
Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Smlouva o dílo c, oo~ \ O'lL..\t>-l \ '2o10 

Smluvní strany: 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
se sídlem Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této smlouvy : Ing. Jana Nováková, p. Milan Sigmund 
IČO 61989592 
DIČ CZ61989592 
bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Olomouc 
č.ú.: 19-1096330227/0100 
(dále jen "objednatel") na straně jedné 

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zapsaný v: 

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. 
Tylova 1136/4, 77900 Olomouc 

zastoupení a oprávněníjednat ve věcech smluvních: 
Ing. arch. Pavel Vrba, předseda představenstva 

zastoupení a oprávněníjednat ve věcech technických: 
Ing. František Babica, místopředseda představenstva 

IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č.ú.: 

25849280 
CZ 25849280 
Komerční banka a.s., pobočka Olomouc 
27-4182860287/01 00 

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") 
tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouvu"): 
Objednatel se zhotovitelem tuto smlouvu o dílo uzavírá v důsledku skutečnosti, že nabídka 
zhotovitele na provedení díla byla objednatelem Uakožto zadavatelem veřejné zakázky) 
vybrána v poptávkovém řízení s názvem "Rekonstrukce areálových komunikací včetně 
technické infrastruktury- etapa 1 - zpracování projektových dokumentací, vč. 
související inženýrské činnosti a autorského dozoru", jako nabídka nejvhodnější. 

Článek 1 

Předmět závazku 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených v této smlouvě provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, jehož rozsah a obsah je smluvními stranami 
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dohodnut a popsán v této smlouvě , a objednatel se zavazuje dílo převzít, poskytnout 
zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony sjednanou cenu. 

2. Dílem se dle této smlouvy rozumí zpracování projektových dokumentací a 
souvisejících činností pro stavbu"Rekonstrukce areálových komunikací včetně 
technické infrastruktury- etapa 1 ", v rozsahu: 

a) zajištění potřebných podkladů pro projektování, 

b) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro některé 
objekty i dokumentace pro územní souhlas (DUS) na podkladěDSP, 

c) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

d) výkon inženýrské činnosti pro zajištění územního souhlasu, pravomocných 
stavebních povolení, pravomocných vodoprávních rozhodnutí a dalších rozhodnutí 
nutných pro provedení stavby, 

e) spolupráce projektanta při zadávacím řízení na zhotovitele stavby, 

f) výkon autorského dozoru při realizaci stavby, 

vše dále jen jako "dílo". 

3. Podrobná specifikace a rozsah díla: 

Ad odst. 2 písm. a) této smlouvy: 

Zajištění potřebných podkladů pro projektování 

Zhotovitelv rámci plnění díla v návaznosti na předané podklady a podmínky zadávací 
dokumentacezajistí doměření polohopisu a výškopisu v potřebném rozsahu, upřesnění 
polohy stávajících inženýrských sítí vypískáním a v případě nutnosti i provedením sond za 
účelem zjištění polohy sítí. Dle potřeby si zhotovitel v rámci provádění díla zajistí i potřebné 
sondy za účelem zjištění skladby konstrukcí a podloží komunikací a tyto následně vyhodnotí. 
Rovněž zhotovitel zajistí hydrogeologický průzkum v nezbytně nutném rozsahu pro 
zpracování projektu a hydrogeologické posouzeníosobou odborně způsobilou pro následné 
vydání stavebních povolení. Nutnost provedení monitoringu kanalizace se nepředpokládá 
(byl proveden v roce 2008 a jeho výsledky byly zapracovány do dokumentace pro územní 
rozhodnutí). 

Zprávu o výsledku svých zjištění předá zhotovitel ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1 x na 
CD v digitální formě uzavřené i otevřené objednateli a výsledky průzkumu zapracuje do 
projektové dokumentace. 

Ad odst. 2 písm. b) této smlouvy: 

Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro některé 
objekty i dokumentace pro územní souhlas (DUS) 
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Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky 
499/2006 Sb. v platném znění. Před zpracováním projektové dokumentace areálových 
komunikací a ploch objednatel ještě prověří, který stavební úřad bude daný objekt povolovat 
a jakou formou, aby rozsah a forma projektové dokumentace byly zpracovány dle vyhlášky 
odsouhlasené se stavebním úřadem tj. vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů nebo případně dle vyhl. č.146/2008 Sb. Pro objekty neumístěné 
pravomocným územním rozhodnutím č. 124/2008 č. j. SmOl /ÚSO/ 77/ 2125/ 2008/0b ze 
dne 30. 9. 2008 zhotovitel na podkladě DSP vypracuje dokumentaci pro územní souhlas 
(DUS) v rozsahu nezbytném pro vydání územního souhlasu. 

Ad odst. 2 písm. c) této smlouvy: 

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis prací s výkazem 
výměr) 

Dokumentace bude zpracována v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (případně u komunikací dle přílohy č. 9 
vyhl. č. 146/2008 Sb. - viz předchozí text k DSP). Pokud by byly ve stavebním povolení 
stanoveny podmínky, které by nebyly obsaženy v DSP, je zhotovitel povinen je do DPS 
zapracovat. 

Součásti projektové dokumentace musí být i "Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" 
(BOZP) zpracovaný v přípravné fázi stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. a související 
legislativy v platném znění , zejména nařízení vlády 591/2006 Sb. a "Plán organizace 
výstavby", který musí obsahovat návrh časového plánu realizace stavby ve vazbě na 
navržené "podetapy" včetně plánu dílčích kolaudací a uvádění nových objektů do provozu. 
Podrobný plán postupu výstavby korespondující s etapizací je nezbytný pro objednatele 
z důvodu plánování přípravy areálu na realizaci předmětné stavby a pro koordinaci této 
stavby s činností zhotovitelů jiných staveb v areálu, které nejsou předmětem tohoto zadání , a 
to za současného zachování plnohodnotného provozu areálu. Rovněž je podrobný plán 
postupu výstavby nezbytný pro postihnutí všech ostatních a vedlejších nákladů souvisejících 
s realizací stavby a jejich zapracování do DPS a soupisu prací a následné ocenění 
zhotovitelem. 

Součástí bude i zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či 
výrobky, v rozsahu a obsahu přílohy č. 6 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tato DPS 
bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci příslušného 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku pro výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel je tedy 
povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a 
jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci. 

Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby bude i zpracování soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, (dále jen "soupis prací"), to vše v souladu s 
požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb. v platném znění , která 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracování kontrolního 
rozpočtu stavby v rozsahu soupisu stavebních prací , dodávek a služeb a zpracování celkové 
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předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů; 
zadavatel požaduje zpracovat samostatně oceněný i neoceněný soupis prací ve formátu xls. 
Soupis prací musí být zpracován jako položkový, po jednotlivých stavebních a inženýrských 
objektech, s použitím aktuálních ceníků ÚRS a reálných cen materiálů . Musí zde být 
uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu 
včetně podrobného výčtu všech nákladů vedlejších a ostatních. 

V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva atd.) nebudou použity komerční názvy 
výrobků a výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou standardy materiálů a 
výrobků). 

Ad odst. 2 písm. d) této smlouvy: 

Výkon inženýrské činnosti 

Před zpracováním projektové dokumentace projedná a odsouhlasí zhotovitel s věcně a 
místně příslušným stavebním úřadem, kterým rozhodnutím budou komunikace, plochy a sítě 
umístěny a kterým rozhodnutím budou stavebně povoleny. 

Dále inženýrská činnost spočívá v projednání zpracované projektové dokumentace se všemi 
dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky stavebního řízení, v zajištění 
pravomocných stavebních povolení, v zajištění všech nezbytných souhlasů a stanovisek pro 
umístění vybraných objektů. Za účelem výkonu inženýrské činnosti bude objednatelem 
zhotoviteli udělena plná moc. 

Ad odst. 2 písm.e) této smlouvy: 

Spolupráce zhotovitele při zadávacím řízení na dodavatele stavby 
Obsahem předmětu plnění je poskytnutí součinnosti objednateli při vypracování odpovědí na 
dotazy uchazečů v rámci zadávacího řízení na dodavatele stavby (zejména vypracování 
odpovědí, úpravy dokumentace doplněním, úpravy soupisu prací s výkazem výměr)- to vše 
vždy do 48 hodin od odeslání žádosti o doplnění nebo informaci objednatelem (písemně, 
emailem, faxem). Dále bude předmětem plnění vypracování odborných stanovisek 
k případným námitkám uchazečů, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po odeslání žádosti o 
stanovisko (písemně , emailem, faxem). 

Ad odst. 2 písm. f) této smlouvy: 

Výkon autorského dozoru stavby při realizaci stavby ( dále též jen "AD") 
Obsahem předmětu plnění jsou činnosti zhotovitele během realizace stavby- tj. účast na 
předání staveniště dodavateli stavby, účast na kontrolních dnech stavby, účast na 
přejímacím řízení dílčích částí stavby a stavby jako celku, účast na závěrečných kontrolních 
prohlídkách stavby, kontrola provádění stavby z hlediska technického a technologického -
zejména z hlediska souladu provádění s dokumentacemi ověřenými ve stavebním řízení a 
DPS, kontrola a vypracování písemných stanovisek k výrobní (dílenské) dokumentaci 
zpracované zhotovitelem stavby a k požadavkům na změny stavby popř. záměny materiálů 
oproti schválené projektové dokumentaci, provádění záznamů do stavebního deníku, 
provádění drobných projekčních prací vyvolaných procesem výstavby, kontrola zhotovitelem 
předané dokumentace skutečného provedení stavby z hlediska jejího souladu 
s realizovaným dílem a všechny související práce nutné k řádnému a včasnému výkonu 
autorského dozoru stavby i pokud zde nejsou výslovně uvedeny - to vše z vlastní iniciativy 
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nebo kdykoliv na žádost objednatele - nejpozději vždy do 3 pracovních dnů od doručení 
písemné nebo emailové žádosti zadavatelem. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby umožnilo účelné vynaložení finančních 

prostředků a účelné dispoziční, objemové i technické řešení při provádění stavby a plnění 
dalších veřejných zakázek z díla vycházejících. 

5. Dílo bude zpracováno dle následujících technických podmínek pro objednavatele 
závazných: 

a) DSP a DPS budou zhotovitelem provedeny v rozsahu příslušného ustanovení 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb(případně vyhl.146/2008 Sb.), 
v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, technickými 
podmínkami Ministerstva dopravy, technickými a kvalitativními podmínkami a dle 
pokynů objednatele v běžných materiálových kvalitativních a kvantitativních 
středních standardech.DUS bude zhotovitelem provedena v rozsahu nezbytně 

nutném pro vydání územního souhlasu; 

b) v případě provádění díla prostřednictvím třetí osobyzhotovitel objednateli odpovídá, 
jako kdyby dílo prováděl sám; 

c) místo plnění: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, tř. 17. 

listopadu 1192/12, 77146 Olomouc, osoba oprávněná k převzetí díla: osoba 
oprávněná jednat ve věcech realizace této smlouvy uvedená v záhlaví smlouvy 
nebo jí pověřená osoba; 

d) dílo nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a musí 
obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány v DPS; 

e) dokumentace předávaná v digitální formě na CD bude ve formátu 
výkresů :*.dwg,*.pdf, formát textů : *doc., *.pdf, formát rozpočtů:* .xls, a to odděleně 
oceněný a neoceněný položkový rozpočet s výkazem výměr, formát dokladové 
části:*jpg nebo *.pdf; 

f) Dokladová část bude obsahem všech předávaných paréDSP a DPS, oceneny a 
neoceněný kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr 
se všemi souvisejícími náklady bude obsahem paré č.1 a paré č.2 DPS. Další 4 
paré DPS již toto obsahovat nemusí. 

6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném 
prodeji se v případě prodlení objednatele s převzetím díla nepoužije. 

Článek 2 
Povinnosti a práva smluvních stran 

1. Povinnost zhotovitele: 

Stránka 5 z 18 



Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v této smlouvě sjednaných zavazuje 
provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí a v dohodnuté době dílo 
specifikované v čl. 1 této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat účinné obecně závazné právní 
předpisy, technické normy, technické podmínky Ministerstva dopravy, technické a 
kvalitativní podmínky a dále respektovat veškeré pokyny objednatele, učiněné 

osobou oprávněnou jednat jménem objednatele podle záhlaví smlouvy nebo jinou 
osobou pověřenou písemně objednatelem. Zhotovitel je povinen písemně upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů udělených mu 
osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace smlouvy k provedení Díla. Smluvní 
strany si ujednaly, že se§ 2594 odst. 3 občanského zákoníku nepoužije. 
V případech, kdy bude při provádění díla nutná součinnost objednatele, oznámí 
zhotovitel této osobě tuto potřebu v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní 
dny předem. V případě, že nebude součinnost objednatele včasně poskytnuta, má 
zhotovitel právo přerušit provádění díla do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí 
součinnosti objednatele nutné; zhotovitel není v takovém případě oprávněn zajistit si 
náhradní plnění součinnosti objednatele ani odstoupit od této smlouvy ve smyslu § 
2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zákoníku se nepoužije. 

2. Povinnost a práva objednatele 
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo specifikované v čl. 1 této smlouvy od 
zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu díla. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Za tím účelem je zhotovitel 
povinen zpřístupnit na žádost objednatele jakoukoliv část díla v jakékoliv fázi 
zhotovení v jakýchkoliv svých provozovnách a jiných prostorech. Zjistí-li se, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími pro něho ze 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odstranění vady vzniklé 
vadným prováděním a provádět dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 

Článek 3 
Podklady k provedení díla 

1. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly objednatelem před podpisem této smlouvy 
poskytnuty veškeré nezbytné podklady k provedení díla. 

2. Podkladem pro realizaci díla je v elektronické podobě: 
• "Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - etapa 1 ": 

Prostorové vymezení 1. etapy a zadávací podmínky objednatele specifikované ve 
výzvě k podání nabídek 

• Prostorové vymezení 1. etapy inženýrských sítí a komunikací 

• Rozvojová analýza areálu PřF UP v Olomouci - Holicí, ul. Šlechtitelů" z r. 2015, a to její 
analytická i návrhová část 

• Pravomocné územní rozhodnutí č. 124/2008 Č. j. SmOl /ÚSO/ 77/ 2125/ 2008/0b ze 
dne 30. 9. 2008 a situace - zákres do katastrální mapy - ověřená Stavebním úřadem 
v Olomouci 

• Zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu pro akci: Centrum vzdělávání a vědy 
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PřF UPOL na ul. Šlechtitelů v Olomouci- Holici" z května 2008 

• Koordinační situační výkres - dokumentace skutečného stavu sítí v areálu PřF UP v 
Olomouci - Holici" z roku 2013, včetně polohopisu a výškopisu 

Zhotovitel prohlašuje, že k okamžiku podpisu této smlouvy: 
jím byly prověřeny místní viditelné podmínky na místě provádění budoucí stavby, 
která je předmětem této smlouvy a že tyto podmínky jsou pro provedení díla 
vyhovující; 
je osobou zcela odborně způsobilou a znalou k provedení díla dle této smlouvy, a že 
mu nejsou známy jakékoliv další skutečnosti, jež by mohly být důvodem knavýšení 
ceny. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn přerušit provádění díla a dodatečně 
požadovat navýšení sjednané celkové ceny díla za provedení díla uvedené v této 
smlouvě v případě, kdy se ukáže některé z jeho prohlášení uvedených v předchozím 
odstavci jako nepravdivé. 

Článek 4 
Termín provedení díla 

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla ihned po podpisu této smlouvy posledním 
z účastníků smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla 
specifikované v čl. 1této smlouvy nejpozději v dále uvedených termínech: 

a) Předání konečné verze zprávy a podkladů z průzkumu ( 2x tiskem a 1x na CD 
v otevřené i uzavřené formě) a předání kompletního konečného paré DUS a DSP se 
zapracovanými připomínkami zadavatele (1 x tiskem a 1 x na CD v příslušných 
formátech uzavřených i otevřených) do 1 O týdnů od podpisu této smlouvy poslední 
smluvní stranou; Předání pracovní verze DUS a DSP objednateli ke kontrole (1 x 
tiskem a 1x na CD v příslušných formátech uzavřených i otevřených) 2 týdny před 
smluvním termínem předání verze konečné- tj. do 8 týdnů od podpisu smlouvy 
poslední smluvní stranou; 

b) Do 18 týdnů od podpisu smlouvy poslední smluvní stranou musí zhotovitel zajistit 
kompletní dokladovou část DSP a protokolárně předat objednateli v originále a 1 x 
v kopii (tj. veškerá vyjádření, stanoviska a rozhodnutí nutná pro podání žádostí o 
stavební povolení) a v témže termínu musí být zhotovitelem prokazatelně podány 
žádosti o všechna potřebná stavební povolení a jiná nezbytná rozhodnutí. Kopie 
žádostí s vyznačením data podání na příslušném stavebním úřadu předá zhotovitel 
objednateli rovněž v tomto termínu; 

c) Do 18 týdnů od podpisu smlouvy poslední smluvní stranou musí zhotovitel zajistit 
vydání územního souhlasu pro objekty neumístěné územním řízením č.124/2008 
s nabytím účinnosti opatření a předat jej v originále objednateli včetně dokumentace a 
dalších smluvně dohodnutých 2ks paré tiskem a 1 x na CD; 

d) Do 18 týdnů od podpisu smlouvy poslední smluvní stranou musí zhotovitel 
předatobjednateli i další 2 smluvně dohodnutá paré DSP tiskem a 1 x na CD 
v uzavřeném i otevřeném formátu se zapracovanými veškerými připomínkami 
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dotčených organu, správců sítí a dalších účastníků řízení.Paré DSP ověřená 
Stavebním úřadem předá zhotovitel objednateli současně s příslušnými 
pravomocnými stavebními povoleními; 

e) Do 22 týdnů od podpisu smlouvy poslední smluvní stranou musí zhotovitel předat 
objednateli kompletní DPS včetně soupisu prací s výkazem výměr (se zapracovanými 
podmínkami dotčených orgánů a účastníků řízení a připomínkami objednatele) 1 x 
tiskem a 1 x na CD v otevřeném i uzavřeném formátu. Předání pracovní verze DPS a 
soupisu prací s výkazem výměr objednateli ke kontrole 2 týdny před smluvním 
termínem předání verze konečné - tj. do 20 týdnůod podpisu této smlouvy - 1 x 
tiskem a 1 x na CD v otevřeném i uzavřeném formátu; 

f) Předání veškerých příslušných stavebních povolení a rozhodnutí s doložkami právní 
moci a předání veškeré dokumentace DSP ověřené stavebním úřadem nejpozději do 
5-ti pracovních dnů od nabytí právní moci posledního stavebního povolení 
(předpoklad do 27 týdnů od podpisu smlouvy poslední smluvní stranou); 

g) Spolupráce zhotovitele při zadávacím řízení na dodavatele stavby - během 

zadávacího řízení na zhotovitele stavby na výzvu objednatele; 

h) Předání zbývajících paré DPS včetně soupisu prací a oceněného i neoceněného 
výkazu výměr (5 ks paré tiskem a 1 x na CD v uzavřeném i otevřeném formátu) se 
zapracovanými připomínkami, úpravami a doplňky řešenými v rámci zadávacího 
řízení na dodavatele stavbynejpozději v den podpisu smlouvy s vybraným 
dodavatelem stavby; K předání bude zhotovitel vyzván objednatelem; 

i) Výkon autorského dozoru během realizace stavby až do úplného dokončení stavby a 
jejího kompletního předání dodavatelem objednateli, předpokládaná lhůta výstavby 
13 měsíců- předpoklad 10/2016-10/2017; 

3. Podstatným porušením smlouvy je i nedodržení termínů dle čl.4 odst. 2 písm. a) až e) 
smlouvy zhotovitelem a objednatel je oprávněn v případě porušení těchto smluvních 
povinností od smlouvy odstoupit. 

Článek 5 
Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny 

1. Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s ustanovením 
§ 2 zákona č. 526/1990 Sb. , o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí 
1 240 400,- Kč bez DPH, slovy jedenmiliondvěstěčtyřicettisícčtyřista korun českých. 
K jejím níže uvedeným částem bude připočítávána daň z přidané hodnoty v zákonné 
sazbě, účinné ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 

2. Výše uvedená cena za dílo sestává z níže uvedených částí: 

a) cena za zajištění potřebných podkladů pro projektování podle čl. 1 odst. 2 písm. 
a) činí 63 600,- Kč bez DPH, slovy šedesáttřitisícšestset korun českých; 

b) cena za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a 
dokumentace pro územní souhlas (DUS) podle čl. 1 odst. 2 písm. b) činí 
487 600,-Kč bez DPH, slovy čtyřistaosmdesátsedmtisícšestset korun českých; 
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c) cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle č1.1 odst.2 
písm.c) činí 508 800,- Kč bez DPH, slovy pětsetosmtisícosmset korun českých; 

d) cena za výkon inženýrské činnosti pro zajištění územního souhlasu, 
pravomocných stavebních povolení, pravomocných vodoprávních rozhodnutí a 
dalších rozhodnutí nutných pro provedení stavby dle čl.1 odst.2 písm.d) činí 

42 400,- Kč bez DPH, slovy čtyřicetdvatisícčtyřista korun českých; 

e) cena za spolupráci projektanta při zadávacím řízení na zhotovitele stavby činí 
32 000,- Kč bez DPH, slovy třicetdvatisíc korun českých; tato cena je cenou 
maximálně limitní a obě smluvní strany se zavazují jednat o jejím snížení 
v případě, že objednatel nebude vyžadovat po zhotoviteli více než 3 úkony 
v rámci činnosti zhotovitele dle čl. 1 odst.2 písm.e) této smlouvy; Do celkového 
počtu úkonů nebudou započítány úkony, které budou vyvolány chybou zhotovitele 
v DPS a soupisu prací; 

f) cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby činí 106 000,- Kč bez DPH, 
slovy jednostošesttisíc korun českých. 

3. Nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2 je cenová nabídka zhotovitele 
členěná dle čl. 1. odst. 2 písm. a) až f) této smlouvy. 

4. Sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Zhotovitel tímto potvrzuje, že dohodnutá celková cena díla 
pokrývá veškeré práce nezbytné pro kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené 
s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně pojištění veškerých rizik a 
vlivů během jeho provádění , veškerých správních poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů 
spojených s prováděním díla. 

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 
1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se 
tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužije. 

6. Zhotovitel touto smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 
občanského zákoníku, proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která 
dokončení díla podle této smlouvy podstatně ztěžuje, není zhotovitel oprávněn obrátit se 
na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za dílo sjednané 
touto smlouvou, anebo o zrušení této smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. 

7. Smluvní strany si ujednaly, že cena za dílo sjednaná touto smlouvou nebude ovlivněna 
jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn . 

Článek 6 
Splatnost ceny díla 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy na cenu díla. 
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2. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla dle článku 5 odst. 1 a 2 této smlouvy 
bude provedena na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen "faktur") 
vystavovaných zhotovitelem samostatně pro jednotlivé části ceny za dílo takto: 

a) Na část ceny za dílo v rozsahu díla podle čl. 1 odst. 2 písm. a) smlouvy (tj. 
zajištění potřebných podkladů) je zhotovitel oprávněn vystavitfakturu na 
příslušnou částku dle čl. 5 odst. 2 písm. a) této smlouvy nejdříve prvního dne 
následujícího po dni podpisupředávacího protokolu o předání předmětné části 
díla ve smyslu čl. 8 odst. 2 tétosmlouvy. 

b) Na část ceny za dílo v rozsahu díla podle čl. 1 odst. 2 písm. b) smlouvy (tj. 
vypracování DUS a DSP) je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na 90 % 
příslušné částky dle čl. 5 odst. 2 písm. b) této smlouvy nejdříve prvního dne 
následujícího po dni podpisupředávacího protokolu o předání předmětných částí 
díla ve smyslu čl. 8 odst. 2 tétosmlouvy. Faktura na zbývajících 10% ceny této 
částidílabudevystavena po předáníDUSa kompletním dokončení DSP - tj . 
zapracování veškerých připomínek dotčených orgánů, správců sítí a dalších 
účastníků řízení do DSP a předání dalších paré tiskem objednateli dle čl.4 odst. 2 
písm. c) ad) této smlouvy. 

c) Na část ceny za dílo v rozsahu díla podle čl.1odst.2písm .c) smlouvy (tj. 
vypracování DPS a soupisu prací) je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na 90 % 
příslušné částky dle čl. 5 odst. 2 písm. c) této smlouvy nejdříve prvního dne 
následujícího po dni podpisu předávacího protokolu o předání předmětné části 
díla ve smyslu čl.8odst. 2. této smlouvy. Faktura na zbývajících 10% ceny této 
části díla bude vystavena po kompletním dokončení této části díla - tj. po 
zapracování veškerých připomínek, úprav a doplňkůřešených v rámci zadávacího 
řízení do DPSa Soupisu prací a předání zbývajících paré objednateli dle čl.4 

odst. 2 písm. h) této smlouvy. 

d) Na část ceny za dílo podle čl. 1 odst.2 písm.d) smlouvy (tj. výkon inženýrské 
činnosti a zajištění územního souhlasu a pravomocných stavebních povolení, 
vodoprávních a dalších rozhodnutí) je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na 
příslušnou částku dle č1.5 odst.2 písm. d) této smlouvy nejdříve prvního dne 
následujícího po dni podpisu posledního předávacího protokolu o předání 
předmětných částí díla ve smyslu čl. 8 odst. 2. této smlouvy. 

e) Ohledně části ceny za dílo podle čl. 1. odst. 2 písm. e) této smlouvy, odpovídající 
spolupráci zhotovitele při zadávacím řízení na dodavatele stavby se smluvní 
strany dohodly, že zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na částku odpovídající 
výkonu těchto činnostídle čl. 5 odst. 2 písm. e) této smlouvy v den ukončení 
zadávacího řízení a vydání rozhodnutí o výběru uchazeče . 
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f) Ohledně části ceny za dílo podle čl. 1. odst. 2 písm. f) této smlouvy odpovídající 
výkonu autorského dohledu se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je oprávněn 
vystavovat fakturyodpovídající tříměsíčním platebním obdobím (po kalendářních 
měsících) výkonu těchto činnostípo uzavření smlouvy o dílo na provádění stavby 
mezi objednatelem a příslušným zhotovitelem stavby, přičemž zhotovitel dle této 
smlouvy bude tyto faktury vystavovat na základě platebního kalendáře, který 
smluvní strany sjednají dodatkem k této smlouvě. 

3. Splatnost každého daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného 
předání objednateli, přičemž předáním se rozumí osobní předání daňového dokladu 
osobě oprávněné za objednatele jednat ve věcech technických nebo jejich doručení 
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. 

4. Daňové doklady- faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu 
podle účinných právních předpisů , musí obsahovat požadavek na způsob provedení 
platby, bankovní spojení, lhůtu splatnosti, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o 
účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a musí 
mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku a současně každá 
faktura musí obsahovat číslo smlouvy, na jejímž základě bylo plněno. 

5. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená zhotovitelem náležitosti podle 
zákona či této smlouvy nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto 
smlouvou, je objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli odeslat před termínem 
splatnosti poštou zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší lhůta její 
splatnosti a objednatel není v prodlení se zaplacením dlužné částky. Lhůta splatnosti 
počne běžet znovu nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového 
dokladu. 

6. Veškeré platby v souvislosti s prováděním díla budou prováděny výhradně v české 
měně (CZK). 

7. Povinnost zaplatit cenu díla je objednatelem splněna samostatně dnem odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného 
v záhlaví této smlouvy. 

Článek 7 
Způsob a podmínky provádění díla 

1. Projektová dokumentace jednotlivých inženýrských sítí, komunikací a ploch musí být 
zpracována autorizovanými osobami v příslušném oboru ve smyslu zákona 360/1992 Sb. 
v platném znění. 

2. Zhotovitel je povinen svolávat pravidelné výrobní výbory za účasti oprávněných osob 
objednatele ve věcech technických, a to minimálně 1 x za dva týdny v průběhu provádění 
díla. Zhotovitel v koordinaci s objednatelemje povinen zvát na výrobní výboryi příslušné 
orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce dotčených 
objektů, pokud řešení předmětu díla vyžaduje jejich přítomnost. Z těchto jednání je 
zhotovitel povinen pořizovat datované písemné zápisy. 
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3. Zhotovitel je povinen konzultovat návrh pohledových prvků a konstrukcí s objednatelem i 
se zpracovatelem architektonického řešení "Rozvojové analýzy". 

4. Při zpracování projektové dokumentace musí být dodržena objektová skladba a číslování 
objektů dle vydaného Územního rozhodnutí č.124/2008 . 

5. Zpracování projektové dokumentace musí probíhat v koordinaci s dalšími připravovanými 
projekty a stavbami v areálu. 

6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých nebo na nevhodnou povahu pokynů k provedení díla 
udělených mu osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických. 

7. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu: 
a) Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou porušením právních povinností 

vyplývajících z právních předpisů technických nebo j iných norem nebo porušením 
této smlouvy při provádění díla, vč. nedodržení termínů stanovených touto smlouvou. 

b) Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude provedeno v řádné kvalitě, že 
použité materiály v projektové dokumentaci budou navrženy v běžných standardech a 
dílo bude splňovat požadavky závazných technických norem či technických a 
kvalitativních podmínek. 

8. Pokud při provádění díla nebo užívání stavby a jejího vybavení , které budou realizovány 
dlezhotovitelemzhotovené projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, má 
objednatel právo na náhradu škody ze strany zhotovitele. Zhotovitel odpovídá objednateli i 
za škodu způsobenou zpracováním DPS a soupisu a popisu prací nebo nesouladu mezi 
DPS a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozporu s vyhláškou č. 
230/2012 Sb., a tím vzniklých vícenákladů při realizaci stavby nad nabídkovou cenu 
zhotovitele stavby, která bude realizována podle zhotovitelem zhotovené DPS podle této 
smlouvy. 

Článek 8 
Podmínky předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků v rozsahu čl. 1 odst. 2 
písm. a) až e) v termínech dle čl. 4 odst. 2 této smlouvy. 

2. O předání a převzetí částí díla podle čl. 1 odst. 2 písm. a) až d) budou mezi smluvními 
stranami podepsány předávací protokoly. Objednatel má právo odmítnout dílo nebo jeho 
části převzít pro vady. 

3. Písemný protokol o předání příslušné části díla dle tohoto článku smlouvy zajistí 
zhotovitel, písemný protokol o vrácení příslušné části díla dle tohoto článku smlouvy 
k dopracování zajistí objednatel. 

4. Náležitosti protokolu o předání a převzetí části díla: 
a) údaje o zhotoviteli a objednateli, 
b) popis předávané části díla, které je předmětem předání a převzetí , 
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c) vyjádření osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických, zda 
danou část díla přebírá nebo nepřebírá. 

d) v případě převzetí předmětu části díla i v případě drobných vad zjištěných při 
kontrole dle odst. 1 tohoto článku - soupis těchto drobných vad s termíny jejich 
odstranění. 

5. Náležitostmi protokolu o vrácení příslušné části díla k dopracování je soupis zjištěných 
vad. 

6. Objednatel je oprávněn oznámit vady kterékoliv části díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 
občanského zákoníku nejpozději do 60 dní ode dne podpisu protokolu o provedení díla 
nebo v případě vady skryté ode dne jejího zjištění. Volba nároků z vadného plněn í podle§ 
2106 občanského zákoníku objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení 
vad nejpozději do 30 dnů od oznámení vad. V opačném případě má objednatel práva z 
vad podle§ 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě zhotovitel vadu 
ve lhůtě podle tohoto článku odst. 7, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za 
dílo nebo právo odstoupit od této smlouvy a současně má právo zajistit odstranění vady 
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vady Předmětu díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními 
stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je zhotovitel povinen 
odstranit vady díla ve lhůtě do 4 pracovních dnů. 

Článek 9 
Záruka 

1. Záruční doba na dílo, resp. její jednotlivé části, se sjednává v délce 1 O let, pncemž 
záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání díla v rozsahu čl. 1 odst. 2 
písm. a) - e) této smlouvy. Pokud v průběhu záruční doby ještě před vlastní realizací 
staveb dojde ke změně technických norem či změně předpisů , záruka se v tomto 
případě na takto specifikovanou část díla nevztahuje. Taktéž záruka neplatí, pokud 
zhotovitel stavby provede dílo odlišně od projektové dokumentace bez vědomí 
zhotovitele. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude oznamovat vady díla dle čl. 8 a 9 této 
smlouvy písemně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla zhotovitele či 
datovou zprávou do datové schránky zhotovitele. Oznámení vad je možné učinit rovněž 
elektronickou poštou, přičemž v tomto případě je nutné nejpozději do 3 dnů od 
oznámení zaslat zhotoviteli písemné potvrzení tohoto oznámení prostředky dle věty 
předchozí. V takovém případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem 
oznámení elektronickou poštou. 

3. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost DPS a soupisu prací zpracovaných na 
základě této smlouvy a za jejich soulad s DSP a vydanými stavebními povoleními a 
dalšími rozhodnutími souvisejícími se stavbou. 

4. Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné DPS a soupisu prací 
dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti 
nebo neplněním podmínek vyplývajících ze stavebního zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

Stránka 13 z 18 



Univerzita Palackého 
v Olomouci 

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj část projektové 
dokumentace provádějí. 

6. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou zhotovitele bude DPSnebo soupis prací 
nesprávný nebo neúplný a po předání objednateli budou zjištěny vady výkresové či 

textové části, které budou mít za následek zvýšení ceny za zhotovení stavby, v takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. 

7. Vady lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž odeslání 
písemného ohlášení vad objednateli v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněné. 

8. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má objednatel podle charakteru a 
závažnosti vady právo požadovat: 

odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné, ve lhůtě stanovené objednavatelem 
přiměřenou slevu z celkové ceny díla. 

9. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad třetí, odborně způsobilou osobu, a zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli veškeré jím prokázané účelně vynaložené náklady s tím 
spojené; odstraněním vady prostřednictvím třetí osoby není dotčena odpovědnost nebo 
záruka zhotovitele za jiné vady díla. Odstraněním vady prostřednictvím této třetí osoby 
nezaniká odpovědnost zhotovitele za škody způsobené v souvislosti s vadou. 

10. V případě, že v době do pěti let ode dne předání a převzetí díla dojde na vyhotoveních 
projektové dokumentace předaných objednateli ke ztrátě čitelnosti nebo vyblednutí, je 
zhotovitel povinen na požádání objednatele mu předat samostatně náhradní výtisk 
formou vícetisku za úhradu plánografických prací. 

Článek 10 
Zajištění závazku 

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty 
v podobě, jak je upravují následující odstavce smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran 
ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu 
jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností. 

2. V případě prodlení zhotovitele s touto smlouvou stanovenými dílčími termínyplnění díla 
v rozsahu čl. 1 odst. 2 písm. a) až d), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z příslušné části ceny díla za každý i započatý den prodlení za každý 
jednotlivý dílčí termín plnění samostatně. 

3. V případě porušení povinnosti zhotovitele poskytovat součinnost a písemná vysvětlení 
ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. e) smlouvy ve lhůtě podle citovaného ujednání je povinen 
zaplatit objednateli v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

4. V případě porušení povinnosti zhotovitele při výkonu autorského dozoru při realizaci 
stavby ve smyslu č1.1 odst. 2 písm. f) smlouvy bude zhotovitel vyzván objednatelem 
k nápravě, a když ani po této výzvě zhotovitel do 3 pracovních dnů nesplní svou 
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povinnost, je povinen zaplatit objednateli v každém jednotlivém případě smluvní pokutu 
ve výši 1 O 000 Kč. 

5. Za nedodržení dohodnutých termínů odstranění záručních vad je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a za každý i 
započatý den prodlení. 

6. V případě porušení povinnosti zhotovitele svolat kontrolní dny v intervalech podle čl. 7. 
odst. 2 smlouvy je povinen zaplatit objednateli v každém jednotlivém případě smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

7. V případě pozdního uhrazení fakturované ceny díla objednatelem zaplatí objednatel 
zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

8. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 dnů od data doručení písemného 
vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání 
fakturované částky z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude uveden 
ve vyúčtování. 

9. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku smlouvy odstavce není dotčeno právo 
oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé z porušení povinností utvrzovaných 
smluvní pokutou, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu. Ustanovení § 
2050 občanského zákoníku se nepoužije. 

1 O. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. 
občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce zhotovitele na úhradu ceny za dílo. 

Článek 11 
Vlastnictví díla a závazek mlčenlivosti 

1. Vlastnictví díla 
a) Vlastníkem díla je od počátku zhotovitel. Předáním a převzetím jednotlivých částí díla 

objednatelem dle této smlouvy se vlastníkemtěchto převzatých částí díla stává 
objednatel. 

b) Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo (ani jeho část}, které je předmětem této 
smlouvy, třetí osobě k jakémukoliv využití bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

2. Závazek mlčenlivosti 
a) Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o 

objednateli a jeho záměru a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud 
jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy nebo 
k jejich poskytnutí objednatel nedal svůj výslovný souhlas. Tímto ustanovením není 
dotčeno oprávnění zhotovitele poskytnout dokumenty týkající se díla nebo sdělovat 
údaje týkající se díla advokátům, daňovým poradcům , auditorům či jiným osobám 
vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti. Tyto osoby 
však musí být na povinnost mlčenlivosti upozorněny. 
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b) Zhotovitel je oprávněn uvedené dokumenty a údaje poskytnout a sdělit rovněž svým 
zaměstnancům a subdodavatelům pověřeným k plnění předmětu této smlouvy, pokud 
se tito zaměstnanci a subdodavatelé zaváží k mlčenlivosti a utajení údajů za stejných 
podmínek, jaké jsou uvedeny v této smlouvě. 

3. Licenční ujednání 
Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku 
objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou (dále jen "výhradní licence") s tím, že objednatel není povinen poskytnutou 
výhradní licenci využít. Za účelem odstranění jakýchkoli pochybností se autorským dílem 
architektonickým pro účely této smlouvy rozumí ty části díla popsané v rámci čl. 1 odst. 2 
písm. a) až c) této smlouvy, které lze ve smyslu zákona o autorských právech za 
autorské dílo považovat, a to pro účely vypracování dalších fází architektonického 
autorského díla a pro jeho provedení. Odměna za licenci je součástí celkové nabídkové 
ceny dle této smlouvy. 

Článek 12 
Změna Smlouvy 

1. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zplnomocněnými. 

2. Změna této smlouvy se sjednává jako datovaný písemný dodatek ke smlouvě 
s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou 
porušeny podmínky zadání veřejné zakázky. 

Článek 13 
Další ujednání 

1. Ujednání této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle 
této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na 
platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany této 
smlouvy se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku 
novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat 
předmětu původního závazku. Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož 
stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany této 
smlouvy učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do smlouvy doplněno. 

Článek 14 
Pojištění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn min. na částku 1 ,000.000,- Kč za škody způsobené 
objednateli nebo třetím osobám při plnění smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje mít 
tutopojistnou smlouvu platnou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy, přičemž 
zhotovitel pojistnou smlouvu v kopii objednateli předložil před podpisem této smlouvy. 

Stránka 16 z 18 



Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Článek 15 
Odstoupení od smlouvy 

1. Závazek může zaniknout na základě písemné dohody obou smluvních stran. 

2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 
písemného oznámení druhé smluvní straně, nejpozději však 1 O. dnem po 
prokazatelném odeslání písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

3. Pokud by se účastnící dohodli na zániku závazku písemnou dohodou, uhradí 
objednavatel zhotoviteliveškeré prokazatelné náklady spojené s plněním smlouvy 
vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy nebo k datu zániku 
závazku dohodou, pouze však na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu 
zhotovitelem provedených a objednatelem převzatých prací. 

Článek 16 

Závěrečná ujednání 

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
plnění , že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky 
k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné. Zhotovitel se dále zavazuje 
provést dílo v souladu s právními předpisy a závaznými i doporučenými technickými 
normami. 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Veškeré právní vztahy v této smlouvě neupravené a z ní vyplývající se řídí občanským 
zákoníkem, stavebním zákonem a případně dalšími právní předpisy. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, s povahou originálu, z nichž tři 
vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy. 

6. Ohledně doručování zásilek souvisejících s touto smlouvou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku ve vztahu k doručování 
zásilek zhotovitelem objednateli nepoužije. 
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7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 -Podklady pro realizaci díla v rozsahu čl. 3 odst. 2 této smlouvy. 
Příloha č. 2- Cenová nabídka zhotovitele- kalkulace nabídkové ceny. 

V Olomouc· dne .. ~~:.'!.: .. 2016 V Olomouci dne 12.1.2016 

prof. gr. Jaroslav Miller, M.A., P .0. 
rektor, Univerzity Palackého v Ol mouci 

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOt. UCl 
rcktcrat 

Krtlkovského 8 , 771 41 Olomot.:c • 

Ing. arch. Pave Vrba 
předseda představenstva 
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. 

ALfA PROJEKT 
OLOMOUC. GJ .s. 
772 DO OLOM OUC, Tylov. o4 
IČO 251!1492-00 D1C CZE5" 49280 
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Příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele - kalkulace nabídkové ceny 

Stavba: 
Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické 
infrastruktury - etapa 1 - zpracování projektových dokumentací, 
vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru 

Cena díla bez DPH dle SoD, článku 1, odst.2.: 

a) zajištění potřebných podkladů pro projektování 

b) vypracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení (DSP) a dokumentace pro územní souhlas 
(DUS) 

c) vypracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr 

d) výkon inženýrské činnosti pro zajištění územního 
souhlasu, pravomocných stavebních povolení, 
pravomocných vodoprávních rozhodnutí a dalších 
rozhodnutí nutných pro provedení stavby 

e) spolupráci projektanta při zadávacím řízení na 
zhotovitele stavby 

f) výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

Cena díla bez DPH celkem: 

V Olomouci 12.1.2016 

RLffiP )EKT 
OLOMOUC. e.s . 
772 00 OLOMOUC, Tylove <t 
!Co 2!5!!492e0 DIC CZ!?58492BO 

63 600,- Kč 

487 600,-Kč 

508 800,- Kč 

42 400,- Kč 

32 000,- Kč 

106 000,- Kč 

1 240 400,- Kč 


