



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8, 771 47 OLMOUC

č.j.: 145/PJ/OVZ/2016

dne: 29. 07. 2016

Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1

K nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem: „**VTP UP - blok D - vypracování projektové dokumentace, vč. zajištění související inženýrské činnosti a autorského dozoru**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid.č.: 637523, Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující dodatečné informace:

Dotaz k výkonu inženýrské činnosti pro zajištění územního souhlasu

Na straně 2, odst. 1.1.2, resp. na straně 19, odst. 2.2. zadávací dokumentace veřejné zakázky je požadováno vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas (DUS). Na straně 3, odst. 1.1.4, resp. na straně 20, odst. 2.4. návrhu smlouvy o dílo je požadován výkon inženýrské činnosti pro zajištění územního souhlasu. Na straně 6, odst. 1.4.2, resp. na straně 24, odst. 2.3. návrhu smlouvy o dílo je požadována doba plnění termínu vydání účinného územního souhlasu a jeho předání v originále zadavateli nejpozději do pěti dnů od vydání územního souhlasu příslušným správním orgánem, nejpozději však do **15.12.2016**.

Ptáme se, zda v případě, kdy stavební úřad zamítne vydání územního rozhodnutí formou územního souhlasu, nebo závazná stanoviska dotčených orgánů a ostatních účastníků územního řízení budou obsahovat podmínky, a následně bude územní rozhodnutí pokračovat nezjednodušenou formou jeho vydání, bude i v tomto případě zadavatel požadovat dodržení uvedeného termínu plnění dle bodu III., odst. 2.3. návrhu smlouvy o dílo (termín vydání účinného územního souhlasu **15.12.2016**).

Odpověď:

Ano, i v tomto případě bude zadavatel požadovat dodržení uvedeného termínu plnění 15.12.2016 pro vydání účinného územního souhlasu.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky