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1. Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 11111998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČ: 61989592 
DIČ: CZ61989592 
Rektor: 
Osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických 

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 

(dále jen "TDS"): 
tel.:

Bankovní spojení: 
č. účtu: 

Ing. 
tel.: 

(dále jen "Objednatel'') na straně jedné 

a 

2. Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
statutární orgán: 
zapsán v obchodním rejstříku 

bankovní spojení: 
číslo účtu : 

LIFTMONT CZ s.r.o. 
Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk 
26845687 
CZ26845687 
Ing. Jiří Kvapil, jednatel 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl C, 
vložka 40382 

osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: dní technik,

(dále jen "Zhotovitel'') na straně druhé 

uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 
8912012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský 

zákoník''), tuto: 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen "Smlouva") 

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti , že nabídka 
Zhotovitele byla Objednatelem vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce ve výběrovém řízení s názvem "FTK UP Olomouc - Neředín - výměna výtahu" jako 
nabídka ekonomicky nejvýhodnější. 
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I. 
Předmět Díla 

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebez-
pečí , v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způso
bem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v 
realizaci akce "FTK UP Olomouc - Neředín - výměna výtahu" v souladu s projektovou 
dokumentací, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen 
"PO"). 

2. Dílem se rozumí: 

2.1 demontáž stávajícího hydraulického výtahu a jeho technologického zařízení, 
montáž nového výtahu včetně jeho technologického vybavení a zařízení po úpravách 
ve výtahové šachtě splňující požadavky současné platné legislativy ČR a EU, při kterém 
nedojde k zásahu do stavební konstrukce budovy, tj . dodávka, instalace a zprovoznění 
nového výtahu za účelem výměny stávajícího; z technických zařízení bude provedeno 
napojení na elektrorozvaděč, včetně potřebných úprav silnoproudých a slaboproudých 
zařízení- to vše dle projektové dokumentace uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy; 

2.2 odvoz a ekologická likvidace veškerého odstraněného materiálu z původních výtahů, 
včetně uvedení veškerých konstrukcí, instalací a zařizovacích předmětů dotčených 
předmětem plnění do původního stavu; 

2.3 zpracování příslušné stavebně technické dokumentace výtahů a další dokumentace 
předepsané nařízením vlády č. 27/2003 Sb., a současně platnými normami ČSN a EU, po 
kompletním odstranění rizik včetně všech potřebných zkoušek a revizí a vč. vyhotovení 
předepsané dokumentace o zkoušce, zaškolení obsluhy výtahu. Po dokončení Díla budou 
výtahy splňovat ustanovení všech platných právních předpisů a norem; 

2.4 kompletní záruční a vyprošťovací servis. 

3. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními 
předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách 
podle této Smlouvy, řádně a včas poskytovat plnění v rámci záručního a vyprošťovacího 
servisu za podmínek uvedených níže v článku XI. této Smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen provádět Dílo na adrese Fakulta tělesné kultury Univerzity Palacké-
ho v Olomouci , Tř. Míru 676/111 , 779 00 Olomouc- Neředín, parc. č. st. 764, kat. území 
Neředín, obec Olomouc, (dále jen "Místo plnění"). 

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy 
poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování Předmětu Díla. 

6. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu průběžně po celou dobu provádění Díla podle 
této Smlouvy. 

7. Nebezpečí škody či zničení Díla až do předání Objednateli nese Zhotovitel, totéž platí 
ohledně věcí k provedení Díla podle této Smlouvy opatřených Zhotovitelem nebo opatře
ných Objednatelem a předaných Zhotoviteli. V případě převzetí Díla se zjevnými vadami, 
ohledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto nebezpečí škody a 
zničení na Díle na Objednatele až úplným odstraněním vad Zhotovitelem. 
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8. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla v průběhu jeho provádění Zhotovitelem dle 
této Smlouvy v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle 
této Smlouvy a jejích příloh. V případě, že Objednatel zmenší rozsah Díla v průběhu jeho 
provádění , nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí ze 
zmenšení rozsahu Díla. 

9. Případné změny zadání dle předchozího odstavce budou řešeny vždy písemným dodat-
kem k této Smlouvě. Mají-li mít takové požadavky Objednatele vliv na výši ceny Díla, bu-
de taková změna ceny zohledněna v písemném dodatku k této Smlouvě dle předchozí 
věty. 

ll. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění dle této Smlouvy ihned po nabytí účinnosti této 
Smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen Předmět Díla specifikovaný v čl. I. odst. 2.1 - 2.3 této Smlouvy 
provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději do 18. 09. 2017. 

3. Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše uvede-
né lhůtě za podstatné porušení Smlouvy. 

4. O dokončení a předání Předmětu Díla specifikovaného v čl. I. odst. 2.1 - 2.3 této 
Smlouvy Zhotovitelem Objednateli sepíší smluvní strany datovaný předávací protokol. 
V protokolu smluvní strany prohlásí, zda byly ke dni předání Díla Zhotovitelem doloženy 
příslušné zápisy o všech provedených kontrolních zkouškách a měřeních, vyhotoveny 
revizní zprávy, doloženy atesty použitých prvků . 

5. Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv 
zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby 
oprávněn odmítnout převzetí Předmětu Díla v situaci, kdy se bude jednat o vady, které 
samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo 
její užívání podstatným způsobem omezují. 

6. Záruční a vyprošťovací servis je Zhotovitel povinen poskytovat ode dne protokolárního 
předání Předmětu Díla specifikovaného v čl. I odst. 2.1 - 2.3 této Smlouvy po dobu zá-
ruky dle čl. XI. odst. 1 této Smlouvy. 

7. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení§ 2609 občanského zákoníku o svépomocném 
prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Předmětu Díla ne-
použije. 

111. 
Cena za Dílo 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla specifikovaného v čl. I. 
odst. 2.1 - 2.3 této Smlouvy je sjednána pevnou částkou a činí 875 000,- Kč bez DPH, 
1 058 750,- Kč včetně DPH, z toho DPH 21 %ve výši 183 750,- Kč a výše ročního pau-
šálního poplatku za záruční a vyprošťovací servis ve smyslu čl. XI. této Smlouvy činí 
7 500,- Kč bez DPH, 9 075, - Kč včetně DPH, z toho DPH 21 % ve výši 1 575,- Kč. 
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2. Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené 
s provedením a předáním a převzetím Předmětu Díla, a je sjednána v rozsahu cenové 
nabídky Zhotovitele připojené jako Příloha č. 2 této Smlouvy. 

3. Cena za Dílo může být překročena po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami a 
pouze v případě , že v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba provedení takových 
objektivních změn a víceprací, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku přiměřeně dle ust. § 222 odst. 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. O provedení těchto víceprací je nutné 
uzavřít dodatek k této Smlouvě, teprve po nabytí účinnosti tohoto dodatku ke Smlouvě 
vzniká Zhotoviteli povinnost tyto vícepráce realizovat a současně právo na jejich úhradu. 
Cena za vícepráce bude stanovena následujícím postupem: 

3.1. Věcný soupis nezbytných víceprací vzájemně odsouhlasený osobami oprávněnými 
jednat ve věcech technických bude Zhotovitelem doplněn o výkaz výměr, jednotkové 
a celkové ceny a předložen Objednateli ke konečnému odsouhlasení. 

3.2. Jednotkové ceny prací musí korespondovat s cenovou nabídkou (Příloha č. 2. této 
Smlouvy). Pokud kalkulace nákladů případných víceprací obsahuje jednotkovou 
položku, která se nevyskytuje v cenové nabídce (Příloha 2. této Smlouvy), nesmí být 
její cena vyšší než aktuální cena stejné jednotkové položky vydané podle ÚRS 
Praha v roce realizace Díla. 

4. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna 
jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn. 

IV. 
Platební podmínky 

1. Cena Díla specifikovaného v čl. I. odst. 2.1 - 2.3 této Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena 
bezhotovostním způsobem na základě Zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu 
(faktury), jejíž součástí bude soupis provedených prací potvrzený osobami oprávněnými 
jednat ve věcech technických obou smluvních stran a protokol o předání a převzetí Díla 
specifikovaného v čl. I odst. 2.1 - 2.3 této Smlouvy. 

2. Daňový doklad (fakturu) Zhotovitel doručí Objednateli ve dvojím vyhotovení do 15 kalen-
dářních dnů od vzniku práva fakturovat, tj . od potvrzení soupisu provedených prací 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran a protokolu o 
předání a převzetí Díla bez vad, které nebrání užívání Díla. Splatnost faktury bude 30 ka-
lendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli a za den zaplacení 
bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

3. Daňový doklad - faktura Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu 
podle účinných právních předpisů , obsahovat požadavek na způsob provedení platby, 
bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objed-
nateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví ve znění pozdějších před
pisů a zákonu o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí mít náleži-
tosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem 
této Smlouw uvedeným v záhlaví této Smlouw. 

4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splat-
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nosti odeslat fakturu poštou zpět druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením 
důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání 
vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti , přičemž Objednatel tak 
není v prodlení se zaplacením fakturované částky, a nová lhůta splatnosti běží znovu 
nejdříve ode dne doručení nové řádně opravené faktury Objednateli. 

5. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbě určené podle právních 
předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 

6. Zhotovitel současně jednoznačně prohlašuje, že nemá před provedením Díla podle této 
Smlouvy právo na přiměřené části odměny či zálohy ve smyslu§ 2611 , nepoužije se ani 
§ 261 O odst. 2 občanského zákoníku. 

7. Cena za Dílo se považuje za zaplacenou dnem odepsání ceny za Dílo z bankovního účtu 
Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu Díla. 

9. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací na Díle, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých ne-
došlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objed-
natelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl od-
chylně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. 

1 O. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebí
rá nebezpečí změny okolností. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve 
vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 2620 občanského zákoníku. Proto, nastane-li zcela mimořádná 
nepředvídatelná okolnost, která dokončení Díla podle této Smlouvy podstatně ztěžuje , 
není Zhotovitel oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spraved-
livém zvýšení ceny za Dílo sjednané touto Smlouvou, anebo o zrušení této Smlouvy a o 
tom, jak se strany vypořádají. 

11 . Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli 
pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za Zho-
tovitelem, i nesplatnou. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve výši , 
ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí prohlá-
šení o započtení Zhotoviteli. 

v. 
Staveniště 

1 . Staveništěm smluvní strany pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění, další prostory 
nebudou Zhotoviteli poskytnuty. 

2. Objednatel předá Zhotoviteli po nabytí účinnosti této Smlouvy Staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla vrátit Objednateli Staveniště 
v bezvadném stavu způsobilém obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý svůj ma-
jetek a opustit je. 
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4. Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla podle této Smlouvy a 
odstraňování jeho vad v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště nebo jeho pří
slušnou část. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav prostor a za škody zde vzn iklé od okamžiku 
oboustranného podpisu protokolu o předání Staveniště až do protokolárního vrácení 
Staveniště Objednateli. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem 
na Staveništi po dni předání a převzetí Předmětu Díla odpovídá Zhotovitel za Stave-
niště až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na Staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech 
vnitřních instalací, zařizovacích předmětů , koncových prvků a nábytku. 

7. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohle-
dem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je 
povinen bezodkladně písemně informovat TDS Objednatele. 

8.Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. 
Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovi-
tele podle této Smlouvy. 

9.Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS Objednatele oprávněn pou-
žívat část Staveniště či jeho blízkého okolí k umísťování vývěsních reklamních tabu lí 
nebo je jinak používat k reklamním účelům. 

1 O. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení Staven iště jako odkladové 
plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
veškerý odpad při provádění Díla vzniklý okamžitě likvidovat. 

11. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této 
Smlouvy. Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci bude považováno 
za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen v případě provádění jakýchkoliv prací při provádění stavby za-
sahujících do provozu výše uvedeného objektu respektovat či nnosti ostatních smluv-
ních partnerů Objednatele poskytujících zde smluvní plnění a činnosti Objednatele 
samotného a je povinen své činnosti s těmito osobami v maximální možné míře koor-
dinovat. 

Vl. 
Stavební deník 

1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník ode dne předání Staveniště 
a zapisuje v něm přiměřeně údaje o prováděných pracích, klimatických podmínkách, po-
čtu pracovníků , nasazených strojích, o přepravních vzdálenostech, o meziskládkách 
apod. 

2. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost 
vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedostatky Díla. 
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3. Náležitosti , obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán zákonem č. 183/2006, o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů , a 
jeho prováděcími právními předpisy. 

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, 
kdy byly práce na díle provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou Předmětem pl-
nění této Smlouvy o Dílo. 

5. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

5.1. název, sídlo, IČ , DIČ Zhotovitele, 
5.2. název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele, 
5.3. název, sídlo, IČ zpracovatele PD, 
5.4. přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
5.5. přehled zakrývaných prací, 
5.6. seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků , 
5. 7. seznam dokladů a úředních opatření. 

6. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznam osoby smluvních 
stran oprávněné jednat ve věcech technických, zástupce zpracovatele projektové doku-
mentace a příslušné orgány státní správy. 

7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem Objednatele nebo zástupce zpracovatele projek-
tové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozděj i do 3 pra-
covních dnů , jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vy-
jadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů. 

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy. 

Vll. 
Provádění Díla 

1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla 
vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TDS. V případech , kdy bude při pro-
vádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel této osobě tuto potřebu 
v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. V případě , že nebude 
součinnost Objednatelem včasně poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla 
do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti Objednatele možné. Zhotovitel není 
v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti Objednatele ani od-
stoupit od této Smlouvy ve smyslu§ 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zá-
koníku se nepoužije. 

2. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a 
musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR Tuto 
skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatele 
příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, kte-
ré by byly v rozporu s PD. Současně je Zhotovitel povinen zdržet se při realizaci Díla pod-
le této Smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, o kterých je na 
základě právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že 
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disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
ke zhotovení Díla nezbytné. 

4. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím TDS, kontrolovat provádění jakékoliv 
části Předmětu Díla, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku. Tyto osoby mají přístup 
na všechna pracoviště Zhotovitele, kde je jakákoliv část Předmětu Díla zhotovována a kde 
jsou uskladněny materiály a stavební díly určené k provádění Díla podle této Smlouvy. Ty-
to osoby a další pověřené osoby Objednatele jsou oprávněny vstupovat na Staveniště , 
účastnit se kontrolní činnosti, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se ověřování dokon-
čování odpovídající prací a předání Předmětu Díla, kontrolovat odstraňování vad Předmě
tu Díla a nedostatků jeho provádění, kontrolovat vyklizení Staveniště . O zjištěných nedo-
statcích je TDS oprávněn činit zápisy do stavebního deníku. 

5. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce stavby a ke 
kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před zamýšleným provedením kontro-
ly a/nebo zkoušky a podpisem předávacího protokolu stavby. Nepozve-li jej včas nebo po-
zve-li jej ke konání jakékoliv kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době, umožní 
tomuto Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví-li se 
Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může Zhotovitel pokračovat v provádění 
Díla. Objednatel má právo na provedení bezplatné dodatečné kontroly bez povinnosti 
hradit jakékoliv náklady s jejím provedením související. § 2626 odst. 2, věta druhá občan
ského zákoníku se nepoužije. 

6. Smluvní strany souhlasně prohlašují , že si budou vzájemně poskytovat potřebnou součin
nost s cílem bezproblémového provedení Díla v souladu s podmínkami uvedenými v této 
Smlouvě a jejím účelem. 

7. Zhotovitel je povinen předložit s žádostí o odsouhlasení Objednateli vzorky materiálů , 
výrobků a zařízení, zejména co se týče barev, tvarů, povrchových úprav a technických pa-
rametrů, a to nejpozději 1 O pracovních dnů před plánovaným použitím materiálů , výrobků 
a zařízení. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv materiálů , výrobků a zaří
zení bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

8. V rámci montáže výtahů , je Zhotovitel povinen prokázat zejména, nikoliv však výlučně , 
plnou funkčnost a splnění všech hlavních parametrů Díla v souladu se smluvenými tech-
nickými parametry (příloha č. 1 této Smlouvy). 

9. Zhotovitel se zavazuje provést základní školení obsluhy výtahů , které je podmínkou pro 
řádné odevzdání a převzetí Díla specifikovaného v čl. I odst. 2.1 - 2.3 této Smlouvy. 

10. Veškerá školení proběhnou v Místě plnění , pokud nebude dohodnuto písemně jinak 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za smluvní strany. Přesný termín 
školení musí být v dostatečném časovém předstihu odsouhlasen TDS Objednatele. Veš-
keré náklady spojené s výše uvedenými školeními (vč. pobytu servisních techniků, apli-
kačních specialistů, popř. specialistů dodavatelů příslušenství) hradí Zhotovitel. 

Vlil. 
Předání a převzetí Díla 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo specifikované v čl. I. odst. 2.1 - 2.3 této 
Smlouvy jeho řádným a včasným ukončením a předáním Předmětu Díla bez vad Objed-
nateli. 
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2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

2.1. stavební deník, 
2.2. revizní zprávy, 
2.3. návody k použití. 

3. Pokud výše uvedené doklady (dle odst. 2. tohoto článku) nebudou Zhotovitelem předlo
ženy, bude Objednatel považovat Dílo za nedokončené a neschopné převzetí. 

4. Zhotovitel oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným termínem dokončení Díla 
(stavby) Objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude 
Dílo dokončeno a bude připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel za-
hájí prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu. 

5. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv 
zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TDS úplné dokumen-
ty dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami , které do protokolu o prove-
dení Díla dle čl. ll. odst. 4 této Smlouvy specifikuje a zaznamená. 

6. V případě kompletnosti dokladů podle odst. 2 tohoto článku , bude po provedené prohlíd-
ce, které se zúčastní oprávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, Dílo: 

6.1. Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo 

6.2. Objednatelem nebude převzato , protože Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve 
spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby 
podstatným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O odmítnutí bude 
sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového 
předání Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen. 

IX. 
Utvrzení závazku 

1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty: 

1.1. za prodlení Zhotovitele s předáním Díla specifikovaného v čl. I. odst. 2 .1 - 2.3 této 
Smlouvy ve lhůtě podle čl. ll. odst. 2. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Ob-
jednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za Dílo bez DPH podle čl. 111. odst. 1 
této Smlouvy za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení; 

1.2. v případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. XI. této 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, 
byť započatý , kalendářní den prodlení a každý případ zvlášť; 

1.3. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za jiné 
podstatné porušení povinnosti , než jsou uvedena v předchozích ustanoveních odst. 
1.1 - 1.2 tohoto článku plynoucí z této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ. 

2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné 
smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s poručením smluvní po-
vinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení§ 2050 občanského zákoníku se nepo-
užije. 
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3. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od data doručení pí-
semného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den 
odepsání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu , který 
bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty. 

X. 
Předčasné ukončení závazku 

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě , že 

2.1. Zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem , který smluvní strany 
podle této Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma; 

2.2. bude-li zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli. 

3. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 
písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2 tohoto 
článku Smlouvy. 

4. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany od-
stoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou 
smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 
2002 občanského zákoníku. 

5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. 
kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní 
strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených 
Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku. 

XI. 
Záruka, záruční a vyprošťovací servis 

1. Zhotovitel dává Objednateli na Předmět Díla specifikovaného v čl. I. odst. 2.1 - 2.3 této 
Smlouvy komplexní záruku za jakost ve smyslu§ 2619 ve spojení s§ 2113 a násl. ob-
čanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 měsíců. 

2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustranného 
podpisu předávacího protokolu ve smyslu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskyto-
vat k výtahům vymezeným v čl. I odst. 2 této Smlouvy záruční a vyprošťovací servis (dále 
jen "Servis") v plném rozsahu, a to po dobu záruky na Dílo specifikované v čl. I odst. 2.1 
- 2.3 této Smlouvy. 

3. Účelem Servisu je zajištění bezvadného chodu výtahu a splnění všech požadavků , které 
na jeho provoz kladou právní předpisy a technické normy. 

4. Servis dle tohoto článku Smlouvy zahrnuje zejména následující činnosti: 

4.1. Pravidelná preventivní údržba, která zahrnuje: 

4.1.1. Doplnění olejů a mazaní dle mazacího plánu, který je stanoven vý-
robcem výtahu (spolu s odbornou prohlídkou dle bodu 4.2 tohoto článku); 
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4.1.2. Čištění zařízení od provozních nečistot (spolu s odbornou prohlídkou 
dle bodu 4.2 tohoto článku); 

4.1.3. Kontrolu funkčního stavu zdvihacího zařízení dle normy či návodu vý-
robce, seřízení a nastavení dle bodu 4.2 této Smlouvy); 

4.1.4. Likvidaci pomocného materiálu, olejů, mazadel a čisticích prostředků 
zajišťuje Zhotovitel na svůj náklad v souladu s právními předpisy v oblasti 
ochrany životního prostředí. Nový olej bude dodán a jeho výměna do po-
honné jednotky bude provedena v záruční době zdarma v rozsahu záru-
ky za jakost. 

4.2. Pravidelná odborná prohlídka zahrnuje: 

4.2.1. Všeobecnou kontrolu bezpečnostních komponent Zhotovitelem; 
4.2.2. Činnosti dle ČSN 27 4002 v periodách dle ČSN 27 4007 a jejich ná-

sledných novel (minimálně jednou za kvartál s tím, že prodleva mezi 
dvěma po sobě jdoucími prohlídkami smí být nejdéle 3 měsíce a dva 
týdny a současně musí prohlídka být provedena minimálně čtyřikrát 
v kalendářním roce). 

4.3. Pravidelná odborná zkouška zahrnuje: 

4.3.1. Ověření funkce zdvihacího zařízení a způsobilosti k dalšímu provozu; 
4.3.2. Kontrola elektrického zařízení; 
4.3.3. Provedení zátěžových zkoušek; 
4.3.4. Úkony a frekvence dle ČSN 27 4007 a následných novel (minimálně 

jednou za 3 roky s tím, že maximální prodleva mezi dvěma po sobě 
jdoucími prohlídkami smí být nejdéle 3 roky a 6 měsíců) ; 

4.3.5. Výsledky odborné zkoušky budou předány Zhotovitelem Objednateli 
ve formě protokolu. Objednatel je povinen podpisem protokolu oprávně
nou osobou potvrdit seznámení se s výsledky zkoušek. 

4.4. Čištění prohlubně šachty zahrnuje: 

4.4.1 . Pravidelnou kontrolu a čištění prohlubně šachty a strojovny výtahu od 
provozních nečistot (nevztahuje se na odpad jiný než vzniklý provozem 
výtahu - po havárii, požáru, vandalismem aj.), a to spolu s odbornou 
prohlídkou dle bodu 4.2 tohoto článku). 

4.5. Vyprošťování uvíznutých osob do 1 hodiny: 

4.5.1. Na základě telefonického nahlášení této skutečnosti uvíznutou 
osobou, Objednatelem či třetí osobou vyproštění uvíznutých osob, zvířat 
či předmětů do 1 hodiny od nahlášení; 

4.5.2. Zajištění nefunkčního zařízení do bezpečné polohy a neprodlené od-
stranění závady ve lhůtě uvedené níže v této Smlouvě; 

4.5.3. V případě, že po nahlášení závady uvíznutí osoby nebude uvíznutá 
osoba, zvíře či věc přítomna a výtah bude funkční, má Zhotovitel nárok 
na vyúčtování nákladů spojených s kontrolou výtahu a marným výjezdem 
mechanika vůči fyzické osobě, která uvíznutí nahlásila, nikoli však vůči 
Objednateli. 
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4.6. Provoz telefonické linky určené k hlášení vad, závad či uvíznutí osob: 

4.6.1. Na telefonním čísle umožní Objednateli či třetím 
osobám telefonní či elektronické oznámení poruchy či uvíznutí osob 
24 hodin denně po celý rok. 

4.6.2. Hovor bude zaznamenán a veden v informačním systému Zhotovitele 
až do úplného vyřešení nahlášené skutečnosti. 

5. Doba trvání servisu: 

5.1. Povinnost poskytování Servisu se sjednává na dobu určitou , a to na dobu 60 
měsíců ode dne protokolárního předání Díla. 

6. Paušální poplatek a platební podmínky: 

6.1. Veškeré náklady Zhotovitele (např. i cestovné a ubytování servisního technika) 
vzniklé v souvislosti s jeho povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku Smlouvy 
jsou součástí paušálního poplatku. Na jiné platby za plnění dle tohoto článku 
nemá Zhotovitel nárok, není- li dále stanoveno jinak. 

6.2. Zhotovitel má nárok požadovat po Objednateli zaplacení náhradních dílů, je- li je-
jich využití v rámci Servisu nutné, nevztahuje - li se na ně Zhotovitelem převzatá 
záruka za jakost. V takovém případě však musí dát Objednatel, resp. TDS Ob-
jednatele, Zhotoviteli písemný souhlas k použití náhradního dílu, jehož cena by 
byla vyšší než 3.000,- Kč s DPH, pokud tak neučin í, není Zhotovitel oprávněn 
příslušný náhradní díl použít a požadovat jeho úhradu. 

6.3. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Servis sjednaná touto Smlouvou nebude 
ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn. 

6.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na paušální poplatek ročně pozadu, a to 
nejpozději do patnáctého dne prvního měsíce následujícího po příslušném roce. 

6.5. Co do platebních podmínek se tento odst. řídí obdobně článkem IV. této Smlouvy. 

7. Podmínky provádění Servisu, odstraňování vad: 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré činnosti v rámci Servisu pouze odborně 
způsobilými osobami, které u činností, které to dle požadavků právních předpisů 
a technických norem vyžadují, navíc musí splňovat požadavky na zkušebního 
technika uvedené v ČSN 27 4007. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje při servisu postupovat a dbát všech požadavků v souladu 
s právními předpisy (především vyhláškou č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhra-
zená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti , 
ve znění pozdějších předpisů - dále jen "vyhláška 19"), technickými normami 
(především ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 v aktuální verzi) a v souladu 
s podmínkami ujednanými v této Smlouvě. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje vykonávat jednotlivé činnosti , z nichž se Servis skládá, 
v časových frekvencích dle vyhlášky 19 a výše uvedených technických norem 
(ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007). 

Univerzita Palackého v Olomouci I Křížkovského 511/8 1 771 47 Olomouc 
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7.4. Objednatel zajistí uložení knihy výtahu a knihy odborných prohlídek v budově, 
kde je výtah instalován a zajistí oprávněné osobě Zhotovitele v potřebném roz-
sahu přístup k nim a možnost učinění zápisů do nich. Objednatel je dále povinen 
prostřednictvím svých zaměstnanců umožnit přístup zaměstnancům Zhotovitele 
do všech prostor, kam je to v souvislosti s plněním závazků dle této Smlouvy ne-
zbytné. 

8. Vady Díla: 

8.1. Objednatel je povinen nahlásit vadu Díla bez zbytečného odkladu poté, co se va-
da projeví, Zhotoviteli na telefonní číslo přičemž musí specifi-
kovat, kterého výtahu se nahlášení vady týká, v čem vada spočívá a jak se pro-
jevuje. Hovor je zaznamenán a veden v informačním systému Zhotovitele až do 
jeho úplného vyřešení. 

8.2. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady Díla nahlášené Objednatelem 
v souladu s předchozím odstavcem nejpozději do 8 hodin od okamžiku uplatnění 
vad. 

8.3. V případě vad Díla zjištěných Zhotovitelem při Servisu je Zhotovitel povinen 
oznámit neprodleně jejich zjištění TDS Objednatele a zahájit jejich odstraňování 
ihned; není-li to možné, pak bez zbytečného odkladu. 

8.4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu/vady nejpozději do 7 kalendářních dnů od je-
jich nahlášení, nedohodnou-li se osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
za smluvní strany písemně jinak. 

8.5. O odstraňování vad Díla bude vždy sepsán protokol o odstranění vad Díla (dále 
jen "protokol"). Protokol musí obsahovat minimálně přesný popis vady a způsob 
jejich odstranění, datum a čas, kdy byla/y vada/y nahlášena/y a odstraňována/y. 

8.6. Zhotovitel se po každé provedené opravě vady Díla zavazuje provést 
v potřebném rozsahu zkoušku v souladu s ČSN 27 4007. 

9. Další povinnosti smluvních stran: 

9.1. Zhotovitel je povinen seznámit Objednatele po každé odborné zkoušce s jejím 
výsledkem a případným návrhem na potřebná opatření k zajištění další bezpeč
nosti a provozuschopnosti výtahu. Zhotovitel bude informovat Objednatele o 
podstatných změnách v normách a předpisech souvisejících s plněním předmětu 
Smlouvy. Splnění této povinnosti Zhotovitel písemně uvede do dokumentace vý-
tahu a nechá si je potvrdit za TDS Objednatele. 

9.2. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na odstranění vad, nebo úhradu prokaza-
telných sankcí udělených státním odborným dozorem, vzniklých v důsledku po-
rušení smluvních a zákonných povinností Zhotovitelem. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat a obnovovat v kabině výtahů i v každém podlaží 
nepoškozený a čitelný štítek s aktuálním telefonickým a e-mailovým kontaktem 
na osobu zajišťující službu vyprošťování uvíznutých osob. 
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XII. 
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finančn í kontrole ve veřejné správě , 
ve znění pozdějších předpisů . 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
jeho provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné. 

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit obsah uzavřené Smlouvy. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinné-
mu uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někte
rých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění. 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně 
neupravených řídí občanským zákoníkem. 

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou smluv-
ních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. 

3. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této 
Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a 
vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují na-
hradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vyma-
hatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního zá-
vazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak 
pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové 
ustanovení bylo do Smlouvy doplněno . 

4. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které 
budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran. 

5. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím po-
skytovatele poštovních služeb se§ 573 občanského zákoníku nepoužije. 

6. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel 
obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

Univerzita Palackého v Olomouci 1 Křížkovského 51 1/8 I 771 47 Olomouc 
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7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

7.1. Příloha č. 1 Projektová dokumentace (v elektronické podobě na CD) 

7.2. Příloha č. 2 Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 15. 6. 2017 

V Olomouci dne 3 O. 06. 2017 Ve Šternberku dne 21 . 6. 2017 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

prof. gr. Jaroslav Miller, M.A., Ph. 
rekto Univerzity Palackého v Olom uci 

Ing. Jiří Kvapil , jednatel 
LIFTMONT CZ s.r.o. 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 31-159/350 

Stavba: FTK UP Olomouc- Neředin výměna výtahu 

KSO: 
Místo: Olomouc 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

LIFTMONT CZ s.r.o., Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk 

Projektant: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

v CZK 

Základ daně 
874 999,58 

0,00 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ : 

DIČ : 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

27.4.2017 

26845687 
CZ26845687 

874 999,58 

Výše daně 
183 749,91 

0,00 

1 058 749,49 
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI 
Kód: 31 -159/350 

Stavba: FTK UP Olomouc - Neředin výměna výtahu 

Místo: Olomouc 

Zadavatel: 
Uchazeč: LIFTMONT CZ s.r.o. , Nádražní 2459/ 35, 785 01 Šternberk 

Kód Objekt, Soupis prací 

Náklady stavby celkem 

D 

OST 
Dodávka výtahu vč. přidružených prací 
Ostatni a vedlejši náklady 

Datum: 

Projektant: 
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27.4.2017 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

874 999,58 

826 999,58 
48 000,00 

1 058 749 ,49 

1 000 669,49 
58 080,00 

Typ 

STA 
STA 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 
Stavba: 

FTK UP Olomouc - Neředín výměna výtahu 
Objekt : 

O- Dodávka výtahu vč. přidružených praci 

KSO: 
Místo: Olomouc 

Zadavatel: 

Uchazeč : 

LIFTMONT CZ s.r.o., Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk 

Projektant: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Základ daně 
826 999,58 

0,00 

v 
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CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ : 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

27.4.2017 

26845687 
CZ26845687 

826 999,58 
Výše daně 

173 669,91 
0,00 

1 000 669,49 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

FTK UP Olomouc - Neředín výměna výtahu 

Objekt: 

D - Dodávka výtahu vč. přidružených prací 

Místo: Olomouc 

Zadavatel: 
Uchazeč : LIFTMONT CZ s.r.o., Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 
998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

M - Práce a dodávky M 
21-M- Elektromontáže 
33-M - Montáže dopr.zaříz., sklad. zař. a váh 

OST - Ostatní 
HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

•:t . ~ 

Datum: 

Projektant: 
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27.4.2017 

Cena celkem [CZK] 

826 999, 58 

80 103,63 
16 804,28 
61 270,00 

2 029,35 

10 134,95 
10134,95 

734 921 ,00 
13 921 ,00 

721 000,00 

1 840,00 
1 840,00 

~- ~- ~ 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

FTK UP Olomouc - Neředín výměna výtahu 
Objekt: 

D- Dodávka výtahu vč. přidružených praci 

Místo: Olomouc 

Zadavatel: 
Uchazeč: LIFTMONT CZ s.r.o., Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 
D 6 

K 612325225 

2 K 612325302 

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

3 K 612325412 

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

D 9 

Práce a dodávky HSV 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách 

Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při 
dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru. 

oprava omítky ostění po demonáži dveří 
7*(1 '19+2*2,25t0,3 
zbylý rozsah stěny tl. 450 mm rozsah opravy cca 30% 
7*(1 ' 19+2*2,25)*0,45*0,3 
Součet 

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% 

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 ml se použijí ceny souboru cen 61. 32-52 . . 
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch. 

oprava omítky ve výtahové šachtě rozsah 30% 
(2*2, 1+2*1,9)*19,95 
2,1*1,9 
·7*1,19*2,25 
Součet 

Ostatní konst rukce a práce-bourání 
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MJ 

kus 

m2 

m2 

Množství 

1,000 

17,326 

11,949 

5,377 
17,326_ 

144,847 

159,600 
3,990 

·18,743 
144,847 

Datum: 

Projektant: 

J.cena 
[CZK] 

585,00 

585,00 

42,00 

-

27.4.2017 

Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava 

826 999,58 

80 103,63 
16 804,28 

585,00 es úRs 2011 01 

10 135,71 es úRs 201101 

6 083,57 es úRs 201101 

61 270,00 
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PČ Typ Kód 

4 K 93·01 

5 K 93-02 

6 K 949321112 

PSC 

vv 
T T 

7 K 949321211 

PSC 

vv 
8 K 949321812 

PSC 

9 K 952901114 

PSC 

vv 
+ 

10 K 971042131 

11 K 98-01 

12 K 99-01 

D 998 
13 K 998018003 

iiJ ,... ;.- ~ 

Popi s 

Zapravení podlah po demontáži výtahových dveří a napojení na nové dveře 

Úprava ostění pro nové výtahové dveře 

Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m 

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto 
stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. 
Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž 
lešení dílcového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně. 

T 19,95 

Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití 

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto 
stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly- bourání konstrukcí. 2. 
Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž 
lešení dílcového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně. 

19, 95"40 'Přepočtené koeficientem množství 

Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m 

Poznámka k souboru cen: 
1. Demontáž lešení dílcového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně. 

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m 

Poznámka k souboru cen: 
1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 
umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 
konstrukce na těchto střechóch (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 
plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou ·1221. 3. Množství 
měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem 
podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 

7"10 

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech O do 60 mm tl do 150 mm 

Demontáž stávajícího výtahu včetně odzbrojení strojovny výtahu a výtahové šachty a 
demontáže výtahových dveří apod. 

+ 

Odvoz a likvidace demontovaných konstrukcí 

Přesun hmot 

1 
Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m 
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MJ 

soubor 
+ 

soubor 
+ 

m 

m 

m 

m2 

kus 

soubor 

soubor 

t I 

Množství 

7,000 . 
7,000 . 

19,950 

19,950. 

798,000 

798,000 

19,950 

70,000 

70,000 

4,000 

1,000 

1,000 

3,002 

1-
J.cena 

Cena celkem [CZK] Cenová 
[CZK] soustava 

T 

1 200,00 8 400,00 . 
1 500,00 10 500,00 . + 

110,00 2 194,50 es úRs 2011 01 

9, 50 7 581 ,oo es úRs 2011 01 

110,00 2 194,50 es úRs 201101 

30,00 2 1oo,oo es úRs 201101 

+ 

325,00 1 3oo,oo es úRs 201101 
+ 

25 000,00 25 000,00 

2 000,00 2 000,00 

2 029,35 
676,00[ 2 029,35 es úRs 201101 
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PČ Typ Kód Popi s MJ Množství 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 
[CZK] soustava 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny ·7001 až -70061ze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

PSC možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -70061ze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 
-1019, -2034 až ·2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení Investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 
6m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 1 o 134,95 
D 784 Dokončovací práce- malby a tapety 10 134,95 

14 K 784181105 ' Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky pres 5,00 
m2 144,847 19,50 2 824,52 es úRs 2017 01 m 

w oprava omítky ve výtahové šachtě rozsah 30% 
w (2*2, 1 +2*1 '9)"19, 95 159,600 w 2, 1*1,9 3,990 w -7*1, 19.2,25 -18,743 w Součet 144,847 

15 K 784221105 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 
m2 144,847 50,47 7 310,43 es úRs 2017 01 5,00 m 

w oprava omítky ve výtahové šachtě rozsah 30% 
w (2.2, 1+2*1,9)"19,95 159,600 w 2,1*1,9 

3,990 vv -7*1 ' 19*2,25 -18,743 vv Součet 144,847 

D M Práce a dodávky M 734 921,00 
D 21-M Elektromontáže 13921,00 

16 K 210020251 Montáž roštů a lávek atypických ostatních šířky do 200 mm se zhotovením m 15,000 225,00 3 375,00 es úRs 2013 01 
+ • 17 M 154111000 profit ocel L rovnoramenný 11343.0 4900920 25x25x2 mm t 0,081 40000,00 3 240,00 

p Poznámka k položce: 
Hmotnost: 0,738 kglm 

T . 18 M 132226980 tyč ocelová plochá, zn.oceli S235JR (11 375) 20x4 mm t I 
0,040 16 000,00 64o,oo es úRs 2013 01 

p Poznámka k položce: 
Hmotnost : 0,63 kglm 

T 19 K 210100004 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2 kus 10,000 50,00 5oo,oo es úRs 2017 01 + I 
20 K 210101155 Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žíly do 

kus 2,000 50,00 1oo,oo es úRs 2017 01 3x50 a 4x35 mm2 • 
+ + 21 M 354360240 spojka kabelová smršťovaná přlmé do 1kV 91ah-23s 4 x 25 - 95mm kus 2,000 78,00 156,00 es úRs 2017 01 -t' 

~ 

Strana 5 z 6 



• 

~ a 

.. ,.. ,.. 
PČ Typ Kód 

22 K 210280001 

23 K 210280102 
+ + 

24 K 210280351 

25 K 210280542 
t 

26 K 210901093P 
+ 

27 M 341000-001 

D 33-M 
T 

K T3300·01 28 

29 M 33-M01 

p 

D OST 
D HZS 

30 K HZS 030 

,.. ~ ,.. •• • • .J •• .j 
Popis 

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 
100 000 Kč 

Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 300 kg 
+ 

Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 
+ 

Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 
+ 

Montáž hliníkových kabelů AYKY 1kV 5x25 mm2 pevně uložených 
... 
kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 5x25 mm2 

~Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 
Montáž výtahu a příslušenství viz specifikace 

Výtah s příslušenstvím viz technická specifikace PO 

Poznámka k položce: 
minimální nosnost 850 kg 
počet stanic 7 
zdvih 14 050 mm 
minimální dopravní rychlost 1m/s 
rozměry výtahové šachty 1900 x 2100 mm 
rozměry kabiny 1400 x 1400 mm 
šachetní dveře se zárubní 900 x 2000 mm 
kabinové dveře 900 x 2000 mm 
další specicfikace viz PD 

Ostatní 
Hodinové zúčtovací sazby 
Úprava zapojení v rozvaděči v 1. PP 
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MJ Množství 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 
[CZK] soustava 

kus 1,000 1 500,00 1 5oo,oo es úRs 201101 
T ' kus 1,000 500,00 5oo,oo es úRs 201101 

+ . + 

kus 1,000 1 500,00 1 50o,oo es úRs 2011 01 
+ + • 

kus 1,000 250,00 25o,oo es úRs 2011 01 
+ + 

m 27,000 48,00 1 296,00 
+ + 

m 27,000 32,00 864,00 

721 000,00 . 
kus 1,000 121 000,00 121 000,00 

+ + 

kus 1,000 600000,00 600000,00 

1 840,00 
1 840,00 

hodin 8,000 230,00 1 840,00 

--• 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 
Stavba: 

FTK UP Olomouc - Neředín výměna výtahu 
Objekt: 

OST- Ostatní a vedlejší náklady 

KSO: 
Místo: Olomouc 

Zadavatel : 

Uchazeč: 

,.. 

LIFTMONT CZ s. r.o., Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk 

Projektant: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

..,_ ... - • I- - ~' -

CC-CZ: 
Datum: 

I Č: 
DIČ: 

IČ: 

D I Č: 

IČ: 
DIČ: 

27.4.2017 

26845687 
CZ26845687 

. " -:• . 

48 000,00 
Základ daně Sazba daně 

48 000,00 21 ,00% 

Strana 1 z 4 

0,00 15,00% 

v CZK 

Výše daně 
10 080,00 

0,00 

58 080,00 

• ~ 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

FTK UP Olomouc - Neředín výměna výtahu 

Objekt: 

OST - Ostatní a vedlejší náklady 

Místo: Olomouc 

Zadavatel: 
Uchazeč: LIFTMONT CZ s.r.o., Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
O - Vedlejší rozpočtové náklady 
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Datum: 27.4.2017 

Projektant: 

Cena celkem [CZK] 

48 000,00 

48 000,00 
48 000,00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

FTK UP Olomouc - Neředín výměna výtahu 

Objekt: 

OST - Ostatni a vedlejši náklady 

Místo: Olomouc 

Zadavatel : 
Uchazeč: LIFTMONT CZ s.r.o., Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D VRN 
D o 

K 013254000 

2 K 013254050 

p 

3 K 013254100 

p 

4 K 031002000 

p 

5 K 032903000 

p 

6 K 039002000 

Vedlejši rozpočtové náklady 
Vedlejší rozpočtové náklady 
Dokumentace skutečného provedení stavby 

Výrobní dokumentace (realizační) 

Poznámka k položce: 
výrobní dokumentace jednotlivých celků bude předložena projektantovi 

Monitoring průběhu výst avby 

Poznámka k položce: 
fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro 
vícepráce a méněpráce 

Související práce pro zařízení staveniště 

Poznámka k položce: 
dokumentace zařízení staveniště, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, 
vybudováni odběrný míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních 
komunikací 

Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště 

Poznámka k položce: 
náklady na vybaveni objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětleni, oploceni, opravy na 
objektech ZS, zimnf údržba, čištěni ploch, zabezpečeni staveniště 

Zrušení zařízení staveniště 
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MJ 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

- - -

Množství 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

Datum: 

Projektant: 

J.cena 
[CZK] 

12 000,00 

18 000,00 

2 500,00 

1 500,00 

1 500,00 

1 500,00 

.. - • ~-

27.4.2017 

Cena celkem [CZ K] Cenová 
soustava 

48 000,00 

48 000,00 
48 000,00 

12 ooo,oo es úRs 201 4 02 

18 000,00 

2 500,00 

1 5oo,oo es úRs 2014 02 

1 50o,oo es úRs 2014 02 

1 5oo,oo es úRs 2014 02 

• 
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PČ Typ 

p 

7 K 

p 

8 K 

Kód 

044002000 

045002000 

Popis 

Poznámka k položce: 
odstraněni objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu 
včetně nákladů s tím spojených 

Revize I 
Poznámka k položce: 
dle norem a předpisů např. elektroinst alace 

Kompletační a koordinační činnost 
~ 
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MJ 

Kč 
1 

Kč I 

Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] Cenová 
[CZK] soustava 

1 ,oool 
T 

8 500,00 

1,000 2 500,00 

T , 
8 500,00 CS URS 2014 02 

2 5oo,oo es ú Rs 2014 02 




