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SMLOUVA O DÍLO 6. 0~'1 \ O\Jz \ r>\J \ 2on

(č. kontraktu zhotovitele: C5KF572E) 

1. Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 11111998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČ: 61989592 
DIČ: CZ61989592 
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 
Osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických 
(dále jen "TDS"): 

Bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen "Objednatel") na straně jedné 

a 

2. Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
Jednající: 

zapsán v obchodním rejstříku 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 
ve věcech realizace projektu: 

OTIS a.s. 
J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav 
42324254 
CZ42 324254 
Pavlem Skopcem, prokuristou 
Petrem Klenkovičem, prokuristou 
vedeném krajským soudem v Brně, 
oddíl B, vložka 536 

 nebo jim pověřená osoba 

(dále jen "Zhotovitel") na straně druhé 

uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 
8912012 Sb. , občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský 

zákonik"), tuto: 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen "Smlouva") 

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti , že nabídka 
Zhotovitele byla Objednatelem vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce ve výběrovém řízení s názvem "SKM UP v Olomouci - výměna osobních výtahů a 
odstranění rizik" jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. 
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I. 
Předmět Díla 

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebez
pečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způso
bem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v 
realizaci akce "SKM UP v Olomouci - výměna osobních výtahů a odstranění rizik" v 
souladu s projektovou dokumentací, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její 
příloha č. 1 (dále jen "PD"). 

2. Dílem se rozumí: 

2.1 kompletní _odstranění rizik spočívajících na stávajících osobních výtazích č. 28, typ 
TOV320 na VSK SKM UP v Olomouci- Chválkovice ač. 16 ač. 17, typ TOV320 na VSK 
SKM UP v Olomouci - J. L. Fischera, blok B (výtah levý, pravý) splňující požadavky 
současné platné legislativy ČR a EU, při kterém nedojde k zásahu do stavebních konstrukcí 
budov tj. dodávka, instalace a zprovoznění nových výtahů za účelem výměny stávajících -
dle projektové dokumentace uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy; 

2.2 odvoz a ekologická likvidace veškerého odstraněného materiálu z původních výtahů, 
včetně uvedení veškerých konstrukcí, instalací a zařizovacích předmětů dotčených 
předmětem plnění do původního stavu; 

2.3 zpracování příslušné stavebně technické dokumentace výtahů a další dokumentace 
předepsané nařízením vlády č. 27/2003 Sb., a současně platnými normami ČSN a EU, po 
kompletním odstranění rizik včetně všech potřebných zkoušek a revizí a vč. vyhotovení 
předepsané dokumentace o zkoušce, zaškolení obsluhy výtahu. Po dokončení Díla budou 
výtahy splňovat ustanovení všech platných právních předpisů a norem; 

2.4 kompletní záruční a vyprošťovací servis. 

3. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními 
předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách 
podle této Smlouvy, řádně a včas poskytovat plnění v rámci záručního a vyprošťovacího 
servisu za podmínek uvedených níže v článku XI. této Smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen provádět Dílo pro výměnu osobního výtahu č. 28 na adrese VŠ 
Kolej SKM UP V Olomouci- Chválkovice, Na Zákopě 543/26, 771 11 Olomouc a 
pro výměnu osobních výtahů č. 16 a č. 17 na adrese VŠ Kolej SKM UP v Olo
mouci- J. L. Fischera, blok B, Šmeralova 1116/10, 779 00 Olomouc (dále jen 
"Místo plnění"). 

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy 
poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování Předmětu Díla. 

6. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu průběžně po celou dobu provádění Díla podle 
této Smlouvy. 

7. Nebezpečí škody či zničení Díla až do předání Objednateli nese Zhotovitel, totéž platí 
ohledně věcí k provedení Díla podle této Smlouvy opatřených Zhotovitelem nebo opatře
ných Objednatelem a předaných Zhotoviteli. V případě převzetí Díla se zjevnými vadami, 
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ohledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto nebezpečí škody a 
zničení na Díle na Objednatele až úplným odstraněním vad Zhotovitelem. 

8. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla v průběhu jeho provádění Zhotovitelem dle 
této Smlouvy v případě , že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle 
této Smlouvy a jejích příloh. V případě , že Objednatel zmenší rozsah Díla v průběhu jeho 
provádění, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí ze 
zmenšení rozsahu Díla. 

9. Případné změny zadání dle předchozího odstavce budou řešeny vždy písemným dodat
kem k této Smlouvě. Mají-li mít takové požadavky Objednatele vliv na výši ceny Díla, bu
de taková změna ceny zohledněna v písemném dodatku k této Smlouvě dle předchozí 
věty. 

ll. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění dle této Smlouvy ihned po nabytí účinnosti této 
Smlouvy. 

2. Demontáž a montáž výtahů bude probíhat v termínu od 21 . 08. 2017 do 08. 09. 2017. 

3. Zhotovitel je povinen Předmět Díla specifikovaný v čl. I. odst. 2.1 - 2.3 této Smlouvy 
provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději do 08. 09. 2017. 

4. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu se Závaznými harmonogramy prací uve
denými v příloze č. 3 této Smlouvy. 

5. Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše uvede
né lhůtě za podstatné porušení Smlouvy. 

6. O dokončení a předání Předmětu Díla specifikovaného v čl. I. odst. 2.1 - 2.3 této 
Smlouvy Zhotovitelem Objednateli sepíší smluvní strany datovaný předávací protokol. 
V protokolu smluvní strany prohlásí , zda byly ke dni předání Díla Zhotovitelem doloženy 
příslušné zápisy o všech provedených kontrolních zkouškách a měřeních, vyhotoveny 
revizní zprávy, doloženy atesty použitých prvků. 

7. Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv 
zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby 
oprávněn odmítnout převzetí Předmětu Díla v situaci , kdy se bude jednat o vady, které 
samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo 
její užívání podstatným způsobem omezují. 

8. Záruční a vyprošťovací servis je Zhotovitel povinen poskytovat ode dne protokolárního 
předání Předmětu Díla specifikovaného v čl. I. odst. 2.1 - 2.3 této Smlouvy po dobu zá
ruky dle čl. XI. odst. 1 této Smlouvy. 

9. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení§ 2609 občanského zákoníku o svépomocném 
prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Předmětu Díla ne
použije. 
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111. 
Cena za Dílo 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla specifikovaného v čl. I. 
odst. 2.1 - 2.3 této Smlouvy je sjednána pevnou částkou a činí 1.780.000,- Kč bez DPH, 
2.153.800,- Kč včetně DPH, z toho DPH 21 % ve výši 373.800,- Kč a výše paušálního 
poplatku za záruční a vyprošťovací servis ve smyslu čl. XI. této Smlouvy činí 139.200,
Kč bez DPH, 168.432,- Kč včetně DPH, z toho DPH 21 %ve výši 29.232,- Kč. 

2. Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené 
s provedením a předáním a převzetím Předmětu Díla, a je sjednána v rozsahu cenové 
nabídky Zhotovitele připojené jako Příloha č. 2 této Smlouvy. 

3. Cena za Dílo může být překročena po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami a 
pouze v případě , že v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba provedení takových 
objektivních změn a víceprací, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku přiměřeně dle ust. § 222 odst. 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. O provedení těchto víceprací je nutné 
uzavřít dodatek k této Smlouvě, teprve po nabytí účinnosti tohoto dodatku ke Smlouvě 
vzniká Zhotoviteli povinnost tyto vícepráce realizovat a současně právo na jejich úhradu. 
Cena za vícepráce bude stanovena následujícím postupem: 

3.1. Věcný soupis nezbytných víceprací vzájemně odsouhlasený osobami oprávněnými 
jednat ve věcech technických bude Zhotovitelem doplněn o výkaz výměr, jednotkové 
a celkové ceny a předložen Objednateli ke konečnému odsouhlasení. 

3.2. Jednotkové ceny prací musí korespondovat s cenovou nabídkou (Příloha č. 2. této 
Smlouvy). Pokud kalkulace nákladů případných víceprací obsahuje jednotkovou 
položku, která se nevyskytuje v cenové nabídce (Příloha 2. této Smlouvy), nesmí být 
její cena vyšší než aktuální cena stejné jednotkové položky vydané podle ÚRS 
Praha v roce realizace Díla. 

4. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna 
jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn. 

IV. 
Platební podmínky 

1. Cena Díla specifikovaného v čl. I. odst. 2.1 - 2.3 této Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena 
bezhotovostním způsobem na základě Zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu 
(faktury), jejíž součástí bude soupis provedených prací potvrzený osobami oprávněnými 
jednat ve věcech technických obou smluvních stran a protokol o předání a převzetí Díla 
specifikovaného v čl. I. odst. 2.1 - 2.3 této Smlouvy. 

2. Daňový doklad (fakturu) Zhotovitel doručí Objednateli ve dvojím vyhotovení do 15 kalen
dářních dnů od vzniku práva fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran a protokolu o 
předání a převzetí Díla bez vad, které nebrání užívání Díla. Splatnost faktury bude 30 ka
lendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli a za den zaplacení 
bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 
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3. Daňový doklad - faktura Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu 
podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, 
bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objed
nateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví ve znění pozdějších před
pisů a zákonu o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí mít náleži
tosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem 
této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvv. 

4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splat
nosti odeslat fakturu poštou zpět druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením 
důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání 
vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž Objednatel tak 
není v prodlení se zaplacením fakturované částky, a nová lhůta splatnosti běží znovu 
nejdříve ode dne doručení nové řádně opravené faktury Objednateli. 

5. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbě určené podle právních 
předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 

6. Zhotovitel současně jednoznačně prohlašuje, že nemá před provedením Díla podle této 
Smlouvy právo na přiměřené části odměny či zálohy ve smyslu § 2611, nepoužije se ani 
§ 2610 odst. 2 občanského zákoníku. 

7. Cena za Dílo se považuje za zaplacenou dnem odepsání ceny za Dílo z bankovního účtu 
Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu Díla. 

9. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací na Díle, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých ne
došlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objed
natelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl od
chylně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebí
rá nebezpečí změny okolností. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve 
vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 2620 občanského zákoníku. Proto, nastane-li zcela mimořádná 
nepředvídatelná okolnost, která dokončení Díla podle této Smlouvy podstatně ztěžuje, 
není Zhotovitel oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spraved
livém zvýšení ceny za Dílo sjednané touto Smlouvou, anebo o zrušení této Smlouvy a o 
tom, jak se strany vypořádají. 

11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli 
pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za Zho
tovitelem, i nesplatnou. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve výši , 
ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí prohlá
šení o započtení Zhotoviteli. 



v. 
Staveniště 

1. Staveništěm smluvní strany pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění, další prostory 
nebudou Zhotoviteli poskytnuty. 

2. Objednatel předá Zhotoviteli po nabytí účinnosti této Smlouvy Staveniště . 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla vrátit Objednateli Staveniště 
v bezvadném stavu způsobilém obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý svůj ma
jetek a opustit je. 

4. Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla podle této Smlouvy a 
odstraňování jeho vad v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště nebo jeho pří
slušnou část. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav prostor a za škody zde vzniklé od okamžiku 
oboustranného podpisu protokolu o předání Staveniště až do protokolárního vrácení 
Staveniště Objednateli. V případě plněn í povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem 
na Staveništi po dni předání a převzetí Předmětu Díla odpovídá Zhotovitel za Stave
niště až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na Staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech 
vnitřních instalací, zařizovacích předmětů, koncových prvků a nábytku. 

7. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohle
dem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je 
povinen bezodkladně písemně informovat TDS Objednatele. 

8. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. 
Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovi
tele podle této Smlouvy. 

9. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS Objednatele oprávněn pou
žívat část Staveniště či jeho blízkého okolí k um ísťování vývěsn ích reklamních tabulí 
nebo je j inak používat k reklamním účelům . 

10. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení Staveniště jako odkladové 
plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
veškerý odpad při provádění Díla vzniklý okamžitě likvidovat. 

11. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této 
Smlouvy. Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci bude považováno 
za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen v případě provádění jakýchkoliv prací při provádění stavby za
sahujících do provozu výše uvedeného objektu respektovat činnosti ostatních smluv
ních partnerů Objednatele poskytujících zde smluvní plnění a činnosti Objednatele 
samotného a je povinen své činnosti s těmito osobami v maximální možné míře koor
dinovat. 
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Vl. 
Stavební deník 

1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník ode dne předání Staveniště 
a zapisuje v něm přiměřeně údaje o prováděných pracích, klimatických podmínkách, po
čtu pracovníků, nasazených strojích, o přepravních vzdálenostech, o meziskládkách 
apod. 

2. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost 
vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedostatky Díla. 

3. Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán zákonem č. 183/2006, o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon}, ve znění pozdějších předpisů, a 
jeho prováděcími právními předpisy. 

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, 
kdy byly práce na díle provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou Předmětem pl
nění této Smlouvy o Dílo. 

5. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

5.1. název, sídlo, IČ, DIČ Zhotovitele, 
5.2. název, sídlo, IČ , DIČ Objednatele, 
5.3. název, sídlo, IČ zpracovatele PO, 
5.4. přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
5.5. přehled zakrývaných prací, 
5.6. seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, 
5.7. seznam dokladů a úředních opatření. 

6. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznam osoby smluvních 
stran oprávněné jednat ve věcech technických, zástupce zpracovatele projektové doku
mentace a příslušné orgány státní správy. 

7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem Objednatele nebo zástupce zpracovatele projek
tové dokumentace, musí k tomuto zápisu připoj it svoje stanovisko nejpozději do 3 pra
covních dnů, j inak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vy
jadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů. 

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy. 

Vll. 
Provádění Díla 

1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla 
vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TDS. V případech , kdy bude při pro
vádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel této osobě tuto potřebu 
v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že nebude 
součinnost Objednatelem včasně poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla 
do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti Objednatele možné. Zhotovitel není 
v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti Objednatele ani od
stoupit od této Smlouvy ve smyslu§ 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zá
koníku se nepoužije. 
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2. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a 
musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto 
skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatele 
příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, kte
ré by byly v rozporu s PO. Současně je Zhotovitel povinen zdržet se při realizaci Díla pod
le této Smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, o kterých je na 
základě právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že 
disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
ke zhotovení Díla nezbytné. 

4. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím TDS, kontrolovat provádění jakékoliv 
části Předmětu Díla, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku. Tyto osoby mají přístup 
na všechna pracoviště Zhotovitele, kde je jakákoliv část Předmětu Díla zhotovována a kde 
jsou uskladněny materiály a stavební díly určené k provádění Díla podle této Smlouvy. Ty
to osoby a další pověřené osoby Objednatele jsou oprávněny vstupovat na Staveniště, 
účastnit se kontrolní činnosti, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se ověřování dokon
čování odpovídající prací a předání Předmětu Díla, kontrolovat odstraňování vad Předmě
tu Díla a nedostatků jeho provádění, kontrolovat vyklizení Staveniště. O zjištěných nedo
statcích je TDS oprávněn činit zápisy do stavebního deníku. 

5. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce stavby a ke 
kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před zamýšleným provedením kontro
ly a/nebo zkoušky a podpisem předávacího protokolu stavby. Nepozve-li jej včas nebo po
zve-li jej ke konání jakékoliv kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době, umožní 
tomuto Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví-li se 
Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může Zhotovitel pokračovat v provádění 
Díla. Objednatel má právo na provedení bezplatné dodatečné kontroly bez povinnosti 
hradit jakékoliv náklady s jejím provedením související. § 2626 odst. 2, věta druhá občan
ského zákoníku se nepoužije. 

6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si budou vzájemně poskytovat potřebnou součin
nost s cílem bezproblémového provedení Díla v souladu s podmínkami uvedenými v této 
Smlouvě a jejím účelem. 

7. Zhotovitel je povinen předložit s žádostí o odsouhlasení Objednateli vzorky materiálů, 
výrobků a zařízení , zejména co se týče barev, tvarů , povrchových úprav a technických pa
rametrů, a to nejpozději 1 O pracovních dnů před plánovaným použitím materiálů, výrobků 
a zařízení. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv materiálů , výrobků a zaří
zení bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

8. V rámci montáže výtahů , je Zhotovitel povinen prokázat zejména, nikoliv však výlučně , 
plnou funkčnost a splnění všech hlavních parametrů Díla v souladu se smluvenými tech
nickými parametry (příloha č. 1 této Smlouvy). 

9. Zhotovitel se zavazuje provést základní školení obsluhy výtahů, které je podmínkou pro 
řádné odevzdání a převzetí Díla specifikovaného v čl. I. odst. 2.1 -2.3 této Smlouvy. 
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10. Veškerá školení proběhnou v Místě plnění, pokud nebude dohodnuto písemně jinak 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za smluvní strany. Přesný termín 
školení musí být v dostatečném časovém předstihu odsouhlasen TDS Objednatele. Veš
keré náklady spojené s výše uvedenými školeními (vč. pobytu servisních techniků, apli
kačních specialistů, popř. specialistů dodavatelů příslušenství) hradí Zhotovitel. 

Vlil. 
Předání a převzetí Díla 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo specifikované v čl. I. odst. 2.1 - 2.3 této 
Smlouvy jeho řádným a včasným ukončením a předáním Předmětu Díla bez vad Objed
nateli. 

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

2.1. stavební deník, 
2.2. revizní zprávy, 
2.3. návody k použití. 

3. Pokud výše uvedené doklady (dle odst. 2. tohoto článku) nebudou Zhotovitelem předlo
ženy, bude Objednatel považovat Dílo za nedokončené a neschopné převzetí. 

4. Zhotovitel oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným termínem dokončení Díla 
(stavby) Objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude 
Dílo dokončeno a bude připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel za
hájí prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu. 

5. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv 
zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TDS úplné dokumen
ty dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o prove
dení Díla dle čl. ll. odst. 6 této Smlouvy specifikuje a zaznamená 

6. V případě kompletnosti dokladů podle odst. 2 tohoto článku, bude po provedené prohlíd
ce, které se zúčastní oprávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, Dílo: 

6.1. Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo 

6.2. Objednatelem nebude převzato, protože Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve 
spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby 
podstatným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O odmítnutí bude 
sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového 
předán í Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen. 

IX. 
Utvrzení závazku 

1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty: 

1.1. za prodlení Zhotovitele s předáním Díla specifikovaného v čl. I. odst. 2.1 - 2.3 této 
Smlouvy ve lhůtě podle čl. ll. odst. 3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Ob
jednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %z ceny za Dílo bez DPH podle čl. 11 1. odst. 1 
této Smlouvy za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení; 



1.2. za prodlení Zhotovitele s plněním Díla v souladu se Závaznými harmonogramy prací 
dle čl. ll. odst. 4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní po
kutu ve výši 0,2 %z ceny za Dílo bez DPH podle čl. 111. odst. 1 této Smlouvy za kaž
dý, byť započatý, kalendářní den prodlení; 

1.3. v případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. XI. této 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, 
byť započatý, kalendářní den prodlení a každý případ zvlášť; 

1.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za jiné 
podstatné porušení povinnosti , než jsou uvedena v předchozích ustanoveních odst. 
1.1 - 1.3 tohoto článku plynoucí z této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ . 

2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné 
smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s poručením smluvní po
vinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení§ 2050 občanského zákoníku se nepo
užije. 

3. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od data doručení pí
semného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den 
odepsání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který 
bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty. 

4. Součet všech penalizací i kumulovaných je maximálně 1% z ceny díla bez DPH. 

X. 
Předčasné ukončení závazku 

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě , že 

2.1 . Zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem , který smluvní strany 
podle této Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma; 

2.2. bude-li zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli. 

3. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 
písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2 tohoto 
článku Smlouvy. 

4. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany od
stoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou 
smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 
2002 občanského zákoníku. 

5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. 
kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní 
strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění , prací a dodávek provedených 
Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku. 
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XI. 
Záruka, záruční a vyprošťovací servis 

1. Zhotovitel dává Objednateli na Předmět Díla specifikovaného v čl. I. odst. 2.1 - 2.3 této 
Smlouvy komplexní záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve spojení s§ 2113 a násl. ob
čanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 měsíců. 

2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustranného 
podpisu předávacího protokolu ve smyslu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskyto
vat k výtahům vymezeným v čl. I odst. 2 této Smlouvy záruční a vyprošťovací servis (dále 
jen "Servis") v plném rozsahu, a to po dobu záruky na Dílo specifikované v č l. I odst. 2.1 
- 2.3 této Smlouvy. 

3. Účelem Servisu je zajištění bezvadného chodu výtahu a splnění všech požadavků, které 
na jeho provoz kladou právní předpisy a technické normy. 

4. Servis dle tohoto článku Smlouvy zahrnuje zejména následující činnosti : 

4.1. Pravidelná preventivní údržba, která zahrnuje: 
4.1.1. Doplnění olejů a mazaní dle mazacího plánu, který je stanoven vý-

robcem výtahu (spolu s odbornou prohlídkou dle bodu 4.2 tohoto článku); 
4.1.2. Čištění zařízení od provozních nečistot (spolu s odbornou prohlídkou 

dle bodu 4.2 tohoto článku); 
4.1.3. Kontrolu funkčního stavu zdvihacího zařízení dle normy či návodu vý-

robce, seřízení a nastavení dle bodu 4.2 této Smlouvy); 
4.1.4. Likvidaci pomocného materiálu, olejů , mazadel a čisticích prostředků 

zajišťuje Zhotovitel na svůj náklad v souladu s právními předpisy v oblasti 
ochrany životního prostředí. Nový olej bude dodán a jeho výměna do po
honné jednotky bude provedena v záruční době zdarma v rozsahu záru
ky za jakost. 

4.2. Pravidelná odborná prohlídka zahrnuje: 

4.2.1. Všeobecnou kontrolu bezpečnostních komponent Zhotovitelem; 
4.2.2. Činnosti dle ČSN 27 4002 v periodách dle ČSN 27 4007 a jejich ná-

sledných novel (minimálně jednou za kvartál s tím, že prodleva mezi 
dvěma po sobě jdoucími prohlídkami smí být nejdéle 3 měsíce a dva 
týdny a současně musí prohlídka být provedena m inimálně čtyřikrát 

v kalendářním roce). 

4.3. Pravidelná odborná zkouška zahrnuje: 

4.3.1. Ověření funkce zdvihacího zařízení a způsobilosti k dalšímu provozu; 
4.3.2. Kontrola elektrického zařízení ; 

4.3.3. Provedení zátěžových zkoušek; 
4.3.4. Úkony a frekvence dle ČSN 27 4007 a následných novel (minimálně 

jednou za 3 roky s tím, že maximální prodleva mezi dvěma po sobě 
jdoucími prohlídkami smí být nejdéle 3 roky a 6 měsíců) ; 

4.3.5. Výsledky odborné zkoušky budou předány Zhotovitelem Objednateli 
ve formě protokolu. Objednatel je povinen podpisem protokolu oprávně
nou osobou potvrdit seznámení se s výsledky zkoušek. 
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4.4. Čištění prohlubně šachty zahrnuje: 

4.4.1. Pravidelnou kontrolu a čištění prohlubně šachty a strojovny výtahu od 
provozních nečistot (nevztahuje se na odpad jiný než vzniklý provozem 
výtahu - po havárii, požáru, vandalismem aj.) , a to spolu s odbornou 
prohlídkou dle bodu 4.2 tohoto článku) . 

4.5. Vyprošťování uvíznutých osob do 1 hodiny: 

4.5.1. Na základě telefonického nahlášení této skutečnosti uvíznutou 
osobou, Objednatelem či třetí osobou vyproštění uvíznutých osob, zvířat 
či předmětů do 1 hodiny od nahlášení; 

4.5.2. Zajištění nefunkčního zařízení do bezpečné polohy a neprodlené od-
stranění závady ve lhůtě uvedené níže v této Sm louvě; 

4.5.3. V případě , že po nahlášení závady uvíznutí osoby nebude uvíznutá 
osoba, zvíře či věc přítomna a výtah bude funkční , má Zhotovitel nárok 
na vyúčtování nákladů spojených s kontrolou výtahu a marným výjezdem 
mechanika vůči fyzické osobě, která uvíznutí nahlásila, nikoli však vůči 
Objednateli. 

4.6. Provoz telefonické linky určené k hlášení vad, závad či uvíznutí osob: 

4.6.1. Na telefonním čísle umožní Objednatel i či třetím oso-
bám telefonní či elektronické oznámení poruchy či uvíznutí osob 24 ho
din denně po celý rok. 

4.6.2. Hovor bude zaznamenán a veden v informačn ím systému Zhotovitele 
až do úplného vyřešení nahlášené skutečnosti. 

5. Doba trvání servisu: 

5.1. Povinnost poskytování Servisu se sjednává na dobu určitou, a to na dobu 60 
měsíců ode dne protokolárního předání Díla. 

6. Paušální poplatek a platební podmínky: 

6.1 . Veškeré náklady Zhotovitele (např. i cestovné a ubytování servisního technika) 
vzniklé v souvislosti s jeho povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku Smlouvy 
jsou součástí paušálního poplatku. Na jiné platby za plnění dle tohoto článku 
nemá Zhotovitel nárok, není - li dále stanoveno jinak. 

6.2. Zhotovitel má nárok požadovat po Objednateli zaplacení náhradních dílů , je- li je
jich využití v rámci Servisu nutné, nevztahuje - li se na ně Zhotovitelem převzatá 
záruka za jakost. V takovém případě však musí dát Objednatel , resp. TDS Ob
jednatele, Zhotoviteli písemný souhlas k použití náhradního dílu, jehož cena by 
byla vyšší než 3.000,- Kč s DPH, pokud tak neučiní, není Zhotovitel oprávněn 
příslušný náhradní díl použít a požadovat jeho úhradu. 

6.3. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Servis sjednaná touto Smlouvou nebude 
ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn . 

6.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na paušální poplatek ročně pozadu, a to 
nejpozději do patnáctého dne prvního měsíce následujícího po přísl ušném roce. 
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6.5. Co do platebních podmínek se tento odst. řídí obdobně článkem IV této Smlouvy. 

7. Podmínky provádění Servisu, odstraňování vad: 

7 .1. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré činnosti v rámci Servisu pouze odborně 
způsobilými osobami, které u činností , které to dle požadavků právních předpisů 
a technických norem vyžadují, navíc musí splňovat požadavky na zkušebního 
technika uvedené v ČSN 27 4007. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje při servisu postupovat a dbát všech požadavků v souladu 
s právními předpisy (především vyhláškou č. 19/1979 Sb. , kterou se určují vyhra
zená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti , 
ve znění pozdějších předpisů - dále jen "vyhláška 19"), technickými normami 
(především ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 v aktuální verzi) a v souladu 
s podmínkami ujednanými v této Smlouvě. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje vykonávat jednotlivé činnosti, z nichž se Servis skládá, 
v časových frekvencích dle vyhlášky 19 a výše uvedených technických norem 
(ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007). 

7.4. Objednatel zajistí uložení knihy výtahu a knihy odborných prohlídek v budově , 
kde je výtah instalován a zajistí oprávněné osobě Zhotovitele v potřebném roz
sahu přístup k nim a možnost učinění zápisů do nich. Objednatel je dále povinen 
prostřednictvím svých zaměstnanců umožnit přístup zaměstnancům Zhotovitele 
do všech prostor, kam je to v souvislosti s plněním závazků dle této Smlouvy ne
zbytné. 

8. Vady Díla: 

8.1. Objednatel je povinen nahlásit vadu Díla bez zbytečného odkladu poté, co se va
da projeví, Zhotoviteli na telefonním čísle , přičemž musí specifikovat, 
kterého výtahu se nahlášení vady týká, v čem vada spočívá a jak se projevuje. 
Hovor je zaznamenán a veden v informačním systému Zhotovitele až do jeho 
úplného vyřešení . 

8.2. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady Díla nahlášené Objednatelem 
v souladu s předchozím odstavcem nejpozděj i do 8 hodin od okamžiku uplatnění 
vad. 

8.3. V případě vad Díla zjištěných Zhotovitelem při Servisu je Zhotovitel povinen 
oznámit neprodleně jejich zjištění TDS Objednatele a zahájit jejich odstraňování 
ihned; není-li to možné, pak bez zbytečného odkladu. 

8.4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu/vady nejpozději do 7 kalendářních dnů od je
jich nahlášení, nedohodnou-li se osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
za smluvní strany písemně jinak. 

8.5. O odstraňování vad Díla bude vždy sepsán protokol o odstranění vad Díla (dále 
jen "protokol"). Protokol musí obsahovat minimálně přesný popis vady a způsob 
jejich odstranění, datum a čas , kdy byla/y vada/y nahlášena/y a odstraňována/y. 



8.6. Zhotovitel se po každé provedené opravě vady Díla zavazuje provést 
v potřebném rozsahu zkoušku v souladu s ČSN 27 4007. 

9. Další povinnosti smluvních stran: 

9.1. Zhotovitel je povinen seznámit Objednatele po každé odborné zkoušce s jejím 
výsledkem a případným návrhem na potřebná opatření k zajištění další bezpeč
nosti a provozuschopnosti výtahu. Zhotovitel bude informovat Objednatele o 
podstatných změnách v normách a předpisech souvisejících s p lněním předmětu 
Smlouvy. Splnění této povinnosti Zhotovitel písemně uvede do dokumentace vý
tahu a nechá si je potvrdit za TDS Objednatele. 

9.2. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na odstranění vad, nebo úhradu prokaza
telných sankcí udělených státním odborným dozorem, vzniklých v důsledku po
rušení smluvních a zákonných povinností Zhotovitelem. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat a obnovovat v kabině výtahů i v každém podlaží 
nepoškozený a čitelný štítek s aktuálním telefonickým a e-mailovým kontaktem 
na osobu zajišťující službu vyprošťování uvíznutých osob. 

XII. 
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů . 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a j iné podmínky nezbytné k 
jeho provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné. 

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinné
mu zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někte
rých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění. 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně 
neupravených řídí občanským zákoníkem. 
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2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou smluv
ních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. 

3. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této 
Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a 
vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují na
hradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vyma
hatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního zá
vazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak 
pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové 
ustanovení bylo do Smlouvy doplněno. 

4. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které 
budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran. 

5. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostředn ictvím po
skytovatele poštovních služeb se§ 573 občanského zákoníku nepoužije. 

6. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel 
obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

7.1. Příloha č. 1 Projektová dokumentace (v elektronické podobě na CD) 

7.2. Příloha č. 2 Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 16. 6. 2017 
7.3. Příloha č. 3 Závazné harmonogramy prací 

V Olomouci dne 2 4. 07. 2017 V Olomouci dne 

Za Zhotovitele: 1 { Y tfLJ 1 ~ 

··· 
prof. gr Jaroslav Miller, M.A., P .0. 

rektor Univerzity Palackého v 0/o ouci 
Peter Klenkovíč 

Prokurista OTIS a.s. 
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SKM UP v Olomouci- výměna osobních výtahů a odstranění rizik 
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o Informace o produktech 

Technologie Gen2 

Mikroprocesorový rozváděč 

Mikroprocesorový rozváděč dle verze 

výbavy vás vyprostí z výtahu při výpadku 
proudu 

Ploché polyuretanové pásy 

Plochý polyuretanový pás je ve srovnání 

s klasickým ocelovým lanem až o 40% 

lehčí, nepotřebuje mazání a má až 3x delší 
životnost 

Bezpřevodový stroj 
Vyznačuje se nízkou setrvačností, 

synchronním motorem s o 50% větší 

úči nností bez nutnosti použití převodového 
oleje 

2 

t 
• 

Kompaktní kladka 

Kladka Gen2 o průměru do 10 cm dovoluje 

společnosti Otis vyvíjet stroje až o 70% 
menší než j sou stroje tradiční 

Permanentní monitorovací systém 
Otis Pulse nepřetržitě monitoruje stav 

ocelových lanek v polyuretanovém 

opláštění. Napomáhá tak ke zvýšení 
bezpečnosti a snížení nákladů na 

pravidelné vizuální inspekce 

Čistá energie 

Regenerativní pohon ReGeN spočívá ve 

schopnosti rekuperovat el. energii. 

Dosahuje při provozu energetických úspor 
ve výši 75% oproti běžným systémům 
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@ Úsporná přeprava 
Zakládáme si na šetrném přístupu k životnímu prostředí- jak uměle vytvořenému vnitřnímu 
prostředí staveb, tak i přirozenému vnějšímu prostředí. Proto je i nový systém Gen2 navržen 
s ohledem na maximální energetickou úspornost. 

Spotřeba el. energie snížena o: 

75% 

50% 

75% 

LED osvětlení s dlouhou životností 
LED osvětlení s pohotovostním režimem snižuje 
spotřebu el. energie až o 75% oproti osvětlení 
zářivkovému. 

Nízkonapěťové řešení řídícího systému 
Tento standardní prvek snižuje spotfebu el. energie 
až o 50% a chrání servisní techniky během údržby 

Pohon ReGen™ 
Regenerativní technologie pohonu, která je u 
zařízení řady Gen2 standardem, dosahuje 75% 
úsporu spotřeby el. energie a produkuje čistou 
elektřinu, která minimalizuje dopad na 
elektroinstalaci budovy. 

@ Hodnocení energetické účinnosti produktů GeN2™ 

GeN 

Nejlepší výsledky ve své třídě 

' I 

Měření instalací systému Gen2 ve standardních konfiguracích zajistilo výrobkům společnosti Otis 
nejvyšší hodnocení energetické třídy - VDI4707 a ISO 25745. Otis je tak jasnou jedničkou v oblasti 
technického řešení a výkonu. 
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Technická specifikace 

Umístění: - VŠK - ul. Na Zákopě 26 - 779 00 Olomouc - část Chválkovice 

Nosnost výtahu: 
Počet osob: 
Počet stanic: 
Zdvih: 
Jmenovitá rychlost: 
Poloha strojovny původní: 
Poloha strojovny nové: 
Rozměr šachty šíře: 
Rozměr šachty hloubka: 

Pohon výtahu 
Typ pohonu bezpřevodový: 
Brzdný systém integrovaný 
Nosné prostředky: 

Řízení výtahu 
Systém řízení: 
Rozváděč 

Frekvenční měnič 

Ovládání výtahu: 
Signalizace ve stanicích: 
Signalizace v kabině: 
klece 
Charakteristika přívodu: 
Napětí sítě 

Klec výtahu: 
Počet vstupů: 

Světlá šířka x hloubka x výška: 
Povrchová úprava stěn klece: 
Povrchová úprava stropu klece: 
Osvětlení: 

Zrcadlo: 
Podlaha klece: 
Madlo: 
Vážení kabiny 
Okopové lišty: 

450 [kg] 
7 
717 - neprůchozí provedení 
16,8m 
1,0 ms- I 
nad výtahovou šachtou 
nad výtahovou šachtou 
1.490 mm 
1.480 mm 

dle zhotovitele 
zastavení v obou směrech 
ploché pásy 

se sběrem dolů 
mikroprocesorový 
plynulá regulace otáček a chodu stroje v obou směrech 
tlačítka s potvrzením volby 
signalizace polohy a směru jízdy ve stan icích 
signalizace polohy a směru jízdy, indikátor přetížení 

3NPE 50 Hz 400 V/TN- S a INPE 50 Hz TN-S 
400 V 50 Hz 

I - neprůchozí 

1050 x 1160 x 2100 mm (dle rozměru šachty) 
barevný nástřik ,nebo dekor dle volby zákazníka 
barevný nástřik, nebo dekor dle volby zákazníka 
LED integrované ve stropním panelu dle volby zákamíka 
v horní Y2 zadní stěny 
protiskluzová podlahovina dle výběru zákazníka 
nerezové trubkové na zadní stěně 
Ano 
nerezové 100 mm -nebo dle požadavku zákazníka 
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Výbava dle vyhl.398/2009 Sb. : 

Ovládací panel: 

z kabiny 

Dorozumívací systém 
Rám kabiny: 

Součást kabiny 

Omezovač rychlosti 

Šachetní a klecové dveře: 
Typ šachetních dveří: 
Ovládání dveří 
Tlačítka 

NE 

provedení antivandal 
tlačítka s potvrzením volby 
ukazatel polohy a směrové šipky 
Braillovo písmo 

OTl S 

tlačítko ALARM- pro spojení s vyprošťovací službou 

tlačítko zavření a otevření dveří 
signalizace kontroly přetížení v kabině 
značení stanic dle volby zákazníka 
Nouzové osvětlení kabiny včetně zdroje 
Logo + výrobní štítek výtahu, nosnost 

obousměrný systémGSM + návod 
ocelové profily 

obousměrný zachycovací mechanismus a zachycovače 
prahová deska a závěsný bod dle ČSN EN 
obousměrný s vybavením dle ČSN EN + lanko 

automatické 
frekvenčně řízené 

s potvrzením volby + Braillovo písmo 
signalizace směru a polohy 

Světlá šířka x výška dveří: 800 x 2000 mm 
Povrchová úprava šachetních dveří: barevný nástřik RAL7032 

Typ klecových dveří: 
Ovládání dveří 
Světlá šířka x výška dveří: 
Povrchová úprava klecových dveří: 
Bezpečnost vstupu 

Výtahová šachta 
Provedení šachty: 
Šířka : 
Hloubka : 
Horní přejezd : 
Prohlubeň: 

Prostředí: 

81 -

automatické 
frekvenčně řízené 

800 x 2000 mm 
barevný nástřik dle výběru zákazníka 
celoplošná světelná clona 

beton/zdivo - stávající 
1 490 mm 
1 480mm 
3 610 mm 
1 500 mm 
normální dle CSN 33 2000-5-51, s ohledem na CSN EN 
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Vodítka + protiváha 
Vodítka klece: 
Vodítka protiváhy: 
Protiváha: 

Součástí dodávky technologie je: 

teplota+ soc až+ 40°C 

nová dle dodavatele 
nová dle dodavatele 
nová dle dodavatele 

projektová dokumentace technologie výtahu 
statický posudek nosných konstrukcí dotčené stavební části 
demontáž stávající technologie včetně ekologické likvidace 
dodávka technologie na místo realizace s následnou montáží 
související stavební úpravy 

O TIS 

odpovídající přívod proudu k rozváděči výtahu - výměna stávajícího rozvodu 
dodávka a instalace certifikovaného montážního nosníku 
osvětlení šachty výtahu + hlavní vypínač 
ekologická likvidace nevratných obalů 
zkoušky po ukončení montáže 
prohlášení o shodě na výrobek dle nařízení vlády 27/2003 Sb. 
certifikáty použitých materiálů 
předání výtahu objednateli 
zajištění prostředí pro provoz výtahu v teplotním rozsahu +5°C až +40°C 
zajištění ochrany proti přenosu hluku a vibrací způsobených výtahovou technologií do 
akusticky chráněných prostor 

b) HLAVNÍ ETAPY PRACÍ 

Elektroinstalace ve strojovně ,prostoru stroje a v šachtě výtahu 
- kompletní výměna elektroinstalace silových, řídících a bezpečnostních obvodů 
-nový rozváděč s mikroprocesorovou řídící deskou. 
- nový frekvenční měnič pro plynulý rozběh/zastavení stroje 
- výměna přivolávačů ve stanicích v provedení do rámů dveří 
- instalace nových závěsných kabelů 
- nové elektromagnetické snímače řízení výtahu 
-nový koncový vypínač na klec- klíny na vodítku 
- zásuvka 230V a vypínače STOP v prohlubně výtahu 
- osvětlení šachty tělesy a spínači 
-zajištění nového, ve vypnuté poloze uzamykatelného, hlavního vypínače 
- signál "Nouze" v prohlubni 

Kabina a rám 
- nová kabina a rám, povrch dle dodavatele 
-opatření podlahy odolnou podlahovou krytinou 
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O TIS 
-ovládací panel v provedení dle přání zákazníka 
- okopový plech nerez, madlo nerez na zadní stěně 
- osvětlení a větrání kabiny 
-zrcadlo 
- instalace pevné ochranné prahové desky pod vstup do kabiny 
- instalace nových automatických kabinových dveří dle přání zákazníka 
- instalace nouzové signalizace a nouzového osvětlení kabiny 
- obousměrné komunikační zařízení mezi kabinou a trvalou vyprošťovací službou - GSM 
obousměrné 

-instalace ovladačtt revizní jízdy,včetně vybavení dle ČSN EN,přepínače,bezpečnostní 
vypínač ,signál nouze ... 
-pod zábradlím okopové plechy vysoké 1 OOmm 
- pevné zábradlí na strop klece na straně u závaží, kde je vzdálenost ke stěně > 300 mm. 
- nový rám kabiny včetně instalace nových zachycovačů s obousměrným zachycováním 
- vážící zařízení mezi podlahou klece a rámem 
- nové vodicí čelisti se samočinnými maznicemi a misky pod vodítka pro sběr oleje. 

Pohon a ostatní 
-nový výtahový stroj, včetně úložné konstrukce stroje uložení s tlumením vibrací 
- nový obousměrný omezovač rychlosti včetně lanka a dolního dílu 
- nové nosné prvky 
- doplnění pružných plastových nárazníků do prohlubně pod klec 
- nové závaží, nové kluznice a drátová vodítka 
-oddělení jízdní dráhy závaží vhodnou přepážkou 
-instalace žebříku pro přístup do prohlubně šachty včetně jištění 
- misky pro sběr okapaného oleje z vodítek klece i závaží 
- instalace dosedu závaží na pružné segmenty 
- instalace informačních a bezpečnostních tabulek 
- nové závěsné šrouby pro nosné prostředky 

Vodítka klece a protiváhy 
-nová vodítka klece, nové konzoly vodítek klece a pryžové vyložení proti přenášení vibrací 
-nová vodítka protiváhy, nové konzoly vodítek protiváhy a pryžové vyložení proti přenášení 
vibrací 

Šachetní dveře 
- nové šachetní dveře automatické 
-nové kontrolní dveřní uzávěrky, vč.kontaktu a mechanizmu zasunutí trojhranu 

Kabinové dvéře 
- nové kabinové dveře automatické včetně operátoru 

Zednické práce 
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OTl S 
- montážní lešení podle skutečné potřeby provádění prací 
- vybourání původního litého betonového závaží 
- vybourání původních betonových dosedů pod klecí a pod závažím 
- vybourání betonového základu stroje a zapravení podlahy ve strojovně do roviny, úprava 
okrajů otvorů pro nosné prostředky dle skutečné potřeby, úprava povrchu nepodporující 
tvorbu prachu a nátěrem protiskluzovým 
-likv idace suti a všech odpadů 
-úprava všech dotčených stavebních části výtahu ,doplnění podlah prahů dveří zevnitř i vně 
- doplnění obkladů a sokll'1 
- vybílení a vymalování stěn a podhledů po stavebních pracích 

Nosné prostředky 

Pásy ocelové 
Nepřetržitý monitoring stavu ocelových pásů 
Kabina - v kabině ukazatel generující výrobu el. energie výtahu 
Rekuperace 
Tlačítka 

strojovnového řešení 
Nosnost min.450 kg 
Rychlost l ,00 mls 

Zkoušky a dokumentace 

Po provedených změnách budou provedeny předepsané zkoušky výtahu a předána 
dokumentace v rozsahu platných ČSN EN . Vlastnosti výrobku musí splňovat technické 
požadavky které se na ně vztahují, zejména, Nařízení vlády Č.27/2003 Sb.kterým se stanoví 
technické požadavky na výtahy,ostatních předpisů 
a platných norem ČSN EN 

Záruka 
Záruka na dodávku a montáž technologie - 60 měsíců 
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OTIS 
Umístění: - VŠK - J.L.Fischera, Blok B- Šmeralova 10 - 77111 Olomouc výtah levý, pravý 

Základní technické parametry výtahu: 

Nosnost výtahu: 
Počet osob: 
Počet stanic: 
Zdvih: 
Jmenovitá rychlost: 
Poloha strojovny původní: 
Poloha strojovny nové: 
Rozměr šachty šíře: 
Rozměr šachty hloubka: 

Pohon výtahu 
Typ pohonu bezpřevodový: 
Brzdný systém integrovaný 
Nosné prostředky: 

Řízení výtahu 
Systém řízení: 
Rozváděč 

Frekvenční měnič 

Ovládání výtahu: 
Signalizace ve stanicích: 
Signalizace v kabině : 

klece 
Charakteristika přívodu: 
Napětí sítě 

Klec výtahu: 
Počet vstupů : 
Světlá šířka x hloubka x výška: 
Povrchová úprava stěn klece: 
Povrchová úprava stropu klece: 
Osvětlení: 
Zrcadlo: 
Podlaha klece: 
Madlo: 
Vážení kabiny 
Okopové lišty: 
Výbava dle vyhl.398/2009 Sb.: 
Ovládací panel: 

450 [kg] 
7 
5/5 - neprůchozí provedení 
11 ,2 m 
1,0 ms- 1 
nad výtahovou šachtou 
nad výtahovou šachtou 
1.500 mm/1470 
1.490 mm/1475 

dle zhotovitele 
zastavení v obou směrech 
dle zhotovitele (ocelová lana nebo ploché pásy) 

2 výtahy vedle sebe Duplex 
mikroprocesorový 
plynulá regulace otáček a chodu stroje v obou směrech 
tlačítka s potvrzením volby 
signalizace polohy a směru j ízdy ve stanicích 
signalizace polohy a směru j ízdy, indikátor přetížení 

3NPE 50 Hz 400 V /TN- S a lNPE 50 Hz TN-S 
400 v 50 Hz 

1 - neprůchozí 

1050 x 1160 x 2100 mm (dle rozměru šachty) 
barevný nástřik ,nebo dekor dle volby zákazníka 
barevný nástřik, nebo dekor dle volby zákazníka 
LED integrované ve stropním panelu dle volby zákazníka 
v horní Yz zadní stěny 
proti skluzová podlahovina dle výběru zákamíka 
nerezové trubkové na zadní stěně 
Ano 
nerezové I 00 mm - nebo dle požadavku zákazníka 
NE 
provedení antivandal 
tlačítka s potvrzením volby 
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Rám kabiny: 
Součást kabiny 

Omezovač rychlosti 

Šachetní a klecové dveře: 
Typ šachetních dveří: 
Ovládání dveří 
Tlačítka 
ovládání 

ukazatel polohy a směrové šipky 
Braillovo písmo 

OTl S 
tlačítko ALARM - pro spojení s vyprošťovací službou 

z kabiny 
tlačítko zavření a otevření dveří 
signalizace kontroly přetížení v kabině 
značení stanic dle volby zákazníka 
Nouzové osvětlení kabiny včetně zdroje 
Logo + výrobní štítek výtahu,nosnost 
Dorozumívací systém obousměrný systém GSM + návod 

ocelové profily 
obousměrný zachycovací mechanismus a zachycovače 
prahová deska a závěsný bod dle ČSN EN 
obousměrný s vybavením dle ČSN EN + lanko 

automatické 
frekvenčně řízené 
s potvrzením volby + Braillovo písmo + společné 

pro oba výtahy s funkcí DUPLEX 
signalizace směru a polohy 

Světlá šířka x výška dveří: 800 x 2000 mm 
Povrchová úprava šachetních dveří: barevný nástřik dle výběru zákazníka 
Požární odolnost šachetních dveří : dle PBŘ 

Typ klecových dveří: 
Ovládání dveří 
Světlá šířka x výška dveří: 
Povrchová úprava klecových dveří: 
Bezpečnost vstupu 

Výtahová šachta 
Provedení šachty: 
Šířka : 
Hloubka: 
Horní přejezd : 
Prohlubeň : 

Prostředí : 
81- 1 

Vodítka + protiváha 
Vodítka klece: 

automatické 
frekvenčně řízené 

800 x 2000 mm 
barevný nástřik dle výběru zákazníka 
celoplošná světelná clona 

beton - stávající 
1 50011470 mm 
1 49011475 mm 
3 560 mm 
1 270 mm 
normální dle CSN 33 2000-5-51 , s ohledem na CSN EN 

teplota +5°C až +40°C 

nová 
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Vodítka protiváhy: 
Protiváha: 

Součástí dodávky technologie je: 

nová 
nová 

projektová dokumentace technologie výtahu 
statický posudek nosných konstrukcí dotčené stavební části 
demontáž stávající technologie včetně ekologické likvidace 
dodávka technologie na místo realizace s následnou montáží 
související stavební úpravy 

OTl S 

odpovídající přívod proudu k rozváděči výtahu- výměna stávajícího rozvodu 
dodávka a instalace certifikovaného montážního nosníku 
osvětlení šachty výtahu + hlavní vypínač 
ekologická likvidace nevratných obalů 
zkoušky po ukončení montáže 
prohlášení o shodě na výrobek dle nařízení vlády 27/2003 Sb. 
certifikáty použitých materiálů 
předání výtahu objednateli 
zajištění prostředí pro provoz výtahu v teplotním rozsahu +5°C až +40°C 
zajištění ochrany proti přenosu hluku a vibrací způsobených výtahovou technologií do 
akusticky chráněných prostor 

b) HLAVNÍ ETAPY PRACÍ 

Elektroinstalace ve strojovně ,prostoru stroje a v šachtě výtahu 
-kompletní výměna elektroinstalace si lových, řídících a bezpečnostních obvodů 
- nový rozváděč s mikroprocesorovou řídící deskou. 
2 
- nový frekvenční měnič pro plynulý rozběh/zastavení stroje 
- výměna přivolávačů ve stanicích v provedení do rámů dveří 
- instalace nových závěsných kabelů 
- nové elektromagnetické snímače řízení výtahu 
- nový koncový vypínač na klec - klíny na vodítku 
- zásuvka 230V a vypínače STOP v prohlubně výtahu 
- osvětlení šachty tělesy a spínači 
-zaj ištění nového, ve vypnuté poloze uzamykatelného, hlavního vypínače 
- signál "Nouze" v prohlubni 

Kabina a rám 
- nová kabina a rám, povrch dle dodavatele 
- opatření podlahy odolnou podlahovou krytinou 
-ovládací panel v provedení dle přání zákazníka 
- okopový plech nerez, madlo nerez na zadní stěně 
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O TIS 
- osvětlení a větrání kabiny 
- zrcadlo 
- instalace pevné ochranné prahové desky pod vstup do kabiny 
- instalace nových automatických kabinových dveří dle přání zákazníka 
- instalace nouzové signalizace a nouzového osvětlení kabiny 
- obousměrné komunikační zařízení mezi kabinou a trvalou vyprošťovací službou - GSM 
obousměrné 
-instalace ovladačů revizní jízdy,včetně vybavení dle ČSN EN,přepínače,bezpečnostní 
vypínač ,signál nouze ... 
- pod zábradlím o kopové plechy vysoké 1 OOmm 
-pevné zábradlí na strop klece na straně u závaží, kde je vzdálenost ke stěně >300 mm. 
-nový rám kabiny včetně instalace nových zachycovačů s obousměrným zachycováním 
- vážící zařízení mezi podlahou klece a rámem 
- nové vodicí čel ist i se samočinnými maznicemi a misky pod vodítka pro sběr oleje. 

Pohon a ostatní 
-nový výtahový stroj, včetně úložné konstrukce stroje uložení s tlumením vibrací 
- nový obousměrný omezovač rychlosti včetně lanka a dolního dílu 
- nové nosné prvky 
- doplnění pružných plastových nárazníků do prohlubně pod klec 
- nové závaží, nové kluznice a drátová vodítka 
- oddělení jízdní dráhy závaží vhodnou přepážkou 
- instalace žebříku pro přístup do prohlubně šachty včetně jištění 
- misky pro sběr okapaného oleje z vodítek klece i závaží 
- instalace dosedu závaží na pružné segmenty 
- instalace informačních a bezpečnostních tabulek 
- nové závěsné šrouby pro nosné prostředky 

Vodítka klece a protiváhy 
-nová vodítka klece, nové konzoly vodítek klece a pryžové vyložení proti přenášení vibrací 
- nová vodítka protiváhy, nové konzoly vodítek protiváhy a pryžové vyložení proti přenášení 
vibrací 

Šachetní dveře 
- nové šachetní dveře automatické 
-nové kontrolní dveřní uzávěrky, vč.kontaktu a mechanizmu zasunutí trojhranu 

Kabinové dvéře 
- nové kabinové dveře automatické včetně operátoru 

Zednické práce 
- montážní lešení podle skutečné potřeby provádění prací 
- vybourání původního litého betonového závaží 
- vybourání původních betonových dosedů pod klecí a pod závažím 
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OTl S 
-vybourání betonového základu stroje a zapravení podlahy ve strojovně do roviny, úprava 
okrajů otvorů pro nosné prostředky dle skutečné potřeby, úprava povrchu nepodporující 
tvorbu prachu a nátěrem protiskluzovým 
- likvidace suti a všech odpadů 
- úprava všech dotčených stavebních části výtahu, doplnění podlah prahů dveří zevnitř i vně 
- doplnění obkladů a soklů 
-vybílení a vymalování stěn a podhledů po stavebních pracích 

Nosné prostředky 

Pásy ocelové 
Nepřetržitý monitoring stavu ocelových pásů 
Kabina- v kabině ukazatel generující výrobu el. energie výtahu 
Rekuperace el energie zpět do sítě 
Mechanická tlačítka 
Strojovnového řešení 
Nosnost 450 kg 
Rychlost l ,00 mls 

Zkoušky a dokumentace 
Po provedených změnách budou provedeny předepsané zkoušky výtahu a předána 
dokumentace v rozsahu platných ČSN EN .Vlastnosti výrobku musí 
splňovat technické požadavky které se na ně vztahují, 
zejména, Nařízení vlády Č.27 /2003 Sb.kterým se stanoví technické požadavky na 
výtahy,ostatních předpisů 
a platných norem ČSN EN 

Záruka 
Záruka na dodávku a montáž technologie - 60 měsíců 

V~·tah~' splňují novou normu EN 81-20 a EN 81-50 
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ROZPOČET 

Objekt: Název objektu: 

Universita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8 Měrná jednotka 

711 11 Olomouc 

Stavba: Název stavby: Počet jednotek 

PO - Výměna osobního výtahu VŠK Chválkovice Náklady na m.j . 

Na Zákopě 26, 779 00 Olomouc - Chválkovice 

Projektant: PMR -Výtahy -Projekce, montáže, revize Typ dokumentace 
Zpracov.projektu: PMR -Výtahy -Projekce,montáže,revize Zpracováno pro DSP + Nabídka 

Objednatel: Universita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8 Podklady pro nabídkové řízení k 
Správa kolejí a menz - Šmeralova 12-71111 Olomouc realizace plánovaného záměru 

Dodavatel: OTIS a.s. J . Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav Zakázkové číslo Ba- SOD- 4/2017 
Rozpočtoval: 

Listů : 4 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
HSVcelkem 631 918,40 Ztížené výrobní podmínky 
PSY celkem 4 081 ,60 Oborová přirážka 

lM práce celk. 636 000,00 Přesun stavebních kapacit 

Mimostaveništní doprava 
ZRNcelkem Zařízení staveniště 

Provoz investora 
HZS Kompletační činnost (IČD) 
ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 

Ostatní náklady celkem 

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum : 

Podpis : Podpis: Podpis: 

Základ pro DPH 636 000,00 
DPH 133560,00 21% 
Základ pro DPH % 
DPH % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 769 560,00 Kč 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1 



Poznámka : 
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Stavba : PO - Výměna osobního výtahu VŠK Chválkovice Rozpočet : DSP 

Objekt: VŠK - ul. Na Zákopě 26 - C Chválkovice Olomouc 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
61 Upravy povrchů vnitrní 11571,60 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 1320,00 
96 Bourání konstrukcí 4895,00 
99 Staveništní přesun hmot 640,00 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 2761,60 
783 Nátěry 1782,00 
784 Malby 4189,50 
M21 Elektromontáže 3000,00 
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 599786,26 
096 Přesuny suti a vybouraných hmot 6054,04 

I· CELKEM OBJEKT 631918,40 4081,60 

VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

NázevVRN Kč % Základna Kč 
Ztížené výrobní podmínky 
Oborová pfirážka 

Přesun stavebních kapacit 
Mimostaveništní doprava 
Zařízení staveniště 

Provoz investora 
Kompletační činnost (IČO) 
Rezerva rozpočtu 

CELKEMVRN 

3 
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Stavba "PO- Výměna osobního výtahu VŠK - Chválkovice Olomouc" 

Objekt: VŠK -ul. Na Zákopě 26 - Olomouc Chválkovice 

P.č. črslo položky Název položky MJ množstvf cena I MJ celkem (Kč) 

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 
1 611421231ROO ?.~~~~~--~~~:~~!~:~.~~~~~~-~~-~~.:.~.~~~~~-~ .. :.~~~~~.~.~.~-~ ............ !....~~ ... ..................... ~ ... ~~. 52o,ool 1 170,00 

MÍSTNOST: 1.5" 1,5 2,25 
2 612421231ROO ?.~.~~~~ .. ~~~-~.~:~.~~~~~.~~:.~.~.~.~~ .. :.~ .. ~~ :.: .. ~~~.~~~?.~~ .................. !....~~ ... ................... ~-~ ... ?.~. 52o,ool 6 115,20 

VNEJŠÍ STĚNY:7*(2,2 +2,2+ 1,2)'0,5 11 .76 
3 612425931ROO ?.~.~~~~ .. ~~~:.~~~ .. ~~~~~~~~-~~~.~~~.~.~~~.~~~~ ................................. 1..}!!~ .... .................. }.~ ... ~~- 38o,ool 4 286,40 

OMÍTKY CEM.VNÍTŘÍ OSTĚNÍ 7'(0,93+0,93+0,36+0.6) 11,28 

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 11 571,60 
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 

4 632450121UOO ~-~~~.~--~~~ .. ~~~~~ .. ~~~ .. ~~~~.:.~~.~~-~-~~~-~-~~:.~ ............................ .1.. .. ~~ .... ..................... ~ ... ?.~. 480,ool 1 320,00 
(1 .5* 1 ,5)+ 0.5 2,75 

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 320,00 
Díl: 96 Bourání konstrukcí 

5 961044111 ROO ~.~~:.~~! .. ~.~~~~~-~-~ .. ~~~~-~~.~.~~~~~~~ .............................................. .1.. .. ~~ ... ..................... ~ ... ~~. 1 700,ool 408,00 

.............................................................................................................................. .............................. 
V PROHLUBNI:(0,6'0,4'0.4}_+(0,5*0,4'0,4) 0,24 

6 961044112ROO Bourání betonové protiváhy 
m3 1,75 1 700,00 2 975,00 

7 965081712ROO Bourání dlaždic keramických 11.1 cm, pl. nad 1 m2 m2 2,52 600,00 1 512,00 ··············································································································· ............. 
7'(1,2.0,3) 2,52 

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 4 895,00 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 

8 Přesun hmot 10%, 
t 1,60 400,00 640,00 

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 640,00 
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 

9 771212112ROO Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 300x300 mm J m2 ··············································································································· ............. ..................... ~ ... ?.~. 600,ool 1 512,00 
7'(1,2*0,3) 2.52 

10 77110001 ORAA 

~;;~~~~~~~ .. :~~-~:~~.~~~~-~·.:~.~:~.~-~:~~.~.~~~~ .. ~~-~:~ .. ~~--.. ~--~~.'...1 .... ~~ .... 480,001 ..................... ~ ... ?.~. 1 209,60 
7'(1,2'0,3) 2,52 

11 998771203ROO Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 0,10 400,00 40,00 

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 761,60 
Díl: 783 Nátěry 
12 783 ~-~~-i~: .. :..~~~~-~~~~~~?. .. ~~~~-~.~~~~~.~.~ .~~~~~~.~~: ............................... 1....~~ ... ..................... ~ ... ~~- 33o,ool 1 782,00 

7*(1 ,5"0,3)+2,25 5,40 

Celkem za 783 Nátěry 1 782,00 
Díl: 784 Malby 
13 784452275AU1 Malba směsí tekutou, bílá, 2x .. 1. m2 

. ............................. . ............ .. . .... u ... .. ... . .. ...................... . .. . . ... .. ...... . .. . .. .... ... . . .... . .. . ................... ~~ ... ?.~. 9o.ool 4 189,50 
Ostění vnější 14,8m2,vnitřní 29,9 m2,strop 2,25 m2 46.55 .............................. 

Celkem za 784 Malb_y__ 4189,50 
Díl: M21 Elektromontáže 
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Stavba "PO- Výměna osobního výtahu VŠK - Chválkovice Olomouc" 

Objekt: VŠK - ul. Na Zákopě 26 - Olomouc Chválkovice 

P .č. Číslo _E_oložky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
14 DOD+MONT. Dodávka nového přívodního kabelu včetně nového jističe 

dle dodaného výkonu KS 1,00 3 000,00 3000,00 

Celkem za M21 Elektromontáže 3 000,00 
Díl: M33 Montáže do_B!'avních zařízení a vah-~~ 
15 PROJEKTOVA DOKUMENTACE 

KPL 1,00 28 000,00 28 000,00 
16 ZKOUSKY VYT AHU KPL 1,00 6 200,00 6 200,00 
17 DEMONT AZ VYT AHU včetně dveří KS 1,00 24 000,00 24 000,00 
18 MONTAZ NOV. VYTAHU KPL 1,00 86 000,00 86 000,00 
19 MONT AZNI NOSNIK KPL 1,00 4 500,00 4 500,00 
20 VZT VETRANI SACHTY A PROSTORU STROJOVNY KPL 1,00 2 500,00 2 500,00 
21 ZEBRIK DO PROHLUBNE KPL 1,00 3 700,00 3 700,00 
22 REVIZE PRIVODU KPL 1,00 1 600,00 1 600,00 
23 MONTAZ NOSNYCH PRVKU ,KONZOL KPL 28,00 1 300,00 36 400,00 
24 DODANI ,MONT AZ A PRONAJEM LESENI KPL 1,00 15 000,00 15 000,00 
25 MONTAZ SACHETNICH DVERI KPL 7,00 4 800,00 33 600,00 
26 DODAVKA A MONTAZ NOVEHO VYTAHU KPL 1,00 358 286,26 358 286,26 

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahJf_ 599786,26 
Díl: D96 Přesuny_ suti a v_ybouraných hmot 
27 979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,1 6 1 700,00 1 972,00 
28 979081121 ROO Priplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,16 19,00 22,04 
29 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti t 1,16 2 600,00 3 016,00 
30 977013509 vnitro staveništní doprava suti a vybouraných hmot t 1,16 900,00 1 044,00 

Celkem za 096 Přesun_y_ suti a JtY_bouraných hmot 6 054,04 
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ROZPOCET . 

Objekt: Název objektu: 

Universita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8 Měrná jednotka 
711 11 Olomouc 

Stavba: Název stavby: Počet jednotek 
PO - Výměna osobního výtahu VŠK J.L.Fischera Náklady na m.j. 
VŠK J.F. Fischera- blok 8, Šmeralova 10-711 11 Olomouc 

Projektant: PMR -Výtahy -Projekce,montáže,revize Typ dokumentace 
Zpracov.projektu: PMR -Výtahy -Projekce,montáže,revize Zpracováno pro DSP + Nabídka 

Objednatel: Universita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8 Podklady pro nabídkové řízení k 
Správa kolejí a menz - Šmeralova 12 - 711 11 Olomouc realizace plánovaného záměru 

Dodavatel: OTIS a.s. J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav Zakázkové číslo Ba - SOD - 2/2017 
Rozpočtoval: 

Ba - SOD - 3/2017 
Listů : 4 

ROZPOČTOVÉNÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
HSV celkem 568 696,00 Ztížené výrobní podmínky 
PSV celkem 3 304,00 Oborová prirážka 

1M práce cel k. 572 000,00 Přesun stavebních kapacit 

Mimostaveništní doprava 
ZRN celkem zarízení staveniště 

Provoz investora 
HZS Kompletační činnost (IČO} 
ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 

Ostatní náklady celkem 

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno: Jméno:

Datum : 
Datum: Datum :

Podpis: Podpis: Podpis: 

Výtah levý 

Základ pro DPH 572000,00 

DPH 120120,00 21% 692 120,00 Kč 
Výtah pravý 

Základ pro DPH 572000,00 

DPH 120120,00 21% 692 120,00 Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM Výtah levý + výtah pravý 1 384 240,00 Kč 
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VŠK J.L.Fischera Rozpočet : DSP 

VŠK - Šmeralová 1 O Olomouc 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLO 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
61 Upravy povrchů vnitřní 11250,00 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 1320,00 
96 Bourání konstrukcí 4463,00 
99 Staveništní pfesun hmot 640,00 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 1984,00 
783 Nátěry 1782,00 
784 Malby 3690,00 
M21 Elektromontáže 3000,00 
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 538912,95 
096 Přesuny suti a vybouraných hmot 4958,05 

CELKEM OBJEKT 568696,00 3304,00 

VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

NázevVRN Kč % Základna Kč 
Ztížené výrobní podmínky 
Oborová přirážka 

Presun stavebních kapacit 
Mimostaveništní doprava 
Zarízení staveniště 
Provoz investora 

Kompletační činnost (IČO) 
Rezerva rozpočtu 

CELKEM VRN 

3 
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Stavba PO -Výměna osobního výtahu VŠK J.L.Fischera -
~· Objekt: VŠK - Šmeralová 10- Olomouc 

P.č. Číslo položky Název položky I MJ množství cena/ MJ celkem (Kč) 

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 
1 611421231 ROO ?.~~~~~ .. ~~~ ... ~~!.~~~.~~~~~.?..~.~.~~.:.: .. ~~~~.~ .. :.~.~~~~:?..~.~ ............ !... .~? .... ..................... ? ... ~~. 52o,ool 1 170,00 

MÍSTNOST:1.5'1,5 2,25 
2 612421231AOO Oprava vápen.omítek stěn do 10% pl.- štukových J m2 ................... ~ .. ~ ... ~g. 52o.ool 5 824,00 ··············································································································· ............. 

VNEJŠÍ STĚNY:5*(2,2 +2,2+ 1 ,2)"0,5 11.20 
3 612425931AOO ?.~.~~~~ .. ~~~~.~~~ .. ~~~~~~~~~ .. ~~~.~~~ .. ~.~~.~.~?.~~ ................................. 1....~.? ... ................... ~.~ ... ~g. 380.ool 4 256,00 

OMÍTKY CEM .VNÍTŘÍ OSTĚNÍ 5·(o,93+0,93+0,36+0.6) 11,20 

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 11 250,00 
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 

4 632450121 uoo Vyrov cem potěr 2cm such. směs prohlubeň .J m2 ..................... ? ... !.~ . 480,ool 1 320,00 ............................................................................................................... ............. 
(1 ,5*1 ,5)+ 0.5 2.75 

Celkem za 63 Podlah v a oodlahové konstrukce 1 320,00 
Díl: 96 Bourání konstrukcí 

5 961044111 ROO ~~~~~~ .. ~.~~~~~.?..~.~~~~.~~.~~~~~~~~ ............................................. 1 .. ~~ .... ..................... Q .. ~~ . 1 7oo.ool 408,00 

.............................................................................................................................. .............................. 
V PROHLUBNI:(0,6'0,4*0.4)+(0,5*0,4'0,4) 0,24 

5 961 044112ROO Bourání betonové protiváhy 
m3 1,75 1 700,00 2 975,00 

6 965081712ROO Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl. nad 1 m2 m2 1,80 600,00 1 080,00 ··············································································································· ············· 
5'(1 ,2*0,3) 1,80 

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 4463,00 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 

7 Přesun hmot 10%, 
t 1,60 400,00 640,00 

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 640,00 
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 

8 771212112AOO Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 300x300 mm T m2 ...................... ~.:~g. 6oo.ool 1 080,00 ··············································································································· ············· 
5*(1,2'0,3) 1.80 

9 771100010RAA 

~;,;~~~:.~~ .. ~~~.~:~~.~~~.~~ ... ~:.~~:.~.~~~~.~:~~~ .. ~:.~~~.~~ .... ~ .. ~: .... .1.. .. ~? .... 480,001 ...................... ~ ... ~g. 864,00 
5'(1,2'0.3) 1,80 

10 998771203ROO Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m o;o 0,10 400,00 40,00 

Celkem za nt Podlahv z dlaždic a obklady 1 984,00 
Díl: 783 Nátěry 
11 783 :.~~.~~ .... :..~~~.i.~l.~~~~~ .. ~.~~~.~.~.~~~~.~~.~~?.~~~.~~~ ............................... l....~? .... ..................... ~ ... ~g. 33o,ool 1 782,00 

7*(1 ,5'0,3)+2,25 5,40 

Celkem za 783 Nátěrv 1 782,00 
Díl: 784 Malby 
12 784452275RU1 ~~~.~~.~.~~~.~.~:~.~.~~~ ... ~~~~ .... ~~ ........................................................ I .. ~.? .... ................... ~.~ .. .2~. 9o,ool 3 690,00 

Ostění vnější 14,8m2,vnitřní 29,9 m2,strop 2,25 m2 41.00 .............................. 

Celkem za 784Malby 3 690,00 
Díl: M21 Elektromontáže 
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Stavba PO- Výměna osobního výtahu VŠK J.L.Fischera 

Objekt: VŠK - Šmeralová 1 O - Olomouc 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množstvf cena/ MJ celkem (Kč) 
13 DOD+MONT. Dodávka nového přívodního kabelu včetně nového jističe 

dle dodaného výkonu KS 1,00 3 000,00 3 000,00 

Celkem za M21 Elektromontáže 3 000,00 
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 
14 PROJEKTOVA DOKUMENTACE 

KPL 1,00 28 000,00 28 000,00 
15 ZKOUSKY VYT AHU 

KPL 1,00 6 200,00 6 200,00 
16 DEMONT AZ VYT AHU včetně dveří 

KS 1,00 15 000,00 15 000,00 
17 MONTAZ NOV. VYTAHU 

KPL 1,00 78 000,00 78 000,00 
18 MONTAZNI NOSN[K 

KPL 1,00 4 500,00 4 500,00 
19 VZT VĚTRANI SACHTY A PROSTORU STROJOVNY KPL 1,00 2 500,00 2 500,00 
20 ZEBRIK DO PROHLUBNĚ 

KPL 1,00 3 700,00 3 700,00 
21 REVIZE PRIVODU 

KPL 1,00 1 600,00 1 600,00 
22 MONT AZ NOSNYCH PRVKU ,KONZOL KPL 22,00 1 300,00 28 600,00 
23 DODANI ,MONTAZ A PRONAJEM LESENI KPL 1,00 14 000,00 14 000,00 
24 MONTAZ SACHETNICH DVERI 

KPL 5,00 4 800,00 24 000,00 
25 DODAVKA A MONTAZ NOVEHO VYTAHU 

KPL 1,00 332 812,95 332 812,95 

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 538 912,95 
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 
26 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

t 0,95 1 700,00 1 615,00 
27 979081121 ROD Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

t 0,95 19,00 18,05 
28 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti 

t 0,95 2 600,00 2 470,00 
29 977013509 vnitro staveništní doprava suti a vybouraných hmot t 0,95 900,00 855,00 

Celkem za 096 Přesuny sutí a vybouraných hmot 4958,05 
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Pflloha č.3 - lr\armonogram prací 

VŠK- J.L.Fisch . Blok B- Š 10 771 11 Ol 'tah I 
" " . . " měslc srpen Záři 

činnost den 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
stavební připrava stavby X X X X X X 
demontáž výtahu, úprava strojovny a prohlubně X X X X X X X 
montáž výtahu X X X X X X X X X 
dokončovací stavební práce X X X X X X X 
Zkoušky-uvedenídoprovozu X X X X X 
lpfedání díla X 

VŠK- ul. Na Zákopě 26- 779 00 Olomouc- část Chválkovice 
měslc sn en Září 

činnost ~ den 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
stavební připrava stavby X X X X X X 
demontáž výtahu, úprava strojovny a prohlubně X X X X X X X 
montáž výtahu X X X X X X X X X 
dokončovací stavební práce X X X X X X X 
Zkoušky- uvedení do provozu X X X X X 
predánl dlla X 




