



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

č.j.: 105/PV/OVZI/2017

dne: 22. 08. 2017

Věc: Doplnění zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na služby v nadlimitním režimu s názvem: „**Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci - projektové dokumentace, vč. související inž. činnosti a autor. dozoru**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2017-022592, Vám v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující doplnění zadávací dokumentace:

- 1) V zadávací dokumentaci je v čl. 14 odst. 14.2 uveden požadavek na poskytnutí jistoty. Pro úplnost tento požadavek zadavatel doplňuje také do oznámení o zahájení zadávacího řízení Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-022592 a číslo 2017/S 158-327341 uvedené v Úředním věstníku EU.

V oddíle VI. bod VI.3) Další informace doplňujeme informace o požadavku zadavatele na poskytnutí jistoty takto:

„Zadavatel požaduje, aby Dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání nabídek poskytl jistotu ve smyslu § 41 Zákona. Výše jistoty je stanovena na částku 140.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet tisíc korun českých). Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.“

- 2) V zadávací dokumentaci je v čl. 4 odst. 4.5 uvedena výhrada změny závazku. Tuto výhradu zadavatel doplňuje i do návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

Čl. VI. odst. 2 bod 2.3 návrhu smlouvy o dílo zní takto:

„Objednatel si vyhrazuje právo:

- a) nerealizovat další stupně projektové dokumentace, kdy si Objednatel vyhrazuje zúžit z objektivních důvodů předmět díla a nerealizovat DSP a DPS bez náhrady škody, o čemž bude Zhotovitele v dostatečném předstihu písemně informovat;*
- b) na prodloužení termínu plnění dle čl. III. odst. 3 bod 3.3 této Smlouvy pro inženýrskou činnost, podání úplné a kompletní žádosti o stavební povolení ve smyslu stavebního zákona v případě, že bude tento termín z objektivních důvodů nedostatečný;*



c) *na prodloužení termínu plnění dle čl. III. odst. 3 bod 3.6 této Smlouvy pro výkon autorského dozoru v případě, že z objektivních důvodů dojde k prodloužení doby výstavby nad 18 měsíců.*

Doplněný text návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace) je přílohou tohoto doplnění zadávací dokumentace.

Toto doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky