
Univerzita Palackého 
v Olomouci 

EVROPSKÁ UNIE *** * * * * * * *** 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání M INISTERSTVO ŠKOLSTVi, 

i'ALAOEŽ:E 1\ l~LO'iÝCl-'iOVY 

SMLOUVA O DÍLO 'ěJ . 1'22 \ O\lL. \ ?\J \'20'\8 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 11111998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO: 619 89 592 
DIČ: CZ 619 89' 592 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O. 

Technický dozor stavebníka (TOS): 

(dále jen „Objednatel") 

a 

Zhotovitel: 
Se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
Statutární orgán: 

Elektropráce Spáčil s.r.o. 
I. P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc 
26853639 
CZ26853639 
Tomáš Spáčil, jednatel 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , 

oddíl C, 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu : 

vložka 28423 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
tel. : 

(dále jen „Zhotovitel") 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 
8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

tuto: 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen „Smlouva") 
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Un iverzi ta Palacké ho 
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I. 
Úvodní ujednání 

Tato Smlouva je uzav1rana za účelem realizace stavby „Modernizace budov FTK UP 
v Olomouci - Neředín - stavební úpravy (1. etapa)" (dále jen „Stavba"). 

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro veřejnou 
zakázku na stavební práce v nadlimitním režimu zadanou podle zák. č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, pod názvem „Modernizace budov FTK UP 
v Olomouci - Neředín - stavební úpravy (1. etapa)". V rámci výše uvedeného zadávacího 
řízení byl Zhotovitel vybrán jako dodavatel pro výše uvedenou veřejnou zakázku. 

Předmět plnění dle této Smlouvy souvisí s realizací projektu „Modernizace budov FTK UP v 
Olomouci - Neředín", reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_01610002473 v rámci Operačního 

programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání a bude financována z dotace poskytnuté na realizaci 
tohoto projektu. 

li. 
Definice 

1. Podle této Smlouvy: 

„Autorský dozor" ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) , ve znění pozdějších předpisů, znamená společnost Hexaplan 
lnternational spol. sr.o. , Šámalova 720/72, 615 00 Brno, IČO : 60745665. 

„Bankovní záruka" znamená bankovní záruku jakožto formu zajištění dluhu Zhotovitele ve 
smyslu ustanovení § 2029 a následujících občanského zákoníku, zajištující řádné a včasné 
splnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, spočívajících v odstranění veškerých Vad 
provádění díla a Vad , které Dílo mělo při předání , či Vad vzniklých do konce běhu poslední 
ze záručních dob vztahujících se k Dílu. 

„Cena za dílo" znamená částku , kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné a včasné 
provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími Přílohami. 

„Den zahájení" znamená 01. 06. 2018. V případě, že dojde k nabytí účinnosti této Smlouvy 
po 01 . 06. 2018, považuje se za Den zahájení 3. pracovní den po dni nabytí účinnosti této 
Smlouvy. 

„Dílo" znamená provedení přípravných , výrobních, stavebních a stavebně montážních prací 
podle této Smlouvy, nutných k řádnému provedení, k dokončení Díla, k předání Stavby 
Objednateli a zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně 
zpracování Průvodní dokumentace a Projektové dokumentace skutečného provedení 
Stavby. Rozsah, požadovaná kvalita a způsob provedení Díla jsou podrobně specifikovány 
v Příloze č. 1 této Smlouvy. Dílo zahrnuje stavby a práce dočasné povahy, nutné k 
provádění Díla a k uvedení Díla do provozu (užívání) . Pojem Dílo znamená podle kontextu 
též Předmět Díla podle čl. Ill. odst. 3 této Smlouvy. 

„Funkční zkoušky" znamená prokázání, že veškerá zařízení a systémy, které jsou součástí 
Předmětu Díla, jsou kvalitní , splňují požadované funkce a jsou schopny trvalého provozu 
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v projektovaném a automatickém režimu. Funkční zkoušky provede Zhotovitel na své 
náklady za účasti všech zástupců Objednatele určených TOS, případně dalších expertů. 
Funkční zkoušky budou provedeny za součinnosti všech souvisejících profesí, zejména 
měření a regulace, elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé, zdravotně technické instalace 
a dalších. Funkční zkoušky představují nepřetržitý chod výše specifikovaných celků 
podmiňující užívání Díla po dobu 120 hodin, nebude-li po dohodě Účastníků stanoveno u 
některých zařízení jinak. Zhotovitel při něm prokáže bezpečnost provozu, spolehlivost a 
bezporuchovost zařízení, hygienické zájmy, ochranu životního prostředí a ochranu proti 
hluku a vibracím. Provedením funkčních zkoušek současně Zhotovitel osvědčuje způsobilost 
Díla k Předání a převzetí. Výskyt poruchy některého zařízení v průběhu funkčních zkoušek 
znamená neúspěšné ukončení funkčních zkoušek a musí být v takovém případě opakováno 
od začátku. O úspěšném provedení Funkčních zkoušek bude sepsán samostatný protokol, 
ve kterém budou uvedeny hodnoty naměřené při Funkčních zkouškách a jejich srovnání 
s projektovými hodnotami. Funkční zkoušky nenahrazují předepsané dílčí zkoušky a revize 
zařízení Stavby. 

„Generální projektant" znamená společnost Hexaplan lnternational spol. s r.o., Šámalova 
720/72, 615 00 Brno, IČO: 60745665. 

„Harmonogram výstavby" znamená časový plán provádění Díla a jsou v něm vyznačeny 
všechny postupové termíny zahájení a dokončení jednotlivých činností, termíny dodávek a 
zprovoznění Technických zařízení, termíny zkoušek a další termíny jiných důležitých činností 
a nezbytných úkonů pro Úplné dokončení Díla v termínu podle této Smlouvy. 

„Kontrolní a zkušební plán" znamená program řízení jakosti Díla, tj. zejména kvality 
použitých materiálů, dodaných Výrobků a Technického vybavení a provedených stavebních 
prací, který je Zhotovitel povinen zpracovat a předložit dle článku XVI. této Smlouvy. 

„Koordinátor BOZP" znamená osobu, která sama nebo prostřednictvím odborně způsobilé 
osoby či osob provádí koordinaci BOZP na Staveništi ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to na základě 
Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci Stavby. 

„Náhradní řešení před odstraněním Vady Díla" znamená prozatímní odstranění Vady 
Díla, aby se zabránilo vzniku škody a ztrát na zdraví, životě nebo majetku, a umožnil se 
plynulý provoz Stavby. 

„Norma" znamená pro daný případ příslušné platné ČSN, případně příslušné platné normy 
EN, neexistují-li pro daný případ odpovídající ČSN, případně příslušné platné normy DIN, 
neexistují-li pro daný případ ani odpovídající normy EN. 

„Podstatné porušení Smlouvy" nebo „Podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy" znamená podstatné porušení Smlouvy s právními následky ve smyslu 
ust. § 2001 občanského zákoníku. 

„Projektová dokumentace pro provádění Stavby" (ve zkratce OPS) znamená veškerou 
dokumentaci nutnou pro řádné zhotovení Stavby vypracovanou společností Hexaplan 
lnternational spol. s r.o., Šámalova 720/72, 615 00 Brno, IČO : 607 45665. OPS je 
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propracováním dokumentace pro Dílo do té úrovně, aby bylo zřejmé, jaká jsou použita 
konkrétní technická řešení a jakým způsobem jsou zajištěny požadavky na kvalitu a 
charakteristické vlastnosti Stavby a instalovaných zařízení, tvořícím oddělitelnou Přílohu č. 1 
této Smlouvy. 

„Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby" (ve zkratce DSPS) znamená 
Zhotovitelem vypracovanou projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby a 
výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění Stavby a které nejsou 
součástí projektové dokumentace. 

„Protokol o předání a převzetí Díla" znamená písemný dokument podepsaný 
Zhotovitelem, TOS a Zástupcem Objednatele při Předání a převzetí Díla potvrzující předání 
Díla Zhotovitelem Objednateli a převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele. Protokol bude 
podepsán, po dosažení stavu Úplného dokončení Díla. Součástí protokolu bude rovněž 
samostatný Seznam Vad Díla. 

„Průvodní dokumentace" znamená veškerou další dokumentaci, j inou než Projektovou 
dokumentaci skutečného provedení Stavby, kterou Zhotovitel zpracuje nebo získá v 
souvislosti s přípravou, prováděním a předáním Díla. Průvodní dokumentace zahrnuje 
výkresy, výpočty, diagramy, předlohy, Dílenskou dokumentaci požadovanou Objednatelem, 
nebo jiným Zástupcem Objednatele k odsouhlasení technického řešení Zhotovitele, 
dokumentaci nutnou k obsluze instalovaného Technického vybavení (tj . zejména návody k 
obsluze, příručky pro údržbu a veškeré ostatní obdobné relevantní technické informace}, 
záruční listy, prohlášení o shodě, protokoly o školení, protokoly o zkouškách, apod. 

„Předání a převzetí Díla" znamená okamžik předání Díla Zhotovitelem Objednateli a 
převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele po Úplném dokončení Díla. Za okamžik Předání a 
převzetí Díla se považuje podpis Protokolu o předání a převzetí Díla odpovídající předání 
Stavby po dosažení stavu Úplného dokončení Díla. 

„Realizační harmonogram" znamená měsíčně aktualizovaný časový plán provádění Díla, 
ve kterém Zhotovitel podrobněji rozpracovává Harmonogram výstavby pro příslušné období 
a který reflektuje aktuální stav plnění Harmonogramu výstavby. 

„Seznam Vad Díla" znamená písemný soupis všech Vad Díla, identifikovaných TOS. 
Seznam Vad Díla bude přílohou Protokolu o předání a převzetí Díla u Stavby, přičemž v něm 
budou Zástupcem Objednatele uvedeny konkrétní termíny odstranění všech těchto Vad, 
požadované Objednatelem. 

„Smlouva" znamená tuto Smlouvu o dílo, jejíž nedílnou součástí jsou Přílohy . 

„Stavba" znamená stavební úpravy dle podmínek Dokumentace pro provádění stavby, jejíž 
provedení je součástí Předmětu Díla podle čl. Ill. této Smlouvy. Detailní specifikace Stavby a 
jejího požadovaného provedení je uvedena v Pří loze č. 1. této Smlouvy. 

„Stavební deník" znamená knihu záznamů o průběhu stavebních činností na Staveništi 
vedenou Zhotovitelem v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) , ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími 
předpisy. 
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„Staveniště" znamená místo plnění a prostory vyhrazené projektem obsaženém v OPS, jak 
jsou popsány v čl. Ill. odst. 5 této Smlouvy. 

„Poddodavatel" znamená osobu, s níž Zhotovitel uzavře Smlouvu za účelem zhotovení 
části Díla. 

„Technické vybavení" znamená ústřední vytápění, vzduchotechniku, chlazení, 
elektroinstalaci-slaboproud, elektroinstalaci-silnoproud, protipožární zařízení a další 
technologické a provozní celky, jiná strojní zařízení a další technické vybavení a instalace 
tvořící součást Díla, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

„Technický dozor stavebníka (TOS)" znamená osobu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, 
která vykonává pro Objednatele technický dozor stavebníka nad prováděním Díla. TOS 
sleduje zejména způsob, postup a kvalitu provádění Stavby, působí k odstranění závad při 
provádění Stavby a sleduje řádné vedení Stavebního deníku, to vše v rámci práv a 
povinností stanovených právními předpisy a sjednaných pro TOS v jednotlivých ujednáních 
této Smlouvy (dále jako „TOS" nebo jako „TOS Objednatele"). 

„Účastn íci" znamená označení pro Objednatele a Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy. 

„Úplné dokončení Díla" znamená stav, kdy je Dílo dokončeno, tj. kdy jsou současně 
Zhotovitelem dokončeny všechny činnosti tvořící Stavbu (včetně osazení a zkompletování 
rozvodů a koncových prvků technických zařízení), zařízení je plně funkční, co se provozu 
týká, dokončením úklidu a současně je předána bankovní záruka podle čl. VII. této Smlouvy. 

„Vada Díla" znamená skutečnost, že provedení Díla neodpovídá parametrům nebo 
vlastnostem stanoveným pro Dílo v této Smlouvě, účinných právních předpisech , příslušných 

Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů. 

„Výrobek" znamená jakýkoli předmět začleněný Zhotovitelem do Díla. 

„Záruční doba" znamená dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout za podmínek 
této Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla. 

„Zástupce Objednatele" znamená samostatně nebo společně podle kontextu TOS, 
Koordinátora BOZP, Generálního projektanta, či jakoukoliv jinou osobu označenou 
Objednatelem a oznámenou Zhotoviteli. 

„Zástupce Zhotovitele" znamená zástupce jmenovaného Zhotovitelem, který bude splňovat 
požadované kvalifikační předpoklady, je uvedený v záhlaví této Smlouvy, bude trvale 
přítomný na Staveništi, a to nejméně do Předání a převzetí Díla, a bude zodpovědný za 
koordinaci realizačního týmu Zhotovitele. 

„Zhotovitel" znamená fyzickou nebo právnickou osobu nebo sdružení identifikované jako 
Zhotovitel v záhlaví této Smlouvy. 

2. Pojmy označené v této Smlouvě začátečními velkými písmeny jsou závazně 

vysvětleny v tomto článku nebo označují instituty a úkony. 
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1. Předmět Závazku 

Ill. 
Předmět Závazku 

Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své 
nebezpečí a v souladu s právními předpisy a účinnými technickými Normami v rozsahu, 
způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo a předat 
Objednateli Předmět díla bez vad v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách 

specifikovaných touto Smlouvou a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu za dílo 
ve výši uvedené v čl. V. odst. 1 této Smlouvy. Kromě Ceny za dílo je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle právních předpisů 
účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Dílo 

Dílem podle této Smlouvy se rozumí Předmět díla a souhrn veškerých činností vedoucích 
ke zhotovení níže uvedeného Předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a jeho Poddodavateli 
tak, jak jsou popsány v této Smlouvě (dále jen „Dílo"). 

3. Předmět díla 

Předmětem díla podle této Smlouvy (dále jen „Předmět díla") je Stavba „Modernizace 
budov FTK UP v Olomouci - Neředín - stavební úpravy (1 . etapa)" specifikovaná 
Projektovou dokumentací pro provádění stavby (OPS) zpracovanou společností Hexaplan 
lnternational spol. s r.o„ Šámalova 720/72, 615 00 Brno, IČO: 60745665, v 10/2017, která je 
obsažena v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

Předmětem díla je také zajištění a předání Průvodní dokumentace a DSPS podle vyhlášky č. 
499/2006 Sb„ o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem Stavby po 
celou dobu provádění Díla. 

5. Místo plnění 

Zhotovitel je povinen Dílo provádět v místě plnění : Fakulta tělesné kultury Univerzity 
Palackého v Olomouci, tř. Míru 676/111, 771 11 Olomouc, parc. č . st. 764 v kat. území 
Neředín. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla umožní výkon práva Autorského 
dozoru ve smyslu stavebního zákona na Předmětu díla. 

IV. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtách stanovených touto Smlouvou celé Dílo řádně zahájit, 
obstarat pro něj příslušné dodávky a vyhotovení potřebné dokumentace, koordinovat 
stavební práce a dokončit a předat Objednateli tak, aby splnil níže uvedené termíny 
plnění. 
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Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla Dnem zahájení. Účastníci této Smlouvy se 
na základě ust. § 2001 občanského zákoníku dohodli, že Objednatel je oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude Zhotovitel v prodlení se zahájením 
provádění Díla více než 10 kalendářních dnů oproti Dni zahájení Díla. 

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla Dnem zahájení a dokončit provádění 
Díla a předat Stavbu ve stavu Úplného dokončení Díla nejpozději do 10. 08. 2018. 
V případě, že dojde k nabytí účinnosti této Smlouvy později než 01. 06. 2018, 
posouvá se termín ukončení pl nění o tolik kalendářních dnů, o kolik den nabytí 
účinnosti této Smlouvy přesáhl termín 01. 06. 2018. 

Za okamžik předání celého Díla se považuje okamžik podpisu Protokolu o předání a 
převzetí Díla, vydaného pro Stavbu, podepsaného oprávněnými osobami příslušných 
Účastníků podle této Smlouvy a splněním podmínek uvedených v tomto Protokolu. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Předmětu díla pro Vady, které samy o sobě 
nebo ve spojení s jinými brání užívání Stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání 
Stavby podstatným způsobem omezují. 

v. 
Cena za dílo 

1. Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí 3.997.844,71 Kč (slovy třimilionyděvětset 
devadesátsedmtisícosmsetčtyřicetčtyři korun českých a sedmdesátjeden haléř), DPH 
(sazba 21 %) činí 839.547,39 Kč, celková cena v Kč vč. DPH činí 4.837.392, 10 Kč. Daň 
z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních 
předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

2. Cena za dílo je stanovena jako cena úplná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností 
Účastníci Smlouvy stanoví, že Cena za dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, 
včetně inflace a kursových změn. 

3. Cena za dílo může být změněna pouze v případě Změn a na základě postupů 
předvídaných touto Smlouvou, zejména v čl. IX. této Smlouvy. 

4. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené 
s provedením a Předáním a převzetím Díla a je sjednána v rozsahu cenové nabídky 
Zhotovitele podle Přílohy č. 2. této Smlouvy. 

5. Výše uvedená Cena za dílo bude postupem podle čl. VI. této Smlouvy Objednatelem 
placena Zhotoviteli po částech (dále jen „ Dílčí platby"). Dílčí platbou se rozumí část Ceny 
za dílo, která bude odpovídat skutečně provedeným pracím a dodávkám v příslušném 
fakturačním období (kalendářní měsíc) , přičemž dokončení uvedených prací a dodávek 
bude vždy potvrzeno na soupisu provedených prací v daném fakturačním období, který 
bude písemně odsouhlasen a podepsán za Objednatele TOS. 
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1. Platby a pozastávky 

VI. 
Platební podmínky a fakturace 

1.1 . Smluvní strany se dohodly, že části Ceny za dílo podle čl. V. odst. 5 této Smlouvy 
(dále jen jako „Dílčí platby") budou Objednatelem Zhotoviteli placeny na základě 
faktur Zhotovitele a soupisů provedených prací v daném fakturačním období, které 
budou písemně odsouhlaseny a podepsány za Objednatele TDS a jejichž kopie 
musí být přílohou faktury. 

1.2. Postup schvalování jednotlivých soupisů provedených prací si smluvní strany 
upravují následovně: 

a. Zhotovitel předloží TOS vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů po konci 
fakturačního období soupis provedených prací a dodávek oceněný v souladu 
se způsobem sjednaným v této Smlouvě. TOS je povinen se k tomuto soupisu 
vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po 
odsouhlasení předloženého soupisu prací ze strany TOS vystaví Zhotovitel 
fakturu nejpozději do 15. kalendářního dne od odsouhlasení soupisu prací 
TOS. 

b. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a 
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny v rámci soupisu 
prací, je Objednatel povinen a současně oprávněn uhradit pouze tu část 

faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z 
peněžitého dluhu Objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě 
o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, 
projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení , ze kterého pořídí 
zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá v takovém případě o 
stanovisko nezávislého znalce v příslušném oboru odpovídajícím pracím a 
dodávkám, ohledně kterých nedošlo mezi smluvními stranami k dohodě o 
jejich provedení v určitém druhu nebo množství. Toto stanovisko bude pro obě 
strany závazné. Náklady na zajištění stanoviska znalce nesou obě strany 
rovným dílem. 

1.3. Fakturace dle čl. V. odst. 5 této Smlouvy bude probíhat až do výše 90% z celkové 
Ceny za Dílo v Kč bez DPH, přičemž posledních 10% z celkové Ceny za Dílo v Kč 
bez DPH bude uhrazeno na základě řádně vystaveného daňového dokladu po 
protokolárním předání Díla ve stavu Úplného dokončení a po prokazatelném 
odstranění všech Vad Díla zjištěných při předání a převzetí Díla v rámci Úplného 
dokončení Díla a předání bankovní záruky dle článku VII. odst. 1 této Smlouvy. 

1.4. Účastníci této Smlouvy se dohodli , že faktury vystavené na Dílčí platby budou 
vystavovány k rukám TDS za Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo určit 

prostřednictvím TDS Objednatele závazné členění faktur, především z hlediska 
účetních předpisů pro zavedení majetku do evidence Objednatele, v členění na 
investiční a neinvestiční části. 
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1.5. Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního 
dokladu dle účinných předpisů, musí obsahovat požadavek na způsob provedení 
platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich 
doručení, musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění 
a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění, a dále musí mít náležitosti 
obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Každý daňový doklad (faktura) 
musí být označen číslem této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy a 
registračním číslem a názvem projektu dle čl. I. této Smlouvy. 

1.6. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené 
náležitosti , nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je 
Objednatel oprávněn takovou fakturu prostřednictvím TOS Zhotoviteli odeslat 
poštou zpět k přepracování , přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a 
Objednatel není v prodlení se zaplacením příslušné Dílčí platby. Doba splatnosti 
počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu 
Objednateli. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli 
pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za 
Zhotovitelem, i nesplatnou. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve 
výši , ve které se kryjí , přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí 
prohlášení o započtení Zhotoviteli. 

3. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí 
Díla nebo jeho části , ani prohlášení o bezvadnosti dotčených plnění. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765 odst. 2 
občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu 
ke Zhotoviteli nepoužije. 

VII. 
Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen po dobu od protokolárního Předání a převzetí Díla do uplynutí 
záruční doby dle čl. XX. odst. 1 věty první této Smlouvy udržovat Bankovní záruku, 
kterou si nechá vystavit od bankovního ústavu podle § 2029 občanského zákoníku, za 
jakost Díla ve výši 5 % z Ceny za dílo odpovídající zhotovení Stavby bez daně z přidané 
hodnoty ve smyslu čl. V. odst. 1 této Smlouvy. V této Bankovní záruce banka prohlásí , 
že uspokojí Objednatele až do výše 5 % z ceny za dílo bez DPH, nesplní-li Zhotovitel 
jakékoliv své závazky podle této Smlouvy, zejména dle čl. XXI. této Smlouvy a 
v souvislosti s plněním povinností dle čl. XI. této Smlouvy, které mu plynou z vadného 
plnění či povinností spočívajících v odstranění veškerých vad vzniklých do konce běhu 
záruky dle čl. XX. odst. 1 věty první této Smlouvy (dále jen „Bankovní záruka"). 

2. Záruční listinu Bankovní záruky dle čl. VII. odst. 1 za splnění povinností Zhotovitele dle 
této Smlouvy je Zhotovitel povinen předat TOS Objednatele nejpozději ke dni 
protokolárního předání Díla Objednateli ve stavu Úplného dokončení. V případě, že 
Zhotovitel nepředá záruční listinu odpovídající Bankovní záruce za splnění povinností 
Zhotovitele dle této Smlouvy TOS nejpozději ve stanoveném termínu nebo předá TOS za 
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Objednatele záruční listinu odporující ujednáním této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy ve smyslu§ 2001 občanského zákoníku. 

3. Zhotovitel je povinen sjednat Bankovní záruku u bankovního ústavu tak, aby příslušná 
záruční listina odpovídala svým obsahem ujednáním tohoto článku. Bankovní záruka 
musí umožňovat bezpodmínečné čerpání Bankovní záruky, tj. zejména musí být bez 
možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 odst. 1 občanského 
zákoníku a bez nutnosti předchozí výzvy věřitele dané dlužníkovi ve smyslu § 2035 odst. 
2, věty druhé občanského zákoníku. 

4. Objednatel vrátí Zhotoviteli příslušnou záruční listinu do čtrnácti (14) kalendářních dnů 
po skončení platnosti příslušné Bankovní záruky. 

5. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní 
záruky Objednateli doručit novou Bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve 
shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka. Nesplnění této povinnosti 
Zhotovitelem bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy. 

VII I. 
Předán í, převzetí a vrácení Staveniště 

1. TOS předá Zhotoviteli Staveniště v rozsahu dle platné OPS Předávacím protokolem v 
Den zahájení. Zhotovitel se zavazuje Staveniště od Objednatele v Den zahájení převzít; 
porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy ve smyslu § 2001 občanského zákoníku. Převzetím Staveniště 
získá Zhotovitel na dobu provádění Díla a odstraňování Vad Díla v nezbytně nutné míře 
přístup na Staveniště pro potřeby provádění Díla a odstraňování Vad Díla. 

2. Zhotovitel a TOS vyhotoví a podepíší datovaný Protokol o předání Staveniště , který 
bude obsahovat alespoň následující údaje: 

(a) vymezení Staveniště , 
(b) informace o umístění napojovacích bodů médií (voda, el. energie, apod.) a 

měřidel jejich odběru na Staveništi , 
(c) potvrzení Zhotovitele o převzetí dvou vyhotovení OPS v listinné podobě a 

jednoho výtisku v elektronické podobě, vyjádření dotčených orgánů a 
podmínek provádění Stavby, 

(d) dokumentaci pasportizace objektu, 
(e) fotodokumentaci Staveniště ke dni jeho předání Zhotoviteli . 

Protokol o předání Staveniště je povinen zajistit Zhotovitel , a to na své náklady. 

3. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech 
stávajících inženýrských sítí uvedených v protokolu o předání Staveniště či zakreslených 
v koordinační situaci. 

4. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s 
ohledem na překážky , které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je 
povinen informovat TOS Objednatele. 
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5. Zhotovitel odpovídá za prostory Staveniště nebo jeho části od okamžiku podpisu 
Protokolu o předání Staveniště až do Předání a převzetí Díla. V případě plnění 

povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni Předání a převzetí Díla 
odpovídá Zhotovitel za Staveniště až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na 
Staveništi. 

6. Zhotovitel po převzetí Staveniště uzavře s Objednatelem odpovídající písemnou 
úplatnou Smlouvu na poskytování médií a služeb, tj . na dodávky elektrické energie, 
vody, tepla, kanalizační služby, služby elektronických komunikací, a to na dobu určitou 
do Předání a převzetí Díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a uvést ho do stavu odpovídajícího stavu 
Úplného dokončení nejpozději v den Předání a převzetí Díla. O vyklizení Staveniště a o 
jeho uvedení do stavu odpovídajícího stavu Úplného dokončení bude Zhotovitelem a 
TOS sepsáno samostatné potvrzení, vyhotovené a podepsané Zhotovitelem a TOS, 
které bude součástí Protokolu o předání a převzetí Díla po Úplném dokončení Díla. V 
případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni Předání 
a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do pěti (5) kalendářích dnů po 
ukončení své činnosti na Staveništi. 

IX. 
Změny 

1. V případě Změn je Zhotovitel povinen předložit TOS za Objednatele posouzení Změny 
ve formátu určeném Objednatelem (dále jen jako „Technický list změny") společně 

s návrhem ocenění Změny a všemi dalšími podklady pot"ebnými pro posouzení potřeby 
a dopadu navrhované Změny. V případě , že TOS za Objednatele shledá předložené 
dokumenty jako nedostatečné pro posouzení, je Zhotovitel povinen doplnit podklady do 
pěti pracovních dnů od písemné výzvy TOS za Objednatele, a to v požadovaném 
rozsahu. 

2. Změna je odsouhlasena podpisem Technického listu zmény Osobou oprávněnou jednat 
ve věcech technických za Zhotovitele a TOS za Objednatele. 

3. V případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo 
souhlas dotčených právnických a fyzických osob, projedná Zhotovitel před podpisem 
Technického listu Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušná rozhodnutí nebo 
souhlasy. 

4. Návrh ocenění každé Změny je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktuře a v souladu 
s cenami uvedenými v Příloze č. 2 této Smlouvy. Pokud takové ocenění nebude možné 
s ohledem na charakter a/nebo rozsah Změny nebo pokud bude toto požadováno 
Osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele, bude 
ocenění Změny provedeno následujícím způsobem: 
- formou položkového rozpočtu Změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění položek 
rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS v cenové úrovni 
období, kdy změna nastala, nebo 
- v případě , že nebude možno provést ocenění jakékoliv položky podle výše uvedeného 
ceníku, budou stanoveny konkrétní jednotkové ceny Změn individuální kalkulací 
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materiálu a hodinových sazeb pracovníků na základě v místě a čase obvyklých cen, 
které budou s odbornou péčí posouzena TOS za Objednétele. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a v termínech uvedených 
v Technickém listu změny a příslušném dodatku Smlouvy. Provedení Změn způsobem 
odlišným od Technického listu změny a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených 
termínů bude považováno za podstatné porušení smluvn~h povinností Zhotovitele podle 
této Smlouvy. 

6. Evidenci veškerých Změn a dokumentů vztahujících se k procesu řízení Změn podle 
tohoto článku vede TOS. 

7. Pokud nebude vysloveně uvedena instrukce Objednétele k úpravě Harmonogramu 
výstavby, způsobená Změnou, neopravňuje Změna Zhotovitele k úpravě Harmonogramu 
výstavby. 

8. Změny, které by znamenaly zvýšení nebo snížení Ceny za Dílo, nebo termínu Úplného 
dokončení Díla stanoveného touto Smlouvou, mohou být provedeny pouze dodatkem 
k této Smlouvě a musí být realizovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. 

9. Bude- li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušení:n Smlouvy Zhotovitelem, nebo 
takovou skutečností, za níž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoliv náklady 
spojené s takovouto Změnou , včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit 
Zhotovitel. 

X. 
Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Staveništi 

1. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům pro•1ádění Díla podle této Smlouvy 
a v souladu s OPS. Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si 
strany ujednaly možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

2. Nezbytné provozní, skladovací, sociální a výrobní zařízení Staveniště si zřídí a bude 
provozovat Zhotovitel na vlastní náklady na místě určeném v OPS. Stroje, zařízení a 
materiál, které jsou součástí zařízení Staveniště , obstará Zhotovitel , je za ně odpovědný 
a ten je odstraní nejpozději ke dni Předání a převzetí Díla, pokud nejsou součástí Díla 
nebo nebude Objednatelem stanoveno jinak. 

3. Zhotovitel je povinen získat na své náklady všechna práva vstupu nebo vjezdu, potřebná 
v souvislosti s přístupem na Staveniště, pokud již nebyla získána. 

4. Každý vstup či vjezd na pozemky sousedící se Staveništěm , včetně záboru veřejného 
prostranství, musí Zhotovitel v předstihu dohodnout s dot.:eným vlastníkem či uživatelem 
těchto pozemků; a o dohodě v předstihu informovat TOS. 

5. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TOS za Objednatele oprávněn 
používat jakoukoliv část Staveniště k umísťování vývěsních reklamních tabulí nebo je 
jinak používat k reklamním účelům . 
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Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sl::., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku na ::>ožárně nebezpečných pracích 
v rozsahu daném uvedeným právním předpisem. 

Zhotovitel je povinen každý den po skončení směny, po níž bezprostředně nenásleduje 
další směna, zajistit, aby Staveniště nebo jeho části byly ponechány ve stavu 
neohrožujícím bezpečnost a nehrozícím vznikem škody. 

Zhotovitel zajistí denní vedení evidence přítomných oso:> na Staveništi a tuto evidenci 
na výzvu neprodleně předloží TOS. 

Elektrická energie pro potřeby provádění Díla bude odebírána z odběrného místa na 
Staveništi určeného Objednatelem při předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli. 
Cena elektrické energie bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií 
Objednatele a bude Objednatelem přeúčtována a Zhotovitelem placena podle množství 
skutečně odebrané elektrické energie, které bude zjištěno podružným měření s tím, že 
instalaci podružných měřičů je povinen zabezpečit na vlastní náklad Zhotovitel. 
Ustanovení tohoto odstavce se přiměřeně použijí i na dodávky plynu. 

1 O. Voda a teplo pro potřeby provádění Díla budou odebírány z odběrného místa na 
Staveništi určeného Objednatelem při předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli. 
Zhotovitel zajistí všechny práce a dodávky, které budou potřeba, jakož i případnou 
ochranu rozvodů před zamrznutím v zimním období. Veškerou vodu a .teplo 
spotřebované na Staveništi hradí Zhotovitel, včetně nákladů na odvod odpadních vod, 
přičemž cena vody a tepla bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií 
Objednatele a bude Objednatelem přeúčtována a Zhotovitelem placena podle množství 
skutečně odebraných médií, které bude zjištěno měřením pomocí měřičů ve vlastnictví 
Objednatele. 

11. Veškeré přívody médií (elektrické energie, vody, tepla) , irstalace, příslušenství atd. musí 
být instalovány, udržovány a provozovány podle příslušnych platných právních předpisů. 
Odpovědnost za plnění povinnosti podle předchozí vět'./ , za niž nenese odpovědnost 
dodavatel médií, a náklady s tím spojené, nese Zho:ovitel. Spotřeba energií bude 
odečítána v měsíčních intervalech a zapisována do Stavebního deníku. Vyúčtování 

spotřeby bude provedeno po Úplném předání díla. Do termínu Úplného předání díla 
náleží přeplatek za spotřebované energie Zhotoviteli. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit takové osvětlení pracovišť na Staveništi , jež je nezbytné k 
tomu, aby práce mohly být prováděny bezpečně a kvalitně a v souladu s účinnými 
předpisy BOZP. 

13. V případě výpadku dodávky elektrické energie je Zhotovitel povinen v potřebném 
rozsahu použít na své náklady vlastního mobilního generátoru. 

14. Zhotovitel je povinen oznámit TOS Objednatele nejméně deset (10) pracovních dnů 
předem datum, kdy bude na Staveniště dodáno významné technologické zařízení nebo 
jiný mimořádný náklad. 

15. Zhotovitel je povinen zřídit sociální zařízení pro své zaměstnance, vč . zaměstnanců 
Poddodavatelů, minimálně v množství, které vyžadují platné právní předpisy. 
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16. Zhotovitel nesmí využít plochy, určené k umístění zařízení Staveniště v OPS, jako 
odkladové plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. 

17. V případě, že Objednatel obstaral některé objekty zařízení Staveniště (např. kanceláře, 
skládky, komunikace atd.) a Zhotovitel je bude užívat, je Zhotovitel povinen hradit 
veškeré náklady na jejich provoz a údržbu. 

18. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli a jeho oprávněným Zástupcům přístup 
na Staveniště. 

19. Zhotovitel je povinen archivovat min. do konce roku 2022 veškerou dokumentaci a 
dokumenty zhotovené při plnění zakázky podle této Smlouvy a kdykoli po tuto dobu 
Objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem. 

20. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Staveniště jiným smluvním partnerům 
Objednatele, poskytujícím plnění na Staveništi, nebo ra sousedících nemovitostech, 
přičemž tato povinnost vzniká ve vztahu k subjektům oznámeným TOS za Objednatele. 
Zhotovitel je povinen zdržet se činností bránících řádnému plnění jejich smluvních 
povinností k Objednateli a koordinovat svou činnost podle této Smlouvy s jejich činností. 

XI. 
Další povinnosti Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo včas a řádně, v souladu s obecně závaznými a 
účinnými právními předpisy České republiky a příslušnými Normami, v souladu s 
touto Smlouvou a pokyny Objednatele učiněnými prostřednictvím TOS Objednatele, 
pokud není pro jednotlivý případ v této Smlouvě sjednáno jinak. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat OPS a další dokumentace na 
základě této Smlouvy. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi podklady předanými 

Objednatelem v souvislosti s prováděním Díla. 

4. Objednatel provedl pasportizaci objektu a přilehlého okolí za účelem dokumentace 
skutečného stavu před zahájením Díla a předá Zhotoviteli přede Dnem zahájení 
jeden komplet v elektronické podobě. 

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště takovým způsobem, aby nedocházelo ke 
škodám na majetku Objednatele. V případě , že dojde ke vzniku škody na majetku 
Objednatele, je Zhotovitel povinen tyto škody do 4e hod. po jejich vzniku na své 
náklady Objednateli odstranit. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Staveniště Objednatelovým zaměstnancům 
a jiným smluvním partnerům Objednatele. 

7. Dodržování účinných právních předpisů nebo technických Norem českých 
nebo ekvivalentních podle země původu materiálu, Výrobku a Technického 
vybavení 
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7.1 Materiál , Výrobky a Technické vybavení použité na Díle musí vyhovovat účinným 
českým právním předpisům a technickým Normám nebo ekvivalentním Normám 
podle země původu materiálu, Výrobku a Technického vybavení v souladu s právním 
řádem České republiky. Porušení této povinnosti '' každém jednotlivém případě 
použití materiálu, Výrobku či Technického vybavení na Díle nevyhovujícím výše 
uvedeným předpisům a/nebo Normám bude považ:)Váno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Tam, kde je to předpisy vyžadováno, je 
Zhotovitel povinen doložit prohlášení o shodě. 

7.2 Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla podle této Smlouvy použít žádný 
nevhodný a zdraví škodlivý materiál nebo Výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni 
použití známa. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení 
této Smlouvy. 

7.3 Všechny práce na Díle budou provedeny podle příslušných Norem. V případech, kdy 
tyto Normy mají nižší požadavky než specifikace 1..vedené v dokumentaci tvořící 
Přílohu 1 této Smlouvy, platí specifikace uvedené v této Příloze 1. Porušení 
povinností podle tohoto odstavce bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

8. Materiály, Výrobky, Technické vybavení 

8.1 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze takové materiály, 
Výrobky a Technické vybavení, o nichž informace potřebné k objednání a 
použití získal pouze z této Smlouvy, popisů a údajů tak, jak budou předány 
nebo schváleny Objednatelem a podle postupu práce. V případech , kdy 
Zhotovitel při provádění Díla použil materiál, Výrobek nebo Technické 
vybavení objednané bez ohledu na příslušnou dokumentaci, popisy a údaje 
podle této Smlouvy, nemůže uplatňovat žádné nároky na náhradu nákladů v 
této souvislosti vzniklých. 

8.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, Výrobky a 
Technické vybavení nezatížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být 
atestované pro použití v ČR a tato skutečnost musí být prokázaná 
předložením příslušného odpovídajícího dokurrentu TOS Objednatele. 

8.3 Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, Výrobky, Technické 
vybavení a zařízení dodané na Staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, 

odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické 
podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny 

8.4 Popisy technologií a pracovních postupů použité Zhotovitelem musí být 
přístupné na Staveništi po celou dobu provádění Díla až do Předání a převzetí 
Díla. 

8.5 Pokud nebudou materiály, Výrobky nebo Technické vybavení a jejich standard 
provedení úplně specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy, musí být tyto v 
každém případě: 
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(a) vhodné pro účely smluvních prací tak, jak je stanoveno v této Smlouvě 
nebo jak ze Smlouvy vyplývá a 

(b) v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými Normami, účinnými 
v době provádění Díla. 

9. Vzorky 

9.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli prostřednictvím TOS vzorky 
materiálů, Výrobků a Technického vybavení (dále jen „Vzorky"), které budou 
uvedeny v seznamu požadovaných Vzorků předaného ze strany Objednatele 
Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy 
nebo jsou vyžadovány specifikacemi obsaženými v Příloze č . 1 této Smlouvy, 
zejm. Standardy. Objednatel může požadovat předložení i Vzorků materiálů, 
výrobků a zařízení neuvedených v seznamu Vzorků. Pro odsouhlasení 
vybraných Vzorků je Objednatel oprávněn vyžadovat i výrobní a dílenskou 
dokumentaci. 

9.2 Zhotovitel je povinen dále předložit Objednateli prostřednictvím TOS ke 
schválení Vzorky všech materiálů , výrobků a zařízení, které nejsou podrobně 
definovány ve Smlouvě, zejména co se týče barev a povrchových úprav a 
Vzorků materiálů , výrobků a zařízení; pokud tak neučiní, je to považováno za 
Podstatné porušení této Smlouvy. 

9.3 Zhotovitel je povinen předkládat všechny Vzorky společně se žádostí o 
souhlas nejméně 30 kalendářních dnů před plánovaným použitím příslušných 
materiálů, Výrobků nebo Technického vybavení, aby TOS měl dostatek času 
na přezkoumání a schválení Vzorku. Vzorky je za Objednatele oprávněn 
odsouhlasit TOS. 

9.4 Pokud TOS s odůvodněním neschválí použití materiálů, výrobků nebo 
zařízení, je Zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené TOS navrhnout jiný 
materiál , výrobek, či zařízení, odpovídající Smlouvě a závazným právním 
předpisům ke schválení. Zhotovitel není oprávněn používat materiály, výrobky 
a zařízení, dokud Objednatel neschválí výše popsaným způsobem jejich 
příslušný Vzorek. 

9.5 Zhotovitel je povinen uchovávat písemné záznamy o schválených Vzorcích a 
datech schválení. Záznam bude obsahovat název, popis, obchodní značku, 
výrobce, datum předložení a odsouhlasení, podpis Osoby oprávněných jednat 
ve věcech technických za Zhotovitele a TOS za Objednatele a datum. Řádně 
aktualizovanou kopii tohoto záznamu bude Z1otovitel pravidelně poskytovat 
TOS. Zkontrolované Vzorky, u nichž si Objednatel výslovně vymíní jejich 
uložení po celou dobu provádění Díla, bJde Zhotovitel uchovávat na 
Staveništi na vhodném uzamknutém místě tak, aby mohly být kdykoliv použity 
pro účely porovnávání v průběhu provádění Díla. 

9.6 TOS Objednatele je oprávněn odebrat kdyko:iv Vzorky jakýchkoli materiálů, 
určených k použití ke zhotovení Díla nebo materiálů zabudovaných v Díle, a 
nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jeji:h vlastnosti nebyly dostatečně 
doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. 
Výsledky testů všech materiálů zhodnotí a odsouhlasí za Objednatele TOS 
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Objednatele. Veškeré náklady spojené s provedením testů , včetně dopravy 
materiálů k testování nebo analýz případně i s uvedením konstrukcí do 
původního stavu, budou hrazeny Zhotovitelem nebo Zhotovitelem Objednateli 
uhrazeny. TOS Objednatele si může vyžádat analýzu nebo testy železobetonu 
a může žádat důkaz rezistence určitých částí nebo prvků Stavby. 

9.7 Zhotovitel není oprávněn používat materiály, Výrobky a Technické vybavení, 
dokud TOS Objednatele neschválí jejich příslušný Vzorek. Porušení této 
povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy. 

9.8 TOS Objednatele se vyjádří k předloženým Vzorkům dle této Smlouvy vždy 
nejpozději do 1 O kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného obdržení, 
přičemž po marném uplynutí této lhůty je Zhotovitel oprávněn předložený 
Vzorek použít i bez souhlasu TOS Objednatele. 

1 O. Dočasné konstrukce a vybavení 

10.1 Pokud není sjednáno jinak, je povinností Zhotovitele zajistit na vlastní náklady 
veškeré dočasné konstrukce, mechanismy c. nářadí, které jsou nezbytné 
k řádnému provádění Díla. Zhotovitel je ke své práci povinen použít pouze 
kvalitní a pro daný účel určená zařízení, mechanismy, nářadí a materiál a tam, 
kde je to předepsáno , rovněž doložit příslušné atesty a dokumentaci. 

10.2 Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné 
konstrukce a materiál, potřebný z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (hrazení, zakrytí otvorů , zábradlí, výstražné cedule, oplocení, závory 
apod.). 

10.3 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za návrh , montáž, používání a odstranění 
všech dočasných konstrukcí. Úplná výkresová dokumentace a výpočty 
vztahující se k těmto konstrukcím musí být předloženy TOS Objednatele 
minimálně patnáct (15) pracovních dní před 11ontáží (v případě, že nejsou 
obsaženy v OPS). 

11. Vykládka, přemísťování a doprava materiálu, Technického vybavení a Výrobků 

11.1 Zhotovitel na Staveništi odpovídá za vykládku, přemisťování a dopravu 
veškerého materiálu , Technického vybavení a Výrobků , použitých v souvislosti 
s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen tyto úkony provádět tak, aby 
nedocházelo k omezování výkonu vlastnického práva Objednatele 
k jakýmkoliv nemovitostem, jejichž je výlučným vlastníkem nebo uživatelem. 

11.2 Všechny zvedací prostředky, které bude Zhotovitel používat, musí být 
navrženy tak, aby pracovaly přímo z podlahy nebo terénu a musí být učiněna 
taková opatření, aby zatížení bylo rovnoměrně rozloženo a nebyly 
poškozovány hotové povrchy stavebních prací a inženýrské sítě. 
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12. Odstranění materiálu 

12.1 Nestanoví-li Příloha č. 1 této Smlouvy jinak, nesmí Zhotovitel bez předchozího 
pokynu či písemného souhlasu Objednatele odstraňovat ze Staveniště žádný 
písek, štěrk, štěrkopísek, zeminu nebo jiný použitelný materiál, který se 
nachází na Staveništi nebo ve výkopech. Veškerý tento materiál je majetkem 
Objednatele. 

13. Dopravní předpisy 

13.1 Zhotovitel musí dodržovat všechny releva1tní účinné právní předpisy 

související s používáním dopravních prostředků, parkováním, přístupem na 
Staveniště a dopravními trasami. 

13.2 Zhotovitel je povinen na veřejných komunikacích zajistit potřebné značky a 
tabulky. Na vnitro-staveništních komunikacích Zhotovitel zajistí jejich 
bezpečné šířky, podchodné výšky a potřebné výstražné značky, přechody, 
svodidla apod. 

13.3 Zhotovitel je v souvislosti s dopravními předpisy odpovědný za získání všech 
povolení a zaplacení všech poplatků s tím spojených potřebných pro 
provádění Díla. 

13.4 Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo dopravními prostředky překážet 
provozu na veřejných komunikacích nad míru nezbytnou a povolenou. 

14. Odstraňování odpadu a udržování pořádku při provádění Díla 

14.1 Zhotovitel je povinen udržovat při provádění Díla na Staveništi i v jeho okolí 
pořádek. Zhotovitel je povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou 
denně, úklid Staveniště . 

14.2 Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební 
materiál a odpad, který se nahromadí během provádění prací Zhotovitele. 
Odpad je Zhotovitel povinen třídit a ukládat do kontejnerů umístěných na 
místech určených OPS, není-li zde tak stanoveno, určí toto místo TOS. Odvoz 
kontejnerů zajišťuje na své náklady Zhotovitel , včetně nakládky, dopravy a 
poplatků za uložení a likvidaci nebezpečného odpadu. 

14.3 Objednatel , je oprávněn zajistit úklid Staveniště , včetně odvozu odpadu 
v případě, že Zhotovitel neprovedl úklid podle odst. 14.1 po dobu delší než 5 
kalendářních dnů, poté, co Zhotovitele o svém záměru čtyřicet osm hodin 
předem informoval, vyzval jej k nápravě a Zhotovitel úklid neprovedl v této 
lhůtě . Náklady takového úklidu představují spatnou pohledávku Objednatele 
za Zhotovitelem. 

14.4 Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč . podmínek skladování, 
v souladu s účinnými právními předpisy; o této skutečnosti předloží TOS 
Objednatele relevantní doklady. 

14.5 Na Staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů . 

Univerzita Palackého v Olomouci I Křížkovského 511181771 47 Olomouc 
www.upol.cz 

Strana 18 



n 

Univerzita Pa lacké ho 
v O lo m ouci 

14.6 Opakované porušení povinností podle tohoto článku Smlouvy, na které byl 
Zhotovitel TOS Objednatele písemně upozorněn, bude považováno za 
podstatné porušení povinností Zhotovitele pocle této Smlouvy. Opakovaným 
porušením dle předchozí věty se rozumí porušení kterékoliv z povinností 
uvedených v tomto článku Smlouvy alespoň 3x 

15. Hlučnost 

15.1 Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti 
způsobené jeho činností na Staveništi, která jsou regulována příslušným 
účinným právním předpisem nebo správním rozhodnutím tak, aby byla v 
souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. Pokud není stanoveno rozhodnutím 
správního nebo jiného orgánu nebo obecně závazným účinným právním 
předpisem jinak, nesmí hladina hluku ze stavební činnosti Zhotovitele při 

provádění Díla kdekoli za hranicí Staveniště překročit nejvyšší přípustnou 
ekvivalentní hladinu hluku: 

od 6 do 22 hod. 65 dB/AIL 
od 22 do 6 hod. 40dB/A/L 

V případě požadavku TOS objednatele nebo pro potřeby správního nebo 
soudního řízení je Zhotovitel povinen provést na své náklady kontrolní měření 
hlučnosti na Staveništi. 

16. Ochrana Díla před poškozením, ochrana majetku Objednatele a majetku jiných 
smluvních partnerů Objednatele 

16.1 Ochrana Díla ve smyslu používaném v této Srilouvě znamená požadavek na 
Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo a kteroukoli jeho část 
(včetně materiálů, Výrobků a Technického vybavení) ode Dne zahájení až do 
okamžiku podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla. Druh i rozsah použití 
ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo v každé 
fázi dokončenosti před poškozením nebo zničením , a to i s ohledem na 
povahu prací souběžně prováděných přímými dodavateli Objednatele a jiných 
staveb v okolí Staveniště . 

16.2 Zhotovitel bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat 

ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, Výrobky a 
Technické vybavení určené k provádění Díla p:) dobu, kdy se nacházejí mimo 
Staveniště, během nakládky, přepravy a v~kládky na Staveništi, během 
dočasného skladování na Staveništi , provádění stavebních prací, montáže a 
instalace až do doby podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla. 

16.3 Zhotovitel je povinen uvědomit TOS Objednatele o jakémkoli poškození nebo 
zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto 
poškození nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny známé informace, 
nutné k zjištění příčiny a k zajištění nápravy. 

16.4 Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit 
k datu podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla, pokud TOS Objednatele 
nevydá v této souvislosti jiný pokyn . 
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16.5 V případě, že jakýkoli ochranný prostředek bude poškozen, odstraněn bez 
souhlasu TOS Objednatele nebo se ukáže být nedostatečným , je Zhotovitel 
povinen takový ochranný prostředek opravit, nahradit nebo potřebným 
způsobem doplnit. 

16.6 Zhotovitel je povinen vyžádat si od TOS Objednatele souhlas před tím, než 
odstraní jakýkoli ochranný prostředek. 

16. 7 Zhotovitel je povinen po odstranění všech ochranných prostředků zajistit 
důkladné očištění Díla. 

16.8 Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby :::>ři nich nedošlo ke škodám na 
majetku Objednatele (včetně přímých dodávek), na majetku smluvních 
partnerů Objednatele poskytujících plnění na Staveništi nebo na sousedících 
nemovitostech. 

17. Zhotovitel je povinen zajistit nejpozději deset (1 O) pracovních dnů před Zhotovitelem 
oznámeným Předáním a převzetí Díla řádné předvedení všech funkcí Díla a 
zaškolení obsluhy, včetně předání písemných inst'ukcí k pravidelné údržbě. V 
dostatečném předstihu, minimálně však ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů před 
termínem příslušného školení, oznámí Objednateli termíny, ke kterým má Objednatel 
zajistit své provozní zaměstnance, a jejich požadovanou kvalifikaci. 

18. Zhotovitel je povinen zajistit nad prováděním svých prací při provádění Díla řádný 
dozor a úměrně rozsahu svých prací udržovat na stavbě příslušný počet řídících 
zaměstnanců, kvalifikovaných pro řízení těchto prací a vybavených příslušnými 
pravomocemi. 

19. Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a se Zástupci Objednatele a 
zúčastňovat se všech pravidelných i mimořádných kontrolních dnů a koordinačních 
porad a závěry těchto kontrolních dnů a porad respektovat. Zhotovitel je povinen 
zajistit účast Zástupce Zhotovitele a rovněž účast Poddodavatelů, pokud bude TOS 
Objednatele vyžadována. 

20. Zhotovitel je povinen Objednateli, příp. Zástupcům Objednatele, včas a řádně 

předávat podklady, vysvětlení , informace a další dokumenty, které na něm budou 
vyžadovány v souvislosti s prováděním Díla. Objednatel , příp . Zástupci Objednatele, 
mohou v případě předání dokumentů v listinné podobě požadovat i předání 

v elektronické podobě (v editovatelné i needitovatelné verzi). 

21. V případech , kdy to vyžaduje obecně závazný účinný předpis, příslušné správní 
orgány nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto 
subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito orgány v souladu s 
příslušnými účinnými právními předpisy . Zhotovitel je povinen informovat TOS o 
všech rozhodnutích přijatých správními orgány nebo jinými subjekty, pokud by tato 
rozhodnutí jakýmkoli způsobem ovlivňovala provádění Díla a TOS nebo Objednatel 
neobdrželi rozhodnutí přímo . 

22. Zhotovitel je povinen při dodávkách materiálu, Výrobků a Technického vybavení 
postupovat tak, aby Objednateli nevznikla jakákoli jiná povinnost než povinnost 
výslovně stanovená touto Smlouvou; Smluvní strany povinnost podle tohoto 
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Odstavce specifikují zejména na případné celní a daňové povinnosti a povinnosti 
vyplývající z ochrany práv duševního vlastnictví. 

23. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré doklady a dokumentaci tak , aby respektovaly 
všechny účinné předpisy, zejména: 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) , ve 
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy , 
- zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví , ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti , ve znění pozdějších předpisů , 

- zákon č. 592/1992 Sb. , o pojistném na veřejné zdravotrí pojištění , ve znění pozdějších 
předpisů , 

- zákon č. 499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů . 

24. Všechny doklady předávané Objednateli , TOS Objednatele a Generálnímu 
projektantovi je Zhotovitel povinen předat jak v listinné podobě, tak v elektronické 
formě, pokud nebude dohodnuto jinak. 

25. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele učiněné Zástupci 
Objednatele v rámci jejich oprávnění podle této Smlou·1y ve vztahu k provádění Díla. 

XII. 
Povinnosti Objednatele 

1. Objednatel je za podmínek stanovených touto Smlouvu povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu 
za Dílo, jak je sjednáno v čl. V. této Smlouvy. 

2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, která na něm pro potřeby 
plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy může být spravedlivě požadována, 
např. udělení veškerých potřebných plných mocí k právním úkonům činěným 
Zhotovitelem ke splnění jeho povinností podle této Smlouvy, zejm. úkonů vůči správním 
orgánům , oznamování započetí poskytování jakýchkoliv plnění přímými dodavateli apod. 

XIII. 
Zástupci Objednatele 

1. Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele a TOS 
Objednatele v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy jsou oprávněni kontrolovat 
provádění Díla a dávat Zhotoviteli instrukce ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele 
související s prováděním Díla. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se 
jimi řídit. 

2. TOS objednatele v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy oznámí písemně 
Zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností Zhotovitele podle 
této Smlouvy, Vadu provádění a Vadu Díla zjištěnou při výkonu kontrolního oprávnění. 
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Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v tétc Smlouvě výslovně stanoveno 
jinak, nemá Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy nebo jiný 
Zástupce Objednatele oprávnění měnit Smlouvu nebo z:Jrostit Zhotovitele jakékoli jeho 
povinnosti , závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. 

TOS bude pravidelně svolávat pracovní, koordinační a jiné porady týkající se Stavby, 
pravidelné a mimořádné kontrolní dny, potřebné k řízeni a koordinaci provádění Díla a 
bude provádět a distribuovat záznamy z těchto porad, nerozhodne-li se Objednatel v 
konkrétním případě jinak. TOS rovněž vede kontrolní dny, nerozhodne-li se Objednatel 
jinak. 

Generální projektant je oprávněn činit záznamy do stavebního deníku. Generální 
projektant není oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny. 

TOS má v rámci oprávnění ve smyslu této Smlouvy právo kontrolovat plnění povinností 
Zhotovitele ve vztahu ke Staveništi, provádění prací tak, aby nedocházelo k narušování 
provozu stávajícího objektu a udělovat Zhotoviteli v tomto rámci pokyny. 

XIV. 
Poddodavatelé 

1. Plnění Poddodavatelů se pro účely této Smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za 
provádění Díla a za Vady Díla způsobené Poddodavateli považuje za plnění Zhotovitele. 

2. Změna osoby (Poddodavatel, zaměstnanec Zhotovitele) , jejímž prostřednictvím 

Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, které předc1ázelo podpisu této Smlouvy, 
kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za 
předpokladu, že tato nová osoba doloží písemně před uzavřením Smlouvy mezi 
Zhotovitelem a touto osobou Objednateli kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s 
rozsahem, kterým kvalifikaci prokazovala osoba původní. 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s Poddodavateli splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
jejich poddodávky. 

XV. 
Harmonogram výstavby a realizační program 

1. Harmonogram výstavby 

Zhotovitel je povinen nejpozději v Den zahájení Stavby předložit TOS Objednatele 
v elektronické i listinné podobě Harmonogram výstavby po dnech, obsahující zejména 
všechny postupové termíny zahájení a dokončení jednotlivých činností, termíny 
dodávek, termíny zprovoznění Technických zařízení, termíny zkoušek a další termíny 
jiných důležitých činností a nezbytných úkonů pro Úplné dokončení Díla v termínu podle 
této Smlouvy. 

Harmonogram výstavby je Zhotovitel povinen zpracovat v softwaru MS Project, pokud 
nebude mezi Účastníky dohodnuto jinak. 
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Real izační harmonogram 

Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně, nejméně jednou (1 x) za mes1c 
předávat v rámci pravidelné měsíční zprávy ve smyslu čl. XVIII. odst. 4 této Smlouvy 
Realizační harmonogram, který rozpracovává podrobněji pro příslušné období 
Harmonogram výstavby, předaný Objednateli podle předchozího odstavce tohoto 
článku Smlouvy (dále jen „aktuální Realizační harmonogram"). Aktuální Realizační 
harmonogram je Zhotovitel povinen zpracovávat ve stejném programu jako 
Harmonogram výstavby a předávat jej TOS v jednom vyhotovení v listinné podobě a 
v jednom vyhotovení v elektronické podobě. TOS může Zhotoviteli udělit pokyn, aby 
na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval Realizační harmonogram dle jeho pokynu a 
poté mu jej předložil ke schválení. Pokud nebude TOS souhlasit s Realizačním 
harmonogramem připraveným Zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami 

Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh Realizačního harmonogramu dle 
připomínek TOS a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené TOS. 
Nedodržení povinnosti Zhotovitele předložit aktuální Realizační harmonogram 
způsobem a ve lhůtách uvedených v tomto článku Smlouvy bude považováno za 
Podstatné porušení této Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen v aktuálním Realizačním harmonogramu reflektovat stav plnění 
Harmonogramu výstavby a viditelně vyznačovat postup provádění Díla ve vztahu 
k dokončenosti jednotlivých činností a dodávek pod:e profesí. Aktuální Realizační 
harmonogram musí být Zhotovitelem zpracován tak, aby jeho jednotlivé fáze a 
postupové termíny korespondovaly s Harmonogramem výstavby a aby harmonogram 
umožňoval ověření funkčních souvislostí a posouzen · splnění požadavků kladených 
Zhotoviteli na Dílo v této Smlouvě a dále tak, aby z něj byla zřejmá stadia 
dokončenosti jednotlivých činností a dodávek podle profesí. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s Harmonogramem 
výstavby a aktuálním Realizačním harmonogramem na příslušné období. Opakované 
nedodržení jednotlivých postupových termínů , stanove1ých v aktuálním Realizačním 
harmonogramu, ze strany Zhotovitele je považováno za podstatné porušení této 
Smlouvy. Opakovaným nedodržením jednotlivých postupových termínů , stanovených 
v aktuálním Realizačním harmonogramu, se rozumí nesplnění konkrétního postupového 
termínu, stanoveného v aktuálním Realizačním harmonogramu, a to ani po uplynutí lhůty 
uvedené ve výzvě TOS, která může být učiněna formou zápisu do Stavebního deníku 
nebo v rámci kontrolního dne nebo v listinné podobě zaslané prostředním držitele 
poštovní licence na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

XVI. 
Kontrola provádění Díla a řízení jakosti 

1. Zhotovitel předloží ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů ode Dne zahájení Stavby 
TOS ke schválení návrh Kontrolního a zkušebního :Jlánu s obsahem uvedeným v 
tomto článku Smlouvy; porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za 
podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. TOS každý návrh 
Kontrolního a zkušebního plánu schválí nebo jej Zhotoviteli vrátí k zapracování 
připomínek a změn . Připomínky a změny TOS je Zhotovitel povinen do každého 
Kontrolního a zkušebního plánu zapracovat do pěti (5) pracovních dnů od jejich 
doručení Zhotoviteli a každý plán následně znovL předložit TOS ke schválení; 
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porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností 
Zhotovitele podle této Smlouvy. 

2. Kontrolní a zkušební plán musí obsahovat alespoň následující: 
(a) jméno osoby odpovědné u Zhotovitele za uplatnění systému řízení jakosti ; 
(b) způsob archivace a lhůty vymezené pro archivaci dokumentů týkajících se 

prací Zhotovitele; 
(c) soupis, popis a termíny kontrol , kontrolních měření a zkoušek, které budou 

uskutečněny v průběhu provádění Díla; 
(d) metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu se standardy nebo 

odsouhlasenými specifikacemi, parametry, které budou kontrolovány, 
přijatelné hodnoty takových odchylek a požadavky na množství kontrol ; 

(e) kalibrace a ověřování všech měřících zařízení používaných na Staveništi; 
(f) způsob kontroly a potvrzení jakosti dodávaných Výrobků, materiálů a 

Technického vybavení; 
(g) počet, dobu a zaznamenávání kontrol jakosti a zkoušek, které budou 

prováděny na Staveništi; a 
(h) systém zajištění testování provedení a jakosti všech prvků Díla. 

Přílohou Kontrolního a zkušebního plánu budou vzory dokumentů (formulářů) podle něj 
vytvářených (protokoly o provedených měřeních, zkouškách atd.). 

3. Zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat dodržování každého Kontrolního a 
zkušebního plánu a na základě tohoto vyhodnocení provést jejich aktualizace; 
minimálně jednou měsíčně zpracuje Zhotovitel zprávu o vyhodnocení každého 
Kontrolního a zkušebního plánu a jejich aktualizaci, kterou předá jako součást 
pravidelné měsíční zprávy ve smyslu čl. XVIII. odst. 4 této Smlouvy. Po dosažení 
Úplného dokončení Díla je Zhotovitel povinen provést konečné vyhodnocení splnění 
každého Kontrolního a zkušebního plánu a doložit kompletní záznamy o provedených 
měřeních, zkouškách apod., vč. všech certifikátů , průkazů o shodě, atestů a jiných 
dokladů, prokazujících jakost a úplnost provedení Díla podle této Smlouvy. 

4. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě každého 
Kontrolního a zkušebního plánu do doby, než bude tento plán schválený TOS ve 
smyslu odst. 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že údaje uvedené 
v každém Kontrolním a zkušebním plánu a řízení jakosti jsou v souladu 
s projektovanými parametry a touto Smlouvou. 

5. Zhotovitel Objednateli poskytne veškeré přístroje , asistenci, dokumenty, informace, 
pracovní sílu a další položky nutné pro uskutečnění zkoušek podle každého 
Kontrolního a zkušebního plánu zpracovaného ve smyslu odst. 1 tohoto článku . 

6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit TOS Objednatele konání každé zkoušky 
nejpozději v pracovní den předcházející dni konání zkoušky. TOS Objednatele je 
oprávněn termín konání zkoušky písemným pokynem Zhotoviteli změnit, maximálně o 
3 pracovní dny. Neúčast TOS Objednatele na řádně oznámené zkoušce nezabraňuje 
jejímu uskutečnění. 

7. TOS Objednatele je oprávněn požadovat provedení dodatečných nebo dalších 
zkoušek nebo ověření kvality v případě , že vzniknou pochybnosti o kvalitě prací na 
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Díle, nebo použitých materiálů , Výrobků nebo Technického vybavení. Náklady na tyto 
zkoušky hradí Zhotovitel. 

8. Zhotovitel je po odstranění vad zjištěných při zkouškách povinen provést za 
podmínek stanovených touto Smlouvou nové zkoušky. 

9. Zhotovitel je povinen vyzvat TOS Objednatele ke kontrole prací, které mají být v 
dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být 
učiněna nejpozději tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem ve Stavebním deníku. 
Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených 
zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. 

Pokud se TOS Objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole (o této 
skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat TOS ne.později dvanáct (12) hodin po 
termínu kontroly), a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve 
Stavebním deníku a nebude kratší než dvacet čtyři (24) hodin po řádném termínu 
kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není 
zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. Bude-li 
Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté 
konstrukce vykazují Vady provádění , ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí 
Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel. 
V případě , že Zhotovitel nevyzve TOS Objednatele ke kontrole zakrývaných prací, či 

kontrolu neumožní, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel v každém případě. 

1 O. Soulad provádění Díla s každým Kontrolním a zkušebním plánem nevylučuje 

odpovědnost Zhotovitele podle této Smlouvy, zejména odpovědnost za Vady Díla. 

11. Předání a převzetí Díla 

11.1 . Zhotovitel se zavazuje doložit provedení Úplného dokončení Díla zjišťovacími 
protokoly podepsanými za Zhotovitele OsoboL oprávněnou jednat ve věcech 
technických a za objednatele TOS a současně i protokoly o provedení 
zkoušek a kontrol tam, kde jsou vyžadovány. O provedení Úplného dokončení 
Díla bude smluvními stranami sepsán datovan~· protokol , který bude podepsán 
za každou smluvní stranu Osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace 
Smlouvy podle jejího záhlaví (dále jen „protokol o Úplném dokončení Díla") . 

11 .2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 7 kalendářních dnů před datem 
zamýšleného předání a převzetí Díla vyzvat písemně TOS Objednatele ke 
kontrole Úplného dokončení Díla a k převzetí Díla a v témže termínu předat: 
• průvodní dokumentaci ve smyslu čl. XVII. odst. 2 této Smlouvy, 

• nejpozději v den Úplného dokončení Díla a protokolárního předání a 
převzetí Díla předat zejména, nikoliv však výlučně : 

>- DSPS a to v počtu 2 tištěných paré a 2 krát v elektronické podobě na 
CD/DVD (ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu) , 

>- seznam výrobků a technických zařízení se záruční dobou odlišnou od 
komplexní záruky za jakost dle čl. XX. odst. 1 této Smlouvy a 

>- originál Stavebního deníku včetně případných příloh . 
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11.3. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele 
Objednateli jakékoliv zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni Předání a převzetí 
Díla nepředá TOS za Objednatele úplné dokumenty dle odstavce 11. 2 tohoto 
článku Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o 
provedení Díla specifikuje a zaznamená. 

11.4. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o 
svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím Díla 
nepoužije. 

XVII. 
Dokumentace Stavby 

1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

1.1. Zhotovitel zpracuje a předá TOS Objednatele ke schválení dva (2) výtisky 
DSPS podrobně dokumentující práce Zhotovitele při provádění Díla. V DSPS 
budou uvedeny všechny schválené a provedené Změny. DSPS musí být v 
souladu se stavem Díla ke dni Předání a převzetí Díla. DSPS bude předána 
rovněž v elektronické podobě v editovatelné i needitovatelné formě. TOS 
Objednatele odsouhlasenou DSPS Zhotovitel předá Objednateli nejpozději 
k termínu Předání a převzetí Díla. 

1.2. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby nesmí být provedena 
v menším měřítku než Projektová dokumentace realizace Stavby. 

1.3. Zhotovitel je povinen zpracovat DSPS tak, aby byla po obsahové a formální 
stránce v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů . Zhotovitel odpovídá 
za správnost a úplnost veškeré DSPS. 

2. Průvodní dokumentace 

2.1. Zhotovitel předá TOS Objednatele Průvodní do~umentaci ve dvou (2) výtiscích 
v listinné podobě a 1 x v elektronické needitovatelné podobě na záznamovém 
médiu CD/DVD, která bude podrobně popisovat obsluhu a údržbu Díla, 
zejména Technického vybavení a technologického vybavení, a to nejpozději 7 
kalendářních dní před Předáním a převzetím O la Objednatelem. 

2.2. Průvodní dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli však pouze, 
následující položky: 
(a) obsah; 
(b) seznam relevantní Projektové dokumentace skutečného provedení 

Stavby; 
(c) popis všech sítí/zařízení/Technického vybavení; 
(d) popis provozu všech sítí/zařízení/Technického vybavení, včetně popisů 

provozu jednotlivých částí a vybavení; 
(e) schematické výkresy označující hlavní části zařízení a vybavení 

Technického vybavení s kódovým číslem označujícím každou část; 
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(f) popis běžných údržbových postupů pro každou síť/instalaci/Technické 
vybavení, včetně všech částí zařízení a vybavení; 

(g) seznam výrobců , dodavatelů , poddodavatelských montážních 
společností, obchodních firem, modelových čísel atd. pro všechny 
položky materiálů, Výrobků a Technického vybavení; 

(h) veškeré vybavení bude označeno kódovým číslem dle Standardní 
klasifikace produkce s odvolávkou na číslo ve výkazu stavebních prací. 
Jméno výrobce, jeho adresa a telefonní číslo bude pro každou část 
vybavení zařízení uvedeno v Průvodní dokumentaci spolu se 
seznamem katalogových čísel pro účely náhrady; 

(i) schémata zapojení pro všechna zařízení a vybavení/Technické 
vybavení včetně automatického ovládacího systému; 

U) kopie dokumentace výrobců , včetně návodů na použití, údržbu apod.; 
(k) přehledová schémata rozvodů všech sítí a instalací/Technického 

vybavení (elektro rozvody, slaboproudé a telekomunikační rozvody, 
rozvody vody a destilované vody, kanalizace a speciální kanalizace, 
plynů, tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivých 
objektů a podrobný popis postupu při zapínání a vypínání každé sítě a 
instalace/Technického vybavení, jednotlivě nebo celku; 

(I) postup v případě nečekaného selhání zařízení/Technického vybavení; 
(m) seznam doporučených náhradních dílů a 
(n) kopie všech dokladů o provedení zkoušek, údaje a výsledky ze 

zkoušek a prověřování prací. 

2.3. Zhotovitel současně s Průvodní dokumentací předá Objednateli k rukám TOS 
dvě sady všech klíčů a dalšího vybavení potřebného k provozu 
zařízení/Technického a technologického vybavení. 

3. Licence 

3.1. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této Smlouvy nevýhradní oprávnění 
užít jakékoli plnění mající povahu autorského díla nebo jiného předmětu 
duševního vlastnictví, k němuž se zavázal podle této Smlouvy a které je nebo 
bude chráněno autorským právem, v neorrezeném rozsahu a ke všem 
způsobům užití uvedeným v ustanovení§ 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů . Toto oprávnění 
rovněž zahrnuje oprávnění takový předmět ochrany zpracovat, měnit a 
upravovat. 

3.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas poskytnout udělená práva formou 
podlicenční Smlouvy třetím osobám. 

3.3. Objednatel není povinen licenci udělenou v předchozích odstavcích využít. 

XVIII. 
Zprávy a záznamy Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých Prací 
při provádění Díla. 
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2. Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení až do ckamžiku odstranění Vad Díla 
uvedených v Seznamu Vad Díla při Předání a převzetí Díla Stavební deník; porušení této 
povinnosti bude považováno za podstatné porušení po·1inností Zhotovitele podle této 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, 
poškozením a zničením . Zhotovitel je povinen ve StEvebním deníku vést úplné a 
pravdivé záznamy o průběhu stavebních a montážnícil činností při provádění Díla 
v souladu se Stavebním zákonem v účinném znění. 

2.1. Stavební deník musí obsahovat údaje stanovené příslušnými obecně 

závaznými účinnými právními předpisy , zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů . 

2.2. Záznam ve Stavebním deníku je Zhotovitel povinen dát TDS Objednatele k 
dispozici do 9.00 hodin prvního pracovního dne následujícího po dni, ve 
kterém byl záznam ve Stavebním deníku učiněn; porušení této povinnosti 
bude považováno za Podstatné porušení po•Jinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy. 

2.3. Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé 
stránky. Záznamy o provádění Díla smí za Zhotovitele provádět pouze 
Zástupce Zhotovitele. Zhotovitel je povinen strany ve Stavebním deníku 
číslovat. Záznamy ve Stavebním deníku nesmí být prováděny s mezerami 
mezi záznamy. 

2.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli na základě jeho písemné žádosti 
druhou kopii Stavebního deníku podepsanou Zhotovitelem. Porušení 
povinnosti podle tohoto odstavce bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

3. Požadavky na součinnost Objednatele a ostatních zúčast1ěných osob na provádění Díla 
v příslušném pracovním týdnu provádění Díla je Zhotovitel povinen vznášet vždy 
nejpozději do 9.00 hodin prvního pracovního dne tohoto týdne. Tyto požadavky je 
povinen předložit písemně se stručným odůvodněním TDS Objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen předkládat TOS objednatele pravidelnou měsíční zprávu o postupu 
provádění Díla, a to 1 x v listinné podobě a v elektronické podobě ve formátu *.pdf a 
*.doc, s výjimkou Realizačního harmonogramu, který je Zhotovitel povinen v souladu s 
touto Smlouvou povinen předkládat v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom 
vyhotovení v elektronické podobě v MS Project. Zprávu je Zhotovitel povinen předložit 
TOS Objednatele vždy v den předem určený TOS v měsíci následujícím po měsíci , v 
důsledku jehož uplynutí je zpráva vyhotovována. Tato zpráva bude stručně popisovat 
stav výstavby a bude obsahovat zejména následující informace: 

(a) hlavní události za uplynulý měsíc a vyhodnocení postupu provádění Díla; 
(b) stav mimostaveništní výroby a přehled dodaných materiálů, Technického 

vybavení a Výrobků; 
(c) přehled pracovních sil a kapacit Zhotovitele a přehled všech Poddodavatelů 

pracujících v hodnoceném období pro Zhotovitele; 
(d) přehled hlavních událostí očekávaných v nésledujícím období a případné 

požadavky na součinnost ostatních osob zúčastněných na provádění Díla; 
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(e) fotografickou dokumentaci - sadu fotografií postupu prací na Staveništi s daty, 
ze kterých je zřejmý postup prací Zhotovitele. 

Nepředložení jakékoliv měsíční zprávy v termínu stanoveném podle tohoto odstavce a 
s náležitostmi podle tohoto odstavce je Podstatným porušením této Smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen uchovávat na místě, které bude stanoveno TOS v Den zahájení , 
jeden úplný výtisk Projektové dokumentace pro provádění Stavby s vyznačenými 
Změnami, kopie všech smluv uzavřených Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla 
spolu s kopiemi všech instrukcí TOS Objednatele, výsledky zkoušek a ostatní písemnosti, 
a to tak, aby k nim měl TOS Objednatele přístup . 

XIX. 
Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana 

Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Staveniště 
během provádění Díla po celou dobu ode Dne zahájení do okamžiku Předání a převzetí Díla, 
příp . při odstraňování Vad Díla. Po celou dobu provádění Dí a zajistí Zhotovitel bezpečnost 
práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá 
za škody vzniklé jejich porušením. 

XX. 
Záruka za jakost 

1. Zhotovitel dává Objednateli na Předmět Díla podle čl. Ill. :éto Smlouvy komplexní záruku 
za jakost ve smyslu § 2619 ve spojení s§ 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se 
záruční dobou v délce trvání 60 měsíců. Tato záruka platí s výjimkou dodávek zařízení 
s elektromotory či točivými součástmi, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou 
odlišnou; v takovém případě platí záruční doba uvede1á v daném záručním listu za 
předpokladu splnění povinností dle čl. XVI. této Smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustranného 
podpisu předávacího protokolu ve smyslu čl. IV. odst. 4 této Smlouvy o Úplném 
dokončení díla, s výjimkou částí Předmětu díla, které budou v předávacím protokolu ve 
smyslu čl. IV. odst. 4 této Smlouvy označeny jako zjevné vady, přičemž jejich záruční 
doba o výše uvedené délce počne běžet okamžikem oboustranného podpisu protokolu o 
odstranění všech zjevných vad této části Předmětu díla. 

XXI. 
Vady Díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat Vady Předmětu díla 
písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno 
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sí:lla Zhotovitele nebo osobním 
předáním Osobě oprávněné jednat ve věcech technických za Zhotovitele. Oznámení 
vad je možné této osobě učinit rovněž telefonicky, faxem či elektronickou poštou, 
přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení doručit do 3 
kalendářních dnů. V takovém případě se Vada považuje za oznámenou již okamžikem 
oznámení telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou. 
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Objednatel je oprávněn oznámit zjevné Vady Předmětu díla bez sankce podle § 2112 
odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu 
předávacího protokolu podle čl. IV. odst. 4 této Smlouvy a v případě skrytých vad do 60 
kalendářních dnů poté, co je Objednatel mohl posléze ;)ři dostatečné péči zjistit, a to 
kdykoliv v průběhu celé záruční doby. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 
občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Vad. V opačném případě má práva 
z Vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel 
Vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle 
následujícího odstavce tohoto článku , má Objednatel prá·Jo na přiměřenou slevu z Ceny 
za dílo nebo právo odstoupit od této Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen odstranit Vady Předmětu díla ve l nůtě sjednané mezi smluvními 
stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření tétc dohody je Zhotovitel povinen 
odstranit Vady Předmětu díla ve lhůtě : 

a) 5 pracovních dnů od oznámení Vady u Funkčních vad bránících řádnému užívání 
Díla, 

b) 10 pracovních dnů od oznámení Vady u Funkčn'ch vad nebránících řádnému 
užívání Díla, 

c) 15 pracovních dnů od oznámení Vady u drobných Vad Díla. 

XXll. 
Utvrzení závazku 

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty 
v podobě, jak je upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran 
ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu 
jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností. 

2. Za nesplnění závazků ze Smlouvy sjednávají smluvní strc~ny následující smluvní pokuty: 

a) za prodlení Zhotovitele s termínem plnění Díla uvedeným v čl. IV. odst. 3 této 
Smlouvy v rozsahu podle čl. Ill. této Smlouvy, vyjma termínu pro zahájení provádění 
Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za 
každý, byť započatý, kalendářní den prodlení; 

b) za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění Vad nebo se splněním 

povinnosti odstranit Vady Předmětu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo 
v příslušné lhůtě podle čl. XXI. odst. 3 této Smlouvy , je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť započatý, kalendářní 
den prodlení a za každý případ zvlášť; 

c) v případě porušení smluvní povinnosti ujednané v čl. VII. odst. 1 této Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, 
byť započatý , kalendářní den prodlení; 

d) v případě porušení smluvní povinnosti ujednané v čl. IV. odst. 2, čl. VII. odst. 5, čl. 
VIII. odst. 1 a 7, čl. X. odst. 1, čl. XV. odst. 1, čl. XVI. odst. 1 a čl. XVIII. odst. 4 této 
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Dojde-li konkrétním jednáním Zhotovitele 
k porušení několika ustanovení této Smlouvy uvedených v předchozí větě, je 
Zhotovitel povinen zaplatit pouze jednu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 
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Smluvní pokuty podle předchozího odstavce jsou si:latné na základě písemného 
oznámení Objednatele doručeného Zhotoviteli, a to do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení. Sjednáním smluvních pokut podle předchozího odstavce 
není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností 
utvrzovaných v předchozím odstavci. 

Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno prá110 Objednatele domáhat se na 
Zhotoviteli náhrady škody vzniklé v důsledku skutečností zakládajících právo 
Objednatele na smluvní pokutu, a to v její plné výši , tj . v rozsahu krytém smluvní pokutou 
i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 
nepoužije. 

Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. 
občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu Ceny za dílo. 

XXll l. 
Nebezpečí škody na Díle, na majetku Objednatele a na sousedních 

nemovitostech 

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, veškerých Výrobcích, 
Technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do 
něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů 

Objednatele poskytujících plnění na Staveništi , a to ode Dne zahájení do okamžiku 
Předání a převzetí Díla, tj. do dne podpisu Protokolu o předání Díla. 

2. V případě, že dojde v průběhu doby, kdy nebezpečí škody podle odst. 1, tohoto článku 
nese Zhotovitel , ke vzniku škody na zhotovovaném Díle (ztrátě , odcizení, poškození, 
zničení atd.} , jakékoli jeho části, na materiálu , Výrobcích nebo Technickém vybavení 
určeném a/nebo využívaném k provádění Díla nebo kterékoli jeho části , je Zhotovitel 
povinen o této skutečnosti ve lhůtě nejpozději tří (3) kalendářních dnů od okamžiku, kdy 
se o vzniku takové škody dozvěděl , písemně informovat TOS Objednatele. Zhotovitel je 
povinen na základě pokynů TOS Objednatele a ve lhůtě jím stanovené na své vlastní 
náklady vzniklé škody odstranit tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly Smlouvě. 

3. Pro případ , že Zhotovitel nesplní pokyny TOS podle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy 
ve lhůtě jím určené, tato skutečnost bude považována za Podstatné porušení povinností 
Zhotovitele podle této Smlouvy. 

XXIV. 
Poj ištěn í 

Zhotovitel před podpisem této Smlouvy oběma smluvními stranami předal Objednateli kopii 
pojistné Smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě v souvislosti s prováděním Díla ve výši minimálně 4.500.000,- Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že předložená pojistná Smlouva bude platná po celou dobu plnění Díla. 
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xxv. 
Předčasný zánik závazku 

1. Závazek založený touto Smlouvou může zaniknout na základě písemné dohody obou 
smluvních stran. Dále pak tento závazek zaniknout může i na základě ujednání v této 
Smlouvě či způsobem stanoveným občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany si nad rámec zákonné úpravy výslovně v souladu s § 2001 občanského 
zákoníku ujednaly, že Objednatel je oprávněn odstoui:it od této Smlouvy rovněž v 
případech stanovených touto Smlouvou za předpokladu , že Zhotovitele na porušovanou 
smluvní povinnost písemně upozornil. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem 
doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Za Podstatné porušení 
povinností podle této Smlouvy se považuje zejména, nastane-li kterákoli z následujících 
skutečností: 

a) bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků pro výstavbu 
dle této Smlouvy; 

b)Zhotovitel prokazatelně opakovaně (nejméně třikrát) v případech odlišných od těch 
uvedených v písmenu b) poruší jakoukoli svou smluvní povinnost přesto , že byl na 
toto porušení minimálně jednou ze strany TOS nebo Zástupce Objednatele písemně 
upozorněn. 

3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoi..pit v případě dále uvedeného 
Podstatného porušení povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu , že 
Zhotovitele na porušovanou smluvní povinnost píserině upozornil. Za podstatné 
porušení povinností podle této Smlouvy se považuje i nastane-li kterákoli z následujících 
skutečností : 

3.1. zjistí-li Objednatel po objektivním posouzení existujících a oprávněně 

očekávaných skutečností, že Zhotovitel nebude s přihlédnutím ke všem 
okolnostem schopen řádně a včas plnit své závazky podle této Smlouvy nebo 

3.2. na Výrobky, materiály, Technické vybavení net:o zařízení Zhotovitele určené k 
provádění Díla byl nařízen výkon rozhodnutí. 

3.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě zjištění, že: 
a) na zpracování Zhotovitelovy nabídky se podílel zaměstnanec 

Objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na 
základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání 
předmětného zadávacího řízení vedouc·-ho k uzavření Smlouvy, nebo 

b) Zhotovitelova nabídka byla zpracována ve sdružení Zhotovitele a 
osoby, která je zaměstnancem Objednatele či členem realizačního 
týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na 
přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení pro uzavření 
Smlouvy, nebo 

c) Poddodavatelem v rámci zakázky je zaměstnanec Objednatele, člen 
realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu 
podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení po 
uzavření Smlouvy. 

4. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 
písemného oznámení druhé smluvní straně . 
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5. Ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy nemá vliv na ustanovení Smlouvy, o 
nichž to stanoví § 2005 občanského zákoníku nebo tato Smlouva a dále na plnění 
poskytnutá před ukončením smluvního vztahu, na nárok Objednatele na zaplacení 
smluvních pokut, nárok na odstranění vad, povinnosti Zhotovitele související s 
poskytnutými zárukami za jakost, na ustanovení této Smlouvy o Bankovních zárukách, 
na ustanovení této Smlouvy o pojištění , na ustanovení této Smlouvy o licenci, resp. 
podlicenci poskytnuté Zhotovitelem Objednateli k plněním , k nimž se Zhotovitel touto 
Smlouvou zavázal a která jsou chráněna autorským právem, na ustanovení upravující 
důsledky odstoupení od Smlouvy a na závazky uložené příslušnými účinnými právními 
předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako Zhotoviteli Stavby a původci odpadu. Práva 
a povinnosti Smluvních stran, která vzniknou po ukončení smluvního vztahu podle této 
Smlouvy jako důsledek jednání uskutečněného přec tímto ukončením , zůstávají 

nedotčena , není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Účastníci této 
Smlouvy jinak. 

XXVI. 
Práva a povinnosti Smluvních stran při ukončení smluvního vztahu jinak než 

splněním 

1. V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy jinak než splněním je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli část Ceny za Dílo odpovídající pracím a 
dodávkám řádně provedeným před účinností ukončení smluvního vztahu. Část Ceny za 
Dílo za práce provedené Zhotovitelem před účinností ukončení se stává konečnou 
odměnou Zhotovitele za provedení prací před účinností ukončení Smlouvy a představuje 
konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 

2. V případě ukončení smluvního vztahu některým ze způsobů uvedených v ustanoveních 
čl. XXV. odst. 2 a 3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen ve lhůtě deseti (1 O) kalendářních 
dnů od takového ukončení smluvního vztahu předat Objednateli Předmět díla tj ., dotčené 
nemovitosti, ve stupních dokončenosti ke dni účinnosti ukončení smluvního vztahu a 
Staveniště způsobem uvedeným v odstavcích 3 a 4 tohoto článku Smlouvy. 

3. V případě ukončení smluvního vztahu odstoupením nebo výpovědí , je Zhotovitel povinen 
vyklidit Staveniště ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od ukončení smluvního vztahu, 
nedohodne-li se s Objednatelem jinak. Porušení této povinnosti jsou Podstatným 
porušením této Smlouvy. 

3.1 . Po uplynutí uvedené lhůty je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do tří (3) pracovních dnů, předat Objednateli veškeré jím 
požadované Technické vybavení , materiály, Výrobky, dočasné konstrukce, 
zařízení a dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj ; Objednatel je 
oprávněn užívat takové vybavení, materiály, Výrobky, dočasné konstrukce, 
zařízení a jakoukoli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj 

bezplatně . 

3.2. Objednatel po dokončení Díla jinými osobami nebo kdykoli předtím podle 
svého uvážení vyzve Zhotovitele k vyzvednutí vybavení Zhotovitele a zařízení 
a dočasných konstrukcí na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu 
zařídí jejich odstranění na své nebezpečí a náklady. 
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3.3. Do třiceti (30) kalendářních dnů od ukončen : smluvního vztahu podle této 
Smlouvy jinak než splněním TOS za Objednatele určí a potvrdí: 
(a) na jakou finanční částku případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni 

ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy a 
(b) hodnotu nepoužitého nebo částečně poJžitého materiálu, Technického 

vybavení a Výrobků, popř. dočasných konstrukcí, zařízení a 
dokumentace (event. její části), které do ukončení této Smlouvy jinak 
než splněním nebyly do předmětu Díla zabudovány či dokončeny a 
které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit. 

4. Poté, co se oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy stalo účinným, 
Zhotovitel neprodleně: 

4.1 . přestane provádět veškeré práce na Díle kromě těch , k nimž dal TOS za 
Objednatele pokyn, 

4.2. předá Objednateli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj, 

technologická zařízení, materiály, Výrobky, Technické vybavení a dosud 
provedenou část Díla, za něž obdržel nebo má obdržet úhradu příslušné části 
Ceny za dílo a 

4.3. odstraní nebo zajistí odstranění veškerého vybavení ze Staveniště, 

Technického vybavení, Výrobků a materiálů , patřících jemu . nebo 
Poddodavatelům, kromě toho, které je nutné k .zajištění bezpečnosti a 
ochrany, a opustí Staveniště . 

5. Poté, co se oznámení Zhotovitele o odstoupení od této Smlouvy stalo účinným , 

Objednatel neprodleně zaplatí Zhotoviteli veškeré částky , na které vznikl Zhotoviteli 
nárok do okamžiku odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. 

XXVl l. 
Všeobecná ujednání 

1. Veškerá komunikace vedená v průběhu projektu mezi Účastníky této Smlouvy bude 
vedena v českém jazyce a veškerá dokumentace bude zpracována v českém jazyce. 
Případné úřední překlady z cizího jazyka do češtiny obstará a náklady na ně nese 
Zhotovitel. 

2. Účastníci této Smlouvy se zavazují navzájem informovat o všech okolnostech, které by 
bránily nebo mohly bránit řádnému provedení Díla. 

3. Účastníci se zavazují, že budou dodržovat písemnou formu komunikace. Za písemnou 
formu komunikace se považuje doporučený dopis, faxová zpráva a zpráva zaslaná 
prostřednictvím elektronické pošty podepsané zaručeným elektronickým podpisem. 
Komunikace učiněná osobně, telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou (včetně 
zprávy zaslané bez podepsání zaručeným elektronickým podpisem) je ústní formou 
komunikace. Každý z Účastníků má právo vyžádat si potvrzení ústní formy komunikace 
prostřednictvím písemné formy komunikace. 

Univerzita Palackého v Olomouci I Křížkovského 511/81 771 .:.,7 Olomouc 
www.upol.cz 

Strana 34 



4. 

5. 

6. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Veškeré daňové doklady budou Objednateli zasílány doporučenou poštou s kopií 
poslanou elektronickou poštou. 

Doporučeně budou dále zasílány oběma Účastníky této Smlouvy dokumenty, které 
mohou mít dopad na trvání smluvního vztahu podle této Smlouvy, tj . zejména veškeré 
dokumenty týkající se ukončení smluvního vztahu a dokumenty upozorňující na 
podstatné porušení Smlouvy. 

V případech , kdy je Zhotovitel povinen vyžádat si souhlas, vyjádření či stanovisko 
Objednatele nebo TOS za Objednatele, sdělí mu je Objednatel nebo TOS za 
Objednatele do sedmi (7) kalendářních dnů od obdržení žádosti nebo od zápisu ve 
Stavebním deníku, pokud není v této Smlouvě stanoveno nebo pokud si Objednatel 
nebo TOS za Objednatele nevyhradí jinak. 

XXVlll. 
Důvěrné informace 

1. Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující informace: 

1.1 . informace označené Objednatelem za důvěrné ; 

1.2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla; 

1.3. informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s 
prováděním Díla; 

1.4. informace o částech dokumentace tvořící Přílohu č. 1 a jakékoli dokumentace 
na jejím základě vytvořené označených Objednatelem za důvěrné a 

1.5. informace o sporech vzniklých mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti 
s prováděním Díla; (dále jen „Důvěrné infornace"). Za Důvěrné informace 
nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé v době 
jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám odlišným od 
Objednatele, Zástupců Objednatele či Zhotovitele, pokud taková přístupnost 
nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. právním řádem 
uložené) či smluvní povinnosti Zhotovitele. Za Důvěrnou informaci nebude 
rovněž považována informace o případném sporu mezi příslušným 
Objednatelem a Zhotovitelem, souvisejícím s prováděním Díla, kterou 
Zhotovitel sdělí svému právnímu zástupci . 

2. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele: 

2.1. neužije Důvěrné informace pro jiné účely , než pro účely provádění Díla a 
splnění povinností podle této Smlouvy a 

2.2. nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma 
svých zaměstnanců , členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a 
Poddodavatelů . Těmto osobám však může být Důvěrná informace poskytnuta 
pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, 
jako by byly stranou této Smlouvy. 
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3. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgén vyžadovat poskytnutí jakékoli 
Důvěrné informace, které není nutné k provedení Díla, oznámí Zhotovitel takovou 
skutečnost písemně Objednateli. 

4. V případě poskytnutí Důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k 
tomu, aby zajistil, že s poskytnutými Důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s 
informacemi tvořícími obchodní tajemství podle občanského zákoníku. 

5. V případě , že se Zhotovitel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření , že došlo ke 
zpřístupnění Důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom 
neprodleně informovat Objednatele. 

6. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani 
umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Díla k propagačním a/nebo reklamním 
účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články , fotografie nebo 
ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text , fotografii 
nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo 
propagačních materiálech. 

XXIX. 
Okolnosti vylučujíc í odpovědnost 

1. V případě , že Zhotoviteli brání v plnění jeho povinnosti podle této Smlouvy okolnost, 
kterou považuje za okolnost vylučující odpovědnost , je povinen tuto skutečnost bez 
zbytečného prodlení, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů poté, co se vznik 
okolnosti stane zřejmým , písemně oznámit Objednateli a TOS. V oznámení Zhotovitel 
uvede povinnosti, které mu okolnost brání splnit a předpokládané trvání takové 
okolnosti. Oznámení musí zároveň obsahovat návrh opatření vedoucích ke zmírnění 
nebo vyloučení důsledků takové okolnosti. Zhotovitel k oznámení doloží dostupné 
důkazy o existenci oznamované okolnosti. 

2. Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě 

požadováno, aby minimalizoval následky okolnosti vylučující odpovědnost. Náklady 
takto přijatých opatření nese Zhotovitel. 

3. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a TOS zánik 
okolnosti vylučující odpovědnost. 

4. Okolností vylučující odpovědnost není výpadek dodávky média na Staveniště , který lze 
nahradit dodávkami z j iných zdrojů . 

5. Zhotovitel se okolnosti vylučující odpovědnost nemůže dovolávat v případě, že nezašle 
oznámení podle odst. 1 tohoto článku . 

6. Odpovědnost nevylučuje překážka , která vznikla teprve v době, kdy Zhotovitel byl v 
prodlení s plněním své povinnosti dle této Smlouvy, nebo vznikla z jeho hospodářských 
poměrů. 
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7. Zhotovitel se okolnosti vylučující jeho odpovědnost vůči ·::>bjednateli podle této Smlouvy 
nemůže dovolávat v případě vzniku okolnosti vylučující odpovědnost u některého z jeho 
Poddodavatelů. 

xxx. 
Závěrečná ujednání 

1. Závazkový právní vztah založený touto Smlouvou se ve věcech v ní neupravených řídí 
občanským zákoníkem. 

2. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má 
povahu originálu, kdy Zhotovitel obdrží jeden a Objednatel čtyři stejnopisy. OPS bude ke 
stejnopisům přiložena v elektronické podobě na CD. 

3. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi oběma Účastníky. 

4. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle 
této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na 
platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a Účastníci této 
Smlouvy se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku 
novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat 
předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož 
stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné , Účastníci této 
Smlouvy učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno . 

5. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) 
a §13 zákona č . 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě , ve znění 
pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních 
prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v 
rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel 
povinen zajistit u všech Poddodavatelů . 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen dcx:lržet požadavky na publicitu v 
rámci programů strukturálních fondů stanovené v nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1303/2013 a pravidel pro publicitu v ré.mci OP VW, a to ve všech 
relevantních dokumentech, týkajících se daného předmětu Smlouvy, ve všech dodatcích 
ke Smlouvám a dalších dokumentech vztahujících se k veřejné zakázce zadané 
uzavřením této Smlouvy a v této souvislosti se zavazuje poskytnout Objednateli 
případně veškerou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Všechny 
výstupy smluvního vztahu podle této Smlouvy, u kterých tak specifikuje Objednatel, musí 
obsahovat prvky publicity a to v rozsahu dle záhlavf této Smlouvy, nepožaduje-li 
Objednatel jinak. Jedná se o logo EU včetně textů , logo Operační program Výzkum, 
Vývoj a Vzdělávání (OP VW) dle požadavků Objednatele. Objednatel je povinen zajistit 
a případně poskytnout materiály obsahující správnou podobu jednotlivých log. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům cprávněným k výkonu kontroly 
projektu, z jehož prostředků je plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu 
dokladů souvisejících s tímto plněním , a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich 
archivaci (zákon č . 563/1991 Sb., o účetnictví , v účinnem znění a zákon č. 235/2004 
Sb„ o dani z přidané hodnoty, v účinném znění) . 
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Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním dle této 
Smlouvy v souladu s pravidly OP WV minimálně do uplynutí 2 let od předložení účetní 
závěrky OP WV podle čl. 140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č . 

1303/2013, tj. nejméně do 31. 12. 2033, pokud český právní řád nestanovuje l hůtu delší. 
Řídící orgán OP WV, případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány 
podle platných právních předpisů) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. 

Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit úplný obsah uzavřené Smlouvy. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích Příloh podléhá 
povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o reg istru smluv, v účinném znění. 

11. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky. Smluvní dodatky musí být jako takové označeny a platně podepsány 
všemi účastníky této Smlouvy a podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva. 

12. Účastníci této Smlouvy sjednávají, že Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele postoupit svá práva nebo převést své povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby. 

13. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním z Účastn íků této 
Smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. 

14. Nedílnou součást í této Smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 Projektová dokumentace pro provádění stavby - v elektronické podobě 
na CD, 

Příloha č . 2 Cenová nabídka Zhotovitele - soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. 

V Olomouci dne O 2 ·05- 2018 

Za Objednatele: 

prof. Mgr: Jaroslav Miller, M.A. , P .D. 
rektor un· erzity Palackého v Olomouci 

V Olomouci dne 2 3 -04- 2')13 

Za Zhotovitele: 

Tomáš Spáčil 
páj~Ji-n§te1 · o 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 2016/016H 

Stavba: FTK Tř .Míru Olomouc 

KSO: 801 35 
Místo: 

Zadavatel: 

UPOL 

Uchazeč: 

Elektropráce Spáčil s.r.o., LP.Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

Projektant: 

Hexaplan lnternacional 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

Sazba daně 

21,00% 
15,00% 

v CZK 

Základ daně 

3 997 844,71 

0,00 

Strana 1 z 78 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

9.2 .2018 

26853639 
cz 26853639 

3 997 844, 71 

Výše daně 

839 547,39 

0,00 

4 837392,1 ol 



r 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 2016/ 016H 

Stavba: FTK Tř .Míru Olomouc 

Místo: 

Zadavatel: UPOL 
Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., LP.Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

Kód Objekt, Soupis prací 

Náklady stavby celkem 

2016/016 Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 
H-05 111, Olomouc - 5.np 

2016/016H· Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, 
05-1 Olomouc - 5.np 

2016/016H· D.1.1-Architektonické a stavebně-technické 
05-1-1 
2016/016H· 

řešení 

05-1-4 
D.1.4-Technika prostředí staveb 

2016/016H· 
05-1-4-1 

2016/016H· 
05-1-4-2 

2016/016H· 
05-1-4-3 

2016/016H· 
05-1-4-4 

2016/016H· 
05-1-4-4-1 

2016/016H· 
05-1-4-4-2 

D . 1.4. 1-Zařízení zdravotně technických 
instalací, ÚT 

D.1.4 . 2-Zařízení vzduchotechniky, MaR 

0.1.4.3-Zařízení silnoproudé elektrotechniky 

D.1.4.4-Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

D. 1.4.4. 1-Strukturovaná kabeláž 

D.1.4.4. 2-Společná televizní anténa 

Datum: 

Projektant: 

Strana 2 z 78 

09.02.2018 

Hexaplan lnternacional 

Cena bez DPH [CZ K] Cena s DPH (CZK) Typ l 
---

3 997 844, 71 4 837392,10 

3 997 844,71 4 837392,10 STA 

3 997 844,71 4 837392,10 Soupis 

1813958,14 2 194 889,35 Soupis 

2 106 886,57 2 549 332,75 Soupis 

212 819,87 257 512,04 Soupis 

584 472 ,90 707 212,21 Soupis 

993 358,32 1 201 963,57 Soupis 

316 235,48 382 644, 93 Soupis 

147 939,93 179007,32 Soupis 

23580,17 28 532,01 Soupis 



c 
Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

--
2016/016H· D.1.4.4.3 -Elektrická zabezpečovací 

44 055,46 53307,11 Soupis 
05-1-4-4-3 signalizace 

2016/016H· 
D.1.4.4.5-Domácí rozhlas 40 083,62 48501 ,18 Soupis 

05-1-4-4-5 

2016/016H· 
D.1.4.4.6-Jednot ný čas 60 576,30 73 297,32 Soupis 

05-1-4-4-6 

2016/016H· 
Vedlejší a ostatní náklady 77 000,00 93 170,00 Soupis 

05-1-VON 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

FTK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 

2016/016H-05 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111 , Olomouc - 5. np 

Soupis: 

2016/016H-05-1 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Úroveň 3: 

2016/016H-05-1 -1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešeni 

KSO: 801 35 
Místo: 

Zadavatel: 

UPOL 

Uchazeč: 

Elektropráce Spáčil s.r.o., LP.Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

Projektant: 

Hexaplan lnternacional 

Poznámka: 

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná f i rmou HEXAPLAN INTERNACIONAL v srpnu 

2016-úprava v říjnu 2017. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této 

vyhlášky. Dle vyhlášky č . 230/2012Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou 

cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě , jelikož byla použita). 

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK 

A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE 

VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých 

navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je 

VÝKRESOVÁ ČÁST , VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. 

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých 

dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní 

dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude 

pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU 

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. 
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CC-CZ: 
Datum: 09.02.2018 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 26853639 

DIČ: cz 26853639 

IČ: 

DIČ: 



Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Základ daně 

1813958,14 

0,00 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

1813958, 14 

Výše daně 

380 931,21 
0,00 

@ena s DPH v CZK 2 194 889, 35 

Strana 5 z 78 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

FTK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 

2016/016H-05 - Technické zhodnocení budov FTK -Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Soupis: 
2016/ 016H-05-1 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Úroveň 3: 

2016/016H-05-1-1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešeni 

Místo: 

Zadavatel: UPOL 
Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o ., LP.Pavlova 11 7, 779 00 Olomouc 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSY 

713 - Izolace tepelné 
- --- ---

762 - Konstrukce tesařské 
----- -

763 - Konstrukce suché výstavby 
-------

766 - Konstrukce truhlářské 

767 - Konstrukce zámečnické 

775 - Podlahy skládané 

776 - Podlahy povlakové 
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c 

Datum: 09.02.2018 

Projektant: Hexaplan Jnternacional 

Cena celkem [CZK] 

1813958,14 

339 977,37 

13 046,22 

176,47 

88 375,77 

168 148,32 

63 145,11 

7 085,48 

1 473 980,77 

10 552,54 

2 656,77 

773 448,61 

121 426,52 

79 914,78 

8 469,52 

285 064,54 



777 - Podlahy lité 

783 - Dokončovací práce - nátěry 
-- --------------- -
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 
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128 694,01 

20 214,36 

43539,1 2 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
FTK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 
2016/016H-05 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5. np 

Soupis: 
2016/016H-05-1 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Úroveň 3: 

2016/016H-05-1-1 - D.1. 1-Architektonické a stavebně-technické řešeni 

Místo: 

Zadavatel: UPOL 
Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o„ l .P.Pavlova 11 7, 779 00 Olomouc 

~ Typ - Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 3 

Práce a dodávky HSV 

Svislé a kompletní konstrukce 

MJ Množství 

Datum: 09.02.2018 

Projekt ant: Hexaplan lnternacional 

J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 

1 813958, 14 

339 977,37 
13 046,22 

-·-
1 K 317944321 ~~~c;vané nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do I t J 0,01Zl 33 486,331 401 , 8~CS ÚRS 2016 01 

-

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny 

pouze pro oceněni konstrukce překladů nad otvory. 

"5.np-otvor pro nové dvoukř.dveře-2xL60/60/6mm"(5,42•2,0) / 1000 
Mezisoučet 

0,011 ·o,08 
Součet 

I 2 I K 1 34224~01 Příčky jednoduché z cihe.l dě°ř.ovaných spojených na pero a drážku klasických na maltuf 
2 

MVC, pevnost cihel P 10, tl._příč~ 140 mm m 

3 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

"5.np" 
2,4·2,25+1,55·2, 1 
2·1,2 
Mezisoučet 

11,055·0,05 
vv Součet 

3 22 8 10 
: Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu 

K 
4 4 1 

MVC. pevnost cihel P 10, tl. příčky 80 mm 
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m2 

0,011 
0,011 
0,001 
0,012 

11,6081 659, 18! 

8,655 
2,400 

11,055 
0,553 

11 ,608 

6,426 489, 13 

7 6~,741 _ I 

3143,1 21cs úRs 2016 01 



Jrč Typ Kód Popis 

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 
PSC 

vv "5.np:519"3,4*1,8 
vv Mezisoučet 

vv 6, 12·0,05 
vv Součet 

MJ Množství 

6, 120 
6,120 
0,306 
6,426 

J.cena 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

soustava 

_ 4 ~K'.342291121 Jukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce ci_he_l_n_é _____ _ m I - -15,2251 ~9,741 __ 1 5~es úRs 2~1~ 

PSC 

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách · 1111 a · 1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyur etanové pěny ve 
spreji a na odříznuti zatvrdlé pěny ulice přlčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotveni 
příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku přičky s konstrukcí (výšky příčky). 

vv "5.np-dozdívky příček"2,25*2+2, 1*2+3,4+1,2*2 
vv Mezisoučet 

vv 14,5*0,05 
vv Součet 

14,500 
14,500 
0,725 

15,225 '-17 G
46244381 

Ple~.tování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška 
I :i I c sto m do 200 mm -----------------~'-m_2_~l- 0,6001 551,661 33~0~ es úRs 2016 01 ] 

VV "5.np"(O, 15*2,0)*2 

D 4 

L 6 : K :413232211-

vv 

D 6 

7 K 612131102 

vv 

l 8 K 612131121 

vv 
I 

9 1 K 1612321141 

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

Vodorovné konstrukce 
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cih lami 
válcovaných nosníků, výšky do 150 mm 
"5. np-oc. L60/ 60/ 6mm-překlad"2 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

kus 

I Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik-nanášený I 
2 ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn _ m 

"dtto omítky"39,675 
[ Pod~~ad~í a ~p~jov_ací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát -silikonová I m2 
nanasena rucne sten 
"dtto oprava omítek stěn do 10%"332,528*0, 1 

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn 

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění nanášeni omítek v tloušťce jádrové omltky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňuji 
cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 
cenami souboru cen 61.13-1. .. této části katalogu. 

"nové příčky" 
11,608*2+6,426*2 
Mezisoučet 

36,068*0, 1 
Součet 
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m2 

0,600 

176,47 

2,000 88,24 176,47les ÚRS 2016 01 

2,000 

88 375, 77 

J 39,675 J _ 49,661 1 ~es úRs 2016 01] 

39,675 

33,253 

33,253 

39,675 

36,068 
36,068 

3,607 
39,675 

46,02 

213,80 

1 ~o,2i~_úRS~ 

l 
- ~ 482,601CS ÚRS ; 016:J 



I PČ Typ Kód 

tfl123254;-

PSC 

vv 

~61999;001 

PSC 

vv 

12 I K 1619991011 

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

I 

K 1631312141 13 
--

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv -

Popis 

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% 

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 ml se použijí ceny souboru cen 61. 31-51 .. 
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch. 

"dtto otlučení stěn do 5%"332,528 

MJ Množství 

·~ [_332,55 

J.cena Cena celkem [CZK] Cenová 
[CZK] soustava 

76,471 25 426,9{cs úRs 2016 ~ 1 

332,528 
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií 
řileoenou leoící oáskou --------------- -r m; I 466,2201 22, 721 10591 , 37JcsúRS2016 01 I 

Poznámka k souboru cen: 
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v ml rozvinuté plochy jednotlivých 
konstrukcí a prvků. 1. Zakrytí výplni otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10 .. 
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

"dtto vyčištění"466,22 ~--4_6_6~,2_2_0 ______________ _ 

Zakrytí_ vni~ř~.ích ~loch př~d z~ečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků I -m2 I 101 ,300 1 45, 701 4 628 91 lcs ÚRS~ 
obalenim fol11 a prelepenim paskou _ . . . ' . ~u u' J 
Poznámka k souboru cen : 
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v ml rozvinuté plochy jednotlivých 
konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10 .. 
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

"viz. půdorysy" 
"okenní otvory" 
"5 .np"2, 25*6,6*3+ 2, 25*3, O 
"ostatní"50 
Mezisoučet 
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy 
·ednotlivě rÝh v dosavadních mazaninách 
"5.np-po vybour.příčkách" 

"5.np-pro nové dveře"O, 1*0, 15*1,6 
"519"0, 1*0, 15* (1,8*2+2,85) 
Mezisoučet 

0,5 
Součet 

m3 

51,300 
50,000 

101 , 300 

0,621 

0,024 
0,097 
o, 121 
0,500 
0,621 

3 926,98 2 438, 6~CS ÚRS 2016 01 

632683112 
Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřkÍ -f 

I 1 1vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm _J-~- I 60,0001 555, 11J 33 306,8olcs úRs 2016 01 I 

PSC 

vv 

vv 

D 9 

Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky sešívané spáry. 2. V cenách jsou započteny i 
náklady na proříznuti trhliny, provedení kolmých řezů na směr trhliny ve vzdálenosti 10 až 20 cm, 
vyčištění spor, vložení ocelových sponek do řezů kolmých k trhlině včetně jejich dodáni, zaliti 
trhliny a sponek pryskyřicí a posyp křemičitým pískem. 

"bude upřesněno po sejmutí nášlapných vrstev a provedení zkoušek podkladu 
(předpoklad 20m/místnost)"" 
20*3 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
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PČ Typ Kód 

15 I K 1949101112 

VY 

VY 

VY 

VY 

_16 I_! 

17 

l:i 

K 

PSC 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

K 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

95-01.1 
. -

952901111 

962031136 

.-19 I K 1963042819 

VY 

20 I K 1965046111 

PSC 

VY 

-

c 
Popis 

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce tešeňové podlahy_~es 1,9 do 3.5 m 
"pro podhledy" 
"5.np"71,57+152, 36+42,29 

20 
Mezisoučet 

MJ 

m2 I 

Množství 
J.cena 
[CZK] 

286,2201 55, 12 

266,220 
20,000 

286.220 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

15 775,79 les ÚRS 2016 01 

!zednická výpomoc pro ZTl,ÚT,EL (sekání,drážky) vč .jejich zpětného zapravení 
- 1 --

hod 50,000 350,00 17 500,00 

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 
výstavby· zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčištění jiných z 

Poznámka k souboru cen: 
1. Cena ·1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 

umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 

konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 
plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňuji jako podlaží cenou ·1221. 3. Množství 
měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podloži, dané vnějším obrysem 
podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají . 

"viz. půdorysy" 
"prostory dotčené rekonstrukcí" 
"5.np:517,518, 519"71, 57+152, 36+42,29 

Mezisoučet 

"přístupové prostory" 
"schodiště"25*4 

"komunikační prostory"100 
Mezisoučet 

Součet -

Bourání příček z cihel , tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek pálených nebo 
nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm 

"5.np-pro nové dveře"1, 6*2, 1 
"519"3,4*(1,8*2+2,85)-(0,85*2, 1*2) 
Mezisoučet 

21,72*0,05 
Součet 

- [Bou-;;_;;í schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě 
"5.np"O, 9*7 

I 

m2 

m2 

466,220 

266,220 
266,220 

100,000 
100,000 

200,000 
466,220 

22,806 

3,360 
18,360 
21 , 720 

1,086 
22,806 

-

77,91 36322,13 es úRs 2016 01 

--

72, 11 1 644,63 es úRs 2016 01 

I m I 6,3ooi 159,431 1 004,41 ies ÚRS 2016 01 

6,300 

Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm ---- , m2 I 268,910 j 134,231 36 ?96,36 ies ÚRS 2016 ?~ 
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro zbroušeni podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování 
zaolejovaných vrstev, odstraněni starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnáni povrchu - odstranění 
nerovnosti, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spor. 

"viz.podlahy" 
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I PČ Typ Kód 

vv 
vv 

21 1 -; 1965046119 

PSC 

vv 
------r--

22 K 968072456 

PSC 

vv 

23 I K 19680728·01 

vv 

~' K 1968;202_7 

PSC 

vv 
~ 

25 K 974031664 

vv 

~974042553 
vv 

~7 ~ K 1974042554 

vv 

28 r;i977151119 

vv 

29 I K 
1
978013111 

PSC 

vv 
vv 
vv 

c 
Popis MJ Množství 

J.cena 

[CZK] 
--1 Cenová 

soustava 
Cena celkem [CZK] 

"P1"P1 

Mezisoučet 

268,910 

I Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru 
268,910 ----~----G I 537,8; 1 59,721 32 120,58]es úRs 2016 01 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování 
zaolejovaných vrstev, odstraněni starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu · odstraněni 
nerovností, zarovnání nerovností v oko/I dilotačnlch spor. 

"dtto broušení (dopočet na 5mm)"P1 •2 537,820 

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo ] -
2 

[ 3 78 86
1 

1 obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m _ ' 
1 

' 

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách ·2244 až · 2559 jsou započteny i náklady na vyvěšeni křídel. 2. Cenou ·2641 se oceňuje i 

vybouráni nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

"5.np"1,45*1, 97 2,857 
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřn ích zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů oříček shrnovacích, olochy ořes 2 m2 

m2 28,451 92,67 

"5 . np"21 4•2, 25+ 1O,245*2,25 28,45 1 
Vybourání plastových rámu okenskřídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken skřídly 
zdvoienÝmi, plochy ořes 2 do 4 m2 

l m2 I 2,4001 1~1 ~9~--
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze 
oceňovat např. cenami souboru cen 968 07·2. Vybourání kovových rámů. 2. V cenách· 2015 až· 
2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

"viz.stáv.stav 5.np-517'"2,0*1,2 
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro l--
vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do _ m 

150 mm 
" 5. n p" 2, 1 

2,400 

I 2, 1001 178,11] __ ~- --
I 

-~---------
2, 100 

51 1,00 es úRs 2016 01 
J 

2 636,51 

388,61 es úRs 2016 ~] 

- 374,04 1Cs ÚRS 2016 01 

__J 

I 1,800 1 
Vysekání rýh v betonové nebo j iné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. L 

•.• m 
100 mm a sirky do 100 mm _ --~---~- ~9~ -- -~0,78 es úRs 2~1 6 01 J 
"5.np·pro založení cih .dozdívek (příčky)" 1 ,8 

Vysekání rýh v betonové nebo j iné monolitické dlažbě s betonovým- podkladem do hl. 

100 mm a šířky do 150 mm 
"5.np-pro založení cih.dozdívek (příčky)" 1 ,55+2,4 

Jádrové vrty diamantovými korunkami do staveb ních materiálů (železobetonu, 
betonu, c ihel, obkladů, d_lažeb, kamene) orůměru ořes 100 do 110 mm 
"pro profese"0,4*(1*10)+0, 15*(30*1) 
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn 

s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 5 % 
Poznámka k souboru cen: 
1. Položky lze použit i pro ocenění otlučeni sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. 

"plocha stěn bez nových obkladů (po podhledy), boční špalety·· 

"5.np·mimo obkladu na stěnách" 

"517-prům . výška"J,4*(7,5+5, 93)+1 ,6*10,245· (0, 9*1, 97+2*1,2) 
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m 

m 

m2 

1,800 

3,950 1 231,421 914, 1 ~es úRs 2016 01 I 
3,950 

8,500 1 2551,881 -- 21 691 ,oo lcs úRs 2016 01 

8,500 

332,528 1 2,49 1 
- -

828, 36 1cs ÚRS 2016 _a1] 

57,881 



i PČ Typ 

vv 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

----
Kód Popis 

"S18-prům. výška"3,4·(1,47•2+ 7, 98+ 7, 93+ 7,65 )+1,6·10,24S+1,05·6,6-
( 1,6*1, 97+1,SS·2, 1+2,4*2,SS) 
"S19"3,4*(7, SS*2+6,6*2+2,4S•2+1,8)-(0, 9•1, 97•3) 
"pod akust.obklady" 
"S17"(1, 9+1,0S)"3,67 
"S18"(1, 9+1,0S)"(7,6S+ 3,67S) 
Mezisoučet 

316,693*0,0S 
Součet 

D 997 Přesun sutě 

30 
K 

997013213 
IVni~ros.taveništní doprava suti a vybouranýc.~ hm~t vodorovně do SO m svisle ručně 
l(nosenim po schodech) pro budovy a haly vysky pres 9 do 12 m 

i,..__ - -· - - - - - ~- -

PSC 

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny I náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naloženi na vodorovný dopravní 
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnuti a urovnáni suti na 

dopravnim prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařizeni investora (např. 
výtah v budově), užije se pro oceněni dopravy suti cena -3 111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. 
Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 

MJ 

c 
Množství 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

[CZK] soustava 

100,895 

113,681 

10,827 
33,409 

316,693 
1S,83S 

332,S28 

63 145,11 

21,496 1 
- ~ 1 ~9,44 1 24 923,27lcs úRs 2016 01 

31 1 K 1997013311 I shoz suti montáž a demontáž shozu výšky do 10 m -] m I 14,ooo! 373,821 5 233,45[cs ÚRS 2016_ o1l 

PSC 
Poznámka k souboru cen: 
1. Shozy vyšší než 75 m se oceňuji individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústěni shozu 
do úrovně plnicího trychtýře. 

vv "S.podlažní budova"14 14,000 
vv Mezisoučet 14,000 

l 32
1 1

99 0 332 
. Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití J 

2 
I ,-

K 7 1 1 shozu k ceně -3311 m 4 ,OOO 48•00 
- -

PSC 

vv 
vv 

Poznámka k souboru cen: 

1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu 
do úrovně plnicího trychtýře. 

"S.podlažní budova"14*3 
Mezisoučet 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km 

42,000 
42,000 

~997013501 
---~--~~---

--G J 21,4961 209,67 1 --

PSC 

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po misto 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

2 016,ooJcs ÚRS 2016 01 I 

4 507,o31cs úRs 2016 01 I 

I 34 ; K 1997013509 
j odvoz suti a vybouran-ýchhmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

_lyzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 
I t I 214,9601 9, U[ - - 1-;9,921cs úRs 2016 01 I 
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i PČ Typ Kód 

PSC 

vv 
~K }997013~-

PSC 

D 998 

- 3-6---r,-K-1998018 

PSC 

D PSV 

D 713 

002 

37 I K 1713120811 

PSC 

vv 
vv 

3~713~41811 
vv 
vv 

Popis 

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa no/ožení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně ·3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 

se oceňuje cenou 997 01·3511. 

MJ Množství 

21,496*10 ·přepočtené koeficientem množství 214, 960 

J.cena 

(CZK] 
Cena celkem [CZK] 

- Cenová 

soustava 

~latek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného I t I 21,~96[ 1 140,oo l 24 505,44jcs ÚRS 2016 01 

Poznámka k souboru cen: 
I. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. Z. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplat ek za ukládaní 
odpadu dle zákona 18512001 Sb. 4. Případné drceni stavebního odpadu lze oceni t souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800·6 Demolice objektů. 

Přesun hmot 7 085,48 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

--

6,8871 1 028,821 
-

1 o~s.~jcs úRs 2016 01 mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou t 
konstrukcí v· šk přes 6 do 12 m 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

možné inst alovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 
-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro oceněni přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 

6m. 

Práce a dodávky PSV 1 473 980, 77 

Izolace tepelné 10 552,54 
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, - - - -
desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi t rámy z vláknitých mate.riálů, m2 266,220 17,78 4 733,26 CS ÚRS 2016 01 
tloušťka izolace do_ 1 O~O_m~m ____ _ 

Poznámka k souboru cen: 
I. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují 
individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob 
nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze 
oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

"5.np-podložka pod laminátovou podlahou" 
"517, 518, 51971, 57+152, 36+42,29 
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží 
desek, bloků střech plochých mezi rošt volně položených do 100 m 
materiálů, tloušťka izola~ 
"dtto SDK podkroví (vč.parozábrany)"252,823 
Mezisoučet 

, pásů, dílců, 
m z vláknitých 
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m2 

266,220 

265,464 

·--
252,823 
252,823 

----
21,92 

-
5 819,28 es L JRS 2016 o] 



l_ 
I - , _ , J.cena Cenová l 
1 PC Typ Koci Popis MJ Mnozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] j 

vv 252,823*0,05 12,641 

vv Součet 265,464 

D 762 Konstrukce tesařské 

39 I K 1762511887 
Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek dvouvrstvých 

lep~ný~ti na pero a drážku, tloušťka desky přes 2x15 mm 
m2 24,974 

40 

PSC 

vv 

vv 
vv 

D 763 

K 763111427 

PSC 

Poznámka k souboru cen : 
1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace z podlah; tyto se oceňují 
cenami části 801 katalogu 800-713 Izolace tepelné. 

"5.np'" 

"517,518"1,835*5, 73+1,835*7,88 

Mezisoučet 

Konstrukce suché výstavby I";"'" <ádrnk.ctooo,ÍKh de<~k < oo<eoo koo.trukd 'j•doodochých o"liWých 
profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, 

příčka tl. 150 mm orofil 100 TI tl . 80 mm, Rw 55 dB 

Poznámka k souboru cen : 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 
i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm a objemové hmotnosti min. 16 kgl m3. 4. Cena -1611 
Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny-1621 až -1627 Montáž desek, 
-1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1, 9 m profilu CW a 0,8 m profilu 
UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve 

specifikaci. 

vv "5.np" 

-m;T 

24,974 

24,974 

-- -

22,952 

vv 2,25*(10,245+0,35)-(0,9*2,2) 21,859 
vv Mezisoučet 21, 859 

vv 21,859*0,05 1,093 

vv Součet 22, 952 

soustava 

2 656,77 

106,38 2 656,77ICS ÚRS 2016 01 

773 448,61 
--

1 111,25 25 505,31 es úRs 201 & 01 

I 
I 1

763 7 7 
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

2 22 2 
-

3
-- - - - -- - · 1 - . -

41 K 111 1 'd k . h d k 'kl d , t - , 't' m ,95 4 ,04 987,82 CS URS 2016 01 . sa ro artonov c ese za a ni pene racni na er , 

PSC 

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu - 1524 lze použít 
i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kglm3. 4. Cena -1611 
Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, 

-1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 

oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1, 9 m profilu CW a 0,8 m profilu 
UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve 

specifikaci. 
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I PČ Typ Kód 

VY 

/ 42 I K Ei~1~752 
VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

143 ~ M 1631522-01 

VY 

, -~4 1 K ., 7~;-61821 
VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY --
45 K 763431022 

Popis MJ 

"dtto SOK příčka"22, 952 

Množství 

22,952 

J.cena 

[CZK] 

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 
sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace ] m2 / 511,0261 _ 32,1~ 
"viz.půdorysy nový stav" 
"5.np-2x tl.30mm" 
"1 .vrstva" 
"517"1,5*6,605+5,5*10,5 67,658 
"518"1,55*6,6+(6,5+0, 9)*17, 925 142,875 
"519"44, 98 44, 980 
Mezisoučet 255,513 
"2. vrstva-dtto plocha 1. vrstva"255, 513 255, 513 
Mezisoučet 255,513 
Součet 511,026 
Vlákno -~inerální a výro~ky z něj (d~sky, skruže, pásy, rohože, ~ložkové pytle apod.) J m

2 
/ 531 ,467 / 201-,00 1· 

I tepe/ne 1zolace ze skel ne vlny akustická deska ti. 30mm 
511,026*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 531,467 
Demontáž podkroví ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou r 2 I 252 823 
z ocelovÝch profitů, ooláštění iednoduché m ' 
"viz.půdorysy stáv .stav" 
"5.np" 
"517"1, 5*6,605+5' 5•1o,5 
"518"1, 55*6,6+(6, 5+0, 9)'17, 925 
"519"42,29 
Mezisoučet 

67,658 
142,875 
42,290 

252,823 

86,21 

327,814
1 

637,51 I 

Cena celkem [CZK] 
------

Cenová 

soustava 

- - - - - 1& 426,73 es úRs 2016 01 / 

106 824,87 [- - J 

21 794,86 /es úRs 2016 o~ ] 

208 984, 18 es úRs 2016 01 
!Montáž podhledu minerálního včetně zav.ěšeného roštu skrytého s panely l 

2 ------~nevyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 . m ______ _l__ 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

vv 
VY 

VY 

VY 

vv 

"POD5" 
"viz.půdorysy stáv.stav" 
"5.np" 
"517"1, 5'6,605+5,5'10,5 
"518"1,55'6, 6+(6,5+0,9)*17,925 
"519"44, 98 
"přípočet obkladu svislých stěn" 
"517"( 1, 9+1,0)'3,67+1,0'6,605 

67,658 
142,875 
44,980 

17,248 
"518"(1, 9+1,0)'(7,65+ 3,675 )+1,0'6,6 39,443 
Mezisoučet 312,204 

vv 312,204'0,05 15,610 
VV Součet 327,814 

! 46 ~ M 15903610-05 IPOD5-Akustický pohltivý dřevovláknitý podhled (specifikace viz. TZ) I m2 I 344,205 j 954~oo j ___ 328 371,57 '. ~ 
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I 

I PČ Typ Kód 

p 

c 
Popis 

Poznámka k položce: 
Stropní akustická podhledová konstrukce se skrytými kovovými nosnými profily provedená v 
souladu s ČSN EN 13964-příloha O a EN 18032-část3. 

Podhledové desky z dřevěné vlny pojené magnezitem, opatřené finální povrchovou úpravou 

nástřikem barvou, desky z dřevěných vláken širokých 1 mm vyrobené ve formátu 1200x600x25 mm, 
provedení hrany desky s podélnou skosenou hranou a čelní skosenou hranou. Reakce na oheň 
Bs1 ,dO podle EN 13501- 1, odolnost vlhkosti až do 90%, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 aw do 

O, 95 (doplnění skladby pohltivou akustickou izolací 2x30mm, obj.hmotnost min. 50kgl m 3) - třída 

pohltivosti A, neprůzvučnost podle EN 20140-9 Dnfw>=18 {dB], barva povrchu desky pískově žlutá. 
Vnitřní plocha podhledu v ploše půdorysu mistnosti bude dle potřeby v provedení se sníženou 
odrazivostí (akusticky reflexní), zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 aw do 0,20 pro zajištění 
hodnot doby dozvuku prostorové akustiky. Provedení s požární odolností dle technického listu 
výrobce. 
Nosná konstrukce podhledu se skládá ze skrytých hlavních CD-profilů 60127 mm, na které jsou 
příčně upevněny křížovými spojkami nosné CO-profily 60127 mm. Hlavní profily jsou na svislý líc 
ostění připevněny pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce. 
Napojeni na okolní konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových UD-profilů 28127 mm. Na 
nosnou konstrukcí jsou akustické dřevovláknité desky upevněny odpovídajícími systémovými šrouby 
s barevně tónovanou hlavičkou - min. 3 šrouby na šířku desky pro provedení s mechanickou 

odolností. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a 

odpovídající odborné technické posudky, dodávka a montáž bude zajištěna zaškolenou montážní 
firmou . 

MJ Množství 

VV 327,814*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 344,205 

J.cena 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

soustava 

I 47 1 K 1763431201 !Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou I m . , --125,oml 424,001 53 001,27 ics ÚRS 2016 01 

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

~8763402 

D 766 
49 I K 1766-01 

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosne 
konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje 
ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-

17 .. -

"5.np" 
"517"7,5*2+10,5*2 
"518"17' 925*2+9,45*2 
"519''7' 55*2+6, 6*2 
Mezisoučet 

119,05*0,05 
Součet 

Konstrukce truhlářské 

DMTZ stáv.zařízení interiéru vč.odvozu a likvidace (viz.popis) 
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36,000 
54,750 
28,300 

119,050 
5,953 

125,003 
I 

JO i 1,52 

121 426,52 
I kpl J 1,oooj 10 ooo,ooJ 10 ooo,ool I 



~p ~ c Kód Popis MJ Množství 

~cena-~~~~--=-~~ 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

soustava 

p Poznámko k položce: 
5.np:nábytek (linka) v 519,t abule Jx 

vání,Žámek s v ložkou, těsnění 
·D+M(viz .výpis tru_!ilář) __ 
1vání,zámek s vložkou, těsněni 
. nátěru·D+M(viz. v~pis truhlář) 

1vání,zámek s vložkou, těsnění 
truhlář) 

,vání,zámek s vložkou, těsnění 

.- T - • • • . - .-
50 K 

766
_
20 

201-Dr.dvere 1600/1970mm dvoukr.plne CPL vc.ko 
1 

celoobv„Rw=27dB,oc.zárubn tl.150mm vč.nátěru-
~--<------

51 
K 

766
_
202 

202-Dř.dveře 900/1970mm jednokř.plné CPL vč.ko 
. celoobv. ,Rw=27dB,oc.zárubeň do zdi tl.150mm vč 
~-I K ,-

766
_
203 

203-Dř.dveře 900/1970mm jednokř.plné CPL vč.ko 
_ _ celoobv. ,Rw=27dB,do stáv.zárubně·D+M(viz. výpis 

I 204-Dř.dveře 900/2200mm jednokř. plné CPL vč.ko 
53 K 1766·204 celoobv.,Rw=27dB,oc . zárubeň skrytá (bezfalcová) do SDK vč.nátěru·D+M(viz.výpis 

~ truhlář 

I 54 I K 1766-205 205 - Kuchyňská linka dl.1 ,85m-D+M(popis viz. interi iér) 

p 

-
Poznámka k položce: 
Linka dl.1,85m:spodní+horní skříňky,pracovní deska-lamino jemný granit hnědý 
Vybavení:mikrovlnná trouba-volně stojícl,lednice nerez,myčka vestavná, vařič dvouplotýnkový 
sklokeramický vestavěný,dřez 

obklad stěny mezi skříňkami-lamino dřevodekor světlý jasan, sokl-lamino hliník 

[CZK] 

··- - - ·- - - -
ks 1,000 12 508,00 12 508,00 

- - ---
ks 1,000 7 632,00 7 632,00 

-
ks 1,000 6 042,00 6 042,00 

- . - - - -
ks 1,000 10176,00 10 176,00 

·-
kpl 1,000 61 480,00 61 480,00 -

[ 55T K 1766411811 l oemontážobloženístěnpanely,plochy do1,5 m2 T mZ I 109,51 91 82,121 _ 8993,62l cs úRS201601 
vv '"viz.stáv .stav'" 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

'"5. np'" 
'"517"8, 5- (2'1,2)+20 26, 100 
'"518'"2,82'(7,65+7, 93)-(1,45'1, 97+2,4'2,25 )+26,5 62, 179 
"519'"0, 5'(5,65+6,6' 2+1 , 9'2+2, 1 +2,25'2+2,8) 16,025 
Mezisoučet 104, 304 
104,304*0,05 5,215 
Součet 109, 519 

56 I K 766411822 - [Demontáž obložen.!_:_těn podkladových roštů j m2 j 109,519[ 27,63 1 

PSC 

vv 

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami 
souboru cen 766 42·18 Demontáž obložení podhledů. 

'"dtto obklad z panelů'" 109,519 109,519 
vv Mezisoučet 109,519 

l~ 1766441821 ' ~~montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířkydo-300 mm dé lky Pfe.s 1-kus I 2,o~of ~9, 42 1 

I 
58 

vv 

I K 1766691914 

-
PSC 

vv 
vv 
vv 

J 

'"viz.stáv .stav-parapet 517"2 2,000 

Ostatni práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny · 1931 a · 1932 lze užít jen pro křídlo majlcl současně obě jmenované funkce. 

"viz. půdorysy" 
"5.np'"4 
Mezisoučet 
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kus 4,000 

4,000 
4,000 
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: PČ Typ Kód 

59 K 998766202 

PSC 

c -
Popis 

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

--
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební dít včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

c 
MJ Množství 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

[CZK] 

% 1 300,0001 1,08 1 404,00 

I 

D 767 Konstrukce zámečnické 79 914, 78 
[ 6o-jKl767-01 _____ Před1u<..lové podlahové lišty nerez-D+M ------·-- _. m 5,460 460,08 -

vv "viz.půdorysy-v místě dveří" 

vv "5.np"O, 9•4+1,6 5,200 
vv Mezisoučet 5,200 
vv 5,2*0,05 0,260 

I Cenová 

soustava 

es úRs 2016 01 

vv Součet ---.c-----.---5~,_46_0~-----.---------~-----~ 
I 61 j K J767-101 ! 101-Skleněný obklad stěn lepený vč. posuvných dveří-D+M(viz.výpis zámečník) I kpl I 1,0001 74 200,oo j 74 200,oo j I 

p 
Poznámka k položce: 
plocha obkladu 20m2 +posuvné dveře 900/ 1970mm 

I 62 j K \767590840 !Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah nosného roštu I m2 24,9741 35,07 j 875,76\es ÚRS 2016 01 I 

63 

vv "5.np" 
vv "517,518"1,835*5,73+1,835*7 ,88 
vv Mezisoučet 

K 1998767202 
I 

PSC 

D 775 

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební dít. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobi rozpočtové náklady za celý stavební dít včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj . za 
ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje . 

Podlahy skládané 
64 I K 1775411820 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevněných vruty 

vv "viz. stá v .stav" 
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I PČ Typ Kód L __ 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

6~775541 821 
vv 
vv 
vv 

D 776 
[ 66 j_ K j 776l 11111 

PSC 

vv 
vv 

( c J 
Popis Množství 

J.cena 

[CZK] 

Cenová 

soustava 
MJ Cena celkem [CZK] 

-- - -- -
"5.np" 
"517"7,5*2+10,5-0, 9 
"518"17' 925*2+9,45*2·(10,275+2,4+1 ,45) 
"519"6,6'2+ 7, 55*2-(2,4+0, 9*2) 
Mezisoučet 

. Demontáž plovoucích podlah laminátových zaklap_áv_a_c_íc_h _ __________ _. 

"viz. stáv .stav-půdorysy" 
··5.np:517, 518, 519"71, 57+152, 36+42,29 
Mezisoučet 

m2 

24,600 
40,625 
24, 100 
89, 325 

I 266,2201 29.68 -~----- 7 901,41 fcSuRs 2016 o1 " 

266,220 
266,220 

Podlahy povlakové 285 064,54 
TP'fiPr"ava~d~roušení podlah n;-ého pod kladu anhydritového I ; 2 I 268,9101 19,081 S 130~,-8-o,--lc_s_ú_R_S_2_0_1_6_0_1-----.I 

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 12· 1511 zábrana proti vlhkosti j sou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13·2111 vyztužení pletivem jsou započteny I náklady na 

dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny I náklady na dodání 

stěrky. 

"pro podlahy PVC'P1 268, 91 O 
Mezisoučet 268, 91 O 

_ _ j Příprava podkladu vysátí podlah --- -~ I - m2 I 806, 730]_ 9, 541 Liil_K ~776111311 ! 696,20Jcs ~s 2016 01 

PSC 

vv 
vv 

68 I K 1776121111 

PSC 

vv 
vv 
.--, 

69 K 776141122 
--~ 

vv 
vv 

~ 776201812 

vv 
vv 

Poznámka k soubor u cen : 
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 
dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodáni 
stěrky. 

"pro podlahy PVC'P1*3 
Mezisoučet 

Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním ) ředěná 

v ooměru 1: 3 QOdlah 

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti j sou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypáni křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13·2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 
dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14·4111 jsou započteny i náklady na dodání 
stěrky. 

806,730 
806,730 

m2 1~~'~10] ~ 

" ro od tah PVC'P1 268, 910 

7 696,20,CS ÚRS 2016 01 I 

p _P • y 268 910 
Mez1soucet - - -~--~''------~-------.---

1 

Příp~ava p~dkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, I m2 I 268, 910[ 201,401 54 158,47 es ÚRS 2016 01 
tlousťkv pres3 do 5 mm _ _ _ _ __ _ _ 
"P1"P1 268,910 

Mezisoučet --~--2_68~,_9_10~----~---------~-----~ 
Demontáž povlakových podť~~vin lep_:ných ručně s podložkou - Í m2 I 292,4401 37, 10 j 10 849,52 ics ÚRS 2016 01 I 

"viz.půdorysy stáv.stavu" 
"koberec" 
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l PČ Typ Kód 

vv 
vv 
VY 

VY 

vv 
VY 

r--,· 
71 K 776241111 

vv 
VY 

VY 

VY P1 
vv 
vv 
VY 

VY 

VY 

I 72 I M 1284110-01 

p 

VY 

Popis 

"5.np:517, 518"1,8.(8+5,8)+0, 1 *(8+5,8) 

Mezisoučet 
··py(" 

··5.np-517, 518,519 (pod lam.lamelami)"71,57+152,36+42,29 

Mezisoučet 

Součet 

Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru) 

"viz.podlahy TZ" 

"Pf" 

"'5.np:517,518,51971,57+152,36+44, 98 

Mezisoučet 

"přípočet fabionu"' 
··pvc· 

o, 1 *116,498 
Mezisoučet 

Součet 

ldii. vinylové ti. 2,0 mm-plný popis viz. TZ 

Poznámko k položce: 
Vysocezátěžová hybridní vinylová podlahová krytina. Rubová vrstva z recyklovaného vinylu, 
výzt uha ze sklené sítě, si lně lisovaná nášlapná vrstva probarvená v celkové tloušťce tvořená čipsy 

čistého vinylu bez plniv, lejzrem tvrzená povrchová úprova s vysokou odolností vůči chemikáliím 
nevyžodujici aplikaci ochranných emulzí. Celková tloušťka Zmm s atibakteriálni přísadou Sanosol, 
tlouška nášlapné vrstvy min. 1 mm, kluznost za mokra RIO, reakce na oheň Bfl-s1, kročejová 
neprůzvučnost BdB, součinitel smykového třeni dle ČSN 744507 min. 0,5. TVOC po ZB dnech < 

10µgl mJ dle ISO 16000·6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR 
(karcinogeny, mutageny, repratoxika dle REACH). 

MJ 

T 

I 
m2 

m2 

c 
Množství 

r-

26,220 
26,220 

266,220 
266,220 
292,440 

280,5601 

268,910 
268,910 

11,650 
11 ,650 

280,560 

308,616 1 

280,56*1 , 1 "Přepočtené koeficientem množství 308,616 

J.cena 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

soustava 

111.3oT 
-

..:.__j_ 31 226~CS ÚRS 2016 01 J 

307,40 94 868,56 

I 73 K 1776251411 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah svařováním za tepla I m I 210,420 1 185, 501 39 032,9~CS ÚRS 2016 01 I 
p 

VY 

VY 

~[-K i776411 000 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

Poznámka k položce: 

vč.svař.šňůry 

"pro podlahy PVC"280, 56*0, 75 
Mezisoučet 

f Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných 
··viz. nový stav-půdorysy"' 
"5. np·· 

"51T7, 5*2+1 0,5-0, 9 
"'518"'17, 925*2+9,45*2· (O, 9+1 ,6) 
'"519"6,6*2+ 7,55*2+2,45*2+1,8*2-(0, 9*3) 

Mezisoučet 

110, 95·0,05 

Součet 

m 
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210,420 
210,420 

r=Y6,498[ 

24,600 
52,250 
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c c -

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

I JC~_KJ_ soustava 
t ! I - - ----- -- -- ----. -- -r---- -------- , ---

I l:J M 12841100R1 
Podlahová lišta z vysoce kvalitního plastu, s měkkou chlopni nahoře pro vytaženi 

m 122,323 48,76 5 964,47 I fabionu a náběhový klínek-specifikace viz. technická zpráva a konstrukční detaily 
_J 

VV 116,498*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 122,323 

76 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 122,045 12,72 1 552,41 CS_Ú~ 2016 ~J 
Poznámka k souboru cen: 

PSC 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 

776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty. 

vv "dtto soklík"110, 95 110, 950 
VV Mezisoučet 110, 950 
vv 110,95*0,1 11,095 
vv ~u~t 1U,O~ 

77 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 280,005 28,64 8 018, 76 es ÚRS 2016 01 

Poznámka k souboru cen: 
PSC 

vv 
vv 

HK 998776102 

PSC 

79 1 K 1998776181 
I 

PSC 

1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 
776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty. 

"pro podlahy PVC"280,005 
Mezisoučet 

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiá l ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísruje. 

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu I 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku I 
objektu 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl . Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost materiálu, která se t ímto způsobem skutečně 

přemisťuje. 
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c 
f PČ Typ Kód Popis 

D 777 Podlahy lité 

80 I K 17779919-01 
Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace· 
D+M {viz.TZ 

p Poznámka k položce: 
bude provedeno v případě nepříznivých výsledků odtrhových a tlakových zkoušek (viz . TZJ 

vv "P1"P1 
vv Mezisoučet 

81 K 998777102 
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravn í vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
82 K 998777181 Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

obiektu 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 
Nátěr oc.zárubně jed nokřídlové syntetický 1xzáklad+2xemail vč . očištění stávajícího 

83 K 783-01 nátěru 

VV "viz.výpis truhlářských výrobků" 
vv "203"1 
vv Mezisoučet 

J I l -
20 

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
84 K 783314 1 d d . 

1 l_ stan ar ni __ . 

VV "5.np·otvor pro nové dvoukř.dveře-2xl60/60/6mm"2,0*(0,06*4) 

vv Mezisoučet 

85 · K !783901453 J Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím 

vv "viz.podlahy" 
vv "P4"P1 
vv Mezisoučet 

VV P1 
vv Mezisoučet 

vv Součet 

! 86 K 1783913161 ! Penetrační syntetický-nátě~ p&;~ých betonový~h podlah 

vv "viz.podlahy" 
VV "P4"P1 
vv Mezisoučet 

87 I K 1783942251 Tmelení podkladu betonových podlah prasklin šířky do 5 mm, tmelem polyuretanovým 

PSC 

vv 

Poznámka k souboru cen: 
1. Tmelení dilatačních spar lze ocenit cenami souboru cen 634 66-.1.. Výplň dilatačních spar 
mazanin tmelem katalogu 801 -1 Budovy a haly-zděné a monolitické. 

"dtto sešívání trhlin"60 
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MJ 

m2 

t 

t 

ks 

m2 

m2 

„-
\,__ 

Množství 

268,910 

268, 910 
268, 910 

0,508 

0,508 

1,000 

1,000 
1,000 

0,480 

0,480 
0,480 

537,820 

268, 910 
268,910 
268,910 
268,910 
537,820 

J.cena 

[CZK] 

477,00 

510, 16 

324,37 

260,00 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

128 694,01 

128 270,07 

259, 16 ICS ÚRS 2016 01 

-

164,78ICS ÚRS 2016 01 

·-· -

20 214,36 

260,00 

85,92= - - 41 ,24,CS ÚRS 2016 01 I 

-- 9,71[ _ _ 5z19,99JG}Rs201~ 

m2 I 268,9101 49,89 J 1:3 416,3o J c~i'._Rs_ 2016 01 J 

m 

268,910 
268,910 

60,000 

60,000 

21,281 1 276,83 ,CS ÚRS 2016 01 



r- - -----
I PČ Typ Kód 

D 784 
88 I K 1784121001 --

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

~ I K 1784121011 

vv 

90 I K 1784181101 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv ..----,--

784211121 ~ K ~ 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

---------------"- ------ --· _(~_ - -

Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] 

Dokončovací práce - malby a tapety 43 539, 12 

Ce nová 

soust ava 

]oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m I m2 I u318,3561 24, 351 7 751~33i es ÚRS 2016 01 I 
Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev borvy. 

""STĚNY"" 

"plocha stěn bez nových obkladů (po podhledy)"' 
"5.np-mimo obkladu na stěnách'' 

"51 7-prům. výška"3,4*(7,5+5, 93)+1,6*10,245 
"518-prům . výška"3,4*(1,47*2+7, 98+ 7, 93+ 7, 65)+1 ,6*10,245+1,05*6,6-(2,4*2,55) 
"519"3,4* (7' 55•2 +6, 6*2 +2, 45*2+ 1, 8 )-(20) 
Mezisoučet 

50 
Součet 

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m 

"dtto oškrábání"318, 356 
"dtto omítky na nových příčkách" 

62,054 
107,302 
99,000 

268,356 
50,000 

318,356 

318.356 
--

318,356 

m2 I 458,031 

318,356 

~rn ~rn 

Mezisoučet 358,031 
"ostatní potřebné dotčené plochy"100 100,000 
Součet 458,031 

12,87 

!Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra I 2 I --~,---- 1 
- d · - d - · ·-k d 3 80 m 553,935 46,92 oteruvz orne stre ne v m1stnostech vvs v o , m 

"dtto penetrace"458,031 458,031 
"SDK příčky"22, 952*2 45, 904 
Mezisoučet 503,935 
~ ~~ 

Součet 553,935 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

FTK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 

2016/016H-05 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Soupis: 
2016/016H-05-1 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Úroveň 4: 

2016/016H-05-1-4-1 - D.1.4.1-Zařizeni zdravotně technických instalaci, ÚT 

KSO: 801 35 
Místo: 

Zadavatel: 

UPOL 

Uchazeč: 

Elektropráce Spáčil s. r.o., I. P. Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

Projektant: 

Hexaplan lnternacional 

Poznámka: 

Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje 
dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a 
všechny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to,že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné 
práce a dodávky nespecifikované ve Výkazu výměr avšak jsou dle dokumentace nutné ke zdárnému dokončení a 
uvedení díla do provozu. Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření inspekce, uvedení zařízení do 
provozu a revize dle rozsahu práce. Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu 
skutečného provedení. Celé dílo musí být naceněno dodávka a montáž . Specifikace některých výrobků viz 
technická zpráva ( TZ ) Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje specifikace ani parametry! 
Případná variantní řešení a doplnění výkazu uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán 
do základní cenové nabídky. 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Základ daně 

212 819,87 

0,00 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ : 
DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

09.02.2018 

26853639 

cz 26853639 

212 819,87 

Výše daně 

44692,17 

0,00 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

FTK Tř. Míru Olomouc 

Objekt : 
2016/016H-05 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5. np 

Soupis: 
2016/016H-05-1 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Úroveň 4: 

2016/016H-05-1-4-1 - D . 1 . 4.1 -Zařizeni zdravotně technických instalaci, ÚT 

Místo: 

Zadavatel : UPOL 
Uchazeč : Elektropráce Spáčil s. r.o„ l .P. Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 

721 - Vnitřní kanalizace 

722 - Vnitřní vodovod 

725 - Zařizovací předměty 

733 - Rozvod potrubí-UT 

734 - Armatury-UT 

735 - Otopná tělesa 

721 - Vnitřní kanalizace 

722 - Vnitřní vodovod 

725 - Zařizovací předměty 

733 - Rozvod potrubí-UT 

Strana 27 z 78 

Datum: 09.02.2018 

Proj ektant: Hexaplan lnternacional 

Cena celkem [CZK] 

212 819,87 

7 200,00 

990,46 

19 853,65 

3 173,78 

11 454,99 

22 062,41 
---

12 961 , 19 

130 729,59 

368,00 

44,80 

27,60 

807,40 
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c 
SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
FTK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 
2016/016H-05 -Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Soupis: 
2016/016H-05· 1 · Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Úroveň 4: 

2016/016H-05-1-4-1 - D.1.4.1-Zařizeni zdravotně technických instalaci, ÚT 

Místo: 

Zadavatel: UPOL 
Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., l.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

I PČ Typ Kód Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 
K 1904 R02 Hzs·zkousky v ramci montaz.praci h 

p 
Poznámka k položce: 

Topná zkouška 

Množství 

24,000 

Datum: 09.02 .2018 

Projektant: Hexaplan lnternacional 

J.cena 

(fZK] 

300,00 

Cena celkem [CZK] 

212 819,87 

7 200,00 
7 200,00 

o 97 Proráženi otvorů a ostatnf bourací práce 990,46 

Cenová 

soustava 

I 2 I K j974031144 j vy~~kánírýhvezdicihelné7x15cm I m I 6,oooJ --9s,16J 570,961 I 

PSC 

p 

Poznámka k souboru cen: 
Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není 

kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatné položkami souboru 979. 

Poznámka k položce: 
výkr.č.D. 1.4. 1-4,D.1.4.1-5„ 3x2 

I 3 i K J971024451 JVybourání otv. zeď pl. 0,25 m2, tl. 15cm kus I 1,000I 419,50 

PSC 
Poznámka k souboru cen: 
V položce není kalkulována manipulace se sutí , která se oceňuje samostatné položkami souboru 

979. 

419,50 

o 721 Vnitřnf kanalizace 19 853,65 
I 4 I K 1721140912 j oprava-propoje-nídos~v~dníhopotrubíDN50 j kus l - 1~ 403,171 _ 403,171 J 
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I PČ Typ Kód 

p Poznámka k položce: 
výkr.č . D.1.4.1 ·2,D . 1.4.1 ·3, 1x1 

c 
Popis 

c 
MJ Množství 

J.cena 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] 

5 K 721170905 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50 kus 1,000 269,87 269,87 

p Poznámka k položce: 
výkr. č. D. 1.4.1·2,D.1.4.1·3, 1x1 

I 6 I K j72117610i- rn I Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm I m I 9,0oo j - 318,071 2 862,66 1 

Poznámka k položce: 
P HT·Systém je kompletní systém pro vnitřní kanalizaci., Snadno propojitelný se všemi typy 

stávajících potrubí„ Spojováni pomocí násuvných hrdel, výkr.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1·3, 9x1 

Cenová 

soustava 

I 7 1 K 1721176103 I PotrubíHTpřipojovacíD50x1,8mm I m I 24,000 1 351,421 8434,101 I 

Poznámka k položce: 
P HT·Systém je kompletní systém pro vnitřní kanalizaci . , Snadno propojitelný se všemi typy 

stávajících potrubí., Spojováni pomoci násuvných hrdel, výkr.č.D.1.4 . 1·2 ,D.1.4.1·3, 24x1 

I 8 I K 1721194103 u j vy~edení odpadních výpustek D 32 X 1,8 I kus I 7,0ool 63,461 444,8= I 
p 

Poznámka k položce: 

výkr.č.D.1.4.1·2,D. 1.4.1·3, 7x1 

I 9 1 K 1721-1009PC H Tzáp.uzávěrkaod~odkondenzátu I ks I -7,ooo l 841,881 _ 5893, 131 I 
p 

10 I K 1721-1010 PC 

p 

Poznámka k položce: 
Padomítkové tělesa odtoku pro klimatizační jednotky 100x100 mm zbudování do stěny. , Materiál 
PP,dimense DN 32,přítok pr .20-30mm, výkr.č.D. 1.4. 1-2, D.1.4. 1·3, 7x1 

Přivzdušňovací ventil podomítkový 

Poznámka k položce: 
určený pro podomitkovou instalaci do příček . Délkově upravitelná stavební ochranná zátka, 

vyjímatelný funkční díl s těsnící membránou, kompletní s ochr.zátkou a krytem, výkr.č.D. 1.4. 1· 

2,D. 1.4. 1-3, 1x1 

ks 1,000 1 418,60 1 418,60 

I 11 I K 1721194105 lvyvedeníodpadníchvýpustekD50x1,8 I kus I 2,000] 63,941 127,881 j 

p 

D 722 
12 I K 1722130801 

p 

13 1 K 1722130913 

p 

14 I K 1722181214RT7 

PSC 

p 

Poznámka k položce: 
výkr. č.D.1.4.1-1,D. 1 . 4.1·3, 2x1 

Vnitřní vodovod 
Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 

Poznámka k položce: 
výkr. č.D.1.4.1-l,D.1. 4.1·3, lx1 

Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 

Poznámka k položce: 
výkr.č.D. 1.4.1-2, D.1.4.1-3, 2x1 

Izolace termotrubicemi tl. stěny 20 mm 

Poznámka k souboru cen: 
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. 

Poznámka k položce: 
vnitřní průměr 22 mm, výkr.č.D. 1.4. 1-2,D. 1.4.1-3, 4x1 

3 173, 78 
m 2,000 50,55 101, 11 

kus 2,000 21,31 42,6-31 

m 4,000 56,23 224,92 
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PČ Typ Kód 

15 I K 1722290226 

p 

[zkouška tlaku potrubí závitového ON 50 

Poznámka k položce: 
výkr.č.0.1.4.1·2,0.1.4.1-3 , 4x1 

~ 
Popis MJ 

I m I 

c 
Množství 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

(CZK] soustava 

4, oool 36,901 
--- --

147,60 

I 16 
1 

K j722290234 I Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí ON 80 _ __ [ m I 4,0ool 33,281 133, 141 -I 
p Poznámka k položce: 

výkr.č.0.1.4.1-2,0.1.4.1-3, 4x1 

'171 K 1722290823 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m L t I 0,0041 1 689,541 6,76J_ __ - - -_ I 
PSC 

18 I K 1722-922 PC 

19 I K 1722172340 

p 

Poznámka k souboru cen: 
vodorovně do 100 m 

Hygienický rozbor vody 

Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno D 20x2,8 mm 

Poznámka k položce: 
dodávka a montáž včetně tvarovek a uchyceni, výkr.č.0.1.4.1-2,0.1.4.1-3 specifikace TZ, 4x1 

soub 1,000 650,00 650,00 

m 4,000 267,04 1 068, 16 

r 20 I K ln2-73 PC - ~ový ventil s filtrem 112" I ks I 1,0001 487, 101 487, 1or= I 
p 

21 I K jn2190401 

p 

D 725 
22 I K 1725310823 

p 

23 I K 1725314290 

p 

24 I K 1725823114 

p 

i 25 1 ~ [725860184 

p 

26 K 725590813 

27 K 725-9451 PC 

p 

D 733 

Poznámka k položce: 
výkr.č.0.1.4.1 -3, 2x1 

Vyvedení a upevnění výpustek ON 15 

Poznámka k položce: 
výkr.č.0.1.4.1-2,0.1.4.1-3, 2x1 

Zařizovací předměty 
Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě 

Poznámka k položce: 
výkr.č.0.1.4.1-2,0.1.4.1-3, 1X1 

Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě 

Poznámka k položce: 
výkr.č.0.1.4 . 1 -2,0.1.4.1-3, 1x1 

Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu 
----------------------

Poznám k a k položce: 
pro ohřívač vody, s přípojnými hadičkami na ohřívač, výkr.č.0.1.4.1-2,0.1.4.1-3, 1x1 

kus 

soubor 

soubor 

kus 

2,000 156, 18 312,36 

11 454,99 --- ~---~ 

1,000 135,88 135,88 

1,000 464,21 464,21 

2 503,50 

jsifon myčka HL406, D 40/50 mm ---_-_------~1-k_u_s-~I --1-,-00-o~J--2-7_3_6_, 1-o~, ------2-7-3-6,-1-o~J -----~ 

Poznámka k položce: 
podomitkový, pochromovaný výtokový ventil 112 "', výkr.č.0.1.4.1-2,0.1.4.1-3, 1x1 

Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m 0,009 1 565,83 14,09 

Ohřívač vody tlakový TO IN 5 L pod dřez ks 1,000 5 601,21 5 601 ,21 

Poznámka k položce: 
vč.armatur, 1,5 kW,230V, výkr. č.0. 1.4.1-2,0.1.4.1-3, 1x1 

Rozvod potrubí-UT 22 062,41 
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PČ Typ Kód 

28 1 K 1733113113 

p 

29 I K 1733160801 

p 

I Příplatek za zhotovení přípojky ON 15 

Poznámka k položce: 
výkr.č.D.1.4.1·4,D.1.4.1-5, 20x1 

Popis 

Demontáž potrubí z měděných trubek O 28 mm 

Poznámka k položce: 
výkr.č.D.1.4.1·4,D.1.4.1·5, 51x1 

1 
JO; K >33161903 - l Propojení měděného potrubí O 18 mm 

p Poznámka k položce: 
výkr. č.D.1.4.1 -4,D. 1.4.1-5, 1Bx1 

--- - ·--- -

I 

c 
MJ Množství 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

[CZK] soust ava 

kus 20,000] . 87,0_9] 1 741,84[ 

m 51,000 34,02 1 734, 93 

kus [ 18,oooj · 1i4,9oJ _ 2248, 16[ [ 

'. 31 [ K [733163102 jPotrubí z měděných trubek O 15 x 1,0 mm I m [ 42,0oo j 268,n j __ _ 11 ~ l 
PSC 

Poznámka k souboru cen: 

V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže a uchycení 

p Poznámka k položce: 

výkr.č.D . 1.4.1-4,D. 1.4.1-5, generováno počltnčem, 42x1 

32 K 733163103 Potrubí z měděných trubek O 18 x 1,0 mm m 8,000 309, 13 2 473,04 
~-----~ 

PSC Poznámka k souboru cen: 

V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže a uchycení 

Poznámka k položce: 
výkr.č.D.1.4. 1·4,D.1.4.1-5, generováno počítačem, Bx1 

p 

,~ -33~,-K~j-73-3-16-3-10-4--~,P-o-tr-ub_í_z_m_ě-dě-n-ých trubekD-22_x_1_,_0_m_m-------------~I -m--,---1,-00-o~J---35_4_, 9-7,,-------3-5-4,-9~7,----~, 

PSC 

p 

I 34 K 1733190107 

p 

35 I K [733890803 

PSC 

36 I K [722181214 

PSC 

p 

37 I K [722181214 

PSC 

p 

38 1Kln2181214 

Poznámka k souboru cen: 
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže a uchyceni 

Poznámka k položce: 

výkr.č.D.1.4.1-4,0.1.4.1-5, generováno počltačem, 1x1 

Tlaková zkouška potrubí ON 40 

Poznámka k položce: 
výkr.č.0.1.4.1-4,0.1 . 4.1-5, generováno počltačem, 51x1 

Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 · 24 m 

Poznámka k souboru cen: 
vodorovně do 100 m 

Izolace návleková tl. stěny 20 mm 

Poznámka k souboru cen: 
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. 

Poznámka k položce: 
vnitřní průměr 15 mm, výkr.č.0.1.4. 1-4,0. 1.4.1 -5, generováno počítačem, 42x1 

Izolace návleková tl. stěny 20 mm 

Poznámka k souboru cen: 

V položce je kalkulována dodávka izolační t rubice, spon a lepicí pásky. 

Poznámka k položce: 
vnitřní průměr 18 mm, výkr.č.D.1.4.1·4,0. 1.4. 1·5, generováno počítačem, Bx1 

Izolace návleková tl. stěny 20 mm 
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m 51,000 7,94 
~~~~~~~---'------- ~~~· 

404,97 

0,058 1 625, 35 94,27 

m 42,000 33,80 1 419,60 

m 8,000 33,80 270,40 

m 1,000 33,80 33,80 



PČ Typ Kód 

PSC 

p 

D 734 
39 I K 1734200821 

p 

40 I K 1734226211 

p 

Popis 

Poznámka k souboru cen: 
V položce je kalkulována dodávka izalačni trubice, spon a lepicí pásky. 

Poznámka k položce: 
vnitřní průměr 22 mm, výkr.č.D.1.4.1-4,D.1.4.1-5, generováno počítačem, 1x1 

Armatury-UT 
Demontáž armatur se 2závity do G 1 / 2 

Poznámka k položce: 
výkr.č.D.1.4.1-4,D . 1 . 4 . 1-5, 6x1 

Ventil term.přímý,vnitř.z_ dvojregulační DN 10 ...--

Poznámka k položce: 
bez termostatické hlavice, výkr.č.D.1.4.1 -4,D.1.4.1-5, 1x1 

c 
MJ Množství 

kus 
_J_ 

6,000 

kus 1,000 

J.cena 

[CZK] 

73,32 

342,30 

Cena celkem [CZK] 

12961,19 
439,92 

342, 30 

Cenová 

soustava 

L 41 I K 173423513Z !Kohout kulový s vypouštěním, DN 20 I kus I 8,oooJ 387,60J 3 100, 78J J 

p Poznámka k položce: 
výkr.č.D.1.4.1-4,D.1.4. 1-5, Bx1 

/ 42 I K 1734-9408 PC lvEKOLUX- pro VK-r~h~~ý-rozteč 50 mm [ ks I 9,0ooj . 242:6Qj 2 183,38 j I 
p Poznámka k položce: 

výkr.č.D . 1.4. 1-4,D.1. 4. 1-5, 9x1 

43 i K 1734264121 I šroubení uzavírat.přímé, vnitřní z. DN 10 I kus 1,0001 119, 11 1 119, 11 

p Poznámka k položce: 
výkr.č.D.1.4.1 -4,D.1.4.1 -5, 1x1 

44 I K 1734-2279 PC ITermostaická hlavice protivandalová I ks 10,0001 649,721 6 497,23 

p Poznámka k položce: 
výkr.č.D.1 .4.1·4,D.1.4.1-5,specifikace TZ, generováno počítačem, 10x1 

j 45 1 K 1725980122 J Dvířka z plastu, 200 x 200 mm I kus I 4,0ool 69,621 278,4l ! -- -=i 

D 735 Otopná tělesa 130 729,59 
j 46 1 K 1735-1015 PC !Stojánková konzola vnější pro 600 mm -~----- r ks ·r 26,oool 731,401 19 016,401 I 

Poznámka k položce: 
p 

desková tělesa s úpravou přes SDK 15 mm 

J 47 1 K J735151821 !Demontáž otopných těles panelových Úadých, 1500 mm J kus J 15,oool 103,691 1 555,381 J 

p Poznámka k položce: 
výkr.č.D.1.4.1 -4,D.1.4.1-5, 15x1 

48 I K 1735191910 ! Napuštění vody do otopného systému - bez kotle I m2 I 60,000! 10, 18! 610, 97 

PSC 
Poznámka k souboru cen: 
Měrnou jednotkou je přibližná otopná plocha stávajících těles. 

49 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 60,000 17,08 1 024,85 

50 K 1735890803 Přemístění demont . hmot - otop. těles, H 12 - 24 m t 0,375 1 477,78 554, 17 
-- ----~~--
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PČ Typ 

PSC 

Kód 

Poznámka k souboru cen: 
vodorovně do 100 m 

Popis 

. ..._ 

MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

soustava 

r 5l I Kuj735251863 !otopná tělesa panel. 22 LINE VK 600/ 700 

Poznámka k položce: 

I kus I 1,000[ 9 053,061 9 053,06I J 
p čelní deska s jemnými vodorovnými prolisy, výkr.č.D.1.4. 1·4,D. 1.4.1-5,specifikace TZ, generováno 

počítačem, 1x1 

1 52 ! K 1735251869 ____ ]0topnátělesap;;nel. 22LINEVK 600/1400 I kus 5,ooo! 11153,231 55766,13 1 I 
Poznámka k položce: 

P čelní deska s jemnými vodorovnými prolisy, výkr.č.D. 1. 4. 1·4,D. 1.4.1-5,specifikace TZ, generováno 
počítačem, 5x1 

j 53 I K 1735251872 jotopná tělesa panel.22 LINE VK 600/2000 I kus I 3,oool 13 055,831 39 167,481 J 

Poznámka k položce: 
p čelní deska s jemnými vodorovnými prolisy, výkr.č.D. 1 .4.1 ·4,D. 1 .4.1 -5,specifikace TZ, generováno 

počltačem, 3x1 

1 54 1 K 1735151361 ____ ]Otopná těl.panel.bočnípřip. 22LINE 6oot500 I kus I 1,0001 3981,151 3981,151 

p Poznámka k položce: 
čelnl deska s jemnými vodorovnými prolisy, výkr.č.D. 1.4. 1·4,D. 1.4.1-5, generováno počltačem, 1x 1 

D 721 Vnitřní kanalizace 368,00 
55 I K 1998721203 I % I 200,0001 1,841 -368,00J - __] Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m 

- ---- ---

D 722 Vnitřní vodovod 44,80 
56 I K 1998722203 j Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m I % j 40,oooi 1ifl 44,80[ I 

D 725 Zařizovací předměty 27,60 
57 I K !998725203 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 115,000 0,24 27,60 

o 733 Rozvod potrubí-UT 807,40 
I 58 1 K 1998733203 J Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m I % „, 220,000 1 3,67 1 ~o7,4oL 

o 734 Armatury-UT 39,00 
; 59 [ K !998734203 ! Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m I % J 130,oool 0,30 1 39,ool I 

D 735 Otopná tělesa 3 107,00 
60 I K 1998735203 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m I % 1 300,000] _2:.391 3 107,0~ 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

FTK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 

2016/016H-05 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Soupis: 
2016/ 016H-05-1 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Úroveň 4: 

2016/016H-05-1 -4-2 - D.1.4. 2-Zařizeni vzduchotechniky, MaR 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

UPOL 

Uchazeč: 

Elektropráce Spáčil s.r.o„ l.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

Projektant: 

Hexaplan lnternacional 

Poznámka: 
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c 

CC-CZ: 
Du.tum: 09.02.2018 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 26853639 

DIČ: cz 26853639 

IČ: 

DIČ: 



a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti , uložení suti na skládku vč.poplatku, dopravu, 
montáž, zpevněné montážní plochy, atd. „ jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách b) součásti prací j sou 
veškeré zkoušky, znovu napuštění systému, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení 
obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový 
provoz po dobu minimálně 96 hod. c) součástí dodávky j e zpracování veškeré dílenské dokumentace a 

dokumentace skutečného provedení d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání 
kolaudačního souhlasu stavby e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž j akékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné 
materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a 
provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, za řízení a potrubní závěsy, 
nátěry, pomocné konstrukce, montážní a kotvící materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s 
ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd. ) které j e 
provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice f) součástí 
dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření 

skutečného stavu apod. g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících 
$ÍlÍ, komunikací či staveb h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady souvisej ící s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd . i) Součástí 
jednotkových cen jsou i příplatky za noční práci a doprava 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Ícena s DPH 

Základ daně 

584 472,90 

0,00 
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v CZK 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

584 472,90 

Výše daně 

122 739,31 

0,00 

707 212,21 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

FTK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 

2016 /01 6H-05 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111 , Olomouc - 5.np 

Soupis: 
2016/016H-05-1 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Úroveň 4: 

2016/016H-05-1-4-2 - D.1.4.2-Zařizeni vzduchotechniky, MaR 

Místo: 

Zadavatel: UPOL 
Uchazeč: Elcktroprflcc Spáčil s. r. o., I. P .Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

K2 - Chlazeni učeben S.NP 

M - Montážni a těsnici materiál 

D - Doprava 
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Datum: 09.02.2018 

Projektant: Hexaplan lnternacional 

Cena celkem [CZK] 

584 472, 90 

564 579,40 

8 508,50 

11 385,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
FfK Tř.Míru Olomouc 

Objekt : 

2016/ 016H-05 -Technické zhodnocení budov FfK - Třída Míru 11 1, Olomouc - 5.np 

Soupis: 
2016/016H-05-1 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Úroveň 4: 

2016/016H-05-1-4-2 - D.1.4.2-Zařizeni vzduchotechniky, MaR 

Místo: 

Zadavatel: UPOL 
Uchazeč : Elcktroprácc Spáčil s.r.o., l.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

l PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D K2 Chlazení učeben 5. NP 
Venkovní kondenzační jednotka VRF systému Qch=39kW, Pel=8,9kW, LpA(1m)=61dB, 

1 K 001 veškeré kompresory výhradně s invertním chodem, dvoutrubkový systém s 
oromněnnÝm orůtokem chladiva. 

2 K 002 Chladící jednotka podstropní provedení Qch=5,6kW, vč. čerpadla kondenzátu. 

3 K 005 Ovladače vnitřních jednotek, provedení kabelový 

4 K 010 Cu potrubí vč. Chladiva, izolace a komunikační kabeláže 

5 K 011 Rozbočovače chladiva "Refnet" -
6 K 012 Doplnění chladiva - -

7 K 011.1 Střešní prostup izolovaný 100x100 

8 K 013 Vakuování 

9 K 014 Zprovoznění 

10 K 015 
Oceloví konstrukce pod kondezační jednotku 1450x1000x500, provedení pozink, 
opatřena pororoštem, vč . 4ks žb dlaždic 500x500x50, nosnot konstrukce 235kg 

11 K 016 montážní a kotvící materiál -

Datum: 09.02.2018 

Projektant: Hexaplan lnternacional 

MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
[CZK] 

584 472,90 

564 579,40 

ks 1,000 184 800,00 184 800,00 

ks 7,000 23 650,00 165 550,00 

ks 7,000 2 310,00 16 170,00 

bm 124,000 726,00 90 024,00 

ks 6,000 1 732, 50 10 395,00 

kg 8,000 613,80 4 910,40 

I ks 1,000 3 080,00 3 080,00 
I 
I kpl 1,000 

-
53 900,00 53 900,00 

kpt 1,000 7 700,00 7 700,00 

ks 1,000 24 200,00 24 200,00 

-
kg 140,000 27, 50 3 850,00 

o M Montážní a těsnící materiál 8 508, 50 

Cenová 
soustava 

---

----

-----

,~1_2_J _K_loo1.1 ~ontážní materiál -- kg I 34,0ool 27,5ol 935,ool J 
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c -. 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

[CZ K] soust ava 

13 K 002.1 Tešnící materiál m2 10,000 88,00 880,00 

14 K 003 Spojovací materiál kg 29,000 49,50 1 435,50 

15 K 004 MARS žlab 100x125, žárově zinkovaný bm 4,000 328,90 1 315,60 

16 K 005.1 Požární uspávky do obvodu 1m ks 14,000 281,60 3 942,40 

o D Doprava 11 385,00 
17 K 001.2 Doprava (Olomouc) ks 1,000 3 465,00 3 465,00 -
18 K 003.1 Jeřáb (pro kondenzační jednotky) ks 1,000 6 600,00 6 600,00 

19 K 004. 1 Štítky a značení kpl 1,000 1 320,00 1 320,00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

FTK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 

c 

201 6/016H-05 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111 , Olomouc - 5. np 

Soupis: 
2016/ 016H-05·1 · Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Úroveň 4: 

2016/016H-05-1-4-3 - D.1.4. 3-Zařizeni silnoproudé elektrotechniky 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

UPOL 

Uchazeč: 

Elekt ropráce Spáčil s.r.o., l.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

Projektant : 

Hexaplan lnternacional 

Poznámka: 
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CC-CZ: 
Datum: 09.02.2018 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 26853639 

DIČ: cz 26853639 

IČ: 

DIČ: 



V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez 
standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době 
jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze 
strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že 
budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty 
maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je 
nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště 
při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a 
nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí 
dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností 
dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. 
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. 
Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého 
souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo 
všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v 
samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout 
do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů 
potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami 
včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní 
plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, 

materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,speciální 
opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a 
přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a 
pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, 
dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací 
a se zákony a předpisy platnými v České republice. 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

!cena s DPH 

Základ daně Sazba daně 

993 358,32 21 ,00% 
0,00 15,00% 

v CZK 
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993 358,32 

Výše daně 

208 605,25 
0,00 

1 201 963,57 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
FTK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 

2016 I 016H -05 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111 , Olomouc - 5. np 

Soupis: 
2016/016H-05· 1 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc · 5.np 

Úroveň 4: 

2016/016H-05-1-4-3 - D.1.4.3-Zařízení silnoproudé elektrotechniky 

Místo: 

Zadavatel: UPOL 
Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., 1.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

Kód dílu - Popis 

Datum: 09.02.2018 

Projektant: Hexaplan lnternacional 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 993 358,32 

D1 - Elektromontáže 993 358,32 

D2 - Demontáže 5.NP 43 041,62 

D3 - Rozváděč 5.1 · 5.NP 47 293,25 

D4 - Svítidla 5.NP, světelné zdroje 625 758,31 

D5 - Spínače, zásuvky, instalační materiál 5.NP 40 679,66 

D6 - Kabely, úložné konstrukce 5.NP 172 915,44 

D7 - Zednické výpomoci 5.NP 37 420,04 

D8 - Hodinové zúčtovací sazby 26 250,00 
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c 
SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
FTK Tř.Míru Olomouc 

Obj ekt: 

2016/016H-05 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111 , Olomouc - 5. np 

Soupis: 
2016/016H-05-1 -Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Úroveň 4: 

2016/016H-05-1-4-3 - D.1.4.3-Zařizeni silnoproudé elektrotechniky 

Místo: 

Zadavatel: UPOL 
Uchazeč: Elektropráce Spáči l s.r.o., LP.Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

Popis I PČ Typ - _K_ó_d~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Náklady soupisu celkem 

D D1 

D 02 
1 K PC001 

2 K PC002 

3 K PC003 

4 K PC004 

5 K PC005 

6 K PC006 

7 K PC007 

D 03 
8 K PC008 

I 9 I K PC009 

10 I K PC010 

11 I K PC011 

12 I K jPC012 

13 I K PC01 3 

14 j K PC014 

Elektromontáže 

Demontáže 5.NP 
Svítidlo obecné 

Spínač univerzální 

kabel do 5x6 mm2 

lišta vkládací do 60x40 

Zásuvka s ochranným kolíkem, 16A, 230V 

Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, řazení 3P+N+PE, 16 A 

ekologická likvidace Demontáže 5. NP - celkem 

Rozváděč 5.1 - 5.NP 
Skříň 76 modulů, zapuštěná 

Hl.vypínač 63A/3 

3f hřeben 16mm2 

Ochrana proti přepětí 2.st. 

Jistič modulární 810/1, 6kA 

Jističochránič 816/21003, 6kA -
Vodič jednožilový CY4-drátování 
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Datum: 09.02.2018 

Proj ektant: Hexaplan lnternacional 

MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

993 358,32 

993 358,32 
43 041,62 

ks 82,000 164,06 13 452,67 
-

ks 16,000 26,46 423,38 

m 750,000 19,36 14522, 13 

m 325,000 25,21 8 193,07 

ks 52,000 63,69 3311 ,63 

ks 2,000 69,37 138,74 
--

kp l 1,000 3 000,00 3 000,00 

47 293,25 
ks 1,000 8 730, 31 8 730,31 

ks 1,000 776,09 776,09 

ks 1,000 454, 12 454, 12 

ks 1,000 3 732,38 3 732,38 

ks 15,000 149,19 2 237,82 

ks 19,000 1 205,43 22 903,26 

m 2,000 45,69 91,37 



\... ( -
PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

J.cena 
Cena celkem (CZK] 

Cenová 

[CZK] soustava 
15 K PC015 Řízení DALI, řídící jednotka, oživení, software ks 1,000 5 000,00 5 000,00 

16 K PC016 Svorka DIN lišta 2,5mm2 ks 80,000 30,85 2 467,90 

17 K 
~ 

PC017 Štítky, strojní popis Rozváděč 5.1 - 5.NP - celkem ks 30,000 30,00 900,00 

D 04 Svítidla 5. NP , světelné zdroje 625 758,31 

18 K PC018 
"Svítidlo "A" sv. LED vestavné do rastru 6oox600mm, 40W, EVG 840K, těleso sv. AL 

ks 1,000 1 285, 18 1 285, 18 
slitina, difuzor OPAL polvkarbonat -

19 K PC019 
"Svítidlo "D" sv. LED vestavné do stropu, 231W EVG DALI 840K, těleso AL slitina povrch 

ks 6,000 35831,13 214 986, 75 
úprava dle výběru architekta, difuzor OPAL polykarbonat, d. 7700mm, CYKY 5x1,5 

"Svítidlo "D1" sv. LED vestavné do stropu a stěny, 270W EVG DALI 840K, těleso AL 

20 K PC020 slitina povrch úprava dle výběru architekta, difuzor OPALpolykarbonat, d. 9000mm, ks 2,000 41 881,55 83763,10 

,______ CYKY 5x1.5 
"Svítidlo "D2" sv. LED vestavné do stropu, 222W EVG DALI 840K, těleso AL slitina 

I ---- --
21 K PC021 povrch úprava dle výběru architekta, difuzor OPAL polykarbonat, d. 7400mm, CYKY ks 3,000 34 435,78 103 301,35 

5x1 5 
"Svítidlo "D3" sv. LED vestavné do stropu a stěny, 165W EVG DALI 840K, těleso AL 

22 K PC022 slitina povrch úprava dle výběru architekta, difuzor OPAL polykarbonat, d. 5500mm, ks 2,000 25 594,68 51 189,35 
CYKY 5x1,5 
"Svítidlo "D4" sv. LED vestavné do stropu, 273W EVG DALI 840K, těleso AL slitina 

23 K PC023 povrch úprava dle výběru architekta, difuzor OPAL polykarbonat, d. 9100mm, CYKY ks 2,000 42 345,88 84 691 ,75 
5x1 5 
"Svítidlo "D5" sv. LED vestavné do stropu a stěny, 228W EVG DALI 840K, těleso AL 

24 K PC024 slitina povrch úprava dle výběru architekta, difuzor OPAL polykarbonat, d. 7600mm, ks 1,000 35 366,80 35 366,80 
CYKY 5x1 5 
"Svítidlo "D6" sv. LED vestavné do stropu a stěny, 219W EVG DALI 840K, těleso AL 

25 K PC025 slitina povrch úprava dle výběru architekta, difuzor OPAL polykarbonat, d. 7300mm, ks 1,000 34 089,91 34 089,91 
CYKY 5x1,5 

26 K PC026 jsvítidlo "N"- nouzové, vestavné LED, IP20, vlastní baterie 60 min., 5W, 230V ks 9,000 1 897,571 17078, 12 

D DS Spínače, zásuvky, instalační materiál S.NP 40 679 ,66 . . 

27 K PC027 
VYPINACE POD OMITKU, PRISTROJ, KOLEBKA, BÍL Ý,IP20 spínače jednopólový, řazení 1, 

ks 8,000 164,78 1 318,26 
10A, 250V 
VYPINACE POD OMÍTKU, PRISTROJ, KOLEBi<A,B'ÍL Y,IP20 spínače seriový, řazen í 5, 10A, -

28 K PC028 
250V 

ks 6,000 204,77 1 228,61 

29 K PC029 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP20 Přepínač žaluziový ks 7,000 252,42 1 766, 97 

30 K PC030 
2ASUVKA 230V/ 16A POD OMITKU IP20 Zásuvka j ednonásobná, s ochranným kolíkem, 

ks 40,000 216,74 8 669,49 
16A, 230V 
ZASUVKA NN KOMPLETNI, S OCHRANOU PŘED PŘEPETIM Zásuvka jednonásobná, s 

· - -

31 K PC031 
ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím· 16A 230V 

ks 8,000 739, 11 5912,91 

32 K PC032 KRABICE KU 68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 192,000 80,69 15 493,08 

33 K PC033 KRABICE 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ ks 58,000 108,45 6 290,34 
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< 
Pc• T K' d . • . J.cena Ceno~á 

yp o Popis MJ Mnozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] 
soustava 

D 06 Kabely, úložné konstrukce S.NP 172 915,44 
34 K PC034 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm2, m 100,000 49,78 4 977,63 

35 K PC035 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY·J 3x1 .5 mm2 m 350,000 47,48 16619,16 
-

36 K PC036 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY·J 3x2 .5 mm2 m 914,000 54,52 49 832,49 -
37 I K PC037 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY·J 5x1 .5 mm2 m 785,000 54,72 42 952,71 -- - -- - --

I 38 I K PC038 TRUBKA OHEBNÁ D25 320N m 800,000 51,45 41156,98 

39 K PC039 UKONČENÍ KABELŮ do 5x2,5 mm2 ks 92,000 132,51 12 191,29 

40 K PC040 UKONČEN Í VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 2,5 mm2 ks 267,000 19,42 5185,18 

D 07 Zednické výpomoci 5. NP 37 420,04 
I 41 K PC041 VYSEKÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm Stena do 150mm ks 35,000 64,36 2 252,76 

42 K PC042 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm ks )J,UUO 39,30 2 082,70 

43 K PC043 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 80,000 72,83 5 826,68 

44 K PC044 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CJHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm m 120,000 83,00 9 959,56 

45 K PC045 OMITKA RYH VE STENACH MAL TOU Sire do 150 mm m2 25,000 691 , 93 17 298,34 

D 08 Hodinové zúčtovací sazby 26 250,00 
46 K PC046 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik I hod I 45,000 1 450,00,__ _ _ _ _ 

47 ' K PC047 Dokumentace skutečného provedení hod 12,000 500,00 

20 250,00 

6 000,00 

Strana 45 z 78 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
FTK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 

C. 

2016/016H-05 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Soupis: 

2016/016H-05-1 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111 , Olomouc - 5.np 

Úroveň 5: 

2016/016H-05-1-4-4-1 - D.1 .4.4.1-Strukturovaná kabeláž 

KSO: 801 35 
Místo: 

Zadavatel: 

UPOL 

Uchazeč: 

Elektropráce Spáčil s.r.o., LP.Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

Proj ektant: 

Hexaplan lnternacional 

Poznámka: 
- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně drobného a podružného 
matriálu potřebného pro monáže - Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, 

jejichž čísla jou uvedena u popisu jednotlivých položek Položka R soupisu praci nejsou zpracovány dle cenové 
soustavy URS 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Základ daně 

147 939, 93 

0,00 

!cena s DPH v CZK 
l 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

D I Č: 

IČ: 
DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

09.02.2018 

26853639 

cz 26853639 

147939,93 

Výše daně 

31 067,39 

0,00 

179 007,32 



c 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
FTK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 

2016/016H-05 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111 , Olomouc - 5.np 

Soupis: 
2016/016H-05-1 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Úroveň 5: 

2016/016H-05-1-4-4-1 - D.1.4.4.1-Strukturovaná kabeláž 

Místo: 

Zadavatel: UPOL 
Uchazeč : Elektroprilcc Spilčil s.r.o., l.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

21-M - Strukturovaná kabeláž 

01 - Technologie 

02 - Rozvody 
~~~~~~~~~~~~ 

03 - Revize, koordinace, zkoušky 

Strana 47 z 78 

c 

Datum: 09.02.2018 

Projektant : Hexaplan lnternacional 

Cena celkem [CZK] 

147 939,93 

147 939, 93 

33 210,44 

106 329,49 
---
8 400,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
FTK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 
2016 /016H-05 -Technické zhodnocení budov FTK -Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Soupis: 
2016/016H-05-1 -Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Úroveň 5: 

2016/016H-05-1-4-4-1 - D.1.4.4.1-Strukturovaná kabeláž 

Místo: 

Zadavatel: UPOL 
Uchazeč: Elcktropráce Spáčil s.r.o. , LP.Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

! 
1 I 

I 

o 21-M 

D 01 

K 1 

p 

2 I K 12 

p 

3 I K 3 

p 

4 I K 14 

p 

5 I K 15 

Strukturovaná kabeláž 
Technologie 
RACK rozvaděč stávající: práce spojené s reorganizaci stávající zakončené kabeláže, 

přesuny jednotlivých panelů pro možnost osazení nových doplněných PATCH panelů, 

odooiení rušenvch rozvodů 
Poznámka k položce: 

8x1 

1
RACK 19" 12U, 600x500, rozvaděče pro doplnění ke stávaj ícím RACK rozvaděčům -

nav · šení ka acit 

Poznámka k položce: 
1x1 ·uvažované doplnění ke stávajícímu RACK (zakončení kabeláže, která se z důvodu navýšení 
kapacity nového rozvodu nevejde do stávajícího rozvaděče) 

Ventilační jednotka: 2x ventilátor, pro doplňované RACK rozvaděče 

Poznámka k položce: 
1x1 pro uvažovaný doplněnéý RACK rozvaděč 

IPatch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený - standard dle stávajícího systému PANDUIT 

Poznámka k položce: 
lxl instalace do RACK rozvaděče 

I Vyvazovací panel 1 U - standard dle stávajícího systému PANDU IT 
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c 

MJ Množství 

hod 8,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 1,0001 
-

I ks 1,0001 

Datum: 09.02.2018 

Projektant: Hexaplan lnternacional 

J.cena 

[CZK] 

450,001 

5 368,00 

3 172,00 

8 846,221 

988,201 

Cena celkem [CZK] 

147 939,93 

147 939, 93 

33210,44 

Cenová 
soustava 

3 60 0.00·1~ ~I 

5 368,00 

3172,~-- I 

8 846,221 I 

988,20 



PČ Typ Kód Popis 

p Poznámka k položce: 
1x1 - panely pro organizaci kabeláže v RACK rozvaděčich 

- ---

MJ 

C 
Cenová 

_ soustava Množství 
J_cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 

: 6 I K 16 j Průchozí panel I ks I 1,0001 198,861 198,861 I 
p Poznámka k položce: 

lxl do jednotlivých doplňovaných RACKů 

l:_I K 17 . IPatch kabel UTP ~t.6 2m ·standard dle stávajícího systému PANDUIT I ks I 16,0001 198,86} 3 181,76] I 
p Poznámka k položce: 

16 v RACK rozvaděči, pro propojováni metalické kabeláže 

; 8 I K j8 !Rozvodný panel 5x230V I ks I 1,000! 8~ 841,801 I 
p Poznámka k položce: 

1x1 v jednotlivých doplněných RACK rozvaděčich 

I 
I 9 I K 9 

Datová zásuvka 2xRJ45 c.at. ~. ·.do stěn7 (komplet . krabička, keystone, rámeček, I ks I 8,0001 439,201 3 513,601 l 
maska) - standard dle stavaJ1Clho systemu PANDUIT 

p 

10 I K 110 

p 

Poznámka k položce: 
Bx viz. D. 1.4.4-02 

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 

Poznámka k položce: 
10x1 

D D2 Rozvody 

hod 10,000 350,00 3 500,00 

106 329,49 
! 11 1 K !12 !Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH ------ I m I 1 365,0ool 29,3tl 40 041,931_ ---~ 

p Poznámka k položce: 

16x85 

[ 12 1 K 13 !Trubka PVC 16mm p.o. 

p Poznámka k položce: 
16x10 

I ~-r 160,0001 42,93 1 6 869,341 I 

I 13 I K !14 lrrubka PVC 23m~~ j- ~- I 110,0001 47,65 1 5 241,521 j 

p Poznámka k položce: 
11x10 

J 14 I K j1s lrrubka PVC 29mm p.o. I m I 60,000 1 52,3~ -- 3 141,46 j ____ _ 

p Poznámko k položce: 
6x10 

[ 15 r K 116 _ --_ -- ,Trubka PVC 36mm p.o. 

p Poznámka k položce: 

5x10 

16 I K 117 I Kabelový žlab: lišta vkládací 20x20, včetně víka 

p Poznámka k položce: 
10x10 

I - ;,,--=r=--50,000[ _ 59, 121 2955,971 I 

m 100,000 61 ,00 6 100,07 

17 I K 118 I Kabelový žlab: lišta vkládací 40x20, včetně víka I I I m 60,000 ! 84,81 -- -- S 090, 101 I 
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PČ Typ 

p 

Kód 

Poznámka k položce: 
6x10 

Popis 

c 
MJ Množství 

J.cena 

CZK] 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

soustava 

J 18 J K J19 JKabelový žlab: parapetní lišta 110x70 pro páteřní trasy J m J 70,0oo J 350, 98J 24S68,34J ] 

p Poznámka k položce: 
7x10 

J 19 J K J20 JKrabice KU 68 p.o. J ks J 32,000] _ 42~ Ú52,81 J - -] 

p Poznámka k položce: 

32x1 

[ 20 J K J21 jKrabice KO 97 p.o. J ks J 12,oooJ 89,23 J - 1 070,77] J 

p Poznámka k položce: 
12x1 

J 21 1 K J22 JKrabice KO 125 p.o. J ks J 4,0ooJ 154,69 J 618,781 J 

p 

22 I K 123 

p 

23 K 124 

p 

24 I K 125 

p 

D 03 
25 K 26 

Pz6 1 K 
28 

27 I K 29 

Poznámka k položce: 
4x1 

Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního 
tmelu 
Poznámka k položce: 
2x1 

Stávající rozvody: odpojení, demontáž rušených rozvodů, případné přeložení 
růchozích rozvodů 

Poznámka k položce: 

14x1 

Pomocné montážní práce, případný odsun nábytku, zakrytí nábytku, stěhování 

Poznámka k položce: 
10x1 

Revize, koordinace, zkoušky 
Měřen í a kontrola met.vedení 

Seznámení obsluhy s provozem zařízení 

Revize systému 

-

Strana 50 z 78 

ks 2,000 439,20 878,40 

hod 14,000 350,00 4 900,00 

hod 10,000 350,00 3 500,00 

8 400,00 
ks 16,000 150,00 2 400,00 

ks 1,000 1 000,00 1 000,00 

ks 1,000 5 000,00 5 000,00 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

FTK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 

2016/016H-05 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Soupis: 
2016/016H·05-1 · Technické zhodnocení budov FTK ·Třída Míru 111 , Olomouc· 5.np 

Úroveň 5: 

2016/016H-05-1-4-4-2 - D . 1.4.4.2-Společná televizní anténa 

KSO: 801 35 
Místo: 

Zadavatel: 

UPOL 

Uchazeč : 

Elektropráce Spáčil s.r.o. , LP.Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

Projektant: 

Hexaplan lnternacional 

Poznámka: 
- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně drobného a podružného 
matriálu potřebného pro monáže - Bližší popis zařízení a j ejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, 
jejichž čísla jou uvedena u popisu jednotlivých položek Položka R soupisu praci nejsou zpracovány dle cenové 

soustavy URS 

Cena bez DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ : 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Základ daně Sazba daně 

DPH základní 

snížená 

!cena s DPH 

23580, 17 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 
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09.02 .2018 

26853639 

cz 26853639 

23 580, 17 

Výše daně 

4 95 1,84 

0,00 

28 532,01 



c 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

FTK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 

2016/016H-05 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5. np 

Soupis: 
2016/ 016H-05-1 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - S.np 

Úroveň 5: 

2016/016H-05-1 -4-4-2 - D.1.4.4.2-Společná televizní anténa 

Místo: 

Zadavatel: UPOL 
Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., LP.Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

D1 - SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA 

c 

Datum: 09.02.2018 

Projektant : Hexaplan lnternacional 

Cena celkem [CZK] 

23 580,17 

23 580,17 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

D 2 - Technologie 6 558,61 

D3 - Rozvody 14 880,36 

D4 - Revize, koordinace, zkoušky 2 141,20 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

FrK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 

2016/016H-05 - Technické zhodnocení budov FrK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Soupis: 
2016/016H-05-1 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111 , Olomouc - 5.np 

Úroveň 5: 

2016/016H-05-1-4-4-2 - D.1.4.4. 2-Společná televizni anténa 

Místo: 

Zadavatel: UPOL 
Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., LP.Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D D1 
D D2 

i 1 

1 

K 11 

p 

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA 
Technologie 

Rozvodná skříň pro rozvod STA - stávající (1 ks: 1x viz. D.1.4.4-02): úpravy ve 
stávající rozvodné skříni pro zakončení a připojení nových rozvodů 

Poznámka k položce: 
5x1 

-

c 

MJ Množství 

hod s,oooj 

I 2 I K 12 !zásuvka TV+R koncová komplet (; suvka, krabička, rámeček,_k_ry_t_z_á_su_v_k_y_) ____ ~--~--ks 2,000 

p 
Poznámka k položce: 
2x viz. D. 1.4.4-02 

Datum: 09.02.2018 

Projektant: Hexaplan lnternacional 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 
[CZK] soustava 

23 580,17 

23 580, 17 
6 558,61 

450,00 2 250,00 

329, 95 659,89 

j 3 I K 13 ! Rozbočovač 4x I ks I 1,0ool 823,791 823,791 I 

p 
Poznámka k položce: 
1x1 rozbočení sisnálu do větví 

I 4 I K 14 IF-konektory I ks I -H4:ooof 3S6,23jm 1 424,931 I 
p 

5 I K IS 

p 

Poznámka k položce: 
4X1 

Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 

Poznámka k položce: 
4x1 
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hod 4,000 350,00 1 400,00 



~~~~~~~~~C C~~~~~~~ 
l _PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 

D 03 Rozvody 14 880,36 

Cenová 
soustava 

~ 6 I K 16 I Koax kabel 750 I m I 170,oooJ 48,071 8 172,631 J 

p Poznámka k položce: 

85xl 

i 7 I K j7 lrrubka PVC 16mm p.o. I m I 40,oooJ 42,401 1 695,941 J 

p Poznámka k položce: 

4x10 

j 8 I K la jrrubka PVC 23mm p.o. j m I 20,ooo J 46,891 _ 937,71 I I 
p Poznámka k položce: 

Zx10 

I 9 I K J9 jrrubka PVC 29mm p.o. _ _ _ ·- J m j 10,000 1 51,451 

p Poznámka k položce: 

1x10 

51 4,46[ 1 

1 O K 10 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm ks 6,000 92,48 554,89 

p Poznámka k položce: 

6x1 

[y1J K j11 jKrabice KU68 p.o. ------ I ks I 6,ooo l 41,721 250,301 I 
p Poznámka k položce: 

6x1 

J 12 J K !12 !Krabice KO 97 p.o. ] ks J 2,0oo i 88,21 j 176,431 I 
p 

13 I K 113 

p 

14 I K I 14 

p 

D 04 
15 I K 15 

16 I K 16 

17 j K 17 

Poznámka k položce: 

2x1 

Stávaj ící rozvody: odpojení, demontáž rušených rozvodů, případné přeložení 
průchozích rozvodů 

Poznámka k položce: 

5x1 

Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního 
tmelu) 
Poznámka k položce: 

Zxl 

Revize, koordinace, zkoušky --
Seznámení obsluhy s provozem na zařízení 

Revize systému 

Měřeni na zásuvkách 
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hod 5,000 350,00 1 750,00 

ks 2,000 414,00 828,00 

2 141,20 
ks 1,000 500,00 500,00 

ks 1,000 1 500,00 1 500,00 -
ks 2,000 70,60 141 ,20 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
FTK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 
2016/016H-05 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Soupis: 
2016/016H-05· 1 · Technické zhodnocení budov FTK · Třída Míru 111, Olomouc · 5.np 

Úroveň 5: 

2016/016H-05-1-4-4-3 - D.1.4.4.3-Elektrická zabezpečovací signalizace 

KSO: 801 35 
Místo: 

Zadavatel: 

UPOL 

Uchazeč: 

Elektropráce Spáčil s.r.o„ LP.Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

Projektant: 

Hexaplan lnternacional 

Poznámka: 

c 

· Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně drobného a podružného 
matriálu potřebného pro monáže - Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, 

jejichž čísla jou uvedena u popisu jednotlivých položek Položka R soupisu prací nejsou zpracovány dle cenové 

soustavy URS 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

!cena s DPH 

Základ daně 

44 055,46 

0,00 
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v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

09.02.2018 

26853639 

cz 26853639 

44 055,46 

Výše daně 

9 251,65 

0,00 

53307,11 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
FTK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 
2016/ 016H -05 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Soupis: 
2016 / 016H-05-1 - Technické zhodnocení budov FTK-TřídaMíru 11 1, Olomouc - 5.np 

Úroveň 5: 

2016/016H-05-1-4-4-3 - 0 .1.4.4.3-Elektrická zabezpečovad signalizace 

Místo: 

Zadavatel: UPOL 
Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., LP.Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

D1 - ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE 

D2 - Technologie 

D3 - ,...Rozvody 

D4 - Revize, koordinace, zkoušky 
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Datum: 09.02.2018 

Projektant: Hexaplan lnternacional 

Cena celkem [CZK] 

44 055,46 

44 055,46 

17 041,00 

24 514,46 

2 500,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
FTK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 
2016/016H -05 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Soupis: 
2016/016H-05-1 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Úroveň 5: 

2016/016H-05-1-4-4-3 - D.1.4.4.3-Elektrická zabezpečovací signalizace 

Místo: 

Zadavatel: UPOL 
Uchazeč: Elektropráce Spáčil s. r.o. , I. P .Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D D1 
D 02 

1 I K F 
p 

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE 
Technologie 
ústředna EZS stávající (sytém PARADOX): úpravy zakončených rozvodů pro připojení 
nové instalace, úprava programu ústředny, rekonfigurace, koordinace se stávající 
servisní organizací 
Poznámka k položce: 
1x1 viz. D.1.4.4-02 

MJ 

hod 

Množství 

5,000 

Datum: 09.02.2018 

Projektant: Hexaplan lnternacional 

J.cena 
[CZK] 

450,00 

Cena celkem [CZK) 

44 055,46 

44 055,46 

17 041 ,00 

2 250,00 

Cenová 

soustava 

I 2 I K 12 ITransformátor: 15/50 VA - - -----1 ks I 1~ooo] 49<)~00 1 499,ooJ - - n==i 
p 

Poznámka k položce: 
1x1 transformátor pro pomocný zdroj napájení 

I 3 I K 13 JAkumulátor 12 v / 18 Ah ks J-- 1,0001- 1 290,ool 1 290,ool I 

p Poznámko k položce: 
1x1 pro pomocný zdroj napájení 

4 K 4 Zdroj spínaný- 12/ 2,75A ks 1,000 1 180,00 1 180,00 

p 

5 I K 15 

p 

Poznámka k položce: 
1x1 pro napájení nově řešených rozvodů 

Box pro ústřednu, záložní zdroj 

Poznámka k položce: 
1x1 

ks 1,000 620,00 620,00 

Li] K 16 !PIR detektor pohybu: 12x12 m ____ J ks J HU 6,ooo j 1-050,~ 6 300,ooJ I 
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PČ Typ Kód 

p 

7 K 17 

p 

Poznámka k položce: 

6x viz. D.1.4.4-02 

Popis 

Propojovací instalační krabice s TAMPER kontaktem pro detektory 

Poznámka k položce: 

6x1 instalace s detektory 

MJ 

I ks 

c 
Množství 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

[CZK] soustava --

I 6,0001 460,ool 2 760,00 

I ks I [ 8 I K !8 !Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy ________.____ 1,0001 2 142,00 2 142,ooJ _J 
p Poznámka k položce: 

lx v 5.NP 

D D3 Rozvody 24 514,46 

i 9 I K 19 !Kabel SYKFY 3x2x0,5 I m I 520,oool 23,631 12 286,301 I 
p Poznámka k položce: 

6x70 + 100 

! 10 I K 110 lrrubka PVC 16 mm p.o. I m 70,oooi 42,401 2 967,901 I 
p Poznámka k položce: 

7x10 

\ 11 i K j11 !rrubkaPVC23mmp.o. 

p Poznámka k položce: 

4x10 

c=m= I 40,ooo j 46,891 1 875,431 I 

I 12 1 K !12 IKrabiceKU68p.o. -n- I ks I 14,000] 41,72.f -- 5Ú,o 41 I 
p Poznámka k položce: 

14x1 

J 13 J K 113 !Krabice KO 97 p.o. _ I ks I 4,oool 88,21 i 352,861 I 
p 

-
14 1 K 114 

p 

1EE 

p 

1~ 
p 

i 17 j K 117 
p 

18 I K I 18 

Poznámka k položce: 

4x10 

Stávající rozvody: odpojení, demontáž rušených rozvodů, případné přeložení 

i:i_růchozich rozvodů 

Poznámka k položce: 

5x1 

I hod I 5,oo~ 350,00[ 1 750,ooL J 

~távajíc~ rozvody: vyhledání možných přívodů stávajcí kabeláže pro připojeni k nové I hod I 5,oooi 35o,oo[-
mstalac1 

-, 750,oo l I 
Poznámka k položce: 

5x1 

Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního 
tmelu 
Poznámka k položce: 

2x1 

Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 

Poznámka k položce: 

4x1 

Nespecifikované pomocné montážní práce (pomocné práce, případné stěhování 

nábvtku, zakrytí nábvtku a ood. 
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ks 2,000 414,00 828,00 

[ ks I 4,oooJ 92,481 369,931 I 

hod 5,000 350,00 1 750,00 



'-

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

p Poznámka k položce: 
5x1 

D D4 Revize, koordinace, zkoušky 2 500,00 
19 K 19 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení, úprava připojení na PCO ks 1,000 500,00 500,00 

20 K 20 Revize systému ks 1,000 2 000,00 2 000,00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

FTK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 

2016/016H-05 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Soupis: 
2016/016H-05-1 - Technické zhodnoceni budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Úroveň 5: 

2016/016H-05-1-4-4-5 - D.1.4.4.5-Domáci rozhlas 

KSO: 801 35 
Místo: 

Zadavatel: 

UPOL 

Uchazeč: 

Elektropráce Spáčil s.r.o., l.P. Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

Projektant: 

Hexaplan lnternacional 

Poznámka: 
· Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně drobného a podružného 
matriálu potřebného pro menáže - Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, 
jejichž čísla jou uvedena u popisu jednotlivých položek Položka R soupisu praci nejsou zpracovány dle cenové 

soustavy URS 

Cena bez DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Základ daně Sazba daně 

DPH základní 

snížená 

[cena s DPH 

40 083,62 21 ,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 
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09.02.2018 

26853639 

cz 26853639 

40 083,62 

Výše daně 

8417,56 

0,00 

48 501, 18 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
FTK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 

2016/016H-05 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111 , Olomouc - 5.np 

Soupis: 
2016/ 016H-05-1 - Technické zhodnocení budov FTK · Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Úroveň 5: 

2016/016H-05-1-4-4-5 - D.1.4.4.5-Domáci rozhlas 

Místo: 

Zadavatel: UPOL 
Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., LP.Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

D1 - DOMÁCÍ ROZHLAS 

02 - Technologie 

03 - Rozvody 

04 - Revize, koordinace, zkoušky 
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Datum: 09.02.2018 

Projektant: Hexaplan lnternacional 

Cena celkem [CZK] 

40 083,62 

40 083,62 

19 243,15 

16 140,47 

4 700,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
FTK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 

2016/016H-05 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Soupis: 

2016/ 016H-05-1 -Technické zhodnocení budov FTK-TřídaMíru 111, Olomouc - 5.np 

Úroveň 5: 

2016/016H-05-1-4-4-5 - 0.1.4.4.5-Domáci rozhlas 

Místo: 

Zadavatel: UPOL 
Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o„ LP.Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

1 

D 01 
D D2 

K 1 

p 

2 I K 12 

p 

3 I K 13 

p 

DOMÁCÍ ROZHLAS 
Technologie 
Ustředna rozhlasu - stávající: uprava ve stávající ústředně domácího rozhlasu, úpravy 
v reproduktorových linkách pro připojení 
rozvodem 
Poznámka k položce: 
5x1 

sjednocení nových zařízení se stávajícím 

Reproduktor nástěnný/vestavný, 100V rozvod, kov, bílý, 6W/3W/1,5W 

Poznámka k položce: 
4x viz. D. 1.4.4-02 

Regulátor hlasitosti pro reprodutory, 5 stupňů hlasitosti, možnost uplného vypnutí, 
funkce nuceného poslechu 
Poznámka k položce: 
4x viz. D. 1.4.4-02 

MJ Množství 

hod 5,000 

ks 4,000 

ks 4,000 

Datum: 09.02.2018 

Projektant: Hexaplan lnternacional 

J.cena 
[CZK] 

450,00 

2 489,29 

1 759,00 

Cena celkem [CZK] 

40 083,62 

40 083,62 

19243,15 

2 250,00 

9957,15 

7 036,00 

D D3 Rozvody 16 140,47 

Cenová 
soustava 

I 4 I K 14 !Kabel CYKY 3Cx1,5 m I 120,000! 47,481 5 698,ool I 
p Poznámka k položce: 

1x120 

I s ! K js lrrubkaPVC16mmp.o. I m I so,ooo j 42,401 2 119,93 1 I 
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j eč Typ c 
l ·====----~~~~ c 

Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

soustava 

p Poznámka k položce: 

5x10 

[ -6}?]6 -[Trubka PVC 23 mm p.o. [ m [ 20,000[ 46,891 937,71 1 J 

p 
Poznámka k položce: 

2x10 

! 7 I K [7 I Krabice KÚ 6sp.~:-- .... - - --- J- ks [ 14,000[ ~1,72 1 584,04 j [ 

p Poznámka k položce: 
14x1 

[ 8 [ . K [8 [Krabice KO 97 p.o. [ ks [ 4,0oo[ 88,21 [ 352,86 [ j 

p 

H 
p 

10 I K 110 
p 

11 I K 111 

p 

12 ! K J12 

p 

~ 
p 

D D4 
14 K 14 

15 K 15 

16 K 16 

Poznámka k položce: 
4X1 

Stávající rozvody: odpojení, demontáž rušených rozvodů, případné přeložení 
růchozích rozvodů 

Poznámko k položce: 

5x1 

Stávající rozvody: vyhledání možných přívodů stávajcí kabeláže pro připojení k nové 
instalaci 
Poznámka k položce: 
5x1 

Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního 
tmelu) 
Poznámka k položce: 
2x1 

Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 

Poznámka k položce: 
4x1 

Nespecifikované pomocné montážní práce (pomocné práce, případné stěhování 
nábvtku, zakrytí nábytku a pod.) 
Poznámka k položce: 

5x1 

Revize, koordinace, zkoušky 
Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 

Oživení, nastavení a konfigurace systému 

Revize systému 
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hod 5,000 350,00 1 750,00 

hod 5,000 350,00 1 750,00!_ ] 

ks 2,000 414,00 828,00 

ks 4,000 92,48 369,93 

hod 5,000 350,00 1 750,00 

4 700,00 
ks 1,000 500,00 500,00 

ks 1,000 3 000,00 3 000,00 

ks 1,000 1 200,00 1 200,00 



KRYCÍ LIST SOU PISU 

Stavba: 
FTK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 

2016/016H-05 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Soupis: 
2016/016H-05-1 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Úroveň 5: 

2016/016H-05-1-4-4-6 - D. 1.4.4.6-Jednotný čas 

KSO: 801 35 
Místo: 

Zadavatel: 

UPOL 

Uchazeč: 

Elektropráce Spáčil s.r.o., LP.Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

Projektant: 

Hexaplan lnternacional 

Poznámka: 
- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně drobného a podružného 
matriálu potřebného pro monáže - Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, 
jejichž čísla jou uvedena u popisu jednotlivých položek Položka R soupisu praci nejsou zpracovány dle cenové 

soustavy URS 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

!cena s DPH 

Základ daně 

60 576,30 

0,00 
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v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

09_02.2018 

26853639 

cz 26853639 

60 576,30 

Výše daně 

12 721,02 

0,00 

73 297,32 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
FTK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 
2016/ 016H-05 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Soupis: 
2016/016H-05-1 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Úroveň 5: 

2016/016H-05-1 -4-4-6 - D.1.4.4.6-Jednotný čas 

Místo: 

Zadavatel: UPOL 
Uchazeč : Elektropráce Spáčil s.r.o„ LP.Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

D1 - JEDNOTNÝ ČAS 
02 - Technologie 

03 - Rozvody 

04 - Revize, koordinace, zkoušky 
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Datum: 09.02.2018 

Projektant: Hexaplan lnternacional 

Cena celkem [CZK] 

60 576,30 

60 576,30 

40 451,85 

18 424,45 

1 700,00 



SOU PIS PRACÍ 

Stavba: 
FTK Tř.Míru Olomouc 

Obj ekt: 

2016/016H-05 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5. np 

Soupis: 
2016/01 6H-05-1 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 11 1, Olomouc - 5.np 

Úroveň 5: 

2016/016H-05-1-4-4-6 - D.1.4.4.6-Jednotný čas 

Místo: 

Zadavatel: UPOL 
Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., l.P. Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

I 

D 01 

D 02 

1 I K 1 

p 

JEDNOTNÝ ČAS 
Technologie 
Hlavní hodiny pro řízenáí systému jednotného času, 2 podružné linky S 1,2 A 
(volitelně 1· ,1 / 2 ·, 1", seriový kód) , 4 spínací kanály - nutno dodržet kompat ibilitu se 
stávaj ícím systémem ELEKTROČAS 
Poznámka k položce: 

lxl 

MJ Množství 

ks 1,000 

Datum: 09.02. 2018 

Projektant: Hexaplan lnternacional 

J.cena 
[CZK] 

15 640,00 

Cena celkem [CZK] 

60 576,30 

60 576,30 
40 451 ,85 

Cenová 
soustava 

·~·001 I 
15 6 

2 I K 12 Přijímač radiosignálu DCF 77,5 kHz, vysoká selektivita J ks J 1,000J 2 443,75J 2 443,751 i 
p Poznám ka k položce: 

lx l 

I 3 I K 13 jN.ontážní konzola s Pb aku 24-v I 2,3 Ah pro hlavní hodiny I ks I m 1,000! 5 278,50 [ 5 278,_50! I 
p 

Poznámka k položce: 

1x1 

Podružné hodiny digitální, formát HH:MM, výška číslic 100mm, Určené pro montáž na k I -·-1 I 
4 K 6 zeď - 'ednostranné hodin s 2,000 7 419•80_ 14 839,60_ 

~~~~~~~~ 

p 

5 K 7 

Poznámka k položce: 

2x viz . D. 1.4.4-02 

Stávající hodiny jednotného času ELEKTROCAS: upravy na hlavních hodinách, 
odpojení roušených zařízení, sjednocení nově instalovaných hodin na společný 

I Dřiiímač DCF signálu - -
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hod 5,000 450,00 2 250,00 
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PČ Typ Kód 

p Poznámka k položce: 

5x1 

'-

Popis 

c 
MJ Množství 

J.cena 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

soustava 

o D3 Rozvody 18 424,45 

I 6 I K !s !Kabel CYKY I m I 100,0001 47,481 4 748,331 I 
p Poznámka k položce: 

1x100 

I 7 1 K 19 IKabelCYSY2x1,5 I m I 80,oool 48,51 1 3880,731 I 
p Poznámka k položce: 

1x80 

I 8 I K !10 lrrubka PVC 16 mm p.o. I m I 30,oool 42,401 

p Poznámka k položce: 

Jx10 

I 9 I K I 11 lrrubka PVC 23 mm p.o. I m I 20,0001 46,89[ 

p Poznámka k položce: 

2x10 

, 271,961 1 

937,71 r 

i 10 I K 112 - }Krabice KU 68 p.o. I ks I- 30,oool 41 ,721 1~51,51 I I 
p Poznámka k položce: 

30x1 

j 11 I K 113 !Krabice KO 97 p.o. I ks I 20,0001 88,21 1 1 764,281 I 
p 

~ 
p 

H 
p 

14 1Kl16 -
p 

1~ 
p 

D D4 

16 K 18 

17 K 19 

Poznámka k položce: 

20x1 

Stávající rozvody: odpojení, demontáž rušených rozvodů, případné přeložení 

růchozích rozvodů 
Poznámka k položce: 

4x1 

Stávající rozvody: vyhledání možných přívodů stávajcí kabeláže pro připojení k nové 
instalaci 
Poznámko k položce: 

4X1 

hod 

hod 

4,000 350,00 

4,000 350,00 

Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm __ I ks I.. 4,0oo j ---92,~ 
Poznámka k položce: 

4x1 

Nespecifikované pomocné montážní práce (pomocné práce, případné stěhování 

nábvtku, zakrvtí nábvtku a ood. 
Poznámka k položce: 

4x1 

Revize, koordinace, zkoušky 
Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 

Revize systému 
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hod 4,000 350,00 

ks 1,000 500,00 

ks 1,000 1 200,00 

1 400,00 

1 400,00 

_ ___ 36_9,93[ l 

1 400,00 

1 700,00 
500,0~· 

1 200,oo j I 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba : 

FTK Tř. Míru Olomouc 

Objekt: 

...._. 

2016/01 6H-05 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 11 1, Olomouc - 5.np 

Soupis: 

2016/016H-05-1 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Úroveň 3: 

2016/016H-05-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady 

KSO: 801 35 

Místo: 

Zadavatel: 

UPOL 

Uchazeč : 

Elektropráce Spáčil s.r.o., l.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

Projektant: 

Hexaplan lnternacional 

Poznámka: 

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou HEXAPLAN INTERNACIONAL v srpnu 

2016-úprava v říjnu 2017. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této 

vyhlášky. Dle vyhlášky č. 230/2012Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou 

cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). 

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK 

A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE 

VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých 

navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je 

VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSY, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. 

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých 

dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní 

dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude 

pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU 

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. 
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CC-CZ: 
Datum: 09.02.2018 

IČ: 
DIČ: 

JČ: 26853639 

DIČ: cz 26853639 

IČ: 
DIČ: 



Cena bez DPH 77 000,00 
- -

Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 77 000,00 21,00% 16 170,00 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

I cena s DPH v CZK 93 170,00 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
FTK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 
2016/016H-05 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111 , Olomouc - 5.np 

Soupis: 
2016/016H-05-1 - Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Úroveň 3: 

2016/016H-05-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Místo: 

Zadavatel: UPOL 
Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., LP.Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

VRN - Vedlejši rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN5 - Finanční náklady 

VRN7 - Provozní vlivy 
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Datum: 09.02.2018 

Projektant: Hexaplan lnternacional 

Cena celkem [CZK] 

77 000,00 

77 000,00 

12 000,00 

32 000,00 

28 000,00 

2 500,00 

2 500,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

FrK Tř.Míru Olomouc 

Objekt: 
2016/016H-05 - Technické zhodnocení budov FrK - Třída Míru 111, Olomouc - 5. np 

Soupis: 
2016/016H-05-1 · Technické zhodnocení budov FTK - Třída Míru 111, Olomouc - 5.np 

Úroveň 3: 

2016/016H-05-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Místo: 

Zadavatel: UPOL 
Uchazeč: Elektropráce Spáčil s. r. o., I. P. Pavlova 117, 779 00 Olomouc 

[ PČ Typ_ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D VRN 
D VRN1 

K 1011002000 

p 

D VRN3 

2 K 032002000 

3 K 032903000 

p 

Vedlejší rozpočtové náklady 
Průzkumné, geodetické a projektové práce 
Hlavní titu ly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 
ráce průzkumné práce 

Poznámka k položce: 
Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních a v případě nutnosti i vnějších, 
podzemních a nadzemních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí a 
souvisejících zařízení, včetně pořízení zápisu zúčastněných osob do stavebního deníku. 

Zařízení staveniště 

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště 

Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení 
staveniště 

Poznámka k položce: 
Úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla. 

Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení 
čistého úklidu mokrou cestou. 
Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do 
okolí. 
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MJ Množství 

kpl 1,000 

kpl 1,000 

kpl 1,000 

Datum: 09.02.2018 

Projektant: Hexaplan lnternacional 

J.cena 
[CZK] 

12 000,00 

11 000,00 

5 000,00 

Cena celkem [CZK] 

77 000,00 

77 000,00 
12 000,00 

Cenová 
soustava 

12 000,00les ÚRS 2016 01 

32 000,00 

11 000,00 es úRs 2016 01 

5 000,00 es úRs 2016 01 



PČ Typ Kód 

4 K 034002000 

5 K 034103000 

p 

6 K 034503000 

7 K 039002000 

p 

-

Popis 

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště 
--

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště 

Poznámka k položce: 

Náklady na připojení zařízení staveniště na inienýrské sítě (elektro,voda,kanalizoce, opad.) 
včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení poiadovaných odběrných míst, včetně nákladů na 
případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie. 

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule 

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení 
staveniště 

Poznámka k polaice: 
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Palatka zahrnuje i 
náklady na úpravu povrchů po odstraněni zař/zení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo 
zařízení staveniště provozováno. 

Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

MJ 
[CZK] soustava 

kpt 1,000 3 000,00 3 000,00 es úRs 2016 01 
-

kpt 1,000 5 500,00 5 500,00 es úRs 2016 01 
-

kpt 1,000 2 500,00 2 500,00 es úRs 2016 01 

kpt 1,000 5 000,00 5 000,00 es úRs 2016 01 

o VRN4 Inženýrská činnost 28 000,00 
I 8 I K 1042503000 I inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi I kpt I 1,0001 8 ooo,ooj 8 ooo,oo ies ÚRS 2016 01 J 

p 

9 K 1043002000 

p 

10 I K 045002000 

Poznámka k položce: 
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, 
náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz 
staveniště z hlediska požární ochrany (požárnl řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád). 

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní 
měření 

kpt I 1,0001 s ooo,oo j 8 ooo,oo!es úRs 2016 01 I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Poznámka k položce: 
POŘÍZENÍ· ODBĚR FYZICKÝCH VZORKU PODLAH, VČ.ZAJIŠTĚNÍ AUTORIZOVANÝCH PROTOKOLU·1 
soubor 
Před prováděním podlah budou ověřeny zkouškami vlastnosti podkladních vrstev. Jedná se o 
V""LI ,,.., • ._, L„,„,.. .., • ._ "'-"""'-"-'"" ._. ............ ._,..,WllH lfW 1'-1 .„ •. ,H I Li„ ._,..,,...,.._._,„ ._. '""'"''-11 ... JL ._.. ....... ~._.,,. 

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a 
koordinační činnost 
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kpt 1,000 12 000,00 12 000,00 es úRs 2016 01 

·-



~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

PČ Typ Kód 

p 

Popis 

Poznámka k položce: 
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoríng kompletační a koordinační činnost 
kompletační činnost. 

Jedná se o zajišťování: 

•činnosti souvisejíclch se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích 
přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexnlho vyzkoušení a měření, odstraněni vad dila 
podléhajících záruční lhůtě. 

· poradenství (technická pomoc,aj.) 

·podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování změn do 
výkresů, ke kterým došlo v průběhu výst avby. 
• účasti zástupců zainteresovaných stran na jednánlch,zkouškách,odevzdávání a přeblrání 
konstrukcí,objektů a celků. 

• kontroly činnosti na staveništ i, výše uvedených činností i souvisejících správních 
činností. ' koordinace jednotlivých profesí.Zpracování a kompletace projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby se zakreslením změn 2x v tištěné podobě 2x v digitální podobě na CD 
nosiči, ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics 
Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části j e možno vytvářet ve formátech RTF 
(Rích Text File) nebo DOC Microsoft Word).Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a 
ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby, vyplývajících z SOD. 2x v tištěné 
formě. 2x v digi tální formě na CD nosiči , v obecně dostupných formátech. Soupis požadovaných 
dokumentů-viz.Zadávací podmínky. Zhotovi tel zajistí splnění podmínek pro provedení stavby, 
st anovených dotčenými orgány státní správy.Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v 
českém j azyce. 

Zajištění a předáni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předáni předmětu 
veřejné zakázky ( vč.přlpadných prohlášení o shodě dle zákona č. 2211997 Sb. O technických 
požadavcích na výrobky). 

Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí 
vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů. 

(_ 

MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

soustava 

o VRN5 Finanční náklady 2 500,00 
i 11 I K [051002000 I Ht~~~í tituly průvodních čl~ností a nákl~dů finanční náklady pojistné I kpl I 1~000 ! u 2 soo,ool 2 soo,oo ics ÚRS 2016 01 I 

p 

D VRN7 

12 I K 1071002000 

Poznámka k položce: 
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu 
obchodních podmínek. 

Provozní vlivy 
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích 
osob 
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2 500,00 

I k~~-1 1,oool 2 500,00., 2 soo,oo jcs ú~s-2016 ~~ J 



1~} 

' Pc
• T , . • , J.cena ] Cenová 

yp Kod Popis MJ Mnozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK 
soustava 

p 

Poznámka k položce: 
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi 
nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. 
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c 
Strukt ura údaj ů, formát souboru a metodika pro zpracování 

Struktura 
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XlSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. 

RekapitulaC'e ~tavby oMahuje '>e'St avu Rekapítulace stavby a Rekctpit~1lace objektl1 stavby a soupisů prací. 

V sestavě Rek.pitulace sUvby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stave bní práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CP.A a 
celkové nabidkové ceny uchazeče. 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů praci je uvedena rekapitulace stavebnkh objektů, inžený~kých objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé s.oupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 
identifikovat, zda se jedrni o objekt nebo soupis praci pro daný objekt: 

ST A. Stavební objekt pozemní 
ING Stavební objekt inženýrskY 
PRO Provozní soubor 
VON Vedlejší a ostatní náklady 
OST Ostatní 
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu 

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu, Rekapitulace ř:tenění soupisu prací, Soupis prad. Za soupis prací může být považován 
i objekt stavby v připadě, že neobsahuje podřízenou zakázku. 

Kryd list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejně zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC·CZ, CZ·CPV, CZ·CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací. 

l<e k.apitul;iice členěni soupisu p r;11cí obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato tlenění použita (napf. 
stavebni díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ce ny. 

Soupis pr ;11cí obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a sluŽ@b nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského obje ktu, provozního souboru, vedlejších a ostatnkh nak.ladů. 
Pro položky soupisu praci se zobrazují následující informace: 

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu 

TYP 

Kód 
Popis 
MJ 
Množství 
J.cena 

Typ položky: K · konstrukce, M · mate riál, PP · plný popis, PSC · poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W · 
výkaz výměr 

Kód položky 
Zkrácený popis položky 
Měrná jednotka položky 
Množství v měrně jednotce 
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny s loupce J.materiál a J .montáž, jejkhž součet definuje 
J.cenu položky. 

Cena celkem Cetková cena položky daná jako součin množstvi aj. ceny 
Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: 
Plný popis položky 
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky. 

Metodika pro zpracováni 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelně pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být j akkoliv 
modifikovany. 

Uchazeč je pro pod;ini nabidky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole lk:hazeč v sestavě Rekapitulace stavby · zde uchazeč vypln í svůj název (název subjektu) 
Pote IČ a DIČ v sestavě Re kapitulace stavb-j ·zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ 
Datum v sestavě Rekapitulace stavby· zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky 
J.cena „ jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinnYch míst uvedenYch v poli 
· pokud sestavy soupisů prací obsahuji pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulov}'mi kladnYmi čislicemi 
Poznamka - nepovinný ůdaj pro položku soupisu 

V případě, že sestavy soupisů prac:i neobsahuji pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: 
· J .materiál · jednotková cena materiálu 
· J .montáž ·jednotková cena montáže 
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je připustné, 
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pote· J.matertat, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou. 



Název 
atribut u 
Kód 
Stavba 
MÍ'ito 

Datum 

KSO 
CC·CZ 
CZ-CPV 
CZ-CPA 
Zadavatel 

IČ 
DI Č 
Uchazeč 
Projektant 
Poznámka 
Sazba DPH 
Základna DPH 
Hodnota DPH 
Cena bez DPH 
Cena s DPH 

Název 
at ributu 
Kód 
Stavba 
Místo 

Datum 
Zadavatel 
Projektant 
Uchazeč 
Kód 
Objektu, Soupis prací 

Cena bez DPH 
Cena s DPH 
Typ 

Rekapitulace stavby 
Povinný Popis 
_(A/1'f)__~ 

A Kód stavby 
A Název stavby 

H Místo stavby 
A Datum vykonaného exportu 
N Klasifikace stavebního objektu 

Klasifikace stavbenkh děl 

N 

Společný slovnik pro veřejné zakizky 
Klasifikace produkce podle Činností 

Zadavatel zadani 
IČ zadavatele zadani 
DIČ zadavate le zadaní 
Uchazeč veřejné zakázky 
Projektant 
Pozniimka k zad.tni 
Rekapítulace sazeb DPH u položek soupisů 
Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů 
Hodnota DPH 
Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. 
Celková. cena s DPH za celou stavbu 

c 
Typ 

String 
String 
String 
Date 
String 
String 
String 

String 
String 
String 
String 
String 

String 
Stríng 

eGSazbaDph 
Double 
Oouble 
Oouble 

Double 

Rekapit ulace objektů stavby a soupisů prací 
Povinný Popis Typ 
(AIN) 

A Přebirá se z Rekapitulace stavby String 
A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 
N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 
A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date 
N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 
N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 
N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 
A Kód objektu String 
A Název objektu String 
A Cena bez DPH za daný objekt Double 
A Cena spolu s DPH za daný obje kt Double 
A Typ zakázky eGTypZakazky 

c 
Max. počet 
znaků 

20 
120 
50 

15 
15 

20 
20 
50 
20 
20 
50 

50 
255 

Max. počet 
znaků 

20 
120 
50 

50 
50 

50 
20 
120 



Název 
atributu 
Stavba 
Objekt 
Soupis 

KSO 
CC·CZ 
CZ·CPV 
CZ-CPA 
Místo 
Zadavatel 
Uchazeč 

Projektant 
Poznámka 
Sazba DPH 
Základna DPH 
Hodnota DPH 
Cena bez DPH 
Cena s DPH 

Název 
atributu 

Stavba 
Objekt 
Soupis 
Místo 
Datum 
Zadavatel 
Projektant 
Uchazeč 
Kód dftu • Popis 
Cena celke m 

Název 
atributu 

Stavba 
Objekt 
Soupis 
Místo 
Datum 
Zadavatel 
Projektant 
Uchazeč 

PČ 
Typ 
Kód 
Popis 
MJ 
Množství 

J.Cena 
Cena celkem 
Ce nová soustava 
p 
p>C 

pp 
w 

DPH 

Krycí list soupisu 

Povinný Popis 
_(Affil 

A Přebírá se z Rekapitulace stavby 
A Kód a název objektu 
A Kčd a mizev wupisu 
N Klasifikace stavebního objektu 

Klasifikace stavbenich děl 
Společný slovník pro veřejné zak.izky 
Klasifikace produkce podle činnosti 
Přebírá se z Re kapitulace stavby 

N Přebirá se z Rekapitulace stavby 
N Přebírá se z Rekapitulace stavby 
N Přebírá se z Rekapitulace stavby 
N Poznámka k soupisu prací 
A Rekapitulace sazeb DPH na poloD:ách aktuálmho soupisu 
A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu 
A Hodnota DPH 
A 

A 

Povinný 
!AIN) 

A 
A 
A 
N 
A 

N 
N 
N 
A 
A 

Povinný 

!AIN) 
A 
A 

A 
N 
A 
N 
N 
N 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 

A 
N 
N 
N 
N 
N 
A 

Cena bez DPH za daný soupis 

Cena s DPH za daný soupis 

Rekapitulace členění soupisu prací 

Popis 

Přebirá se z Rekapitulace stavby 
Kód a nazev objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu 
Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu 
Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Přebírá se z Rekapituli'!lce stavby 
Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Kód a název dílu ze soupisu 
Cena ce lke m za díl ze soupisu 

Soupis prací 
Popis 

Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Kód a název objektu 
Přebírá se z Krycího listu soupisu 
Přebírá se z Krycího lfstu soupisu 
Přebírá se z Krycího listu soupisu 
Přebírá se z Kryc ího listu soupisu 
Přebírá se z Krycího listu soupisu 
Přebir.i se z Krycího listu soupisu 
Pořadové číslo položky soupisu 
Typ položky soupisu 
Kód položky ze soupisu 
Popis položky ze soupisu 
Měrná j ednotka položky 
Množství položky soupisu 
Jednotková cena položky 
Cena celkem vyčíslena jako J .Cena ·Množství 
Zařazeni položky do cenové soustavy 
Poznámka položky ze soupisu 
Poznámka k souboru cen ze soupisu 
Plný popis položky ze soupisu 
Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu 
Sazba DPH pro potožku 

c 
Typ 

String 
String 
String 
String 
Strfng 

String 
String 
String 
String 
String 
String 

String 
eGSazbaDph 
Oouble 
Oouble 
Double 

Oouble 

Typ 

Stling 
String 
String 
String 
Oate 
String 
String 
String 
String 
Double 

Typ 

String 
String 
String 
Strtng 
Dale 
String 
Strfng 
String 
Long 
eGTypPolozky 
String 
String 
String 
Ooubfe 
Oouble 

Doubte 
String 
Merno 

Merno 
Merno 

Text, Text,Oouble 
eGSazbaOPH 

Max. počet 
znaků 

1ZO 
20 + 120 
20. 120 
15 

15 

20 
20 
50 
50 
50 

50 

255 

Max. počet 
znaků 

120 
20 + 120 

20 + 120 
50 

50 

50 

50 
20 + 100 

Max. počet 
znaků 

120 
20 + 120 
20 + 120 

50 

50 
50 
50 

20 
255 
10 

50 

20, 150 



Typ věty Hodnota Význam 

eGSazbaDPH 

eGTypZakazky 

eGTypPolozky 

základní Základní sazba DPH 
snížená Snížená sazba DPH 
nulová Nulová sazba DPH 

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená 
sniž. přenesená Snižemi sazba DPH přenesená 

STA 
PRO 
ING 
VON 

OST 

Stavební objekt 
Provozní soubor 
Inženýrský objekt 
Vedlejší a ostatní nciktady 
Ost atní náklady 

Položka typu HSV 
Položka typu PSV 
Položka typu M 

Položka typu OST 

( ( 
Datová věta 
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