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(dále jen „Příkazník" ) na straně druhé 

dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník") tuto příkazní smlouvu (dále jen „Smlouva") 

I. 

Úvodní ujednání 

1. Příkazce a Příkazník tuto Smlouvu uzavírají v důsledku skutečnosti, že nabídka 
Příkazníka byla Příkazcem jakožto zadavatelem veřejné zakázky na služby 
v nadlimitním režimu zadávané v otevřeném řízení s názvem „Modernizace laboratoří 
fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci - Envelopě - Technický dozor 
stavebníka - specialisté" uskutečněném v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v účinném znění , vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Plnění této Smlouvy souvisí s realizací projektu Modernizace výzkumných infrastruktur 
pro potřeby doktorského studia fyziky , chemie a biochemie na PřF UP", reg. č. 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002480, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a 
Vzdělávání a bude financována z dotace poskytnuté na realizaci tohoto projektu. 

3. Osoba oprávněná jednat za Příkazce ve věcech technických dle jejího záhlaví (dále jen 
„oprávněná osoba Příkazce") je pověřena k věcným jednáním za Příkazce ve věcech 
technických týkajících se stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních 
souborů a staveniště výše uvedené stavby a ve věci koordinace plnění dle této Smlouvy 
a může udělovat Příkazci závazné pokyny směřující k plnění podle této Smlouvy. Tato 
osoba je oprávněna činit jménem Příkazce právní jednání potřebná k realizaci této 
Smlouvy, je - li k tomu oprávněna touto Smlouvou, nebo je - li jí uděleno samostatné 
písemné pověření Příkazce. V případech, kde se v této Smlouvě hovoří o pokynech či 
žádostech a požadavcích Příkazce, je oprávněna tyto čin it osoba oprávněná ve věcech 
technických dle jejího záhlaví za Příkazce samostatně . 

4. Příkazník se zavazuje prostřednictvím odborně způsobilých osob obstarat záležitost 
Příkazce , která spočívá v provádění činnosti výkonu technického dozoru stavebníka 
(dále jen „TOS - specialisté") v oblasti technického zařízení budov (Vzduchotechnika a 
chlazení) a v oblasti Technických a technologických zařízení (Vzduchotechnika pro 
technologii , Chlazení pro technologii , Silnoproud pro technologii, Trubní rozvody pro 
technologii , MaR pro technologii), přičemž názvy technických zařízen í a provozních 
souborů vychází z členění projektové dokumentace pro stavebn í povolení. 

5. Příkazce je zadavatelem stavby s názvem „Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP 
budovy PřF UP v Olomouci - Envelopě", která je specifikována stavebním 
povolením č.j. SMOL/243622/2016/0S/PS/Kun ze dne 1. 11. 2016 a projektovou 
dokumentací pro stavební povolení zpracovanou spol. PROMOS s.r.o., Nerudova 32, 
Šumperk, IČO: 42766311 v 06/2016, kdy všechny tyto dokumenty jsou v elektronické 
podobě (na CD) přílohou č . 1 této Smlouvy (dále jen „Stavba"), na níž se p rováděné 
činnosti TOS - specialisté vztahují. 
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li. 
Předmět Smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje, že bude pro Příkazce provádět činnost TOS - specialistů, a to 
v členění: 

1.1. Kontrola kvality a správnosti navrhovaných řešen í a kontrola 
vhodnosti navrhovaných komponentů všech příslušných částí 

projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „OPS") - tj. 
vzduchotechnika a chlazení, vzduchotechnika pro technologii , 
chlazení pro technologii, silnoproud pro technologii, trubní rozvody 
pro technologii a MaR pro technologii) ve vazbě na ostatní profese a 
provozní soubory, které jsou součást í pří lohy č. 1 této Smlouvy a 
kontrola souladu příslušných částí OPS s platnými souvisejícími 
normami a právními předpisy. 

Osoby vykonávající výkon služeb TOS - specialisté sdělí své stanovisko k Příkazcem 
předané OPS elektronickou poštou nejpozději do 10- ti kalendářních dnů od předání 
OPS. V případě, že návrh řešení nebo použití některých komponentů v OPS budou 
považovat TOS - specialisté za nevhodné, jsou povinni obratem toto sdělit Příkazci 
elektronickou poštou, zdůvodnit svůj názor a navrhnout jiný možný způsob řešení a 
společně s Příkazcem jej projednat se zhotovitelem OPS. O finálním způsobu řešení 
bude rozhodnuto Příkazcem po vzájemné konzultaci všech zúčastněných stran a 
dosažení shody. 

1.2. Kontrola kvality a úplnosti výrobní dokumentace zhotovitele Stavby 
v rozsahu příslušných technických instalací a provozních souborů z 
hlediska příslušných norem, platných předpisů a vazeb na ostatní 
profese. 

TOS - specialisté sdělí své připomínky kjednotlivým dílčím částem výrobní 
dokumentace Příkazci elektronickou poštou nejpozději do 7 -mi kalendářních dnů od 
obdržení příslušné části výrobní dokumentace k vyjádření. 

1.3. Kontrola a případně doplnění návrhu zhotovitele Stavby na provedení 
veškerých zkoušek, revizí, měření a postupů při komplexním 
vyzko,ušení díla. Kontrola kvality a úplnosti technologických postupů 
_a kontrolních a zkušebních plánů předaných zhotovitelem Stavby 
Příkazci a dohled nad jejich dodržováním v rámci příslušných 

technických zařízení a provozních souborů . 

TOS - specialisté sdělí své připomínky k návrhu komplexního vyzkoušení, návrhu 
kontrolního a zkušebního plánu a k technologickým postupům předložených 
zhotovitelem Stavby Příkazci elektronickou poštou nejpozději do 10 -ti kalendářních 
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dnů od jejich obdržení. 

1.4. Kontrola a případně doplnění zhotovitelem Stavby navrhovaného 
Plánu Pilotního testovacího provozu, který bude obsahovat návrh 
sledování klíčových parametrů laboratoří požadovaných Stavebním 
programem během Pilotního testovacího provozu laboratoř í za 
různých klimatických a jiných vlivů, návrh příslušných zkoušek a 
měření , postupů a četnosti sledování teploty a její prostorové 
homogenity a časové stability, měření relativní vzdušné vlhkosti , 
čistoty prostor, rychlosti proudění vzduchu, testy funkčnosti 

jednotlivých režimů regulace a měření dalších parametrů nezbytných 
pro prokázání požadovaných parametrů v laboratořích. 

TOS - specialisté sdělí své připomínky k návrhu Pilotního testovacího provozu 
Příkazci elektronickou poštou nejpozději do 10 -ti kalendářních dnů od jeho obdržení. 

1.5. Kontrola kvality provádění díla v době realizace stavebních prací 
v rozsahu příslušných technických zařízení budov a provozních 
souborů, kontrola souladu s OPS, s platnými předpisy pro provádění, 
normami a právními předpisy . 

TOS - specialisté budou zjištěné nedostatky na stavbě během realizace zapisovat do 
stavebního deníku, připomínky a nedostatky zjištěné během kontrolních dnů uplatní v 
rámci příslušného kontrolního dne, kdy budou součástí zápisu z kontrolního dne. 
Pokud bude pro ně v době kontroly stavební deník nedostupný, zašlou obratem 
zjištěné nedostatky Příkazci elektronickou poštou. 
Následně jsou povinni zkontrolovat, zda byly nedostatky odstraněny ve stanovených 
lhůtách pro jejich odstranění. 

1.6. Posuzování požadavků na případné úpravy a změny v příslušných 
částech OPS technických zařízení budov a provozních souborů 

s ohledem na ostatní profese a provozní soubory (případně i kontrola 
dokumentace pro vydání stavebního povolení Změny stavby před 
dokončením , pokud bude nezbytné její zpracování zhotovitelem 
Stavby). 

Stanovisko ke změnám předají TOS - specialisté Příkazci elektronicky do 5 - ti 
kalendářních dnů od obdržení změny návrhu. 

1.7. Účast na vybraných kontrolních dnech stavby, na kontrolních 
prohlídkách Stavby stavebním úřadem a ostatních jednáních v rámci 
realizace díla, a to vždy na výzvu Příkazce. 

1.8. Součinnost při předávání Stavby Příkazci , účast při veškerých 
funkčních a obdobných zkouškách a na komplexních zkouškách a 
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měřeních , účast na kolaudačních prohlídkách stavby a při 

přejímacích řízení , a to vždy na výzvu Příkazce. 

1.9. Spolupráce při konečném předání Stavby Příkazci , kontrola 
správnosti a úplnosti průvodní dokumentace Stavby, dokumentace 
skutečného provedení Stavby a veškerých dokladů týkajících se 
příslušných technických zařízení budov a provozních souborů. 

Stanovisko k výše uvedeným dokumentacím a dokumentům předají TOS - specialisté 
Příkazci elektronicky do 10- ti kalendářních dnů od jejich obdržení. 

1.1 O. Spolupráce s Příkazcem v rámci Pilotního testovacího provozu na 
výzvu Příkazce , účast při prováděných měřeních a zkouškách, 
kontrola jejich vyhodnocení . 

1.11. TOS specialisté budou úzce spolupracovat s TOS určeným pro tuto 
Stavbu Příkazcem. 

2. Příkazce se zavazuje poskytovat Příkazníkovi součinnost potřebnou k provádění 
činnosti podle této Smlouvy a k poskytnutí odměny za provedenou činnost dle 
příslušných ustanovení této Smlouvy. 

3. Rozsah konkrétních činností Příkazníka je stanoven v čl. V. této Smlouvy. 

4. Další práva a povinnosti Příkazce a Příkazníka jsou specifikována v dalších 
ustanoveních této Smlouvy. 

Ill. 
Odměna 

1. Smluvní strany si ujednaly odměnu za činnosti provedené Příkazníkem v rozsahu 
stanoveném touto Smlouvou. 

2. Celková maximální ujednaná odměna za činnosti Příkazn íka dle této Smlouvy čin í 
599.040,- Kč bez DPH. Při fakturaci každé jednotlivé dílčí platby odměny - jejích níže 
uvedených částí způsobem podle čl. IV. této Smlouvy bude vždy připočítávána daň 
z přidané hodnoty v zákonné sazbě , účinné ke dni uskutečnění příslušného 
zdanitelného plnění, je-li Příkazník plátce DPH. Příkazník je plátcem DPH. 

3. V odměně podle odst. 2 tohoto článku Smlouvy jsou obsaženy veškeré náklady 
Příkazníka spojené s jeho činností a jeho zisk. 

4. Nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 2 je cenová nabídka Příkazníka 
v členění dle čl. IV. odst. 1. této Smlouvy. 

5. Smluvní strany si ujednaly, že odměna sjednaná touto Smlouvou nebu.de ovlivněna 
jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn . 
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6. Příkazník výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 
1765 odst. 2 občanského zákoníku; § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se 
tedy ve vztahu k Příkazci nepoužije. 

IV. 
Platební podmínky 

1. Odměna za výkon činností Příkazníka dle této Smlouvy bude hrazena následovně : 

1.1. část odměny odpovídající rozsahu činností dle čl. li. odst. 1.1., 1.3. a 1.4. této 
Smlouvy bude uhrazena samostatně na základě řádně vystavené faktury po 
protokolárním předání této části plnění Příkazníkem; 

1.2. část odměny odpovídající rozsahu činností TOS - specialistů dle této Smlouvy 
do doby Podstatného dokončení Stavby (tj. stav Stavby, kdy je Stavba fyzicky 
dokončena do fáze, kdy jsou Zhotovitelem dokončeny všechny činnosti tvořící 
řádně prováděnou stavbu včetně osazení a zkompletování rozvodů technických 
a technologických zařízení Stavby kromě osazení koncových prvků v 
laboratořích, jejichž osazení v této fázi ještě není možné (např. z důvodu 
zvýšené prašnosti při provádění stavebních prací nebo z důvodu jejich vazby 
na interiérové vybavení, případně z jiných závažných důvodů). Jsou provedeny 
dílčí funkční zkoušky, které je nutné provádět postupně před zakrýváním 
konstrukcí a které lze provést bez osazení koncových prvků, provedeny požární 
ucpávky, dokončen úklid vnitřních prostor Stavby a stavba je připravena pro 
montáž koncových prvků instalací, montáž vnitřního interiérového vybavení a 
montáž aktivních prvků. V této fázi nemusí být provedeno zaregulování všech 
systémů včetně elektrické požární signalizace (EPS) a poplachových 
zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS), nemusí být provedeny Funkční 
zkoušky systémů, revize příslušných zařízení a kontrolní měření, které nelze 
provést bez osazení koncových prvků systému, nemusí být provedeno 
Komplexní vyzkoušení Stavby jako celku, zpracována Průvodní dokumentace, 
Dokumentace skutečného provedení Stavby a zajištěny další doklady nezbytné 
pro předání a převzetí Díla včetně kolaudačního souhlasu) bude uhrazena 
samostatně na základě řádně vystavené faktury po protokolárním předání této 
části plnění Příkazníkem; 

1.3. část odměny odpovídající rozsahu činností TOS - specialistů dle této Smlouvy 
do doby Úplného dokončení Stavby (tj. stav, kdy je řádně prováděná Stavba 
kompletně dokončena ve stavu jejího Úplného dokončení, jsou osazeny i 
koncové prvky technických zařízení, proběhly Funkční zkoušky systémů, 
revize příslušných zařízení a kontrolní měření po osazení koncových prvků, 
zaregulování všech systémů včetně elektrické požární signalizace (EPS) a 
poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS), je provedeno 
Komplexní vyzkoušení Stavby jako celku, nastaveny parametry nezbytné pro 

uvedení laboratoří do Pilotního testovacího provozu, dokončen komplexní 
úklid stavebními pracemi dotčených prostor.Jsou předány všechny 
dokumentace a doklady nezbytné pro Předání a převzetí Díla včetně průvodní 
dokumentace provozních řádů a dílčího Požárního řádu odsouhlaseného 
HZSOK (který objednatel zapracuje do Požárního řádu budovy), je odstraněno 
veškeré zařízení Staveniště, je vydán Kolaudační souhlas, tzn. je provedeno 
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kompletní Dílo zahrnující dokončení všech jeho součástí, a to včetně těch, pro 
jejichž užívání není potřebné vydání kolaudačního souhlasu ani oznámení o 
užívání Stavby ani rozhodnutí o zkušebním provozu) bude uhrazena 
samostatně na základě řádně vystavené faktury po protokolárním předání této 
části plnění Příkazníkem; 

1.4. část odměny odpovídající rozsahu činností TDS - specialistů během Pilotního 
testovacího provozu dle této Smlouvy po ukončení činnosti TOS - specialistů 
na Pilotním testovacím provozu Stavby bude uhrazena samostatně na základě 
řádně vystavené faktury po protokolárním předání této části plnění 
Příkazníkem. 

2. Každou fakturu Příkazník doručí Příkazci vždy ve dvojím vyhotovení do 15 
kalendářních dnů od vzniku práva fakturovat ve smyslu tohoto článku Smlouvy, 
v případech, kdy budou výstupy činností v souladu s touto Smlouvou podle povahy věci 
předávány formou písemných dokumentů , rovněž včetně protokolu o předání a 
převzetí příslušných písemných dokumentů bez vad (oba doklady opatřené podpisy 
osob oprávněných jednat za smluvní strany uvedených v záhlaví této Smlouvy). 
Daňové doklady - faktury musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle 
účinných předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní 
spojení, číslo účtu Příkazníka, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich 
prokazatelného doručení Příkazci formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, v účinném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném zněn í 
a mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku . Každá faktura bude 
také označena číslem této Smlouvy, na jejímž základě bylo plněno. 

3. Každý daňový doklad (faktura) znějící na dílčí platbu části odměny odpovídající 
činnostem Příkazníka týkajících se Stavby musí být označen názvem a registračním 
číslem projektu uvedeného v čl. I. odst. 2 této Smlouvy. 

4. Povinnost poskytnout každou dílčí platbu odměny je Příkazcem splněna dnem 
odepsání fakturované částky z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka uvedeného 
v příslušné faktuře. 

5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně , či nebude obsahovat náležitosti 
uvedené ve Smlouvě či požadované právními předpisy , zejm. zákonem o účetnictví , 

nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je Příkazce 
oprávněn ji vrátit k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí l hůty splatnosti a 
nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené 
faktury Příkazci. 

6. Veškeré platby za výkon činností dle této Smlouvy budou prováděny výhradně v české 
měně (CZK). 

v. 
Povinnosti Příkazníka 

1. Příkazník se zavazuje uskutečňovat činnost podle této Smlouvy poctivě a pečlivě, s 
vynaložením potřebné odborné péče ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku a v 
dobré víře. 
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2. Příkazník se zavazuje řídit se při své činnosti pokyny Příkazce, a všestranně chránit 
jeho zájmy i dobré jméno. 

3. Příkazník se zavazuje poskytovat Příkazci z vlastního podnětu či na žádost Příkazce 
informace potřebné pro jeho rozhodnutí při provádění Stavby a údaje a návrhy postupů 
zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce. 

4. Příkazník je povinen poskytovat Příkazci konzultace a další odbornou podporu při 

jednáních se zhotovitelem Stavby, dotčenými orgány vč. orgánů státní správy a 
samosprávy a účastnit se na žádost Příkazce těchto jednání. 

5. Pro případ , že se pro Příkazníka stane nemožným vykonávat činnost podle této 
Smlouvy, zavazuje se oznámit toto písemně bez zbytečného odkladu Příkazci. 

6. Příkazník je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trván í 
právního vztahu, založeného touto Smlouvou, obdrží od Příkazce , a do 15 kalendářních 
dnů po ukončení tohoto právního vztahu Příkazci uvedené podklady a pomůcky vrátit. 

7. Příkazník je povinen ve fázi přípravy Stavby a ve fázi realizace Stavby vykonávat 
především tyto činnosti : 

a) Činnost TOS - specialisté bude vykonávána na výzvu osob oprávněných za 
Příkazce ve věcech technických. Přípustná je výzva zaslaná elektronickou 
poštou případně telefonická výzva s následným potvrzením elektronickou 
poštou. 

b) TOS - specialisté jsou povinni vést písemné záznamy o jimi prováděné 
činnosti , o veškerých svých zjištěních , týkajících se projektování a realizace 
příslušných technických zařízení a provozních souborů , o výsledcích kontrol 
a zjištěných závadách a rovněž údaje o tom, zda a jakým způsobem byly 
případné nedostatky odstraněny nebo zdali přetrvávaj í i přes upozornění 
TOS- specialistů. 

c) Kromě způsobu a lhůt předávání stanovisek TOS - specia l istů Příkazci 
uvedených v jednotlivých bodech této Smlouvy, předloží TOS - specialisté 
Příkazci jednou měsíčně originály písemných záznamů ze své činnosti 
včetně seznamu a popisu zjištěných závad (případně i s příslušnou 
fotodokumentací) a výsledky kontroly odstranění těchto závad (rovněž 

případně i s příslušnou fotodokumentací) formou „Měsíční zprávy o činnosti 
TOS - specialisté - vždy do 5. ka lendářního dne následujícího měsíce. 

d) Do 10 - ti kalendářních dnů od ukončení Stavby, tj. po odstranění všech vad 
díla zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, po vydání 
kolaudačního souhlasu a předání kompletního díla Příkazci , p ředloží TOS -
specialisté Příkazci kompletní výstup své činnosti formou p řehledného 

závěrečného zhodnocení tj. „Závěrečné zprávy o činnosti TOS - specialisté 
během realizace Stavby". 
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e) Ke dni ukončení činnosti TOS specialistů při Pilotním testovacím provozu 
předloží TOS - specialisté Příkazci formou přehledného závěrečného 

zhodnocení tj. „ Závěrečné zprávy o činnosti TOS - specialisté během 
Pilotního testovacího provozu" výstupy své činnost i a zjištění během 

Pilotního testovacího provozu Stavby včetně jeho vyhodnocení. 

f) Měsíční i závěrečné zprávy budou předány P říkazci vždy elektronicky a 
následně písemně v originále s podpisy do 3 dnů od zaslání elektronické 
verze. 

8. Změna osoby, jejímž prostřednictvím Příkazník prokazoval v zadávacím řízení, které 
předcházelo uzavření této Smlouvy, kvalifikaci (poddodavatel či zaměstnanec Příkazníka}, 
je možná pouze po předchozím písemném schválení ze strany P říkazce , a to za 
předpokladu, že tato nová osoba doloží písemně Příkazci před započetím výkonu činností 
podle Smlouvy kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci 
výše uvedeným způsobem prokazovala pro Příkazníka pro úče ly prokázání kvalifikace 
Příkazníka ve výše uvedeném zadávacím řízení osoba původní. Stejné povinnosti platí i 
pro případ změny osoby, jejíž zkušenosti byly v zadávacím řízení, které předcházelo 
uzavření této Smlouvy , hodnoceny. 

VI. 
Práva a povinnosti Příkazce 

1. Příkazce se zavazuje dát Příkazníkovi pokyny pro jeho činnost podle této Smlouvy a 
vybavit jej potřebnými podklady. 

2. Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi veškerou součinnost nutnou k provádění 
činností podle této Smlouvy. Příkazce se dále zavazuje, že k součinnosti zaváže i třet í 

osoby, které se na Stavbách, na kterých bude Příkazník provádět svou čin nost dle této 
Smlouvy, podílejí, zejména zhotovitele a poddodavatele stavebních prací, projektanty 
Stavby a další. 

3. Příkazce se zavazuje dostatečně včas oznámit Příkazníkovi omezení rozsahu nebo 
přerušení prací, jež bude mít vliv i na omezení rozsahu činnosti Příkazníka . 

4. Příkazce je oprávněn kontrolovat provádění činností Příkazn íka dle této Smlouvy. Zjistí-
li se, že Příkazník provádí činnosti v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími pro 
něho ze Smlouvy, je Příkazce oprávněn požadovat po Příkazníkov i odstraněn í vady 
vzniklé vadným prováděním a provádět činnosti řádným způsobem . Jestliže tak 
Příkazník neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Příkazníka by 
vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Příkazce oprávněn odstoupit od 
Smlouvy. 

VII. 
Trvání a ukončení smluvního vztahu 

1. K ukončení právního vztahu , založeného touto Smlouvou, může během jeho trvání dojít 
kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran . 
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2. Při porušení jakékoliv povinnosti vyplývající z této Smlouvy Příkazníkem, v případě , že 
Příkazník porušenou smluvní povinnost nesplní v dodatečné době, tj. nejpozději do 5 
pracovních dní od doručení písemné výzvy, je Příkazce oprávněn tuto smlouvu ukončit 
písemným odstoupením od této Smlouvy, přičemž právní účinky ex nunc nastanou 
dnem doručení odstoupení od této Smlouvy Příkazníkovi. Příkazník je v případě 
odstoupení od Smlouvy ze strany Příkazce povinen upozornit bezodkladně Příkazce na 
opatření, která je nutno učinit v souvislosti s činností vykonávanou pro Příkazce dle této 
Smlouvy, zejména na taková opatření, která mají zabránit vzniku škody na majetku 
Příkazce , na Stavbě , na životě a zdraví osob a na životním prostředí. 

3. Příkazce je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude Příkazník plnit 
své závazky podle této Smlouvy fyzickou osobou, která nebude splňovat kvalifikaci v 
rozsahu, v němž kvalifikaci Příkazník dokládal ve výše uvedeném zadávacím řízení. 

4. Příkazce má právo vypovědět tuto Smlouvu v případě , že nedojde k realizaci Stavby. 
V tomto případě má Příkazník právo na úhradu poměrné části odměny odpovídající těm 
činnostem , které pro Příkazce již podle této Smlouvy provedl. 

5. Příkazce je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, bude-li zahájeno insolvenční 
řízení proti Příkazníkovi. 

6. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany 
odstoupit od Smlouvy za předpokladu , že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti 
jinou smluvní stranou bude možno považovat za porušení této Smlouvy podstatným 
způsobem ve smyslu§ 2002 občanského zákoníku. 

VIII. 
Místo plnění 

Místem plnění této Smlouvy je PřF UP vOlomouci, tř . 17. listopadu 1192/12, 77146 
Olomouc, především stávající místnosti č. 4.006 a,b, 4.007, 4.008 a,b,c + přilehlé atrium 
4.001 ve čtvrtém nadzemním podlaží budovy. Dále budou Stavbou dotčena i atria ve všech 
ostatních podlažích, serverovna ve 3. nadzemním podlaží, podzemní podlaží - suterén, 
terasa v 5. nadzemním podlaží a střecha nad 6. podlažím. 

IX. 
Utvrzení závazku a náhrada škody 

1. V případě nesplnění jakékoliv povinnosti stanovené v této Smlouvě nebo v právním 
předpisu vztahujícím se na plnění této Smlouvy ze strany Příkazníka je Příkazce 
oprávněn požadovat na Příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den 
prodlení a za každý případ samostatně . 

2. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo Příkazce na náhradu škody 
vzniklé porušením smluvních povinností, jejichž plnění je smluvní pokutou utvrzeno. 
Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije. 
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3. Příkazník je plně odpovědný za škody, které Příkazci vznikly v důsledku porušení 
povinností vyplývajících pro Příkazníka z této Smlouvy, stejně jako za škody způsobené 
osobami pověřenými výkonem činností dle této Smlouvy. 

4. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od data doručení 
písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován 
den odepsání fakturované částky z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, 
který bude uveden ve vyúčtování. 

5. Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. 
občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Příkazníka na úhradu jakékoliv dílčí 
platby odměny dle této Smlouvy. 

X. 
Vyhrazené změny závazku 

1. Příkazce si vyhrazuje v souladu s § 100 zákona č . 134/2016 Sb. následující změny 
závazku ze Smlouvy: 

1.1 Odměnu je možné měnit pouze v případě změny sazby DPH. V takovém 
případě Příkazník fakturuje odměnu s DPH dle sazby DPH účinné v době 
uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 

1.2 Příkazce je oprávněn jednostranně změnit termín plnění , zejména posunout, 
případně prodloužit dobu plnění Smlouvy v návaznosti na průběh a 
dokončení stavebních prací při provádění Stavby zhotovitelem. 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Příkazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
plnění podle této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné . 
Příkazn ík se dále zavazuje provádět činnost i dle této Smlouvy v souladu s právními 
předpisy a závaznými i doporučenými technickými normami. 

2. Příkazce si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy v úplném znění. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně 
neupravených řídí občanským zákoníkem. 

4. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních 
stran a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění Příkazcem v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., v účinném znění. 

5. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle 
této· Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na 
platnosl a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se 
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zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, 
platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu 
původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení 
by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro 
to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno. 

6. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které 
budou podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran. Toto ujednání nemůže 
být změněno následnou dohodou v jakékoliv formě. 

7. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Příkazníkem prostředn ictvím 
poskytovatele poštovních služeb se§ 573 občanského zákoníku nepoužije. 

8. Příkazník bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle§ 2 písm. e) zákona č . 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě , 

ve znění pozdějších předpisů . 

9. Příkazník bere na vědomí, že Příkazce je povinen dodržet požadavky na publicitu v 
rámci programů strukturálních fondů stanovené v nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1303/2013 a pravidel pro publicitu v rámci OP VW, a to ve všech 
relevantních dokumentech, týkajících se daného předmětu Smlouvy, ve všech 
dodatcích ke Smlouvám a dalších dokumentech vztahujících se k veřejné zakázce 
zadané uzavřením této Smlouvy a v této souvislosti se zavazuje poskytnout Příkazci 
případně veškerou součinnost , kterou lze po něm spraved livě požadovat. Všechny 
výstupy smluvního vztahu podle této Smlouvy, u kterých tak specifikuje Příkazce, musí 
obsahovat prvky publicity a to v rozsahu dle záhlaví této Smlouvy, nepožaduje-li 
Příkazce jinak. Jedná se o logo EU včetně textů , logo Operační program Výzkum, Vývoj 
a Vzdělávání (OP VW) dle požadavků Příkazce. Příkazce je povinen zaj istit a případně 
poskytnout materiály obsahující správnou podobu jednotlivých log. 

1 O. Příkazník se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontro ly 
projektu, z jehož prostředků je plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu 
dokladů souvisejících s tímto plněním , a to po dobu danou právními předpisy ČR k 
jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví , v účinném znění a zákon č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění) . 

11. Příkazník je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním dle této 
Smlouvy v souladu s pravidly OP VW minimálně do uplynutí 2 let od předložení účetní 
závěrky OP VW podle čl. 140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č . 
1303/2013, tj . nejméně do 31 . 12. 2033, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu 
delší. Řídící orgán OP WV, p řípadně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní 
orgány podle platných právních předpisů) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání 
přístup . 

12. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Příkazce 
obdrží tři vyhotovení a Příkazník dvě vyhotovení. 
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13. Příkazník bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá 
povinnému uveřejnění zejm. podle zákona č. 340/2015 Sb. , o registru smluv, v účinném 
znění. Příkazce, který uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí, informuje druhou 
Příkazníka o jejím uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu Příkazníka 
uvedeném v záhlaví této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny zdržet se započetí 
poskytování jakéhokoliv plnění na základě této Smlouvy přede dnem její účinnosti. 

14. Není-li v této Smlouvě v konkrétních otázkách stanoveno jinak, veškerou komunikaci 
ohledně realizace této Smlouvy si budou strany v první řadě vzájemně zasílat 
příslušnými komunikačními prostředky za použití kontaktních údajů obsažených v 
záhlaví této Smlouvy; pokud mají být podle této Smlouvy zasílány písemně či emailem 
písemné výzvy, pokyny, žádosti či oznámení Příkazcem Příkazníkovi , bude tak činěno 
zasíláním písemností prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla 
Příkazce uvedenou v záhlaví této Smlouvy s uvedením jeho osoby oprávněné jednat ve 
věcech technických podle záhlaví této Smlouvy, zasláním datové zprávy do datové 
schránky Příkazce nebo zasláním emailové zprávy na emailovou adresu této osoby 
uvedenou tamtéž. Smluvní strany jsou povinny vzájemně si písemně oznámit jakékoliv 
změny v údajích uvedených v záhlaví této Smlouvy, a to v případě každé změny 
nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne příslušné změny. 

15. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

15.1 Příloha c. 1 - Stavební povolení Č. j. SMOL/243622/2016/0S/PS/Kun ze dne 
1. 11 .2016 a projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná spol. 
PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk v 06/2016 
15.2 Příloha č. 2 - nabídka Příkazníka ze dne 26.6.2018. 

V Olomouci dne 3 1 _08_ 2013 V Brně dne 26.6.2018 

Za Příkazce: Za Příkazníka: 

Univerzita Palackého v Olomouci I Křížkovského 511 /8 I 771 4 7 Olomouc 
www.upol.cz 
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' v MAGISTRA T MEST A OLOMOUCE 
ODBOR STAVEBNÍ 
oddělení pozemních staveb 

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc 

Č. j. SMOL/243622/2016/0S/PS/Kun 
Spisová značka: S-SMOL/185169/2016/0S 
Uvádějte v::dy v korespondenci 

Spisový znak - 330, skm1ačni znak/ska11. lh1'ta - A/20 
V Olomouci 01.11.2016 

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení : 

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: 
Telefon: 
E-mail: 

ST A VEBNÍ POVOLENÍ 

Tole' 10zhodnul1 nabylo p16vní moci 

. „. ':/?.. „„1f~ /t/t. „. „„ 

Stavebník Univerzita Palackého v Olomouci, IČO: 61989592, Křížkovského 511 /8, Olomouc, 
779 00 Olomouc podal dne 24.08.2016 u odboru stavebního, oddělení pozemních staveb Magistrátu 
města Olomouce žádost o vydání stavebního povolení na: 

modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP PřF UP v Olomouci - Envelopč 

obec Olomouc, část obce Olomouc, č.p. 1192, ulice 17. listopadu č. or. 12, na pozemku parc.č. st. 
1849, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-město. 

K žádosti byla doložena ve dvou vyhotoveních projektová dokumentace, kterou zpracoval

V souladu s ustanovením § 79 odst. 6 zákona č.183/2006 Sb„ o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") stavební úpravy a udržovací práce 
nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani úzenmí souhlas. 

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, odděle1ú pozemních staveb jako příslušný stavební 
úřad podle § 13 odst.I písm. c) zákona č.183/2006 Sb„ o úzenmím plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a § 11 odst.. 1 písm.b) zákona č. 500/2004 
Sb„ správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „správní řád") přezkoumal podanou žádost a 
připojené podklady ve stavebním řízení podle § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a na základě jeho 
výsledku rozhodl, že stavební úpravy: 

modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP PřF UP v Olomouci - Envelopč 

obec Olomouc, část obce Olomouc, č.p. 11 92, ulice 17. listopadu č.or. 12, na pozemku parc.č. st. 
1849, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-město se podle§ 115 stavebního zákona 

povolují. 



Jednoduchý popis stavby: 
Jedná se o modernizaci laboratoN fyziky ve 4.NP pNrodovědné fakulty UP. Dojde k dispozičním 

úpravám ve 4.NP, dále budou osazeny nové vzduchotechnické jednotky a chladicí jednotky na stfeše 
objektu. V rámci stavebních úprav budou provedeny prostupy nosnými konstrukcemi pro vedení VZT 
potrubí. 

Stavebními úpravami ve 4.NP vzniknou nově místnosti: luboratof LAF, technická místnost, 
2x personální propust, laboratof QOLJ, laborat01~ QOL2, laborat01~ LHS a strojovna VZT 

Ve 4.NP budou odstraněny některé vnith1í sádrokartonové plíčky a zála·yty stávající VZT. 
Pro nové umístění laboratorních stolů budou vybudovány nové základy oddi!atované od podlahy. 
Budou vybudovány nové nenosné pNčky ze sádrokartonových desek. Ze strany laboratoN č. 4. 007a, 
4.008a a 4.008b budou pNčky opatFeny kovovým obkladem. Jako v;íp/ně otvorů budou použity kovové 
dvde vhodné do čistých prostor. Budou provedeny nové rozvody kanalizace, vody a elektro 
v rekonstruované části. Napojení nových Z11 bude na rozvody stávající. 

U obvodové stěny budou umístěny 3 ks VZT jednotek s hmotností 400 kg a 2 ks zásobníkii 
o hmotnosti 0,9 a J, 1 t. Na stfeše nad 6.NP budou uložena zaNzení pro VZT a chlazení. Hmotnost VZT 
jednotky bude I 450 kg pN délce 7 111. Pro nově navržené jednotky VZT a chladící jednotku jsou 
navrženy ocelové rámy umístěné na ŽB patkách z betonu C 30137. 

Budou provedeny ve stropní desce 2 prostupy pro VZT o rozměru 500 x 300 111111 a několik 
kruhových prostupii průměru 150 a j eden 41O111111. Poloha prostupii nekoliduje s pfedpínací v;íztuží. 

Pro provádění stavebních úprav se stanoví tyto podmínky: 

I. Stavební úpravy budou provedeny podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním 
řízení , která bude předána stavebním úřadem po nabytí právní moci stavebního povolení 
stavebníkovi. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 
úřadu. 

2. Elektrická instalace bude provedena dle příslušných státních norem (ČSN) a revizní zprávy 
budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a s ídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět. 

4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba 
povolena", který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek 
musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zlistaly čitelné a 
ponechán na místě do doby vydáni kolaudačního souhlasu. U rozsáhlejší stavby se stavba 
označí přiměřenou tabulí, na které bude uveden název stavby, investor, dodavatel, povolení a 
ternún ukončení stavby. 

5. Stavební mate1iál nesmí být skladován na vereJnem prostranství bez povolení odboru 
stavebního, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací (na komunikacích včetně 
chodníků), případně odboru životního prostředí, oddělení péče o zelei1 (na zelených pásech) 
Magistrátu města Olomouce. Totéž se týká i provádění výkopových prací, které nelze zabájit 
bez povolení výše uvedených odbo1ů Magistrátu města Olomouce. Zábor veřejného 
prostranství nebyl požadován. 

6. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 40 dB, nesmí být prováděny 
v době od 22.00 do 6.00 hodin. 

7. Při provádění stavebních prací nesmí být olu·ožen provoz na přilehlé komunikaci a případné 
znečištění této komunikace okamži tě odstranit vlastním nákladem. 

8. Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup a příj ezd k okolním nemovitostem, 
k sítím technického vybavení a k požárním zařízen ím; stejně tak je nutno zachovat i přístup a 
příjezd mj. i pro potřeby záchranné služby a požární oclu·any. Případnou uzavírku komunikace 
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je navrhovatel povinen ohlásit mj. i na adresu Hasičského záchrarn1ého sboru Olomouckého 
kraje, P. O. box 128, Schweitzerova 91, 777 00 Olomouc. 

9. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.11.2018. 

Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku: 
• Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje pod č.j. HSOL-4701 -2/2016 ze dne 8.8,2016, 
• Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci pod č.j. 

KHSOC/17193/2016/0C/HP ze dne 21.7.2016. 

Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou Univerzita Palackého v Olomouci, IČO : 
6 1989592, Křížkovského 511/8, Olomouc, 779 00 Olomouc. 

Odůvodnění: 

Stavební úřad opatřením ze dne 17.10.2016 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil lhůtu 1 O dní po doručení oznámení k podání 
závazných stanovisek a námitek, popřípadě důkazú k tomuto staveb1úmu řízení. 

V průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povole1ú z hledisek uvedených v § 11 1 
odst. 1 a 2 stavebního zákona. Zjistil, že proj ektová dokumentace j e úplná, přehledná, byla zpracována 
oprávněnou osobou - , ČKAIT: 1102567, splňuje technické požadavky stavby dané 
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 'znění změny č. 20/2012 Sb. 
Projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná závazná stanoviska a 
připonúnky. 

Účastníci stavebního řízeni byli určeni dle ustanovení § 109 stavebního zákona. Staveb1ú úřé1d 
dospěl k závěru, že účastníky stavebního řízení jsou Univerzita Palackého v Olomouci, IČO: 
61989592, Křížkovského 511/8, Olomouc, 779 00 Olomouc a nejsou jimi vlasttúci dalších okolních 
pozemků a staveb v sousedství, jelikož se jejich práv zamýšlené a tímto rozhodnutím povolené 
stavební úpravy nedotknou. 

Z předložených podkladů a závazných stanovisek dotčených orgánů - Hasičský záchra1mý sbor 
Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc a K.rajská 
hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248, Wolkerova 74/6, Nová 
Ulice, 779 00 Olomouc stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavebních úprav nejsou 
ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků 
řízení. 

Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavebních 
úprav, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 

Poučení : 

Stavební úpravy nesnú být zahájeny, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, 

nebudou stavební úpravy zahájeny. 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízeni ve lhůtě do 15 dnů 

ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Magistrátu města Olomouce, 
odboru stavebního, oddělení pozemních staveb. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje 
kraje Krajsk;ého úřadu Olomouckého kraj e. 

Odvolání musí být podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podáno s potřebným počtem 
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. 
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Rozdělovník 
Doručise: 
Účastníci řízení: 
- vlastník, stavebník: 
1. Univerzita Palackého v Olomouci, IČO: 61989592, Křížkovského 511/8, Olomouc, 779 00 

Olomouc 

Na vědomi: 
4. spis 
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S UBTC:CH . 

Nabídka zpracována pro: 
Univerzita Palackého v Olomouci I 
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 

CENOVÁ NABÍDKA 

„Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci -
Envelopě-Technický dozor stavebníka - specialisté" 

Nabízíme Vám provádění činnosti výkonu technického dozoru stavebníka - specialisty v oblasti technického 
zařízení budov (Vzduchotechnika a chlazení) a v oblasti Technických a technologických zařízení 

(Vzduchotechnika pro technologii, Chlazení pro technologii, Silnoproud pro technologii, Trubní rozvody pro 
technologii, MaR pro technologii) v objektu budovy PřF UP v Olomouci ve 4.NP a to v členění: 

1. Kontrola kva lity a správnosti navrhovaných řešení a kontrola vhodnosti navrhovaných komponentů 
všech přís l ušných částí projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen 11DPS") - tj . 
vzduchotechnika a chlazení, vzduchotechnika pro technologii, chlazení pro technologii, silnoproud 
pro technologii, trubní rozvody pro technologii a MaR pro technologii) ve vazbě na ostatní profese a 
provozní soubory a kontrola souladu přísl ušných částí DPS s platnými souvisejícími normami a 
právními předpisy. 

2. Kontrola kvali ty a úplnosti výrobní dokumentace zhotovitele Stavby v rozsahu příslušných 

technických instalací a provozních souborů z hlediska přís lušných norem, platných předpisů a vazeb 
na ostatní profese. 

3. Kontrola a případně doplnění návrhu zhotovitele Stavby na provedení veškerých zkoušek, revizí, 
měření a postupů při komplexním vyzkoušení díla. Kontrola kvality a úplnosti technologických 
postupů a kontrolních a zkušebních plánů předaných zhotovitelem Stavby Příkazci a dohled nad 
jejich dodržováním v rámci příslušných technických zařízení a provozních sou borů . 

4. Kontrola a případně dopln ění zhotovitelem Stavby navrhovaného Plánu Pilotního t estovacího 
provozu, který bude obsahovat návrh sledování klíčových parametrů laboratoří požadovaných 
Stavebním programem během Pilotního testovacího provozu laboratoří za různých klimatických a 
jiných v l ivů, návrh příslušných zkoušek a měření, postupů a četnosti sledování teploty a její 
prostorové homogenity a časové stabil ity, měření relativní vzdušné vlhkosti, čistoty prostor, rychlosti 
proudění vzduchu, testy funkčnosti jednotlivých režimů regulace a měření dalších parametrů 
nezbytných pro prokázání požadovaných parametrů v laboratořích . 

5. Kontrola kvality provádění díla v době realizace stavebních prací v rozsahu příslušných technických 
zařízení budov a provozních souborů, kontrola souladu s DPS, s platnými předpisy pro provádění, 

normami a právními předpisy. 

SUBTECH, ~ r o. 
Slovinská 29 
612 00 Brno 

IČ: 293 52 819 
DI Č: CZ 293 52 819 

www.subtech.cz 
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6. Posuzování požadavků na případné úpravy a změny v přís lušných částech OPS technických zařízení 
budov a provozních souborů s ohledem na ostatní profese a provozní soubory (případně i kontrola 
dokumentace pro vydání stavebního povolení Změny stavby před dokončením, pokud bude 
nezbytné její zpracování zhotovitelem Stavby). 

7. Účast na vybraných kontrolních dnech stavby, na kontrolních prohlídkách Stavby stavebním úřadem 
a ostatních jednáních v rámci rea lizace díla, a to vždy na výzvu Příkazce. 

8. Součinnost při předávání Stavby Příkazci, účast při veškerých funkčních a obdobných zkouškách a na 
komplexních zkouškách a měřeních, účast na kolaudačních prohlídkách stavby a při přejímacích 
řízení, a to vždy na výzvu P říkazce. 

9. Spolupráce při konečném předání Stavby Příkazci, kontrola správnosti a úplnosti průvodní 

dokumentace Stavby, dokumentace skutečného provedení Stavby a veškerých dokladů týkajících se 
přís lu šných technických zařízení budov a provozních souborů. 

10. Spolupráce s Příkazcem v rámci Pilotního testovacího provozu na výzvu Příkazce, účast při 

prováděných měřeních a zkouškách, kontrola jejich vyhodnocení. 

Nabízená cena: 599.040,- Kč bez DPH 

Cena je uvedena bez DPH. DPH bude stanovena dle platných předpisů v době fakturace. 
Cenová nabídka je platná 3 měsíce od data vyhotovení nabídky. 

S pozdravem 

Ing. Antonín Kašpar 
jednatel spo lečnosti 

V Brně, dne 26.6.2018 

SUBTECH, s r.o. 
Slovinská 29 
612 00 Brno 

IČ: 293 52 819 
DIČ: CZ 293 52 819 

www.subtech cz 
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S UBTC:CH . CENOVÁ NABÍDKA 

Podrobná cenová nabídka 

Kontrola 12.říslušn~ch částí OPS: 

Položka MJ Množství Cena/MJ 
Vzduchotechnika a chlazení hod 20 750 Kč 
Vzduchotechnika pro techno logii hod 20 750 Kč 
Chlazení pro technologii hod 20 750 Kč 
Si lnoproud pro technologii hod 20 750 Kč 
Trubní rozvody pro technologii hod 20 750 Kč 
MaR pro technologii hod 20 750 Kč 

Cena bez DPH: 

Činnost do dob'i_ f2.0dstatného dokončení stavb'i_: 

Položka MJ Množství Cena I MJ 
Vzduchotechnika a ch lazení hod 45 720 Kč 
Vzduchotechnika pro technologii hod 40 720 Kč 
Chlazení pro technologii hod 40 720 Kč 
Silnoproud pro technologii hod 40 720 Kč 
Trubní rozvody pro technologii hod 40 720 Kč 
MaR pro technologii hod 40 720 Kč 

Cena bez DPH: 

Činnost od eodstatného dokončení stavb'i. do dob'i_ úelného dokončení stavb'i.: 

Položka 
Vzduchotechnika a chlazení 
Vzduchotechnika pro technologii 
Chlazení pro technologii 
Si lnoproud pro technologii 
Trubní rozvody pro technologii 
MaR pro technologii 

SUBTECH sr.o. 
Slovinská 29 
612 00 Brno 

MJ Množství Cena I MJ 
hod 42 720 Kč 
hod 42 720 Kč 
hod 42 720 Kč 
hod 42 720 Kč 
hod 42 720 Kč 
hod 42 720 Kč 

Cena bez DPH: 

I Č: 293 52 819 
D I Č : CZ 293 52 819 

Cena celkem 
15 000 Kč 
15 000 Kč 
15 000 Kč 
15000 Kč 
15 000 Kč 
15 000 Kč 
90000Kč 

Cena celkem 
32400 Kč 
28800 Kč 
28800 Kč 
28800 Kč 
28800 Kč 
28800 Kč 
176400Kč 

Cena celkem 
30 240 Kč 
30240 Kč 
30 240 Kč 
30 240 Kč 
30240 Kč 
30 240 Kč 

181440 Kč 

www .su btech .cz 
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5 UBTC:CH . CENOVÁ NABÍDKA 

Činnost Ve fázi g_ilotního testovacího Q.fOVOZU: 
Položka MJ Množství Cena/MJ 

Vzduchotechnika a ch lazení hod 35 720 Kč 
Vzduchotechnika pro technologii hod 35 720 Kč 
Chlazení pro technologii hod 35 720 Kč 
Silnoproud pro technologi i hod 35 720 Kč 
Trubní rozvody pro technologii hod 35 720 Kč 
MaR pro technologii hod 35 720 Kč 

Cena bez DPH: 

Souhrn členění cenové nabídky 

Položka 
Kontrola příslušných částí OPS 
Činnost do doby podstatného dokončení stavby 
Činnost od podstatného dokončení stavby do doby úplného dokončení stavby 
Činnost ve fázi pilotního testovacího provozu 

SUBTECH, > r o. 
Slovinská 29 
612 00 Brno 

I Č : 293 52 819 
DIČ: CZ 293 52 819 

Cena bez DPH 
DPH 

Cena celkem s DPH 

Cena celkem 
25 200 Kč 
25 200 Kč 
25 200 Kč 
25 200 Kč 
25 200 Kč 
25 200 Kč 
151200Kč 

Cena 
90000 Kč 

176400 Kč 
181440 Kč 
151200 Kč 
599040Kč 

125 798,40 Kč 
724 838,40 Kč 

www.subtech cz 




