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I. SMLUVNÍ STRANY: 

SMLOUVA O DÍLO i . O~Co \O\J-Z. \'?<.::> \'20'\'1 

OBJEDNATEL: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111 /1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
rektor prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A. , Ph.O. 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 
IČ : 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č . ú.: 

61989592 
CZ61989592 

(dále jen „Objednatel") na straně jedné 

a 
ZHOTOVITEL: 
se sídlem: 
zápis v obchodním rejstříku : 

statutární orgán: 
osob oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 
IČ : 
DIČ : 
bankovní spojení: 
č. ú. : 

eLev«~I system s.r.o. 
Mánesova 2763/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
55998 
Ing. Petr Foltera, jednatel společnosti 

Ing. Petr Foltera 

Ing. Petr Foltera 
015 25 077 
CZ01525077 

(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

tuto 

smlouvu o dílo 
(dále též jako „SoD" či „Smlouva"): 

Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu o dílo v důsledku skutečnosti , že nabídka 
Zhotovitele na dodávku předmětu plnění dle této smlouvy byla Objednatelem vybrána ve 
výběrovém řízení s názvem „jako nabídka nejvhodnější. 
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Předmět díla 

1. Za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a 
nebezpečí , v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, 
způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této smlouvy, řádně a včas provést dílo -
Implementace systému správy majetku v modulu RE-FX v rámci ERP SAP na Univerzitě 
Palackého včetně dokumentace, proškolení uživatelů, to vše v souladu s technickými 
specifikacemi uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a v cenové nabídce Zhotovitele ze dne 
24.1.2019, podané Zhotovitelem v rámci výběrového řízení , které předchází podpisu této 
smlouvy, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2. 

2. Objednatel se zavazuje převzít dílo za podmínek dále stanovených touto smlouvou a 
zaplatit za něj cenu dle čl. IV. této smlouvy. 

3. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny sepsat předávací protokol, v němž 
bude uvedeno datum předání díla. Objednatel v protokolu uvede, zda bylo dílo předáno 
řádně a včas , popř. zda uplatňuje u Zhotovitele vady díla. Tento předávací protokol, jakožto i 
další dílčí Akceptační protokoly, je za Objednatele oprávněn podepsat 
nebo jím pověřená osoba. 

4. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází v plném rozsahu na Objednatele 
okamžikem předání a převzetí díla. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo vytvořené podle této 
smlouvy je dílem vytvořeným na objednávku ve smyslu § 61 autorského zákona a 
Objednatel je oprávněn užít dílo k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, tj. zejména ze 
specifikace obsažené ve smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na vědomí, že nebude v 
podmínkách pro provozování díla uplatňovat žádné dodatečné licenční podmínky, a to ani 
SW produktů třetích stran. 

5. Dílo musí být plně funkční, bez dalších dodatečných nákladů ze strany Objednatele. 

6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla v průběhu jeho provádění Zhotovitelem dle této 
Smlouvy o dílo v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle 
této Smlouvy o dílo a jejích příloh . V případě , že Objednatel zmenší rozsah Díla v průběhu 
jeho provádění , nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí ze 
zmenšení rozsahu Díla. 

7. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení§ 2609 občanského zákoníku o svépomocném 
prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části předmětu díla 
nepoužije. 

8. Zhotovitel je povinen Objednateli umožnit přístup ke zdrojovým kódům programových 
komponent v SAP. Po skončení záruční doby musí být Objednateli umožněny úpravy těchto 
kódů vlastními silami, bez nutnosti spolupráce se Zhotovitelem a bez dalších licenčních 
nákladů, a aniž by došlo k porušení licenčních práv. K výše uvedenému proto Zhotovitel 
uděluje Objednateli nevýhradní licenci. 

Ill. Doba a místo dodání 

1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění dle této smlouvy o dílo dnem nabytí účinnosti smlouvy 
zveřejněním v rejstříku smluv. 

2. Doba realizace a dodání díla je stanovena na 151 kalendářních dnů od data nabytí 
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účinnosti smlouvy. 

R I' ďl b d eaIzace Ia u e orob1hat s casovým harmonoaramem: 
Fáze Předmět etapy Termín zahájení Termín dokončení 

1 Cílový koncept od podpisu smlouvy T+39 dnů 
2 Realizace T+40 dnů T+92 dnů 
3 Příprava produktivního provozu T+93 dnů T+119 dnů 
4 Zahájení produktivního provozu T+120dnů T +120 dnů 

5 Podpora produktivního provozu T+121dnů T+151dnů 

Pozn. ,,T" = termín zahájení projektu nastává dnem nabytí účinnosti smlouvy. Další termíny 
vyjadřují nápočet kalendářních dnů od termínu „T", za předpokladu plné součinnosti ze 
strany Objednatele. 

3. Místo plnění: Centrum výpočetní techniky UP, Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc. 

IV. Cena za dílo 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za dílo dle této smlouvy cenu ve výši 895000 
Kč bez DPH, DPH 21 % činí 187950 Kč. Celková cena za dílo včetně DPH čin í 1082950 Kč. 

2. Celková cena za kompletní dílo je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a 
maximální, zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením a dodáním díla 
(zejména doprava na místo plnění , clo, pojištění , licenční poplatky, zaškolení obsluhy atd.) , a 
s poskytováním záručního servisu Objednateli. Změna ceny za dílo je možná pouze a jen za 
předpokladu, že dojde po uzavření této smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty v okamžiku fakturace je 
stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy . 

4. Smluvní strany si ujednaly, že cena za dílo sjednaná touto smlouvou nebude ovlivněna 
jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn. 

5. Cena za dílo bude fakturována za jednotlivá dílčí plnění následovně: 

Fáze Obsah plnění Fakturační milník 
1 Cílový koncept 30% ceny zakázky 

4 Zahájení produktivního provozu 50% ceny zakázky 

5 Ukončení podpory produktivního provozu 20% ceny zakázky 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat jednotlivá dílčí plnění uvedená v tomto odstavci na základě 
Akceptačních protoko lů dílčích plnění dle článku VIII. této Smlouvy. Přís lušný Akceptační 
protokol bude vždy přílohou faktury. 

V. Platební podmínky 

1. Na všechny platby prováděné dle článku IV. této Smlouvy Zhotovitel vystaví a předá 
Objednateli řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi. 
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2. Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu 
podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, 
bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli , formou a 
obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané 
hodnoty v účinném znění a musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského 
zákoníku. 

3. Nebudou-li faktury obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti 
odeslat fakturu poštou zpět druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury 
Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž Objednatel tak není v prodlení se 
zaplacením fakturované částky, a nová lhůta splatnosti běží znovu nejdříve ode dne 
doručení nové řádně opravené faktury Objednateli. 

4. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbě určené podle právních 
předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 

5. Faktury budou hrazeny bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této 
Smlouvy, není-li na příslušné faktuře uvedeno jinak. 

VI. Záruka za jakost, vady díla, zaškolení obsluhy 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku za jakost ve smyslu § 429 a násl. 
obchodního zákoníku v délce trvání 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí 
všech částí díla. Zárukou se rozumí zajištění technické kompatibility a funkčnosti v rozsahu 
odpovídajícím stavu v den protokolárního předání a převzetí celého díla. 

2. Po dobu záruky za jakost ve smyslu § 429 a násl. obchodního zákoníku není Objednatel 
oprávněn provádět jakékoliv programové úpravy Díla. V opačném případě Zhotovitel není 
vázán poskytnutím záruky. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést zaškolení obsluhy v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy. 

VII. Sankční ujednání 

1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty: 
a) za prodlení Zhotovitele s předáním díla ve lhůtě podle čl. Ill. Odst. 2 této smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla za každý, byť započatý, den prodlení; 

b) V případě porušení povinností uvedených v čl. X. této smlouvy Zhotovitelem, je 
Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé takovéto 
prokázané porušení. 

2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné 
smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s poručením smluvní 
povinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 
nepoužije. 

3. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 dnů od data doručení 
písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den 
odepsání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který 
bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty. 
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4. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele na úhradu 
ceny za dílo. 

VIII. Splnění závazku Zhotovitele 

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání a převzetí díla - podpisem 
konečného Akceptačního protokolu oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

2. O předání dílčího plnění podle čl. IV. odst. 5, sepíší smluvní strany písemný zápis - dílčí 
Akceptační protokol. Všechny akceptační protokoly, tj. dílčí i konečný budou Zhotovitelem 
vyhotoveny vždy ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z 
nich. V Akceptačním protokolu uvede Objednatel i výhrady, tj. případné vady a nedodělky, 
které nebrání řádnému provozu a dílo tak je způsobilé sloužit svému účelu , spolu s 
uvedením termínu, do kdy se je Zhotovitel zavazuje odstranit. V opačném případě není 
Objednatel povinen dílo převzít. 

3. Dílo bude postupně předáváno dle termínů realizace díla uvedených v čl. Ill. odst. 2. 

4. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem zahájení produktivního 
provozu. 

IX. Autorská práva 

Na základě této smlouvy poskytuje Zhotovitel Objednateli nevýhradní licenci podle ust. § 61 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů . Objednatel, 
jakožto nabyvatel licence, není oprávněn poskytnout licenci třetí osobě. 

X. Závazek mlčenlivosti a důvěrné informace 

Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení plnění této smlouvy 
zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech , které se dozví od Objednatele v souvislosti 
s plnění této smlouvy, s výjimkou informací, které jsou obecně známy. Pro informace, které 
Objednatel prohlásil či prohlásí za předmět důvěrné informace, platí závazek mlčenlivosti 
bez omezení. Důvěrné informace nesmějí být použity k jiným účelům, než k plnění předmětu 
této smlouvy (při porušení závazku diskrétnosti má Objednatel právo na náhradu škody). 
Výjimku představuje situace, kdy Zhotovitel je zproštěn tohoto závazku písemnou instrukcí 
Objednatele nebo v případech uvedených v příslušných právních předpisech ČR. Za 
důvěrné informace jsou považovány také informace o smluvních stranách či třetích osobách, 
mající charakter osobních údajů dle ustanovení z. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů. 

XI. Závěrečná ujednání 

1. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy o dílo. 

2. Veškeré právní vztahy v této smlouvě neupravené a z ní vyplývající se řídí občanským 
zákoníkem a právním řádem české republiky. 

3. Ujednání této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této 
smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a 
vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit 
takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou 
částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by 
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smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a 
povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do 
smlouvy doplněno. 

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků , které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy pro její podstatné porušení 
Zhotovitelem, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí: 

• prodlení Zhotovitele s dodáním díla delším než 100 dní, avšak za předpokladu, že 
Objednatel zabezpečí plnou součinnost ze své strany při dodání díla Zhotovitelem 
včetně zabezpečení technického prostředí, 

• nedodržení technické specifikace díla uvedené v příloze č. 1. 
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení 
písemného oznámení druhé smluvní straně . V případě odstoupení od této smlouvy 
Objednatelem z důvodu výše uvedených podstatných porušení smlouvy Zhotovitelem, má 
Zhotovitel nárok pouze na náhradu do té doby vzniklých nákladů. 

6. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů , zejména pak v 
případě, jestliže je Objednatel v prodlení se zaplacením ceny za dílo nebo kterékoliv její části 
po dobu delší než 1 O dnů ode dne její splatnosti, nebo jestliže Objednatel nezajistí Zhotoviteli 
podmínky pro řádný výkon jeho činností podle této Smlouvy a tuto skutečnost nenapraví ani 
po písemném upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu Zhotovitelem. 

7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této smlouvy třetí osobě. 

8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním Účastníkem této Smlouvy 
a účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy Objednatelem v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb. 

9. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v pěti vyhotoveních s povahou originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dvě 
vyhotovení. 

1 O. Nedílnou součást této smlouvy o dílo tvoří přílohy: 

Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky 
Příloha č. 2 - Nabídka Zhotovitele ze dne 24.1.2019 

V 01 . d 'l.'1 'L 'loi~ omoucI, ne .... ~-. : . . 

rof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O. 
rektor 

V Ostravě , dne .. ~[.?: 2" (1 

Ing. Petr Foltera 
jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky 

1 Popis řešení 

Předmětem plnění veřejné zakázky je analýza, dodávka, úprava a nasazení systému 
pro evidenci a správu majetku včetně inventarizace majetku za využití modulu RE-FX SAP v 
podmínkách Univerzity Palackého, včetně dokumentace a proškolení uživatelů. Poptávané 
řešení musí umožňovat technickou evidenci budov až na úroveň jednotlivých podlaží a 
místností v modulu RE-FX. Taktéž musí umožňovat evidenci všech pozemků zadavatele 
s provázáním na příslušnou budovu, která se nachází na daném pozemku. Evidence budov 
a pozemků musí být propojena s účetní evidencí nemovitostí v modulu AM. Řešení musí 
umožňovat zadavateli vést detailní evidenci všech svých prostor a ploch v požadovaném 
rozsahu. Řešení v modulu RE-FX musí umožnit grafické zobrazení místností v rámci 
jednotlivých podlaží daných budov zadavatele, s grafickým vykreslováním jednotlivých 
atributů místností v CAD výkresech v SAP. Grafické zobrazení místností musí být umožněno 
také mimo SAP ve webovém prostředí, obdobně jako ve stávající podobě na webové adrese 
zadavatele inet.upol.cz. Součástí poptávaného řešení musí být také on-line a off-line 
inventarizace majetku v SAP. Zadavatel musí být schopen využívat při samotné inventarizaci 
současně obě varianty. Zpracování inventury, vyhodnocení inventarizačních rozdílů musí být 
prováděno v SAP s integrací na účetní evidenci majetku v modulu AM. 

1.1 Kmenová data 

Implementace modulu RE-FX musí obsahovat nastavení kmenových dat nemovitostí v 
architektonické (technické) struktuře. Předpokládaná hierarchie struktury nemovitostí je 
Areál/Budova/Podlaží/Místnost. Systém musí poskytnout zadavateli technickou evidenci 
budov, podlaží, místností v hierarchické podobě, spolu s evidencí příslušných pozemků 
zadavatele. Objekty pozemek a budova musí být vzájemně propojeny v RE-FX. Jednotlivé 
budovy a pozemky v modulu RE-FX musí být přiřazeny k příslušným kmenovým záznamům 
účetní evidence nemovitého majetku v modulu AM. Zadavatel musí být schopen vést 
v systému SAP detailní evidenci všech svých prostor a ploch. 

Dodavatel vytvoří komfortní zákaznický report pro sledování a vyhodnocování budov, 
podlaží a místností v SAP. Report musí umožňovat také integrovaný pohled na nemovitosti 
v modulu RE-FX a modulu AM. Zadavatel musí mít k dispozici za každou nemovitost 
propojené údaje z technické evidence a z účetní evidence. 

1.2 Integrace CAD výkresů 

Grafické zobrazení místností v jednotlivých podlažích budov musí být možné jak 
v modulu RE-FX systému SAP, tak mimo SAP ve webovém prostředí. 

1.2.1 Integrace CAD výkresů v SAP 
Nabízené řešení musí obsahovat integraci CAD výkresů v systému SAP. CAD výkres 

musí být možno namapovat vůči místnostem v SAP v externí non-SAP aplikaci, která musí 
být součásH .dodávky, a propojen na dané podlaží budovy v modulu RE-FX. Na objektu 
podlaží příslušné budovy v modulu RE-FX SAP tak bude graficky zobrazena struktura 
místností v CAD výkresu. Bude umožněn rozklik z CAD výkresu v SAP na konkrétní 
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kmenový záznam místnosti v modulu RE-FX SAP. Graficky interaktivní formou musí být 
možné v SAP zobrazovat strukturu druhů místností, ploch místností, obsazenosti, volných 
ploch apod. za dané podlaží, a to v závislosti na datové naplněnosti potřebnými údaji 
v modulu RE-FX a také na základě požadavků zadavatele. Uživatel musí mít tak v modulu 
RE-FX systému SAP vždy aktuální grafické zobrazení atributů místností jednotlivých podlaží 
budov s výše uvedenými možnostmi. 

1.2.2 Integrace CAD výkresů ve webovém prostředí 

Grafické zobrazení místností za jednotlivé budovy zadavatele musí být umožněno také 
mimo SAP ve webovém prostředí zadavatele, obdobně jako existuje ve stávající podobě na 
webové adrese zadavatele inet.upol.cz. Funkcionalita a grafická podoba webového prostředí 
musí být shodná. Uživatelé zadavatele si budou moci v grafické podobě zjistit, kde se 
příslušná místnost v rámci konkrétní budovy nachází. Uživatelé zadavatele musí mít 
neomezený uživatelský webový přístup ke grafické vizualizaci místností ve svých budovách. 

1.3 Inventarizace majetku 

Řešení pro inventarizaci majetku musí umožňovat dvě varianty inventarizace: on-line a 
off-line. Obě varianty inventarizace musí být integrovány a propojeny se systémem SAP, ve 
kterém bude probíhat samotné zpracování a vypořádání inventur. Řešení musí využívat 
integraci na účetní evidenci majetku v modulu AM. Na řešení off-line inventarizace musí být 
navázané on-line řešení inventarizace, tak, aby uživatel mohl pracovat s jedním 
inventarizačním soupisem majetku, bez ohledu na to, jakým způsobem proběhlo fyzické 
provedení inventarizace majetku v terénu. 

1.3.1 Off-line inventarizace majetku 

Pro účely inventarizace musí být dodáno rozšíření v SAP, které musí být plně 
integrováno s modulem AM. Uživatel musí mít k dispozici veškeré potřebné údaje o 
inventarizaci (kdo, kdy, k jakému dni, kód inventury, číslo IM, inventární číslo, kód položky, 
inventurní stav, fyzický stav apod.). Musí být evidovány stavy inventury (založeno, 
aktivováno, probíhá, ukončeno, vymazáno). Po založení inventury se musí vygenerovat kód 
inventury a položky z kmenových záznamů DLM se naplní jako inventurní stav (inventární 
číslo , popis, umístění-pracoviště, umístění-člověk, množství a hodnota). Uživatel s 
nastavenou čtečkou obejde jednotlivá pracoviště , sejme položky IM a přenese je pomocí 
terminálu čtečky do SAP, čímž se naplní fyzický stav. Kromě načtení soupisu majetku, 
vyexportování stavu, musí být možno také vymazávat data ve čtečce . Řešení musí umožnit 
pro zadaný kód inventury vytvořit seznam mank a přebytků na jednotlivých 
umístěních. Skutečná manka a přebytky bude uživatel muset vyřešit dle stanovené metodiky. 
Na základě uzavřené inventury bude moci systém provést automatickou aktualizaci 
přemístění. Uživatel bude schopen také provádět údržbu seznamu inventur, manuální 
údržbu fyzického stavu, výmaz starých inventur. Nabízené řešení musí podporovat stávající 
off-line čtečky typu Cipherlab CPT. Bude využit stávající formát vstupu a výstupu dat ze 
čteček čárového kódu typu Cipherlab CPT, který je jednotný. 

1.3.2 On-line inventarizace majetku 

On-line inventarizace musí umožnit uživateli snímat evidovaný majetek přes mobilní telefon a 
zasílat data k vyhodnocení do SAP v reálném čase. K tomuto účelu musí být vyvinuta a 
dodána aplikace v prostředí SAP Fiori, kterou si budou moci uživatelé zadavatele 
nainstalovat do mobilního telefonu. Vyžadujeme funkčnost mobilní aplikace na platformách 
Android a iOS. Po přihlášení do aplikace uživatel ručně zadá nebo naskenuje číslo místnosti, 
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ve které chce provést inventarizaci. Následně začne inventarizovat jednotlivý majetek 
skenováním čárových kódů. Aplikace musí umožňovat kód majetku zadat i ručně. Po 
nasnímání čárového kódu si aplikace dotáhne a v seznamu načteného majetku zobrazí 
kromě čísla IM i název IM a vhodné údaje z karty IM (např. kam a na koho je evidenčně 
veden). Pokud nebude IM dle čísla identifikován, objeví se uživateli informace 
„Neidentifikován". Ze seznamu načtených IM se bude moci uživatel prokliknout na detailní 
obrazovku s výpisem atributů IM. V aplikaci v seznamu načteného majetku bude možné číslo 
čárového kódu před uložením upravit. Na konci snímání majetku nebo i průběžně bude moci 
uživatel naskenovaný majetek uložit, čímž bude seznam načteného majetku z dané místnosti 
odeslán do SAP. Uložené majetky budou v zobrazeném seznamu viditelně označeny a již 
nebude možné měnit. Aplikace nemá řešit situaci, zda již někdo danou místnost 
inventarizoval. V takovém případě znovu začne s prázdným seznamem majetku, znovu 
provádí inventarizaci a odesílá nasnímané údaje do SAP. Údaje, které budou odesílány 
v reálním čase do SAP, se budou v SAP zapisovat do stejné databáze jako data z off-line 
zpracování. Tím musí být zajištěna variabilita snímání čárových kódů, zároveň však i 
jednotné konečné zpracování a vyhodnocení inventury zadavatelem. 

Pro implementaci mobilní aplikace na platformě SAP Fiori zadavatel na své náklady 
zprovozní webserver SAP Fiori a provede instalaci a nastavení prostředí SAP Fiori. 

2 Další požadavky na zakázku 

Zadavatel požaduje licencování nabízeného softwarového řešení formou perpetuální licence 
bez omezení na počet spravovaných položek majetku a počet přistupujících uživatelů . Počet 

přistupujících uživatelů bude omezen pouze počty uživatelských licencí SAP, které jsou 
v držení zadavatele. 

Při plnění zakázky zadavatel dále požaduje: 
• Zpracování a předložení Cílového konceptu řešení, včetně návrhu migrace dat ze 

stávajícího IS (FAMAPLUS)" 
• Součinnost dodavatele při testování systému. 
• Vytvoření Uživatelské příručky . 

• Zaškolení zaměstnanců zadavatele v rozsahu jednoho školícího dne. 
• Vytvoření a předání technické dokumentace. 
• Poskytnutí nevýhradní licence na externí non-SAP aplikaci pro namapování místností 

ze SAP na CAD výkresy. 
• Zajištění zvýšené provozní podpory po dobu jednoho měsíce od zahájení 

produktivního provozu ze strany dodavatele vzdáleným přístupem. 
• Využití vývojového, testovacího a produkčního prostředí SAP. 
• Kompletní hromadnou migraci dat z exportovaných IS FAMA+ do RE-FX. Pro tento 

účel zadavatel předá dodavateli exportovaná data v potřebném formátu, který 
vyspecifikuje dodavatel v Cílovém konceptu. V případě , že nebudou zadavatelem 
dodána data v požadovaném formátu pro hromadnou automatickou migraci, ruční 
migraci dat si zabezpečí zadavatel sám za součinnosti dodavatele. 

Předmětem zakázky není: 
• Dodávka čteček pro inventarizaci. 
• Dodávka mobilních telefonů pro inventarizaci. 
• Dodávka licencí modulu RE-FX SAP. 
• Dodávka licencí SAP Fiori. 
• Dodávka jakýchkoliv jiných licencí třetích stran. 
• Dodávka webserveru pro grafické zobrazení místností inet.upol.cz. 
• Jakákoliv dodávka HW včetně SAP Fiori webserveru. 
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• Instalace a nastavení prostředí SAP Fiori. 

3 Technické požadavky na provoz 

Nabízené řešení musí být možné nativně provozovat na stávajícím technickém vybavení 
zadavatele: 

Vývojové a testovací prostředí : CPU: 2x 2,2 GHz, RAM: 16 GB, HDD: 698 GB 
Produkční prostředí : -CPU: 8x 2,9 GHz, RAM: 64 GB, HDD: 972 GB 

Součástí zakázky není dodávka HW vybavení. 

4 Časový harmonogram 

Implementace řešení musí probíhat s časovým harmonogramem: 

Fáze Předmět etapy Termín zahájení Termín dokončení 
1 Cílový koncept od podpisu smlouvy T+39 dnů 
2 Realizace T+40 dnů T+92 dnů 
3 Příprava produktivního provozu T+93 dnů T+119dnů 

4 Zahájení produktivního provozu T+120dnů T+120 dnů 
5 Podpora produktivního provozu T+121dnů T+151 dnů 

Pozn. ,,T" = termín zahájení projektu nastává dnem nabytí účinnosti smlouvy. Další 
termíny vyjadřují nápočet kalendářních dnů od termínu „T", za předpokladu plné součinnosti 
ze strany zadavatele. Detailní harmonogram bude zpracován v rámci Cílového konceptu. 

Předání a převzetí díla bude provedeno na základě konečného Akceptačního protokolu po 
ukončení fáze 5. 

Ukončení akceptačních testů bude stvrzeno podepsáním akceptačního protokolu po 
ukončení fáze 4 časového harmonogramu. Návrh akceptačních kritérií a obsah a forma 
akceptačního protokolu bude součástí cílového konceptu a podléhá schválení zadavatelem. 
Nebude-li předávané dílo prosto vad či nedodělků, objednatel uvede zjištěné vady či 
nedodělky do předávacího protokolu a zároveň stanoví dodavateli lhůtu k jejich odstranění. 
Předání části díla s vadami či nedodělky není splněním dodavatelova závazku, pokud 
objednatel v protokolu neuvede, že plnění s vytknutými vadami a nedodělky přebírá. 
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