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SMLOUVA O DÍLO 
č. 061/OVZ/PV/2019 

 
 
Objednatel:     Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem:       Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO:      619 89 592 
DIČ:      CZ 619 89 592 
bankovní spojení:   
číslo účtu:    
rektor:      prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy: 

 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických – technický dozor stavebníka (dále jen 
„TDS“): 

 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
Zhotovitel:  Vodo – topo instalace s.r.o.  
se sídlem:  Sumínova 2353/13, 750 02 Přerov  
IČO:   286 03 575  
DIČ:   CZ 286 03 575  
statutární orgán: Bc. Vladimíra Šístková, jednatelka společnosti  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
   oddíl C,  
   vložka 44271   
bankovní spojení:                       
   
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
  
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
tuto: 

 
SMLOUVU O DÍLO 

(dále též jako „Smlouva“) 
 

http://www.upol.cz/univerzitni-organy/akademicky-senat/volby-rektora-up/jaroslav-miller/
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I.  
Úvodní ujednání  

 
1. Objednatel se Zhotovitelem tuto Smlouvu uzavírají v důsledku skutečnosti, že Zhotovitel 

byl vybrán Objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky na stavební práce 
v podlimitním režimu, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem 
„Rekonstrukce ÚT v objektu pro FTK UP v Olomouci“, uskutečněném v souladu s § 
53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, jako 
dodavatel na provedení Díla podle této Smlouvy. 

 
II.  

Předmět Díla 
 

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a 
nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, 
způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo 
spočívající v realizaci akce „Rekonstrukce ÚT v objektu pro FTK UP v Olomouci“ v 
souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, kterou zpracoval Hexaplan 
International spol. s r.o., Šámalova 720/72, Zábrdovice, 615 00 Brno, IČO: 60745665, v 
10/2018, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „PD“). 
Předmětem Díla je také zajištění a předání průvodní dokumentace, dokumentace 
skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů (2x v tištěné podobě a 1krát v elektronické podobě na 
CD/DVD (ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu). 

2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo na adrese v místě plnění: 
- budova Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, třída Míru 671/117, 
771 11 Olomouc, stavba je součástí pozemku p. č. st. 767, obec Olomouc, kat. území 
Neředín (dále jen „Místo plnění“). 

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy 
poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování Předmětu Díla. 

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu průběžně po celou dobu provádění Díla podle 
této Smlouvy. 

5. Nebezpečí škody či zničení Díla až do předání Objednateli nese Zhotovitel, totéž platí 
ohledně věcí k provedení Díla podle této Smlouvy opatřených Zhotovitelem nebo 
opatřených Objednatelem a předaných Zhotoviteli. V případě převzetí Díla se 
zjevnými vadami, ohledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto 
nebezpečí škody a zničení na Díle na Objednatele až úplným odstraněním vad 
Zhotovitelem. 

6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla v průběhu jeho provádění Zhotovitelem dle 
této Smlouvy v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle 
této Smlouvy a jejích příloh. V případě, že Objednatel zmenší rozsah Díla v průběhu jeho 
provádění, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí ze 
zmenšení rozsahu Díla. 

7. Případné změny zadání dle předchozího odstavce budou řešeny vždy písemným 
dodatkem k této Smlouvě a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění. Mají-li mít takové požadavky Objednatele vliv na 
výši ceny Díla, bude taková změna ceny zohledněna v písemném dodatku k této 
Smlouvě dle předchozí věty.  

8. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem stavby po 
celou dobu provádění Díla. 
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III. 
Doba plnění 

 
1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění ihned po předání Staveniště dle čl. VI. odst. 2 této 

Smlouvy. 
2. Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději do 

15. 09. 2019. V případě, že dojde k nabytí účinnosti této Smlouvy později než 02. 05. 
2019, posouvá se termín ukončení plnění o tolik kalendářních dnů, o kolik přesáhne 
termín nabytí účinnosti této Smlouvy 02. 05. 2019. Zhotovitel nemá z titulu takového 
prodloužení termínu nárok na zvýšení ceny za Dílo. 

3. Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše 
uvedené lhůtě za podstatné porušení Smlouvy. 

4. O dokončení a předání celého Předmětu Díla Zhotovitelem Objednateli sepíší smluvní 
strany datovaný předávací protokol. V protokolu smluvní strany prohlásí, zda byly ke 
dni předání Díla Zhotovitelem doloženy příslušné zápisy o všech provedených 
kontrolních zkouškách a měřeních, vyhotoveny revizní zprávy, doloženy atesty použitých 
prvků apod. 

5. Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv 
zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby 
oprávněn odmítnout převzetí Předmětu Díla, v situaci, kdy se bude jednat o vady, které 
samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo 
její užívání podstatným způsobem omezují.  

6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o 
svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části 
Předmětu Díla nepoužije. 

 
IV.  

Cena za Dílo 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí 2 889 695,29 Kč bez DPH, 3 
496 531,30 Kč včetně DPH, z toho DPH sazba 21 % ve výši 606 836,01 Kč. 

2. Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené 
s provedením a předáním a převzetím Předmětu Díla, a je sjednána v rozsahu cenové 
nabídky Zhotovitele připojené jako Příloha č. 2 této Smlouvy – Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 

3. Cena za dílo může být změněna pouze v případě Změn a na základě postupů 
předvídaných touto Smlouvou, zejména v čl. IX. této Smlouvy. 

4. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna 
jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn. 

 
V.  

Platební podmínky 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že části ceny za Dílo podle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy (dále 
jen jako „dílčí platby“) budou Objednatelem Zhotoviteli placeny na základě faktur 
Zhotovitele a soupisů provedených prací v daném fakturačním období, kterým je 
kalendářní měsíc, a které budou podepsány za Objednatele TDS a jejichž kopie musí být 
přílohou faktury. 

2. Postup schvalování jednotlivých soupisů provedených prací si smluvní strany upravují 
následovně: 
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a) Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů po konci fakturačního 
období soupis provedených prací a dodávek oceněný v souladu se způsobem 
sjednaným v této smlouvě. TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 
5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.  Po odsouhlasení předloženého soupisu 
prací ze strany TDS vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. kalendářního dne od 
odsouhlasení soupisu prací TDS.  

b) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly Objednatelem odsouhlaseny v rámci soupisu prací, je Objednatel povinen a 
současně oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající 
část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z 
prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. Práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném 
množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého 
pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá v takovém případě o 
stanovisko nezávislého znalce v příslušném oboru odpovídajícím pracím a 
dodávkám, ohledně kterých nedošlo mezi smluvními stranami k dohodě o jejich 
provedení v určitém druhu nebo množství. Toto stanovisko bude pro obě strany 
závazné. Náklady na zajištění stanoviska znalce nesou obě strany rovným dílem. 

3. Fakturace dle čl. V. odst. 1 této Smlouvy bude probíhat až do výše 90% z celkové Ceny 
za Dílo v Kč bez DPH, přičemž posledních 10% z celkové Ceny za Dílo v Kč bez DPH 
bude uhrazeno na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) po 
protokolárním předání Díla a po prokazatelném odstranění všech Vad Díla zjištěných při 
předání a převzetí Díla. 

4. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že faktury vystavené na Dílčí platby budou 
vystavovány k rukám TDS za Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo určit 
prostřednictvím TDS Objednatele nebo Kontaktní osoby Objednatele závazné členění 
faktur, především z hlediska účetních předpisů pro zavedení majetku do evidence 
Objednatele v členění na investiční a neinvestiční části. 

5. Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu 
dle účinných předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní 
spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení, formou a 
obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané 
hodnoty v účinném znění a musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 
občanského zákoníku. Každá faktura musí být označena číslem této Smlouvy 
uvedeného v záhlaví této Smlouvy. 

6. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené 
náležitosti nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je 
Objednatel oprávněn takovou fakturu prostřednictvím TDS Zhotoviteli odeslat poštou 
zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a Objednatel 
není v prodlení se zaplacením příslušné Dílčí platby. Doba splatnosti počne běžet 
nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu. 

7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli 
pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za 
Zhotovitelem, i nesplatnou. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve 
výši, ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí 
prohlášení o započtení Zhotoviteli. 

8. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí 
Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti dotčených plnění. 
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9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 
2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu 
ke Zhotoviteli nepoužije.  

10. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 
občanského zákoníku. Proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, 
která dokončení Díla podle této Smlouvy podstatně ztěžuje, není Zhotovitel oprávněn 
obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za Dílo 
sjednané touto Smlouvou, anebo o zrušení této Smlouvy a o tom, jak se strany 
vypořádají. 

 
VI.  

Staveniště 
 
1. Staveništěm smluvní strany pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění, další prostory 

nebudou Zhotoviteli poskytnuty. 
2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště po nabytí účinnosti této Smlouvy, nejdříve však 

02. 05. 2019. V případě, že dojde k nabytí účinnosti této Smlouvy později než 02. 05. 
2019, předá Objednatel Zhotoviteli Staveniště 3. pracovní den, po dni nabytí účinnosti 
této Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla vrátit Objednateli Staveniště 
v bezvadném stavu způsobilém obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý svůj majetek 
a opustit je. 

4. Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla podle této Smlouvy a 
odstraňování jeho vad v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště nebo jeho příslušnou 
část. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav prostor a za škody zde vzniklé od okamžiku 
oboustranného podpisu protokolu o předání Staveniště až do protokolárního vrácení 
Staveniště Objednateli. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na 
Staveništi po dni předání a převzetí Předmětu Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště až 
do okamžiku úplného ukončení své činnosti na Staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech 
vnitřních instalací, zařizovacích předmětů, koncových prvků a nábytku. 

7. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohledem 
na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je povinen 
bezodkladně písemně informovat TDS za Objednatele.    

8. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. 
Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si strany ujednaly možnost 
Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

9. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS za Objednatele oprávněn 
používat část Staveniště či jeho blízkého okolí k umísťování vývěsních reklamních tabulí 
nebo je jinak používat k reklamním účelům. 

10. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení Staveniště jako odkladové 
plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. Zhotovitel je povinen veškerý 
odpad při provádění Díla vzniklý okamžitě likvidovat. 

11. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. 
Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci bude považováno za podstatné 
porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen v případě provádění jakýchkoliv prací při provádění stavby 
zasahujících do provozu výše uvedeného objektu respektovat činnosti ostatních 
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smluvních partnerů Objednatele poskytujících zde smluvní plnění a činnosti Objednatele 
samotného a je povinen své činnosti s těmito osobami v maximální možné míře 
koordinovat. 

 
VII.  

Stavební deník 
 

1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník ode dne předání Staveniště 
a zapisuje v něm přiměřeně údaje o prováděných pracích, počtu pracovníků, nasazených 
strojích, o přepravních vzdálenostech, o meziskládkách apod. 

2. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost 
vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedostatky Díla. 

3. Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán zákonem č. 183/2006, o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
jeho prováděcími právními předpisy. 

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, 
kdy byly práce na Díle provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou Předmětem 
plnění této Smlouvy. 

5. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
5.1. název, sídlo, IČO, DIČ Zhotovitele, 
5.2. název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele, 
5.3. název, sídlo, IČO zpracovatele PD, 
5.4. přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
5.5. přehled zakrývaných prací, 
5.6. seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, 
5.7. seznam dokladů a úředních opatření. 

6. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznam osoby smluvních 
stran oprávněné jednat ve věcech technických, zástupce zpracovatele projektové 
dokumentace a příslušné orgány státní správy. 

7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem Objednatele nebo zástupce zpracovatele 
projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen 
vyjadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů. 

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy. 
 

VIII. 
Provádění Díla 

 
1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění 

Díla vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TDS. V případech, kdy bude při 
provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel této osobě tuto potřebu 
v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že nebude 
součinnost Objednatelem včasně poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla 
do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti Objednatele možné. Zhotovitel není 
v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti Objednatele ani 
odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského 
zákoníku se nepoužije. 

2. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a 
musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto 
skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatele 
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příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, 
které by byly v rozporu s PD. Současně je Zhotovitel povinen zdržet se při realizaci Díla 
podle této Smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, o kterých je 
na základě právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé.  

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že 
disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
ke zhotovení Díla nezbytné. 

4. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím TDS, kontrolovat provádění jakékoliv 
části Předmětu Díla, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku. Tyto osoby mají přístup 
na všechna pracoviště Zhotovitele, kde je jakákoliv část Předmětu Díla zhotovována a kde 
jsou uskladněny materiály a stavební díly určené k provádění Díla podle této Smlouvy. 
Tyto osoby a další pověřené osoby Objednatele jsou oprávněny vstupovat na Staveniště, 
účastnit se kontrolní činnosti, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se ověřování 
dokončování odpovídající prací a předání Předmětu Díla, kontrolovat odstraňování vad 
Předmětu Díla a nedostatků jeho provádění, kontrolovat vyklizení Staveniště. O zjištěných 
nedostatcích je TDS oprávněn činit zápisy do stavebního deníku. 

5. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce stavby a ke 
kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před zamýšleným provedením 
kontroly a/nebo zkoušky a podpisem předávacího protokolu stavby. Nepozve-li jej včas 
nebo pozve-li jej ke konání jakékoliv kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době, 
umožní tomuto Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 
Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může Zhotovitel 
pokračovat v provádění Díla. Objednatel má právo na provedení bezplatné dodatečné 
kontroly bez povinnosti hradit jakékoliv náklady s jejím provedením související. § 2626 
odst. 2, věta druhá občanského zákoníku se nepoužije. 

6. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším 
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna 
nejpozději 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole 
zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti 
použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. Pokud se TDS Objednatele 
bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel povinen 
informovat TDS nejpozději 12 hodin po termínu kontroly), a to ani v náhradním termínu, 
který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a nebude kratší než 24 hodin po řádném 
termínu kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není 
zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel 
požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce 
vykazují vady provádění, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. V 
opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel. V případě, že Zhotovitel 
nevyzve TDS Objednatele ke kontrole zakrývaných prací, či kontrolu neumožní, nese 
náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel v každém případě.  

7. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si budou vzájemně poskytovat potřebnou 
součinnost s cílem bezproblémového provedení Díla v souladu s podmínkami uvedenými 
v této Smlouvě a jejím účelem. 

8. Zhotovitel je povinen předložit s žádostí o odsouhlasení Objednateli vzorky materiálů, 
výrobků a zařízení, zejména co se týče barev, tvarů, povrchových úprav a technických 
parametrů, a to nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným použitím materiálů, 
výrobků a zařízení. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv materiálů, 
výrobků a zařízení bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 



 

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc    Strana 8 
www.upol.cz 

 

IX. 
Změny 

 
1. V případě Změn je Zhotovitel povinen předložit TDS posouzení změny ve formátu 

určeném Objednatelem (dále jen jako „Technický list změny“) společně s návrhem 
ocenění Změny a všemi dalšími podklady potřebnými pro posouzení potřeby a dopadu 
navrhované Změny. V případě, že TDS shledá předložené dokumenty jako nedostatečné 
pro posouzení, je Zhotovitel povinen doplnit podklady do 5 pracovních dnů od písemné 
výzvy TDS, a to v požadovaném rozsahu.  

2. Změna je odsouhlasena podpisem Technického listu změny Osobou oprávněnou jednat 
ve věcech realizace této Smlouvy za Zhotovitele a TDS za Objednatele.  

3. V případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo 
souhlas dotčených právnických a fyzických osob, projedná Zhotovitel před podpisem 
Technického listu Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušná rozhodnutí nebo 
souhlasy.  

4. Návrh ocenění každé Změny je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktuře a v souladu s 
cenami uvedenými v příloze č. 2 této Smlouvy. Pokud takové ocenění nebude možné s 
ohledem na charakter a/nebo rozsah Změny nebo pokud bude toto požadováno TDS, 
bude ocenění Změny provedeno následujícím způsobem:  

- formou položkového rozpočtu Změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění 
položek rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS v 
cenové úrovni období, kdy změna nastala, nebo  
- v případě, že nebude možno provést ocenění jakékoliv položky podle výše 
uvedeného ceníku, budou stanoveny konkrétní jednotkové ceny Změn individuální 
kalkulací materiálu a hodinových sazeb pracovníků na základě v místě a čase 
obvyklých cen, které budou s odbornou péčí posouzena a písemně schválena TDS.  

5. Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a v termínech uvedených v 
Technickém listu změny a příslušném dodatku Smlouvy. Provedení Změn způsobem 
odlišným od Technického listu změny a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených 
termínů bude považováno za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle 
této Smlouvy.  

6. Evidenci veškerých Změn a dokumentů vztahujících se k procesu řízení Změn podle 
tohoto článku vede TDS.  

7. Pokud nebude vysloveně uvedena instrukce Objednatele k úpravě harmonogramu 
výstavby, způsobená Změnou, neopravňuje Změna Zhotovitele k úpravě harmonogramu 
výstavby.  

8. Změny, které by znamenaly zvýšení nebo snížení ceny za Dílo, nebo termínu dokončení 
Díla stanoveného touto Smlouvou, mohou být provedeny pouze dodatkem k této 
Smlouvě a musí být realizovány v souladu se zákonem č.  134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění.  

9. Bude- li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem, nebo 
takovou skutečností, za níž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoliv náklady spojené 
s takovouto Změnou, včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel. 

 
X. 

Poddodavatelé 
 
1. Plnění poddodavatelů se pro účely této Smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za 

provádění Díla a za vady Díla způsobené poddodavateli považuje za plnění Zhotovitele. 
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2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavateli splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
jejich poddodávky. 

 
XI.  

Předání a převzetí Díla 
 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a 
předáním Předmětu Díla bez vad Objednateli. 

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení originál stavebního deníku a 
dokumentaci skutečného provedení stavby. 

3. Zhotovitel oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným termínem dokončení Díla 
(stavby) Objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude 
Dílo dokončeno a bude připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel 
zahájí prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu. 

4. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv 
zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TDS úplné 
dokumenty dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu 
o provedení Díla dle čl. III. odst. 4 této Smlouvy specifikuje a zaznamená. 

5. V případě kompletnosti dokladů podle odst. 2 tohoto článku, bude po provedené 
prohlídce, které se zúčastní oprávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, Dílo: 
5.1. Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo 
5.2. Objednatelem nebude převzato, protože Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve 

spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby 
podstatným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O odmítnutí bude 
sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového 
předání Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen. 

 
XII.  

Záruka za jakost, vady Díla 
 

1. Zhotovitel dává Objednateli na Dílo samostatnou záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve 
spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 
měsíců. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem 
oboustranného podpisu předávacího protokolu ve smyslu čl. III. odst. 4 této Smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady Díla samostatně, 
a to písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno do 
datové schránky Zhotovitele či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na 
adresu sídla Zhotovitele. Oznámení vad je možné vůči Zhotoviteli učinit rovněž 
telefonicky či elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné 
potvrzení oznámení dle předchozí věty nejpozději do 3 kalendářních dnů. V takovém 
případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky nebo 
elektronickou poštou.  

3. Objednatel je oprávněn oznámit vady příslušné části Díla bez sankce podle § 2112 odst. 
1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího 
protokolu. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku 
Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 
kalendářních dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle § 2107 
občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze 
způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího 
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odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za příslušnou 
část Díla nebo právo odstoupit od této Smlouvy v rozsahu příslušné části Díla. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami 
písemnou dohodou. V případě neuzavření této písemné dohody je Zhotovitel povinen 
odstranit vady Díla ve lhůtě:  
4.1. 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání 

Díla, 
4.2. 10 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání 

Díla, 
4.3. 15 pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad. 

 
XIII. 

Utvrzení závazku 
 

1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní 
pokuty: 
1.1. za prodlení Zhotovitele s předáním Díla ve lhůtě podle čl. III. odst. 2. této Smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za Dílo 
bez DPH podle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy za každý, byť započatý, kalendářní den 
prodlení;  

1.2. za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění vad nebo se splněním povinnosti 
odstranit vadu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. XII. 
odst. 4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
4.000,- Kč za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ 
samostatně; 

1.3. v případě jiného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele než jsou uvedeny 
v bodě 1.1. a 1.2. tohoto odstavce, kterou smluvní strany podle této Smlouvy 
považují za podstatné porušení této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné 
smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s poručením smluvní 
povinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 
nepoužije. 

3. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. 
občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny dle této 
Smlouvy. 

 
XIV. 

Pojištění 
 

1. Zhotovitel před podpisem této Smlouvy oběma smluvními stranami předal Objednateli 
kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetí osobě v souvislosti s prováděním Díla ve výši minimálně 2 mil. Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že předložená pojistná Smlouva bude platná po celou dobu provádění Díla. 

 
XV.  

Předčasné ukončení závazku 
 

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo odstoupením od 
Smlouvy.  
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2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že  
2.1. Zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany 

podle této Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma; 
2.2. bude-li zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli. 

3. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 
písemného oznámení druhé smluvní straně. 

4. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany 
odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou 
smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 
2002 občanského zákoníku. 

5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. 
kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní 
strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených 
Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení Smlouvy. 

 
XVI. 

Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů.  

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
jeho provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné. 

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy. 
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá 

povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění. 

 
XVII.  

Závěrečná ujednání 
 

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně 
neupravených řídí občanským zákoníkem. 

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou 
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Objednatelem v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. 

3. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této 
Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a 
vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují 
nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a 
vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního 
závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo 
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jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby 
takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno. 

4. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které
budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran.

5. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.

6. Tato Smlouva se pořizuje v elektronické podobě.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

Příloha č. 1   Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná Hexaplan 
International spol. s r.o., Šámalova 720/72, Zábrdovice, 615 00 Brno, IČO: 
60745665, v 10/2018, 

Příloha č. 2 Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 06. 02. 2019 zpracovaná 
formou oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

V Olomouci dne 05.04.2019 

Za Objednatele: 

V Přerově dne 26.03.2019  

Za Zhotovitele: 

 …………………………………….  …………..………………………………. 
  prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.        Bc. Vladimíra Šístková 
rektor Univerzity Palackého v Olomouci  jednatelka Vodo – topo instalace s.r.o. 

http://www.upol.cz/univerzitni-organy/akademicky-senat/volby-rektora-up/jaroslav-miller/
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Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 10. 2018

Zadavatel: IČ:

UPOL DIČ:

Uchazeč: IČ: 286 03 575
DIČ: CZ 286 03 575

Projektant: IČ:

HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 3 496 531,30

2018/029

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

Vodo - topo instalace s.r.o., Sumínova 2353/13, 750 02 Přerov

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 
prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

2 889 695,29

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 2 889 695,29 606 836,01
15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2018/029

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: UPOL Projektant:

Uchazeč: Vodo - topo instalace s.r.o., Sumínova 2353/13, 750 02 Přerov Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

/ Soupis

Soupis

/ Soupis

/ Soupis

2018/029-1-
4-142 D.1.4.2-Zařízení ÚT (1.-4.np) 1 625 057,00 1 966 318,97

2018/029-1-
4-VON Vedlejší a ostatní náklady 76 200,00 92 202,00

2018/029-1-
4-11 D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení 1 188 438,29 1 438 010,33

2018/029-1-
4-14 D.1.4-Technika prostředí staveb 1 625 057,00 1 966 318,97

2018/029-1 Výukový objekt FTK UP v Olomouci,Tř.Míru 117 2 889 695,29 3 496 531,30
2018/029-1-
4 Výukový objekt FTK UP-rek-ce ÚT 1.-4.np 2 889 695,29 3 496 531,30

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 889 695,29 3 496 531,30

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

18. 10. 2018

HEXAPLAN INTERNATIONAL 
spol. s r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 10. 2018

Zadavatel: IČ:

UPOL DIČ:

Uchazeč: IČ: 286 03 575

DIČ: CZ 286 03 575

Projektant: IČ:

HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 188 438,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 188 438,29 21,00% 249 572,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 438 010,33

Vodo - topo instalace s.r.o., Sumínova 2353/13, 750 02 Přerov

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v říjnu 2018. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.     UCHAZEČ O 
VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST 
KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a 
materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ 
ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                                                                                 Na 
základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a 
spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní 
postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané 
doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-1 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-1-4 - Výukový objekt FTK UP-rek-ce ÚT 1.-4.np

2018/029-1-4-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 10. 2018

Zadavatel: UPOL Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL spol. s 

Uchazeč: Vodo - topo instalace s.r.o., Sumínova 2353/13, 750 02 Přerov Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 188 438,29

HSV - Práce a dodávky HSV 1 009 517,59
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 144 909,46

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 310 151,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 418 235,19

    997 - Přesun sutě 85 536,61

    998 - Přesun hmot 50 684,82

PSV - Práce a dodávky PSV 178 920,70
    763 - Konstrukce suché výstavby 77 583,46

    766 - Konstrukce truhlářské 7 098,29

    767 - Konstrukce zámečnické 18 863,91

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 75 375,04

2018/029-1-4-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-1 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-1-4 - Výukový objekt FTK UP-rek-ce ÚT 1.-4.np
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 10. 2018

Zadavatel: UPOL Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL spol. s 

Uchazeč: Vodo - topo instalace s.r.o., Sumínova 2353/13, 750 02 Přerov Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 188 438,29

D HSV Práce a dodávky HSV 1 009 517,59

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 144 909,46
1 K 342241161 Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm 

(290x140x65 mm), tl. o tl. 65 mm m2 196,760 391,40 77 011,86 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Dvojité příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché.

VV "příčky z plných cihel tl.100mm"

VV "zazdívka-odbourání dozdění prostoru za pilíři pro ÚT"0,3*3,3*56 55,440

VV "zazdívka-odbourání dozdění prostoru za pilíři-pro ÚT-2.-4.np"0,3*3,3*108+0,3*1,0*48 121,320

VV Mezisoučet 176,760

VV 20 20,000

VV Součet 196,760

2 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 659,200 103,00 67 897,60 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce 

VV "zazdívky pro ÚT 1.np"3,3*56 184,800

VV "zazdívka pro ÚT 2.-4.np"3,3*108+1,0*48 404,400

VV Mezisoučet 589,200

VV 70 70,000

VV Součet 659,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 310 151,51
3 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 261,400 38,60 10 090,04 CS ÚRS 2018 01

VV "omítka štuk. plocha do 0,09m2"0,1*319 31,900

VV "omítka štuk. plocha do 1m2"212 212,000

VV "rýhy"17,5 17,500

VV Mezisoučet 261,400

4 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 14,000 227,70 3 187,80 CS ÚRS 2018 01

PSC
o á a  soubo u ce

1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto katalogu.

VV "pro ÚT drážka š-150mm-1.np"20*0,15 3,000

VV "pro ÚT drážka š-150mm-2.-4.np"40*0,15 6,000

VV Mezisoučet 9,000

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-1 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-1-4 - Výukový objekt FTK UP-rek-ce ÚT 1.-4.np

2018/029-1-4-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení
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VV 5 5,000

VV Součet 14,000

5 K 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 37,500 163,80 6 142,50 CS ÚRS 2018 01

PSC
o á a  soubo u ce

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV "potažení zapravení rýh"14*1,25 17,500

VV Mezisoučet 17,500

VV 20 20,000

VV Součet 37,500

6 K 612325122 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm m2 17,500 417,20 7 301,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dtto hrubá výplň rýh"14*1,25 17,500

7 K 612325221 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 319,000 69,90 22 298,10 CS ÚRS 2018 01

VV "zapravení omítek 1.np po DMTZ konzol a držáků těles"48 48,000

VV "zapravení omítek 2.-4.np po DMTZ konzol A držáků těles"121 121,000

VV "zapravení po DMTZ oc.k-ce parapetů"

VV "1.np"30 30,000

VV "2.-3.np"60*2 120,000

VV Mezisoučet 319,000

8 K 612325223 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 212,000 231,80 49 141,60 CS ÚRS 2018 01

VV "dozdívky u pilířů"

VV "1.np"56 56,000

VV "2.-4.np"108+48 156,000

VV Mezisoučet 212,000

9 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 1 858,550 19,90 36 985,15 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.

VV "plochy dotčené rekonstrukcí (viz.vyčištění odd.9)"1858,55 1 858,550

10 K 619991011 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou m2 350,000 40,00 14 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.

VV "ochrana ploch a zařízení"100*3+50 350,000

11 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 1 298,400 43,30 56 220,72 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít 

VV "napojení na stáv.omítky"

VV "rýhy"

VV "1.np"20*2 40,000

VV "2.np"40*2 80,000

VV "dozdění pilířů"

VV "1.np"(3,3*2)*56 369,600

VV "2.-4.np"(3,3*2)*108+(1,0*2)*48 808,800

VV Mezisoučet 1 298,400

12 K 619996115 Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním podlahy m2 452,615 101,90 46 121,47 CS ÚRS 2018 01

PSC
o á a  soubo u ce

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.

VV "přístupové prostory"

VV "schodiště"21,66+24,7+21,66+24,7+21,66+24,7 139,080

VV "chodby (50% plochy)"

VV "1.np"(32,78+47,56+18,14+35,75+54,07+15,5)*0,5 101,900

VV "2.np"(78,91+18,14+69,09)*0,5 83,070

VV "3.np"(15,9+66,28+18,14+4,5+62,21)*0,5 83,515

VV "4.np"(46,43+43,67)*0,5 45,050

VV Mezisoučet 452,615

VV Součet 452,615
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13 K 619996145 Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných 
konstrukcí a prvků m2 886,150 66,20 58 663,13 CS ÚRS 2018 01

PSC
o á a  soubo u ce

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.

VV "přístupové prostory"

VV "schodiště"21,66+24,7+21,66+24,7+21,66+24,7 139,080

VV "chodby"

VV "1.np"(32,78+47,56+18,14+35,75+54,07+15,5) 203,800

VV "2.np"(78,91+18,14+69,09) 166,140

VV "3.np"(15,9+66,28+18,14+4,5+62,21) 167,030

VV "4.np"(46,43+43,67) 90,100

VV Mezisoučet 766,150

VV "ostatní potřebné plochy"30*4 120,000

VV Součet 886,150

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 418 235,19
14 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 200,000 38,20 7 640,00 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

VV "pro výpomoc"50*4 200,000

VV Mezisoučet 200,000

15 K 95-01 Zednická výpomoc pro profese (sekání,drážky) vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť hod 160,000 329,60 52 736,00

16 K 95-05 Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč.uložení na místo určené investorem hod 120,000 226,60 27 192,00

P Poznámka k položce:
v rozsahu smlouvy o dílo

VV "v rozsahu požadavků investora"30*4 120,000

17 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m m2 1 858,550 71,30 132 514,62 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 

VV "prostory dotčené rekonstrukcí"

VV "přístupové prostory"

VV "schodiště"21,66+24,7+21,66+24,7+21,66+24,7 139,080

VV "chodby"

VV "1.np"(32,78+47,56+18,14+35,75+54,07+15,5) 203,800

VV "2.np"(78,91+18,14+69,09) 166,140

VV "3.np"(15,9+66,28+18,14+4,5+62,21) 167,030

VV "4.np"(46,43+43,67) 90,100

VV "pás u obvodu (rek-ce ÚT)"2,0*((61*2+17,8)*3+(47,0*2+16,4*2)) 1 092,400

VV Mezisoučet 1 858,550

18 K 962031133 Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm m2 196,760 89,10 17 531,32 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.bourání"

VV "odbourání dozdění prostoru za pilíři pro ÚT 1.np"0,3*3,3*56 55,440

VV "odbourání dozdění prostoru za pilíři-pro ÚT-2.-4.np"0,3*3,3*108+0,3*1,0*48 121,320

VV Mezisoučet 176,760

VV 20 20,000

VV Součet 196,760

19 K 974031144 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm m 60,000 87,30 5 238,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pro ÚT-1.np š-150mm"20 20,000

VV "pro ÚT drážka š-150mm-2.-4.np"40 40,000

VV Mezisoučet 60,000

20 K 977151112 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
průměru přes 35 do 40 mm m 21,000 2 080,60 43 692,60 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

VV "pro profese"0,2*30*3+0,2*15 21,000
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21 K 977151213 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 40 do 50 mm m 45,500 2 894,30 131 690,65 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

VV "pro ÚT 1.np (strop vč.podlahy)"0,325*50 16,250

VV "pro ÚT 2.-4.np (strop vč.podlahy)"0,325*90 29,250

VV Mezisoučet 45,500

D 997 Přesun sutě 85 536,61
22 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a 

haly výšky přes 9 do 12 m t 75,617 136,00 10 283,91 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

23 K 997013311 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m m 20,000 360,50 7 210,00 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně.

VV 10*2 20,000

24 K 997013321 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311 m 600,000 24,00 14 400,00 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně.

VV 10*2*30 600,000

25 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 75,617 287,40 21 732,33 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

26 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 756,170 11,30 8 544,72 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

VV 75,617*10 'Přepočtené koeficientem množství 756,170

27 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 904 t 75,617 309,00 23 365,65 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

D 998 Přesun hmot 50 684,82
28 K 998018002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m t 53,720 943,50 50 684,82 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

D PSV Práce a dodávky PSV 178 920,70

D 763 Konstrukce suché výstavby 77 583,46
29 K 7634317-01 DMTZ+zpětná montáž podhledu (desek) na stáv.podkladní rošt vč.opravy roštu a opravy povrchu podhledu (malba s 

penetrací) m2 106,600 706,60 75 323,56

PSC Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.

VV "plochy dotčené rekonstrukcí ÚT"

VV "1.np- v pásu okolo oken"0,6*(62*2+18,5*2) 96,600

VV Mezisoučet 96,600

VV 10 10,000

VV Součet 106,600

30 K 998763402 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 3,000 753,30 2 259,90 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

D 766 Konstrukce truhlářské 7 098,29
31 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 90,420 77,60 7 016,59 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž 

VV "parapetní desky"

VV "1.np"0,7*(5,6+2,7) 5,810

VV "2.np"0,7*(5,6+2,1+5,6+2,7+2,7+5,6+5,6+2,6+2,8+1,5+2,3+2,8+3,15) 31,535

VV "3.np"0,7*(1,6+1,25+3,95+2,7*8+5,05+5,6+5,5+2,7) 33,075

VV Mezisoučet 70,420

VV 20 20,000
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VV Součet 90,420

32 K 998766202 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m % 68,086 1,20 81,70 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

D 767 Konstrukce zámečnické 18 863,91
33 K 767996801 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg kg 548,000 33,80 18 522,40 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny.

VV "nosná k-ce parapetních desek (odhad 5kg/m délky parapetu)"

VV "1.np"5,0*(5,6+2,7) 41,500

VV "2.np"5,0*(5,6+2,1+5,6+2,7+2,7+5,6+5,6+2,6+2,8+1,5+2,3+2,8+3,15) 225,250

VV "3.np"5,0*(1,6+1,25+3,95+2,7*8+5,05+5,6+5,5+2,7) 236,250

VV Mezisoučet 503,000

VV 45 45,000

VV Součet 548,000

34 K 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m % 179,740 1,90 341,51 CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 75 375,04
35 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 068,600 9,90 10 579,14 CS ÚRS 2018 01

VV "omítka štuk. plocha do 1m2"212 212,000

VV "ostatní plochy (rýhy, malé opravy omítek)"200*3+150 750,000

VV "oprava podhledů"106,6 106,600

VV Mezisoučet 1 068,600

36 K 784211111 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech 
výšky do 3,80 m m2 1 068,600 37,50 40 072,50 CS ÚRS 2018 01

VV "dtto penetrace"1068,6 1 068,600

37 K 784211165 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby 
tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém m2 481,000 51,40 24 723,40 CS ÚRS 2018 01

VV "upřesnit dle architekta-předpoklad 50%"962*0,5 481,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 10. 2018

Zadavatel: IČ:

UPOL DIČ:

Uchazeč: IČ: 286 03 575

DIČ: CZ 286 03 575

Projektant: IČ:

HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 625 057,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 625 057,00 21,00% 341 261,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 966 318,97

Vodo - topo instalace s.r.o., Sumínova 2353/13, 750 02 Přerov

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí 
seznámit s projektojektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané 
výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-1 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-1-4 - Výukový objekt FTK UP-rek-ce ÚT 1.-4.np

2018/029-1-4-142 - D.1.4.2-Zařízení ÚT (1.-4.np)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 10. 2018

Zadavatel: UPOL Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL spol. s 
r o

Uchazeč: Vodo - topo instalace s.r.o., Sumínova 2353/13, 750 02 Přerov Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 625 057,00

4 - Stavební výpomoc pro ÚT 0,00

713 - Izolace tepelné 91 445,00

732 - Strojovny 42 822,00

733 - Rozvod potrubí 928 243,80

734 - Armatury 190 710,74

735 - Otopná tělesa 312 131,70

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 12 960,00

713 - Izolace tepelné 2 150,25

732 - Strojovny 772,20

733 - Rozvod potrubí 33 882,95

734 - Armatury 572,36

735 - Otopná tělesa 9 366,00

2018/029-1-4-142 - D.1.4.2-Zařízení ÚT (1.-4.np)

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-1 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-1-4 - Výukový objekt FTK UP-rek-ce ÚT 1.-4.np
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18. 10. 2018

Zadavatel: UPOL Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL spol. s 

Uchazeč: Vodo - topo instalace s.r.o., Sumínova 2353/13, 750 02 Přerov Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 625 057,00

D 4 Stavební výpomoc pro ÚT 0,00
1 K 400-2001 PC Stavební výpomoce viz.D.1.1 soub 0,000 0,00

D 713 Izolace tepelné 91 445,00
2 K 713-2000 PC Montáž-Izolační potrubní pouzdra ALS m 404,000 59,00 23 836,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,7,8, generováno počítačem, 207x1

3 K 713-2110 PC Izolační potrubní pouzdra s Alu folií 22/30 mm m 56,000 52,00 2 912,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,7,8  specifikace TZ, generováno počítačem, 56x1

4 K 713-2111 PC Izolační potrubní pouzdra s Alu folií 28/30 mm m 62,000 55,00 3 410,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,7,8  specifikace TZ, generováno počítačem, 62x1

5 K 713-2112 PC Izolační potrubní pouzdra s Alu folií 35/30 mm m 75,000 59,00 4 425,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,7,8  specifikace TZ, generováno počítačem, 75x1

6 K 713-2214 PC Izolační potrubní pouzdra s Alu folií 42/30 mm m 79,000 64,00 5 056,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,7,8  specifikace TZ, generováno počítačem, 80x1

7 K 713-2215 PC Izolační potrubní pouzdra s Alu folií 54/30 mm m 75,000 70,00 5 250,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,7,8 specifikace TZ, generováno počítačem, 75x1

8 K 713-2216 PC Izolační potrubní pouzdra s Alu folií 64/30 mm m 52,000 75,00 3 900,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,7,8 specifikace TZ, generováno počítačem, 52x1

9 K 713-2427 PC Izolační potrubní pouzdra s Alu folií 108/40 mm m 5,000 128,00 640,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,7,8  specifikace TZ, 5x1

10 K 722181214 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 274,000 46,00 12 604,00

PSC Poznámka k souboru cen:
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

P Poznámka k položce:
vnitřní průměr 15 mm, výkres č.3,4,5,6,7,8 specifikace TZ, generováno počítačem, 274x1

11 K 722181214RT6 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 291,000 47,00 13 677,00

PSC Poznámka k souboru cen:
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

P Poznámka k položce:
vnitřní průměr 18 mm, výkres č.3,4,5,6,7,8 specifikace TZ, generováno počítačem, 291x1

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-1 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-1-4 - Výukový objekt FTK UP-rek-ce ÚT 1.-4.np

2018/029-1-4-142 - D.1.4.2-Zařízení ÚT (1.-4.np)
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12 K 722181214 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 201,000 49,00 9 849,00

PSC Poznámka k souboru cen:
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

P Poznámka k položce:
vnitřní průměr 22 mm, výkres č.3,4,5,6,7,8 specifikace TZ, generováno počítačem, 201x1

13 K 722181214 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 106,000 54,00 5 724,00

PSC Poznámka k souboru cen:
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

P Poznámka k položce:
vnitřní průměr 28 mm, výkres č.3,4,5,6,7,8 specifikace TZ, generováno počítačem, 106x1

14 K 722181214RU2 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 3,000 54,00 162,00

PSC Poznámka k souboru cen:
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

P Poznámka k položce:
vnitřní průměr 35 mm, výkres č.3,4,5,6,7,8 specifikace TZ, generováno počítačem, 3x1

D 732 Strojovny 42 822,00
15 K 732-1004 PC Kombinovaný rozdělovač kombi modul 100,včetně izolace ks 1,000 38 550,00 38 550,00

P Poznámka k položce:
dl.2 m, 8 x hrdlo, výkres č.3,7,8, 1x1

16 K 732-1006 PC Podpěry rozdělovače ks ks 2,000 1 416,00 2 832,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,7,8, 2x1

17 K 732199100 Montáž orientačního štítku soubor 8,000 180,00 1 440,00

P Poznámka k položce:
včetně dodávky štítku, výkres č.3,7,8, 8x1

D 733 Rozvod potrubí 928 243,80
18 K 196313534 Trubka měděná 15 x 1 mm vč.tvarovek m 767,000 74,00 56 758,00

PSC Poznámka k souboru cen:
měděná trubka pro rozvod topení-lisování

19 K 196313535 Trubka měděná 18 x 1 mm vč.tvarovek m 291,000 91,00 26 481,00

PSC Poznámka k souboru cen:
měděná trubka pro rozvod topení-lisování

20 K 196313536 Trubka měděná 22 x 1 mm vč.tvarovek m 246,000 114,00 28 044,00

PSC Poznámka k souboru cen:
měděná trubka pro rozvod topení-lisování

21 K 196313537 Trubka měděná 28 x 1 mm vč.tvarovek m 169,000 149,00 25 181,00

PSC Poznámka k souboru cen:
měděná trubka pro rozvod topení-lisování

22 K 196313539 Trubka měděná 35 x 1,2 mm vč.tarovek m 75,000 223,00 16 725,00

PSC Poznámka k souboru cen:
měděná trubka pro rozvod topení-lisování

23 K 196313540 Trubka měděná 42 x 1,2 mm vč.tarovek m 79,000 278,00 21 962,00

PSC Poznámka k souboru cen:
měděná trubka pro rozvod topení-lisování

24 K 196313541 Trubka měděná 54 x 1,5 mm vč.tarovek m 75,000 459,00 34 425,00

PSC Poznámka k souboru cen:
měděná trubka pro rozvod topení-lisování

25 K 196313542 Trubka měděná 64 x 2 mm vč.tarovek m 52,000 730,00 37 960,00

PSC Poznámka k souboru cen:
měděná trubka pro rozvod topení-lisování

26 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 1 500,000 16,00 24 000,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,7,8, v rozsahu nového, 1010

27 K 733121228 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108 x 4,0 mm m 2,000 1 232,00 2 464,00

P Poznámka k položce:
výkres č.1,7,8, 2x1

28 K 733123128 Příplatek za zhotovení přípojek D 108 x 4,0 mm kus 2,000 650,00 1 300,00

P Poznámka k položce:
výkres č.1,7,8, 2x1

29 K 733141102 Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 kus 1,000 460,00 460,00

P Poznámka k položce:
výkres č.7,8, 1x1

30 K 733164102 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm m 767,000 189,00 144 963,00

PSC Poznámka k souboru cen:
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 5201 až 

P Poznámka k položce:
spojované lisováním, výkres č.2,3,4,5,6,7,8, generováno počítačem, 180x1

31 K 733164103 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm m 291,000 218,00 63 438,00
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PSC Poznámka k souboru cen:
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5202 až 

P Poznámka k položce:
spojované lisováním, výkres č.2,3,4,5,6,7,8, generováno počítačem, 291x1

32 K 733164104 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm m 246,000 249,00 61 254,00

PSC Poznámka k souboru cen:
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5201 až 

P Poznámka k položce:
spojovaného lisováním, výkres č.2,3,4,5,6,7,8, generováno počítačem, 260x1

33 K 733164105 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm m 169,000 363,00 61 347,00

PSC Poznámka k souboru cen:
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 5201 až 

P Poznámka k položce:
spojovaného lisováním, výkres č.2,3,4,5,6,7,8, generováno počítačem, 169x1

34 K 733164106 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 35 mm m 75,000 458,00 34 350,00

PSC Poznámka k souboru cen:
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5201 až 

P Poznámka k položce:
spojovaného lisováním, výkres č.2,3,4,5,6,7,8, generováno počítačem, 75x1

35 K 733164107 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 42 mm m 79,000 577,00 45 583,00

PSC Poznámka k souboru cen:
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5201 až 

P Poznámka k položce:
spojovaného lisováním, výkres č.2,3,4,5,6,7,8, generováno počítačem, 79x1

36 K 733164108 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 54 mm m 75,000 908,00 68 100,00

PSC Poznámka k souboru cen:
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5201 až 

P Poznámka k položce:
spojovaného lisováním, výkres č.2,3,4,5,6,7,8, generováno počítačem, 75x1

37 K 733164109RT1 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 64 mm m 52,000 1 278,00 66 456,00

PSC Poznámka k souboru cen:
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 5101 až 

P Poznámka k položce:
pájením na tvrdo, včetně závěsů a zednic. výpomocí, výkres č.2,3,4,5,6,7,8, generováno počítačem, 52x1

38 K 733190107 Tlaková zkouška potrubí DN 40 m 1 782,000 6,00 10 692,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,7,8, generováno počítačem, 783x1

39 K 733191112 Manžety prostupové pro trubky do DN 32 kus 140,000 646,00 90 440,00

P Poznámka k položce:
plastové, výkres č.3,7,8, generováno počítačem, 150x1

40 K 733890803 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m t 4,800 1 221,00 5 860,80

PSC Poznámka k souboru cen:
vodorovně do 100 m

D 734 Armatury 190 710,74
41 K 734200811 Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 kus 50,000 19,00 950,00

P Poznámka k položce:
v rozahu nového

42 K 734200821 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 338,000 19,00 6 422,00

P Poznámka k položce:
výkres č.2,3,4,5,6,7,8, v rozahu nového, 242x1

43 K 734215132 Ventil odvzdušňovací automat DN 10 kus 1,000 147,00 147,00

P Poznámka k položce:
výkres č.7,8 , 1x1

44 K 734221672 Hlavice ovládání ventilů termostatická kus 167,000 215,00 35 905,00

P Poznámka k položce:
hlavice kapalinová , výkres č.2,3,4,5,6,7,8, generováno počítačem, 169x1

45 K 734226212 Ventil term.přímý,vnitř.z. dvojregulační DN 15 kus 167,000 224,00 37 408,00

P Poznámka k položce:
výkres č.2,3,4,5,6,7,8, generováno počítačem, 169x1

46 K 734235127 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 65 kus 8,000 1 098,00 8 784,00

P Poznámka k položce:
výkres č.7,8, 4x1

47 K 734235128 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 80 kus 2,000 1 530,00 3 060,00

P Poznámka k položce:
výkres č.7,8, 2x1

48 K 734264122 Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. DN 15 kus 167,000 253,00 42 251,00

P Poznámka k položce:
výkres č.2,3,4,5,6,7,8, generováno počítačem, 169x1

49 K 734295321 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 kus 37,000 78,00 2 886,00

P Poznámka k položce:
výkres č.7,8, 37x1
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50 K 734411141 Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm kus 4,000 256,00 1 024,00

P Poznámka k položce:
výkres č.7,8, 4x1

51 K 734235123 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 ks 22,000 495,00 10 890,00

VV "výkres č.2"22 22,000

52 K 734235122 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 ks 4,000 345,00 1 380,00

VV "výkres č.2"4 4,000

53 K 734235124 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 ks 1,000 677,00 677,00

VV "výkres č.2"1 1,000

54 K 734-7618 PC Vyvažovací ventily STAD bez vypouštění DN 20 ks 4,000 1 330,00 5 320,00

VV "výkres č.2"4 4,000

55 K 734-7619 PC Vyvažovací ventily STAD bez vypouštění DN 25 ks 22,000 1 414,50 31 119,00

VV "výkres č.2"22 22,000

56 K 734-7620 PC Vyvažovací ventily STAD bez vypouštění DN 32 ks 1,000 1 769,00 1 769,00

VV "výkres č.2"1 1,000

57 K 734890801 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m t 1,210 594,00 718,74

PSC Poznámka k souboru cen:
vodorovně do 100 m

D 735 Otopná tělesa 312 131,70
58 K 735-1016 PC Otopné těleso klasik 11/9040-Z (pozinkované) ks 2,000 1 805,00 3 610,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 2x1

59 K 735111810 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 386,000 24,00 9 264,00

P Poznámka k položce:
včetně konzol a držáků, výkres č.3,7,8, v rozsahu nového, 386x1

60 K 735156263 Otopná tělesa panelová -boční připojení 11 600/ 700 kus 1,000 1 056,00 1 056,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 1x1

61 K 735156543 Otopná tělesa panelová -boční připojení 21 500/ 700 kus 1,000 1 233,00 1 233,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 1x1

62 K 735156546 Otopná tělesa panelová -boční připojení 21 500/1000 kus 1,000 1 450,00 1 450,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 1x1

63 K 735156640 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 500/ 400 kus 2,000 1 085,00 2 170,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 2x1

64 K 735156641 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 500/ 500 kus 3,000 1 180,00 3 540,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 3x1

65 K 735156642 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 500/ 600 kus 6,000 1 275,00 7 650,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 6x1

66 K 735156643 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 500/ 700 kus 9,000 1 377,00 12 393,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 9x1

67 K 735156644 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 500/ 800 kus 3,000 1 472,00 4 416,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 3x1

68 K 735156645 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 500/ 900 kus 9,000 1 567,00 14 103,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 9x1

69 K 735156646 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 500/1000 kus 26,000 1 664,00 43 264,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 26x1

70 K 735156647 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 500/1200 kus 15,000 1 856,00 27 840,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 15x1

71 K 735156648 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 500/1400 kus 15,000 2 047,00 30 705,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 15x1
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72 K 735156650 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 500/1800 kus 8,000 2 430,00 19 440,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 8x1

73 K 735156651 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 500/2000 kus 2,000 2 644,00 5 288,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 2x1

74 K 735156657 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 500/1100 kus 15,000 1 784,00 26 760,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 15x1

75 K 735156660 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 600/ 400 kus 2,000 1 193,00 2 386,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 2x1

76 K 735156661 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 600/ 500 kus 5,000 1 294,00 6 470,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 5x1

77 K 735156662 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 600/ 600 kus 1,000 1 397,00 1 397,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 1x1

78 K 735156663 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 600/ 700 kus 5,000 1 498,00 7 490,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 5x1

79 K 735156664 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 600/ 800 kus 10,000 1 599,00 15 990,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 10x1

80 K 735156665 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 600/ 900 kus 3,000 1 707,00 5 121,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 3x1

81 K 735156666 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 600/1000 kus 4,000 1 810,00 7 240,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 4x1

82 K 735156667 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 600/1200 kus 2,000 2 013,00 4 026,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 2x1

83 K 735156669 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 600/1600 kus 3,000 2 416,00 7 248,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 3x1

84 K 735156677 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 600/1100 kus 9,000 1 911,00 17 199,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 9x1

85 K 735156688 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 900/1200 kus 1,000 2 794,00 2 794,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 1x1

86 K 735171153 Těleso trubkové kouplnové "žebřík" KRT 1820.450 kus 1,000 1 285,00 1 285,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 1x1

87 K 735171148 Těleso trubkové kouplnové "žebřík" KRT 1220.600 kus 2,000 1 063,00 2 126,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 2x1

88 K 735171154 Těleso trubkové kouplnové "žebřík" KRT 1820.600 kus 1,000 1 392,00 1 392,00

P Poznámka k položce:
výkres č.3,4,5,6,7,8 , generováno počítačem, 1x1

89 K 735191910 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 386,000 6,00 2 316,00

PSC Poznámka k souboru cen:
Měrnou jednotkou je otopná plocha těles.

90 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 386,000 6,00 2 316,00

91 K 735890803 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 12 - 24 m t 9,180 1 215,00 11 153,70

PSC Poznámka k souboru cen:
vodorovně do 100 m

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 12 960,00
92 K 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci-dle ČSN h 72,000 180,00 12 960,00

P Poznámka k položce:
Topná zkouška

D 713 Izolace tepelné 2 150,25
93 K 998713203 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 2,350 915,00 2 150,25
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D 732 Strojovny 772,20
94 K 998732201 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 1,800 429,00 772,20

D 733 Rozvod potrubí 33 882,95
95 K 998733203 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 3,650 9 283,00 33 882,95

D 734 Armatury 572,36
96 K 998734203 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 0,410 1 396,00 572,36

D 735 Otopná tělesa 9 366,00
97 K 998735203 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 3,000 3 122,00 9 366,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 10. 2018

Zadavatel: IČ:

UPOL DIČ:

Uchazeč: IČ: 286 03 575

DIČ: CZ 286 03 575

Projektant: IČ:

HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 76 200,00 21,00% 16 002,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 92 202,00

Vodo - topo instalace s.r.o., Sumínova 2353/13, 750 02 Přerov

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v říjnu 2018. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.     UCHAZEČ O 
VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST 
KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a 
materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ 
ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                                                                                 Na 
základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a 
spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní 
postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané 
doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 10. 2018

Zadavatel: UPOL Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL spol. s 

Uchazeč: Vodo - topo instalace s.r.o., Sumínova 2353/13, 750 02 Přerov Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 76 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 76 200,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 700,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 42 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 1 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 15 000,00

2018/029-1-4-VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 18. 10. 2018

Zadavatel: UPOL Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL spol. s 

Uchazeč: Vodo - topo instalace s.r.o., Sumínova 2353/13, 750 02 Přerov Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 76 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 76 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 700,00
1 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
Zpracování dílenských dokumentací (výkresy výztuže, interiér,ocelové k-ce,zámečnické a truhlářské výrobky apod.)-dle smlouvy o dílo.

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 6 200,00 6 200,00 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

D VRN3 Zařízení staveniště 42 500,00
4 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
Náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk (na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, 

5 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:

6 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:

7 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 01

8 K 034203000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 034203000.1 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm kpl 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
Náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění.

10 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kpl 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

P Poznámka k položce:
Jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo 

11 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
Zohledňuje náklady na vyrobení a osazení informačních tabulí (označení) stavby.

12 K 035103001 Pronájem ploch kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

13 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:

14 K 039203000 Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu kpl 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

P Poznámka k položce:
Jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu.

D VRN4 Inženýrská činnost 6 000,00
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15 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na 

16 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
Jedná se o zajišťování:

D VRN5 Finanční náklady 1 000,00
17 K 051002000 Pojistné kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

18 K 056002000 Bankovní záruka kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:

D VRN7 Provozní vlivy 0,00
19 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v 

D VRN9 Ostatní náklady 15 000,00
20 K 0910030-01 Nakládání s odpady kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

P Poznámka k položce:
 Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a jiných odpadů ze stavby na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 

21 K 091504000 Náklady související s publikační činností kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
Zahrnuje zejména náklady na informační tabuli dle SOD a tabuli formátu A3.

22 K 092103001 Náklady na zkušební provoz kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
pro všechny profese v rozsahu jejich požadavků (viz.smlouva o dílo)



Termínem "uchazeč" se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Položka typu M
Položka typu OST

Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV

Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor

Soupis prací

Datová věta
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
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