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SMLOUVA O DÍLO 
č. 069/OVZ/PV/2019 

 
 
Objednatel:     Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem:       Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO:      619 89 592 
DIČ:      CZ 619 89 592 
bankovní spojení:   
číslo účtu:    
rektor:      prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy: 

 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických – technický dozor stavebníka (dále jen 
„TDS“): 

 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
Zhotovitel:  Elektropráce Spáčil s.r.o. 
se sídlem:  I. P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc 
IČO:   26853639 
DIČ:   CZ26853639 
statutární orgán: Tomáš Spáčil - jednatel 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
   oddíl C,  
   vložka 28423  
bankovní spojení:                       
číslo účtu:   
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

tuto: 
 
 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále též jako „Smlouva“) 

 
 
 

 

http://www.upol.cz/univerzitni-organy/akademicky-senat/volby-rektora-up/jaroslav-miller/
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I.  
Úvodní ujednání  

 
1. Objednatel se Zhotovitelem tuto Smlouvu uzavírají v důsledku skutečnosti, že Zhotovitel 

byl vybrán Objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky na stavební práce 
v podlimitním režimu, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem 
„Rekonstrukce 1.NP výukového objektu pro FTK UP v Olomouci“, uskutečněném 
v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 
znění, jako dodavatel na provedení Díla podle této Smlouvy. 

 
II.  

Předmět Díla 
 

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a 
nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, 
způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo 
spočívající v realizaci akce „Rekonstrukce 1.NP výukového objektu pro FTK UP v 
Olomouci“ v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, kterou zpracoval 
Hexaplan International spol. s r.o., Šámalova 720/72, Zábrdovice, 615 00 Brno, IČO: 
60745665, v 08/2018, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 
(dále jen „PD“). Předmětem Díla je také zajištění a předání průvodní dokumentace, 
dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (2x v tištěné podobě a 1krát 
v elektronické podobě na CD/DVD (ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu). 

2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo na adrese v místě plnění: 
- budova Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci – 1. NP, třída Míru 
671/117, 771 11 Olomouc, stavba je součástí pozemku p. č. st. 767, obec Olomouc, kat. 
území Neředín (dále jen „Místo plnění“). 

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy 
poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování Předmětu Díla. 

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu průběžně po celou dobu provádění Díla podle 
této Smlouvy. 

5. Nebezpečí škody či zničení Díla až do předání Objednateli nese Zhotovitel, totéž platí 
ohledně věcí k provedení Díla podle této Smlouvy opatřených Zhotovitelem nebo 
opatřených Objednatelem a předaných Zhotoviteli. V případě převzetí Díla se 
zjevnými vadami, ohledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto 
nebezpečí škody a zničení na Díle na Objednatele až úplným odstraněním vad 
Zhotovitelem. 

6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla v průběhu jeho provádění Zhotovitelem dle 
této Smlouvy v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle 
této Smlouvy a jejích příloh. V případě, že Objednatel zmenší rozsah Díla v průběhu jeho 
provádění, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí ze 
zmenšení rozsahu Díla. 

7. Případné změny zadání dle předchozího odstavce budou řešeny vždy písemným 
dodatkem k této Smlouvě a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění. Mají-li mít takové požadavky Objednatele vliv na 
výši ceny Díla, bude taková změna ceny zohledněna v písemném dodatku k této 
Smlouvě dle předchozí věty.  

8. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem stavby po 
celou dobu provádění Díla. 
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III. 
Doba plnění 

 
1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění ihned po předání Staveniště dle čl. VI. odst. 2 této 

Smlouvy. 
2. Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději do 

15. 09. 2019. V případě, že dojde k nabytí účinnosti této Smlouvy později než 02. 05. 
2019, posouvá se termín ukončení plnění o tolik kalendářních dnů, o kolik přesáhne 
termín nabytí účinnosti této Smlouvy 02. 05. 2019. Zhotovitel nemá z titulu takového 
prodloužení termínu nárok na zvýšení ceny za Dílo. 

3. Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše 
uvedené lhůtě za podstatné porušení Smlouvy. 

4. O dokončení a předání celého Předmětu Díla Zhotovitelem Objednateli sepíší smluvní 
strany datovaný předávací protokol. V protokolu smluvní strany prohlásí, zda byly ke 
dni předání Díla Zhotovitelem doloženy příslušné zápisy o všech provedených 
kontrolních zkouškách a měřeních, vyhotoveny revizní zprávy, doloženy atesty použitých 
prvků apod. 

5. Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv 
zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby 
oprávněn odmítnout převzetí Předmětu Díla, v situaci, kdy se bude jednat o vady, které 
samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo 
její užívání podstatným způsobem omezují.  

6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o 
svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části 
Předmětu Díla nepoužije. 

 
IV.  

Cena za Dílo 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí 17.517.334,56 Kč bez DPH, 
21.195.974,82 Kč včetně DPH, z toho DPH sazba 21 % ve výši 3.678.640,26 Kč. 

2. Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené 
s provedením a předáním a převzetím Předmětu Díla, a je sjednána v rozsahu cenové 
nabídky Zhotovitele připojené jako Příloha č. 2 této Smlouvy – Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 

3. Cena za dílo může být změněna pouze v případě Změn a na základě postupů 
předvídaných touto Smlouvou, zejména v čl. IX. této Smlouvy. 

4. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna 
jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn. 

 
V.  

Platební podmínky 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že části ceny za Dílo podle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy (dále 
jen jako „dílčí platby“) budou Objednatelem Zhotoviteli placeny na základě faktur 
Zhotovitele a soupisů provedených prací v daném fakturačním období, kterým je 
kalendářní měsíc, a které budou podepsány za Objednatele TDS a jejichž kopie musí být 
přílohou faktury. 

2. Postup schvalování jednotlivých soupisů provedených prací si smluvní strany upravují 
následovně: 
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a) Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů po konci fakturačního 
období soupis provedených prací a dodávek oceněný v souladu se způsobem 
sjednaným v této smlouvě. TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 
5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.  Po odsouhlasení předloženého soupisu 
prací ze strany TDS vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. kalendářního dne od 
odsouhlasení soupisu prací TDS.  

b) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly Objednatelem odsouhlaseny v rámci soupisu prací, je Objednatel povinen a 
současně oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající 
část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z 
prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. Práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném 
množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého 
pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá v takovém případě o 
stanovisko nezávislého znalce v příslušném oboru odpovídajícím pracím a 
dodávkám, ohledně kterých nedošlo mezi smluvními stranami k dohodě o jejich 
provedení v určitém druhu nebo množství. Toto stanovisko bude pro obě strany 
závazné. Náklady na zajištění stanoviska znalce nesou obě strany rovným dílem. 

3. Fakturace dle čl. V. odst. 1 této Smlouvy bude probíhat až do výše 90% z celkové Ceny 
za Dílo v Kč bez DPH, přičemž posledních 10% z celkové Ceny za Dílo v Kč bez DPH 
bude uhrazeno na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) po 
protokolárním předání Díla a po prokazatelném odstranění všech Vad Díla zjištěných při 
předání a převzetí Díla. 

4. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že faktury vystavené na Dílčí platby budou 
vystavovány k rukám TDS za Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo určit 
prostřednictvím TDS Objednatele nebo Kontaktní osoby Objednatele závazné členění 
faktur, především z hlediska účetních předpisů pro zavedení majetku do evidence 
Objednatele v členění na investiční a neinvestiční části. 

5. Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu 
dle účinných předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní 
spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení, formou a 
obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané 
hodnoty v účinném znění a musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 
občanského zákoníku. Každá faktura musí být označena číslem této Smlouvy 
uvedeného v záhlaví této Smlouvy. 

6. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené 
náležitosti nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je 
Objednatel oprávněn takovou fakturu prostřednictvím TDS Zhotoviteli odeslat poštou 
zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a Objednatel 
není v prodlení se zaplacením příslušné Dílčí platby. Doba splatnosti počne běžet 
nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu. 

7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli 
pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za 
Zhotovitelem, i nesplatnou. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve 
výši, ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí 
prohlášení o započtení Zhotoviteli. 

8. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí 
Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti dotčených plnění. 
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9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 
2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu 
ke Zhotoviteli nepoužije.  

10. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 
občanského zákoníku. Proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, 
která dokončení Díla podle této Smlouvy podstatně ztěžuje, není Zhotovitel oprávněn 
obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za Dílo 
sjednané touto Smlouvou, anebo o zrušení této Smlouvy a o tom, jak se strany 
vypořádají. 

 
VI.  

Staveniště 
 
1. Staveništěm smluvní strany pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění, další prostory 

nebudou Zhotoviteli poskytnuty. 
2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště po nabytí účinnosti této Smlouvy, nejdříve však 

02. 05. 2019. V případě, že dojde k nabytí účinnosti této Smlouvy později než 02. 05. 
2019, předá Objednatel Zhotoviteli Staveniště 3. pracovní den, po dni nabytí účinnosti 
této Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla vrátit Objednateli Staveniště 
v bezvadném stavu způsobilém obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý svůj majetek 
a opustit je. 

4. Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla podle této Smlouvy a 
odstraňování jeho vad v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště nebo jeho příslušnou 
část. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav prostor a za škody zde vzniklé od okamžiku 
oboustranného podpisu protokolu o předání Staveniště až do protokolárního vrácení 
Staveniště Objednateli. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na 
Staveništi po dni předání a převzetí Předmětu Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště až 
do okamžiku úplného ukončení své činnosti na Staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech 
vnitřních instalací, zařizovacích předmětů, koncových prvků a nábytku. 

7. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohledem 
na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je povinen 
bezodkladně písemně informovat TDS za Objednatele.    

8. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. 
Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si strany ujednaly možnost 
Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

9. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS za Objednatele oprávněn 
používat část Staveniště či jeho blízkého okolí k umísťování vývěsních reklamních tabulí 
nebo je jinak používat k reklamním účelům. 

10. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení Staveniště jako odkladové 
plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. Zhotovitel je povinen veškerý 
odpad při provádění Díla vzniklý okamžitě likvidovat. 

11. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. 
Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci bude považováno za podstatné 
porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen v případě provádění jakýchkoliv prací při provádění stavby 
zasahujících do provozu výše uvedeného objektu respektovat činnosti ostatních 
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smluvních partnerů Objednatele poskytujících zde smluvní plnění a činnosti Objednatele 
samotného a je povinen své činnosti s těmito osobami v maximální možné míře 
koordinovat. 

 
VII.  

Stavební deník 
 

1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník ode dne předání Staveniště 
a zapisuje v něm přiměřeně údaje o prováděných pracích, počtu pracovníků, nasazených 
strojích, o přepravních vzdálenostech, o meziskládkách apod. 

2. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost 
vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedostatky Díla. 

3. Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán zákonem č. 183/2006, o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
jeho prováděcími právními předpisy. 

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, 
kdy byly práce na Díle provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou Předmětem 
plnění této Smlouvy. 

5. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
5.1. název, sídlo, IČO, DIČ Zhotovitele, 
5.2. název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele, 
5.3. název, sídlo, IČO zpracovatele PD, 
5.4. přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
5.5. přehled zakrývaných prací, 
5.6. seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, 
5.7. seznam dokladů a úředních opatření. 

6. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznam osoby smluvních 
stran oprávněné jednat ve věcech technických, zástupce zpracovatele projektové 
dokumentace a příslušné orgány státní správy. 

7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem Objednatele nebo zástupce zpracovatele 
projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen 
vyjadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů. 

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy. 
 

VIII. 
Provádění Díla 

 
1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění 

Díla vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TDS. V případech, kdy bude při 
provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel této osobě tuto potřebu 
v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že nebude 
součinnost Objednatelem včasně poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla 
do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti Objednatele možné. Zhotovitel není 
v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti Objednatele ani 
odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského 
zákoníku se nepoužije. 

2. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a 
musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto 
skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatele 
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příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, 
které by byly v rozporu s PD. Současně je Zhotovitel povinen zdržet se při realizaci Díla 
podle této Smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, o kterých je 
na základě právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé.  

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že 
disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
ke zhotovení Díla nezbytné. 

4. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím TDS, kontrolovat provádění jakékoliv 
části Předmětu Díla, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku. Tyto osoby mají přístup 
na všechna pracoviště Zhotovitele, kde je jakákoliv část Předmětu Díla zhotovována a kde 
jsou uskladněny materiály a stavební díly určené k provádění Díla podle této Smlouvy. 
Tyto osoby a další pověřené osoby Objednatele jsou oprávněny vstupovat na Staveniště, 
účastnit se kontrolní činnosti, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se ověřování 
dokončování odpovídající prací a předání Předmětu Díla, kontrolovat odstraňování vad 
Předmětu Díla a nedostatků jeho provádění, kontrolovat vyklizení Staveniště. O zjištěných 
nedostatcích je TDS oprávněn činit zápisy do stavebního deníku. 

5. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce stavby a ke 
kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před zamýšleným provedením 
kontroly a/nebo zkoušky a podpisem předávacího protokolu stavby. Nepozve-li jej včas 
nebo pozve-li jej ke konání jakékoliv kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době, 
umožní tomuto Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 
Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může Zhotovitel 
pokračovat v provádění Díla. Objednatel má právo na provedení bezplatné dodatečné 
kontroly bez povinnosti hradit jakékoliv náklady s jejím provedením související. § 2626 
odst. 2, věta druhá občanského zákoníku se nepoužije. 

6. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším 
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna 
nejpozději 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole 
zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti 
použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. Pokud se TDS Objednatele 
bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel povinen 
informovat TDS nejpozději 12 hodin po termínu kontroly), a to ani v náhradním termínu, 
který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a nebude kratší než 24 hodin po řádném 
termínu kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není 
zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel 
požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce 
vykazují vady provádění, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. V 
opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel. V případě, že Zhotovitel 
nevyzve TDS Objednatele ke kontrole zakrývaných prací, či kontrolu neumožní, nese 
náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel v každém případě.  

7. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si budou vzájemně poskytovat potřebnou 
součinnost s cílem bezproblémového provedení Díla v souladu s podmínkami uvedenými 
v této Smlouvě a jejím účelem. 

8. Zhotovitel je povinen předložit s žádostí o odsouhlasení Objednateli vzorky materiálů, 
výrobků a zařízení, zejména co se týče barev, tvarů, povrchových úprav a technických 
parametrů, a to nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným použitím materiálů, 
výrobků a zařízení. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv materiálů, 
výrobků a zařízení bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
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IX. 
Změny 

 
1. V případě Změn je Zhotovitel povinen předložit TDS posouzení změny ve formátu 

určeném Objednatelem (dále jen jako „Technický list změny“) společně s návrhem 
ocenění Změny a všemi dalšími podklady potřebnými pro posouzení potřeby a dopadu 
navrhované Změny. V případě, že TDS shledá předložené dokumenty jako nedostatečné 
pro posouzení, je Zhotovitel povinen doplnit podklady do 5 pracovních dnů od písemné 
výzvy TDS, a to v požadovaném rozsahu.  

2. Změna je odsouhlasena podpisem Technického listu změny Osobou oprávněnou jednat 
ve věcech realizace této Smlouvy za Zhotovitele a TDS za Objednatele.  

3. V případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo 
souhlas dotčených právnických a fyzických osob, projedná Zhotovitel před podpisem 
Technického listu Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušná rozhodnutí nebo 
souhlasy.  

4. Návrh ocenění každé Změny je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktuře a v souladu s 
cenami uvedenými v příloze č. 2 této Smlouvy. Pokud takové ocenění nebude možné s 
ohledem na charakter a/nebo rozsah Změny nebo pokud bude toto požadováno TDS, 
bude ocenění Změny provedeno následujícím způsobem:  

- formou položkového rozpočtu Změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění 
položek rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS v 
cenové úrovni období, kdy změna nastala, nebo  
- v případě, že nebude možno provést ocenění jakékoliv položky podle výše 
uvedeného ceníku, budou stanoveny konkrétní jednotkové ceny Změn individuální 
kalkulací materiálu a hodinových sazeb pracovníků na základě v místě a čase 
obvyklých cen, které budou s odbornou péčí posouzena a písemně schválena TDS.  

5. Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a v termínech uvedených v 
Technickém listu změny a příslušném dodatku Smlouvy. Provedení Změn způsobem 
odlišným od Technického listu změny a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených 
termínů bude považováno za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle 
této Smlouvy.  

6. Evidenci veškerých Změn a dokumentů vztahujících se k procesu řízení Změn podle 
tohoto článku vede TDS.  

7. Pokud nebude vysloveně uvedena instrukce Objednatele k úpravě harmonogramu 
výstavby, způsobená Změnou, neopravňuje Změna Zhotovitele k úpravě harmonogramu 
výstavby.  

8. Změny, které by znamenaly zvýšení nebo snížení ceny za Dílo, nebo termínu dokončení 
Díla stanoveného touto Smlouvou, mohou být provedeny pouze dodatkem k této 
Smlouvě a musí být realizovány v souladu se zákonem č.  134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění.  

9. Bude- li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem, nebo 
takovou skutečností, za níž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoliv náklady spojené 
s takovouto Změnou, včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel. 

 
X. 

Poddodavatelé 
 
1. Plnění poddodavatelů se pro účely této Smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za 

provádění Díla a za vady Díla způsobené poddodavateli považuje za plnění Zhotovitele. 
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2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavateli splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
jejich poddodávky. 

 
XI.  

Předání a převzetí Díla 
 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a 
předáním Předmětu Díla bez vad Objednateli. 

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení originál stavebního deníku a 
dokumentaci skutečného provedení stavby. 

3. Zhotovitel oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným termínem dokončení Díla 
(stavby) Objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude 
Dílo dokončeno a bude připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel 
zahájí prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu. 

4. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv 
zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TDS úplné 
dokumenty dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu 
o provedení Díla dle čl. III. odst. 4 této Smlouvy specifikuje a zaznamená. 

5. V případě kompletnosti dokladů podle odst. 2 tohoto článku, bude po provedené 
prohlídce, které se zúčastní oprávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, Dílo: 
5.1. Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo 
5.2. Objednatelem nebude převzato, protože Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve 

spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby 
podstatným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O odmítnutí bude 
sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového 
předání Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen. 

 
XII.  

Záruka za jakost, vady Díla 
 

1. Zhotovitel dává Objednateli na Dílo samostatnou záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve 
spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 
měsíců. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem 
oboustranného podpisu předávacího protokolu ve smyslu čl. III. odst. 4 této Smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady Díla samostatně, 
a to písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno do 
datové schránky Zhotovitele či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na 
adresu sídla Zhotovitele. Oznámení vad je možné vůči Zhotoviteli učinit rovněž 
telefonicky či elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné 
potvrzení oznámení dle předchozí věty nejpozději do 3 kalendářních dnů. V takovém 
případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky nebo 
elektronickou poštou.  

3. Objednatel je oprávněn oznámit vady příslušné části Díla bez sankce podle § 2112 odst. 
1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího 
protokolu. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku 
Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 
kalendářních dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle § 2107 
občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze 
způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího 
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odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za příslušnou 
část Díla nebo právo odstoupit od této Smlouvy v rozsahu příslušné části Díla. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami 
písemnou dohodou. V případě neuzavření této písemné dohody je Zhotovitel povinen 
odstranit vady Díla ve lhůtě:  
4.1. 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání 

Díla, 
4.2. 10 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání 

Díla, 
4.3. 15 pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad. 

 
XIII. 

Utvrzení závazku 
 

1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní 
pokuty: 
1.1. za prodlení Zhotovitele s předáním Díla ve lhůtě podle čl. III. odst. 2. této Smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za Dílo 
bez DPH podle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy za každý, byť započatý, kalendářní den 
prodlení;  

1.2. za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění vad nebo se splněním povinnosti 
odstranit vadu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. XII. 
odst. 4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
15.000,- Kč za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ 
samostatně; 

1.3. v případě jiného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele než jsou uvedeny 
v bodě 1.1. a 1.2. tohoto odstavce, kterou smluvní strany podle této Smlouvy 
považují za podstatné porušení této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné 
smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s poručením smluvní 
povinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 
nepoužije. 

3. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. 
občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny dle této 
Smlouvy. 

 
XIV. 

Pojištění 
 

1. Zhotovitel před podpisem této Smlouvy oběma smluvními stranami předal Objednateli 
kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetí osobě v souvislosti s prováděním Díla ve výši minimálně 10 mil. Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že předložená pojistná Smlouva bude platná po celou dobu provádění Díla. 

 
XV.  

Předčasné ukončení závazku 
 

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo odstoupením od 
Smlouvy.  
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2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že  
2.1. Zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany 

podle této Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma; 
2.2. bude-li zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli. 

3. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 
písemného oznámení druhé smluvní straně. 

4. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany 
odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou 
smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 
2002 občanského zákoníku. 

5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. 
kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní 
strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených 
Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení Smlouvy. 

 
XVI. 

Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů.  

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
jeho provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné. 

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy. 
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá 

povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění. 

 
XVII.  

Závěrečná ujednání 
 

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně 
neupravených řídí občanským zákoníkem. 

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou 
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Objednatelem v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. 

3. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této 
Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a 
vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují 
nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a 
vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního 
závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo 
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jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby 
takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno. 

4. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které
budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran.

5. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.

6. Tato Smlouva se pořizuje v elektronické podobě.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

7.1. Příloha č. 1   Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná Hexaplan
International spol. s r.o., Šámalova 720/72, Zábrdovice, 615 00 Brno, IČO:
60745665, v 08/2018,

7.2. Příloha č. 2  Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 07. 03. 2019 zpracovaná
formou oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V Olomouci dne   16.05.2019 

Za Objednatele: 

V Olomouci dne   13.05.2019    

Za Zhotovitele: 

 …………………………………….  …………..………………………………. 
  prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.        Tomáš Spáčil 
rektor Univerzity Palackého v Olomouci  jednatel Elektropráce Spáčil s.r.o. 

http://www.upol.cz/univerzitni-organy/akademicky-senat/volby-rektora-up/jaroslav-miller/
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 7.3.2019

Zadavatel: IČ:

UPOL DIČ:

Uchazeč: IČ: 26853639
DIČ: CZ26853639

Projektant: IČ:

HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 21 195 974,82

15,00%

2018/029

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 
prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

17 517 334,56

17 517 334,56 3 678 640,26
0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2018/029

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: UPOL Projektant:

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

D.1.4.6-Zařízení vzduchotechniky

D.1.4.7-Zařízení AVT-rozvody

Vedlejší a ostatní náklady

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

21 195 974,8217 517 334,56

21 195 974,8217 517 334,56

9 568 197,547 907 601,27

8 914 733,29

981 189,42

3 102 979,87

1 569 103,03

3 164 767,00

Kód Popis

Výukový objekt FTK UP v Olomouci, Tř.Míru 117 
(bez ÚT)

Výukový objekt FTK UP-1.podlaží

D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení

3 829 368,07

116 999,70

840 950,00

2018/029-2-
1-146

2018/029-
2

2018/029-2-
1

2018/029-2-
1-11
2018/029-2-
1-14

2018/029-2-
1-141
2018/029-2-
1-143
2018/029-2-
1-144

2018/029-2-
1-147

2018/029-2-
1-VON 695 000,00

96 693,97

D.1.4-Technika prostředí staveb

1 898 614,67

10 786 827,28

1 187 239,20

3 754 605,64

D.1.4.1-Zařízení zdravotně technických instalací

D.1.4.3-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

D.1.4.4-Zařízení slaboproudé elektrotechniky

17 517 334,56 21 195 974,82

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

07.03.2019

HEXAPLAN INTERNATIONAL 
spol. s r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.03.2019

Zadavatel: IČ:

UPOL DIČ:

Uchazeč: IČ: 26853639

DIČ: CZ26853639

Projektant: IČ:

HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 907 601,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 907 601,27 21,00% 1 660 596,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 568 197,54

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v srpnu 2018. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.     UCHAZEČ O 
VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST 
KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a 
materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ 
ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                                                                                 Na 
základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a 
spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup 
a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové 
prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU 
STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-2-1 - Výukový objekt FTK UP-1.podlaží

2018/029-2 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci, Tř.Míru 117 (bez ÚT)

2018/029-2-1-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení

Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 07.03.2019

Zadavatel: UPOL Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL spol. s 
r o

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 907 601,27

HSV - Práce a dodávky HSV 2 971 688,00
    1 - Zemní práce 205 544,53

    2 - Zakládání 9 247,08

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 277 222,19

    4 - Vodorovné konstrukce 8 871,81

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 179 843,69

    8 - Trubní vedení 29 331,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 736 979,05

    997 - Přesun sutě 354 356,96

    998 - Přesun hmot 170 291,49

PSV - Práce a dodávky PSV 4 935 913,27
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 97 301,81

    713 - Izolace tepelné 8 104,55

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 606 333,55

    763 - Konstrukce suché výstavby 165 833,25

    766 - Konstrukce truhlářské 174 385,07

    767 - Konstrukce zámečnické 1 239 910,38

    771 - Podlahy z dlaždic 613 455,27

    776 - Podlahy povlakové 1 150 450,13

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-2-1 - Výukový objekt FTK UP-1.podlaží

2018/029-2 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci, Tř.Míru 117 (bez ÚT)

2018/029-2-1-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení
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    777 - Podlahy lité 252 836,68

    781 - Dokončovací práce - obklady 148 123,56

    783 - Dokončovací práce - nátěry 55 871,54

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 423 307,48

Ostatní - Ostatní 0,00
    I-01 - Stávající zařízení interiéru 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 07.03.2019

Zadavatel: UPOL Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL spol. s 

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

160 K 998766201 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m % 1 730,000 0,74 1 280,20 CS ÚRS 2018 01

183 K 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m % 11 500,000 1,35 15 525,00 CS ÚRS 2018 01

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-2-1 - Výukový objekt FTK UP-1.podlaží

2018/029-2 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci, Tř.Míru 117 (bez ÚT)

2018/029-2-1-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.03.2019

Zadavatel: IČ:

UPOL DIČ:

Uchazeč: IČ: 26853639

DIČ: CZ26853639

Projektant: IČ:

HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 981 189,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 981 189,42 21,00% 206 049,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 187 239,20

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit 
s projektojektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry 
započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-2-1 - Výukový objekt FTK UP-1.podlaží

2018/029-2 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci, Tř.Míru 117 (bez ÚT)

2018/029-2-1-141 - D.1.4.1-Zařízení zdravotně technických instalací

Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc



Strana 8 z 58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 07.03.2019

Zadavatel: UPOL Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL spol. s 
r o

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 981 189,42

713 - Izolace tepelné 75 875,59

721 - Vnitřní kanalizace 173 469,37

722 - Vnitřní vodovod 566 560,93

724 - Strojní vybavení 76 000,00

725 - Zařizovací předměty 60 871,63

726 - Instalační prefabrikáty 10 801,00

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 17 610,90

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-2-1 - Výukový objekt FTK UP-1.podlaží

2018/029-2 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci, Tř.Míru 117 (bez ÚT)

2018/029-2-1-141 - D.1.4.1-Zařízení zdravotně technických instalací
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 07.03.2019

Zadavatel: UPOL Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL spol. s 

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 981 189,42

D 713 Izolace tepelné 75 875,59
1 K 713-2111 PC Izolační potrubní pouzdra s Alu folií 18- 22/25 mm m 207,000 118,50 24 530,03

P Poznámka k položce: 
výkres č.3, 207x1

2 K 713-2113 PC Izolační potrubní pouzdra s Alu folií 32/30 mm m 138,000 142,99 19 732,42

P Poznámka k položce: 
výkres č.3, 138x1

3 K 713-2214 PC Izolační potrubní pouzdra s Alu folií 40/30 mm m 62,000 148,82 9 226,75

P Poznámka k položce: 
výkres č.3, 62x1

4 K 713-2215 PC Izolační potrubní pouzdra s Alu folií 50/40 mm m 71,000 162,81 11 559,55

P Poznámka k položce: 
výkres č.3, 71x1

5 K 722181214 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 29,000 79,52 2 306,17

PSC Poznámka k souboru cen: 
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

P Poznámka k položce: 
vnitřní průměr 22 mm, výkres č.3,11,12, generováno počítačem, 29x1

6 K 722181214.1 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 81,000 84,82 6 870,67

PSC Poznámka k souboru cen: 
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

P Poznámka k položce: 
vnitřní průměr 25 mm, výkres č,3,11,12, generováno počítačem, 81x1

7 K 998713203 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 750,000 2,20 1 650,00

D 721 Vnitřní kanalizace 173 469,37
8 K 721-1000 PC Montáž plastových tvarovek HL ks 7,000 143,04 1 001,30

P Poznámka k položce: 
výkres č.2,7,8,9,10,11, 7X1

9 K 721-1004 PC Mřířka plastová 150/150-bílá do stěny ks 8,000 206,65 1 653,19

P Poznámka k položce: 
výkres č.7,8,9,10, 2x1

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-2-1 - Výukový objekt FTK UP-1.podlaží

2018/029-2 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci, Tř.Míru 117 (bez ÚT)

2018/029-2-1-141 - D.1.4.1-Zařízení zdravotně technických instalací
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10 K 721-1020 PC Připojovací koleno WC,DN 100 ks 1,000 575,40 575,40

P Poznámka k položce: 
výkres č.2,7,8,9,10, 1x1

11 K 721-1302 PC Požární uzávěr kanal.potrubí DN 125 ks 3,000 632,00 1 896,00

P Poznámka k položce: 
výkres č..7,8,9,10,, 3x1

12 K 721140802 Demontáž potrubí litinového do DN 100 m 110,000 132,76 14 603,30

13 K 721140916 Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN125 kus 5,000 711,27 3 556,37

P Poznámka k položce: 
výkres č.3,7,8,9,10, generováno počítačem, 27x1

14 K 721170962 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 63 kus 10,000 227,40 2 274,00

P Poznámka k položce: 
výkres č.7,8,9,10, 10x1

15 K 721170963 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75 kus 9,000 249,20 2 242,80

P Poznámka k položce: 
výkres č.7,8,9,10, 9x1

16 K 721170965 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 4,000 367,30 1 469,20

P Poznámka k položce: 
výkres č.7,8,9,10, 4x1

17 K 721170966 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 125 kus 1,000 529,00 529,00

P Poznámka k položce: 
výkres č.7,8,9,10, 1x1

18 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 20,000 9,96 199,30

19 K 721176101 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 10,000 329,60 3 296,00

P Poznámka k položce: 
výkres č.3,7,8,9,10, generováno počítačem, 10x1

20 K 721176102 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 3,000 329,60 988,80

P Poznámka k položce: 
výkres č.3,7,8,9,10, generováno počítačem, 3x1

21 K 721176103 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 25,000 344,50 8 612,50

P Poznámka k položce: 
výkres č.3,7,8,9,10, generováno počítačem, 25x1

22 K 721176114 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 55,000 399,00 21 945,00

P Poznámka k položce: 
výkres č.3,7,8,9,10, generováno počítačem, 55x1

23 K 721176115 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 27,000 486,20 13 127,40

P Poznámka k položce: 
výkres č.3,7,8,9,10, generováno počítačem, 27x1

24 K 721176116 Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm m 12,000 627,70 7 532,40

P Poznámka k položce: 
výkres č.3,6,7,8,9,10, generováno počítačem, 12x1

25 K 721176146 Potrubí HT dešťové (svislé) D 125 x 3,1 mm m 18,000 402,30 7 241,40

P Poznámka k položce: 
výkres č.2,3,8, 18x1

26 K 721176222 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 81,000 272,10 22 040,10

P Poznámka k položce: 
výkres č.2, generováno počítačem, 81x1

27 K 721176223 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 74,000 340,80 25 219,20

P Poznámka k položce: 
výkres č.2, generováno počítačem, 74x1

28 K 721176224 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 22,000 392,30 8 630,60
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P Poznámka k položce: 
výkres č.2, generováno počítačem, 22x1

29 K 721194104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 4,000 63,46 253,85

P Poznámka k položce: 
výkres č.3,7,8,9,10, 4x1

30 K 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 7,000 70,34 492,35

P Poznámka k položce: 
výkres č.3,7,8,9,10, 7x1

31 K 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,000 104,69 104,69

P Poznámka k položce: 
výkres č.3,7,8,9,10, 1x1

32 K 721234104 Vtok střešní PP HL62.1H pro plochou střechu kus 5,000 2 089,60 10 448,00

P Poznámka k položce: 
výkres č.8,, 5x1

33 K 721273150 Hlavice ventilační přivětrávací HL900 kus 1,000 1 236,80 1 236,80

PSC Poznámka k souboru cen: 
S masivní pryžovou membránou pro vedlejší svodná potrubí s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu.

P Poznámka k položce: 
přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm, výkres č.7,8,9,10, 1x1

34 K 721273150 Hlavice ventilační přivětrávací HL900 kus 1,000 1 236,80 1 236,80

PSC Poznámka k souboru cen: 
S masivní pryžovou membránou pro vedlejší svodná potrubí s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu.

P Poznámka k položce: 
přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm, výkres č.7,8,9,10, 8x1

35 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200 m 199,000 26,41 5 254,96

36 K 721290822 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m t 1,680 1 595,63 2 680,66

PSC Poznámka k souboru cen: 
vodorovně do 100 m

37 K 998721203 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 1 700,000 1,84 3 128,00

D 722 Vnitřní vodovod 566 560,93
38 K 722-12 PC Protipožární pěna dotěsnění trubek přes zeď ks 50,000 65,00 3 250,00

39 K 722-12 PC Protipožární pěna dotěsnění trubek přes zeď ks 30,000 65,00 1 950,00

P Poznámka k položce: 
výkres č.11,12, 2x1

40 K 722130233 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 2,000 421,18 842,37

P Poznámka k položce: 
výkres č.2,3,11,12, 2x1

41 K 722130234 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 5,000 443,24 2 216,19

P Poznámka k položce: 
výkres č,3,11,12, generováno počítačem, 5x1

42 K 722130235 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 m 76,000 511,39 38 865,97

P Poznámka k položce: 
výkres č.3,11,12, generováno počítačem, 76x1

43 K 722130801 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 320,000 55,61 17 795,26

44 K 722130802 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 110,000 65,58 7 213,25

45 K 722130913 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 kus 90,000 23,45 2 110,05

46 K 722131935 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40 kus 2,000 538,87 1 077,75

P Poznámka k položce: 
výkres č.11,12, 2x1

47 K 722172340 Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno D 20x2,8 mm m 104,000 252,60 26 270,40
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P Poznámka k položce: 
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení, výkres č.3,11,12, generováno počítačem, 104x1

48 K 722172341 Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 25x3,5 mm m 213,000 341,40 72 718,20

P Poznámka k položce: 
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení, výkres č.3,11,12, generováno počítačem, 213x1

49 K 722172342 Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 32x4,4 mm m 138,000 472,20 65 163,60

P Poznámka k položce: 
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení, výkres č.3,11,12, generováno počítačem, 138x1

50 K 722172343 Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 40x5,5 mm m 62,000 567,10 35 160,20

P Poznámka k položce: 
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení, výkres č.3,11,12, generováno počítačem, 62x1

51 K 722172344 Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 50x6,9 mm m 71,000 696,70 49 465,70

P Poznámka k položce: 
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení, výkres č.3,11,12, generováno počítačem, 71x1

52 K 722172913 Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm,vodovod kus 30,000 361,87 10 856,06

P Poznámka k položce: 
výkres č.11,12, 30x1

53 K 722172914 Propojení plastového potrubí polyf.D 32 mm,vodovod kus 11,000 444,82 4 893,01

P Poznámka k položce: 
výkres č.11,12, 11x1

54 K 722190224 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 vč.armatur soubor 1,000 3 100,00 3 100,00

P Poznámka k položce: 
Připojení na stávající přívod cirkulace TUV, výkres č.3, 1x1

55 K 722190225 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 40 soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

P Poznámka k položce: 
připojení nastávající přívod TUV,vč.armatur, výkres č.3, 1x1

56 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 19,000 171,80 3 264,11

P Poznámka k položce: 
výkres č.3,11,12, generováno počítačem, 19x1

57 K 722190403 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 2,000 426,46 852,91

P Poznámka k položce: 
výkres č.3,11,12, 2x1

58 K 722-21 PC Manometr 0-10 bar ks 3,000 2 382,36 7 147,09

59 K 722-2101 PC Atomatický regulační ventil pro cirkulaci TUV DN 15 ks 15,000 3 171,00 47 565,00

P Poznámka k položce: 
MTCV-omezovač zpátečky

60 K 722212440 Štítky orientační na zeď soubor 4,000 322,80 1 291,21

61 K 722220111 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 19,000 195,41 3 712,73

P Poznámka k položce: 
výkres č.,3,11,12, generováno počítačem, 19x1

62 K 722235525 Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z FIV.08412 DN 40 kus 1,000 631,70 631,70

63 K 722237121 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 15 kus 15,000 211,30 3 169,50

P Poznámka k položce: 
výkres č.3, 15x1

64 K 722237122 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 20 kus 19,000 327,70 6 226,30

P Poznámka k položce: 
výkres č.3, 19x1

65 K 722237123 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 25 kus 8,000 480,70 3 845,60

P Poznámka k položce: 
výkres č.3, 8x1

66 K 722237124 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 32 kus 4,000 620,50 2 482,00
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P Poznámka k položce: 
výkres č.3, 4x1

67 K 722237125 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 40 kus 7,000 849,80 5 948,60

P Poznámka k položce: 
výkres č.3, 7x1

68 K 722237665 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40 kus 4,000 576,90 2 307,60

P Poznámka k položce: 
výkres č.3, 4x1

69 K 722254201 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi kus 2,000 3 651,20 7 302,40

PSC Poznámka k souboru cen: 
Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1.

P Poznámka k položce: 
průměr 25/30, stálotvará hadice, výkres č.11,12, generováno počítačem, 6x1

70 K 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 671,000 40,59 27 235,56

71 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 671,000 36,61 24 567,44

72 K 722290823 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m t 1,220 1 858,49 2 267,36

PSC Poznámka k souboru cen: 
vodorovně do 100 m

73 K 722-73 PC Rohový ventil s filtrem 1/2" ks 9,000 235,76 2 121,81

P Poznámka k položce: 
výkres č.3,11,12, 59x1

74 K 722-921 PC Zkouška hydrantu ks 2,000 500,00 1 000,00

P Poznámka k položce: 
výkres č.11,12, generováno počítačem, 6x1

75 K 722-922 PC Hygienický rozbor vody soub 1,000 4 500,00 4 500,00

76 K 722-96 PC Směrové šipky na potrubí KS 30,000 1 895,00 56 850,00

77 K 998722203 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % 5 200,000 1,12 5 824,00

D 724 Strojní vybavení 76 000,00
78 K 724-3300 PC Zařízení na zvýšení tlaku COR-1MHIE 403-GE ks 1,000 76 000,00 76 000,00

P Poznámka k položce: 
viz specifikace TZ

D 725 Zařizovací předměty 60 871,63
79 K 725-012 PC Příslušenství sprch ruční sprcha.držák,hadice 1,5 m sada 1,000 650,00 650,00

P Poznámka k položce: 
SET Apolo-Oras 530 ECO , výkres č.11,12, 2x1

80 K 725014173 Klozet závěsný s Rimless + sedátko, bílý soubor 1,000 4 345,30 4 345,30

PSC
Poznámka k souboru cen: 
Klozet závěsný s hlubokým splachováním bez splachovacího kruhu, v bílé barvě včetně sedátka. Univerzální montážní modul pro zavěšení 
klozetu se oceňuje samostatně.

P Poznámka k položce: 
výkres č..3,11,12, 1x1

81 K 725017164 Umyvadlo na šrouby , 65 x 52 cm, bílé soubor 3,000 3 472,00 10 416,00

P Poznámka k položce: 
výkres č..3,11,12, 3x1

82 K 725017168 Kryt sifonu umyvadel , bílý soubor 3,000 903,00 2 709,00

P Poznámka k položce: 
výkres č..3,11,12, 3x1

83 K 725017174 Umyvadlo na skříňku , 65 x 48 cm, bílé soubor 1,000 6 201,25 6 201,25

P Poznámka k položce: 
výkres č..3,11,12, 1x1
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84 K 725-1002 PC Sprchová vanička litý mramor 90/90+sifon ks 1,000 9 147,20 9 147,20

P Poznámka k položce: 
výkres č..3,11,12, 1x1

85 K 725-1044 PC Sprch.zástěna sklo dveře posuvné 90/90 ks 1,000 6 470,00 6 470,00

P Poznámka k položce: 
rohová, výkres č..3,11,12, 1x1

86 K 725110814 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 1,000 149,47 149,47

87 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,000 116,36 349,09

88 K 725314290 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 4,000 850,00 3 400,00

P Poznámka k položce: 
výkres č..3,7,8,9,10.11,12, 4x1

89 K 725590813 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m t 0,100 1 722,41 172,24

90 K 725823111 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 4,000 1 808,90 7 235,60

P Poznámka k položce: 
výkres č.3,11,12, 4x1

91 K 725823114 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 4,000 1 278,60 5 114,40

P Poznámka k položce: 
výkres č.3,11,12, 4x1

92 K 725845111 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 1,000 3 113,30 3 113,30

P Poznámka k položce: 
výkres č.3,11,12, 1x1

93 K 725980113 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 1,000 182,68 182,68

P Poznámka k položce: 
výkres č.7,8,9,10, 1x1

94 K 725980122 Dvířka z plastu, 150 x 300 mm kus 14,000 76,58 1 072,10

P Poznámka k položce: 
výkres č.7,8,9,10, 14x1

95 K 998725203 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 600,000 0,24 144,00

D 726 Instalační prefabrikáty 10 801,00
96 K 726211321 Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm soubor 1,000 10 588,00 10 588,00

97 K 998726223 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m % 100,000 2,13 213,00

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 17 610,90
98 K 767-1001 PC Podpůrné žlábky z pozink.plechu pro plastové potrubí 20 mm m 75,000 28,50 2 137,50

99 K 767-1003 PC Podpůrné žlábky z pozink.plechu pro plastové potrubí 25 mm m 132,000 32,40 4 276,80

100 K 767-1004 PC Podpůrné žlábky z pozink.plechu pro plastové potrubí 32 mm m 138,000 35,60 4 912,80

101 K 767-1005 PC Podpůrné žlábky z pozink.plechu pro plastové potrubí 40 mm m 62,000 40,90 2 535,80

102 K 767-1006 PC Podpůrné žlábky z pozink.plechu pro plastové potrubí 50 mm m 71,000 48,20 3 422,20

103 K 998767203 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 180,000 1,81 325,80
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HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:
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Poznámka:

Cena bez DPH 3 102 979,87

Položky VON jsou pro úplnost uvedeny, ale uchazeč je nebude v tomto rozpočtu vyplňovat. Položky VON jsou předmětem ocenění celkových VON za celou stavbu. Jedná 
se o revizní zkoušky 32hodin a spolupráci s revizním technikem 8 hodin.  V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad 
určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací 
předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za 
předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí 
předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden 
celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a 
dodavatelskou. 'Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace 
materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré 
náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, 
veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 
'Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je 
nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, 
montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, 
zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu 
koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid 
staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto 
soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou 
dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.        

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-2-1 - Výukový objekt FTK UP-1.podlaží

2018/029-2 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci, Tř.Míru 117 (bez ÚT)

2018/029-2-1-143 - D.1.4.3-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
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Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 102 979,87 21,00% 651 625,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 754 605,64
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 07.03.2019

Zadavatel: UPOL Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL spol. s 
r o

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 102 979,87

D1 - Dodávky 554 380,00

D2 - Elektromontáže 2 542 212,20
    D3 - Svítidla-viz v.č. D.1.4.3-2 740 823,00

    D4 - Nouzové osvětlení, viz v.č. D.1.4.3-3, D.1.4.3-7 367 474,63

    D5 - Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č. D.1.4.3-2, D.1.4.3-3 100 237,64

    D6 - Kabely, úložné konstrukce, viz v.č. D.1.4.3-2 - D.1.4.3-7 1 240 695,20

    D7 - Zednické výpomoci 56 531,73

    D8 - Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy 21 500,00

    D9 - Hodinové zúčtovací sazby 14 950,00

D10 - Zemní práce 6 387,67

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-2-1 - Výukový objekt FTK UP-1.podlaží

2018/029-2 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci, Tř.Míru 117 (bez ÚT)

2018/029-2-1-143 - D.1.4.3-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 07.03.2019

Zadavatel: UPOL Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL spol. s 

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 3 102 979,87

D D1 Dodávky 554 380,00
1 K PC001 Rozváděč RH-viz v.č. D.1.4.3-4 

SKŘÍŇOVÝ ROZVÁDĚČ 2x(Š800xV2000+200xH400)mm 350A, 400V, IP43/20, Ik<15kA ks 1,000 115 540,00 115 540,00

2 K PC002
Rozváděč RPO-viz v.č. D.1.4.3-4 
ROZVODNICE FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU 30 MIN. 
Š250xV600xH250mm, 48 MODULŮ 400A, 400V, IP54/20, Ik<6kA

ks 1,000 112 360,00 112 360,00

3 K PC003
Rozváděč R1.1 -viz v.č. D.1.4.3-5 
ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE 
Š800xV2000xH250mm 125A, 400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 1,000 151 580,00 151 580,00

4 K PC004
Rozváděč R1.2 -viz v.č. D.1.4.3-6 
ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE 
Š800xV2000xH250mm 125A, 400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 1,000 31 800,00 31 800,00

5 K PC005
Náhradní zdroj - UPS offline Náhradní bateriový zdroj 5000/1f-off-line, 205kg, IP30, ztrátový výkon 30W v pohotovostním 
režimu, automatický by-pass, životnost akumulátorů 5 let. Krytí EI45DP1-S Doba zálohování: - 2x ventilátory po dobu 10min. - 
1x čerpadlo hydranty po dobu 30min.

ks 1,000 143 100,00 143 100,00

D D2 Elektromontáže 2 542 212,20

D D3 Svítidla-viz v.č. D.1.4.3-2 740 823,00
6 K PC006 Svítidlo "A" sv. LED vestavné do rastru 600x600mm, 36W EVG 840K, těleso sv. AL slitina, difuzor OPÁL polykarbonát UGR-

19 ks 118,000 2 376,00 280 368,00

7 K PC007 Svítidlo "B1" sv. LED vestavné, 34W/m EVG 940K stmívatelné DALI, těleso AL slitina elox, difuzor OPAL polykarbonat d. 
1550mm ks 1,000 8 844,00 8 844,00

8 K PC008 Svítidlo "B2" sv. LED vestavné, 34W/m EVG 940K stmívatelné DALI, těleso AL slitina elox, difuzor OPAL polykarbonat d. 
1600mm ks 7,000 9 129,00 63 903,00

9 K PC009 Svítidlo "B3" sv. LED vestavné, 34W/m EVG 940K stmívatelné DALI, těleso AL slitina elox, difuzor OPAL polykarbonat d. 
2400mm ks 7,000 13 689,00 95 823,00

10 K PC010 Svítidlo "B4" sv. LED vestavné, 34W/m EVG 940K stmívatelné DALI, těleso AL slitina elox, difuzor OPAL polykarbonat d. 
2400mm ks 10,000 11 979,00 119 790,00

11 K PC011 Svítidlo "B5" sv. LED vestavné, 34W/m EVG 940K stmívatelné DALI, těleso AL slitina elox, difuzor OPAL polykarbonat d. 
2050mm ks 1,000 11 694,00 11 694,00

12 K PC012 Svítidlo "B6" sv. LED vestavné, 34W/m EVG 940K stmívatelné DALI, těleso AL slitina elox, difuzor OPAL polykarbonat d. 
2300mm ks 3,000 13 119,00 39 357,00

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-2-1 - Výukový objekt FTK UP-1.podlaží

2018/029-2 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci, Tř.Míru 117 (bez ÚT)

2018/029-2-1-143 - D.1.4.3-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

13 K PC013 Svítidlo "B7" sv. LED vestavné, 34W/m EVG 940K stmívatelné DALI, těleso AL slitina elox, difuzor OPAL polykarbonat d. 
2200mm ks 2,000 12 549,00 25 098,00

14 K PC014 Svítidlo "C" sv. LED vestavné, 24W EVG 840K optika AS, těleso bíle lakovaný kov, vestavné do SDK nebo do kazet ks 5,000 1 990,00 9 950,00

15 K PC015 Svítidlo "D" sv. LED vestavné 15,5W/ 940K IP54 průměr 260mm , barva bílá ks 4,000 2 790,00 11 160,00

16 K PC016 Svítidlo "E" sv. LED přisazené 22W 940K, těleso AL, difuzor OPAL polykarbonat, barva bílá ks 8,000 4 520,00 36 160,00

17 K PC017 Svítidlo "F" sv. LED vestavné 55W 840K DALI kruhové 630mm, bezrámečková konstrukce svítidla ks 2,000 19 338,00 38 676,00

D D4 Nouzové osvětlení, viz v.č. D.1.4.3-3, D.1.4.3-7 367 474,63

18 K PC018

Ústředna nouzového osvětlení CBS 
nástěnná rozvodnice 1603x645x508mm, IP20 
adresný decentralizovaný napájecí systém pro led no svítidla 
24 okruhů pro svítidla, max 20ks svítidel na okruh 
olověné typu OGIV, životnost baterií 10let, při teplotě okolí 20°C, 
autotest zařízení, programovatelné vstupy 
rozhraní MODBUS RS485 pro monitoring a nastavení centrály, 
výstupní napětí 216V DC 
- oživení, nastavení výkon okruhu 8-200W,

ks 1,000 195 000,00 195 000,00

19 K PC019 Svítidlo "N1" sv. LED vestavné nouzové, značící směr úniku, svítící při výpadku 3h, autotest, včetně piktogramu, připojeno na 
CBS, včetně rámečku pro vestavění ks 15,000 1 565,00 23 475,00

20 K PC020 Svítidlo "N2" sv. LED nástěnné nouzové 2,5W, značící směr úniku, svítící při výpadku 3h, autotest, včetně piktogramu, 
připojeno na CBS ks 7,000 1 818,00 12 726,00

21 K PC021 Svítidlo "N3" sv. LED přisazené nozové protipanické, při výpadku svítící 3h, autotest optika area, připojeno na CBS ks 4,000 1 579,00 6 316,00

22 K PC022 Svítidlo "N4" sv. LED vestavné nozové protipanické, při výpadku svítící 3h, autotest optika area, připojeno na CBS ks 4,000 2 070,00 8 280,00

23 K PC023 Svítidlo "N5" sv. LED vestavné nozové protipanické, při výpadku svítící 3h, autotest optika coridor, připojeno na CBS ks 10,000 2 070,00 20 700,00

24 K PC024 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, 
S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. CHKE-V 2x2,5, B2cas1d0 m 880,000 51,64 45 446,30

25 K PC025

KABELOVÝ ŽLAB POŽÁRNÍ ODOLNOST E90 
vč.závěsů a výložníků po 1,2m, tloušťka 1,5mm, 10kg/m 
certifikát, dlouhé spojky, spojky vevnitř, 
neperforovaný plný, bez víka, pro zařízení nn PO 50/60

m 85,000 487,76 41 459,83

26 K PC026 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA pro požární rovody nn do D15 mm ks 750,000 18,76 14 071,50

D D5 Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č. D.1.4.3-2, D.1.4.3-3 100 237,64
27 K PC027 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 

10A, 250V spínače jednopólový, řazení 1, ks 12,000 144,25 1 731,02

28 K PC028 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 
10A, 250V spínač sériový; řazení 5, ks 14,000 184,11 2 577,55

29 K PC029 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 
10A, 250V Žaluziový ovladač ks 5,000 243,37 1 216,83

30 K PC030 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43 
10A, 250V spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V ks 1,000 230,51 230,51

31 K PC031 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43 
10A, 250V Tlačítko “VENTILÁTOR“ s možností podsvětlení, řazení 1/0 * ks 1,000 256,07 256,07

32 K PC032 ČIDLO POHYBU S ČAS.DOBĚHEM 8m, 360°, 10A, 230V, IP20, stropní ks 14,000 1 080,59 15 128,21

33 K PC033 TLAČÍTKO POD SKLEM (central stop, total stop) 16A, 230V, ks 13,000 726,16 9 440,10

34 K PC034 PODLAHOVÁ KRABICE PODLAHOVÁ KRABICE 6x ZÁSUVKA 230V/16A, VČ. PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 3. STUPNĚ, 4x 
ZÁSUVKA RJ45 (DODÁVKA SLP) ks 3,000 4 197,98 12 593,94

35 K PC035 PODLAHOVÁ KRABICE PODLAHOVÁ KRABICE 1xZÁSUVKA 230V/16A (1P+N+PE), IP65, POCHOZÍ ks 10,000 1 482,26 14 822,59

36 K PC036 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 
16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem, ks 30,000 200,21 6 006,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

37 K PC037 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 
16A, 230V, BÍLÁ Zásuvka dvojnásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V ks 77,000 230,38 17 739,34

38 K PC038 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 
16A, 230V, BÍLÁ Zásuvka dvojnásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V, 3.st.proti přepětí, ks 19,000 795,37 15 112,12

39 K PC039 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 50,000 34,54 1 726,94

40 K PC040 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE přístrojová pod omítku pro 3 přístroje ks 16,000 103,51 1 656,14

D D6 Kabely, úložné konstrukce, viz v.č. D.1.4.3-2 - D.1.4.3-7 1 240 695,20

41 K PC041
KABELOVÝ ŽLAB 
vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 1,5mm, 80kg/m 
neperforovaný plný, bez víka, pro zařízení nn 50/60

m 55,000 271,13 14 912,24

42 K PC042
KABELOVÝ ŽLAB 
vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 1,5mm, 80kg/m 
neperforovaný plný, bez víka, pro zařízení nn 250/60

m 115,000 502,32 57 766,76

43 K PC043

KABELOVÝ ŽLAB POŽÁRNÍ ODOLNOST E90 
vč.závěsů a výložníků po 1,2m, tloušťka 1,5mm, 10kg/m 
certifikát, dlouhé spojky, spojky vevnitř, 
neperforovaný plný, bez víka, pro zařízení nn PO 125/50

m 55,000 516,97 28 433,49

44 K PC044 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA SONAP - hlavní stupačky m 110,000 35,17 3 868,52

45 K PC045 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA GRIP - rozvody PO, svazkování ks 90,000 42,63 3 836,57

46 K PC046 TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH 
PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D16 m 250,000 56,09 14 022,33

47 K PC047 TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH 
PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D23 m 630,000 80,97 51 012,09

48 K PC048 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 25 mm2, m 560,000 113,53 63 574,76

49 K PC049 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY6 mm2,ŽZ, m 420,000 50,91 21 383,11

50 K PC050 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3ACx1.5 mm2, m 392,000 45,61 17 879,50

51 K PC051 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx1.5 mm2, m 1 372,000 45,61 62 578,24

52 K PC052 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx2.5 mm2, m 6 517,000 52,42 341 637,60

53 K PC053 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx2.5 mm2, m 95,000 66,99 6 364,21

54 K PC054 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx4 mm2 m 98,000 90,56 8 874,72

55 K PC055 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx6 mm2, m 196,000 108,48 21 261,62

56 K PC056 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx10 mm2, m 855,000 181,21 154 936,51

57 K PC057 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 7x1.5 , pevně m 504,000 60,39 30 434,16

58 K PC058 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x35+25 , pevně m 506,000 400,46 202 631,12

59 K PC059 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV AYKY-J 3x240-120 mm2 , pevně m 40,000 491,24 19 649,72

60 K PC060 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, 
S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. B2aCad0s1 CHKE-V 3x1.5 m 460,000 57,09 26 259,80

61 K PC061 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, 
S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. B2aCad0s1 1-CHKE-V-O 2x1.5 , pevně m 665,000 56,47 37 551,58

62 K PC062 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, 
S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. B2aCad0s1 CHKE-V 3x2.5 m 45,000 66,04 2 971,86

63 K PC063 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, 
S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. B2aCad0s1 CHKE-V 5Cx1.5 m 112,000 73,41 8 221,98

64 K PC064 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, 
S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. B2aCad0s1 1-CHKE-V-J 3x6 , pevně m 95,000 103,19 9 803,47

65 K PC065 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, 
S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. B2aCad0s1 1-CHKE-V-J 3x10 , pevně m 20,000 165,89 3 317,83

66 K PC066 UKONČENÍ KABELŮ DO 5x2,5 mm2 ks 123,000 93,05 11 445,75
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67 K PC067 UKONČENÍ KABELŮ DO 5x10 mm2 ks 18,000 167,86 3 021,55

68 K PC068 UKONČENÍ KABELŮ DO 4x240 mm2 ks 2,000 738,60 1 477,20

69 K PC069 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 2,5 mm2 ks 387,000 18,61 7 202,45

70 K PC070 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 10 mm2 ks 86,000 33,57 2 887,26

71 K PC071 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 240 mm2 ks 8,000 184,65 1 477,20

D D7 Zednické výpomoci 56 531,73
72 K PC072 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU 

CIHELNEM DO PLOCHY 2.25 dm2 Stena do 150mm ks 35,000 61,68 2 158,89

73 K PC073 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU 
CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm ks 68,000 37,66 2 560,80

74 K PC074 VYSEKANI RYH VE ZDIVU 
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 185,000 69,80 12 912,78

75 K PC075 VYSEKANI RYH VE ZDIVU 
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm Sire 70 mm m 50,000 88,95 4 447,64

76 K PC076 VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPU 
Z TVARNIC - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 85,000 185,37 15 756,67

77 K PC077 CISTENI BUDOV MYTIM VNEJSICH ploch okem a dveří m2 950,000 17,85 16 954,95

78 K PC078 Demontáž a zpětná montáž rastrového podhledu 
pro možnost připojení kabelů do nových zařízení vč.případné výměny poškozených kazet m2 4,000 435,00 1 740,00

D D8 Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy 21 500,00
79 K PC079 Přepážky - vodotěsný prostup do budovy Rozebratelný prostup s kombinovanou ochranou a multidiametrální technologií m2 2,000 5 500,00 11 000,00

80 K PC080 Protipožární přepážky - odolnost 30min 
Zajistí firma s certifikátem Protip.průchod stěnou t 30cm m2 3,000 3 500,00 10 500,00

D D9 Hodinové zúčtovací sazby 14 950,00
81 K PC081 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledani pripojovaciho mista pro stávající osvětlení a zásuvkové rozvody hod 21,000 350,00 7 350,00

82 K PC082 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 16,000 350,00 5 600,00

83 K PC083 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 
DLE CSN 331500 Revizni technik hod 0,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 
Položky VON jsou pro úplnost uvedeny, ale uchazeč je nebude v tomto rozpočtu vyplňovat. 
Položky VON jsou předmětem ocenění celkových VON za celou stavbu. 
rozsah 32hodin

84 K PC084 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 
DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem hod 0,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 
Položky VON jsou pro úplnost uvedeny, ale uchazeč je nebude v tomto rozpočtu vyplňovat. 
Položky VON jsou předmětem ocenění celkových VON za celou stavbu. 
rozsah 8 hodin

85 K PC84a Celkové náklady na dopravu ks 1,000 2 000,00 2 000,00

D D10 Zemní práce 6 387,67
86 K PC085 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm m 15,000 245,11 3 676,61

87 K PC086 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-napříč kabelu m 15,000 104,33 1 564,90

88 K PC087 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm m 15,000 9,53 143,01

89 K PC088 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm m 15,000 66,88 1 003,15



Strana 22 z 58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.03.2019

Zadavatel: IČ:

UPOL DIČ:

Uchazeč: IČ: 26853639

DIČ: CZ26853639

Projektant: IČ:

HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 569 103,03

Položky VON jsou pro úplnost uvedeny, ale uchazeč je nebude v tomto rozpočtu vyplňovat. Položky VON jsou předmětem ocenění celkových VON za celou stavbu.  - 
Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně drobného a podružného matriálu potřebného pro montáže    - Bližší popis zařízení a 
jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u popisu jednotlivých položek   V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy 
výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v 
době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny 
výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou 
hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na 
navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr 
dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. 'Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické 
zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a 
ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na 
stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo 
všechny předpisy, které se na ně vztahují. 'Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž 
atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů 
potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení 
suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v 
zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné 
materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a 
je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.         

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-2-1 - Výukový objekt FTK UP-1.podlaží

2018/029-2 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci, Tř.Míru 117 (bez ÚT)

2018/029-2-1-144 - D.1.4.4-Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc
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Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 569 103,03 21,00% 329 511,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 898 614,67
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 07.03.2019

Zadavatel: UPOL Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL spol. s 

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 569 103,03

D1 - Strukturovaná kabeláž 464 484,17
    D2 - Zařízení 193 850,00

    D3 - Trasy 247 734,17

    D4 - Ostatní 22 900,00

D5 - EZS 262 100,91
    D2 - Zařízení 114 681,39

    D3 - Trasy 118 169,52

    D4 - Ostatní 29 250,00

D6 - Rozhlas 591 867,29
    D2 - Zařízení 335 625,22

    D3 - Trasy 158 042,07

    D4 - Ostatní 98 200,00

D7 - Jednotný čas 46 607,81
    D2 - Zařízení 32 200,00

    D3 - Trasy 10 907,81

    D4 - Ostatní 3 500,00

D8 - Hrubé rozvody 204 042,85
    D3 - Trasy 204 042,85

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-2-1 - Výukový objekt FTK UP-1.podlaží

2018/029-2 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci, Tř.Míru 117 (bez ÚT)

2018/029-2-1-144 - D.1.4.4-Zařízení slaboproudé elektrotechniky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 07.03.2019

Zadavatel: UPOL Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL spol. s 

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 569 103,03

D D1 Strukturovaná kabeláž 464 484,17

D D2 Zařízení 193 850,00
1 K 1 RACK rozvaděč: práce spojené s reorganizací stávající zakončené kabeláže, přesuny jednotlivých panelů pro možnost 

osazenínových doplněných PATCH panelů, odpojení rušených rozvodů hod 6,000 450,00 2 700,00

P Poznámka k položce: 
6x1

2 K 2 RACK 19" 42U, 1000x800, stojanový ks 1,000 11 820,00 11 820,00

P Poznámka k položce: 
1x1 - doplnění rozvaděče v 3.NP

3 K 3 Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat ks 1,000 2 900,00 2 900,00

P Poznámka k položce: 
1x1 - vybavení hlavního rozvaděče

4 K 4 Patch panel 48xRJ45 Cat.6, UTP, plně osazený ks 2,000 5 600,00 11 200,00

P Poznámka k položce: 
2x1

5 K 5 Vyvazovací panel 2U ks 2,000 990,00 1 980,00

P Poznámka k položce: 
2x1

6 K 6 Průchozí panel ks 1,000 200,00 200,00

P Poznámka k položce: 
1x1 - vybavení hlavního rozvaděče

7 K 7 Patch kabel cat.6 2m ks 68,000 200,00 13 600,00

P Poznámka k položce: 
78x1

8 K 8 Rozvodný panel 5x230V ks 2,000 840,00 1 680,00

P Poznámka k položce: 
1x1 - vybavení datového rozvaděče

9 K 9 Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) ks 34,000 450,00 15 300,00

P Poznámka k položce: 
34x1

10 K 10 WiFi router: aktivní prvek kompatibilní se stávající sítí, controlerem řízení WiFi sítě objektu systému ARUBA ks 2,000 11 300,00 22 600,00

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-2-1 - Výukový objekt FTK UP-1.podlaží

2018/029-2 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci, Tř.Míru 117 (bez ÚT)

2018/029-2-1-144 - D.1.4.4-Zařízení slaboproudé elektrotechniky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

P Poznámka k položce: 
34x1

11 K 11 SWITCH - 48 port: aktivní prvek SWICH, 48 port - kompatibilní se stávající sítí aktivních prvků postavenou na prvcích 
systému JUNOS EX 2300 ks 2,000 39 000,00 78 000,00

P Poznámka k položce: 
34x1

12 K 12 SWITCH - 16 port: aktivní prvek SWICH, 16 port ks 1,000 22 000,00 22 000,00

P Poznámka k položce: 
34x1

13 K 13 Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice ks 35,000 42,00 1 470,00

P Poznámka k položce: 
10x1

14 K 14 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 24,000 350,00 8 400,00

P Poznámka k položce: 
24x1

D D3 Trasy 247 734,17
15 K 15 Kabel UTP, 4p., Cat.6 LSOH m 4 760,000 45,07 214 540,65

P Poznámka k položce: 
33x2x70

16 K 16 Kabel CYKY 3x2,5 m 60,000 51,58 3 094,98

P Poznámka k položce: 
2x30

17 K 17 Jistič 16A ks 1,000 198,54 198,54

P Poznámka k položce: 
1x1

18 K 18 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) ks 4,000 1 350,00 5 400,00

P Poznámka k položce: 
4x1

19 K 19 Stávající rozvody: odpojení, demontáž rušených rozvodů, případné přeložení průchozích rozvodů, OCHRANA STÁVAJÍCÍ 
NERUŠENÉ KABELÁŽE Z NEŘEŠENÝCH PROSTOR hod 40,000 350,00 14 000,00

P Poznámka k položce: 
40x1

20 K 20 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce hod 30,000 350,00 10 500,00

P Poznámka k položce: 
30x1

D D4 Ostatní 22 900,00
21 K 21 Měření a kontrola met.vedení vč. Vyhotovení protokolu ks 68,000 150,00 10 200,00

22 K 22 Seznámení obsluhy s provozem zařízení kpl 1,000 700,00 700,00

23 K 23 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 0,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce: 
Položky VON jsou pro úplnost uvedeny, ale uchazeč je nebude v tomto rozpočtu vyplňovat. 
Položky VON jsou předmětem ocenění celkových VON za celou stavbu.

24 K 24 Úklid staveniště hod 36,000 250,00 9 000,00

25 K 25 Kontrola projektanta kpl 0,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce: 
Položky VON jsou pro úplnost uvedeny, ale uchazeč je nebude v tomto rozpočtu vyplňovat. 
Položky VON jsou předmětem ocenění celkových VON za celou stavbu.

26 K 26 Doprava kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

27 K 27 Revize systému kpl 0,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce: 
Položky VON jsou pro úplnost uvedeny, ale uchazeč je nebude v tomto rozpočtu vyplňovat. 
Položky VON jsou předmětem ocenění celkových VON za celou stavbu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

D D5 EZS 262 100,91

D D2 Zařízení 114 681,39
28 K 1.1 Ústředna EZS: 192 zón, 8 podsystémů ks 1,000 5 620,00 5 620,00

P Poznámka k položce: 
1x1

29 K 2.1 GSM Komunikátor ks 1,000 4 880,00 4 880,00

P Poznámka k položce: 
1x1 Instalace do skříně ústředny

30 K 3.1 Zařízení pro dálkový přenos poplachu na PCO vybrané hlídací služby, v plechovém krytu ks 1,000 12 000,00 12 000,00

P Poznámka k položce: 
1x1

31 K 4.1 Transformátor: 15/50 VA ks 3,000 500,00 1 500,00

P Poznámka k položce: 
1x1

32 K 5.1 Akumulátor 12 V / 18 Ah ks 4,000 1 290,00 5 160,00

P Poznámka k položce: 
2x1

33 K 6.1 Zdroj spínaný - 12/1,75 ks 2,000 1 180,00 2 360,00

P Poznámka k položce: 
1x1

34 K 7.1 Box pro ústřednu, záložní zdroj, GSM ks 3,000 750,00 2 250,00

P Poznámka k položce: 
2x1

35 K 8.1 Systémový pomocný napájecí zálohovaný zdroj 12V/5A ks 1,000 350,00 350,00

P Poznámka k položce: 
1x1

36 K 9.1 PIR detektor pohybu: 12x12 m ks 34,000 1 050,00 35 700,00

P Poznámka k položce: 
34x1

37 K 10.1 Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky ks 6,000 460,00 2 760,00

P Poznámka k položce: 
6x1

38 K 11.1 Klávesnice LCD, dva řádky, modrý podsvit ks 1,000 3 450,00 3 450,00

P Poznámka k položce: 
1x1

39 K 12.1 Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy ks 6,000 3 800,00 22 800,00

P Poznámka k položce: 
6x1

40 K 13.1 Vnitřní akustická siréna ks 2,000 925,70 1 851,39

P Poznámka k položce: 
2x1

41 K 14.1 Stávající PIR detektory a průběžné rozvody: práce spojené s vyhledání vývodů a přepojením stávajících, zachovávaných 
koncových prvků z neřešených prostor k novým rozvodům , ochrana stávající průběžné kabeláže hod 20,000 350,00 7 000,00

P Poznámka k položce: 
20x1

42 K 15.1 Ostatní pomocné montážní práce hod 20,000 350,00 7 000,00

P Poznámka k položce: 
20x1

D D3 Trasy 118 169,52
43 K 16.1 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 1 460,000 45,58 66 547,33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

P Poznámka k položce: 
34x40 + 2x50

44 K 17.1 Kabel CYKY 3x2,5 m 120,000 51,58 6 189,96

P Poznámka k položce: 
4x30

45 K 18.1 Kabel CYSY 2x1,5 m 100,000 53,58 5 358,10

P Poznámka k položce: 
100x1

46 K 19.1 Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 m 100,000 43,80 4 379,96

P Poznámka k položce: 
100x1

47 K 20.1 Jistič 16A ks 4,000 198,54 794,17

P Poznámka k položce: 
1x1

48 K 21.1 Drobný montážní materiál kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

P Poznámka k položce: 
1x1

49 K 22.1 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut ks 7,000 1 500,00 10 500,00

P Poznámka k položce: 
5x1

50 K 23.1 Stávající rozvody: odpojení, demontáž rušených rozvodů, případné přeložení průchozích rozvodů, OCHRANA STÁVAJÍCÍ 
NERUŠENÉ KABELÁŽE Z NEŘEŠENÝCH PROSTOR hod 40,000 350,00 14 000,00

P Poznámka k položce: 
40x1

51 K 24.1 Nespecifikované pomocné montážní práce hod 24,000 350,00 8 400,00

P Poznámka k položce: 
16x1

D D4 Ostatní 29 250,00
52 K 25.1 Seznámení obsluhy s provozem zařízení kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

53 K 26.1 Programování zařízení, oživení, nastavení kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

54 K 27.1 Úklid staveniště hod 37,000 250,00 9 250,00

55 K 28 Kontrola projektanta kpl 0,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce: 
Položky VON jsou pro úplnost uvedeny, ale uchazeč je nebude v tomto rozpočtu vyplňovat. 
Položky VON jsou předmětem ocenění celkových VON za celou stavbu.

56 K 29 Doprava kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

57 K 30 Revize systému Kpl 0,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce: 
Položky VON jsou pro úplnost uvedeny, ale uchazeč je nebude v tomto rozpočtu vyplňovat. 
Položky VON jsou předmětem ocenění celkových VON za celou stavbu.

D D6 Rozhlas 591 867,29

D D2 Zařízení 335 625,22

58 K 1.2
Digitální výstupní modul - centrání řídící jednotka systému evakuačního rozhlasu dle EN54-16 a EN 60849, provedení modulu 
4-8 má čtyři nezávislé audio kanály, každý audio kanál modulu 4-8 může ovládat 2 zóny reproduktorů (celkem 8 
reproduktorových zón)

ks 1,000 56 700,00 56 700,00

P Poznámka k položce: 
2x1

59 K 2.2 Systémový výkonový zesilovač 4x500W, 100V,EN-54-16 ks 1,000 39 300,00 39 300,00

P Poznámka k položce: 
1x1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

60 K 3.2 Digitální stanice hlasatele s 12 volně konfigurovatelnými tlačítky, 13 LED kontrolkami, 1 mikrofonem a 1 reproduktorem, 1 
externím audio vstupem a 1 externím audio výstupem. Certifikováno dle EN54-16 ks 1,000 8 090,00 8 090,00

P Poznámka k položce: 
1x1

61 K 4.2 Vstupně výstupní modul CIM, Certifikováno dle EN54-16 ks 1,000 16 700,00 16 700,00

P Poznámka k položce: 
1x1

62 K 5.2 Výstupní kabel zón jednotky digitálního výstupního modulu 4-8, 100V, 8 zón ks 1,000 7 600,00 7 600,00

P Poznámka k položce: 
1x1

63 K 6.2 Výstupní kabel 2 zesilovače - digitální výstupní modul 4-8 ks 1,000 3 300,00 3 300,00

P Poznámka k položce: 
1x1

64 K 7.2 Vstupní kabel základní řídící jednotky - zesilovač, 0,5 m zelený ks 2,000 4 200,00 8 400,00

P Poznámka k položce: 
2x1

65 K 8.2 Propojovací kabel základní řídící jednotky-posilující zdroj ks 1,000 6 000,00 6 000,00

P Poznámka k položce: 
1x1

66 K 9.2 Koncový člen reproduktovové linky ks 2,000 7 000,00 14 000,00

P Poznámka k položce: 
2x1

67 K 10.2 Nouzový napájecí zdroj ks 1,000 13 000,00 13 000,00

P Poznámka k položce: 
1x1

68 K 11.2 Akumulátor 12V, 150Ah pro zálohování síťového zdroje ks 2,000 6 650,00 13 300,00

P Poznámka k položce: 
2x1

69 K 12.2 Skříň RACK19",800x800, výška 42U, včetně kompletní potřebné výbavy (police, šrouby, připojení napájení, ventilační 
jednotky se 6 ventilátory a trmostatem) ks 1,000 16 900,00 16 900,00

P Poznámka k položce: 
1x1

70 K 13.2 Výkonný 6 W skříňkový reproduktor pro použití v evakuačním ozvučení. Možnost regulace 3W, nebo 1.5W, nebo 0,75W. 
Vyznačuje se širokým frekvenčním spektrem a vysokou úrovní akustického tlaku. ks 39,000 1 838,15 71 687,77

P Poznámka k položce: 
39x1

71 K 14.2 6,5" stropní reproduktor 6W s kovov. požár. krytem, EN 54 ks 9,000 1 564,83 14 083,45

P Poznámka k položce: 
9x1

72 K 14.3 Regulátor hlasitosti s nuceným poslechem ks 16,000 1 816,50 29 064,00

P Poznámka k položce: 
16x1

73 K 15.2 Stávající reproduktory a průběžné rozvody: práce spojené s vyhledání vývodů a přepojením stávajících, zachovávaných 
koncových prvků z neřešených prostor k novým rozvodům , ochrana stávající průběžné kabeláže hod 20,000 350,00 7 000,00

P Poznámka k položce: 
20x1

74 K 16.2 Pomocné motážní práce, koordinační práce hod 30,000 350,00 10 500,00

P Poznámka k položce: 
30x1

D D3 Trasy 158 042,07
75 K 17.2 Kabel PH 120R 5x1,5 pro reproduktorové linky m 360,000 86,54 31 153,96

P Poznámka k položce: 
2x180

76 K 18.2 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) ks 1 200,000 34,98 41 978,37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

P Poznámka k položce: 
360/0,3

77 K 19.2 Požární kotva pro uchycení příchytky ks 1 200,000 30,84 37 003,20

P Poznámka k položce: 
360/0,3

78 K 20.2 Kabel PH 120R 4x2x0,8 ( mikrofonní stanice) m 40,000 79,68 3 187,27

P Poznámka k položce: 
1x40

79 K 21.2 Kabel 3x4 PH120- R (pro napájení systému) m 50,000 89,77 4 488,74

P Poznámka k položce: 
1x50

80 K 22.2 Krabice protipožární IP54 ks 4,000 850,69 3 402,77

P Poznámka k položce: 
4x1

81 K 23.2 Jistič 20A ks 1,000 167,76 167,76

P Poznámka k položce: 
1x1 - instalace do silnorpudých rozvaděčů pro napájení zasilovačů

82 K 24.2 Protipožární ucpání prostupů kpl 4,000 1 540,00 6 160,00

P Poznámka k položce: 
4x1

83 K 25.2 Stávající rušené rozvody ve stávající části objektu: odpojení a demontáže stávajích rušených zařízení a rozvodů hod 30,000 350,00 10 500,00

P Poznámka k položce: 
45x1

84 K 26.2 Pomocné motážní práce, koordinační práce hod 50,000 350,00 17 500,00

P Poznámka k položce: 
100x1

85 K 27.2 Drobný a pomocný montážní materiál: štítky, záslepky, šroubky, spotřební materiál) kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

P Poznámka k položce: 
1x1

D D4 Ostatní 98 200,00
86 K 28.1 Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, konfigurace ks 1,000 3 500,00 3 500,00

87 K 29.1 Povinné měření srozumitelnosti ks 1,000 22 000,00 22 000,00

88 K 30.1 Seznámení s obsluhou ks 1,000 700,00 700,00

89 K 31 SW k ústředně ks 1,000 40 000,00 40 000,00

90 K 32 Zpracování realizační dokumentace ks 0,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce: 
Položky VON jsou pro úplnost uvedeny, ale uchazeč je nebude v tomto rozpočtu vyplňovat. 
Položky VON jsou předmětem ocenění celkových VON za celou stavbu.

91 K 33 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 0,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce: 
Položky VON jsou pro úplnost uvedeny, ale uchazeč je nebude v tomto rozpočtu vyplňovat. 
Položky VON jsou předmětem ocenění celkových VON za celou stavbu.

92 K 34 Náklady na dopravu ks 1,000 5 000,00 5 000,00

93 K 35 Výchozí revize ks 0,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce: 
Položky VON jsou pro úplnost uvedeny, ale uchazeč je nebude v tomto rozpočtu vyplňovat. 
Položky VON jsou předmětem ocenění celkových VON za celou stavbu.

94 K 36 Úklid staveniště hod 108,000 250,00 27 000,00

95 K 37 Kontrola projektanta kpl 0,000 0,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce: 
Položky VON jsou pro úplnost uvedeny, ale uchazeč je nebude v tomto rozpočtu vyplňovat. 
Položky VON jsou předmětem ocenění celkových VON za celou stavbu.

D D7 Jednotný čas 46 607,81

D D2 Zařízení 32 200,00
96 K 1.3 Stávající hlavní hodiny jednotného času: úpravy ve stávajících hodinách, přepojení stávajících rozvodů a připojení nových 

rozvodů hod 10,000 350,00 3 500,00

P Poznámka k položce: 
1x1

97 K 2.3 Podružné hodiny digitální, formát HH:MM, výška číslic 100mm, Určené pro montáž na zeď - jednostranné hodiny ks 2,000 7 850,00 15 700,00

P Poznámka k položce: 
23x1

98 K 3.3 Stávající hodiny a průběžné rozvody: práce spojené s vyhledání vývodů a přepojením stávajících, zachovávaných koncových 
prvků z neřešených prostor k novým rozvodům , ochrana stávající průběžné kabeláže hod 20,000 350,00 7 000,00

P Poznámka k položce: 
8x1

99 K 4.3 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce Hod 20,000 300,00 6 000,00

P Poznámka k položce: 
20x1

D D3 Trasy 10 907,81
100 K 5.3 Jistič 10A ks 1,000 149,19 149,19

P Poznámka k položce: 
1x1

101 K 6.3 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 90,000 45,10 4 058,62

P Poznámka k položce: 
1x90

102 K 7.3 Drobný montážní materiál kpl 1,000 200,00 200,00

P Poznámka k položce: 
1x1

103 K 8.3 Stávající rozvody: odpojení, demontáž rušených rozvodů, případné přeložení průchozích rozvodů, OCHRANA STÁVAJÍCÍ 
NERUŠENÉ KABELÁŽE Z NEŘEŠENÝCH PROSTOR hod 10,000 350,00 3 500,00

P Poznámka k položce: 
40x1

104 K 9.3 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce Hod 10,000 300,00 3 000,00

P Poznámka k položce: 
10x1

D D4 Ostatní 3 500,00
105 K 10.3 Seznámení obsluhy s provozem na zařízení ks 1,000 1 000,00 1 000,00

106 K 11.3 Revize systému kpl 0,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce: 
Položky VON jsou pro úplnost uvedeny, ale uchazeč je nebude v tomto rozpočtu vyplňovat. 
Položky VON jsou předmětem ocenění celkových VON za celou stavbu.

107 K 12.3 Kofigurace, oživení, nastavení kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D D8 Hrubé rozvody 204 042,85

D D3 Trasy 204 042,85
108 K 1.4 Kabelový žlab: lišta vkládací 20x20, včetně víka m 50,000 53,49 2 674,37

P Poznámka k položce: 
50x1
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109 K 2.4 Kabelový žlab: lišta vkládací 40x20, včetně víka m 30,000 72,95 2 188,44

P Poznámka k položce: 
30x1

110 K 3.4 Kabelový žlab: lišta vkládací 100x40, včetně víka m 30,000 143,63 4 309,01

P Poznámka k položce: 
30x1

111 K 4.4 Plechový žlab 125x50 vč. Víka, výložníků spojek, kolen m 80,000 550,81 44 064,93

P Poznámka k položce: 
2x40

112 K 5.4 Držák svazkový 40, bezhalogenový ks 320,000 88,29 28 253,66

P Poznámka k položce: 
32x1

113 K 6.4 Trubka PVC 16 p.o m 210,000 31,75 6 666,49

P Poznámka k položce: 
21x10

114 K 7.4 Trubka PVC 23 p.o m 170,000 34,98 5 946,01

P Poznámka k položce: 
17x10

115 K 8.4 Trubka PVC 36 p.o m 140,000 45,34 6 347,04

P Poznámka k položce: 
14x10

116 K 9.4 Krabice KU 68 ks 125,000 38,29 4 785,87

P Poznámka k položce: 
125x1

117 K 10.4 Krabice KO 97. ks 42,000 80,95 3 399,80

P Poznámka k položce: 
42x1

118 K 11.4 Odvoz a likvidace suti po drážkách, průrazech zdivem kpl 1,000 2 300,00 2 300,00

P Poznámka k položce: 
1x1

119 K 12.4 Hmoždinka 10mm, včetně mosazného vrutu - osazená do zdi ks 1 240,000 3,71 4 600,40

P Poznámka k položce: 
1240x1

120 K 13.3 Vrtání otvoru do cihelné zdi, d=10mm, pro hmoždinku ks 1 240,000 21,64 26 827,96

P Poznámka k položce: 
1240x1

121 K 14.4 Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační pásky, drobný 
spotřební materiál kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

P Poznámka k položce: 
1x1

122 K 15.3 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm ks 55,000 352,89 19 408,93

P Poznámka k položce: 
40x1

123 K 16.3 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm ks 22,000 739,54 16 269,94

P Poznámka k položce: 
22x1

124 K 17.3 Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) hod 80,000 300,00 24 000,00

P Poznámka k položce: 
50x1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.03.2019

Zadavatel: IČ:

UPOL DIČ:

Uchazeč: IČ: 26853639

DIČ: CZ26853639

Projektant: IČ:

HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 164 767,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 164 767,00 21,00% 664 601,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 829 368,07

Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s 
investorem a projektantem interiérového řešení. Prostupy pro rozvody jednotlivých profesí více než 150x150mm budou řešeny při betonáži stropních konstrukcí vložením 
bedních prvků do bednění.  Výkaz výměr byl zpracován z v.č.04.  Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a 
provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části 
díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby 
cena byla kompletní a prvek funkční.       

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-2-1 - Výukový objekt FTK UP-1.podlaží

2018/029-2 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci, Tř.Míru 117 (bez ÚT)

2018/029-2-1-146 - D.1.4.6-Zařízení vzduchotechniky

Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 07.03.2019

Zadavatel: UPOL Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL spol. s 
r o

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 164 767,00

D1 - D.1.4.6 - Zařízení vzduchotechniky 3 164 767,00
    D2 - Zař.č.1 - Větrání a chlazení m.č.1.01,1.03,1.05,1.27,1.44 671 230,00

    D3 - Zař.č.2 - Chlazení rehabilitace 469 427,00

    D4 - Zař.č.3 - Větrání a chlazení m.č.1.25,1.26 756 529,00

    D5 - Zař.č.4 - Chlazení 1.NP 671 153,00

    D6 - Zař.č.13 - Větrání hygienických zařízení m.č.1.13 11 245,00

    D7 - Zař.č.17 - Větrání CHÚC 203 359,00

    D8 - Zař.č.18 - Větrání CHÚC 145 949,00

    D9 - Příprava pro ostatní podlaží 135 875,00
      D10 - Pro zař.č.7 14 250,00
      D11 - Pro zař.č.8 25 875,00
      D12 - Pro zař.č.11 25 875,00
      D13 - Pro zař.č.12 25 875,00
      D14 - Pro zař.č.5 19 000,00
    D15 - Jeřábové práce 6 000,00

    D16 - Lešení 5 600,00

    D17 - Zednické výpomoce 28 000,00

    D18 - Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy 60 400,00

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-2-1 - Výukový objekt FTK UP-1.podlaží

2018/029-2 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci, Tř.Míru 117 (bez ÚT)

2018/029-2-1-146 - D.1.4.6-Zařízení vzduchotechniky



Strana 36 z 58

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 07.03.2019

Zadavatel: UPOL Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL spol. s 

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 3 164 767,00

D D1 D.1.4.6 - Zařízení vzduchotechniky 3 164 767,00

D D2 Zař.č.1 - Větrání a chlazení m.č.1.01,1.03,1.05,1.27,1.44 671 230,00
1 K 1.1 Kompaktní podstropní plochá jednotka s rotačním regen.rekuperátorem splňující ErP2018 a Eurovent ks 1,000 296 492,00 296 492,00

P

Poznámka k položce: 
Vestavěný řídící systém (dotykový ovládač); ventilátory s EC motory; Materiálové provedení: Aluzinc AZ185; korozivní třída C4; 50mm tl.vrstvy 
izolace (miner.vlna); Průtok vzduchu - přívod: 2000m3/h; odvod: 2000m3/h; Externí tlaková rezerva - přívod: 450Pa; odvod: 450Pa; Příkon 
ventilátorů - přívod: 2,423kW; odvod: 2,423kW; 1.stupeň filtrace - přívod: F7, odvod: F5; Celkový příkon jednotky: 16,8kW; napájecí napětí 
3x400V+N+PE 50Hz; jištění 3x 32A; Zpětný zisk tepla: -15°C/15°C; 82%; Ohřev: +21°C; 12kW; elektrický ; Hlukové parametry přívod 
(akustický výkon): 79dB(A); sání: 65dB(A); Hlukové parametry odvod (akustický výkon): 64dB(A); výtlak: 82dB(A); Rozměry: dl.2230 x v.790 x 
š.1545mm; hmotnost 329kg; Spona rychloupínací pr.500mm 4ks; Klapka uzavírací pr.500mm se servopohonem 24V 2ks; Sifon plastový 1ks

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 1.2 Venkovní kondenzační jednotka; Qch=12,5kW;P=3,89kW; 5,8/8,9A; 400V ks 1,000 58 125,00 58 125,00

P
Poznámka k položce: 
rozměry:v.1290 x š.900 x hl.330mm; hmotnost 104kg; hlučnost 54dB(A); napojení Cu potrubí 9,52/15,88mm;; náplň R410A; včetně 
komunikačního modulu s MaR

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 1.3 Chladič do čtyřhranného potrubí 700x400mm; Qch=12,5kW ks 1,000 32 562,00 32 562,00

P
Poznámka k položce: 
průtok vzduchu 2000m3/h; ext.ztráta 44Pa; průtok chladiva 274kg/h; chladivo R410A; rozměry: v.473 x š.953 x hl.395mm; Odlučovač kapek 
1ks; Modul, jistič 2A, 2x relé 24/230V 1ks

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 1.4 Tlumič hluku 700x400/1000 ks 1,000 3 149,00 3 149,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 1.5 Tlumič hluku 700x400/500 ks 2,000 2 100,00 4 200,00
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

6 K 1.6 Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami pro přívod vzduchu s čtvercovou čelní deskou vel.600; ks 2,000 2 206,00 4 412,00

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-2-1 - Výukový objekt FTK UP-1.podlaží

2018/029-2 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci, Tř.Míru 117 (bez ÚT)

2018/029-2-1-146 - D.1.4.6-Zařízení vzduchotechniky
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P Poznámka k položce: 
počet lamel 48; provedení bílé; povrchová úprava RAL9010; vč. plenu boxu s regulační klapkou a ; napojením pr.200mm horizontálně

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

7 K 1.7 Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu s čtvercovou čelní deskou vel.600; ks 4,000 1 968,00 7 872,00

P Poznámka k položce: 
počet lamel 48; provedení bílé; povrchová úprava RAL9010; vč. plenu boxu s regulační klapkou a ; napojením pr.200mm horizontálně

VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

8 K 1.8 Talířový kovový ventil univerzální pr.200mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 ks 6,000 147,00 882,00
VV 3+3 6,000
VV Součet 6,000

9 K 1.9 Protidešťová žaluzie pozinovaná 600x400mm s rámem a sítem ks 2,000 1 246,00 2 492,00
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

10 K H200 Ohebná hadice pr.200mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm m 24,000 204,00 4 896,00
VV 12+12 24,000
VV Součet 24,000

11 K H500 Ohebná hadice pr.500mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm m 4,000 576,00 2 304,00
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

12 K ČP Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I s přírubami 20mm vč.tvarovek m2 56,000 372,00 20 832,00
VV 28+28 56,000
VV Součet 56,000

13 K KP Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté:pr.200mm / 30% tvar. m 56,000 412,00 23 072,00
VV 28+28 56,000
VV Součet 56,000

14 K TI40 Tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie m2 4,000 336,00 1 344,00
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

15 K TI20K Tepelná izolace tl.20mm Elastomerní šedý samolepící pás s povrchovou úpravou z Al folie m2 100,000 677,00 67 700,00
VV 50+50 100,000
VV Součet 100,000

16 K Cu10 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.9,52mm m 17,000 275,00 4 675,00
VV 10+7 17,000
VV Součet 17,000

17 K Cu16 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.15,88mm m 17,000 413,00 7 021,00
VV 10+7 17,000
VV Součet 17,000

18 K MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 140,000 80,00 11 200,00
VV 110+20+10 140,000
VV Součet 140,000

19 K Montáž zař.č.1 Montáž zař.č.1 celkem kpl 1,000 118 000,00 118 000,00

D D3 Zař.č.2 - Chlazení rehabilitace 469 427,00
20 K 2.1 Venkovní kondenzační jednotka; Qch=28kW;Qt=31,5W;P=7,28kW; 23,3A; 400V; ks 1,000 145 950,00 145 950,00

P Poznámka k položce: 
rozměry:v.1690 x š.930 x hl.765mm; hmotnost 252kg; hlučnost 59dB(A); napojení Cu potrubí 12,70/22,22mm;; náplň R410A

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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21 K 2.2 Vnitřní kazetová klimatizační jednotka; Qch=2,5kW; Qt=3kW; rozměry:v.245 x š.570 x hl.570mm; ks 2,000 22 488,00 44 976,00

P Poznámka k položce: 
hmotnost 15kg; hlučnost 35dB(A); vč.dekoračního panelu; odvod kondenzátu viz.PD ZTI

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

22 K 2.3 Vnitřní kazetová klimatizační jednotka; Qch=3,5kW; Qt=4kW; rozměry:v.245 x š.570 x hl.570mm; ks 4,000 23 313,00 93 252,00

P Poznámka k položce: 
hmotnost 15kg; hlučnost 37dB(A); vč.dekoračního panelu; odvod kondenzátu viz.PD ZTI

VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

23 K 2.4 Vnitřní kazetová klimatizační jednotka; Qch=5,2kW; Qt=6,3kW; rozměry:v.245 x š.570 x hl.570mm; ks 1,000 25 938,00 25 938,00

P Poznámka k položce: 
hmotnost 17kg; hlučnost 41dB(A); vč.dekoračního panelu; odvod kondenzátu viz.PD ZTI

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K NDO Nástěnný dálkový ovladač dotykový ks 7,000 3 675,00 25 725,00
VV 5+2 7,000
VV Součet 7,000

25 K R54 Rozdělovače Cu potrubí:Rozdělovač 054 ks 4,000 1 350,00 5 400,00

26 K R90 Rozdělovače Cu potrubí:Rozdělovač 090 ks 2,000 1 500,00 3 000,00

27 K Cu6 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.6,35mm m 33,000 219,00 7 227,00
VV 30+3 33,000
VV Součet 33,000

28 K Cu10 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.9,52mm m 20,000 275,00 5 500,00
VV 10+10 20,000
VV Součet 20,000

29 K Cu12 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.12,70mm m 57,000 325,00 18 525,00
VV 50+7 57,000
VV Součet 57,000

30 K Cu16 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.15,88mm m 13,000 413,00 5 369,00
VV 10+3 13,000
VV Součet 13,000

31 K Cu19 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.19,05mm m 10,000 475,00 4 750,00
VV 5+5 10,000
VV Součet 10,000

32 K Cu22 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.22,22mm m 21,000 575,00 12 075,00
VV 20+1 21,000
VV Součet 21,000

33 K Dchl Doplnění chladiva R410A kg 5,000 1 508,00 7 540,00
VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

34 K MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 190,000 80,00 15 200,00
VV 34+156 190,000
VV Součet 190,000

35 K Montáž zař.č.2 Montáž zař.č.2 celkem ks 1,000 49 000,00 49 000,00

D D4 Zař.č.3 - Větrání a chlazení m.č.1.25,1.26 756 529,00
36 K 3.1 Kompaktní podstropní plochá jednotka s rotačním regen.rekuperátorem splňující ErP2018 a Eurovent ks 1,000 296 492,00 296 492,00
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P

Poznámka k položce: 
Vestavěný řídící systém (dotykový ovládač); ventilátory s EC motory; Materiálové provedení: Aluzinc AZ185; korozivní třída C4; 50mm tl.vrstvy 
izolace (miner.vlna); Průtok vzduchu - přívod: 2000m3/h; odvod: 2000m3/h; Externí tlaková rezerva - přívod: 450Pa; odvod: 450Pa; Příkon 
ventilátorů - přívod: 2,423kW; odvod: 2,423kW; 1.stupeň filtrace - přívod: F7, odvod: F5; Celkový příkon jednotky: 16,8kW; napájecí napětí 
3x400V+N+PE 50Hz; jištění 3x 32A; Zpětný zisk tepla: -15°C/15°C; 82%; Ohřev: +21°C; 12kW; elektrický ; Hlukové parametry přívod 
(akustický výkon): 79dB(A); sání: 65dB(A); Hlukové parametry odvod (akustický výkon): 64dB(A); výtlak: 82dB(A); Rozměry: dl.2230 x v.790 x 
š.1545mm; hmotnost 329kg; Spona rychloupínací pr.500mm 4ks; Klapka uzavírací pr.500mm se servopohonem 24V 2ks; Sifon plastový 1ks

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

37 K 3.2 Venkovní kondenzační jednotka; Qch=12,5kW;P=3,89kW; 5,8/8,9A; 400V; rozměry: ks 1,000 58 125,00 58 125,00

P
Poznámka k položce: 
v.1290 x š.900 x hl.330mm; hmotnost 104kg; hlučnost 54dB(A); napojení Cu potrubí 9,52/15,88mm;; náplň R410A; včetně komunikačního 
modulu s MaR

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

38 K 3.2.1 Chladič do čtyřhranného potrubí 700x400mm; Qch=12,5kW ks 1,000 32 562,00 32 562,00

P
Poznámka k položce: 
průtok vzduchu 2000m3/h; ext.ztráta 44Pa; průtok chladiva 274kg/h; chladivo R410A; rozměry: v.473 x š.953 x hl.395mm; Odlučovač kapek 
1ks; Modul, jistič 2A, 2x relé 24/230V 1ks

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

39 K 3.4 Tlumič hluku 700x400/1000 ks 4,000 3 149,00 12 596,00
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

40 K 3.5 Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami pro přívod vzduchu s čtvercovou čelní deskou vel.600; ks 5,000 2 206,00 11 030,00

P Poznámka k položce: 
počet lamel 48; provedení bílé; povrchová úprava RAL9010; vč. plenu boxu s regulační klapkou a ; napojením pr.200mm horizontálně

VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

41 K 3.6 Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu s čtvercovou čelní deskou vel.600; ks 5,000 1 968,00 9 840,00

P Poznámka k položce: 
počet lamel 48; provedení bílé; povrchová úprava RAL9010; vč. plenu boxu s regulační klapkou a ; napojením pr.200mm horizontálně

VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

42 K 3.7 Požární klapka 600x200mm; třída požární odolnosti 90S; se servopohonem 230V s pružinou; ks 4,000 6 366,00 25 464,00

P Poznámka k položce: 
vybavena termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se ; signalizací polohy listu klapky

VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

43 K 3.8 Protidešťová žaluzie pozinovaná 600x400mm s rámem a sítem ks 2,000 1 246,00 2 492,00
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

44 K H200 Ohebná hadice pr.200mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm m 20,000 204,00 4 080,00
VV 10+10 20,000
VV Součet 20,000

45 K H500 Ohebná hadice pr.500mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm m 1,000 576,00 576,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

46 K ČP Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I s přírubami 20mm vč.tvarovek m2 118,000 372,00 43 896,00
VV 59+59 118,000
VV Součet 118,000

47 K KP1 Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté:pr.200mm / 0% tvar. m 2,000 160,00 320,00
VV 1+1 2,000
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VV Součet 2,000
48 K TI40 Tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie m2 35,000 336,00 11 760,00

VV 30+5 35,000
VV Součet 35,000

49 K TI20K Tepelná izolace tl.20mm Elastomerní šedý samolepící pás s povrchovou úpravou z Al folie m2 56,000 677,00 37 912,00
VV 50+6 56,000
VV Součet 56,000

50 K PI30 Protipožární izolace tl.30mm, odololnost 30min s povrchovou úpravou z Al folie m2 32,000 1 452,00 46 464,00
VV 30+2 32,000
VV Součet 32,000

51 K Cu10 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.9,52mm m 25,000 275,00 6 875,00
VV 20+5 25,000
VV Součet 25,000

52 K Cu16 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.15,88mm m 25,000 413,00 10 325,00
VV 20+5 25,000
VV Součet 25,000

53 K PPT Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml ks 4,000 280,00 1 120,00
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

54 K MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 170,000 80,00 13 600,00
VV 140+20+10 170,000
VV Součet 170,000

55 K Montáž zař.č.3 Montáž zař.č.3 celkem ks 1,000 131 000,00 131 000,00

D D5 Zař.č.4 - Chlazení 1.NP 671 153,00
56 K 4.1 Venkovní kondenzační jednotka; Qch=45kW;Qt=50W;P=13,63kW; 37,4A; 400V; ks 1,000 188 625,00 188 625,00

P Poznámka k položce: 
rozměry:v.1690 x š.1240 x hl.765mm; hmotnost 275g; hlučnost 64dB(A); napojení Cu potrubí 12,70/28,58mm;; náplň R410A

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

57 K 4.2 Vnitřní kazetová klimatizační jednotka; Qch=2kW; Qt=2,5kW; rozměry:v.245 x š.570 x hl.570mm; ks 1,000 20 463,00 20 463,00

P Poznámka k položce: 
hmotnost 15kg; hlučnost 34dB(A); vč.dekoračního panelu; odvod kondenzátu viz.PD ZTI

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

58 K 4.3 Vnitřní kazetová klimatizační jednotka; Qch=2,5kW; Qt=3kW; rozměry:v.245 x š.570 x hl.570mm; ks 5,000 22 488,00 112 440,00

P Poznámka k položce: 
hmotnost 15kg; hlučnost 35dB(A); vč.dekoračního panelu; odvod kondenzátu viz.PD ZTI

VV 3+2 5,000
VV Součet 5,000

59 K 4.4 Vnitřní kazetová klimatizační jednotka; Qch=4kW; Qt=5kW; rozměry:v.245 x š.570 x hl.570mm; ks 1,000 24 475,00 24 475,00

P Poznámka k položce: 
hmotnost 15kg; hlučnost 38dB(A); vč.dekoračního panelu; odvod kondenzátu viz.PD ZTI

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

60 K 4.5 Vnitřní kazetová klimatizační jednotka; Qch=7,1kW; Qt=8kW; rozměry:v.245 x š.570 x hl.570mm; ks 3,000 26 388,00 79 164,00

P Poznámka k položce: 
hmotnost 17kg; hlučnost 50dB(A); vč.dekoračního panelu; odvod kondenzátu viz.PD ZTI

VV 1+2 3,000
VV Součet 3,000

61 K NDO Nástěnný dálkový ovladač dotykový ks 10,000 3 675,00 36 750,00
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VV 5+5 10,000
VV Součet 10,000

62 K R54 Rozdělovače Cu potrubí:Rozdělovač 054 ks 3,000 1 350,00 4 050,00

63 K R90 Rozdělovače Cu potrubí:Rozdělovač 090 ks 3,000 1 500,00 4 500,00

64 K R180 Rozdělovače Cu potrubí:Rozdělovač 180 ks 3,000 1 875,00 5 625,00

65 K Cu6 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.6,35mm m 29,000 219,00 6 351,00
VV 20+9 29,000
VV Součet 29,000

66 K Cu10 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.9,52mm m 26,000 275,00 7 150,00
VV 20+6 26,000
VV Součet 26,000

67 K Cu12 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.12,70mm m 60,000 325,00 19 500,00
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

68 K Cu16 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.15,88mm m 25,000 413,00 10 325,00
VV 20+5 25,000
VV Součet 25,000

69 K Cu19 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.19,05mm m 6,000 475,00 2 850,00
VV 3+3 6,000
VV Součet 6,000

70 K Cu22 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.22,22mm m 7,000 575,00 4 025,00
VV 4+3 7,000
VV Součet 7,000

71 K Cu28 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.28,58mm m 20,000 625,00 12 500,00
VV 10+10 20,000
VV Součet 20,000

72 K Dchl Doplnění chladiva R410A kg 10,000 1 508,00 15 080,00
VV 5+5 10,000
VV Součet 10,000

73 K PI30 Protipožární izolace tl.30mm, odololnost 30min s povrchovou úpravou z Al folie m2 20,000 1 452,00 29 040,00
VV 10+10 20,000
VV Součet 20,000

74 K PPT Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml ks 4,000 280,00 1 120,00
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

75 K MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 214,000 80,00 17 120,00
VV 40+174 214,000
VV Součet 214,000

76 K Montáž zař.č.4 Montáž zař.č.4 celkem ks 1,000 70 000,00 70 000,00

D D6 Zař.č.13 - Větrání hygienických zařízení m.č.1.13 11 245,00
77 K 13.1 Diagonální ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí pr.160mm; Qv=230m3/h; ext.tlak.ztr.=180Pa; 47dB(A); 6kg; ks 1,000 2 866,00 2 866,00

P Poznámka k položce: 
IP 44; 230V; 59W; 0,26A; vč.přetlakové klapky pr.160 a upínacích spon; s doběhem

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

78 K 13.2 Talířový kovový ventil univerzální pr.160mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 ks 1,000 117,00 117,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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79 K 13.3 Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 ks 1,000 63,00 63,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

80 K 13.4 Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 300x100mm ks 6,000 350,00 2 100,00
VV 3+3 6,000
VV Součet 6,000

81 K H160 Ohebná hadice pr.160mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm m 1,000 173,00 173,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

82 K H100 Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm m 1,000 124,00 124,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

83 K KP2 Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté:pr.160mm / 20% tvar. m 7,000 286,00 2 002,00
VV 4+3 7,000
VV Součet 7,000

84 K MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 10,000 80,00 800,00
VV 5+5 10,000
VV Součet 10,000

85 K Montáž zař.č.13 Montáž zař.č.13 celkem ks 1,000 3 000,00 3 000,00

D D7 Zař.č.17 - Větrání CHÚC 203 359,00
86 K 17.1 Zvukově izolovaný ventilátor do čtyřhranného potrubí 700x400mm; Qv=4300m3/h; ext.tlak.ztr.=20Pa; 66dB(A); 56kg; ks 1,000 40 642,00 40 642,00

P Poznámka k položce: 
IP 44; 230V; 845W; 3,6A; vč.tlumících vložek

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

87 K 17.2 Regulační klapka 700x400mm se servopohonem 230V ks 1,000 3 832,00 3 832,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

88 K 17.3 Regulační klapka 1000x630mm se servopohonem 230V ks 1,000 5 106,00 5 106,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

89 K 17.4 Protidešťová žaluzie pozinovaná 1000x630mm s rámem a sítem ks 1,000 2 022,00 2 022,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

90 K 17.5 Protidešťová žaluzie pozinovaná 700x400mm s rámem a sítem ks 1,000 1 338,00 1 338,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

91 K 17.6 Krycí mřížka se sítem 500x300mm ks 1,000 399,00 399,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

92 K ČP Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I s přírubami 20mm vč.tvarovek m2 55,000 372,00 20 460,00
VV 50+5 55,000
VV Součet 55,000

93 K PI30 Protipožární izolace tl.30mm, odololnost 30min s povrchovou úpravou z Al folie m2 70,000 1 452,00 101 640,00
VV 50+20 70,000
VV Součet 70,000

94 K PPT Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml ks 4,000 280,00 1 120,00
VV 2+2 4,000
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VV Součet 4,000
95 K MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 60,000 80,00 4 800,00

VV 30+30 60,000
VV Součet 60,000

96 K Montáž zař.č.17 Montáž zař.č.17 celkem ks 1,000 22 000,00 22 000,00

D D8 Zař.č.18 - Větrání CHÚC 145 949,00
97 K 18.1 Zvukově izolovaný ventilátor do čtyřhranného potrubí 700x400mm; Qv=4300m3/h; ext.tlak.ztr.=20Pa; 66dB(A); 56kg; ks 1,000 40 642,00 40 642,00

P Poznámka k položce: 
IP 44; 230V; 845W; 3,6A; vč.tlumících vložek

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

98 K 18.2 Regulační klapka 700x400mm se servopohonem 230V ks 1,000 3 832,00 3 832,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

99 K 18.3 Regulační klapka 1000x630mm se servopohonem 230V ks 1,000 5 106,00 5 106,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

100 K 18.4 Protidešťová žaluzie pozinovaná 1000x630mm s rámem a sítem ks 1,000 2 022,00 2 022,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

101 K 18.5 Protidešťová žaluzie pozinovaná 700x400mm s rámem a sítem ks 1,000 1 338,00 1 338,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

102 K 18.6 Krycí mřížka se sítem 600x300mm ks 1,000 449,00 449,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

103 K ČP Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I s přírubami 20mm vč.tvarovek m2 30,000 372,00 11 160,00
VV 20+10 30,000
VV Součet 30,000

104 K PI30 Protipožární izolace tl.30mm, odololnost 30min s povrchovou úpravou z Al folie m2 40,000 1 452,00 58 080,00
VV 20+20 40,000
VV Součet 40,000

105 K PPT Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml ks 4,000 280,00 1 120,00
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

106 K MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 40,000 80,00 3 200,00
VV 10+30 40,000
VV Součet 40,000

107 K Montáž zař.č.18 Montáž zař.č.18 celkem ks 1,000 19 000,00 19 000,00

D D9 Příprava pro ostatní podlaží 135 875,00
108 K Montáž příprava Montáž příprava pro ostatní podlaží celkem ks 1,000 25 000,00 25 000,00

D D10 Pro zař.č.7 14 250,00
109 K Cu12 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.12,70mm m 15,000 325,00 4 875,00

VV 10+5 15,000
110 K Cu25 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.25,40mm m 15,000 625,00 9 375,00

VV 10+5 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

D D11 Pro zař.č.8 25 875,00
111 K Cu19 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.19,05mm m 15,000 475,00 7 125,00

VV 10+5 15,000
112 K Cu41 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.41,27mm m 15,000 1 250,00 18 750,00

VV 10+5 15,000

D D12 Pro zař.č.11 25 875,00
113 K Cu19 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.19,05mm m 15,000 475,00 7 125,00

VV 10+5 15,000
114 K Cu41 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.41,27mm m 15,000 1 250,00 18 750,00

VV 10+5 15,000

D D13 Pro zař.č.12 25 875,00
115 K Cu19 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.19,05mm m 15,000 475,00 7 125,00

VV 10+5 15,000
116 K Cu34 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.34,92mm 15,000 1 250,00 18 750,00

VV 10+5 15,000

D D14 Pro zař.č.5 19 000,00
117 K Cu12 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.12,70mm m 20,000 325,00 6 500,00

VV 10+10 20,000
118 K Cu25 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.25,40mm m 20,000 625,00 12 500,00

VV 10+10 20,000

D D15 Jeřábové práce 6 000,00
119 K JP Jeřábové práce do výšky 3m hod 10,000 600,00 6 000,00

VV 5+5 10,000
VV Součet 10,000

D D16 Lešení 5 600,00
120 K L Lešení lehké do výšky 2m m2 160,000 35,00 5 600,00

VV 8*20 160,000
VV Součet 160,000

D D17 Zednické výpomoce 28 000,00
121 K ZV Zednické výpomoce (prostupy do betonových konstrukcí pr.200/tl.300mm) hod 80,000 350,00 28 000,00

VV 8*10 80,000
VV Součet 80,000

D D18 Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy 60 400,00
122 K ZZZO Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy hod 24,000 350,00 8 400,00

VV 8*3 24,000
VV Součet 24,000

123 K Doprava Doprava celkem ks 1,000 52 000,00 52 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.03.2019

Zadavatel: IČ:

UPOL DIČ:

Uchazeč: IČ: 26853639

DIČ: CZ26853639

Projektant: IČ:

HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 693,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 96 693,97 21,00% 20 305,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 116 999,70

Položky VON jsou pro úplnost uvedeny, ale uchazeč nebude v tomto rozpočtu vyplňovat. Položky VON jsou předmětem ocenění celkových VON za celou stavbu. Textová, 
výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s 
projektojektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry 
započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-2-1 - Výukový objekt FTK UP-1.podlaží

2018/029-2 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci, Tř.Míru 117 (bez ÚT)

2018/029-2-1-147 - D.1.4.7-Zařízení AVT-rozvody

Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 07.03.2019

Zadavatel: UPOL Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL spol. s 

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 96 693,97

D1 - 1. NP 96 693,97
    Díl: - m.č. 1.25 - učebna 46 625,20

    D2 - m.č. 1.16 - Seminární učebna 50 068,77

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-2-1 - Výukový objekt FTK UP-1.podlaží

2018/029-2 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci, Tř.Míru 117 (bez ÚT)

2018/029-2-1-147 - D.1.4.7-Zařízení AVT-rozvody
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 07.03.2019

Zadavatel: UPOL Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL spol. s 

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 96 693,97

D D1 1. NP 96 693,97

D Díl: m.č. 1.25 - učebna 46 625,20
1 K 124 Datový kabel pro pevné instalace (drát) min. CTA6a FTP, plášť lsoh m 15,000 45,07 676,07

2 K 125 Aktivní prodlužovací USB2.0 kabel se zesílením o délce 12m ks 1,000 680,00 680,00

3 K 126 Přípojný panel USB do stěny/podlahové krabice/na povrchovou krabici ks 1,000 1 830,00 1 830,00

4 K 127 Přípojný panel CAT6a do stěny/podlahové krabice/na povrchovou krabici ks 1,000 1 770,00 1 770,00

5 K 128 Instalační, spotřební a spojovací materiál pro instalaci AVT, propojovací kabeláž, popisy kabelů set 1,000 500,00 500,00

6 K 129 Elektroinstalační krabice pod omítku prům. 68mm s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva ks 2,000 67,36 134,72

7 K 130 Elektroinstalační krabice pod omítku 250x200mm s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva ks 2,000 698,54 1 397,08

8 K 131 Elektroinstalační ohebná chránička, střední mechanická odolnost, vnější průměr min. 40mm vč. uložení/zasekání do stěny m 30,000 144,58 4 337,33

9 K 132 Práce spojené se specifikací a vzorkováním prvků AVT, vypracování nezbytné výrobní dokumentace, stavební koordinace a 
koordinační porady, vedení staveb. deníku, doprava po staveništi, technicko-administrativní úkony hod 25,000 350,00 8 750,00

10 K 133 Zaměření staveniště, zaměření a značení trasy vedení a pozic koncových prvků AVT hod 2,000 750,00 1 500,00

11 K 134 Doprava,nakládka,vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby, vnitrostaveništní přesun hmot hod 2,000 650,00 1 300,00

12 K 135 Mimostaveništní doprava kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

13 K 136 Krycí materiál pro ochranu koncových prvků AVT znečištěním kpl 1,000 750,00 750,00

14 K 137 Odvoz a likvidace odpadu a obalového materiálu vzniklého při instalaci AVT kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

15 K 138 Pořízení ucelené fotodokumentace o průběhu zhotovení díla, evidence a archivace po dobu realizace kpl 1,000 500,00 500,00

16 K 139 Funkční zkoušky, zpracování provozního řádu, zaškolení uživatele hod 0,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 
Položky VON jsou pro úplnost uvedeny, ale uchazeč nebude v tomto rozpočtu vyplňovat. 
Položky VON jsou předmětem ocenění celkových VON za celou stavbu. 
jedná se o 4hodiny

17 K 140 Projektová dokumentace skut. stavu v ČJ - blíže viz SoD paré 0,000 0,00 0,00

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-2-1 - Výukový objekt FTK UP-1.podlaží

2018/029-2 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci, Tř.Míru 117 (bez ÚT)

2018/029-2-1-147 - D.1.4.7-Zařízení AVT-rozvody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce: 
Položky VON jsou pro úplnost uvedeny, ale uchazeč nebude v tomto rozpočtu vyplňovat. 
Položky VON jsou předmětem ocenění celkových VON za celou stavbu. 
jedná se o 1paré

18 K 141 Náklady stavby blíže viz SoD, zdroj el. energie, zdroj vody, WC, ostraha ks 0,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 
Položky VON jsou pro úplnost uvedeny, ale uchazeč nebude v tomto rozpočtu vyplňovat. 
Položky VON jsou předmětem ocenění celkových VON za celou stavbu. 
jedná se o 1ks

19 K 142 Záruční servis na zařízení dle stanov výrobce, min.24měs, blíže viz SoD set 1,000 10 000,00 10 000,00

20 K 143 Kompletace, instalace, nastavení, zprovoznění AVT hod 20,000 450,00 9 000,00

D D2 m.č. 1.16 - Seminární učebna 50 068,77
21 K 144 HDMI High Speed with Ether. kabel 15m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, 

přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev) ks 1,000 1 600,00 1 600,00

22 K 145 Aktivní prodlužovací USB2.0 kabel se zesílením o délce 12m ks 1,000 680,00 680,00

23 K 146 Instalační, spotřební a spojovací materiál pro instalaci AVT, propojovací kabeláž, popisy kabelů set 1,000 500,00 500,00

24 K 147 Elektroinstalační krabice pod omítku prům. 68mm s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva ks 2,000 67,36 134,72

25 K 148 Elektroinstalační krabice pod omítku 250x200mm s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva ks 2,000 698,54 1 397,08

26 K 149 Elektroinstalační ohebná chránička, střední mechanická odolnost, vnější průměr min. 40mm vč. uložení/zasekání do stěny m 40,000 144,58 5 783,10

27 K 150 Práce spojené se specifikací a vzorkováním prvků AVT, vypracování nezbytné výrobní dokumentace, stavební koordinace a 
koordinační porady, vedení staveb. deníku, doprava po staveništi, technicko-administrativní úkony hod 25,000 350,00 8 750,00

28 K 151 Zaměření staveniště, zaměření a značení trasy vedení a pozic koncových prvků AVT hod 2,000 750,00 1 500,00

29 K 152 Doprava,nakládka,vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby, vnitrostaveništní přesun hmot hod 2,000 650,00 1 300,00

30 K 153 Mimostaveništní doprava kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

31 K 154 Krycí materiál pro ochranu koncových prvků AVT znečištěním kpl 1,000 750,00 750,00

32 K 155 Odvoz a likvidace odpadu a obalového materiálu vzniklého při instalaci AVT kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

33 K 156 Pořízení ucelené fotodokumentace o průběhu zhotovení díla, evidence a archivace po dobu realizace kpl 1,000 500,00 500,00

34 K 157 Funkční zkoušky, zpracování provozního řádu, zaškolení uživatele hod 0,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 
Položky VON jsou pro úplnost uvedeny, ale uchazeč nebude v tomto rozpočtu vyplňovat. 
Položky VON jsou předmětem ocenění celkových VON za celou stavbu. 
jedná se o 4hodiny

35 K 158 Projektová dokumentace skut. stavu v ČJ - blíže viz SoD paré 0,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 
Položky VON jsou pro úplnost uvedeny, ale uchazeč nebude v tomto rozpočtu vyplňovat. 
Položky VON jsou předmětem ocenění celkových VON za celou stavbu. 
jedná se o paré

36 K 159 Náklady stavby blíže viz SoD, zdroj el. energie, zdroj vody, WC, ostraha ks 0,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 
Položky VON jsou pro úplnost uvedeny, ale uchazeč nebude v tomto rozpočtu vyplňovat. 
Položky VON jsou předmětem ocenění celkových VON za celou stavbu. 
jedná se o 1ks

37 K 160 Záruční servis na zařízení dle stanov výrobce, min.24měs, blíže viz SoD set 1,000 10 000,00 10 000,00

38 K 161 Kompletace, instalace, nastavení, zprovoznění AVT hod 20,000 450,00 9 000,00

39 K 162 Přípojný panel USB do stěny/podlahové krabice/na povrchovou krabici ks 1,000 1 830,00 1 830,00

40 K 163 Přípojný panel HDMI do stěny/podlahové krabice/na povrchovou krabici ks 1,000 1 910,00 1 910,00

41 K 164 Sdělovací kabel FTP CAT6a m 20,000 46,69 933,87
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 35 CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.03.2019

Zadavatel: IČ:

UPOL DIČ:

Uchazeč: IČ: 26853639

DIČ: CZ26853639

Projektant: IČ:

HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 695 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 695 000,00 21,00% 145 950,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 840 950,00

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v srpnu 2018. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.     UCHAZEČ O 
VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST 
KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a 
materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ 
ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                                                                                 Na 
základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a 
spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup 
a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové 
prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU 
STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-2-1 - Výukový objekt FTK UP-1.podlaží

2018/029-2 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci, Tř.Míru 117 (bez ÚT)

2018/029-2-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 07.03.2019

Zadavatel: UPOL Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL spol. s 

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 695 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 695 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 135 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 345 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 80 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 20 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 40 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 75 000,00

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-2-1 - Výukový objekt FTK UP-1.podlaží

2018/029-2 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci, Tř.Míru 117 (bez ÚT)

2018/029-2-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 07.03.2019

Zadavatel: UPOL Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL spol. s 
r o

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 695 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 695 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 135 000,00
1 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce: 
Zpracování dílenských dokumentací (výkresy výztuže, interiér,ocelové k-ce,zámečnické a truhlářské výrobky apod.)-dle smlouvy o dílo.

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, 
k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem """"beze změn"""".
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a 
razítkem zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s 
odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve 
formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). 
Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

DLE SMLOUVY O DÍLO  (vč.profesí)

D VRN3 Zařízení staveniště 345 000,00
4 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 
Náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk (na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, 
apod.) Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty. 

5 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2018 01

Výukový objekt FTK v Olomouci,Tř.Míru 117

2018/029-2-1 - Výukový objekt FTK UP-1.podlaží

2018/029-2 - Výukový objekt FTK UP v Olomouci, Tř.Míru 117 (bez ÚT)

2018/029-2-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady
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P

Poznámka k položce: 

Úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.

Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.
Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí. 

6 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 

Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení 
požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie.

7 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2018 01

8 K 034203000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 034203000.1 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce: 
Náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění.

10 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce: 
Jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo 
třetích osob.
Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání 
díla.

    

11 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 
Zohledňuje náklady na vyrobení a osazení informačních tabulí (označení) stavby.
Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.

12 K 035103001 Pronájem ploch kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

13 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 
 
Postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště,vč.přípojek energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo 
zařízení staveniště provozováno (jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu).

14 K 039203000 Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce: 
Jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu.

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,chodníky,zeleň,…)
.

    

D VRN4 Inženýrská činnost 80 000,00
15 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska 
provozu staveniště (provozně dopravní řád).
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16 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 
POŘÍZENÍ- ODBĚR  FYZICKÝCH VZORKU PODLAH, VČ.ZAJIŠTĚNÍ AUTORIZOVANÝCH PROTOKOLU-1 soubor (pro 1.np) 
Před prováděním podlah budou ověřeny zkouškami vlastnosti podkladních vrstev. Jedná se o odtrhové, tlakové zkoušky a další, podmiňující 
kvalitní položení a funkčnost podlah.

17 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 
Jedná se o zajišťování:
 
* činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení 
zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.
* poradenství (technická pomoc,aj.)
* zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování 
změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.
* účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků.
* kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností. 

Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.
Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky ( vč.případných prohlášení o 
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro 
profese:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR,přípojky,apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové 
zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.).
Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a 
vyjádřeními.
Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu. 

ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.

D VRN5 Finanční náklady 20 000,00
18 K 051002000 Pojistné kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce: 
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

19 K 056002000 Bankovní záruka kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce: 

Ke krytí finančních nároků objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se 
řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost.
Výše bankovní záruky dle obchodních podmínek.

D VRN7 Provozní vlivy 40 000,00
20 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce: 
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v 
objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu.

D VRN9 Ostatní náklady 75 000,00
21 K 0910030-01 Nakládání s odpady kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

P
Poznámka k položce: 
 Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a jiných odpadů ze stavby na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech.

22 K 091504000 Náklady související s publikační činností kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01
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P

Poznámka k položce: 
Zahrnuje zejména náklady na informační tabuli dle SOD a tabuli formátu A3.
Povinnost konzultovat grafický název velkoplošného reklamního panelu a stálé vysvětlující tabule dle oficiálního názvu projektu (upřesněno 
zadavatelem).

23 K 092103001 Náklady na zkušební provoz kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce: 
pro všechny profese v rozsahu jejich požadavků (viz.smlouva o dílo)



Termínem "uchazeč" se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

Množství v měrné jednotce

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4 Položka typu OST

Inženýrský objekt

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
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