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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 
 

zpracovaná v rozsahu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) 

 
veřejná zakázka na služby v nadlimitním režimu zadávaná v jednacím řízení bez 

uveřejnění dle § 66 a podle § 67 odst. 1 Zákona  
 
 

 
Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ: Z2019-038997 
Datum zahájení zadávacího řízení: 15. 10. 2019 
Název veřejné zakázky: 
 
 

 
„Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části 

areálových komunikací, Olomouc – Holice – technický dozor 
stavebníka (nové služby)“ 

 
 
 
ZADAVATEL:  Univerzita Palackého v Olomouci 
                              zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele: 
                               prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci    
                               se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
                               IČO: 619 89 592 
 
(dále jen „Zadavatel“) 
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§ 217 odst. 2 písm. a) Zákona 
označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na 
veřejnou zakázku  
 
OZNAČENÍ ZADAVATELE 
 
Univerzita Palackého v Olomouci 
zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele: 
prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci    
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO: 619 89 592  
 
PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí nových služeb spočívajících v činnostech TDS pro 
Stavbu vzhledem k tomu, že došlo k prodloužení lhůty výstavby Stavby oproti plánované 
délce výstavby Stavby. 
 
Termíny pro dokončení Stavby byly prodlouženy dodatkem č. 7 ke smlouvě o dílo č. 
487/OVZ/PV/2018, ze dne 07. 10. 2019, uzavřené se zhotovitelem stavby VW WACHAL a.s. 
Termín pro dokončení Stavby 1, Stavby 2 i Stavby 3 do stavu úplného dokončení se změnil 
na termín „nejpozději do 31. 05. 2020“. 
 
Popis a rozsah veřejné zakázky na služby je uveden v Příkazní smlouvě č. 
486/OVZ/PV/2018 ze dne 04. 09. 2018 uzavřené s vyzvaným dodavatelem – čl. 4 Povinnosti 
Příkazníka a v návrhu dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě č. 486/OVZ/PV/2018 ze dne 04. 09. 
2018, který tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace jako její příloha č. 4. 
 
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Název CPV 
Stavební dozor 71315400-3 
Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce 71322100-2 
Stavební dohled  71520000-9 
Technicko-inženýrské služby   71300000-1 
 
CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ 
 
Cena celkem bez DPH                                                                                         598.850,-   Kč 
DPH 21%                                                                                                             125.758,50 Kč 
Cena včetně DPH                                                                                                724.608,50 Kč 
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§ 217 odst. 2 písm. b) Zákona 
použitý druh zadávacího řízení  

 
Veřejná zakázka v nadlimitním režimu zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 66 a 
podle § 67 odst. 1 Zákona. 
 

§ 217 odst. 2 písm. c) Zákona 
označení účastníků zadávacího řízení  
 

Poř. č. Dodavatel Datum a čas podání 
nabídky 

Nabídková cena 
v Kč bez DPH 

1. 

SAFETY PRO s.r.o.    
Přerovská 434/60 
779 00 Olomouc 
IČO: 28571690 
Právní forma: 112 - společnost s ručením 
omezeným 

16.10.2019 
13:34:45 598.850,- 

 
§ 217 odst. 2 písm. d) Zákona 
označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich 
vyloučení 
 
Zadavatel nevyloučil žádného účastníka zadávacího řízení. 
 

§ 217 odst. 2 písm. e) Zákona 
označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru 

 
Obchodní jméno dodavatele: Sídlo / adresa: 
SAFETY PRO s.r.o.    
 

Přerovská 434/60 
779 00 Olomouc 

IČO: : 28571690 DIČ:CZ47116901 
Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným 
 
Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě č. 486/OVZ/PV/2018 byl v souladu se zadávacími 
podmínkami uzavřen s výše uvedeným vybraným dodavatelem dne 29. 10. 2019. 
 
ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU DODAVATELE: 
 
Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 
 
Komise dle ust. § 122 odst. 2 Zákona neprováděla hodnocení nabídek, neboť v zadávacím 
řízení byl jediný účastník. 
 
Komise konstatovala, že nabídková cena dodavatele je v místě a čase obvyklá a nižší než 
předpokládaná hodnota veřejné zakázky.  
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DODAVATEL Nabídková cena v Kč bez DPH 

SAFETY PRO s.r.o.    
Přerovská 434/60 
779 00 Olomouc 
IČO: 28571690 
Právní forma: 112 - společnost s ručením 
omezeným 

598.850,- 

 
Nabídka vybraného dodavatele splnila veškeré požadavky Zadavatele uvedené v 
zadávacích podmínkách. 
 

• Nejnižší nabídková cena 598.850,- Kč bez DPH, tj. 724.608,50 Kč včetně DPH  
 

§ 217 odst. 2 písm. f) Zákona 
označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi 
 
Zadavateli není znám žádný poddodavatel vybraného dodavatele.  
 

§ 217 odst. 2 písm. g) Zákona 
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem 

 
Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit. 
 

§ 217 odst. 2 písm. h) Zákona 
odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění 
 
V mezích daných zákonem a skutkovým stavem věcí Zadavatel využil za účelem zadání této 
veřejné zakázky jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 66 a podle § 67 odst. 1 
Zákona, z důvodu potřeby poskytnutí nových služeb uvedeným vyzvaným dodavatelem, 
které si Zadavatel v souladu s § 100 odst. 3 Zákona vyhradil v zadávací dokumentaci 
k veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona 
s názvem „Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových 
komunikací, Olomouc – Holice – technický dozor stavebníka“. 
 
Zadavatel uzavřel dne 04. 09. 2018 s dále vyzvaným dodavatelem Příkazní smlouvu č. 
486/OVZ/PV/2018 na provedení činností a služeb technického dozoru stavebníka, 
spočívající ve výkonu služeb spojených s technickým dozorem nad prováděním stavby ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů a kontrole procesu realizace stavby jako celku – technický dozor 
stavebníka (dále jen „TDS“) v rámci realizace stavební akce s názvem „Stavební úpravy a 
přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc – Holice“, 
spočívající ve stavebních úpravách a přístavbě budovy č. 47 a v rekonstrukci části 
areálových komunikací pro Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci – areál 
Holice (dále jen „Stavba“). 
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Zadavatel si v souladu s § 66 a § 100 Zákona v zadávací dokumentaci v čl. 3 písm. C. odst. 
ii. vyhradil ve vztahu k vybranému dodavateli právo na poskytnutí nových služeb, které 
budou vybranému dodavateli zadány v jednacím řízení bez uveřejnění, spočívajících v 
nových službách v rámci předmětu veřejné zakázky souvisejících s prodloužením lhůty 
výstavby ve smyslu příslušné smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem Stavby, tj. v případě, 
že dojde k posunutí termínu úplného dokončení Stavby 3, zejména k posunu v návaznosti na 
změnu harmonogramů výstavby navazujících staveb realizovaných v časovém a 
prostorovém souběhu v areálu Holice Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci, zmiňovaných v zadávací dokumentaci, kdy změna v harmonogramu výstavby 
navazujících staveb by znamenala skutečnost, že provádění Stavby 3 by bylo, vzhledem k 
technologickým návaznostem na provádění jedné či více navazujících staveb, ztíženo a 
nebylo by v důsledku toho možné z důvodu takového ztížení splnit termín úplného dokončení 
Stavby 3, kdy se termín úplného dokončení Stavby 3 a doba trvání příslušné příkazní 
smlouvy posune o tolik kalendářních dnů, kolik kalendářních dnů bude trvat ztížení 
provádění Stavby 3 ve smyslu tohoto odstavce. Zadavatel je oprávněn využít toto právo po 
dobu tří let ode dne uzavření příkazní smlouvy. Předpokládaná hodnota této výhrady změny 
závazku činí 600.000,- Kč bez DPH a byla zahrnuta v celkové předpokládané hodnotě 
veřejné zakázky. 
 
Zadavatel využil ve vztahu k vybranému dodavateli právo na poskytnutí nových služeb pro 
Stavbu spočívajících v rozsahu činností technického dozoru stavebníka, a to z důvodu 
prodloužení lhůty výstavby Stavby oproti plánované délce výstavby Stavby. 
 

§ 217 odst. 2 písm. i) Zákona 
odůvodnění použití zjednodušeného režimu 

 
Zjednodušený režim nebyl použit. 
 
§ 217 odst. 2 písm. j) Zákona 
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního 
systému 
 
Zadávací řízení nebylo zrušeno. 
 
§ 217 odst. 2 písm. k) Zákona 
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 
elektronických prostředků 
 
Nabídka byla podána pouze elektronicky.  
 
§ 217 odst. 2 písm. l) Zákona 
soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li 
střet zájmů zjištěn 
 
Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů. 
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§ 217 odst. 2 písm. m) Zákona 
odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky a části 
 
Zadavatel nerozdělil nadlimitní veřejnou zakázku na části vzhledem k charakteru předmětu 
veřejné zakázky a z důvodu rizika nepřiměřeného navýšení nákladů na plnění. 
 
 
§ 217 odst. 2 písm. n) Zákona 
odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 
odst. 3 Zákona 
 
Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 Zákona. 
 
 
V Olomouci dne  
 
          
 

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 
                rektor Univerzity Palackého v Olomouci 
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