
Univerzita Palackého 
v Olomouci 

SMLOUVA O DÍLO 
č. 252/OVZ/PS/2019 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO: 619 89 592 
DIČ: CZ 619 89 592 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O. 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických - technický dozor stavebníka (dále jen 
,,TOS"): 

(dále jen „Objednatel") 

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
statutární orgán: 
zapsán v obchodním rejstříku 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o. 
Na Bažinách 1810126, 785 01 Šternberk 
604 72 774 
CZ60472774 
Miloš Pichrt, jednatel společnosti 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl C, vložka 72787 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
email: 

( dále jen „Zhotovitel") 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník'') 

tuto: 



SMLOUVU O DÍLO 
(dále též jako „Smlouva") 

I. 
Úvodní ujednání 

1. Objednatel se Zhotovitelem tuto Smlouvu uzavírají v důsledku skutečnosti, že Zhotovitel 
byl vybrán Objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce, s názvem „PřF UP - Výstavba zpevněné plochy", jako dodavatel na provedení Díla 
podle této Smlouvy. 

2. Osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech realizace Smlouvy dle jejího záhlaví 
(dále jen „oprávněná osoba Objednatele") je pověřena k věcným jednáním za Objednatele 
ve věcech technických týkajících se celkového řešení stavebních a inženýrských objektů 
stavby a ve věci koordinace provádění Díla dle této Smlouvy a může udělovat Zhotoviteli 
závazné pokyny směřující k provádění Díla podle Smlouvy. Tato osoba je oprávněna činit 
jménem Objednatele právní jednání potřebná k realizaci této Smlouvy, je-li k tomu oprávněna 
touto Smlouvou, nebo je-li jí uděleno samostatné písemné pověření. V případech, kde se v 
této Smlouvě hovoří o pokynech či žádostech a požadavcích Objednatele, je oprávněna tyto 
činit oprávněná osoba Objednatele samostatně . 

li. 
Předmět Díla 

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad 
a nebezpečí , v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, 
způsobem , v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v 
realizaci akce „PřF UP - Výstavba zpevněné plochy" v souladu projektovou dokumentací, 
která je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 2 (dále jen „Dílo"). 

2. Dále je předmětem Díla také zpracování projektové dokumentace skutečného provedení 
stavby, a to podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších 
předpisů a zajištění průvodní dokumentace technického provedení Díla včetně všech 
souvisejících dokladů prokazujících bezvadné provedení Díla a pokynů k provozování, v 
souladu s obecně platnými předp isy a technickými podmínkami uvedenými v této Smlouvě a 
jejích přílohách , a to pro každou část Díla samostatně. 

3. Dílo podle této Smlouvy je specifikováno Dokumentací pro společné povolení stavby 
„Envelopa, zpevněná plocha Přírodovědecké fakulty", zpracovaná firmou ALFAPROJEKT 
OLOMOUC, a.s ., Tylova 4, 772 00 Olomouc, IČ: 25849280 v 05/2019, která je nedílnou 
součástí této Smlouvy jako příloha č. 2. 

4. Zhotovitel je povinen provádět dílo pouze v místě plnění na pozemcích Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci , v katastrálním území Olomouc - město (dále jen 
,,Místo plnění" nebo „staveniště"): 
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druh parc. č. pozemku způsob využití vlastník ochrana 

94/66 
ostatní ostatní komunikace 

Univerzita Palackého v Olomouci, CHPÚ 
plocha Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc 

94/69 
ostatní 

manipulační plocha 
Univerzita Palackého v Olomouci, 

CHPÚ 
plocha Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc 

250/2 
ostatní 

manipulační plocha Univerzita Palackého v Olomouci, CHPÚ 
plocha Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc 

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy 
poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování Předmětu Díla a zavazuje se provést 
Dílo v kvalitě a v parametrech stanovenými touto Smlouvou a těmito dokumenty: 

a) dokumentací pro společné povolení stavby, vč. všech povolení, vyjádření 

a závazných stanovisek 
b) zadávací podmínky zadávacího řízení, na základě kterého byla předmětná 

veřejná zakázka Zhotoviteli Objednatelem zadána (dále jen „ZD"); 
c) nabídka předložená Zhotovitelem v zadávacím řízení, které předcházelo 

podpisu této Smlouvy. 

6. Případné změny zadání budou řešeny vždy písemným dodatkem k této Smlouvě. 

7. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu průběžně po celou dobu provádění Díla podle 
této Smlouvy. 

8. Nebezpečí škody či zničení Díla až do předání Objednateli nese Zhotovitel, totéž platí 
ohledně věcí k provedení Díla podle této Smlouvy opatřených Zhotovitelem nebo opatřených 
Objednatelem a předaných Zhotoviteli. V případě převzetí Díla se zjevnými vadami, ohledně 
kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto nebezpečí škody a zničení na 
Díle na Objednatele až úplným odstraněním vad Zhotovitelem. 

9. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem stavby po 
celou dobu provádění Díla. 

Ill. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejbližší pracovní den následující po dni nabytí 
účinnosti příslušné smlouvy o dílo, přičemž realizaci v Místě plnění je možné zahájit nejdříve 
po splnění podmínek ve společném územním souhlasu a souhlasu s ohlášenou stavbou 
č. 284/2019, č. j. SMOL/206825/2019/0S/US/Mil. Zhotovitel musí splnit podmínky do 14 dnů 
ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nesplnění těchto podmínek ve stanovené lhůtě bude 
považováno za podstatné porušení smlouvy. 

2. Dílo musí být dokončeno a připraveno k převzetí nejpozději do 70 dnů ode dne zahájení 
prací v Místě plnění, avšak nejpozději do 30. 4. 2020, v závislosti na klimatických 
podmínkách. Součástí předání Díla bude také dokumentace skutečného provedení a 
průvodní dokumentace obsahující dodaná zařízení, zkoušky, školení, použité materiály apod. 
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3. V případě, kdy vlivem klimatických podmínek nebude možné provádět stavební práce, 
budou tyto práce přerušeny, termín dokončení a předání se posune o tolik kalendářních dnů, 
o kolik přesáhne dnů opětovného zahájení prací od přerušení prací, avšak nejpozději do 30. 
4. 2020. 

4. Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušných výše 
uvedených lhůtách za podstatné porušení Smlouvy. 

5. O dokončení a předání Díla dle čl. li. odst. 1 Smlouvy Zhotovitelem Objednateli sepíší 
smluvní strany písemný datovaný předávací protokol. V protokolu smluvní strany prohlásí, 
zda byly ke dni předání Díla Zhotovitelem doloženy příslušné zápisy o všech provedených 
kontrolních zkouškách a měřeních, vyhotoveny revizní zprávy, doloženy atesty použitých 
prvků apod. 

6. Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv 
zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby 
oprávněn odmítnout převzetí Předmětu Díla, v situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy 
o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její 
užívání podstatným způsobem omezují. 

7. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení§ 2609 občanského zákoníku o svépomocném 
prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím Díla nepoužije. 

IV. 
Cena za Dílo 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí 603.960,31,- Kč bez DPH . 

2. Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením 
a předáním a převzetím Předmětu Díla, a je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele 
připojené jako příloha č. 1 této Smlouvy. 

3. Cena za Dílo může být změněna pouze v případě Změn a na základě postupů 

předvídaných touto Smlouvou, zejména v čl. X. této Smlouvy. 

4. Cena za Dílo je stanovena jako cena úplná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností 
smluvní strany stanoví, že cena za Dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně 
inflace a kursových změn. 

v. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena za Dílo bude podle čl. IV. odst. 1 této 
Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli placena na základě faktur Zhotovitele a soupisů 

provedených prací v daném fakturačním období, kterým je kalendářní měsíc, a které budou 
podepsány za Objednatele TOS a jejichž kopie musí být přílohou faktury. 

2. Postup schvalování jednotlivých soupisů provedených prací si smluvní strany upravují 
následovně : 
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a) Zhotovitel předloží TOS Objednatele vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů po 
konci fakturačního období soupis provedených prací a dodávek oceněný v souladu se 
způsobem sjednaným v této smlouvě. TOS Objednatele je povinen se k tomuto sou-
pisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení 
předloženého soupisu prací ze strany TOS Objednatele vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 10. kalendářního dne od konce fakturačního období, tj. data zdanitelné-
ho plnění. 

b) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kte-
rých nedošlo k rozporu . Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které ne-
byly Objednatelem odsouhlaseny v rámci soupisu prací, je Objednatel povinen a sou-
časně oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část 
faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vy-
plývající z peněžitého dluhu Objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k do-
hodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, 
projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s 
uvedením důvodů obou stran . Objednatel požádá v takovém případě o stanovisko 
nezávislého znalce v příslušném oboru odpovídajícím pracím a dodávkám, ohledně 
kterých nedošlo mezi smluvními stranami k dohodě o jejich provedení v určitém druhu 
nebo množství. Toto stanovisko bude pro obě strany závazné. Náklady na zajištění 
stanoviska znalce nesou obě strany rovným dílem. 

3. Každý daňový doklad (fakturu) Zhotovitel doručí vždy Objednateli ve dvojím vyhotovení 
nejpozději do 10 kalendářních dnů od vzniku práva fakturovat (data zdanitelného plnění). 
Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli a za den 
zaplacení bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

4. Z každé dílčí platby bude v každé faktuře vystavené zhotovitelem pozastaveno 1 O % výše 
takové dílčí platby bez DPH na pozastávky tak, aby při úplném dokončení Díla existovala 
pozastávka ve výši 1 O % z celkové Ceny za Dílo bez DPH. 

5. Objednatel uvolní 5 % pozastávky do 30 dnů po protokolárním předání Díla dle této 
Smlouvy a zbývajících 5 % pozastávky do 30 dnů ode dne odstranění všech Vad Díla 
zjištěných při předání a převzetí Díla a protokolárně potvrzených TOS Objednatele a 
oprávněnou osobou Objednatele. 

6. Každý daňový doklad - faktura Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního 
dokladu podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení 
platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli, 
formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z 
přidané hodnoty v účinném znění a musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 
občanského zákoníku. Každá vystavená faktura bude označena číslem této Smlouvy. 

7. Nebude-li jakákoliv vystavená faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou 
náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn před 
uplynutím lhůty splatnosti odeslat fakturu poštou zpět druhé smluvní straně k provedení 
opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 
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Dnem odeslání vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž 
Objednatel tak není v prodlení se zaplacením fakturované částky, a nová lhůta splatnosti 
běží znovu nejdříve ode dne doručení nové řádně opravené faktury Objednateli. 

8. Veškeré platby budou prováděny výhradně v české měně (CZK). 

9. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbě určené podle právních 
předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 

10. Objednatel nebude poskytovat zálohy na Cenu za Dílo. 

11. Zhotovitel současně jednoznačně prohlašuje, že nemá před provedením Díla podle této 
Smlouvy právo na přiměřené části odměny či zálohy ve smyslu § 2611, nepoužije se ani § 
261 O odst. 2 občanského zákoníku . 

12. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli 
pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za 
Zhotovitelem, i nesplatnou. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve výši, 
ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí prohlášení 
o započtení Zhotoviteli. 

13. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí 
Díla, ani prohlášení o bezvadnosti dotčených plnění. 

14. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 
2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke 
Zhotoviteli nepoužije. 

15. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 
občanského zákoníku . Proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která 
dokončení Díla podle této Smlouvy podstatně ztěžuje, není Zhotovitel oprávněn obrátit se na 
soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za Dílo sjednané touto 
Smlouvou, anebo o zrušení této Smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. 

VI. 
Staveniště 

1. Staveništěm smluvní strany pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění, další prostory 
nebudou Zhotoviteli poskytnuty. 

2. TOS předá Zhotoviteli Staveniště v rozsahu dle platné dokumentace předávacím 

protokolem dle termínu v čl. Ill této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje Staveniště od 
Objednatele převzít; porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy ve smyslu§ 2001 občanského zákoníku . 

3. Zhotovitel a TOS vyhotoví a podepíší datovaný protokol o předání Staveniště, který bude 
obsahovat alespoň následující údaje: 

a)vymezení staveniště , 
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b)informace o umístění napojovacích bodů médií (voda, el. energie, apod.), pokud Zho-
tovitel bude takové napojení požadovat, 

4. Protokol o předání Staveniště je povinen zajistit Zhotovitel, a to na své náklady. 

5. Zhotovitel odpovídá za prostory Staveniště nebo jeho části od okamžiku podpisu Protokolu 
o předání Staveniště až do předání Díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a uvést ho do původního stavu nejpozději v den 
předání a převzetí Díla. O vyklizení Staveniště a o jeho uvedení do původního stavu bude 
Zhotovitelem a TDS Objednatele sepsáno samostatné potvrzení, které bude součástí 

Protokolu o předání a převzetí Díla. 

7. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit proti vniknutí nepovolaných osob. 

8. Zhotovitel je povinen umístit na viditelné místo u vstupu na staveniště štítek s povolením 
stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby nebo vydání kolaudačního souhlasu. 

9. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla vrátit Objednateli Staveniště v bezvadném 
stavu způsobilém obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý svůj majetek a opustit je. 

1 O. Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla podle této Smlouvy a 
odstraňování jeho vad v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště nebo jeho příslušnou 
část. 

12. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohledem 
na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je povinen 
bezodkladně písemně informovat TDS. 

13. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. 
Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si strany ujednaly možnost 
Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

14. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS za Objednatele oprávněn 
používat část Staveniště či jeho blízkého okolí k umísťování vývěsních reklamních tabulí 
nebo je jinak používat k reklamním účelům. 

15. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení Staveniště jako odkladové 
plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. Zhotovitel je povinen veškerý 
odpad při provádění Díla vzniklý likvidovat. 

17. Zhotovitel je povinen v případě provádění jakýchkoliv prací při provádění stavby 
respektovat činnosti ostatních smluvních partnerů Objednatele poskytujících zde smluvní 
plnění a činnosti Objednatele samotného a je povinen své činnosti s těmito osobami 
v maximální možné míře koordinovat. 
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VII. 
Stavební deník 

1. O průběhu prací na Díle vede Zhotovitel stavební deník ode dne předání Staveniště 
a zapisuje v něm přiměřeně údaje o prováděných pracích, počtu pracovníků, nasazených 
strojích, o přepravních vzdálenostech, o meziskládkách apod. 

2. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedostatky Díla. 

3. Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán zákonem č. 183/2006, o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími právními předpisy. 

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, 
kdy byly práce na Díle provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem Díla dle 
této Smlouvy. 

5. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
1)název, sídlo, IČO, DIČ Zhotovitele, 
2)název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele, 
3)název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace (dále jen „PO"), 
4)přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
5)přehled zakrývaných prací, 
6)seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, 
?)seznam dokladů a úředních opatření. 

6. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznam osoby smluvních 
stran oprávněné jednat ve věcech technických, zástupce zpracovatele projektové 
dokumentace a příslušné orgány státní správy. 

7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem Objednatele nebo zástupce zpracovatele 
projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen 
vyjadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů. 

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy. 

VIII. 
Provádění Díla 

1. PO bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace musí být „Plán organizace výstavby" 
(POV), který musí obsahovat návrh časového plánu realizace stavby. Součástí bude i 
zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky, v rozsahu a obsahu 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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2. Zhotovitel je povinen plnit požadavky uvedené ve společném územním souhlasu a sou-
hlasu s ohlášenou stavbou č. 284/2019, č. j. SMOL/206825/2019/OS/US/Mil. 

3. Zhotovitel zpravuje podrobný harmonogram prací po dnech. V harmonogramu budou vy-
značeny nejenom jednotlivé stavební práce, ale také kontrolní dny, zkoušky apod. 

4. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby umožnilo účelné vynaložení finančních 

prostředků a účelné dispoziční, objemové i technické řešení při provádění stavby. 

5. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla 
vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TOS či oprávněné osoby Objednatele. 
V případech, kdy bude při provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel 
této osobě tuto potřebu v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. 
V případě, že nebude součinnost Objednatelem včasně poskytnuta, má Zhotovitel právo 
přerušit provádění Díla do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti Objednatele možné. 
Zhotovitel není v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti 

Objednatele ani odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 
občanského zákoníku se nepoužije. 

6. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a 
musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto 
skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatele 
příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, které 
by byly v rozporu s PD. Současně je Zhotovitel povinen zdržet se při realizaci Díla podle této 
Smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, o kterých je na základě 
právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé. 

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že 
disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou ke 
zhotovení Díla nezbytné. 

8. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím TOS, kontrolovat provádění jakékoliv 
části Předmětu Díla, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku. Tyto osoby mají přístup na 
všechna pracoviště Zhotovitele, kde je jakákoliv část předmětu Díla zhotovována a kde jsou 
uskladněny materiály a stavební díly určené k provádění Díla podle této Smlouvy. Tyto osoby 
a další pověřené osoby Objednatele jsou oprávněny vstupovat na Staveniště, účastnit se 
kontrolní činnosti, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se ověřování dokončování 

odpovídající prací a předání předmětu Díla, kontrolovat odstraňování vad předmětu Díla a 
nedostatků jeho provádění , kontrolovat vyklizení Staveniště . O zjištěných nedostatcích je 
TOS oprávněn činit zápisy do stavebního deníku. 

9. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce stavby a ke 
kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před zamýšleným provedením kontroly 
a/nebo zkoušky a podpisem předávacího protokolu stavby. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li 
jej ke konání jakékoliv kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době , umožní tomuto 
Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví-li se Objednatel 
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ke kontrole , na niž byl řádně pozván, muze Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. 
Objednatel má právo na provedení bezplatné dodatečné kontroly bez povinnosti hradit 
jakékoliv náklady s jejím provedením související. § 2626 odst. 2, věta druhá občanského 
zákoníku se nepoužije. 

1 O. Zhotovitel je povinen vyzvat TOS Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším 
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději 3 
pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací 
předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, 
certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. Pokud se TOS Objednatele bez předchozí omluvy 
nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat TOS nejpozději 12 
hodin po termínu kontroly), a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve 
stavebním deníku a nebude kratší než 24 hodin po řádném termínu kontroly, je Zhotovitel 
oprávněn takové konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné 
vady takových zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a 
následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují vady provádění, ponese 
náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s 
odkrytím Objednatel. V případě, že Zhotovitel nevyzve TOS Objednatele ke kontrole 
zakrývaných prací, či kontrolu neumožní, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel 
v každém případě. 

11. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si budou vzájemně poskytovat potřebnou 

součinnost s cílem bezproblémového provedení Díla v souladu s podmínkami uvedenými 
v této Smlouvě a jejím účelem. 

12. Zhotovitel je povinen předložit s žádostí o odsouhlasení Objednateli vzorky materiálů, 
výrobků a zařízení, zejména co se týče barev, tvarů, povrchových úprav a technických 
parametrů, a to nejpozději 1 O pracovních dnů před plánovaným použitím materiálů, výrobků 
a zařízení. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv materiálů, výrobků a 
zařízení bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

13. Zástupce Objednatele a Zhotovitele se budou v průběhu provádění stavebních prací, 
pokud nebude dohodnuto jinak, pravidelně (týdně) scházet na kontrolních dnech v 
prostorách zařízení staveniště (nebo jiných vhodných prostorách) v termínech 
naplánovaných zástupci smluvních stran. Na kontrolních dnech bude kontrolován a 
diskutován stav plnění Díla Zhotovitelem. Programem těchto schůzek bude posouzení 
dosaženého postupu stavebních prací na Díle, posouzení plánů a návrhů budoucích činností, 
stavu pracovních sil, bezpečnosti, dodávek materiálů, současné i předpokládané těžkosti, 
spolupráce s ostatními poddodavateli a další účelné náměty. Záznamy ze schůzek připraví 
Zhotovitel , záznamy budou odsouhlaseny a/nebo doplněny TOS a poté vydány Zhotovitelem, 
a to po jejich odsouhlasení a/nebo doplnění TOS. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo 
pověřit přípravou záznamů ze schůzek zástupce Objednatele. 

14. Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy a postup 
prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se zejména zákonem č . 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) . Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb., o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - (č. 5.21 Pokud se na 
pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko 
pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením , které zabraňuje 
nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen 
vhodnou mobilní značkou. Značka nesmí být umístěna na stěnách a površích z důvodu rizika 
jejich poškození. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných 
prostorů , musí být přijata příslušná organizační opatření). Při veškerých stavebních pracích 
musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

15. Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci bude považováno za podstatné 
porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

16. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, veškerých výrobcích, 
technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení jakékoliv části Díla, majetku 
Objednatele a/nebo na sousedících nemovitostech, a to ode dne zahájení do okamžiku 
protokolárního Předání a převzetí Díla. Okamžikem předání a převzetí jakékoliv části Díla 
přechází nebezpečí škody na Objednatele. 

IX. 
Dokumentace Stavby 

1. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS") 
1.1. Zhotovitel zpracuje a předá TOS Objednatele ke schválení tři (3) výtisky DSPS, po-

drobně dokumentující práce Zhotovitele při provádění každé části Díla. V DSPS bu-
dou uvedeny všechny schválené a provedené změny oproti příslušné OPS. DSPS 
musí být v souladu se stavem ke dni Předání a převzetí Díla. DSPS bude předána 
rovněž v elektronické podobě v editovatelné i needitovatelné formě ve formátu vý-
kresů : *.dwg, *.pdf, formát textů : *doc., *.pdf, Pojmenování souborů bude provedeno 
tak, aby přehledně odpovídalo struktuře dokumentace, a to včetně seznamu všech v 
ní obsažených dokumentů . 

1.2. Součástí dokumentace bude geometrický plán. 

1.3. TOS Objednatele odsouhlasenou každou DSPS Zhotovitel předá Objednateli 
nejpozději 10 dní před datem zamýšleného předání a převzetí Díla. 

1 .4. Každá DSPS nesmí být provedena v menším měřítku než Projektová dokumentace 
pro společné rozhodnutí stavby. 

1.5. Zhotovitel je povinen zpracovat každou DSPS tak, aby byla po obsahové a formální 
stránce v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb. , o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá za správnost 
a úplnost každé DSPS. 

2. Průvodní dokumentace 
2.1 Zhotovitel předá TOS Objednatele Průvodní dokumentaci ve dvou (2) výtiscích v 
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listinné podobě a 1 x v elektronické needitovatelné podobě na záznamovém médiu 
CD/DVD, která bude podrobně popisovat obsluhu a údržbu Díla, zejména Technického 
vybavení, a to nejpozději 1 O kalendářních dní před Předáním a převzetím Díla. 

2.2 Průvodní dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli však pouze, následující 
položky: 

a) obsah; 
b) seznam relevantní DSPS; 
c) popis všech sítí/zařízení/Technického vybavení; 
d) popis provozu všech sítí/zařízení/Technického vybavení, včetně popisů pro-

vozu jednotlivých částí a vybavení; 
e) schematické výkresy označující hlavní části zařízení a vybavení Technického 

vybavení; 
f) popis běžných údržbových postupů pro každou síť/instalaci/Technické vyba-

vení, včetně všech částí zařízení a vybavení; 
g) seznam výrobců, dodavatelů, poddodavatelských montážních společností, 

obchodních firem, modelových čísel atd. pro všechny položky materiálů, Vý-
robků a Technického vybavení; Jméno výrobce, jeho adresa a telefonní číslo 
bude pro každou část vybavení zařízení uvedeno v Průvodní dokumentací 
spolu se seznamem katalogových čísel pro účely náhrady; 

h) schémata zapojení pro. všechna zařízení a vybavení/Technické vybavení 
včetně automatického ovládacího systému; 

i) kopie dokumentace výrobců , včetně návodů na použití, údržbu apod .; 
j) přehledová schémata rozvodů všech sítí a instalací/ a podrobný popis postu-

pu při zapínání a vypínání každé sítě a instalace/Technického vybavení, jed-
notlivě nebo celku; 

k) postup v případě nečekaného selhání zařízení/Technického vybavení; 
I) seznam doporučených náhradních dílů a 
m) kopie všech dokladů o provedení zkoušek, údaje a výsledky ze zkoušek a 

prověřování prací; 

X. 
Změny 

1. V případě Změn je Zhotovitel povinen předložit TOS posouzení změny ve formátu 
určeném Objednatelem (dále jen jako „Technický list změny") společně s návrhem ocenění 
Změny a všemi dalšími podklady potřebnými pro posouzení potřeby a dopadu navrhované 
Změny. V případě, že TOS shledá předložené dokumenty jako nedostatečné pro posouzení, 
je Zhotovitel povinen doplnit podklady do 5 pracovních dnů od písemné výzvy TOS, a to v 
požadovaném rozsahu . 

2. Změna je odsouhlasena podpisem Technického listu změny Osobou oprávněnou jednat ve 
věcech realizace této Smlouvy za Zhotovitele a TOS za Objednatele. 

3. V případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo 
souhlas dotčených právnických a fyzických osob, projedná Zhotovitel před podpisem 
Technického listu Změnu se správním orgánem, příp . obstará příslušná rozhodnutí nebo 
souhlasy. 
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4. Návrh ocenění každé Změny je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktuře a v souladu s 
cenami uvedenými v příloze č. 1 této Smlouvy. Pokud takové ocenění nebude možné s 
ohledem na charakter a/nebo rozsah Změny nebo pokud bude toto požadováno TDS, bude 
ocenění Změny provedeno následujícím způsobem: 

- formou položkového rozpočtu Změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění 
položek rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS v 
cenové úrovni období, kdy změna nastala, nebo 
- v případě, že nebude možno provést ocenění jakékoliv položky podle výše 
uvedeného ceníku, budou stanoveny konkrétní jednotkové ceny Změn individuální 
kalkulací materiálu a hodinových sazeb pracovníků na základě v místě a čase 
obvyklých cen, které budou s odbornou péčí posouzena a písemně schválena TOS. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a v termínech uvedených v Technickém 
listu změny a příslušném dodatku Smlouvy. Provedení Změn způsobem odlišným od 
Technického listu změny a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených termínů bude 
považováno za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

6. Evidenci veškerých Změn a dokumentů vztahujících se k procesu řízení Změn podle 
tohoto článku vede TOS. 

7. Pokud nebude vysloveně uvedena instrukce Objednatele k úpravě harmonogramu 
výstavby, způsobená Změnou, neopravňuje Změna Zhotovitele k úpravě harmonogramu 
výstavby. 

8. Změny, které by znamenaly zvýšení nebo snížení ceny za Dílo, nebo termínu dokončení 
Díla stanoveného touto Smlouvou, mohou být provedeny pouze dodatkem k této Smlouvě . 

9. Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem, nebo 
takovou skutečností, za níž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoliv náklady spojené s 
takovouto Změnou, včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel. 

XI. 
Poddodavatelé 

1. Plnění poddodavatelů se pro účely této Smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za 
provádění Díla a za vady Díla způsobené poddodavateli považuje za plnění Zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavateli splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 
poddodávky. 

XII. 
Předání a převzetí Díla 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a 
předáním bez vad Objednateli. 
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2. Zhotovitel ohlásí stavebnímu úřadu dokončení stavby v souladu s ust. 152, odst. 3., písm. 
d) stavebního zákona. 

3. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení Díla dle čl. li. odst. 1 Smlouvy originál 
stavebního deníku, dokumentaci skutečného provedení stavby a průvodní dokumentace. 

4. Zhotovitel oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným termínem dokončení Díla 
Objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude Dílo 
dokončeno a bude připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí 
prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu. 

5. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv 
zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TOS úplné dokumenty 
dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do příslušného protokolu o 
proveden í Díla dle čl. XII. odst. 6 této Smlouvy specifikuje a zaznamená. 

6. V případě kompletnosti dokladů podle odst. 3 tohoto článku, bude po provedené prohlídce, 
které se zúčastní oprávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, Dílo: 

6.1 Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo 
6.2 Objednatelem nebude převzato, protože Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve 
spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby 
podstatným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O odmítnutí bude 
sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání 
Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen. 

XIII. 
Záruka za jakost, vady Díla 

1. Zhotovitel dává Objednateli na Dílo samostatnou záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve 
spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 
měsíců. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba započne běžet okamžikem 
oboustranného podpisu předávacího protokolu ve smyslu čl. Ill. odst. 5 této Smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady Díla samostatně, a 
to písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno do datové 
schránky Zhotovitele či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla 
Zhotovitele. Oznámení vad je možné vůči Zhotoviteli učinit rovněž telefonicky či 

elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení dle 
předchozí věty nejpozději do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se vada považuje za 
oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky nebo elektronickou poštou. 

3. Objednatel je oprávněn oznámit vady příslušné části Díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 
občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího 
protokolu ve smyslu čl. 111. odst. 5 této Smlouvy. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 
občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad 
podle § 2107 občanského zákoníku . Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním 
ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího 
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odstavce tohoto článku , má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za příslušnou část 
Díla nebo právo odstoupit od této Smlouvy v rozsahu příslušné části Díla. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami 
písemnou dohodou. V případě neuzavření této písemné dohody je Zhotovitel povinen 
odstranit vady Díla ve lhůtě : 

4.1 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání Díla, 
4.2 1 O pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad nebránících řádnému užíván 

Díla , 
4.3 15 pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad. 

XIV. 
Utvrzení závazku 

1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty: 
1.1. za prodlení Zhotovitele s předáním Díla dle čl. li. odst. 1., Smlouvy v příslušné lhůtě 

podle čl. Ill. odst. 2 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny za Dílo bez DPH podle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy za 
každý, byť započatý, kalendářní den prodlení; 

1.2. za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění vad nebo se splněním povinnosti 
odstranit vadu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. XIII. 
odst. 4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý-
ši 1.000,- Kč za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ sa-
mostatně ; 

1.3. v případě jiného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele než jsou uvedeny 
v bodě 1.1. až 1.3. tohoto odstavce, kterou smluvní strany podle této Smlouvy pova-
žují za podstatné porušení této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. 

2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné 
smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s poručením smluvní 
povinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 
nepoužije. 

3. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. 
občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny dle této 
Smlouvy. 

XV. 
Vyhrazené změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo ve vztahu k Zhotoviteli na poskytnutí nových stavebních 
prací, které budou Zhotoviteli zadány formou dodatku ke smlouvě. Objednatel je oprávněn 
využít toto právo po dobu tří let ode dne uzavření této Smlouvy. Předpokládaná hodnota této 
výhrady změny závazku je 200.000,- Kč bez DPH a není zahrnuta v celkové ceně Díla 
uvedené v čl. IV této Smlouvy. 
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XVII. 
Předčasné ukončení závazku 

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo odstoupením od 
Smlouvy. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že 
2.1 Zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní 

strany podle této Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim 
oběma; 

2.2 bude-li zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli. 

3. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 
písemného oznámení druhé smluvní straně. 

4. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany 
odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou 
smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 
občanského zákoníku. 

5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. 
kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní strany 
provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění , prací a dodávek provedených 
Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení Smlouvy. 

XVIII. 
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho 
provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné. 

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 
uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném 
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XIX. 
Závěrečná ujednání 

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně 
neupravených řídí občanským zákoníkem. 

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění Objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. 

3. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této 
Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a 
vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit 
takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou 
částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by 
Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a 
povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do 
Smlouvy doplněno. 

4. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které 
budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran. 

5. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím 

poskytovatele poštovních služeb se§ 573 občanského zákoníku nepoužije. 

6. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objed-
natel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou : 
- Příloha č. 1 Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 14. 10. 2019 
- Příloha č. 2 Projektová dokumentace a dokladová část dokumentace 

V Olomouci dne -4. 11. 2019 Ve Šternberku dne :1..{., ,tO · ?--0-' _1 

Za Zhotovitele: 

Milo - Pichrt 
jedna I společnosti 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 8-003/119/01 

Stavba: Olomouc, Envelopa, zpevněná plocha Pfírodovědecké fakulty 

KSO: 
Místo: Olomouc 

Zadavatel: 
UPOL 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

Alfaprojekt Olomouc s.r.o., Tylova 4, 779 00 OL 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

I Č : 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IČ: 

DI Č: 

15. 5. 2019 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ŮRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'GS ÚRS' a 
úrovni příslušného kalendářního poloteti. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny prímo v soupisu 
prací, jsou neomezeně dál kově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

I cena s DPH 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

v CZK 

Základ daně 
603 960,31 

0,00 
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603 960,31 

Výše daně 
126 831,67 

0,00 

730 791,98 1 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PR.A.Cf 
Kód : 8-003/119/01 

Stavba: Olomouc, Envelopa, zpevněná plocha Přírodovědecké fakulty 

Místo: Olomouc Datum: 15. 5.2019 

Zadavatel: UPOL Projektant: Alfaprojekt Olomouc s. r.o ., Tylova 
4, 779 00 OL 

Uchazeč: Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZK] Typ 

Náklady stavby celkem 603 960,31 730 791,98 

01 SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 455 240,31 550 840,78 STA 
09 SO 901 AUTONOMNI ZÁVOROVÝ SYSTÉM 87 120,00 105 415,20 STA 
99 VEDLEJŠI ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 61 600,00 74 536,00 STA 
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KRYGi LIST SOUPISU PRACI 
Stavba: 

Olomouc, Envelopa, zpevněná plocha Prírodovědecké fakulty 

Objekt: 

01 - SO 101 ZPEVN~NÉ PLOCHY 

KSO: 
Místo: Olomouc 

Zadavatel: 
UPOL 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

Alfaprojekt Olomouc a.s. , Tylova 4, 779 00 Olomouc 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

I cena s DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ : 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Základ daně Sazba daně 
455 240,31 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 
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15.5.2019 

Vyplň údaj 

Vyplň údaj 

455 240,31 

Výše daně 
95 600,47 

0,00 

550 840,78 



REKAPITULACE ČLEN~NÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Olomouc, Envelopa, zpevněná plocha Přírodovědecké fakulty 

Objekt: 

01 -SO 101 ZPEVN~NÉ PLOCHY 
Místo: Olomouc 

Zadavatel: UPOL 

Vyplň údaj Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 

5 - Komunikace pozemní 

8 - Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 
99 - Přesuny hmot a suti 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Strana4 z 18 

15.5.2019 

Alfaprojekt Olomouc a.s., 
Tylova 4, 779 00 Olomouc 

Cena celkem [CZK] 

455 240,31 

455 240,31 
91 069,42 

6 963,73 
76319,34 

7 786,35 
295 867,51 

18 868,76 

49 434,~2 
45 946,61 

3 488,01 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Olomouc, Envelopa, zpevněná plocha Přírodovědecké fakulty 

Objekt: 

01 - SO 101 ZPEVNÉNÉ PLOCHY 
Místo : 

Zadavatel : 

Uchazeč : 

PČ Typ Kód 

Olomouc 

UPOL 

Vyplň údaj 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 

D 

D 

HSV 

1 

11 
K I 113106123 

PSC 

p 

w 
=--L K 1113107223 

p 

w 
~ K 1113202111 

p 

4 I K 1997221551 

p 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

Zemní práce - přípravné a přidružené práce 
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěn ím hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby 
Poznámka k souboru cen:D 
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.O 
2. Ceny nelze použit pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7 Pro volbu těchto cen je rozhodující tlouštka bourané dlažby včetně lože nebo 
podkladu.n 
3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:u 
a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,U 
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 O. - .. Očištění vybouraných 
obrubníků, krajníků, desek nebo d1lců části COi.O 
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 
doprava suti a vybouraných hmot. O 

Poznámka k položce:o 
rozebrání dlažby chodníku v pásu 6,0m a dlažby parkoviště v pásu 0,25m pro realizaci přejezdu n 
dlažba ponechána na místé pro dispozki investora 
15+1 ,5 
Odstranění podkladů nebo kry1ů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes 200 do 300 mm 
Poznámka k položce:o 
odstranění podkladu pod chodníkem a pod pásem dlažby u obrubníkuo 
podklady ponechány ny místě pro uložení do sanačnf vrstvy 
15+1,5 
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 
Poznámka k položce:o 
Vytrhání obrub kolem chodníku 6m silniční a 6 m záhonové 

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 
Poznámka k položce:n 
odvoz vytrhaných obrub na skládku 

Strana 5 z 18 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] 

m2 16,500 33,00 

16,500 

m2 16,500 237,60 

16,500 

m 12,000 35,20 

6,600 50,61 

15.5.2019 

Alfaprojekt Olomouc a.s., 
Tylova 4, 779 00 Olomouc 

Cena celkem [CZK] 

455 240,31 

455 240,31 

91 069,42 

6 963,73 
544,50 

3 920,40 

422,40 

334,03 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

w 6,6 6,600 

5 I K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km t 66,000 6,60 435,60 
přes 1 km 

p Poznámka k položce:u 
odvoz do celkem 11 km 

w 6,6 6,600 
w 6,6*10 'Přepočtené koeficientem množství 66,000 

6 I K 997221825 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod t 6,600 1 188,00 1 1 306,80 kódem 170 101 
vv 6,6 6,600 

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 76 319,34 
7 I K I 122201102 !Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

m3 227,370 1 154,oo l 35 014,98 
prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 
Poznámka k položce:O 

p odkopy na zemní pláňO 
15 cm pod přejezdem, 50 cm pod vjezdem 35 cm pod manipulační plochou 

w (15*0, 15+33*0,5+537*0,35)*1, 1 227,370 

8 I K 132201101 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 m3 11 ,7501 152,90 1 1 796,58 do 100 m3 
Poznámka k souboru cen:O 
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 
dopravní prostředek.O 
2. Ceny jsou určeny pro rýhy:n 

PSC a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,n 
b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,U 
c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,O 
d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. O 
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. O 

p Poznámka k položce.-u 
drenážní rýha 

w 47*0,5*0,5 11,750 

9 I K 162301101 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se m3 239,120 I 74 ,80 1 17886,18 složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 
Poznámka k souboru cen:n 
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně. U 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.O 
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti,· toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . O- .. Uložení 
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. O 

PSC 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkop ku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. u 
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 rn, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádf Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. o 
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specífíkaci: o 

p Poznámka k položce:u 
uložení výkopku na místě dle dispozice investora 

w 11,75+227,37 239,120 
10 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 102,000 1 30,80 1 21 621,60 

p Poznámka k položce:O 
položení geotextilie na pláň pod manipulační plochu, přejezd a vjezd 

w (15+33+537)*1,2 702,000 
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PČ Typ Kód 

D 18 
11 K 1181951102 

p 

w 

Popis 

Zemní práce - p_ovrchové úpravy terénu 
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až4 se zhutněním 
Poznámka k položce:u 
zhutněni pláně pláně pod zpevněnými plochami 
(15+33+537)*1, 1 

MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] 

7 786,35 
m2 643,500 12,10 7 786,35 

643,500 

o 5 Komunikace ozemní 295 867,51 
12 I K 1564861111 

p 

w 
13 I K 1567120114 

PSC 

p 

w 

14 I K 1596212221 

p 

w 
15 I M I 59245030 

vv 
vv 

16 I M I 592450081 

p 

w 
w 

17 I K 1564961315 

p 

w 
18 I K 1564760111 

p 

w 
19 I K 1564730011 

p 

w 

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 200 mm m2 52,250 148,50 7 759, 13 
Poznámka k položce:o 
popdsyp přejezdu a vjezdu 
(15+32,5}*1 , 1 
Podklad ze směsi stmelené cementem se bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním se e 1,512,0 (Se 11 ), po 
zhutnění ti. 150 mm 
Poznámka k souboru cen:o 
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. o 
2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. o 
3. V cenách nejsou započteny náklady na:n 
a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou 
emulzí. O 
b) zřfzení dilatačních spár a jejich vyplněn(,· tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsněni 
dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár. o 

Poznámka k položce:n 
podklad přejezdu a vjezdu 
15+32,5 
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikaci s ložem z kameniva těženého nebo drceného ti. do 
50 mm, s vypl něním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici ti. 80 mm 
skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2 
Poznámka k položce:o 
dlážděný přejezd a vjezd 
15+32,5 
dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm př/rodní 
12,5+32,5 
45*1,03 'Přep_očtené koeficientem množství 
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná 
Poznámka k položce:o 
reliefní dlažba 
2,5 
2,5*1 ,05 'Přep_očtené koeficientem množství 
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostře n ím a zhutněním, po zhutnění ti. 200 mm 
Poznámka k položce:o 
manipulační plocha 
537*1 , 1 
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 200 mm 
Poznámka k položce:o 
manipulační plocha 
537 
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 100 mm 
Poznámka k položce:u 
manipulační plocha 
537 
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m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

52,250 

47,500 

47,500 

47,500 

47,500 
46,350 
45,000 
46,350 
2,625 

2,500 
2,625 

590,700 

590,700 
537,000 

537,000 
537,000 

537 ,000 

308,00 14 630,00 

209,00 9 927,50 

267,68 12406,97 

543,04 1425,48 

178,75 105 587,63 

159,50 85 651 ,50 

108,90 58 479,30 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

D 8 Trubní vedení 18 868,76 
20 I K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 1,080 1 262,76 1 363,78 

p Poznámka k položce:O 
lože pod chráničky 

w 6*3*0,3*0,2 1,080 

21 I K 871324301 Montáž kanalizačního potrubí z p l astů z polyetylenu PE 100 svařovaných na lupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % 
m 18,000 I 407,88 I 7 341,84 SDR 17/PN 10 D 160 x 9,5 mm 

Poznámka k souboru cen:D 
1. V cenách montáže potrubí nejsou Započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součásti dodávky 
potrubí. Tyto náklady se oceňuji ve specifikaci. o 
2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou Započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

PSC druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. o 
3. Ztratné lze dohodnout:n 
a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výší 3 %, u 
b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výší 1,5. U 

p Poznámka k položce:o 
chráničky stávajících kabelů v přejezdu 

w 6*3 18,000 
22 1 M r80031190101 Dvoudílná chránička O-HOPE 160/11/3000 ks 6,600 1539,87 10 163, 14 

w 6*1, 1 'Přepočtené koeficientem množství 6,600 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 434,62 

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 45 946,61 
23 I K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 143,000 209,00 29 887,00 

p Poznámka k položce:D 
osazení bet. obrubníků 10/25, 15115 a 15/25 

w 6+6+20+111 143,000 
24 I M 592174150 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 143,850 [ 103,31 [ 14 861, 14 

w 137 137,000 
w 137*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 143,850 

25 1 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 2,100 357,02 [ 749,74 

w 2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,100 
26 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 4,200 106,84 448,13 

vv 4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,200 

D 99 Přesuny hmot a suti 3 488,01 
27 I K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m 

t 57,653 60,50 3 488,01 jakékoliv délky objektu 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Olomouc, Envelopa , zpevněná plocha Přírodovědecké fakulty 
Objekt: 

09 - SO 901 AUTONOMNÍ ZÁVOROVÝ SYSTÉM 

KSO: 
Místo: Olomouc 

Zadavatel : 

UPOL 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

Alfaprojekt Olomouc s.r.o., Tylova 4, 779 00 OL 

Zpracovatel : 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

[cena s DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ : 

IČ: 

DIČ: 

IČ : 

DIČ: 

IČ : 

DIČ : 

Základ daně Sazba daně 
87120,00 21 ,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 
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15. 5.2019 

Vyplň údaj 

Vyplň údaj 

87 120,00 

Výše daně 
18 295,20 

0,00 

105 415,20 



REKAPITULACE ČLEN~NÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Olomouc, Envelopa, zpevněná plocha Přírodovědecké fakulty 

09 - SO 901 AUTONOMNÍ z.A VOROVÝ SYSTÉM 
Olomouc 

UPOL 

Vyplň údaj 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 

HSV- SO 901 AUTONOMNÍ ZÁVOROVÝ SYSTÉM 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Strana 1 O z 1 8 

15.5.2019 

Alfaprojekt Olomouc s.r.o., 
Tylova 4, 779 00 OL 

Cena celkem [CZK] 

87 120,00 

87 120,00 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ 

Olomouc, Envelopa, zpevněná plocha Přírodovědecké fakulty 

09 - SO 901 AUTONOMNÍ ZÁVOROVÝ SYSTÉM 

Kód 

Olomouc 

UPOL 

Vyplň údaj 

Náklady soupisu celkem 

Popis 

o HSV SO 901 AUTONOMNÍ ZÁVOROVÝ SYSTÉM 
AUTONOMNI ZÁVOROVÝ SYSTÉM• 
bez kabelového napájení, zdroj energie pro závoru i přístupový systém akumulátor, dobíjený solární bateri ín 
sestava: :J 
sloupek se závorou délky minimálně 3,0m• 

2 K 01a 2* snímač kareto 
solární panely a akumulátory• 
stavební příprava - uložení s loupků do typových betonových zák ladů O 
položka obsahuje dodávku, montáž, odzkoušení a odladění snímacího systému• 

p Poznámka k po!ožce:o 
výrobky a systém musí být schváleny investorem předem 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] 

ks 1,000 87 120,00 

.. 

15.5.2019 

Alfaprojekt Olomouc s.r.o., 
Tylova 4, 779 00 OL 

Cena celkem [CZK] 

87120,00 

87 120100 

87 120,00 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Olomouc, Envelopa, zpevněná plocha Přírodovědecké fakulty 

Objekt: 

99 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel : 

UPOL 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

822 29 7 
Olomouc 

Alfaprojekt Olomouc, a.s. 

Zpracovatel : 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

[cena s DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ : 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Základ daně Sazba daně 

61 600,00 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 
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Vyplň údaj 

Vyplň údaj 

61 600,00 

Výše daně 

12 936,00 

0,00 

74 536,00 



REKAPITULACE ČLEN~NÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba : 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel : 
Uchazeč: 

Olomouc, Enve lopa, zpevněná plocha Přírodovědecké fakulty 

99 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Olomouc 

UPOL 
Vyplň údaj 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovate l: 
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15. 5. 2019 

Alfaprojekt Olomouc, a.s. 

Cena celkem [CZK] 

61 600,00 

61 600,00 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel : 
Uchazeč: 

PČ Typ 

Olomouc, Envelopa, zpevněná plocha Přírodovědecké fakulty 

99 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Kód 

Olomouc 

UPOL 
Vyplň údaj 

Náklady soupisu celkem 

VRN Vedl -t, 'klad 

Popis 

1 K 012103001 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou 

2 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí 

3 K 013254001 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného 
provedení stavby 

4 K 034403001 Zařízeni staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi 

5 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měřen i 

5 K Inženýrská činnost 

Strana 14 z 18 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel : 

MJ Množství J.cena [CZK] 

soubor 1,000 8 800,00 

soubor 1,000 8 800,00 

soubor 1,000 13 200,00 

soubor 1,000 6 600,00 

soubor 2,000 6 600,00 

soubor 1,000 11 000,00 

i, ,.. -

15.5. 2019 

Alfaprojekt Olomouc, a.s. 

Cena celkem [CZK] 

61 600,00 

61 600,00 
8 800,00 

8 800,00 

13 200,00 

6 600,00 

13 200,00 

11 000,00 



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování 

Struktura 
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prad pro jednotlivé objekty ve fonnátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 
ještě samostatné sestavy vymezené Ol"ámovaním a nadpisem sestavy. 

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací. 

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stave bní práce, KSO, CC -CZ, CZ·CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

cetkové nabídkové ceny uchazeče. 

Termínem ·uchazeč" se mysli "účastnik zadávacího řízen í" ve smyslu zákona o zadáváni veřejných zakázek. 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatnkh nákladů a ostatníeh nákladů s rekapitulací nabklkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: 

STA Stavební objekt pozemní 
!NG Stavební objekt inženýrský 
PRO Provozní soubor 
VON Vedlejší a ostatní náklady 
OST Ostatní 
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu 

Soupis prad pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu, Rekapitulace členěn í soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. 

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objekt u do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkO'lé nabidkové ceny uchazeče za aktuální soupis praá. 

Rekapitulace členěni soupisu pracl obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve V5ech úrovních čtenění soupisu tak, jak byla tato členění použita ( např. 

stavební dily, funkfoi díly, pripadně jiné členěni) s re kapitulací nabidkové ceny. 

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážnich prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebniho objektu, 
inženýrského objektu, prov02ního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. 
Pro položky soupisu prací se zobrazují následujicí informace: 

PČ Pořadové čís lo položky v aktualním soupisu 

TYP 

Kód 
Popis 
MJ 
Množství 
J. cena 

Cena ce lkem 
Cenová soustava 

Typ položky: K - konstrukce , M - materiál, PP - plný popis , PSC - poznámka k souboru cen, P • poznámka k položce, VV • vyk.az 
výměr 

Kód položky 
Zkrácený popis položky 
Měrná jednotka položky 
Množství v měrné jednotce 
Jednot ková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejkhž součet definuje 
J.cenu položky. 
Celková cena položky daná jako součin množství aj.ceny 
Přislušnost položky do cenové soustavy 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: 
Plný popis po ložky 
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky. 

Metodika pro zpracováni 
Jednotlivé sestavy jsou v sou boru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny ž lut ým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakko liv 
modifikovány. 

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvena pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby• zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ 
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabidky 
J.cena „ jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných mist uvedených v poli 
- pokud sestavy soupisů prací obsahuji pol.e J.cena, měla by byt všechna tato pole vyplněna nenulovými 
Poznámka · nepovinný údaj pro položku soupisu 

V připadě, ie sestavy soupisů prací neobsahují pole J .cena, potom ve všech soupisech praci obsahují pole: 
• J.ma teriál - jednotková cena materiá lu 
• J.montáž - jednotková cena montáže 
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J. montái nenulovými kladnYmi čisllcemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech , kdy položka neobsahuje ž.ádnou montáž je připustné, 
aby pote J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J. materiál , J.Montáž u jedné poloiky by však neměly být vyplněny nulou. 

" ' , 



Název 
atributu 
Kód 
Stavba 
Místo 
Datum 

KSO 
cc~cz 
CZ-CPV 
CZ-CP A 
Zadavatel 
IČ 
DIČ 
Uchazeč 

Projektant 
Poznámka 
Sazba DP H 

Základna DPH 
Hodnota DPH 
Cena bez DPH 
Cena s DPH 

Název 
atributu 
Kód 
Stavba 
Místo 
Datum 

Zadava te l 
Proj ektant 
Uchazeč 

Kód 
Objektu , Soupis prací 
Cena bez DP H 
Cena s DPH 
Typ 

Rekapitulace stavby 
Povinný Popis 

(A/N) 
A Kód stavby 
A Název stavby 

Místo stavby 
Datum vykonaného exportu 
Klasifikace stavebního objektu 
Klasifikace stavbeních děl 
Společný slovník pro veřejné zakázky 
Klasifikace produkce podle činností 
Zadavatel zadaní 
IČ zadavatele zadani 
DIČ zadavatele zadaní 
Uchazeč veřejné zakázky 
Projektant 
Poznámka k zadání 
Rekapitulace sazeb DPH u po ložek soupisů 
Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů 
Hodnota DP H 
Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů . 

Celková cena s DPH za celou stavbu 

Typ 

String 
String 
String 
Date 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
String 
eGSazbaDph 
Double 
Double 
Double 
Double 

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací 
Povinný Popis Typ 

(A/N) 
A Přebírá se z Rekapitutace stavby String 
A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 

" Přebírá se z Rekapitulace stavby String 
A Přebírá se z Rekapitutace stavby Date 

" Přebirá se z Rekapit ulace stavby String 

" Přebírá se z Rekapitulace stavby St ring 

" Přebírá se z Rekapitulace stavby String 
A Kód objektu String 
A Název objektu String 
A Cena bez DPH za daný objekt Double 
A Cena spolu s DPH za daný objekt Double 
A Typ zakázky eGTypZakazky 

... ,, .. 

Max. počet 

znaků 

2D 
120 
50 

15 
15 
20 
20 
50 
20 
20 
50 
50 
m 

Max. počet 
znaků 

20 
120 
50 

50 
50 
50 
20 
120 



,. 
~ 

Krycí list soupisu 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 
atributu (A/N) znaků 

Stavba A Přebírá se z Rekapitu lace stavby String 120 
Objekt A Kód a název objektu String ZO+ 120 
Soupis A Kód a název soupisu Strin3 20+ 120 
KSO H Klasifikace stavebního objektu String 15 
CC-CZ H Klasifikace stavbeních děl String 15 
CZ-CPV H Společný slovník pro veřejné zakázky String 20 
CZ-CPA H Klasifikace produkce !)Odle činnosti String 20 
Místo H Přebirá se z Rekapitulace stavby String 5-0 
Zadavate l H Přebi rá se z Reka pitulace stavby String 50 
Uchazeč H Přebírá se z Rekapitulace stavby String 5-0 
Projektant H Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 
Poznámka H Poznámka k soupisu prací String 255 
Sazba DPH A Rekapitulace saze b DPH na položkách akt uálního soupisu eGSazbaDph 
Základna DPH A Základna DPH určena součtem cetkové ceny z položek aktuálního soupisu Double 
Hodnota DPH A Hodnota DPH Oouble 
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double 
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double 

Rekapitu lace členěn í soupisu prací 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 
atributu (A/N) znaků 

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 
Objekt A Kód a název objektu, přebirá se z Krycího listu soupisu String 20• 120 
Soupis A Kód a název objektu, přebirá se z Krycího listu soupisu String 20+120 
Místo H Přebirá se z Rekapitulace stavby String 5-0 
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date 
Zadavatel H Přebirá se z Rekapitulace stavby String 5-0 
Projektant H Přebirá se z Rekapitulace stavby String 50 
Uchazeč H Přebirá se z Rekapitulace stavby String 50 
Kód ditu • Popis A Kód a název dílu ze :.oupisu String 20 + 100 
Cena celkem A Cena celkem z.a dil ze soupisu Double 

Soupis prací 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 
atributu (A/N) znaků 

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120 
Soupis A Přebirá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120 
Místo H Přebirá se z Krycího listu soupisu String 5-0 
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date 
Zadavatel H Přebírá se z Krycího listu soupisu String 5-0 
Projektant H Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 
Uchazeč H Přebírá se z Krycího listu soupisu String 5-0 
PČ A Pořadově čisto položky soupisu Lons 
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1 
Kód A Kód položky ze soupisu String 20 
Popis A Popis položky ze soupisu String 255 
MJ A Měrná jednotka položky String 10 
Množství A Množství položky soupisu Oouble 
J.Cena A Jednotková cena položky Double 
Cena celkem A Cena celkem vyčislena jako J.Cena • Množství Doubte 
Cenová soustava H Zařazení položky do cenové soustavy String 5-0 
p H Poznámka položky ze soupisu Memo 
pse H Poznámka k souboru cen ze soupisu Merno 
pp H Plný popis položky ze soupisu Merno 
w H Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Oouble 20 , 150 
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH 



Typ věty 

eGSazbaDPH 

eGTypZakazky 

@GTypPolozky 

Hodnota Význam 
základní Základní sazba DPH 
snížená Snižená sazba DPH 
nulová Nulová sazba DPH 

zákl. přenesená Základní sazba DPH píenesená 
sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená 

STA 
PRO 
ING 
VON 
OST 

Stavebni objekt 
Provozní soubor 
Inženýrský objekt 
Vedlejší a ostatní náklady 
Osta tní náklady 

Položka typu HSV 
Položka typu PSV 
Položka typu M 
Položka typu OST 

Datová věta 



pří\oha č.2 

----------




