



SMLOUVA O DÍLO

č. 089/OVZ/PV/2020

1. Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Se sídlem:

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO:

61989592

DIČ:

CZ61989592

Rektor:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve
věcech realizace této Smlouvy:

Technický dozor stavebníka:

(dále jen „TDS“)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o.

Se sídlem:

I. P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc – Nová Ulice

IČO:

26853639

DIČ:

CZ26853639

Statutární orgán:

Tomáš Spáčil – jednatel

Jednající:

na základě plné moci ze dne 17. 06. 2019

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Oddíl C,

Vložka 28423

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto:

SMLOUVU O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka Zhotovitele byla Objednatelům vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ve výběrovém řízení s názvem „**Stavební úpravy prostor PřF UP v Olomouci - katedra informatiky**“ jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější.

I. Předmět díla

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v realizaci akce „**Stavební úpravy prostor PřF UP v Olomouci - katedra informatiky**“ v souladu s projektovou dokumentací - zpracoval Ing. arch David Helcel, Dolní náměstí 58/30, 779 00 Olomouc, IČO: 42987211, v 02/2020, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „PD“). Předmětem Díla je také zajištění a předání průvodní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD, ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu (to vše dále jen „Dílo“).
2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra informatiky v 5. NP, na adrese 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, stavba je součástí pozemku p. č. st. 1849, obec Olomouc, kat. území Olomouc-město (dále jen „Místo plnění“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelům nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování Díla.
4. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu průběžně po celou dobu provádění Díla podle této Smlouvy.
5. Nebezpečí škody či zničení Díla až do předání Objednateli nese Zhotovitel, totéž platí ohledně věcí k provedení Díla podle této Smlouvy opatřených Zhotovitelem nebo opatřených Objednatelům a předaných Zhotoviteli. V případě převzetí Díla se zjevnými vadami, ohledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto nebezpečí škody a zničení na Dílo na Objednatel až úplným odstraněním vad Zhotovitelem.
6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla v průběhu jeho provádění Zhotovitelem dle této Smlouvy v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle této Smlouvy a jejích příloh. V případě, že Objednatel zmenší rozsah Díla v průběhu jeho provádění, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí ze zmenšení rozsahu Díla.
7. Případné změny zadání dle předchozího odstavce budou řešeny vždy písemným dodatkem k této Smlouvě. Mají-li mít takové požadavky Objednatelů vliv na výši ceny Díla, bude taková změna ceny zohledněna v písemném dodatku k této Smlouvě dle předchozí věty.
8. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem stavby po celou dobu provádění Díla.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo v Místě plnění po předání staveniště Objednatel. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však **15. 06. 2020**. V případě, že dojde k nabytí účinnosti Smlouvy později než 15. 06. 2020, předá Objednatel Zhotoviteli staveniště následující pracovní den, po dni nabytí účinnosti Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen Dílo provést (dokončit a předat Objednateli) nejpozději do **31. 08. 2020**. V případě, že dojde k předání staveniště Objednatel Zhotoviteli později než 15. 06. 2020, posouvá se termín pro dokončení a předání Díla Objednateli o tolik kalendářních dnů, o kolik přesáhne termín předání staveniště Objednatel Zhotoviteli 15. 06. 2020.
3. **V případě, že nebude Zhotoviteli předáno staveniště nejpozději do 15. 07. 2020 nebo provádění Díla nebude zahájeno dle Smlouvy nejpozději do 15. 07. 2020, a to vše jak z důvodů vzniklých na straně Objednatel, tak z důvodů vzniklých na straně Zhotovitele, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc a závazky vzniklé z této Smlouvy se zrušují od počátku.**
4. Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše uvedené lhůtě za podstatné porušení Smlouvy.
5. O dokončení a předání celého Díla Zhotovitelem Objednateli sepíší smluvní strany datovaný předávací protokol. V protokolu smluvní strany prohlásí, zda byly ke dni předání Díla Zhotovitelem doloženy příslušné zápisy o všech provedených kontrolních zkouškách a měřeních, vyhotoveny revizní zprávy, doloženy atesty použitých prvků.
6. Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby oprávněn odmítnout převzetí Díla v situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívání podstatným způsobem omezují.
7. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatel s převzetím kterékoliv části Díla nepoužije.

III. Cena za Dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí **855.057,27 Kč bez DPH**, 1,034.619,30 Kč včetně DPH, z toho DPH 21 % ve výši 179.562,03 Kč.
2. Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením a předáním a převzetím Díla, a je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele připojené jako příloha č. 2 této Smlouvy – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3. Cena za Dílo může být překročena po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami a pouze v případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba provedení takových

objektivních změn a víceprací, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku přiměřeně dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. O provedení těchto víceprací je nutné uzavřít dodatek k této Smlouvě, teprve po nabytí účinnosti tohoto dodatku ke Smlouvě vzniká Zhotoviteli povinnost tyto vícepráce realizovat a současně právo na jejich úhradu. Cena za vícepráce bude stanovena následujícím postupem:

- 3.1. Věcný soupis nezbytných víceprací vzájemně odsouhlasený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických bude Zhotovitelem doplněn o výkaz výměr, jednotkové a celkové ceny a předložen Objednateli ke konečnému odsouhlasení.
- 3.2. Jednotkové ceny prací musí korespondovat s cenovou nabídkou (příloha č. 2. této Smlouvy). Pokud kalkulace nákladů případných víceprací obsahuje jednotkovou položku, která se nevyskytuje v cenové nabídce (příloha 2. této Smlouvy), nesmí být její cena vyšší než aktuální cena stejné jednotkové položky vydané podle ÚRS Praha v roce realizace Díla.
4. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn.

IV. Platební podmínky

1. Cena Díla bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním způsobem na základě Zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury), jejíž součástí bude soupis provedených prací potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran a protokol o předání a převzetí Díla.
2. Daňový doklad (fakturu) Zhotovitel doručí Objednateli ve dvojím vyhotovení do 15 kalendářních dnů od vzniku práva fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran a protokolu o předání a převzetí Díla bez vad, které nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo užívání stavby podstatným způsobem neomezuje a Dílo tedy je řádně dokončené. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
3. Daňový doklad (faktura) Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákonu o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy.
4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti odeslat fakturu poštou zpět druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž Objednatel tak není v prodlení se zaplacením fakturované částky, a nová lhůta splatnosti běží znovu nejdříve ode dne doručení nové řádně opravené faktury Objednateli.

5. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbě určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.
6. Zhotovitel současně jednoznačně prohlašuje, že nemá před provedením Díla podle této Smlouvy právo na přiměřené části odměny či zálohy ve smyslu § 2611 občanského zákoníku, nepoužije se ani § 2610 odst. 2 občanského zákoníku.
7. Cena za Dílo se považuje za zaplacenou dnem odepsání ceny za Dílo z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu Díla.
9. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací na Díle, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl odchýlně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat.
10. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 občanského zákoníku. Proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení Díla podle této Smlouvy podstatně ztěžuje, není Zhotovitel oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za Dílo sjednané touto Smlouvou, anebo o zrušení této Smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají.
11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem, i nesplatnou. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve výši, ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí prohlášení o započtení Zhotoviteli.

V. Staveniště

1. Staveništěm smluvní strany pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění, další prostory nebudou Zhotoviteli poskytnuty.
2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště po nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však 15. 06. 2020. V případě, že dojde k nabytí účinnosti Smlouvy později než 15. 06. 2020, předá Objednatel Zhotoviteli Staveniště následující pracovní den, po dni nabytí účinnosti Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla vrátit Objednateli Staveniště v bezvadném stavu způsobitelném obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý svůj majetek a opustit je.
4. Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla podle této Smlouvy a odstraňování jeho vad v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště nebo jeho příslušnou část.

5. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav prostor a za škody zde vzniklé od okamžiku oboustranného podpisu protokolu o předání Staveniště až do protokolárního vrácení Staveniště Objednateli. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni předání a převzetí Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na Staveništi.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech vnitřních instalací, zařizovacích předmětů, koncových prvků a nábytku.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je povinen bezodkladně písemně informovat TDS Objednatele.
8. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si strany ujednaly možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
9. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS Objednatele oprávněn používat část Staveniště či jeho blízkého okolí k umístování vývěsních reklamních tabulí nebo je jinak používat k reklamním účelům.
10. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení Staveniště jako odkladové plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. Zhotovitel je povinen veškerý odpad při provádění Díla vzniklý okamžitě likvidovat.
11. Zhotovitel je povinen v případě provádění jakýchkoliv prací při provádění stavby zasahujících do provozu výše uvedeného objektu respektovat činnosti ostatních smluvních partnerů Objednatele poskytujících zde smluvní plnění a činnosti Objednatele samotného a je povinen své činnosti s těmito osobami v maximální možné míře koordinovat.

VI. Stavební deník

1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník ode dne předání Staveniště a zapisuje v něm přiměřeně údaje o prováděných pracích, klimatických podmínkách, počtu pracovníků, nasazených strojích, o přepravních vzdálenostech, o meziskládkách apod.
2. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedostatky Díla.
3. Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán zákonem č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce na Díle provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou Předmětem plnění této Smlouvy.

5. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - 5.1. název, sídlo, IČO, DIČ Zhotovitele,
 - 5.2. název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele,
 - 5.3. název, sídlo, IČO zpracovatele PD,
 - 5.4. přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - 5.5. přehled zakrývaných prací,
 - 5.6. seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků,
 - 5.7. seznam dokladů a úředních opatření.
6. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznam osoby smluvních stran oprávněné jednat ve věcech technických, zástupce zpracovatele projektové dokumentace a příslušné orgány státní správy.
7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem Objednatele nebo zástupce zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů.
8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy.

VII. Provádění Díla

1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TDS. V případech, kdy bude při provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel této osobě tuto potřebu v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že nebude součinnost Objednatelem včas poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti Objednatele možné. Zhotovitel není v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti Objednatele ani odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatele příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, které by byly v rozporu s PD. Současně je Zhotovitel povinen zdržet se při realizaci Díla podle této Smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, o kterých je na základě právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou ke zhotovení Díla nezbytné.
4. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím TDS, kontrolovat provádění jakékoliv části Díla, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku. Tyto osoby mají přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde je jakákoliv část Díla zhotovována a kde jsou uskladněny materiály a stavební díly určené k provádění Díla podle této Smlouvy. Tyto osoby a další pověřené osoby Objednatele jsou oprávněny vstupovat na staveniště, účastnit se

kontrolní činnosti, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se ověřování dokončování odpovídající prací a předání Díla, kontrolovat odstraňování vad Díla a nedostatků jeho provádění, kontrolovat vyklizení staveniště. O zjištěných nedostatcích je TDS oprávněn činit zápisy do stavebního deníku.

5. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce stavby a ke kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před zamýšleným provedením kontroly a/nebo zkoušky a podpisem předávacího protokolu stavby. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ke konání jakékoliv kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době, umožní tomuto Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Objednatel má právo na provedení bezplatné dodatečné kontroly bez povinnosti hradit jakékoliv náklady s jejím provedením související. § 2626 odst. 2, věta druhá občanského zákoníku se nepoužije.
6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si budou vzájemně poskytovat potřebnou součinnost s cílem bezproblémového provedení Díla v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě a jejím účelem.
7. Zhotovitel je povinen předložit s žádostí o odsouhlasení Objednateli vzorky materiálů, výrobků a zařízení, zejména co se týče barev, tvarů, povrchových úprav a technických parametrů, a to nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným použitím materiálů, výrobků a zařízení. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv materiálů, výrobků a zařízení bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

VIII.

Předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním Díla bez vad Objednateli.
2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 2.1. originál stavebního deníku,
 - 2.2. revizní zprávy,
 - 2.3. návody k použití,
 - 2.4. dokumentaci skutečného provedení stavby.
3. Pokud výše uvedené doklady (dle odst. 2. tohoto článku) nebudou Zhotovitelem předloženy, bude Objednatel považovat Dílo za nedokončené a neschopné převzetí.
4. Zhotovitel oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným termínem dokončení Díla (stavby) Objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude Dílo dokončeno a bude připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu.
5. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TDS úplné dokumenty dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o provedení Díla dle čl. II. odst. 5 této Smlouvy specifikuje a zaznamená.
6. V případě kompletnosti dokladů podle odst. 2 tohoto článku, bude po provedené prohlídce, které se zúčastní oprávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, Dílo:

- 6.1. Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo
- 6.2. Objednatelem nebude převzato, protože Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby podstatným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen.

IX.

Záruka za jakost, vady Díla

1. Zhotovitel dává Objednateli na Dílo samostatnou záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 měsíců. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu stavby ve smyslu čl. II. odst. 5 této Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady Díla samostatně, a to písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno do datové schránky Zhotovitele či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Zhotovitele. Oznámení vad je možné vůči Zhotoviteli učinit rovněž telefonicky či elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení dle předchozí věty nejpozději do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky nebo elektronickou poštou.
3. Objednatel je oprávněn oznámit vady příslušné části Díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za příslušnou část Díla nebo právo odstoupit od této Smlouvy v rozsahu příslušné Díla.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit vady Díla ve lhůtě:
 - 4.1. 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání Díla,
 - 4.2. 10 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání Díla,
 - 4.3. 15 pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad.

X.

Utvrzení závazku

1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:

- 1.1. za prodlení Zhotovitele s předáním Díla ve lhůtě podle čl. II. odst. 2. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za Dílo bez DPH podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy za každý, i započatý, kalendářní den prodlení;
- 1.2. za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění vad nebo se splněním povinnosti odstranit vadu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. IX. odst. 4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, i započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ samostatně;
- 1.3. v případě jiného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele než jsou uvedeny v bodě 1.1. a 1.2. tohoto odstavce, kterou smluvní strany podle této Smlouvy považují za podstatné porušení této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý případ samostatně.
2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti utrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
3. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty.

XI.

Předčasné ukončení závazku

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že:
 - 2.1. Zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany podle této Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma;
 - 2.2. bude zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli;
 - 2.3. budou naplněny důvody pro odstoupení dle čl. II. odst. 3 Smlouvy.
3. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy.
4. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku.
5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní

strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku.

XII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné.
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
3. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.
4. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran.



5. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.
6. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:
 - 7.1. Příloha č. 1 Projektová dokumentace (v elektronické podobě na CD)
 - 7.2. Příloha č. 2 Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 15. 04. 2020 zpracovaná formou oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Olomouci dne 04.06.2020

V Olomouci dne 03.06.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci


na základě plné moci ze dne 17. 06. 2019

POVĚŘENÍ A PLNÁ MOC

Společnost Elektropráce Spáčil s.r.o. v souladu se stanovami společnosti a způsobem jednání za společnost zapsaným v obchodním rejstříku tímto v souladu s ust. § 166 z.č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, § 30 z.č. 500/2004 Sb. – správního řádu a § 28 odst. 1. z.č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu **pověřuje**



aby ve funkci **ředitele společnosti** právně jednala za společnost Elektropráce Spáčil s.r.o., IČO: 26853639 se sídlem I.P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc (společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28423), ve věcech:

- samostatného podání ke státním a samosprávným orgánům, právníkům a fyzickým osobám a včetně zastupování společnosti ve všech správních řízeních a vyřizování závazků společnosti plynoucích ze správních rozhodnutí;
- uzavírání smluv s dodavateli a odběrateli služeb, prací, zboží a materiálu a hmotných i nehmotných práv, nájemci a podnájemci majetku či prostor společnosti a jiným právním jednáním a sjednávání závazkových právních vztahů v rozsahu předmětu činnosti společnosti v celkovém součtu do 2 milionů Kč bez DPH za smlouvu a v případě, kdy společnost vystupuje jako dodavatel/zhotovitel do 20 milionů Kč bez DPH (u smluv na dobu delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než 1 rok pak v celkovém součtu do 2 milionů Kč bez DPH za jeden rok a v případě, kdy společnost vystupuje jako dodavatel/zhotovitel pak v celkovém součtu do 20 milionů Kč bez DPH);
- plnění zákonných povinností společnosti a povinností ve vztahu k orgánům státní správy a místní samosprávy;
- právních záležitostí (podání trestních oznámení, zastupování při soudních řízeních, zde v rozsahu plně procesní moci) a rozhodování o vymáhání či promíjení pohledávek a jiných nároků;
- civilní ochrany a záležitosti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- prezentace společnosti a zastupování společnosti ve vztahu k veřejnosti a médiím (public relations);
- podléhajících zákonem chráněného tajemství (poštovní, bankovní, obchodní, ochrany osobních údajů);
- správy datových schránek;
- všech úkonů v oblasti veřejných zakázek;
- vyřízení neplatebních bankovních záruk za předloženou nabídku do veřejné soutěže, nakládání s prostředky na bankovním účtu;
- uzavření, změny, rušení a vinkulaci pojistných smluv;
- výkonu práv a povinností zaměstnavatele, k vydávání, změnám a rušení všech vnitřních předpisů společnosti, u organizačního řádu, podpisového řádu a pracovního řádu pak vyjma oprávnění ke změně vlastních kompetencí;
- provádění delegací pravomoci na zaměstnance společnosti a pověřování zaměstnanců pracovní činností;
- ostatních zde neuvedených určených do pravomoci ředitele společnosti vnitřními předpisy společnosti nebo potřebných pro zajištění činnosti a splnění právních povinností společnosti.

Toto pověření se uděluje na dobu určitou od 1.7.2019 do 30.6.2022 nebo do odvolání.

Jmenovaná se dále **zmocňuje** k tomu, aby v rozsahu oprávnění jinak jí z pověření příslušejících zmocnila třetí osobu formou plné moci na dobu časově omezenou nepřesahující dobu platnosti pověření.

V Olomouci, dne 17.6.2019

Tomáš Spáčil
jednatel
Elektropráce Spáčil s.r.o.

Plnou moc přijímám
a budu se podepisovat takto:



Podle ověřovací knihy Magistrátu Města Olomouce

poř.č. legalizace 190/0094/2019/pecma
vlastnoručně podepsal/a

Tomáš Spáčil,

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

adresa místa trvalého pobytu

Občanský průkaz

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této ověřovací knize

V Olomouci dne 17.6.2019

Podle ověřovací knihy Magistrátu Města Olomouce

poř.č. legalizace 190/0095/2019/pecma
vlastnoručně podepsal/a

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

adresa místa trvalého pobytu

Občanský průkaz

druh a číslo dokladu, na základě kterého

V Olomouci dne 17.6.2019

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **706109_002186**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.


Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:



Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Olomouc 10**

Česká pošta, s.p. dne **01.06.2020**



REKAPITULACE STAVBY

Kód: MR2020-17-4
Stavba: Stavební úpravy prostor Přf UP - katedra informatiky

KSO:
Místo: 17. listopadu 1192/12

CC-CZ:
Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel:
Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká f

IČ: 61989592
DIČ:

Zhotovitel:
Elektropráce Spáčil s.r.o.

IČ: 26853639
DIČ: CZ26853639

Projektant:
[redacted] Dolní nám. 30, Olomouc

IČ: 42987211
DIČ: CZ6708292173

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			855 057,27
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 855 057,27	Výše daně 179 562,03
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		1 034 619,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	MR2020-17-4		
Stavba:	Stavební úpravy prostor Přf UP - katedra informatiky		
Místo:	17. listopadu 1192/12	Datum:	15. 4. 2020
Zadavatel:	Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká f	Projektant:	
Zhotovitel:	Elektropráce Spáčil s.r.o.	Zpracovatel:	Dolní nám. 30, Olomouc

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		855 057,27	1 034 619,30
1	vnitřní úpravy - stavební část	215 626,67	260 908,27
2	vnitřní úpravy - výplně otvorů	210 068,20	254 182,52
3	vnitřní úpravy - úprava elektroinstalace	429 362,40	519 528,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor Př UP - katedra informatiky

Objekt:

1 - vnitřní úpravy - stavební část

KSO:

Místo: 17. listopadu 1192/12

CC-CZ:

Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká f

IČ:

61989592

DIČ:

Zhotovitel:

Elktropráce Spáčil s.r.o

IČ:

26853639

DIČ:

CZ26853639

Projektant:

██████████, Dolní nám. 30, Olomouc

IČ:

42987211

DIČ:

CZ6708292173

Zpracovatel:

██████████ Kmochova 23, Olomouc

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

215 626,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	215 626,67	21,00%	45 281,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

260 908,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor Přf UP - katedra informatiky

Objekt:

1 - vnitřní úpravy - stavební část

Místo: 17. listopadu 1192/12

Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká f

Projektant: [redacted] Dolní nám.
30, Olomouc

Zhotovitel: Elktropráce Spáčil s.r.o

Zpracovatel: [redacted]
Kmochova 23,
Olomouc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

215 626,67

HSV - Práce a dodávky HSV	5 213,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	530,00
997 - Přesun sutě	4 634,06
998 - Přesun hmot	49,20
PSV - Práce a dodávky PSV	210 413,41
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 180,88
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 533,06
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 228,51
763 - Konstrukce suché výstavby	122 193,68
766 - Konstrukce truhlářské	17 642,64
776 - Podlahy povlakové	64 518,74
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	115,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy prostor Přf UP - katedra informatiky
Objekt: 1 - vnitřní úpravy - stavební část

Místo: 17. listopadu 1192/12 Datum: 15. 4. 2020
Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká f Projektant: [redacted] Dolní nám. 30, Olomouc
Zhotovitel: Elktropráce Spáčil s.r.o Zpracovatel: [redacted] Kmochova 23, Olomouc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 215 626,67

D HSV Práce a dodávky HSV 5 213,26

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 530,00

1	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	530,00	530,00
	VV		po vybourané přičce				
	VV		1		1,000		

D 997 Přesun sutě 4 634,06

2	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	0,491	1 690,00	829,79
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,365	0,20	1,47
	VV		0,491*15 "Přepočtené koeficientem množství		7,365		
4	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,491	245,00	120,30
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,491	7 500,00	3 682,50

D 998 Přesun hmot 49,20

6	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,041	1 200,00	49,20
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 210 413,41

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 180,88

7	K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	1,000	1 440,00	1 440,00
8	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	228,50	228,50
9	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	16,690	30,70	512,38

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 533,06

10	K	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	2,000	56,30	112,60
11	K	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	2,000	680,04	1 360,08
12	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	7,364	8,20	60,38

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 2 228,51

13	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	130,60	261,20
14	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	7,87	15,74
15	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	13,72	27,44
16	K	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařízovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,044	1 455,23	64,03
17	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	1 297,10	1 297,10
18	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	502,00	502,00
19	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařízovací předměty v objektech v do 24 m	%	20,332	3,00	61,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 122 193,68

20	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	14,025	71,50	1 002,79
	VV		3,3*4,25		14,025		
21	K	763221121	Sádrovláknitá stěna předsazená tl 87,5 mm CW+UW 75 deska 1x12,5 s izolací EI 30 Rw do 40 dB	m2	39,930	695,00	27 751,35
	VV		opláštění AL dveří - P1				
	VV		3,3*1,8*2		11,880		
	VV		opláštění stáv. přiček - P2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3,3*4,25*2		28,050		
	VV		Součet		39,930		
22	K	763111	Příčka tl 150 mm profil CW+UW sklolaminát. vlnité desky 76/18 mm	m2	12,629	1 200,00	15 154,80
	VV		příčka P4				
	VV		2,67*(3,99+0,74)		12,629		
23	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	8,613	28,90	248,92
	VV		příčka P4 - 5 polí				
	VV		2,65*0,65*5		8,613		
24	M	59054196	lišta okrajová překrytí spoje na sráz (38x 50000mm)	m	9,000	14,30	128,70
	VV		8,82352941176471*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		9,000		
25	M	63150968	pás tepelné izolační příčkový akustický $\lambda=0,036-0,037$ tl 100mm	m2	9,000	84,80	763,20
	VV		8,82352941176471*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		9,000		
26	K	763211128	Sádrovláknitá příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x12,5 s izolací EI do 60 Rw do 54 dB	m2	73,175	1 020,00	74 638,50
	VV		příčka P3				
	VV		2,05*3,5+3,3*5		23,675		
	VV		3,3*7,5*2		49,500		
	VV		Součet		73,175		
27	K	763111621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka oboustranně	m2	1,900	122,00	231,80
	VV		na žb stěnu				
	VV		1,9		1,900		
28	M	28318922	deska vlnitá PVC 76/18 tl 0,8mm žlutá	m2	2,000	175,00	350,00
29	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1 187,421	1,62	1 923,62
D 766			Konstrukce truhlářské			17 642,64	
30	K	766660372	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí výšky přes 2,5 m a šířky do 1200 mm do pojezdu na	kus	1,000	2 220,00	2 220,00
31	M	611823	kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garáže pro š 145mm	kus	1,000	620,00	620,00
32	M	5532	dveře posuvné, rám AL, průchod 1400mm, opláštění sklolaminátem vlnitým	m2	3,738	3 879,08	14 500,00
	VV		dle v.č. S1, S2 - cena dle výběru investora				
	VV		2,67*1,4		3,738		
33	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	275,126	1,10	302,64
D 776			Podlahy povlakové			64 518,74	
34	K	776201911	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,50 m2	kus	0,638	175,00	111,65
	VV		0,15*4,25		0,638		
35	M	BSE.873	Přírodní linoleum, role šířky 2m, tloušťka 2,50mm	m2	2,000	850,00	1 700,00
36	K	776201921	Základní čištění stávajících podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	370,000	43,70	16 169,00
37	K	776201922	Základní čištění stávajících elastických podlahovin včetně jednosložkového dvouvrstvého polymer nátěru	m2	370,000	82,10	30 377,00
38	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	67,350	96,20	6 479,07
	VV		4,25*2*2+1,8*2+5*2+3,375*2+7,5*2*2		67,350		
39	M	NVB.4	soklová lišta hliníková 30x30x3mm, 2,5m	m	75,567	125,00	9 445,88
	VV		67,35*1,1		74,085		
	VV		74,085*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		75,567		
40	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	590,344	0,40	236,14
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety			115,90	
41	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	14,30	28,60
	VV		po vybourané příčce - strop a stěny				
	VV		1+1		2,000		
42	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2,000	36,40	72,80
	VV		po vybourané příčce - strop a stěny				
	VV		1+1		2,000		
43	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	2,000	7,25	14,50
	VV		po vybourané příčce - strop a stěny				
	VV		1+1		2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor Př UP - katedra informatiky

Objekt:

2 - vnitřní úpravy - výplně otvorů

KSO:

Místo: 17. listopadu 1192/12

CC-CZ:

Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká f

IČ:

61989592

DIČ:

Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o.

IČ:

26853639

DIČ:

CZ26853639

Projektant:

XXXXXXXXXX Dolní nám. 30, Olomouc

IČ:

42987211

DIČ:

CZ6708292173

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			210 068,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	210 068,20	21,00%	44 114,32
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	254 182,52	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor Přf UP - katedra informatiky

Objekt:

2 - vnitřní úpravy - výplně otvorů

Místo:

17. listopadu 1192/12

Datum:

15. 4. 2020

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká f

Projektant:

 Dolní nám.
30, Olomouc

Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

210 068,20

HSV - Práce a dodávky HSV

210 068,20

64 - Osazování výplní otvorů

210 068,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor Př UP - katedra informatiky

Objekt:

2 - vnitřní úpravy - výplně otvorů

Místo:

17. listopadu 1192/12

Datum:

15. 4. 2020

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká f

Projektant:

 Dolní nám.
30, Olomouc

Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

210 068,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

210 068,20

D 64

Osazování výplní otvorů

210 068,20

1	K	pozn	Navržené systémové ocelové profily a povrchová úprava - prášková barva šedá – jsou shodné se stávajícími výplněmi. Značení dle výkresu S3 VÝPLNĚ	soub	0,000	0,00	0,00
2	K	01	výměna stávající výplně s dveřmi za pevnou výplň 150x330 cm - A1	kpl	1,000	33 300,00	33 300,00
3	K	02	úprava stávající výplně s dveřmi – výměna zasklení 150x330 cm - A2	kpl	1,000	69 291,20	69 291,20
4	K	03	úprava stávající výplně s dveřmi – výměna zasklení 150x270 cm - A3	kpl	1,000	49 714,00	49 714,00
5	K	04	nová výplň – nadsvětlík se sklopkou 337x125 cm - A4	kpl	1,000	27 763,00	27 763,00
6	K	05	nové padací prahové lišty / prvek A2/	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
7	K	06	odvoz + likvidace skla / prvek A2+A3/	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
8	K	07	demontáž stávajících výplní + montáž nových	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00
9	K	08	doprava + projekce	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor Př UP - katedra informatiky

Objekt:

3 - vnitřní úpravy - úprava elektroinstalace

KSO:

Místo: 17. listopadu 1192/12

CC-CZ:

Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká f

IČ:

61989592

DIČ:

Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o

IČ:

26853639

DIČ:

CZ26853639

Projektant:

██████████ Dolní nám. 30, Olomouc

IČ:

42987211

DIČ:

CZ6708292173

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

429 362,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	429 362,40	21,00%	90 166,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

519 528,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor Přf UP - katedra informatiky

Objekt:

3 - vnitřní úpravy - úprava elektroinstalace

Místo:

17. listopadu 1192/12

Datum:

15. 4. 2020

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká f

Projektant:

 Dolní nám.
30, Olomouc

Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

429 362,40

PSV - Práce a dodávky PSV

429 362,40

741 - úprava elektroinstalace	429 362,40
D1 - ROZVADĚČ - MATERIÁL:	6 789,00
D2 - ROZVADĚČ - PRÁCE:	8 363,00
D3 - ELEKTROINSTALACE - MATERIÁL:	97 278,80
D4 - ELEKTROINSTALACE - PRÁCE:	270 431,60
D5 - OSTATNÍ NESPECIFIKOVANÉ PRÁCE:	46 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor Přf UP - katedra informatiky

Objekt:

3 - vnitřní úpravy - úprava elektroinstalace

Místo:

17. listopadu 1192/12

Datum:

15. 4. 2020

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká f

Projektant:

30, Olomouc

Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

429 362,40

D PSV

Práce a dodávky PSV

429 362,40

D 741

úprava elektroinstalace

429 362,40

1	K	pozn.	Navržená řada zásuvek a vypínačů je shodná se stávajícími vypínači a zásuvkami		0,000	0,00	0,00
---	---	-------	--	--	-------	------	------

D D1

ROZVADĚČ - MATERIÁL:

6 789,00

2	M	Pol1	CYA 16mm2, vodič	m	12,000	42,00	504,00
3	M	Pol2	podružný materiál pro připojení dutinky, svorky, atd...	soub	1,000	200,00	200,00
4	M	Pol3	PL7 25/3/B jistič	ks	1,000	640,00	640,00
5	M	Pol4	3-fáz propoj	ks	1,000	625,00	625,00
6	M	Pol5	proudový chránič	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
7	M	Pol6	PL7 16/1/B jistič	ks	18,000	185,00	3 330,00
8	M	Pol7	N-KS 15p rozbočovací můstek	ks	2,000	195,00	390,00

D D2

ROZVADĚČ - PRÁCE:

8 363,00

9	K	Pol8	Montáž jističů typ2 1 kV 3pólových do 25 A bez krytu	ks	1,000	113,00	113,00
10	K	Pol9	Montáž jističů typ2 1 kV 4pólových do 25 A ve skříni	ks	1,000	1 789,00	1 789,00
11	K	Pol10	Montáž jističů typ2 1 kV 1pólových do 25 A bez krytu	ks	18,000	106,00	1 908,00
12	K	Pol11	Montáž ukončení vodičů v rozvaděči, průřezu žíly 2,5 mm2	ks	70,000	16,80	1 176,00
13	K	Pol12	zapojení a celková kontrola rozvaděče	ks	1,000	877,00	877,00
14	K	Pol13	odzkoušení jedn. okruhů	soub	1,000	2 500,00	2 500,00

D D3

ELEKTROINSTALACE - MATERIÁL:

97 278,80

15	M	Pol14	zásuvka dvojnásobná Bílá ;	ks	89,000	118,00	10 502,00
16	M	Pol15	LK 80x28 2ZT HB lištová krabice 2-násobná Bílá;	ks	50,000	16,80	840,00
17	M	Pol16	krabice univerzální do sádrokartonu	ks	74,000	15,80	1 169,20
18	M	Pol17	VLK 80/T, víčko krabice	ks	20,000	13,20	264,00
19	M	Pol18	hmoždinka do sádrokartonu	ks	800,000	0,90	720,00
20	M	Pol19	rámeček 1P Bílá ;	ks	32,000	15,50	496,00
21	M	Pol20	Kryt zásuvky komunikační jasně bílá	ks	32,000	68,80	2 201,60
22	M	Pol21	Zásuvka datová bílá, RJ45 CAT.6E UTP nestíněn	ks	64,000	157,00	10 048,00
23	M	Pol22	LV 70*60, plastová lišta	m	154,000	98,80	15 215,20
24	M	Pol23	protipožární hmota /ucpávka/	kg	4,000	320,00	1 280,00
25	M	Pol24	Protipožární štítek	ks	8,000	0,20	1,60
26	M	Pol25	lepidlo na štítky	ks	1,000	285,00	285,00
27	M	Pol26	CYKY 3x2,5mm2, kabel	m	1 210,000	13,20	15 972,00
28	M	Pol27	univerzální hmoždinka,	ks	100,000	1,00	100,00
29	M	420Pol28	Svazovací držák	ks	50,000	15,00	750,00
30	M	Pol29	vázací pásek univerzální	ks	400,000	0,80	320,00
31	M	Pol30	UTP cat6 4x2x0,5, sdělovací kabel	m	3 289,000	7,80	25 654,20
32	M	Pol31	akryl	kg	5,000	850,00	4 250,00
33	M	Pol32	silikon	kg	2,000	1 200,00	2 400,00
34	M	Pol33	víčko krabice 68 šroubky, tm	ks	4,000	4,50	18,00
35	M	Pol34	Spínací aktor s technologií spínání v nule pro spínání libovolné zátěže do výkonu 2300 W	soub	1,000	3 400,00	3 400,00
36	M	Pol35	tlačítko 2-bodové	ks	1,000	210,00	210,00
37	M	Pol36	kryt + rámeček na RF tlačítko - bílý	ks	1,000	112,00	112,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	M	Pol37	LV 17x17, plastová lišta	m	10,000	10,20	102,00
39	M	Pol38	3x2.5, svorka (2273-203)	ks	100,000	2,80	280,00
40	M	Pol39	CYKY 3x1,5mm ² , kabel	m	80,000	8,60	688,00

D		D4	ELEKTROINSTALACE - PRÁCE:				270 431,60
41	K	Pol40	Montáž zásuvek domovních vestavných šroubové přípoj 2P+PE	ks	89,000	248,00	22 072,00
42	K	Pol41	Montáž krabic e.linstal protahov zapuště plast kruh do sdk	ks	74,000	157,00	11 618,00
43	K	Pol42	Montaz krabic el.instar protahov listovych plast dvojitých	m	50,000	241,00	12 050,00
44	K	Pol43	Osazení hmoždinek ve stěnách cihelných do d.8 mm	ks	800,000	68,20	54 560,00
45	K	Pol44	Montáž rámečků a víček	ks	88,000	180,00	15 840,00
46	K	Pol45	Montáž zásuvek slaboproudých pro přenos dat 16 pólových	ks	64,000	148,00	9 472,00
47	K	Pol46	Montáž lišt a kanálků vkladacích s víčkem šířky do 80 mm	ks	154,000	78,20	12 042,80
48	K	Pol47	Montáž protipožární ucpávky	ks	4,000	1 800,00	7 200,00
49	K	Pol48	Označení protipožárního prostupu štítkem	ks	4,000	25,00	100,00
50	K	Pol49	Montáž kabelů Cu 1 kV pod omítku s izol+pláštěm do 7x2,5mm ²	m	1 290,000	28,30	36 507,00
51	K	Pol50	Osazení hmoždinek ve stěnách betonových do d.8 mm	ks	150,000	35,20	5 280,00
52	K	Pol51	Montáž vázacího pásu	ks	400,000	10,20	4 080,00
53	K	Pol52	Montáž vodičů sdělovacích Cu ulož volně ostatních do 1,60 kg	m	3 289,000	18,20	59 859,80
54	K	Pol53	Montáž bezdrátového vysílače EZS	ks	1,000	890,00	890,00
55	K	Pol54	Montáž přijímače signálu bezdrátového vysílače EZS	ks	1,000	842,00	842,00
56	K	Pol55	Montáž lišt a kanálků vkladacích s víčkem šířky do 20 mm	m	10,000	21,80	218,00
57	K	Pol56	Montáž svorek se zapojením vodičů 3pólových do 2,5 mm ²	ks	100,000	99,20	9 920,00
58	K	Pol57	Úprava zapojení okruhů osvětlení	ks	10,000	250,00	2 500,00
59	K	Pol58	Demontáž a montáž kovového podhledu	m ²	20,000	85,00	1 700,00
60	K	Pol59	Demontáž a montáž kovových parapetů	m	10,000	120,00	1 200,00
61	K	Pol60	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém 0,0225 m ² a tl.45 cm	ks	4,000	620,00	2 480,00

D		D5	OSTATNÍ NESPECIFIKOVANÉ PRÁCE:				46 500,00
62	K	Pol61	Přezkoušení elektroinstalace	komp	5,000	2 500,00	12 500,00
63	K	Pol62	Účast při výchozí revizi elektro a požárních ucpávek	komp	5,000	3 200,00	16 000,00
64	K	Pol63	Projektová dokumentace skutečného stavu	komp	1,000	6 000,00	6 000,00
65	K	Pol64	Doprava	komp	1,000	7 000,00	7 000,00
66	K	Pol65	Výchozí revize elektro a požárních ucpávek	komp	1,000	5 000,00	5 000,00