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SMLOUVA O DÍLO 
č. 053/OVZ/PV/2021 

 
Objednatel:     Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
Se sídlem:       Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO:      619 89 592 
DIČ:      CZ 619 89 592 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
Rektor:      prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 
Osoba oprávněná jednat ve věcech Smlouvy:  

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“)
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
Zhotovitel:  WEISSTAW s.r.o. 
Se sídlem:  Legionářská 1319/10, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 
IČO:   05532914 
DIČ:   CZ05532914  
Statutární orgán: Paulína Weissová, jednatelka 
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
   oddíl C,  
   vložka 67937 
Bankovní spojení:                       
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických
   
   
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

tuto: 
 

SMLOUVU O DÍLO  
(dále jen „Smlouva“) 

http://www.upol.cz/univerzitni-organy/akademicky-senat/volby-rektora-up/jaroslav-miller/
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I. 
Úvodní ujednání 

 
Tato Smlouva je uzavírána za účelem realizace stavby „PF/UPOL - bezbariérové úpravy v 
budově A“ (dále jen „Stavba“). 

 
Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro veřejnou 
zakázku na stavební práce v nadlimitním režimu zadanou podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, pod názvem „PF/UPOL - bezbariérové 
úpravy v budově A“. V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byl Zhotovitel vybrán jako 
dodavatel pro výše uvedenou veřejnou zakázku. 
 
Předmět plnění dle této Smlouvy souvisí s realizací projektu „Zkvalitnění studijního 
prostředí“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu 
Výzkum, Vývoj a Vzdělávání a bude financován z dotace poskytnuté na realizaci tohoto 
projektu. 
  

II. 
Definice 

 
1. Podle této Smlouvy: 
 

„Autorský dozor“ ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, znamená zpracovatele dokumentace 
pro provádění stavby 

 
„Cena za dílo“ znamená částku, kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné a včasné 
provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími Přílohami. 
 
„Den zahájení“ znamená 01. 07. 2021. V případě, že dojde k nabytí účinnosti této Smlouvy 
po 30. 06. 2021, považuje se za Den zahájení 3. pracovní den po dni nabytí účinnosti této 
Smlouvy. 
  
„Dílo“ znamená provedení přípravných, výrobních, stavebních a stavebně montážních prací 
podle této Smlouvy, nutných k řádnému provedení Díla, k dokončení Díla, k předání Stavby 
Objednateli a zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně 
zpracování  Výrobní dokumentace a Projektové dokumentace skutečného provedení Stavby. 
Rozsah, požadovaná kvalita a způsob provedení Díla jsou podrobně specifikovány v Příloze 
č. 1 této Smlouvy.  Dílo zahrnuje stavby a práce dočasné povahy, nutné k provádění Díla a k 
uvedení Díla do provozu (užívání). Pojem Dílo znamená podle kontextu též Předmět Díla 
podle čl. III. odst. 3 této Smlouvy. 
 
„Generální projektant“ znamená 

 
„Harmonogram výstavby“ znamená časový plán provádění Díla a jsou v něm vyznačeny 
všechny postupové termíny zahájení a dokončení jednotlivých činností, termíny dodávek a 
zprovoznění Technických zařízení, termíny zkoušek a další termíny jiných důležitých činností 
a nezbytných úkonů pro Úplné dokončení Díla v termínu podle této Smlouvy.  
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„Koordinátor BOZP“ znamená osobu, která sama nebo prostřednictvím odborně způsobilé 
osoby či osob provádí koordinaci BOZP na Staveništi ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to na základě 
Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci Stavby. 
  
„Náhradní řešení před odstraněním Vady Díla“ znamená prozatímní odstranění Vady 
Díla, aby se zabránilo vzniku škody a ztrát na zdraví, životě nebo majetku, a umožnil se 
plynulý provoz Stavby.  
 
„Norma“ znamená pro daný případ příslušné platné ČSN, případně příslušné platné normy 
EN, neexistují-li pro daný případ odpovídající ČSN, případně příslušné platné normy DIN, 
neexistují-li pro daný případ ani odpovídající normy EN. 
 
 „Podstatné porušení Smlouvy“ nebo „Podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy“ znamená podstatné porušení Smlouvy s právními následky ve smyslu 
ust. § 2001 občanského zákoníku.  
 
„Projektová dokumentace pro provádění Stavby“ (ve zkratce „DPS“) znamená veškerou 
dokumentaci nutnou pro řádné zhotovení Stavby vypracovanou 

DPS je propracováním 
dokumentace pro Dílo do té úrovně, aby bylo zřejmé, jaká jsou použita technická řešení a 
jakým způsobem jsou zajištěny požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti Stavby a 
instalovaných zařízení, tvořícím oddělitelnou Přílohu č. 1 této Smlouvy. 
 
„Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby“ (ve zkratce „DSPS“) 
znamená Zhotovitelem vypracovanou projektovou dokumentaci skutečného provedení 
Stavby a výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění Stavby a které 
nejsou součástí projektové dokumentace. 
 
„Protokol o předání a převzetí Díla“ znamená písemný dokument podepsaný 
Zhotovitelem, TDS a Zástupcem Objednatele při Předání a převzetí Díla potvrzující předání 
Díla Zhotovitelem Objednateli a převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele. Protokol bude 
podepsán, po dosažení stavu Úplného dokončení Díla. Součástí protokolu bude rovněž 
samostatný Seznam Vad Díla. 
 
„Průvodní dokumentace“ znamená veškerou další dokumentaci, jinou než Projektovou 
dokumentaci skutečného provedení Stavby, kterou Zhotovitel zpracuje nebo získá v 
souvislosti s přípravou, prováděním a předáním Díla. Průvodní dokumentace zahrnuje 
výkresy, výpočty, diagramy, předlohy, Dílenskou dokumentaci požadovanou Objednatelem, 
nebo jiným Zástupcem Objednatele k odsouhlasení technického řešení Zhotovitele, 
dokumentaci nutnou k obsluze instalovaného Technického vybavení (tj. zejména návody k 
obsluze, příručky pro údržbu a veškeré ostatní obdobné relevantní technické informace), 
záruční listy, prohlášení o shodě, protokoly o školení, protokoly o zkouškách, apod. 
 
„Předání a převzetí Díla“ znamená okamžik předání Díla Zhotovitelem Objednateli a 
převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele po Úplném dokončení Díla. Za okamžik Předání a 
převzetí Díla se považuje podpis Protokolu o předání a převzetí Díla odpovídající předání 
Stavby po dosažení stavu Úplného dokončení Díla. 
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„Realizační harmonogram“ znamená měsíčně aktualizovaný časový plán provádění Díla, 
ve kterém Zhotovitel podrobněji rozpracovává Harmonogram výstavby pro příslušné období 
a který reflektuje aktuální stav plnění Harmonogramu výstavby.  
  
„Seznam Vad Díla“ znamená písemný soupis všech Vad Díla, identifikovaných TDS. 
Seznam Vad Díla bude přílohou Protokolu o předání a převzetí Díla u Stavby, přičemž v něm 
budou Zástupcem Objednatele uvedeny konkrétní termíny odstranění všech těchto Vad, 
požadované Objednatelem.  
 
„Smlouva“ znamená tuto Smlouvu o dílo, jejíž nedílnou součástí jsou Přílohy. 
 
 „Stavba“ znamená stavební úpravy dle podmínek Dokumentace pro provádění stavby, jejíž 
provedení je součástí Předmětu Díla podle čl. III. této Smlouvy. Detailní specifikace Stavby a 
jejího požadovaného provedení je uvedena v Příloze č. 1. této Smlouvy. 
 
 „Stavební deník“ znamená knihu záznamů o průběhu stavebních činností na Staveništi 
vedenou Zhotovitelem v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími 
předpisy. 
 
„Staveniště“ znamená místo plnění a prostory vyhrazené projektem obsaženém v DPS, jak 
jsou popsány v čl. III. odst. 5 této Smlouvy. 
 
„Poddodavatel“ znamená osobu, s níž Zhotovitel uzavře Smlouvu za účelem zhotovení 
části Díla. 
 
„Technické vybavení“ znamená ústřední vytápění, vzduchotechniku, chlazení, 
elektroinstalaci-slaboproud, elektroinstalaci-silnoproud, protipožární zařízení a další 
technologické a provozní celky, jiná strojní zařízení a další technické vybavení a instalace 
tvořící součást Díla, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy.  
 
„Technický dozor stavebníka (TDS)“ znamená osobu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, 
která vykonává pro Objednatele technický dozor stavebníka nad prováděním Díla. TDS 
sleduje zejména způsob, postup a kvalitu provádění Stavby, působí k odstranění závad při 
provádění Stavby a sleduje řádné vedení Stavebního deníku, to vše v rámci práv a 
povinností stanovených právními předpisy a sjednaných pro TDS v jednotlivých ujednáních 
této Smlouvy (dále jako „TDS“ nebo jako „TDS Objednatele“). 
 
„Účastníci“ znamená označení pro Objednatele a Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy. 
 
„Úplné dokončení Díla“ znamená stav, kdy je Dílo dokončeno, tj. kdy jsou současně 
Zhotovitelem dokončeny všechny činnosti tvořící Stavbu (včetně osazení a zkompletování 
rozvodů a koncových prvků technických zařízení), zařízení je plně funkční, co se provozu 
týká, dokončením úklidu. 
 
„Vada Díla“ znamená skutečnost, že provedení Díla neodpovídá parametrům nebo 
vlastnostem stanoveným pro Dílo v této Smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných 
Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů. 
 
„Výrobek“ znamená jakýkoli předmět začleněný Zhotovitelem do Díla. 
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„Záruční doba“ znamená dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout za podmínek 
této Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla. 
 
„Zástupce Objednatele“ znamená samostatně nebo společně podle kontextu TDS, 
Koordinátora BOZP, Generálního projektanta, či jakoukoliv jinou osobu označenou 
Objednatelem a oznámenou Zhotoviteli. 
 
„Zástupce Zhotovitele“ znamená zástupce jmenovaného Zhotovitelem, který bude splňovat 
požadované kvalifikační předpoklady, je uvedený v záhlaví této Smlouvy, bude trvale 
přítomný na Staveništi, a to nejméně do Předání a převzetí Díla, a bude zodpovědný za 
koordinaci realizačního týmu Zhotovitele. 
 
„Zhotovitel“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu nebo sdružení identifikované jako 
Zhotovitel v záhlaví této Smlouvy. 
 

2. Pojmy označené v této Smlouvě začátečními velkými písmeny jsou závazně 
vysvětleny v tomto článku nebo označují instituty a úkony.  

 
III. 

Předmět závazku 
 
1. Předmět závazku 
 
Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své 
nebezpečí a v souladu s právními předpisy a účinnými technickými Normami v rozsahu, 
způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo a předat 
Objednateli Předmět díla bez vad v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách 
specifikovaných touto Smlouvou a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu za dílo 
ve výši uvedené v čl. V. odst. 1 této Smlouvy. Kromě Ceny za dílo je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle právních předpisů 
účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 
2. Dílo 
 
Dílem podle této Smlouvy se rozumí Předmět díla a souhrn veškerých činností vedoucích 
ke zhotovení níže uvedeného Předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a jeho Poddodavateli 
tak, jak jsou popsány v této Smlouvě (dále jen „Dílo“). 
 
3. Předmět díla 
 
Předmětem díla podle této Smlouvy (dále jen „Předmět díla“) je Stavba „PF/UPOL - 
bezbariérové úpravy v budově A“ specifikovaná Projektovou dokumentací pro provádění 
stavby (DPS) zpracovanou 

 která je obsažena v Příloze č. 1 této Smlouvy.    
 
Předmětem díla je také zajištění a předání Průvodní dokumentace a DSPS podle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
 
4. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem Stavby po 

celou dobu provádění Díla. 
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5. Místo plnění 
 
Zhotovitel je povinen Dílo provádět v místě plnění: Právnická fakulta Univerzity Palackého v 
Olomouci, 17. listopadu 948/6, 779 00 Olomouc, stavba je součástí pozemku parc. č. st. 
1502 (zastavěná plocha a nádvoří) v kat. území Olomouc – město; 94/71 (ostatní plocha) v 
kat. území Olomouc – město. 
  
6. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla umožní výkon práva Autorského 

dozoru ve smyslu stavebního zákona na Předmětu díla. 
 

IV. 
Doba plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtách stanovených touto Smlouvou celé Dílo řádně zahájit, 

obstarat pro něj příslušné dodávky a vyhotovení potřebné dokumentace, koordinovat 
stavební práce a dokončit a předat Objednateli tak, aby splnil níže uvedené termíny 
plnění.  
 

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla Dnem zahájení. Účastníci této Smlouvy se 
na základě ust. § 2001 občanského zákoníku dohodli, že Objednatel je oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude Zhotovitel v prodlení se zahájením 
provádění Díla více než 10 kalendářních dnů oproti Dni zahájení Díla. 
  

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla Dnem zahájení a dokončit provádění 
Díla a předat Stavbu ve stavu Úplného dokončení Díla nejpozději do 90 
kalendářních dnů ode Dne zahájení.  

 
4.  Za okamžik předání celého Díla se považuje okamžik podpisu Protokolu o předání a 

převzetí Díla, vydaného pro Stavbu, podepsaného oprávněnými osobami příslušných 
Účastníků podle této Smlouvy a splněním podmínek uvedených v tomto Protokolu. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Předmětu díla pro Vady, které samy o sobě 
nebo ve spojení s jinými brání užívání Stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání 
Stavby podstatným způsobem omezují. 

 
V. 

Cena za dílo 
 
1.  Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí 2.707.944,71 Kč (slovy 

dvamilionysedumsetsedumtisícdevětsetčtyřicetčtyřikorunčeskýchsedumdesátjed
na haléřů). Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené 
podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je 
plátcem daně z přidané hodnoty. 
 

2. Cena za dílo je stanovena jako cena úplná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností 
Účastníci Smlouvy stanoví, že Cena za dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, 
včetně inflace a kursových změn.  

 
3. Cena za dílo může být změněna pouze v případě Změn a na základě postupů 

předvídaných touto Smlouvou, zejména v čl. VIII. této Smlouvy.  
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4. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené 
s provedením a Předáním a převzetím Díla a je sjednána v rozsahu cenové nabídky 
Zhotovitele podle Přílohy č. 2. této Smlouvy.  
 

5. Výše uvedená Cena za dílo bude postupem podle čl. VI. této Smlouvy Objednatelem 
placena Zhotoviteli po částech (dále jen „Dílčí platby“). Dílčí platbou se rozumí část Ceny 
za dílo, která bude odpovídat skutečně provedeným pracím a dodávkám v příslušném 
fakturačním období (kalendářní měsíc), přičemž dokončení uvedených prací a dodávek 
bude vždy potvrzeno na soupisu provedených prací v daném fakturačním období, který 
bude písemně odsouhlasen a podepsán za Objednatele TDS.  

 
VI. 

Platební podmínky a fakturace 

1. Platby a pozastávky  

1.1. Smluvní strany se dohodly, že části Ceny za dílo podle čl. V. odst. 5 této Smlouvy 
(dále jen jako „Dílčí platby“) budou Objednatelem Zhotoviteli placeny na základě 
faktur Zhotovitele a soupisů provedených prací v daném fakturačním období, které 
budou písemně odsouhlaseny a podepsány za Objednatele TDS a jejichž kopie 
musí být přílohou faktury.  

1.2. Postup schvalování jednotlivých soupisů provedených prací si smluvní strany 
upravují následovně: 

 
a. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů po konci 

fakturačního období soupis provedených prací a dodávek oceněný v souladu 
se způsobem sjednaným v této Smlouvě. TDS je povinen se k tomuto soupisu 
vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.  Po 
odsouhlasení předloženého soupisu prací ze strany TDS vystaví Zhotovitel 
fakturu nejpozději do 15. kalendářního dne od odsouhlasení soupisu prací 
TDS.  

b. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a 
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny v rámci soupisu 
prací, je Objednatel povinen a současně oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z 
peněžitého dluhu Objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě 
o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, 
projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí 
zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá v takovém případě o 
stanovisko nezávislého znalce v příslušném oboru odpovídajícím pracím a 
dodávkám, ohledně kterých nedošlo mezi smluvními stranami k dohodě o 
jejich provedení v určitém druhu nebo množství. Toto stanovisko bude pro obě 
strany závazné. Náklady na zajištění stanoviska znalce nesou obě strany 
rovným dílem. 
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1.3. Fakturace dle čl. V. odst. 5 této Smlouvy bude probíhat až do výše 90% z celkové 
Ceny za Dílo v Kč bez DPH, přičemž posledních 10% z celkové Ceny za Dílo v Kč 
bez DPH bude uhrazeno na základě řádně vystaveného daňového dokladu po 
protokolárním předání Díla ve stavu Úplného dokončení a po prokazatelném 
odstranění všech Vad Díla zjištěných při předání a převzetí Díla v rámci Úplného 
dokončení Díla.  

1.4. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že faktury vystavené na Dílčí platby budou 
vystavovány k rukám TDS za Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo určit 
prostřednictvím TDS Objednatele závazné členění faktur, především z hlediska 
účetních předpisů pro zavedení majetku do evidence Objednatele, v členění na 
investiční a neinvestiční části.  

1.5. Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního 
dokladu dle účinných předpisů, musí obsahovat požadavek na způsob provedení 
platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich 
doručení, musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění 
a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění, a dále musí mít náležitosti 
obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Každý daňový doklad (faktura) 
musí být označen číslem této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy a 
registračním číslem a názvem projektu dle čl. I. této Smlouvy. 

1.6. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené 
náležitosti, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je 
Objednatel oprávněn takovou fakturu prostřednictvím TDS Zhotoviteli odeslat zpět 
k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a Objednatel není 
v prodlení se zaplacením příslušné Dílčí platby. Doba splatnosti počne běžet 
nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu Objednateli.  

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli 
pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za 
Zhotovitelem, i nesplatnou. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve 
výši, ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí 
prohlášení o započtení Zhotoviteli.  

3. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí 
Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti dotčených plnění.    

VII. 
Předání, převzetí a vrácení Staveniště 

 
1. TDS předá Zhotoviteli Staveniště v rozsahu dle platné DPS Předávacím protokolem v 

Den zahájení. Zhotovitel se zavazuje Staveniště od Objednatele v Den zahájení převzít; 
porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy ve smyslu § 2001 občanského zákoníku. Převzetím Staveniště získá 
Zhotovitel na dobu provádění Díla a odstraňování Vad Díla v nezbytně nutné míře 
přístup na Staveniště pro potřeby provádění Díla a odstraňování Vad Díla.  

 
2. Zhotovitel a TDS vyhotoví a podepíší datovaný Protokol o předání Staveniště, který 

bude obsahovat alespoň následující údaje:  
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(a) vymezení Staveniště, 
(b) informace o umístění napojovacích bodů médií (voda, el. energie, apod.) a 

měřidel jejich odběru na Staveništi, 
(c) potvrzení Zhotovitele o převzetí dvou vyhotovení DPS v listinné podobě a 

jednoho výtisku v elektronické podobě, vyjádření dotčených orgánů a 
podmínek provádění Stavby, 

 (d) dokumentaci pasportizace objektu, 
 (e) fotodokumentaci Staveniště ke dni jeho předání Zhotoviteli. 
 

Protokol o předání Staveniště je povinen zajistit Zhotovitel, a to na své náklady. 

3. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech 
stávajících inženýrských sítí uvedených v protokolu o předání Staveniště či zakreslených 
v koordinační situaci.  

4. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s 
ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je 
povinen informovat TDS Objednatele.  

5. Zhotovitel odpovídá za prostory Staveniště nebo jeho části od okamžiku podpisu 
Protokolu o předání Staveniště až do Předání a převzetí Díla. V případě plnění 
povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni Předání a převzetí Díla 
odpovídá Zhotovitel za Staveniště až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na 
Staveništi.  

6. Zhotovitel po převzetí Staveniště uzavře s Objednatelem odpovídající písemnou 
úplatnou Smlouvu na poskytování médií a služeb, tj. na dodávky elektrické energie, 
vody, tepla, kanalizační služby, služby elektronických komunikací, a to na dobu určitou 
do Předání a převzetí Díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a uvést ho do stavu odpovídajícího stavu 
Úplného dokončení nejpozději v den Předání a převzetí Díla. O vyklizení Staveniště a o 
jeho uvedení do stavu odpovídajícího stavu Úplného dokončení bude Zhotovitelem a 
TDS sepsáno samostatné potvrzení, vyhotovené a podepsané Zhotovitelem a TDS, 
které bude součástí Protokolu o předání a převzetí Díla po Úplném dokončení Díla. V 
případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni Předání 
a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do pěti (5) kalendářích dnů po 
ukončení své činnosti na Staveništi. 

 
VIII. 

Změny 
 
1. V případě Změn je Zhotovitel povinen předložit TDS za Objednatele posouzení Změny 

ve formátu určeném Objednatelem (dále jen jako „Technický list změny“) společně 
s návrhem ocenění Změny a všemi dalšími podklady potřebnými pro posouzení potřeby 
a dopadu navrhované Změny. V případě, že TDS za Objednatele shledá předložené 
dokumenty jako nedostatečné pro posouzení, je Zhotovitel povinen doplnit podklady do 
pěti pracovních dnů od písemné výzvy TDS za Objednatele, a to v požadovaném 
rozsahu.  
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2. Změna je odsouhlasena podpisem Technického listu změny Osobou oprávněnou jednat 
ve věcech technických za Zhotovitele a TDS za Objednatele.  

3. V případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo 
souhlas dotčených právnických a fyzických osob, projedná Zhotovitel před podpisem 
Technického listu Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušná rozhodnutí nebo 
souhlasy.  

4. Návrh ocenění každé Změny je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktuře a v souladu 
s cenami uvedenými v Příloze č. 2 této Smlouvy. Pokud takové ocenění nebude možné 
s ohledem na charakter a/nebo rozsah Změny nebo pokud bude toto požadováno 
Osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele, bude 
ocenění Změny provedeno následujícím způsobem:  
- formou položkového rozpočtu Změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění položek 
rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS v cenové úrovni 
období, kdy změna nastala, nebo  
- v případě, že nebude možno provést ocenění jakékoliv položky podle výše uvedeného 
ceníku, budou stanoveny konkrétní jednotkové ceny Změn individuální kalkulací 
materiálu a hodinových sazeb pracovníků na základě v místě a čase obvyklých cen, 
které budou s odbornou péčí posouzena TDS za Objednatele.  

5. Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a v termínech uvedených 
v Technickém listu změny a příslušném dodatku Smlouvy. Provedení Změn způsobem 
odlišným od Technického listu změny a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených 
termínů bude považováno za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle 
této Smlouvy.  

6. Evidenci veškerých Změn a dokumentů vztahujících se k procesu řízení Změn podle 
tohoto článku vede TDS.  

7. Pokud nebude vysloveně uvedena instrukce Objednatele k úpravě Harmonogramu 
výstavby, způsobená Změnou, neopravňuje Změna Zhotovitele k úpravě Harmonogramu 
výstavby.  

8. Změny mohou být provedeny pouze dodatkem k této Smlouvě a musí být realizovány 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 
znění.  

9. Bude- li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem, nebo 
takovou skutečností, za níž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoliv náklady 
spojené s takovouto Změnou, včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit 
Zhotovitel.  

 
IX. 

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Staveništi 
 
1. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy 

a v souladu s DPS. Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si 
strany ujednaly možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  
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2. Nezbytné provozní, skladovací, sociální a výrobní zařízení Staveniště si zřídí a bude 

provozovat Zhotovitel na vlastní náklady na místě určeném v DPS. Stroje, zařízení a 
materiál, které jsou součástí zařízení Staveniště, obstará Zhotovitel, je za ně odpovědný 
a ten je odstraní nejpozději ke dni Předání a převzetí Díla, pokud nejsou součástí Díla 
nebo nebude Objednatelem stanoveno jinak. 

3. Zhotovitel je povinen získat na své náklady všechna práva vstupu nebo vjezdu, potřebná 
v souvislosti s přístupem na Staveniště, pokud již nebyla získána. 

4. Každý vstup či vjezd na pozemky sousedící se Staveništěm, včetně záboru veřejného 
prostranství, musí Zhotovitel v předstihu dohodnout s dotčeným vlastníkem či uživatelem 
těchto pozemků; a o dohodě v předstihu informovat TDS.  

5. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS za Objednatele oprávněn 
používat jakoukoliv část Staveniště k umísťování vývěsních reklamních tabulí nebo je 
jinak používat k reklamním účelům.  

6. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku na požárně nebezpečných pracích 
v rozsahu daném uvedeným právním předpisem.  

7. Zhotovitel je povinen každý den po skončení směny, po níž bezprostředně nenásleduje 
další směna, zajistit, aby Staveniště nebo jeho části byly ponechány ve stavu 
neohrožujícím bezpečnost a nehrozícím vznikem škody.  

8. Zhotovitel zajistí denní vedení evidence přítomných osob na Staveništi a tuto evidenci 
na výzvu neprodleně předloží TDS.  

9. Elektrická energie pro potřeby provádění Díla bude odebírána z odběrného místa na 
Staveništi určeného Objednatelem při předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli. 
Cena elektrické energie bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií 
Objednatele a bude Objednatelem přeúčtována a Zhotovitelem placena podle množství 
skutečně odebrané elektrické energie, které bude zjištěno podružným měřením s tím, že 
instalaci podružných měřičů je povinen zabezpečit na vlastní náklad Zhotovitel. 
Ustanovení tohoto odstavce se přiměřeně použijí i na dodávky plynu.  

10. Voda a teplo pro potřeby provádění Díla budou odebírány z odběrného místa na 
Staveništi určeného Objednatelem při předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli. 
Zhotovitel zajistí všechny práce a dodávky, které budou potřeba, jakož i případnou 
ochranu rozvodů před zamrznutím v zimním období. Veškerou vodu a teplo 
spotřebované na Staveništi hradí Zhotovitel, včetně nákladů na odvod odpadních vod, 
přičemž cena vody a tepla bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií 
Objednatele a bude Objednatelem přeúčtována a Zhotovitelem placena podle množství 
skutečně odebraných médií, které bude zjištěno měřením pomocí měřičů ve vlastnictví 
Objednatele.  

11. Veškeré přívody médií (elektrické energie, vody, tepla), instalace, příslušenství atd. musí 
být instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných platných právních předpisů. 
Odpovědnost za plnění povinnosti podle předchozí věty, za niž nenese odpovědnost 
dodavatel médií, a náklady s tím spojené, nese Zhotovitel. Spotřeba energií bude 
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odečítána v měsíčních intervalech a zapisována do Stavebního deníku. Vyúčtování 
spotřeby bude provedeno po Úplném předání díla. Do termínu Úplného předání díla 
náleží přeplatek za spotřebované energie Zhotoviteli.  

12. Zhotovitel je povinen zajistit takové osvětlení pracovišť na Staveništi, jež je nezbytné k 
tomu, aby práce mohly být prováděny bezpečně a kvalitně a v souladu s účinnými 
předpisy BOZP.  

13. V případě výpadku dodávky elektrické energie je Zhotovitel povinen v potřebném 
rozsahu použít na své náklady vlastního mobilního generátoru.  

14. Zhotovitel je povinen oznámit TDS Objednatele nejméně deset (10) pracovních dnů 
předem datum, kdy bude na Staveniště dodáno významné technologické zařízení nebo 
jiný mimořádný náklad.  

15. Zhotovitel je povinen zřídit sociální zařízení pro své zaměstnance, vč. zaměstnanců 
Poddodavatelů, minimálně v množství, které vyžadují platné právní předpisy.  

16. Zhotovitel nesmí využít plochy, určené k umístění zařízení Staveniště v DPS, jako 
odkladové plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele.  

17. V případě, že Objednatel obstaral některé objekty zařízení Staveniště (např. kanceláře, 
skládky, komunikace atd.) a Zhotovitel je bude užívat, je Zhotovitel povinen hradit 
veškeré náklady na jejich provoz a údržbu.  

18. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli a jeho oprávněným Zástupcům přístup 
na Staveniště.  

19. Zhotovitel je povinen archivovat min. do konce roku 2033 veškerou dokumentaci a 
dokumenty zhotovené při plnění zakázky podle této Smlouvy a kdykoli po tuto dobu 
Objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem.  

20. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Staveniště jiným smluvním partnerům 
Objednatele, poskytujícím plnění na Staveništi, nebo na sousedících nemovitostech, 
přičemž tato povinnost vzniká ve vztahu k subjektům oznámeným TDS za Objednatele. 
Zhotovitel je povinen zdržet se činností bránících řádnému plnění jejich smluvních 
povinností k Objednateli a koordinovat svou činnost podle této Smlouvy s jejich činností. 

 
X. 

Další povinnosti Zhotovitele 
 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo včas a řádně, v souladu s obecně závaznými a 
účinnými právními předpisy České republiky a příslušnými Normami, v souladu s 
touto Smlouvou a pokyny Objednatele učiněnými prostřednictvím TDS Objednatele, 
pokud není pro jednotlivý případ v této Smlouvě sjednáno jinak.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat DPS a další dokumentace na 
základě této Smlouvy.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi podklady předanými 
Objednatelem v souvislosti s prováděním Díla. 
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4. Objednatel provedl pasportizaci objektu a přilehlého okolí za účelem dokumentace 
skutečného stavu před zahájením Díla a předá Zhotoviteli přede Dnem zahájení 
jeden komplet v elektronické podobě. 

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště takovým způsobem, aby nedocházelo ke 
škodám na majetku Objednatele. V případě, že dojde ke vzniku škody na majetku 
Objednatele, je Zhotovitel povinen tyto škody do 48 hod. po jejich vzniku na své 
náklady Objednateli odstranit.  

6. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Staveniště Objednatelovým zaměstnancům 
a jiným smluvním partnerům Objednatele.  

7. Dodržování účinných právních předpisů nebo technických Norem českých 
nebo ekvivalentních podle země původu materiálu, Výrobku a Technického 
vybavení  

7.1 Materiál, Výrobky a Technické vybavení použité na Díle musí vyhovovat účinným 
českým právním předpisům a technickým Normám nebo ekvivalentním Normám 
podle země původu materiálu, Výrobku a Technického vybavení v souladu s právním 
řádem České republiky. Porušení této povinnosti v každém jednotlivém případě 
použití materiálu, Výrobku či Technického vybavení na Díle nevyhovujícím výše 
uvedeným předpisům a/nebo Normám bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Tam, kde je to předpisy vyžadováno, je 
Zhotovitel povinen doložit prohlášení o shodě. 

7.2 Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla podle této Smlouvy použít žádný 
nevhodný a zdraví škodlivý materiál nebo Výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni 
použití známa. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení 
této Smlouvy.  

7.3 Všechny práce na Díle budou provedeny podle příslušných Norem. V případech, kdy 
tyto Normy mají nižší požadavky než specifikace uvedené v dokumentaci tvořící 
Přílohu č. 1 této Smlouvy, platí specifikace uvedené v této Příloze č. 1. Porušení 
povinností podle tohoto odstavce bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.  

8. Materiály, Výrobky, Technické vybavení  

8.1 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze takové materiály, 
Výrobky a Technické vybavení, o nichž informace potřebné k objednání a 
použití získal pouze z této Smlouvy, popisů a údajů tak, jak budou předány 
nebo schváleny Objednatelem a podle postupu práce. V případech, kdy 
Zhotovitel při provádění Díla použil materiál, Výrobek nebo Technické 
vybavení objednané bez ohledu na příslušnou dokumentaci, popisy a údaje 
podle této Smlouvy, nemůže uplatňovat žádné nároky na náhradu nákladů v 
této souvislosti vzniklých.  

8.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, Výrobky a 
Technické vybavení nezatížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být 
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atestované pro použití v ČR a tato skutečnost musí být prokázaná 
předložením příslušného odpovídajícího dokumentu TDS Objednatele.  

8.3 Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, Výrobky, Technické 
vybavení a zařízení dodané na Staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, 
odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické 
podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.  

8.4 Popisy technologií a pracovních postupů použité Zhotovitelem musí být 
přístupné na Staveništi po celou dobu provádění Díla až do Předání a převzetí 
Díla.  

8.5 Pokud nebudou materiály, Výrobky nebo Technické vybavení a jejich standard 
provedení úplně specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy, musí být tyto v 
každém případě:  

 
(a) vhodné pro účely smluvních prací tak, jak je stanoveno v této Smlouvě 

nebo jak ze Smlouvy vyplývá a 
(b) v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými Normami, účinnými 

v době provádění Díla. 

9. Vzorky  

9.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli prostřednictvím TDS vzorky 
materiálů, Výrobků a Technického vybavení (dále jen „Vzorky“), které budou 
uvedeny v seznamu požadovaných Vzorků předaného ze strany Objednatele 
Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy 
nebo jsou vyžadovány specifikacemi obsaženými v Příloze č. 1 této Smlouvy, 
zejm. Standardy. Objednatel může požadovat předložení i Vzorků materiálů, 
výrobků a zařízení neuvedených v  seznamu Vzorků. Pro odsouhlasení 
vybraných Vzorků je Objednatel oprávněn vyžadovat i výrobní a dílenskou 
dokumentaci.  

9.2 Zhotovitel je povinen dále předložit Objednateli prostřednictvím TDS ke 
schválení Vzorky všech materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou podrobně 
definovány ve Smlouvě, zejména co se týče barev a povrchových úprav a 
Vzorků materiálů, výrobků a zařízení; pokud tak neučiní, je to považováno za 
Podstatné porušení této Smlouvy.  

9.3 Zhotovitel je povinen předkládat všechny Vzorky společně se žádostí o 
souhlas nejméně 30 kalendářních dnů před plánovaným použitím příslušných 
materiálů, Výrobků nebo Technického vybavení, aby TDS měl dostatek času 
na přezkoumání a schválení Vzorku. Vzorky je za Objednatele oprávněn 
odsouhlasit TDS.  

9.4 Pokud TDS s odůvodněním neschválí použití materiálů, výrobků nebo 
zařízení, je Zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené TDS navrhnout jiný 
materiál, výrobek, či zařízení, odpovídající Smlouvě a závazným právním 
předpisům ke schválení. Zhotovitel není oprávněn používat materiály, výrobky 
a zařízení, dokud Objednatel neschválí výše popsaným způsobem jejich 
příslušný Vzorek.  
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9.5 Zhotovitel je povinen uchovávat písemné záznamy o schválených Vzorcích a 
datech schválení. Záznam bude obsahovat název, popis, obchodní značku, 
výrobce, datum předložení a odsouhlasení, podpis Osoby oprávněných jednat 
ve věcech technických za Zhotovitele a TDS za Objednatele a datum. Řádně 
aktualizovanou kopii tohoto záznamu bude Zhotovitel pravidelně poskytovat 
TDS. Zkontrolované Vzorky, u nichž si Objednatel výslovně vymíní jejich 
uložení po celou dobu provádění Díla, bude Zhotovitel uchovávat na 
Staveništi na vhodném uzamknutém místě tak, aby mohly být kdykoliv použity 
pro účely porovnávání v průběhu provádění Díla.  

9.6 TDS Objednatele je oprávněn odebrat kdykoliv Vzorky jakýchkoli materiálů, 
určených k použití ke zhotovení Díla nebo materiálů zabudovaných v Díle, a 
nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich vlastnosti nebyly dostatečně 
doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. 
Výsledky testů všech materiálů zhodnotí a odsouhlasí za Objednatele TDS 
Objednatele. Veškeré náklady spojené s provedením testů, včetně dopravy 
materiálů k testování nebo analýz případně i s uvedením konstrukcí do 
původního stavu, budou hrazeny Zhotovitelem nebo Zhotovitelem Objednateli 
uhrazeny. TDS Objednatele si může vyžádat analýzu nebo testy železobetonu 
a může žádat důkaz rezistence určitých částí nebo prvků Stavby.  

9.7 Zhotovitel není oprávněn používat materiály, Výrobky a Technické vybavení, 
dokud TDS Objednatele neschválí jejich příslušný Vzorek. Porušení této 
povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy.  

9.8 TDS Objednatele se vyjádří k předloženým Vzorkům dle této Smlouvy vždy 
nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného obdržení, 
přičemž po marném uplynutí této lhůty je Zhotovitel oprávněn předložený 
Vzorek použít i bez souhlasu TDS Objednatele. 

10. Dočasné konstrukce a vybavení  

10.1 Pokud není sjednáno jinak, je povinností Zhotovitele zajistit na vlastní náklady 
veškeré dočasné konstrukce, mechanismy a nářadí, které jsou nezbytné 
k řádnému provádění Díla. Zhotovitel je ke své práci povinen použít pouze 
kvalitní a pro daný účel určená zařízení, mechanismy, nářadí a materiál a tam, 
kde je to předepsáno, rovněž doložit příslušné atesty a dokumentaci.  

10.2 Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné 
konstrukce a materiál, potřebný z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (hrazení, zakrytí otvorů, zábradlí, výstražné cedule, oplocení, závory 
apod.).  

10.3 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za návrh, montáž, používání a odstranění 
všech dočasných konstrukcí. Úplná výkresová dokumentace a výpočty 
vztahující se k těmto konstrukcím musí být předloženy TDS Objednatele 
minimálně patnáct (15) pracovních dní před montáží (v případě, že nejsou 
obsaženy v DPS).  
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11. Vykládka, přemísťování a doprava materiálu, Technického vybavení a Výrobků  

11.1 Zhotovitel na Staveništi odpovídá za vykládku, přemisťování a dopravu 
veškerého materiálu, Technického vybavení a Výrobků, použitých v souvislosti 
s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen tyto úkony provádět tak, aby 
nedocházelo k omezování výkonu vlastnického práva Objednatele 
k jakýmkoliv nemovitostem, jejichž je výlučným vlastníkem nebo uživatelem.  

11.2 Všechny zvedací prostředky, které bude Zhotovitel používat, musí být 
navrženy tak, aby pracovaly přímo z podlahy nebo terénu a musí být učiněna 
taková opatření, aby zatížení bylo rovnoměrně rozloženo a nebyly 
poškozovány hotové povrchy stavebních prací a inženýrské sítě. 

12. Odstranění materiálu  

12.1 Nestanoví-li Příloha č. 1 této Smlouvy jinak, nesmí Zhotovitel bez předchozího 
pokynu či písemného souhlasu Objednatele odstraňovat ze Staveniště žádný 
písek, štěrk, štěrkopísek, zeminu nebo jiný použitelný materiál, který se 
nachází na Staveništi nebo ve výkopech. Veškerý tento materiál je majetkem 
Objednatele.  

13. Dopravní předpisy  

13.1 Zhotovitel musí dodržovat všechny relevantní účinné právní předpisy 
související s používáním dopravních prostředků, parkováním, přístupem na 
Staveniště a dopravními trasami.  

13.2 Zhotovitel je povinen na veřejných komunikacích zajistit potřebné značky a 
tabulky. Na vnitro-staveništních komunikacích Zhotovitel zajistí jejich 
bezpečné šířky, podchodné výšky a potřebné výstražné značky, přechody, 
svodidla apod.  

13.3 Zhotovitel je v souvislosti s dopravními předpisy odpovědný za získání všech 
povolení a zaplacení všech poplatků s tím spojených potřebných pro 
provádění Díla.  

13.4 Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo dopravními prostředky překážet 
provozu na veřejných komunikacích nad míru nezbytnou a povolenou.  

14. Odstraňování odpadu a udržování pořádku při provádění Díla  

14.1 Zhotovitel je povinen udržovat při provádění Díla na Staveništi i v jeho okolí 
pořádek. Zhotovitel je povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou 
denně, úklid Staveniště.  

14.2 Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební 
materiál a odpad, který se nahromadí během provádění prací Zhotovitele. 
Odpad je Zhotovitel povinen třídit a ukládat do kontejnerů umístěných na 
místech určených DPS, není-li zde tak stanoveno, určí toto místo TDS. Odvoz 
kontejnerů zajišťuje na své náklady Zhotovitel, včetně nakládky, dopravy a 
poplatků za uložení a likvidaci nebezpečného odpadu.  
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14.3 Objednatel, je oprávněn zajistit úklid Staveniště, včetně odvozu odpadu 
v případě, že Zhotovitel neprovedl úklid podle odst. 14.1 po dobu delší než 5 
kalendářních dnů, poté, co Zhotovitele o svém záměru čtyřicet osm hodin 
předem informoval, vyzval jej k nápravě a Zhotovitel úklid neprovedl v této 
lhůtě. Náklady takového úklidu představují splatnou pohledávku Objednatele 
za Zhotovitelem.  

14.4 Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč. podmínek skladování, 
v souladu s účinnými právními předpisy; o této skutečnosti předloží TDS 
Objednatele relevantní doklady.  

14.5 Na Staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů.  

14.6 Opakované porušení povinností podle tohoto článku Smlouvy, na které byl 
Zhotovitel TDS Objednatele písemně upozorněn, bude považováno za 
podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Opakovaným 
porušením dle předchozí věty se rozumí porušení kterékoliv z povinností 
uvedených v tomto článku Smlouvy alespoň 3x.  

15. Hlučnost  

15.1 Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti 
způsobené jeho činností na Staveništi, která jsou regulována příslušným 
účinným právním předpisem nebo správním rozhodnutím tak, aby byla v 
souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. Pokud není stanoveno rozhodnutím 
správního nebo jiného orgánu nebo obecně závazným účinným právním 
předpisem jinak, nesmí hladina hluku ze stavební činnosti Zhotovitele při 
provádění Díla kdekoli za hranicí Staveniště překročit nejvyšší přípustnou 
ekvivalentní hladinu hluku:  
- od 6 do 22 hod. 65 dB/A/L  
- od 22 do 6 hod. 40dB/A/L 

V případě požadavku TDS objednatele nebo pro potřeby správního nebo 
soudního řízení je Zhotovitel povinen provést na své náklady kontrolní měření 
hlučnosti na Staveništi. 

16. Ochrana Díla před poškozením, ochrana majetku Objednatele a majetku jiných 
smluvních partnerů Objednatele  

16.1 Ochrana Díla ve smyslu používaném v této Smlouvě znamená požadavek na 
Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo a kteroukoli jeho část 
(včetně materiálů, Výrobků a Technického vybavení) ode Dne zahájení až do 
okamžiku podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla. Druh i rozsah použití 
ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo v každé 
fázi dokončenosti před poškozením nebo zničením, a to i s ohledem na 
povahu prací souběžně prováděných přímými dodavateli Objednatele a jiných 
staveb v okolí Staveniště.  

16.2 Zhotovitel bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat 
ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, Výrobky a 
Technické vybavení určené k provádění Díla po dobu, kdy se nacházejí mimo 
Staveniště, během nakládky, přepravy a vykládky na Staveništi, během 
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dočasného skladování na Staveništi, provádění stavebních prací, montáže a 
instalace až do doby podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla.  

16.3 Zhotovitel je povinen uvědomit TDS Objednatele o jakémkoli poškození nebo 
zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto 
poškození nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny známé informace, 
nutné k zjištění příčiny a k zajištění nápravy.  

16.4 Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit 
k datu podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla, pokud TDS Objednatele 
nevydá v této souvislosti jiný pokyn.  

16.5 V případě, že jakýkoli ochranný prostředek bude poškozen, odstraněn bez 
souhlasu TDS Objednatele nebo se ukáže být nedostatečným, je Zhotovitel 
povinen takový ochranný prostředek opravit, nahradit nebo potřebným 
způsobem doplnit.  

16.6 Zhotovitel je povinen vyžádat si od TDS Objednatele souhlas před tím, než 
odstraní jakýkoli ochranný prostředek.  

16.7 Zhotovitel je povinen po odstranění všech ochranných prostředků zajistit 
důkladné očištění Díla.  

16.8 Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby při nich nedošlo ke škodám na 
majetku Objednatele (včetně přímých dodávek), na majetku smluvních 
partnerů Objednatele poskytujících plnění na Staveništi nebo na sousedících 
nemovitostech.  

17. Zhotovitel je povinen zajistit nejpozději deset (10) pracovních dnů před Zhotovitelem 
oznámeným Předáním a převzetí Díla řádné předvedení všech funkcí Díla a 
zaškolení obsluhy, včetně předání písemných instrukcí k pravidelné údržbě. V 
dostatečném předstihu, minimálně však ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů před 
termínem příslušného školení, oznámí Objednateli termíny, ke kterým má Objednatel 
zajistit své provozní zaměstnance, a jejich požadovanou kvalifikaci.  

18. Zhotovitel je povinen zajistit nad prováděním svých prací při provádění Díla řádný 
dozor a úměrně rozsahu svých prací udržovat na stavbě příslušný počet řídících 
zaměstnanců, kvalifikovaných pro řízení těchto prací a vybavených příslušnými 
pravomocemi.  

19. Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a se Zástupci Objednatele a 
zúčastňovat se všech pravidelných i mimořádných kontrolních dnů a koordinačních 
porad a závěry těchto kontrolních dnů a porad respektovat. Zhotovitel je povinen 
zajistit účast Zástupce Zhotovitele a rovněž účast Poddodavatelů, pokud bude TDS 
Objednatele vyžadována.  

20. Zhotovitel je povinen Objednateli, příp. Zástupcům Objednatele, včas a řádně 
předávat podklady, vysvětlení, informace a další dokumenty, které na něm budou 
vyžadovány v souvislosti s prováděním Díla. Objednatel, příp. Zástupci Objednatele, 
mohou v případě předání dokumentů v listinné podobě požadovat i předání 
v elektronické podobě (v editovatelné i needitovatelné verzi).  
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21. V případech, kdy to vyžaduje obecně závazný účinný předpis, příslušné správní 
orgány nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto 
subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito orgány v souladu s 
příslušnými účinnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen informovat TDS o 
všech rozhodnutích přijatých správními orgány nebo jinými subjekty, pokud by tato 
rozhodnutí jakýmkoli způsobem ovlivňovala provádění Díla a TDS nebo Objednatel 
neobdrželi rozhodnutí přímo.  

22. Zhotovitel je povinen při dodávkách materiálu, Výrobků a Technického vybavení 
postupovat tak, aby Objednateli nevznikla jakákoli jiná povinnost než povinnost 
výslovně stanovená touto Smlouvou; Smluvní strany povinnost podle tohoto 
Odstavce specifikují zejména na případné celní a daňové povinnosti a povinnosti 
vyplývající z ochrany práv duševního vlastnictví.  

23. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré doklady a dokumentaci tak, aby respektovaly 
všechny účinné předpisy, zejména: 

 
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy,  
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, 
- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. 

24. Všechny doklady předávané Objednateli, TDS Objednatele a Generálnímu 
projektantovi je Zhotovitel povinen předat jak v listinné podobě, tak v elektronické 
formě, pokud nebude dohodnuto jinak.  

25. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele učiněné Zástupci 
Objednatele v rámci jejich oprávnění podle této Smlouvy ve vztahu k provádění Díla. 

XI. 
Povinnosti Objednatele 

 
1. Objednatel je za podmínek stanovených touto Smlouvu povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu 

za Dílo, jak je sjednáno v čl. V. této Smlouvy.  

2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, která na něm pro potřeby 
plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy může být spravedlivě požadována, 
např. udělení veškerých potřebných plných mocí k právním úkonům činěným 
Zhotovitelem ke splnění jeho povinností podle této Smlouvy, zejm. úkonů vůči správním 
orgánům, oznamování započetí poskytování jakýchkoliv plnění přímými dodavateli apod. 
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XII. 
Zástupci Objednatele 

 
1. Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele a TDS 

Objednatele v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy jsou oprávněni kontrolovat 
provádění Díla a dávat Zhotoviteli instrukce ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele 
související s prováděním Díla. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se 
jimi řídit.  

2. TDS objednatele v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy oznámí písemně 
Zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností Zhotovitele podle 
této Smlouvy, Vadu provádění a Vadu Díla zjištěnou při výkonu kontrolního oprávnění.  

3. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno 
jinak, nemá Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy nebo jiný 
Zástupce Objednatele oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho 
povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy.  

4. TDS bude pravidelně svolávat pracovní, koordinační a jiné porady týkající se Stavby, 
pravidelné a mimořádné kontrolní dny, potřebné k řízení a koordinaci provádění Díla a 
bude provádět a distribuovat záznamy z těchto porad, nerozhodne-li se Objednatel v 
konkrétním případě jinak. TDS rovněž vede kontrolní dny, nerozhodne-li se Objednatel 
jinak.  

5. Generální projektant je oprávněn činit záznamy do stavebního deníku. Generální 
projektant není oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny. 

 
6. TDS má v rámci oprávnění ve smyslu této Smlouvy právo kontrolovat plnění povinností 

Zhotovitele ve vztahu ke Staveništi, provádění prací tak, aby nedocházelo k narušování 
provozu stávajícího objektu a udělovat Zhotoviteli v tomto rámci pokyny. 

 
XIII. 

Poddodavatelé 
 
1. Plnění Poddodavatelů se pro účely této Smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za 

provádění Díla a za Vady Díla způsobené Poddodavateli považuje za plnění Zhotovitele.  

2. Změna osoby (Poddodavatel, zaměstnanec Zhotovitele), jejímž prostřednictvím 
Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, které předcházelo podpisu této Smlouvy, 
kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za 
předpokladu, že tato nová osoba doloží písemně před uzavřením Smlouvy mezi 
Zhotovitelem a touto osobou Objednateli kvalifikaci v  rozsahu minimálně shodném s 
rozsahem, kterým kvalifikaci prokazovala osoba původní.  

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s Poddodavateli splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
jejich poddodávky.  
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XIV. 
Harmonogram výstavby a realizační program 

 
1. Harmonogram výstavby  

 
Zhotovitel je povinen nejpozději v Den zahájení Stavby předložit TDS Objednatele 
v elektronické i listinné podobě Harmonogram výstavby po dnech, obsahující zejména 
všechny postupové termíny zahájení a dokončení jednotlivých činností, termíny 
dodávek, termíny zprovoznění Technických zařízení, termíny zkoušek a další termíny 
jiných důležitých činností a nezbytných úkonů pro Úplné dokončení Díla v termínu podle 
této Smlouvy. 

 
Harmonogram výstavby je Zhotovitel povinen zpracovat v softwaru MS Project, pokud 
nebude mezi Účastníky dohodnuto jinak. 
 

2. Realizační harmonogram  

Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně, nejméně jednou (1x) za měsíc 
předávat Realizační harmonogram, který rozpracovává podrobněji pro příslušné 
období Harmonogram výstavby, předaný Objednateli podle předchozího odstavce 
tohoto článku Smlouvy (dále jen „aktuální Realizační harmonogram“). Aktuální 
Realizační harmonogram je Zhotovitel povinen zpracovávat ve stejném programu 
jako Harmonogram výstavby a předávat jej TDS v jednom vyhotovení v listinné 
podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě. TDS může Zhotoviteli udělit 
pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval Realizační harmonogram dle jeho 
pokynu a poté mu jej předložil ke schválení. Pokud nebude TDS souhlasit s 
Realizačním harmonogramem připraveným Zhotovitelem, vrátí jej společně s 
připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh Realizačního 
harmonogramu dle připomínek TDS a předložit jej k opětovnému schvalování ve 
lhůtě stanovené TDS. Nedodržení povinnosti Zhotovitele předložit aktuální Realizační 
harmonogram způsobem a ve lhůtách uvedených v tomto článku Smlouvy bude 
považováno za Podstatné porušení této Smlouvy.  
 
Zhotovitel je povinen v aktuálním Realizačním harmonogramu reflektovat stav plnění 
Harmonogramu výstavby a viditelně vyznačovat postup provádění Díla ve vztahu 
k dokončenosti jednotlivých činností a dodávek podle profesí. Aktuální Realizační 
harmonogram musí být Zhotovitelem zpracován tak, aby jeho jednotlivé fáze a 
postupové termíny korespondovaly s Harmonogramem výstavby a aby harmonogram 
umožňoval ověření funkčních souvislostí a posouzení splnění požadavků kladených 
Zhotoviteli na Dílo v této Smlouvě a dále tak, aby z něj byla zřejmá stadia 
dokončenosti jednotlivých činností a dodávek podle profesí. 

 
3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s Harmonogramem 

výstavby a aktuálním Realizačním harmonogramem na příslušné období. Opakované 
nedodržení jednotlivých postupových termínů, stanovených v aktuálním Realizačním 
harmonogramu, ze strany Zhotovitele je považováno za podstatné porušení této 
Smlouvy. Opakovaným nedodržením jednotlivých postupových termínů, stanovených 
v aktuálním Realizačním harmonogramu, se rozumí nesplnění konkrétního postupového 
termínu, stanoveného v aktuálním Realizačním harmonogramu, a to ani po uplynutí lhůty 
uvedené ve výzvě TDS, která může být učiněna formou zápisu do Stavebního deníku 
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nebo v rámci kontrolního dne nebo v listinné podobě zaslané prostředním držitele 
poštovní licence na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.  

 
XV. 

Kontrola provádění Díla a řízení jakosti 

1. TDS Objednatele je oprávněn požadovat provedení dodatečných nebo dalších 
zkoušek nebo ověření kvality v případě, že vzniknou pochybnosti o kvalitě prací na 
Díle, nebo použitých materiálů, Výrobků nebo Technického vybavení. Náklady na tyto 
zkoušky hradí Zhotovitel.  

2. Zhotovitel je po odstranění vad zjištěných při zkouškách povinen provést za 
podmínek stanovených touto Smlouvou nové zkoušky.  

3. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS Objednatele ke kontrole prací, které mají být v 
dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být 
učiněna nejpozději tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem ve Stavebním deníku. 
Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených 
zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. 
Pokud se TDS Objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole (o této 
skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat TDS nejpozději dvanáct (12) hodin po 
termínu kontroly), a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve 
Stavebním deníku a nebude kratší než dvacet čtyři (24) hodin po řádném termínu 
kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není 
zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. Bude-li 
Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté 
konstrukce vykazují Vady provádění, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí 
Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel. 
V případě, že Zhotovitel nevyzve TDS Objednatele ke kontrole zakrývaných prací, či 
kontrolu neumožní, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel v každém případě.  

4. Předání a převzetí Díla  

4.1 Zhotovitel se zavazuje doložit provedení Úplného dokončení Díla zjišťovacími 
protokoly podepsanými za Zhotovitele Osobou oprávněnou jednat ve věcech 
technických a za objednatele TDS a současně i protokoly o provedení zkoušek a 
kontrol tam, kde jsou vyžadovány. O provedení Úplného dokončení Díla bude 
smluvními stranami sepsán datovaný protokol, který bude podepsán za každou 
smluvní stranu Osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace Smlouvy podle 
jejího záhlaví (dále jen „protokol o Úplném dokončení Díla“).  

4.2 Zhotovitel se zavazuje nejpozději 7 kalendářních dnů před datem zamýšleného 
předání a převzetí Díla vyzvat písemně TDS Objednatele ke kontrole Úplného 
dokončení Díla a k převzetí Díla a v témže termínu předat:  

• průvodní dokumentaci ve smyslu čl. XVI. odst. 2 této Smlouvy, 

• nejpozději v den Úplného dokončení Díla a protokolárního předání a 
převzetí Díla předat zejména, nikoliv však výlučně: 
 DSPS a to v počtu 2 tištěných paré a 2 krát v elektronické podobě na 

CD/DVD (ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu), 
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 seznam výrobků a technických zařízení se záruční dobou odlišnou od 
komplexní záruky za jakost dle čl. XIX. odst. 1 této Smlouvy a 

 originál Stavebního deníku včetně případných příloh. 

4.3 Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli 
jakékoliv zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni Předání a převzetí Díla nepředá TDS 
za Objednatele úplné dokumenty dle odstavce 4. 2 tohoto článku Smlouvy, 
převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o provedení Díla 
specifikuje a zaznamená.  

4.4 Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o 
svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím Díla 
nepoužije. 

XVI. 
Dokumentace Stavby 

1.  Projektová dokumentace skutečného provedení stavby  

1.1. Zhotovitel zpracuje a předá TDS Objednatele ke schválení dva (2) výtisky 
DSPS podrobně dokumentující práce Zhotovitele při provádění Díla. V DSPS 
budou uvedeny všechny schválené a provedené Změny. DSPS musí být v 
souladu se stavem Díla ke dni Předání a převzetí Díla. DSPS bude předána 
rovněž v elektronické podobě v editovatelné i needitovatelné formě. TDS 
Objednatele odsouhlasenou DSPS Zhotovitel předá Objednateli nejpozději 
k termínu Předání a převzetí Díla.  

1.2. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby nesmí být provedena 
v menším měřítku než Projektová dokumentace realizace Stavby. 

1.3. Zhotovitel je povinen zpracovat DSPS tak, aby byla po obsahové a formální 
stránce v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá 
za správnost a úplnost veškeré DSPS.  

2. Průvodní dokumentace  

2.1. Zhotovitel předá TDS Objednatele Průvodní dokumentaci ve dvou (2) výtiscích 
v listinné podobě a 1 x v elektronické needitovatelné podobě na záznamovém 
médiu CD/DVD, která bude podrobně popisovat obsluhu a údržbu Díla, 
zejména Technického vybavení a technologického vybavení, a to nejpozději 7 
kalendářních dní před Předáním a převzetím Díla Objednatelem.  

2.2. Průvodní dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli však pouze, 
následující položky:  
(a) obsah; 
(b) seznam relevantní Projektové dokumentace skutečného provedení 

Stavby; 
(c) popis všech sítí/zařízení/Technického vybavení; 
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(d) popis provozu všech sítí/zařízení/Technického vybavení, včetně popisů 
provozu jednotlivých částí a vybavení; 

(e) schematické výkresy označující hlavní části zařízení a vybavení 
Technického vybavení s kódovým číslem označujícím každou část; 

(f) popis běžných údržbových postupů pro každou síť/instalaci/Technické 
vybavení, včetně všech částí zařízení a vybavení; 

(g) seznam výrobců, dodavatelů, poddodavatelských montážních 
společností, obchodních firem, modelových čísel atd. pro všechny 
položky materiálů, Výrobků a Technického vybavení; 

(h) veškeré vybavení bude označeno kódovým číslem dle Standardní 
klasifikace produkce s odvolávkou na číslo ve výkazu stavebních prací. 
Jméno výrobce, jeho adresa a telefonní číslo bude pro každou část 
vybavení zařízení uvedeno v Průvodní dokumentaci spolu se 
seznamem katalogových čísel pro účely náhrady; 

(i) schémata zapojení pro všechna zařízení a vybavení/Technické 
vybavení včetně automatického ovládacího systému; 

(j) kopie dokumentace výrobců, včetně návodů na použití, údržbu apod.; 
(k) přehledová schémata rozvodů všech sítí a instalací/Technického 

vybavení (elektro rozvody, slaboproudé a telekomunikační rozvody, 
rozvody vody a destilované vody, kanalizace a speciální kanalizace, 
plynů, tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivých 
objektů a podrobný popis postupu při zapínání a vypínání každé sítě a 
instalace/Technického vybavení, jednotlivě nebo celku; 

(l) postup v případě nečekaného selhání zařízení/Technického vybavení; 
(m) seznam doporučených náhradních dílů a 
(n) kopie všech dokladů o provedení zkoušek, údaje a výsledky ze 

zkoušek a prověřování prací. 

2.3. Zhotovitel současně s Průvodní dokumentací předá Objednateli k rukám TDS 
dvě sady všech klíčů a dalšího vybavení potřebného k provozu 
zařízení/Technického a technologického vybavení.  

3. Licence  

3.1. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této Smlouvy nevýhradní oprávnění 
užít jakékoli plnění mající povahu autorského díla nebo jiného předmětu 
duševního vlastnictví, k němuž se zavázal podle této Smlouvy a které je nebo 
bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem 
způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Toto oprávnění 
rovněž zahrnuje oprávnění takový předmět ochrany zpracovat, měnit a 
upravovat.  

3.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas poskytnout udělená práva formou 
podlicenční Smlouvy třetím osobám.  

3.3. Objednatel není povinen licenci udělenou v předchozích odstavcích využít.  
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XVII. 
Zprávy a záznamy Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých Prací 
při provádění Díla.  

2. Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení až do okamžiku odstranění Vad Díla 
uvedených v Seznamu Vad Díla při Předání a převzetí Díla Stavební deník; porušení této 
povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, 
poškozením a zničením. Zhotovitel je povinen ve Stavebním deníku vést úplné a 
pravdivé záznamy o průběhu stavebních a montážních činností při provádění Díla 
v souladu se Stavebním zákonem v účinném znění.  

2.1. Stavební deník musí obsahovat údaje stanovené příslušnými obecně 
závaznými účinnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

2.2. Záznam ve Stavebním deníku je Zhotovitel povinen dát TDS Objednatele k 
dispozici do 9.00 hodin prvního pracovního dne následujícího po dni, ve 
kterém byl záznam ve Stavebním deníku učiněn; porušení této povinnosti 
bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy.  

2.3. Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé 
stránky. Záznamy o provádění Díla smí za Zhotovitele provádět pouze 
Zástupce Zhotovitele. Zhotovitel je povinen strany ve Stavebním deníku 
číslovat. Záznamy ve Stavebním deníku nesmí být prováděny s mezerami 
mezi záznamy.  

2.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli na základě jeho písemné žádosti 
druhou kopii Stavebního deníku podepsanou Zhotovitelem. Porušení 
povinnosti podle tohoto odstavce bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.  

3. Požadavky na součinnost Objednatele a ostatních zúčastněných osob na provádění Díla 
v příslušném pracovním týdnu provádění Díla je Zhotovitel povinen vznášet vždy 
nejpozději do 9.00 hodin prvního pracovního dne tohoto týdne. Tyto požadavky je 
povinen předložit písemně se stručným odůvodněním TDS Objednatele.  

4. Zhotovitel je povinen uchovávat na místě, které bude stanoveno TDS v Den zahájení, 
jeden úplný výtisk Projektové dokumentace pro provádění Stavby s vyznačenými 
Změnami, kopie všech smluv uzavřených Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla 
spolu s kopiemi všech instrukcí TDS Objednatele, výsledky zkoušek a ostatní písemnosti, 
a to tak, aby k nim měl TDS Objednatele přístup.  

XVIII. 
Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana 

 
Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Staveniště 
během provádění Díla po celou dobu ode Dne zahájení do okamžiku Předání a převzetí Díla, 
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příp. při odstraňování Vad Díla. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost 
práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá 
za škody vzniklé jejich porušením.   
 

XIX. 
Záruka za jakost 

 
1. Zhotovitel dává Objednateli na Předmět Díla podle čl. III. této Smlouvy komplexní záruku 

za jakost ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se 
záruční dobou v délce trvání 60 měsíců. Tato záruka platí s výjimkou dodávek zařízení 
s elektromotory či točivými součástmi, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou 
odlišnou; v takovém případě platí záruční doba uvedená v daném záručním listu za 
předpokladu splnění povinností dle čl. XV. této Smlouvy.  

2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustranného 
podpisu předávacího protokolu ve smyslu čl. IV. odst. 4 této Smlouvy o Úplném 
dokončení díla, s výjimkou částí Předmětu díla, které budou v předávacím protokolu ve 
smyslu čl. IV. odst. 4 této Smlouvy označeny jako zjevné vady, přičemž jejich záruční 
doba o výše uvedené délce počne běžet okamžikem oboustranného podpisu protokolu o 
odstranění všech zjevných vad této části Předmětu díla.  

 
XX. 

Vady Díla 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat Vady Předmětu díla 
písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno 
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla Zhotovitele nebo osobním 
předáním Osobě oprávněné jednat ve věcech technických za Zhotovitele. Oznámení 
vad je možné této osobě učinit rovněž telefonicky, faxem či elektronickou poštou, 
přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení doručit do 3 
kalendářních dnů. V takovém případě se Vada považuje za oznámenou již okamžikem 
oznámení telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou.  

2. Objednatel je oprávněn oznámit zjevné Vady Předmětu díla bez sankce podle § 2112 
odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu 
předávacího protokolu podle čl. IV. odst. 4 této Smlouvy a v případě skrytých vad do 60 
kalendářních dnů poté, co je Objednatel mohl posléze při dostatečné péči zjistit, a to 
kdykoliv v průběhu celé záruční doby. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 
občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Vad. V opačném případě má práva 
z Vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel 
Vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle 
následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny 
za dílo nebo právo odstoupit od této Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit Vady Předmětu díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními 
stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen 
odstranit Vady Předmětu díla ve lhůtě:  
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a) 5 pracovních dnů od oznámení Vady u Funkčních vad bránících řádnému užívání 
Díla, 
 

b) 10 pracovních dnů od oznámení Vady u Funkčních vad nebránících řádnému 
užívání Díla, 
 

c) 15 pracovních dnů od oznámení Vady u drobných Vad Díla. 
 

XXI. 
Utvrzení závazku 

 
1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty 

v podobě, jak je upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran 
ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu 
jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností. 

2. Za nesplnění závazků ze Smlouvy sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:  
a) za prodlení Zhotovitele s termínem plnění Díla uvedeným v čl. IV. odst. 3 této 

Smlouvy v rozsahu podle čl. III. této Smlouvy, vyjma termínu pro zahájení provádění 
Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,00 Kč 
za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení; 

b) za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění Vad nebo se splněním 
povinnosti odstranit Vady Předmětu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo 
v příslušné lhůtě podle čl. XX. odst. 3 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,00 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní 
den prodlení a za každý případ zvlášť; 

c) v případě porušení smluvní povinnosti ujednané v čl. IV. odst. 2, čl. VII. odst. 1 a 7, 
čl. IX. odst. 1, čl. XIV. odst. 1 a čl. XVII. odst. 4 této Smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každé jednotlivé 
porušení. Dojde-li konkrétním jednáním Zhotovitele k porušení několika ustanovení 
této Smlouvy uvedených v předchozí větě, je Zhotovitel povinen zaplatit pouze jednu 
smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč. 

3. Smluvní pokuty podle předchozího odstavce jsou splatné na základě písemného 
oznámení Objednatele doručeného Zhotoviteli, a to do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení. Sjednáním smluvních pokut podle předchozího odstavce 
není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností 
utvrzovaných v předchozím odstavci.  

4. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo Objednatele domáhat se na 
Zhotoviteli náhrady škody vzniklé v důsledku skutečností zakládajících právo 
Objednatele na smluvní pokutu, a to v její plné výši, tj. v rozsahu krytém smluvní pokutou 
i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 
nepoužije.  

5. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. 
občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu Ceny za dílo. 
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XXII. 
Nebezpečí škody na Díle, na majetku Objednatele  

 
1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, veškerých Výrobcích, 

Technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do 
něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů 
Objednatele poskytujících plnění na Staveništi, a to ode Dne zahájení do okamžiku 
Předání a převzetí Díla, tj. do dne podpisu Protokolu o předání Díla.  

2. V případě, že dojde v průběhu doby, kdy nebezpečí škody podle odst. 1, tohoto článku 
nese Zhotovitel, ke vzniku škody na zhotovovaném Díle (ztrátě, odcizení, poškození, 
zničení atd.), jakékoli jeho části, na materiálu, Výrobcích nebo Technickém vybavení 
určeném a/nebo využívaném k provádění Díla nebo kterékoli jeho části, je Zhotovitel 
povinen o této skutečnosti ve lhůtě nejpozději tří (3) kalendářních dnů od okamžiku, kdy 
se o vzniku takové škody dozvěděl, písemně informovat TDS Objednatele. Zhotovitel je 
povinen na základě pokynů TDS Objednatele a ve lhůtě jím stanovené na své vlastní 
náklady vzniklé škody odstranit tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly Smlouvě.  

3. Pro případ, že Zhotovitel nesplní pokyny TDS podle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy 
ve lhůtě jím určené, tato skutečnost bude považována za Podstatné porušení povinností 
Zhotovitele podle této Smlouvy.  

XXIII. 
Pojištění 

 
Zhotovitel před podpisem této Smlouvy oběma smluvními stranami předal Objednateli kopii 
pojistné Smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě v souvislosti s prováděním Díla ve výši minimálně 2,000.000,00 Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že předložená pojistná Smlouva bude platná po celou dobu plnění Díla.  
 

XXIV. 
Předčasný zánik závazku 

 
1. Závazek založený touto Smlouvou může zaniknout na základě písemné dohody obou 

smluvních stran. Dále pak může tento závazek zaniknout i na základě ujednání v této 
Smlouvě či způsobem stanoveným občanským zákoníkem.  

2. Smluvní strany si nad rámec zákonné úpravy výslovně v souladu s § 2001 občanského 
zákoníku ujednaly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž v  
případech stanovených touto Smlouvou za předpokladu, že Zhotovitele na porušovanou 
smluvní povinnost písemně upozornil. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem 
doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Za Podstatné porušení 
povinností podle této Smlouvy se považuje zejména, nastane-li kterákoli z následujících 
skutečností:  

a) bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků pro výstavbu 
dle této Smlouvy;  

b) Zhotovitel prokazatelně opakovaně (nejméně třikrát) poruší jakoukoli svou smluvní 
povinnost přesto, že byl na toto porušení minimálně jednou ze strany TDS nebo 
Zástupce Objednatele písemně upozorněn. 
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3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit v případě dále uvedeného 
Podstatného porušení povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že 
Zhotovitele na porušovanou smluvní povinnost písemně upozornil. Za podstatné 
porušení povinností podle této Smlouvy se považuje i nastane-li kterákoli z následujících 
skutečností:  

3.1. zjistí-li Objednatel po objektivním posouzení existujících a oprávněně 
očekávaných skutečností, že Zhotovitel nebude s přihlédnutím ke všem 
okolnostem schopen řádně a včas plnit své závazky podle této Smlouvy nebo  

3.2. na Výrobky, materiály, Technické vybavení nebo zařízení Zhotovitele určené k 
provádění Díla byl nařízen výkon rozhodnutí.  

3.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě zjištění, že:  
a) na zpracování Zhotovitelovy nabídky se podílel zaměstnanec 

Objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na 
základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání 
předmětného zadávacího řízení vedoucího k uzavření Smlouvy, nebo 

b) Zhotovitelova nabídka byla zpracována ve sdružení Zhotovitele a 
osoby, která je zaměstnancem Objednatele či členem realizačního 
týmu projektu či osobou, která se na základě smluvního vztahu 
podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení pro 
uzavření Smlouvy, nebo 

c) Poddodavatelem v rámci zakázky je zaměstnanec Objednatele, člen 
realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního 
vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího 
řízení po uzavření Smlouvy. 

4. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 
písemného oznámení druhé smluvní straně.  

5. Ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy nemá vliv na ustanovení Smlouvy, o 
nichž to stanoví § 2005 občanského zákoníku nebo tato Smlouva a dále na plnění 
poskytnutá před ukončením smluvního vztahu, na nárok Objednatele na zaplacení 
smluvních pokut, nárok na odstranění vad, povinnosti Zhotovitele související s 
poskytnutými zárukami za jakost, na ustanovení této Smlouvy o pojištění, na ustanovení 
této Smlouvy o licenci, resp. podlicenci poskytnuté Zhotovitelem Objednateli k plněním, k 
nimž se Zhotovitel touto Smlouvou zavázal a která jsou chráněna autorským právem, na 
ustanovení upravující důsledky odstoupení od Smlouvy a na závazky uložené 
příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako Zhotoviteli 
Stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, která vzniknou po 
ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy jako důsledek jednání uskutečněného 
před tímto ukončením, zůstávají nedotčena, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo 
nedohodnou-li se Účastníci této Smlouvy jinak.  

 
XXV. 

Práva a povinnosti Smluvních stran při ukončení smluvního vztahu jinak než 
splněním 

 
1. V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy jinak než splněním je 

Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli část Ceny za Dílo odpovídající pracím a 
dodávkám řádně provedeným před účinností ukončení smluvního vztahu, pokud tyto 
práce a dodávky jsou pro Objednatele využitelné, zejména pokud je lze využít pro 
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dokončení Díla jiným zhotovitelem bez navýšení souvisejících nákladů na zhotovení Díla. 
Část Ceny za Dílo za práce provedené Zhotovitelem před účinností ukončení se stává 
konečnou odměnou Zhotovitele za provedení prací před účinností ukončení Smlouvy a 
představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.  

2. V případě ukončení smluvního vztahu některým ze způsobů uvedených v ustanoveních 
čl. XXIV. odst. 2 a 3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen ve lhůtě deseti (10) kalendářních 
dnů od takového ukončení smluvního vztahu předat Objednateli Předmět díla tj., dotčené 
nemovitosti, ve stupních dokončenosti ke dni účinnosti ukončení smluvního vztahu a 
Staveniště způsobem uvedeným v odstavcích 3 a 4 tohoto článku Smlouvy. 

3. V případě ukončení smluvního vztahu odstoupením nebo výpovědí, je Zhotovitel povinen 
vyklidit Staveniště ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od ukončení smluvního vztahu, 
nedohodne-li se s  Objednatelem jinak. Porušení této povinnosti jsou Podstatným 
porušením této Smlouvy.  

3.1. Po uplynutí uvedené lhůty je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do tří (3) pracovních dnů, předat Objednateli veškeré jím 
požadované Technické vybavení, materiály, Výrobky, dočasné konstrukce, 
zařízení a dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj; Objednatel je 
oprávněn užívat takové vybavení, materiály, Výrobky, dočasné konstrukce, 
zařízení a jakoukoli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj 
bezplatně.  

3.2. Objednatel po dokončení Díla jinými osobami nebo kdykoli předtím podle 
svého uvážení vyzve Zhotovitele k vyzvednutí vybavení Zhotovitele a zařízení 
a dočasných konstrukcí na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu 
zařídí jejich odstranění na své nebezpečí a náklady.  

3.3. Do třiceti (30) kalendářních dnů od ukončení smluvního vztahu podle této 
Smlouvy jinak než splněním TDS za Objednatele určí a potvrdí:  
(a) na jakou finanční částku případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni 

ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy a 
(b) hodnotu nepoužitého nebo částečně použitého materiálu, Technického 

vybavení a Výrobků, popř. dočasných konstrukcí, zařízení a 
dokumentace (event. její části), které do ukončení této Smlouvy jinak 
než splněním nebyly do předmětu Díla zabudovány či dokončeny a 
které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.  

4. Poté, co se oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy stalo účinným, 
Zhotovitel neprodleně:  

4.1. přestane provádět veškeré práce na Díle kromě těch, k nimž dal TDS za 
Objednatele pokyn, 

4.2. předá Objednateli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj, 
technologická zařízení, materiály, Výrobky, Technické vybavení a dosud 
provedenou část Díla, za něž obdržel nebo má obdržet úhradu příslušné části 
Ceny za dílo a  
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4.3. odstraní nebo zajistí odstranění veškerého vybavení ze Staveniště, 
Technického vybavení, Výrobků a materiálů, patřících jemu nebo 
Poddodavatelům, kromě toho, které je nutné k zajištění bezpečnosti a 
ochrany, a opustí Staveniště. 

 
5. Poté, co se oznámení Zhotovitele o odstoupení od této Smlouvy stalo účinným, 

Objednatel neprodleně zaplatí Zhotoviteli veškeré částky, na které vznikl Zhotoviteli 
nárok do okamžiku odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. 

 
XXVI. 

Všeobecná ujednání 
 
1. Veškerá komunikace vedená v průběhu projektu mezi Účastníky této Smlouvy bude 

vedena v českém jazyce a veškerá dokumentace bude zpracována v českém jazyce. 
Případné úřední překlady z cizího jazyka do češtiny obstará a náklady na ně nese 
Zhotovitel.  

2. Účastníci této Smlouvy se zavazují navzájem informovat o všech okolnostech, které by 
bránily nebo mohly bránit řádnému provedení Díla.  

3. Účastníci se zavazují, že budou dodržovat písemnou formu komunikace. Za písemnou 
formu komunikace se považuje doporučený dopis, faxová zpráva a zpráva zaslaná 
prostřednictvím elektronické pošty podepsané zaručeným elektronickým podpisem. 
Komunikace učiněná osobně, telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou (včetně 
zprávy zaslané bez podepsání zaručeným elektronickým podpisem) je ústní formou 
komunikace. Každý z Účastníků má právo vyžádat si potvrzení ústní formy komunikace 
prostřednictvím písemné formy komunikace.  

4. Doporučeně budou zasílány oběma Účastníky této Smlouvy dokumenty, které mohou 
mít dopad na trvání smluvního vztahu podle této Smlouvy, tj. zejména veškeré 
dokumenty týkající se ukončení smluvního vztahu a dokumenty upozorňující na 
podstatné porušení Smlouvy.  

5. V případech, kdy je Zhotovitel povinen vyžádat si souhlas, vyjádření či stanovisko 
Objednatele nebo TDS za Objednatele, sdělí mu je Objednatel nebo TDS za 
Objednatele do sedmi (7) kalendářních dnů od obdržení žádosti nebo od zápisu ve 
Stavebním deníku, pokud není v této Smlouvě stanoveno nebo pokud si Objednatel 
nebo TDS za Objednatele nevyhradí jinak.  

 
XXVII. 

Důvěrné informace 
 
1. Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující informace:  

1.1. informace označené Objednatelem za důvěrné; 

1.2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla;  

1.3. informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s 
prováděním Díla;  
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1.4. informace o částech dokumentace tvořící Přílohu č. 1 této Smlouvy a jakékoli 
dokumentace na jejím základě vytvořené označených Objednatelem za 
důvěrné a  

1.5. informace o sporech vzniklých mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti 
s prováděním Díla; (dále jen „Důvěrné informace“). Za Důvěrné informace 
nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé v době 
jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám odlišným od 
Objednatele, Zástupců Objednatele či Zhotovitele, pokud taková přístupnost 
nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. právním řádem 
uložené) či smluvní povinnosti Zhotovitele. Za Důvěrnou informaci nebude 
rovněž považována informace o případném sporu mezi příslušným 
Objednatelem a Zhotovitelem, souvisejícím s prováděním Díla, kterou 
Zhotovitel sdělí svému právnímu zástupci.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele:  

2.1. neužije Důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely provádění Díla a 
splnění povinností podle této Smlouvy a  

2.2. nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma 
svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a 
Poddodavatelů. Těmto osobám však může být Důvěrná informace poskytnuta 
pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, 
jako by byly stranou této Smlouvy.  

3. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli 
Důvěrné informace, které není nutné k provedení Díla, oznámí Zhotovitel takovou 
skutečnost písemně Objednateli.  

4. V případě poskytnutí Důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k 
tomu, aby zajistil, že s poskytnutými Důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s 
informacemi tvořícími obchodní tajemství podle občanského zákoníku.  

5. V případě, že se Zhotovitel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke 
zpřístupnění Důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom 
neprodleně informovat Objednatele.  

6. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani 
umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Díla k propagačním a/nebo reklamním 
účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo 
ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii 
nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo 
propagačních materiálech.  

 
XXVIII. 

Okolnosti vylučující odpovědnost 
 
1. V případě, že Zhotoviteli brání v plnění jeho povinností podle této Smlouvy okolnost, 

kterou považuje za okolnost vylučující odpovědnost, je povinen tuto skutečnost bez 



 

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc Strana 33 
www.upol.cz 

 

zbytečného prodlení, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů poté, co se vznik 
okolnosti stane zřejmým, písemně oznámit Objednateli a TDS. V oznámení Zhotovitel 
uvede povinnosti, které mu okolnost brání splnit a předpokládané trvání takové 
okolnosti. Oznámení musí zároveň obsahovat návrh opatření vedoucích ke zmírnění 
nebo vyloučení důsledků takové okolnosti. Zhotovitel k oznámení doloží dostupné 
důkazy o existenci oznamované okolnosti.  

2. Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě 
požadováno, aby minimalizoval následky okolnosti vylučující odpovědnost. Náklady 
takto přijatých opatření nese Zhotovitel.  

3. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a TDS zánik 
okolnosti vylučující odpovědnost.  

4. Okolností vylučující odpovědnost není výpadek dodávky média na Staveniště, který lze 
nahradit dodávkami z jiných zdrojů.  

5. Zhotovitel se okolnosti vylučující odpovědnost nemůže dovolávat v případě, že nezašle 
oznámení podle odst. 1 tohoto článku.  

6. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy Zhotovitel byl v 
prodlení s plněním své povinnosti dle této Smlouvy, nebo vznikla z jeho hospodářských 
poměrů.  

7. Zhotovitel se okolnosti vylučující jeho odpovědnost vůči Objednateli podle této Smlouvy 
nemůže dovolávat v případě vzniku okolnosti vylučující odpovědnost u některého z jeho 
Poddodavatelů.  
 

XXIX. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Závazkový právní vztah založený touto Smlouvou se ve věcech v ní neupravených řídí 

občanským zákoníkem. 
 

2. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 
 

3. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi oběma Účastníky. 
 

4. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle 
této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na 
platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a Účastníci této 
Smlouvy se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku 
novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat 
předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož 
stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Účastníci této 
Smlouvy učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno. 

 
5. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) 

a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních 
prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v 
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rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel 
povinen zajistit u všech Poddodavatelů. 

 
6. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v 

rámci programů strukturálních fondů stanovené v nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1303/2013 a pravidel pro publicitu v rámci OP VVV, a to ve všech 
relevantních dokumentech, týkajících se daného předmětu Smlouvy, ve všech dodatcích 
ke Smlouvám a dalších dokumentech vztahujících se k veřejné zakázce zadané 
uzavřením této Smlouvy a v této souvislosti se zavazuje poskytnout Objednateli 
případně veškerou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Všechny 
výstupy smluvního vztahu podle této Smlouvy, u kterých tak specifikuje Objednatel, musí 
obsahovat prvky publicity a to v rozsahu dle záhlaví této Smlouvy, nepožaduje-li 
Objednatel jinak. Jedná se o logo EU včetně textů, logo Operační program Výzkum, 
Vývoj a Vzdělávání (OP VVV) dle požadavků Objednatele. Objednatel je povinen zajistit 
a případně poskytnout materiály obsahující správnou podobu jednotlivých log. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 

projektu, z jehož prostředků je plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu 
dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich 
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění a zákon č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění). 

 
8. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním dle této 

Smlouvy v souladu s pravidly OP VVV minimálně do uplynutí 2 let od předložení účetní 
závěrky OP VVV podle čl. 140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1303/2013, tj. nejméně do 31. 12. 2033, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. 
Řídící orgán OP VVV, případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány 
podle platných právních předpisů) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. 

 
9. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit úplný obsah uzavřené Smlouvy. 
 
10. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích Příloh podléhá 

povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. 
 
11. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 

smluvními dodatky. Smluvní dodatky musí být jako takové označeny a platně podepsány 
všemi účastníky této Smlouvy a podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva.  

 
12. Účastníci této Smlouvy sjednávají, že Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele postoupit svá práva nebo převést své povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby. 

 
13. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním z Účastníků této 

Smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. 

 
14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

 
Příloha č. 1 Projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně stavebního 

povolení č.j. SMOL/100643/2019/OS/PS/Fil, ze dne 10. 04. 2019 
(samostatná příloha), 
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Příloha č. 2 Cenová nabídka Zhotovitele – soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. 

V Olomouci dne   22.03.2021 V Olomouci dne    18.03.2021 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 …………………………………….   …………..………………………………. 
  prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.            Paulína Weissová 
rektor Univerzity Palackého v Olomouci          jednatelka společnosti   
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
Universita Palackého v Olomouci DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 276 613,10CZK

15,00% 0,000,00

DJEM2489
PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY V PAVILONU A

2 707 944,71
0,00

2 707 944,71

Výše daněZáklad daněSazba daně
568 668,392 707 944,7121,00%

Příloha č. 2
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DJEM2489

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: Universita Palackého v Olomouci Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

2 707 944,71 3 276 613,10

34 525,57 41 775,9404 ŘEŠENÍ UT
102 944,0885 077,7505 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

554 108,5902 PŘÍSTUP DO SÁLU V ROTUNDĚ 457 940,98

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 640 982,7003 529 737,77

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

1 600 662,64 1 936 801,79VSTUPNÍ VENKOVNÍ RAMPA, ZPEVNĚNÉ 
PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY01

2 707 944,71 3 276 613,10

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY V PAVILONU A

15. 6. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
Universita Palackého v Olomouci DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 600 662,64
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 600 662,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 600 662,64 21,00% 336 139,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 936 801,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ 
ÚPRAVY V PAVILONU A

01 - VSTUPNÍ VENKOVNÍ RAMPA, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ 
ÚPRAVY
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel: Universita Palackého v Olomouci Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 600 662,64

HSV - Práce a dodávky HSV 1 331 694,57

    1 - Zemní práce 146 690,24

    2 - Zakládání 41 800,66

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 160 582,89

    4 - Vodorovné konstrukce 46 524,78

    5 - Komunikace pozemní 88 596,16

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 470,10

    8 - Trubní vedení 6 507,86

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 201 752,49

    997 - Přesun sutě 488 089,96

    998 - Přesun hmot 140 679,43

PSV - Práce a dodávky PSV 254 768,07

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 37 939,60

    713 - Izolace tepelné 1 764,97

    764 - Konstrukce klempířské 6 000,92

    767 - Konstrukce zámečnické 142 305,03

    771 - Podlahy z dlaždic 12 107,49

    777 - Podlahy lité 3 797,79

    781 - Dokončovací práce - obklady 3 206,86

    783 - Dokončovací práce - nátěry 27 066,05

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 250,45

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 15 328,91

M - Práce a dodávky M 14 200,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 14 200,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 600 662,64

01 - VSTUPNÍ VENKOVNÍ RAMPA, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ 
ÚPRAVY

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ 
ÚPRAVY V PAVILONU A
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S O U PI S P R A CÍS O U PI S P R A CÍ

St a v b a:

O bj e kt:

Mí st o: Ol o m o u c D at u m: 1 5. 6. 2 0 2 0

Z a d a v at el: U ni v er sit a P al a c k é h o v Ol o m o u ci Pr oj e kt a nt:

Z h ot o vit el:  Z pr a c o v at el:

P Č T y p K ó d P o pi s M J M n o ž st ví J. c e n a [ C Z K] C e n a c el k e m [ C Z K]

N á kl a d y s o u pi s u c el k e mN á kl a d y s o u pi s u c el k e m 1 6 0 0 6 6 2, 6 41 6 0 0 6 6 2, 6 4

D H S V Pr á c e a d o d á v k y H S V 1 3 3 1 6 9 4, 5 7

D 1 Z e m ní pr á c e 1 4 6 6 9 0, 2 4

1 K 1 1 1 2 1 2 3 5 1
O d str a n ě ní n e v h o d n ý c h dř e vi n d o 1 0 0 m 2 v ý š k y n a d 

1 m s o d str a n ě ní m p ař e z ů v r o vi n ě n e b o s v a h u 1: 5
m 2 2 1, 9 0 0 1 4 6, 9 7 3 2 1 8, 6 4

P P
O d str a n ě ní n e v h o d n ý c h dř e vi n d o 1 0 0 m 2 v ý š k y n a d 1 m s 

o d str a n ě ní m p ař e z ů v r o vi n ě n e b o s v a h u 1: 5

V V 1 4, 6* 1, 5 2 1, 9 0 0

2 K 1 1 3 1 0 6 1 2 1
R o z e br á ní dl a ž e b z b et o n o v ý c h n e b o k a m e n n ý c h 

dl a ž di c k o m u ni k a cí pr o p ě ší r u č n ě
m 2 1 4, 3 7 7 4 3, 3 8 6 2 3, 6 7

P P
R o z e br á ní dl a ž e b z b et o n o v ý c h n e b o k a m e n n ý c h dl a ž di c k o m u ni k a cí 

pr o p ě ší r u č n ě

V V pr o z p ět n é p ol o ž e ní p o u k o n č e ní pr a cí ( pl o š n á dl a ž b a)

V V 1 9, 7 2* 0, 6 1 1, 8 3 2

V V d o s uti ( pl o š n á dl a ž b a)

V V 2, 3 9* 1, 0 6 5 2, 5 4 5

V V S o u č et 1 4, 3 7 7

3 K 1 1 3 1 0 6 1 2 2
R o z e br á ní dl a ž e b z k a m e n n ý c h dl a ž di c k o m u ni k a cí pr o 

p ě ší r u č n ě
m 2 1 3 5, 7 4 9 4 5, 4 4 6 1 6 8, 4 3

P P R o z e br á ní dl a ž e b z k a m e n n ý c h dl a ž di c k o m u ni k a cí pr o p ě ší r u č n ě

P

P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
č á st b o ur á n é dl a ž b y ( c c a 5 m 2) u s kl a d nit pr o d o pl n ě ní st á v ají cí pl o š n é 
dl a ž b y

V V v e n k o v ní z v ý š e n ý pr o st or

V V 1 6, 8* 7, 8 3 5 + 2, 4 1* 1, 7 1 1 3 5, 7 4 9

4 K 1 1 3 1 0 6 1 2 3
R o z e br á ní dl a ž e b z e z á m k o v ý c h dl a ž di c k o m u ni k a cí 

pr o p ě ší r u č n ě
m 2 3 4, 7 3 7 5 6, 7 3 1 9 7 0, 6 3

P P R o z e br á ní dl a ž e b z e z á m k o v ý c h dl a ž di c k o m u ni k a cí pr o p ě ší r u č n ě

V V pr o z p ět n é p ol o ž e ní p o u k o n č e ní pr a cí ( dl a ž b a 1 0 0/ 2 0 0)

V V 9, 8 2 5* 0, 6 5, 8 9 5

V V d o s uti ( dl a ž b a 1 0 0/ 2 0 0)

V V 4, 3 7* 6, 6 2 8, 8 4 2

V V S o u č et 3 4, 7 3 7

5 K 1 1 3 1 0 7 1 1 2
O d str a n ě ní p o d kl a d u z k a m e ni v a t ě ž e n é h o tl 2 0 0 m m 

r u č n ě
m 2 3, 8 2 8 1 1 5, 0 2 4 4 0, 3 0

P P O d str a n ě ní p o d kl a d u z k a m e ni v a t ě ž e n é h o tl 2 0 0 m m r u č n ě

V V k a čír e k

V V 0, 8 6 5* 4, 4 2 5 3, 8 2 8

6 K 1 1 3 1 0 7 1 2 2
O d str a n ě ní p o d kl a d u z k a m e ni v a dr c e n é h o tl 2 0 0 m m 

r u č n ě
m 2 1 7, 7 2 7 2 1 6, 5 5 3 8 3 8, 7 8

P P O d str a n ě ní p o d kl a d u z k a m e ni v a dr c e n é h o tl 2 0 0 m m r u č n ě

V V pl o š n á dl a ž b a pr o z p ět n é p ol o ž e ní p o u k o n č e ní pr a cí 

V V 1 9, 7 2* 0, 6 1 1, 8 3 2

V V dl a ž b a 1 0 0/ 2 0 0 pr o z p ět n é p ol o ž e ní p o u k o n č e ní pr a cí 

V V 9, 8 2 5* 0, 6 5, 8 9 5

V V S o u č et 1 7, 7 2 7

7 K 1 1 3 1 0 7 1 2 3
O d str a n ě ní p o d kl a d u z k a m e ni v a dr c e n é h o tl 3 0 0 m m 

r u č n ě
m 2 2 8, 8 4 2 3 6 0, 6 8 1 0 4 0 2, 7 3

P P O d str a n ě ní p o d kl a d u z k a m e ni v a dr c e n é h o tl 3 0 0 m m r u č n ě

V V dl a ž b a 1 0 0/ 2 0 0 d o s uti

V V 4, 3 7* 6, 6 2 8, 8 4 2

8 K 1 1 3 2 0 2 1 1 1 V ytr h á ní o br u b kr aj ní k ů o br u b ní k ů st oj at ý c h m 1 1, 0 2 5 4 1, 3 9 4 5 6, 3 2

P P V ytr h á ní o br u b kr aj ní k ů o br u b ní k ů st oj at ý c h

V V 6, 6 + 4, 4 2 5 1 1, 0 2 5

9 K 1 2 2 2 1 1 1 0 1
O d k o p á v k y a pr o k o p á v k y v h or ni n ě tří d y t ě žit el n o sti I, 

s k u pi n y 3 r u č n ě
m 3 3 7, 1 9 0 6 0 7, 7 6 2 2 6 0 2, 5 9

P P O d k o p á v k y a pr o k o p á v k y v h or ni n ě tří d y t ě žit el n o sti I, s k u pi n y 3 r u č n ě

V V n o v á b et o n o v á dl a ž b a 1 0 0/ 2 0 0/ 8 0

V V ( 4, 4* 7, 3 2 + 1, 2 2 5* 1, 6)* 0, 3 7 1 2, 6 4 2

P R Á V NI C K Á F A K U L T A U NI V E R ZI T Y P A L A C K É H O V O L O M O U CI, B E Z B A RI É R O V É 
Ú P R A V Y V P A VI L O N U A

0 1 - V S T U P NÍ V E N K O V NÍ R A M P A, Z P E V N Ě N É P L O C H Y A T E R É N NÍ 0 1 - V S T U P NÍ V E N K O V NÍ R A M P A, Z P E V N Ě N É P L O C H Y A T E R É N NÍ 

Ú P R A V YÚ P R A V Y
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV nové zelené plochy
VV (16,54*6,85+5,66*0,94+2,41*1,71)*0,2 24,548
VV Součet 37,190

10 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 18,499 145,55 2 692,53

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

VV rampa - hlavní stavební jáma na -1,950
VV 16,425*4,25*(1,95-(1,71+1,81+1,66+1,56)/4) 18,499

11 K 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 3,761 866,20 3 257,78

PP Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

VV figura 11
VV 0,755*0,5*1,2 0,453
VV figura 12+13
VV (0,955+1,575)*0,5*0,5 0,633
VV figura 14 (část)
VV 4,065*0,5*0,8 1,626
VV figura 19
VV 1,575*0,555*1,2 1,049
VV Součet 3,761

12 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 12,618 615,57 7 767,26

PP Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

VV figura 1
VV 3,65*0,5*0,8 1,460
VV figura 2+4+6+8+10
VV (1,075+2,8+2,7+0,9+1,96)*0,35*0,3 0,991
VV figura 3+5+7+9
VV 1,575*0,5*0,8*4 2,520
VV figura 14 (část)
VV (15,7-4,065)*0,5*0,8 4,654
VV figura 15+16+17+18
VV 1,8*0,5*0,8*4 2,880
VV figura 20
VV 1,075*0,35*0,3 0,113
VV Součet 12,618

13 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 6,438 61,63 396,77

PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m
VV figura 11
VV (0,755*2+0,15)*1,2 1,992
VV figura 19
VV (1,575*2+0,555)*1,2 4,446
VV Součet 6,438

14 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 6,438 20,45 131,66
PP Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m

15 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 1,502 35,78 53,74

PP Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
VV figura 11
VV 0,755*0,5*1,2 0,453
VV figura 19
VV 1,575*0,555*1,2 1,049
VV Součet 1,502

16 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m m3 1,502 8,17 12,27

PP Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m

17 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 27,028 137,03 3 703,65

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 
ručně

VV základy venkovního zvýšeného prostoru

VV
(14,39+7,835+4,87+1,77*2+2,87+4,91+1,735+2,345+2,47)*0,4
5*(2,8-1,96) 16,997

VV (2,87+4,08+4,205)*0,45*(2,8-1,96) 4,217
VV (2,41+5,28)*2*0,45*(2,8-1,96) 5,814
VV Součet 27,028

18 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 45,040 183,89 8 282,41

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV odkopávky
VV 37,19+18,499 55,689
VV rýhy
VV 3,761+12,618 16,379
VV zásyp
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P Č T y p K ó d P o pi s M J M n o ž st ví J. c e n a [ C Z K] C e n a c el k e m [ C Z K]

V V 2 7, 0 2 8*- 1 - 2 7, 0 2 8

V V S o u č et 4 5, 0 4 0

1 9 K 1 6 2 7 5 1 1 1 9

Pří pl at e k k v o d or o v n é m u př e mí st ě ní v ý k o p k u/ s y p a ni n y 

z h or ni n y tří d y t ě žit el n o sti I, s k u pi n y 1 a ž 3 Z K D 1 0 0 0 m 

př e s 1 0 0 0 0 m

m 3 4 5 0, 4 0 0 1 4, 0 6 6 3 3 2, 6 2

P P
Pří pl at e k k v o d or o v n é m u př e mí st ě ní v ý k o p k u/ s y p a ni n y z h or ni n y tří d y 

t ě žit el n o sti I, s k u pi n y 1 a ž 3 Z K D 1 0 0 0 m př e s 1 0 0 0 0 m

P

P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
př e b yt e č n á z e mi n a b u d e v y v e z e n a n a s kl á d k u ur č e n o u m ě st s k ý m 
úř a d e m

V V 4 5, 0 4* 1 0 4 5 0, 4 0 0

2 0 K 1 7 1 2 5 1 2 0 1 Ul o ž e ní s y p a ni n y n a s kl á d k y n e b o m e zi s kl á d k y m 3 4 5, 0 4 0 1 3, 1 4 5 9 1, 8 3

P P Ul o ž e ní s y p a ni n y n a s kl á d k y n e b o m e zi s kl á d k y

2 1 K 1 7 1 2 0 1 2 2 1
P o pl at e k z a ul o ž e ní n a s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) z e mi n y a 

k a m e ní k ó d o d p a d u 1 7 0 5 0 4
t 7 2, 0 6 4 4 6 1, 5 0 3 3 2 5 7, 5 4

P P
P o pl at e k z a ul o ž e ní n a s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) z e mi n y a k a m e ní k ó d 

o d p a d u 1 7 0 5 0 4

V V 4 5, 0 4* 1, 6 7 2, 0 6 4

2 2 K 1 7 1 1 5 2 5 0 1
Z h ut n ě ní p o dl o ží z h or ni n s o u dr ž n ý c h n e b o 

n e s o u dr ž n ý c h p o d n á s y p y
m 2 2 7 7, 7 5 7 4, 7 7 1 3 2 4, 9 0

P P Z h ut n ě ní p o dl o ží z h or ni n s o u dr ž n ý c h n e b o n e s o u dr ž n ý c h p o d n á s y p y

V V z p ět n é p ol o ž e ní dl a ž b y 1 0 0/ 2 0 0 p o u k o n č e ní pr a cí

V V 9, 9 1* 0, 6 5, 9 4 6

V V z p ět n é p ol o ž e ní pl o š n é dl a ž b y p o u k o n č e ní pr a cí

V V 1 9, 7 0 5* 0, 6 1 1, 8 2 3

V V n o v á b et o n o v á dl a ž b a 1 0 0/ 2 0 0/ 8 0

V V 4, 4 5* 7, 0 + 0, 9 5* 2, 2 3 5 3 3, 2 7 3

V V 4, 4* 7, 3 2 + 1, 2 2 5* 1, 6 3 4, 1 6 8

V V n o v é z el e n é pl o c h y 

V V 1 6, 5 4* 6, 8 5 + 5, 6 6* 0, 9 4 + 2, 4 1* 1, 7 1 1 2 2, 7 4 1

V V r a m p a 

V V 1 6, 4 2 5* 4, 2 5 6 9, 8 0 6

V V S o u č et 2 7 7, 7 5 7

2 3 K 1 8 1 1 1 1 1 1 1
Pl o š n á ú pr a v a t er é n u d o 5 0 0 m 2 z e mi n a tř 1 a ž 4 

n er o v n o sti d o 1 0 0 m m v r o vi n n ě a s v a h u d o 1: 5
m 2 1 4 4, 6 2 0 1 8, 7 4 2 7 1 0, 1 8

P P
Pl o š n á ú pr a v a t er é n u d o 5 0 0 m 2 z e mi n a tř 1 a ž 4 n er o v n o sti d o 1 0 0 

m m v r o vi n n ě a s v a h u d o 1: 5

V V n o v é z el e n é pl o c h y 

V V 1 6, 5 4* 6, 8 5 + 5, 6 6* 0, 9 4 + 2, 4 1* 1, 7 1 1 2 2, 7 4 1

V V n ar u š e n é z el e n é pl o c h y

V V 3, 2 5* 1, 7 1 + 5, 6 6* 1, 6 + 7, 2 6 5* 1, 0 2 1, 8 7 9

V V S o u č et 1 4 4, 6 2 0

2 4 K 1 8 1 3 1 1 1 0 3
R o z pr o stř e ní or ni c e tl vr st v y d o 2 0 0 m m v r o vi n ě n e b o 

v e s v a h u d o 1: 5 r u č n ě
m 2 1 2 2, 7 4 1 1 2 9, 2 2 1 5 8 6 0, 5 9

P P
R o z pr o stř e ní or ni c e tl vr st v y d o 2 0 0 m m v r o vi n ě n e b o v e s v a h u d o 1: 5 

r u č n ě

V V n o v é z el e n é pl o c h y 

V V 1 6, 5 4* 6, 8 5 + 5, 6 6* 0, 9 4 + 2, 4 1* 1, 7 1 1 2 2, 7 4 1

2 5 K 1 8 2 3 0 3 1 1 1
D o pl n ě ní z e mi n y n e b o s u b str át u n a tr a v n at ý c h 

pl o c h á c h tl 5 0 m m r o vi n a v r o vi n n ě a s v a h u d o 1: 5
m 2 1 4 4, 6 2 0 1 1, 5 0 1 6 6 3, 1 3

P P
D o pl n ě ní z e mi n y n e b o s u b str át u n a tr a v n at ý c h pl o c h á c h tl 5 0 m m 

r o vi n a v r o vi n n ě a s v a h u d o 1: 5

V V n o v é z el e n é pl o c h y 

V V 1 6, 5 4* 6, 8 5 + 5, 6 6* 0, 9 4 + 2, 4 1* 1, 7 1 1 2 2, 7 4 1

V V n ar u š e n é z el e n é pl o c h y

V V 3, 2 5* 1, 7 1 + 5, 6 6* 1, 6 + 7, 2 6 5* 1, 0 2 1, 8 7 9

V V S o u č et 1 4 4, 6 2 0

2 6 M 1 0 3 7 1 5 0 0 s u b str át pr o tr á v ní k y V L m 3 8, 3 8 8 7 4 5, 5 0 6 2 5 3, 2 5

P P s u b str át pr o tr á v ní k y V L

V V 1 4 4, 6 2* 0, 0 5 8 " Př e p o čt e n é k o efi ci e nt e m m n o ž st ví 8, 3 8 8

2 7 K 1 8 1 4 1 1 1 4 1
Z al o ž e ní p art er o v é h o tr á v ní k u v ý s e v e m pl o c h y d o 1 0 0 0 

m 2 v r o vi n ě a v e s v a h u d o 1: 5
m 2 1 4 4, 6 2 0 1 7, 4 7 2 5 2 6, 5 1

P P
Z al o ž e ní p art er o v é h o tr á v ní k u v ý s e v e m pl o c h y d o 1 0 0 0 m 2 v r o vi n ě a 

v e s v a h u d o 1: 5

V V n o v é z el e n é pl o c h y 

V V 1 6, 5 4* 6, 8 5 + 5, 6 6* 0, 9 4 + 2, 4 1* 1, 7 1 1 2 2, 7 4 1

V V n ar u š e n é z el e n é pl o c h y

V V 3, 2 5* 1, 7 1 + 5, 6 6* 1, 6 + 7, 2 6 5* 1, 0 2 1, 8 7 9

V V S o u č et 1 4 4, 6 2 0

2 8 M 0 0 5 7 2 4 2 0 o si v o s m ě s tr a v ní p ar k o v á o kr a s n á k g 2, 1 6 9 6 8, 9 4 1 4 9, 5 3

P P o si v o s m ě s tr a v ní p ar k o v á o kr a s n á

V V 1 4 4, 6 2* 0, 0 1 5 " Př e p o čt e n é k o efi ci e nt e m m n o ž st ví 2, 1 6 9

D 2 Z a kl á d á ní 4 1 8 0 0, 6 6

2 9 K 2 7 4 3 1 3 7 1 1 Z á kl a d o v é p á s y z b et o n u tř. C 2 0/ 2 5 m 3 1 3, 5 0 7 1 9 8 0, 9 0 2 6 7 5 6, 0 2

P P Z á kl a d o v é p á s y z b et o n u tř. C 2 0/ 2 5

V V
( 3, 6 5 +( 1 5, 7- 1, 3) + 1, 5 7 5* 4 + 1, 6 7 5* 4 + 1, 5 7 5)* 0, 5*( 2, 7 5-

1, 9 5)* 1, 0 3 5
1 3, 5 0 7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 m3 1,349 2 002,20 2 700,97

PP Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
VV 0,7*0,5*(3,15-1,95)*1,035 0,435
VV (1,55+1,075)*0,5*(2,4-1,95)*1,035 0,611
VV 1,3*0,5*(2,4-1,95)*1,035 0,303
VV Součet 1,349

31 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,352 31 666,00 11 146,43

PP Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)
VV dle výpisu D.1.2.c02
VV (68,86+283,43)*0,001 0,352

32 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,203 1 952,50 396,36
PP Základové patky z betonu tř. C 16/20
VV obetonování ocelových sloupků rampy
VV 0,3*0,3*0,25*5 0,113
VV 0,3*0,2*0,25*6 0,090
VV Součet 0,203

33 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 3,000 221,52 664,56
PP Zřízení bednění základových patek
VV obetonování ocelových sloupků rampy
VV 0,3*4*0,25*5 1,500
VV (0,3+0,2)*2*0,25*6 1,500
VV Součet 3,000

34 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 3,000 45,44 136,32
PP Odstranění bednění základových patek

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 160 582,89
35 K 311311951 Nosná zeď z betonu prostého tř. C 20/25 m3 0,163 2 122,90 346,03

PP Nosná zeď z betonu prostého tř. C 20/25
VV rampa
VV 1,45*(1,95-1,5)*0,25 0,163

36 K 311321815 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže m3 12,788 2 627,00 33 594,08

PP Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže
VV rampa
VV (1,6+3,15+1,7)*(1,95-0,84)*0,15 1,074
VV 6,4*(1,95-(0,84+1,24)*0,5)*0,15 0,874
VV 1,5*(1,95-1,24)*0,15 0,160
VV 4,2*(1,95-(1,24+1,5)*0,5)*0,15 0,365
VV 14,325*(1,95+1,0)*0,25 10,565
VV 1,0*1,0*0,25*-1 -0,250
VV Součet 12,788

37 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 117,792 287,55 33 871,09

PP Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí
VV rampa
VV 1,45*(1,95-1,5)*2 1,305
VV (1,6+3,15+1,7)*(1,95-0,84)*2 14,319
VV 6,4*(1,95-(0,84+1,24)*0,5)*2 11,648
VV 1,5*(1,95-1,24)*2 2,130
VV 4,2*(1,95-(1,24+1,5)*0,5)*2 4,872
VV 14,325*(1,95+1,0)*2-1,0*1,0*2+1,0*4*0,25 83,518
VV Součet 117,792

38 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 117,792 78,10 9 199,56

PP Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí

39 K 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 
zdí za pohledový beton m2 116,487 107,21 12 488,57

PP Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový 
beton

VV rampa
VV (1,6+3,15+1,7)*(1,95-0,84)*2 14,319
VV 6,4*(1,95-(0,84+1,24)*0,5)*2 11,648
VV 1,5*(1,95-1,24)*2 2,130
VV 4,2*(1,95-(1,24+1,5)*0,5)*2 4,872
VV 14,325*(1,95+1,0)*2-1,0*1,0*2+1,0*4*0,25 83,518
VV Součet 116,487

40 K R311351 Příplatek za skosení horní hrany betonové stěny 20/20 
mm po obvodu m 29,150 113,60 3 311,44

PP Příplatek za skosení horní hrany betonové stěny 20/20 mm po obvodu

VV (14,325+0,25)*2 29,150

41 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,515 31 808,00 16 381,12
PP Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
VV dle výpisu D.1.2.c04
VV (76,55+438,91)*0,001 0,515

42 K 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari t 0,447 21 300,00 9 521,10
PP Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari
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P Č T y p K ó d P o pi s M J M n o ž st ví J. c e n a [ C Z K] C e n a c el k e m [ C Z K]

V V dl e v ý pi s u D. 1. 2. c 0 4

V V 4 4 6, 9 6* 0, 0 0 1 0, 4 4 7

4 3 K 3 4 2 1 5 1 1 1 1
M o nt á ž o pl á št ě ní st ě n o c el o v ý c h k cí z e s e n d vi č o v ý c h 

p a n el ů šr o u b o v a n ý c h b u d o v v d o 6 m
m 2 3 9, 1 5 8 2 9 8, 9 1 1 1 7 0 4, 7 2

P P
M o nt á ž o pl á št ě ní st ě n o c el o v ý c h k cí z e s e n d vi č o v ý c h p a n el ů 

šr o u b o v a n ý c h b u d o v v d o 6 m

V V v ý pl ň z á br a dlí r a m p y

V V ( 1 4, 1 + 3, 7 5 + 1 6, 2)* 1, 1 5 3 9, 1 5 8

4 4 M R 5 5 3 2 4 6. 1
s a m o n o s n ý p a n el s e n d vi č o v ý st ě n o v ý o b o u str a n n ě 
pr ofil o v a n ý 

m 2 4 5, 0 3 2 4 9 8, 4 2 2 2 4 4 4, 8 5

P P s a m o n o s n ý p a n el s e n d vi č o v ý st ě n o v ý o b o u str a n n ě pr ofil o v a n ý 

P

P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
K S 1 1 5 0 N F 4 0, R A L 7 0 1 6/ R A L 7 0 1 6, 2 5 mi kr/ 2 5 mi kr, pl e c h 0, 6/ 0, 6, 
pr ofil a c e Q/ Q

V V 3 9, 1 5 8* 1, 1 5 4 5, 0 3 2

4 5 M R 5 5 3 2 4 6. 2 l e m o v a cí a s p oj o v a cí m at eri ál m 2 3 9, 1 5 8 1 0 6, 5 0 4 1 7 0, 3 3

P P l e m o v a cí a s p oj o v a cí m at eri ál

4 6 K R 3 4 2 1 5 1 D o pr a v a p a n el ů s o u b 1, 0 0 0 3 5 5 0, 0 0 3 5 5 0, 0 0

P P D o pr a v a p a n el ů

D 4 V o d or o v n é k o n str u k c e 4 6 5 2 4, 7 8

4 7 K 4 1 1 3 2 2 4 2 4 Str o p y tr á m o v é n e b o k a z et o v é z e Ž B tř. C 2 5/ 3 0 m 3 6, 2 4 0 2 3 6 4, 3 0 1 4 7 5 3, 2 3

P P Str o p y tr á m o v é n e b o k a z et o v é z e Ž B tř. C 2 5/ 3 0

V V p o dl a h a e - v e n k o v ní r a m p a

V V 4 8, 0*( 0, 0 4 + 0, 0 9) 6, 2 4 0

4 8 K 4 1 1 3 5 1 0 1 1
Zří z e ní b e d n ě ní str o p ů d e s k o v ý c h tl d o 2 5 c m b e z 

p o d p ěr n é k c e
m 2 4, 3 1 0 2 5 7, 0 2 1 1 0 7, 7 6

P P Zří z e ní b e d n ě ní str o p ů d e s k o v ý c h tl d o 2 5 c m b e z p o d p ěr n é k c e

V V p o dl a h a e - v e n k o v ní r a m p a

V V ( 1 5, 9 + 3, 4 5 + 1 3, 8)* 0, 1 3 4, 3 1 0

4 9 K 4 1 1 3 5 1 0 1 2
O d str a n ě ní b e d n ě ní str o p ů d e s k o v ý c h tl d o 2 5 c m b e z 

p o d p ěr n é k c e
m 2 4, 3 1 0 7 5, 9 7 3 2 7, 4 3

P P O d str a n ě ní b e d n ě ní str o p ů d e s k o v ý c h tl d o 2 5 c m b e z p o d p ěr n é k c e

5 0 K 4 1 1 3 5 4 2 0 9
B e d n ě ní str o p ů ztr a c e n é z hr a n ě n ý c h tr a p é z o v ý c h vl n v 

4 0 m m pl e c h l e s kl ý tl 1, 0 m m
m 2 4 8, 0 0 0 4 2 2, 4 5 2 0 2 7 7, 6 0

P P
B e d n ě ní str o p ů ztr a c e n é z hr a n ě n ý c h tr a p é z o v ý c h vl n v 4 0 m m pl e c h 

l e s kl ý tl 1, 0 m m

V V p o dl a h a e - v e n k o v ní r a m p a

V V 4 8, 0 4 8, 0 0 0

5 1 K 4 1 1 3 5 4 3 1 1
Zří z e ní p o d p ěr n é k o n str u k c e str o p ů v ý š k y d o 4 m tl d o 

1 5 c m
m 2 4 8, 0 0 0 1 0 1, 5 3 4 8 7 3, 4 4

P P Zří z e ní p o d p ěr n é k o n str u k c e str o p ů v ý š k y d o 4 m tl d o 1 5 c m

V V p o dl a h a e - v e n k o v ní r a m p a

V V 4 8, 0 4 8, 0 0 0

5 2 K 4 1 1 3 5 4 3 1 2
O d str a n ě ní p o d p ěr n é k o n str u k c e str o p ů v ý š k y d o 4 m tl 

d o 1 5 c m
m 2 4 8, 0 0 0 2 9, 0 4 1 3 9 3, 9 2

P P O d str a n ě ní p o d p ěr n é k o n str u k c e str o p ů v ý š k y d o 4 m tl d o 1 5 c m

5 3 K 4 1 1 3 6 2 0 2 1 V ý zt u ž str o p ů s v ař o v a n ý mi sít ě mi K ari t 0, 1 7 8 2 1 3 0 0, 0 0 3 7 9 1, 4 0

P P V ý zt u ž str o p ů s v ař o v a n ý mi sít ě mi K ari

V V p o dl a h a e - v e n k o v ní r a m p a

V V 1 7 8, 0* 0, 0 0 1 0, 1 7 8

D 5 K o m u ni k a c e p o z e m ní 8 8 5 9 6, 1 6

5 4 K 5 6 4 7 5 0 0 1 1
P o d kl a d z k a m e ni v a hr u b é h o dr c e n é h o v el. 8- 1 6 m m tl 

1 5 0 m m
m 2 1 7, 7 6 9 1 1 9, 2 8 2 1 1 9, 4 9

P P P o d kl a d z k a m e ni v a hr u b é h o dr c e n é h o v el. 8- 1 6 m m tl 1 5 0 m m

V V z p ět n é p ol o ž e ní dl a ž b y 1 0 0/ 2 0 0 p o u k o n č e ní pr a cí

V V 9, 9 1* 0, 6 5, 9 4 6

V V z p ět n é p ol o ž e ní pl o š n é dl a ž b y p o u k o n č e ní pr a cí

V V 1 9, 7 0 5* 0, 6 1 1, 8 2 3

V V S o u č et 1 7, 7 6 9

5 5 K 5 6 4 7 7 0 1 1 1
P o d kl a d z k a m e ni v a hr u b é h o dr c e n é h o v el. 1 6- 3 2 m m 

tl 2 5 0 m m
m 2 6 7, 4 4 1 1 8 8, 1 5 1 2 6 8 9, 0 2

P P P o d kl a d z k a m e ni v a hr u b é h o dr c e n é h o v el. 1 6- 3 2 m m tl 2 5 0 m m

V V n o v á b et o n o v á dl a ž b a 1 0 0/ 2 0 0/ 8 0

V V 4, 4 5* 7, 0 + 0, 9 5* 2, 2 3 5 3 3, 2 7 3

V V 4, 4* 7, 3 2 + 1, 2 2 5* 1, 6 3 4, 1 6 8

V V S o u č et 6 7, 4 4 1

5 6 K 5 7 1 9 0 8 1 1 1
Kr yt v y m ý v a n ý m d e k or a č ní m k a m e ni v e m ( k a čír k e m) tl 

d o 2 0 0 m m
m 2 2 6, 1 2 1 2 6 8, 3 8 7 0 1 0, 3 5

P P Kr yt v y m ý v a n ý m d e k or a č ní m k a m e ni v e m ( k a čír k e m) tl d o 2 0 0 m m

V V pl o c h a p o d v ý st u p ní m r a m e n e m r a m p y

V V 1, 4 5* 1, 4* 0, 5 1, 0 1 5

V V 7, 9* 1, 9 2 5 + 3, 9 2* 2, 5 2 5 2 5, 1 0 6

V V S o u č et 2 6, 1 2 1

5 7 K 5 7 1 9 0 8 1 1 2
Kr yt v y m ý v a n ý m d e k or a č ní m k a m e ni v e m ( k a čír k e m) tl 

3 0 0 m m
m 2 9, 6 8 6 3 9 8, 3 1 3 8 5 8, 0 3

P P Kr yt v y m ý v a n ý m d e k or a č ní m k a m e ni v e m ( k a čír k e m) tl 3 0 0 m m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV plocha pod výstupním ramenem rampy
VV 3,925*0,525+2,5*3,05 9,686

58 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2 m2 5,946 253,47 1 507,13

PP Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 
50 m2

VV zpětné položení dlažby 100/200 po ukončení prací
VV 9,91*0,6 5,946

59 K 596211211 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 100 m2 m2 67,441 209,45 14 125,52

PP Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 
100 m2

VV nová betonová dlažba 100/200/80
VV 4,45*7,0+0,95*2,235 33,273
VV 4,4*7,32+1,225*1,6 34,168
VV Součet 67,441

60 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 69,464 248,50 17 261,80
PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní
VV 67,441*1,03 69,464

61 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 m2 11,823 213,71 2 526,69

PP Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel 
do 0,09 m2 plochy do 50 m2

VV zpětné položení plošné dlažby po ukončení prací
VV 19,705*0,6 11,823

62 K 596841220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 48,000 259,15 12 439,20

PP Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty 
vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2

VV podlaha e - venkovní rampa
VV 48,0 48,000

63 M 59245716 dlažba plošná betonová terasová vymývaná 
400x400x40mm m2 49,440 304,59 15 058,93

PP dlažba plošná betonová terasová vymývaná 400x400x40mm
VV 48,0*1,03 49,440

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 470,10
64 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1,631 40,97 66,82

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
VV stávající boční obklad schodiště
VV 2,25*1,45*0,5 1,631

65 K 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,368 2 499,20 919,71

PP Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

VV podkladní beton pod ŽB stěny - figura 2+4+6+8+10+20
VV (1,075+2,8+2,7+0,9+1,96+1,075)*0,35*(2,05-1,95) 0,368

66 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 2,102 211,58 444,74
PP Zřízení bednění rýh a hran v podlahách
VV podkladní beton pod ŽB stěny - figura 2+4+6+8+10+20
VV (1,075+2,8+2,7+0,9+1,96+1,075)*0,1*2 2,102

67 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 2,102 53,11 111,64
PP Odstranění bednění rýh a hran v podlahách

68 K 634661111 Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách 
silikonovým tmelem m 6,385 57,65 368,10

PP Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým 
tmelem

VV podlaha g - odřezání stávající dlažby 
VV 2,81+3,275+0,3 6,385

69 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 0,736 1 001,10 736,81
PP Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním
VV figura 2+4+6+8+10+20
VV (1,075+2,8+2,7+0,9+1,96+1,075)*0,35*0,2 0,736

70 K 637121113 Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním m2 4,734 296,78 1 404,96

PP Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním
VV podlaha f - podél rampy
VV (10,525+4,05+1,205)*0,3 4,734

71 K 637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových 
obrubníků stojatých lože beton m 16,780 259,86 4 360,45

PP Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože 
beton

VV podlaha f - podél rampy
VV 10,925+4,25+1,605 16,780

72 K 642943111 Osazování úhelníkových rámů s dveřními křídly do 2,5 
m2 kus 1,000 281,87 281,87

PP Osazování úhelníkových rámů s dveřními křídly do 2,5 m2



Str a n a 1 2 z 4 9

P Č T y p K ó d P o pi s M J M n o ž st ví J. c e n a [ C Z K] C e n a c el k e m [ C Z K]

V V Z/ 1 6

V V 1 1, 0 0 0

7 3 M R 5 6 2 4 5 7 0 d víř k a r e vi z ní 1 0 0 0 x 1 0 0 0 pr o pří st u p p o d r a m p u - Z/ 1 6 k u s 1, 0 0 0 1 7 7 5, 0 0 1 7 7 5, 0 0

P P d víř k a r e vi z ní 1 0 0 0 x 1 0 0 0 pr o pří st u p p o d r a m p u - Z/ 1 6

P

P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
r á m L 8 0/ 4 0/ 6 
v ý pl ň z e s e n d vi č o v é h o p a n el u s h o d n ý m s v ý pl ní z á br a dlí 
b ar v a a ntr a cit R A L 7 0 1 6

D 8 Tr u b ní v e d e ní 6 5 0 7, 8 6

7 4 K 8 7 1 2 6 5 2 1 1
K a n ali z a č ní p otr u bí z t vr d é h o P V C j e d n o vr st v é t u h o st 

tří d y S N 4 D N 1 1 0
m 1, 0 0 0 1 2 4, 9 6 1 2 4, 9 6

P P
K a n ali z a č ní p otr u bí z t vr d é h o P V C j e d n o vr st v é t u h o st tří d y S N 4 D N 

1 1 0

V V c hr á ni č k a v o d o v o d ní pří p oj k y a pří p oj k y el. e n er gi e

V V 0, 5*( 1 + 1) 1, 0 0 0

7 5 K 8 9 9 1 0 2 1 1 2
O s a z e ní p o kl o p ů liti n o v ý c h n e b o o c el o v ý c h v č et n ě 

r á m ů pr o tří d u z atí ž e ní A 1 5, A 5 0
k u s 1, 0 0 0 6 6 0, 3 0 6 6 0, 3 0

P P
O s a z e ní p o kl o p ů liti n o v ý c h n e b o o c el o v ý c h v č et n ě r á m ů pr o tří d u 

z atí ž e ní A 1 5, A 5 0

7 6 M 2 8 6 6 1 9 3 2
p o kl o p š a c ht o v ý liti n o v ý d n o D N 6 0 0 pr o tří d u z atí ž e ní 
A 1 5

k u s 1, 0 0 0 2 1 7 2, 6 0 2 1 7 2, 6 0

P P p o kl o p š a c ht o v ý liti n o v ý d n o D N 6 0 0 pr o tří d u z atí ž e ní A 1 5

7 7 K R 8 9 9 1 0 2
V ý š k o v á ú pr a v a š a c ht y dl e u pr a v e n é h o t er é n u v č 

o br u b y š. 2 0 0 m m z b et o n o v é dl a ž b y
k u s 1, 0 0 0 3 5 5 0, 0 0 3 5 5 0, 0 0

P P
V ý š k o v á ú pr a v a š a c ht y dl e u pr a v e n é h o t er é n u v č o br u b y š. 2 0 0 m m z 

b et o n o v é dl a ž b y

D 9 O st at ní k o n str u k c e a pr á c e, b o ur á ní 2 0 1 7 5 2, 4 9

7 8 K 9 1 6 2 3 1 2 1 3
O s a z e ní c h o d ní k o v é h o o br u b ní k u b et o n o v é h o 

st oj at é h o s b o č ní o p ěr o u d o l o ž e z b et o n u pr o st é h o
m 3 5, 9 4 5 1 4 6, 9 7 5 2 8 2, 8 4

P P
O s a z e ní c h o d ní k o v é h o o br u b ní k u b et o n o v é h o st oj at é h o s b o č ní o p ěr o u 

d o l o ž e z b et o n u pr o st é h o

V V 2, 0 1 5 + 7, 3 2 + 1 6, 7 + 9, 9 1 3 5, 9 4 5

7 9 M 5 9 2 1 7 0 1 7 o br u b ní k b et o n o v ý c h o d ní k o v ý 1 0 0 0 x 1 0 0 x 2 5 0 m m m 3 6, 3 0 4 1 0 0, 1 1 3 6 3 4, 3 9

P P o br u b ní k b et o n o v ý c h o d ní k o v ý 1 0 0 0 x 1 0 0 x 2 5 0 m m

V V 3 5, 9 4 5* 1, 0 1 " Př e p o čt e n é k o efi ci e nt e m m n o ž st ví 3 6, 3 0 4

8 0 K 9 1 6 9 9 1 1 2 1
L o ž e p o d o br u b ní k y, kr aj ní k y n e b o o br u b y z dl a ž e b ní c h 

k o st e k z b et o n u pr o st é h o
m 3 2, 1 5 7 2 1 0 8, 7 0 4 5 4 8, 4 7

P P
L o ž e p o d o br u b ní k y, kr aj ní k y n e b o o br u b y z dl a ž e b ní c h k o st e k z b et o n u 

pr o st é h o

V V 3 5, 9 4 5* 0, 3* 0, 2 2, 1 5 7

8 1 K 9 3 6 0 0 1 0 0 1
M o nt á ž pr v k ů m ě st s k é a z a hr a d ní ar c hit e kt ur y 

h m ot n o sti d o 0, 1 t
k u s 1, 0 0 0 2 4 6, 3 7 2 4 6, 3 7

P P M o nt á ž pr v k ů m ě st s k é a z a hr a d ní ar c hit e kt ur y h m ot n o sti d o 0, 1 t

V V mří ž k ol e m str o m u Z/ 1 7

V V 1 1, 0 0 0

8 2 M R 7 4 9 1 0 1 9
o c hr a n n á mří ž e k e str o m ů m v č n o s n é h o r á m u 
/ 1 0 0 0 x 1 0 0 0/ x 3 0 0 m m

k u s 1, 0 0 0 6 3 1, 9 0 6 3 1, 9 0

P P o c hr a n n á mří ž e k e str o m ů m v č n o s n é h o r á m u / 1 0 0 0 x 1 0 0 0/ x 3 0 0 m m

P
P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
ž ár o v é zi n k o v á ní, b ar v a a ntr a cit R A L 7 0 1 6

V V Z/ 1 7

V V 1 1, 0 0 0

8 3 K 9 5 3 3 1 2 1 2 2
Vl o ž k y d o s vi sl ý c h dil at a č ní c h s p ár z e xtr u d o v a n ý c h 

p ol y st yr é n o v ý c h d e s e k tl 2 0 m m
m 2 0, 4 0 0 1 3 2, 7 7 5 3, 1 1

P P
Vl o ž k y d o s vi sl ý c h dil at a č ní c h s p ár z e xtr u d o v a n ý c h p ol y st yr é n o v ý c h 

d e s e k tl 2 0 m m

V V dil at a c e z á kl a d u

V V 0, 5*( 2, 7 5- 1, 9 5) 0, 4 0 0

8 4 K 9 5 3 3 1 2 1 2 5
Vl o ž k y d o s vi sl ý c h dil at a č ní c h s p ár z e xtr u d o v a n ý c h 

p ol y st yr é n o v ý c h d e s e k tl 5 0 m m
m 2 3, 8 6 9 2 9 6, 0 7 1 1 4 5, 4 9

P P
Vl o ž k y d o s vi sl ý c h dil at a č ní c h s p ár z e xtr u d o v a n ý c h p ol y st yr é n o v ý c h 

d e s e k tl 5 0 m m

V V t o p e n ář s k ý k a n ál

V V ( 1, 5 5 + 1, 0 7 5 + 1, 3)* 0, 5 1, 9 6 3

V V ( 0, 5 + 1, 5 7 5)*( 3, 1 5- 2, 4) 1, 5 5 6

V V 0, 5*( 2, 7 5- 2, 4)* 2 0, 3 5 0

V V S o u č et 3, 8 6 9

8 5 K 9 5 3 9 4 6 1 2 1
M o nt á ž at y pi c k ý c h o c el o v ý c h k cí h m ot n o sti d o 1 t z 

pr ofil ů h m ot n o sti d o 3 0 k g/ m
t 1, 0 0 4 1 7 8 2 1, 0 0 1 7 8 9 2, 2 8

P P
M o nt á ž at y pi c k ý c h o c el o v ý c h k cí h m ot n o sti d o 1 t z pr ofil ů h m ot n o sti d o 

3 0 k g/ m

V V o c el o v é pr ofil y r a m p y dl e v ý pi s u o c eli D. 1. 2. c 0 3 

V V 5 8 4, 0* 0, 0 0 1 0, 5 8 4

V V z á m e č ni c k é v ýr o b k y r a m p y dl e v ý pi s u  D. 1. 2. c 0 5 

V V 4 2 0, 0* 0, 0 0 1 0, 4 2 0

V V S o u č et 1, 0 0 4

8 6 M R 1 3 0 o c el o v é pr ofil y r a m p y dl e v ý pi s u t 0, 6 4 2 1 7 7, 5 0 1 1 3, 9 6

P P o c el o v é pr ofil y r a m p y dl e v ý pi s u
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV ocelové profily rampy dle výpisu oceli D.1.2.c03 
VV 584,0*0,001*1,1 0,642

87 M 13010520 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 
90x60x8mm t 0,462 23 004,00 10 627,85

PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 90x60x8mm
VV zámečnické výrobky rampy dle výpisu  D.1.2.c05 
VV 420,0*0,001*1,1 0,462

88 K 953961112 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 132,000 31,10 4 105,20

PP Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene 
s vyvrtáním otvoru

VV dle výpisu D.1.2.c05
VV 130 130,000
VV Z/15
VV 2 2,000
VV Součet 132,000

89 K 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 24,000 42,17 1 012,08

PP Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo 
kamene s vyvrtáním otvoru

VV Z/11+12
VV 12+12 24,000

90 K 953965117 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm kus 130,000 66,60 8 658,00

PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm
VV dle výpisu D.1.2.c05
VV 130 130,000

91 K R953965 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 s distanční 
vložkou přes zateplení stěny kus 2,000 71,00 142,00

PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 s distanční vložkou přes 
zateplení stěny

VV Z/15
VV 2 2,000

92 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 24,000 66,88 1 605,12

PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm
VV Z/11+12
VV 12+12 24,000

93 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 27,028 2 144,20 57 953,44
PP Bourání základů z betonu prostého
VV venkovní zvýšený prostor

VV
(14,39+7,835+4,87+1,77*2+2,87+4,91+1,735+2,345+2,47)*0,4
5*(2,8-1,96) 16,997

VV (2,87+4,08+4,205)*0,45*(2,8-1,96) 4,217
VV (2,41+5,28)*2*0,45*(2,8-1,96) 5,814
VV Součet 27,028

94 K 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 
1 m3 m3 20,531 1 647,20 33 818,66

PP Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3
VV venkovní zvýšený prostor

VV
(14,39+7,835+4,87+1,77*2+2,87+4,91+1,735+2,345+2,47)*0,4
5*(1,96-1,26) 14,164

VV (2,41+5,28)*2*0,45*(1,96-1,04) 6,367
VV Součet 20,531

95 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě m 37,680 141,29 5 323,81

PP Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě
VV venkovní zvýšený prostor
VV (2,87+4,08+2,47)*4 37,680

96 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 0,010 2 037,70 20,38
PP Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm
VV část stávající římsy
VV 0,2*0,38*0,125 0,010

97 K 965024121 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo 
mozaiky pl do 1 m2 m2 0,013 91,59 1,19

PP Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl do 1 
m2

VV přesah schodišťového stupně
VV 0,25*0,05 0,013

98 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 
4 m2

m3 17,895 1 597,50 28 587,26

PP Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2

VV venkovní zvýšený prostor
VV (16,8*7,835+2,41*1,71)*0,15 20,362
VV (2,87*1,77+(4,08+2,47)*1,735)*0,15*-1 -2,467
VV Součet 17,895

99 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 58,003 243,53 14 125,47

PP Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm
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VV venkovní zvýšený prostor
VV (16,8*7,835+2,41*1,71)*(1,96-1,41)+2,41*5,28*(1,41-1,19) 77,461
VV - odpočet plochy schodiště
VV (2,87*1,77+(4,08+2,47)*1,735)*(1,96-1,41)*-1 -9,044
VV - odpočet obvodového zdiva

VV
(14,39+7,835+4,87+1,77*2+2,87+4,91+1,735+2,345+2,47)*0,4
5*(1,96-1,41)*-1 -11,129

VV (2,41+5,28)*2*0,45*(1,96-1,41)*-1 -3,807
VV + přípočet násypu pod schodištěm
VV 2,87*1,77*(1,96-1,41)*0,5 1,397
VV (4,08+2,47)*1,735*(1,96-1,41)*0,5 3,125
VV Součet 58,003

100 K 966080101 Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek 
tloušťky do 60 mm m2 0,758 41,11 31,16

PP Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 
mm

VV odbourání zateplení římsy
VV 1,995*0,38 0,758

101 K 977211111 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl do 200 mm m 0,300 873,30 261,99

PP Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 
mm

VV přesah schodišťového stupně
VV 0,25+0,05 0,300

102 K 977211113 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl do 420 mm m 0,325 2 144,20 696,87

PP Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 420 
mm

VV část stávající římsy
VV 0,125+0,2 0,325

103 K 977311111 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených 
hl do 50 mm m 6,385 69,08 441,08

PP Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm
VV podlaha g - odřezání stávající dlažby 
VV 2,81+3,275+0,3 6,385

104 K 979054441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého m2 11,832 24,00 283,97

PP Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z 
kameniva těženého

VV pro zpětné položení po ukončení prací (plošná dlažba)
VV 19,72*0,6 11,832

105 K 979054442 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním 
spárováním z MC m2 5,000 49,20 246,00

PP Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z 
MC

VV
část bouráné dlažby uskladněné pro doplnění stávající plošné 
dlažby

VV 5,0 5,000

106 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého m2 5,715 45,87 262,15

PP Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z 
kameniva těženého

VV pro zpětné položení po ukončení prací (dlažba 100/200)
VV 9,525*0,6 5,715

D 997 Přesun sutě 488 089,96

107 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 288,633 535,34 154 516,79

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 
m ručně

108 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 288,633 166,14 47 953,49

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 
se složením

109 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 5 484,027 7,24 39 704,36

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 
1 km

VV 288,633*19 "Přepočtené koeficientem množství 5 484,027

110 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 288,633 852,00 245 915,32

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04

D 998 Přesun hmot 140 679,43
111 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 157,254 894,60 140 679,43

PP Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 254 768,07

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 37 939,60
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P Č T y p K ó d P o pi s M J M n o ž st ví J. c e n a [ C Z K] C e n a c el k e m [ C Z K]

1 1 2 K 7 1 1 1 1 2 0 1 2
Pr o v e d e ní i z ol a c e pr oti z e m ní vl h k o sti s vi sl é z a st u d e n a 

n át ěr e m t e k ut o u l e p e n k o u
m 2 1, 1 0 0 2 4, 4 2 2 6, 8 6

P P
Pr o v e d e ní i z ol a c e pr oti z e m ní vl h k o sti s vi sl é z a st u d e n a n át ěr e m 

t e k ut o u l e p e n k o u

V V o c el o v é sl o u p k y r a m p y n a d z á kl a d e m

V V 0, 1* 4* 0, 2 5* 1 1 1, 1 0 0

1 1 3 M 2 4 6 1 7 1 5 0
n át ěr h y dr oi z ol a č ní n a b á zi a sf alt u a pl a st u d o s p o d ní 
st a v b y

k g 1, 8 1 5 7 4, 5 5 1 3 5, 3 1

P P n át ěr h y dr oi z ol a č ní n a b á zi a sf alt u a pl a st u d o s p o d ní st a v b y

V V 1, 1* 1, 6 5 " Př e p o čt e n é k o efi ci e nt e m m n o ž st ví 1, 8 1 5

1 1 4 K 7 1 1 4 9 3 1 1 1
I z ol a c e pr oti p o d p o vr c h o v é a tl a k o v é v o d ě v o d or o v n á 

t ě s ni cí h m ot o u d v o u sl o ž k o v o u n a b á zi c e m e nt u
m 2 5 6, 0 5 5 4 3 3, 8 1 2 4 3 1 7, 2 2

P P
I z ol a c e pr oti p o d p o vr c h o v é a tl a k o v é v o d ě v o d or o v n á t ě s ni cí h m ot o u 

d v o u sl o ž k o v o u n a b á zi c e m e nt u

V V b et o n o v é st ě n y r a m p y

V V 1, 4 5* 0, 2 5 0, 3 6 3

V V ( 1, 6 + 3, 1 5 + 1, 7)* 0, 1 5 0, 9 6 8

V V ( 6, 4 + 1, 5 + 4, 2)* 0, 1 5 1, 8 1 5

V V 1 4, 3 2 5* 0, 2 5 3, 5 8 1

V V p o dl a h a e - v e n k o v ní r a m p a

V V 4 8, 0 +( 1 4, 2 + 0, 2 5 + 1 2, 1)* 0, 0 5 4 9, 3 2 8

V V S o u č et 5 6, 0 5 5

1 1 5 K 7 1 1 4 9 3 1 2 1
I z ol a c e pr oti p o d p o vr c h o v é a tl a k o v é v o d ě s vi sl á t ě s ni cí 

h m ot o u d v o u sl o ž k o v o u n a b á zi c e m e nt u
m 2 2 9, 6 0 8 4 4 7, 3 0 1 3 2 4 3, 6 6

P P
I z ol a c e pr oti p o d p o vr c h o v é a tl a k o v é v o d ě s vi sl á t ě s ni cí h m ot o u 

d v o u sl o ž k o v o u n a b á zi c e m e nt u

P

P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
n a v nitř ní str a n ě 1 5 0 m m n a d t er é n, n a v n ěj ší str a n ě d o úr o v n ě 
o k a p o v é h o c h o d ní k u

V V b et o n o v é st ě n y r a m p y

V V 1, 4 5* 0, 5* 2 1, 4 5 0

V V ( 1, 6 + 3, 1 5 + 1, 7)*( 0, 2 + 0, 3 5) 3, 5 4 8

V V ( 6, 4 + 1, 5 + 4, 2)*(( 0, 2 + 0, 5)* 0, 5 +( 0, 3 5 + 0, 6 5)* 0, 5) 1 0, 2 8 5

V V 1 4, 3 2 5*( 0, 3 5 + 0, 6 5)* 0, 5* 2 1 4, 3 2 5

V V S o u č et 2 9, 6 0 8

1 1 6 K 9 9 8 7 1 1 2 0 1
Př e s u n h m ot pr o c e nt ní pr o i z ol a c e pr oti v o d ě, vl h k o sti a 

pl y n ů m v o bj e kt e c h v d o 6 m
% 1 0 0, 0 0 0 2, 1 7 2 1 6, 5 5

P P
Př e s u n h m ot pr o c e nt ní pr o i z ol a c e pr oti v o d ě, vl h k o sti a pl y n ů m v 

o bj e kt e c h v d o 6 m

D 7 1 3 I z ol a c e t e p el n é 1 7 6 4, 9 7

1 1 7 K 7 1 3 1 3 1 1 5 1
M o nt á ž i z ol a c e t e p el n é st ě n a z á kl a d ů v ol n ě vl o ž e n ý mi 

r o h o ž e mi, p á s y, díl ci, d e s k a mi 1 vr st v a
m 2 2, 9 4 6 2 6, 1 3 7 6, 9 8

P P
M o nt á ž i z ol a c e t e p el n é st ě n a z á kl a d ů v ol n ě vl o ž e n ý mi r o h o ž e mi, p á s y, 

díl ci, d e s k a mi 1 vr st v a

V V dil at a c e z á kl a d u

V V 0, 5*( 2, 7 5- 1, 9 5)* 4 1, 6 0 0

V V dil at a c e z di v a

V V 0, 2 5*( 1, 9 5 + 1, 0) 0, 7 3 8

V V dil at a c e r a m p y

V V 1, 6* 0, 3 8 0, 6 0 8

V V S o u č et 2, 9 4 6

1 1 8 M 2 8 3 7 6 4 4 4
d e s k a z p ol y st yr é n u X P S, hr a n a r o v n á a str u kt ur o v a n ý 
p o vr c h 3 0 0 k P a tl 1 2 0 m m

m 2 1, 6 8 0 2 4 9, 9 2 4 1 9, 8 7

P P
d e s k a z p ol y st yr é n u X P S, hr a n a r o v n á a str u kt ur o v a n ý p o vr c h 3 0 0 k P a 

tl 1 2 0 m m

V V dil at a c e z á kl a d u

V V 0, 5*( 2, 7 5- 1, 9 5)* 1, 0 5* 4 1, 6 8 0

1 1 9 M 6 1 1 5 5 3 5 0 p o dl o ž k a i z ol a č ní z p ě n o v é h o P E 2 m m m 2 1, 4 1 2 8, 0 9 1 1, 4 2

P P p o dl o ž k a i z ol a č ní z p ě n o v é h o P E 2 m m

V V dil at a c e z di v a

V V 0, 2 5*( 1, 9 5 + 1, 0)* 1, 0 5 0, 7 7 4

V V dil at a c e r a m p y

V V 1, 6* 0, 3 8* 1, 0 5 0, 6 3 8

V V S o u č et 1, 4 1 2

1 2 0 K 9 9 8 7 1 3 2 0 1
Př e s u n h m ot pr o c e nt ní pr o i z ol a c e t e p el n é v o bj e kt e c h 

v d o 6 m
% 1 0 0 0, 0 0 0 1, 2 6 1 2 5 6, 7 0

P P Př e s u n h m ot pr o c e nt ní pr o i z ol a c e t e p el n é v o bj e kt e c h v d o 6 m

D 7 6 4 K o n str u k c e kl e m píř s k é 6 0 0 0, 9 2

1 2 1 K 7 6 4 2 4 2 3 3 1
O pl e c h o v á ní r o v n é o k a p o v é hr a n y z Ti Z n l e s kl é h o 

pl e c h u r š 1 5 0 m m
m 3 3, 2 0 0 1 7 7, 5 0 5 8 9 3, 0 0

P P O pl e c h o v á ní r o v n é o k a p o v é hr a n y z Ti Z n l e s kl é h o pl e c h u r š 1 5 0 m m

V V K/ 1

V V 3 3, 2 3 3, 2 0 0

1 2 2 K 9 9 8 7 6 4 2 0 1
Př e s u n h m ot pr o c e nt ní pr o k o n str u k c e kl e m píř s k é v 

o bj e kt e c h v d o 6 m
% 1 0 0, 0 0 0 1, 0 8 1 0 7, 9 2

P P Př e s u n h m ot pr o c e nt ní pr o k o n str u k c e kl e m píř s k é v o bj e kt e c h v d o 6 m

D 7 6 7 K o n str u k c e z á m e č ni c k é 1 4 2 3 0 5, 0 3
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P Č T y p K ó d P o pi s M J M n o ž st ví J. c e n a [ C Z K] C e n a c el k e m [ C Z K]

1 2 3 K 7 6 7 1 6 1 8 1 3
D e m o nt á ž z á br a dlí r o v n é h o n er o z e bír at el n é h o 

h m ot n o sti 1 m z á br a dlí d o 2 0 k g d o s uti
m 3, 1 0 0 1 7 6, 0 8 5 4 5, 8 5

P P
D e m o nt á ž z á br a dlí r o v n é h o n er o z e bír at el n é h o h m ot n o sti 1 m z á br a dlí 

d o 2 0 k g d o s uti

1 2 4 K 7 6 7 1 6 1 8 2 3
D e m o nt á ž z á br a dlí s c h o di šť o v é h o n er o z e bír at el n é h o 

h m ot n o sti 1 m z á br a dlí d o 2 0 k g d o s uti
m 2, 4 3 0 2 3 0, 0 4 5 5 9, 0 0

P P
D e m o nt á ž z á br a dlí s c h o di šť o v é h o n er o z e bír at el n é h o h m ot n o sti 1 m 

z á br a dlí d o 2 0 k g d o s uti

1 2 5 K 7 6 7 1 6 1 2 1 1
M o nt á ž z á br a dlí r o v n é h o z pr ofil o v é o c eli d o z di d o 

h m ot n o sti 2 0 k g
m 3 5, 3 5 5 1 5 9, 0 4 5 6 2 2, 8 6

P P M o nt á ž z á br a dlí r o v n é h o z pr ofil o v é o c eli d o z di d o h m ot n o sti 2 0 k g

V V Z/ 1 0 a + 1 0 b + 1 0 c

V V 1 4, 1 + 3, 7 5 + 1 6, 2 3 4, 0 5 0

V V Z/ 1 5

V V 1, 3 0 5 1, 3 0 5

V V S o u č et 3 5, 3 5 5

1 2 6 M R 5 5 3. 1 a
z á br a dlí r a m p y - o c el o v á k o n str u k c e ž ár o v ě zi n k o v a n á, 
b ar v a a ntr a cit R A L 7 0 1 6 ( Z/ 1 0 a + 1 0 b + 1 0 c)

m 3 4, 0 5 0 1 5 6 2, 0 0 5 3 1 8 6, 1 0

P P
z á br a dlí r a m p y - o c el o v á k o n str u k c e ž ár o v ě zi n k o v a n á, b ar v a a ntr a cit 

R A L 7 0 1 6 ( Z/ 1 0 a + 1 0 b + 1 0 c)

P
P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
p o dr o b n ý p o pi s vi z v ý pi s z á m e č ni c k ý c h v ýr o b k ů + příl o h a č. 1 + 2 + 3

1 2 7 M R 5 5 3. 1 b
z á br a dlí t er a s y - o c el o v á k o n str u k c e ž ár o v ě zi n k o v a n á, 
b ar v a š e d á R A L 7 0 0 1 ( Z/ 1 5)

m 1, 3 0 5 1 5 6 2, 0 0 2 0 3 8, 4 1

P P
z á br a dlí t er a s y - o c el o v á k o n str u k c e ž ár o v ě zi n k o v a n á, b ar v a š e d á 

R A L 7 0 0 1 ( Z/ 1 5)

P
P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
p o dr o b n ý p o pi s vi z v ý pi s z á m e č ni c k ý c h v ýr o b k ů

1 2 8 K 7 6 7 1 6 5 1 1 4
M o nt á ž z á br a dlí r o v n é h o m a dl a z tr u b e k n e b o 

t e n k o st ě n n ý c h pr ofil ů s v ař o v a n é h o
m 5 4, 5 4 0 1 9 5, 9 6 1 0 6 8 7, 6 6

P P
M o nt á ž z á br a dlí r o v n é h o m a dl a z tr u b e k n e b o t e n k o st ě n n ý c h pr ofil ů 

s v ař o v a n é h o

V V Z/ 1 4 a + 1 4 b

V V 1 2, 8 2* 2 + 1 4, 4 5* 2 5 4, 5 4 0

1 2 9 M R 5 5 3. 2
o c el o v é m a dl o r a m p y k ot v e n é d o st ě n y - ž ár o v é 
zi n k o v a ní, b ar v a a ntr a cit R A L 7 0 1 6

m 5 4, 5 4 0 9 2 3, 0 0 5 0 3 4 0, 4 2

P P
o c el o v é m a dl o r a m p y k ot v e n é d o st ě n y - ž ár o v é zi n k o v a ní, b ar v a 

a ntr a cit R A L 7 0 1 6

P
P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
p o dr o b n ý p o pi s vi z v ý pi s z á m e č ni c k ý c h v ýr o b k ů

1 3 0 K 7 6 7 2 2 0 4 1 0
M o nt á ž z á br a dlí s c h o di šť o v é h o z pr ofil o v é o c eli d o z di 

h m ot n o sti d o 2 0 k g
m 5, 3 6 5 1 8 1, 0 5 9 7 1, 3 3

P P
M o nt á ž z á br a dlí s c h o di šť o v é h o z pr ofil o v é o c eli d o z di h m ot n o sti d o 2 0 

k g

V V Z/ 1 1 + 1 2

V V 2, 6 3 5 + 2, 7 3 5, 3 6 5

1 3 1 M R 5 5 3. 3
z á br a dlí v st u p ní h o s c h o di št ě - o c el o v á k o n str u k c e 
ž ár o v ě zi n k o v a n á, b ar v a š e d á R A L 7 0 0 1

m 5, 3 6 5 1 7 7 5, 0 0 9 5 2 2, 8 8

P P
z á br a dlí v st u p ní h o s c h o di št ě - o c el o v á k o n str u k c e ž ár o v ě zi n k o v a n á, 

b ar v a š e d á R A L 7 0 0 1

P
P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
p o dr o b n ý p o pi s vi z v ý pi s z á m e č ni c k ý c h v ýr o b k ů + příl o h a č. 4 + 5

1 3 2 K 7 6 7 9 9 5 1 1 4
M o nt á ž at y pi c k ý c h z á m e č ni c k ý c h k o n str u k cí h m ot n o sti 

d o 5 0 k g
k g 1 2 7, 7 6 4 2 8, 3 3 3 6 1 9, 5 5

P P M o nt á ž at y pi c k ý c h z á m e č ni c k ý c h k o n str u k cí h m ot n o sti d o 5 0 k g

P
P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
p o dr o b n ý p o pi s vi z v ý pi s z á m e č ni c k ý c h v ýr o b k ů + příl o h a č. 6

V V Z/ 1 3 - st á v ají cí z á br a dlí t er a s y ( d o pl n ě ní 3 k s pří čl e 4 0/ 2 0/ 3)

V V 2, 7 3* 4 6, 8 1 2 7, 7 6 4

1 3 3 M 1 4 5 5 0 1 2 4 pr ofil o c el o v ý o b d él ní k o v ý s v ař o v a n ý 4 0 x 2 0 x 3 m m t 0, 1 2 8 2 1 1 5 8, 0 0 2 7 0 8, 2 2

P P pr ofil o c el o v ý o b d él ní k o v ý s v ař o v a n ý 4 0 x 2 0 x 3 m m

V V 1 2 7, 7 6 4* 0, 0 0 1 0, 1 2 8

1 3 4 K R 7 6 7. 1
Kr á c e ní st á v ají cí sl o u p k u z á br a dlí n a v. 1 0 0 0 m m a 

u z a vřit v h or ní str a n y
k u s 1, 0 0 0 1 0 6 5, 0 0 1 0 6 5, 0 0

P P
Kr á c e ní st á v ají cí sl o u p k u z á br a dlí n a v. 1 0 0 0 m m a u z a vřit v h or ní 

str a n y

V V st á v ají cí z á br a dlí t er a s y 

V V 1 1, 0 0 0

1 3 5 K 9 9 8 7 6 7 2 0 1
Př e s u n h m ot pr o c e nt ní pr o z á m e č ni c k é k o n str u k c e v 

o bj e kt e c h v d o 6 m
% 1 5 0 0, 0 0 0 0, 9 6 1 4 3 7, 7 5

P P
Př e s u n h m ot pr o c e nt ní pr o z á m e č ni c k é k o n str u k c e v o bj e kt e c h v d o 6 

m

D 7 7 1 P o dl a h y z dl a ž di c 1 2 1 0 7, 4 9

1 3 6 K 7 7 1 2 7 1 8 3 2
D e m o nt á ž o b kl a d ů p o d st u p ni c z dl a ž di c k er a mi c k ý c h 

kl a d e n ý c h d o m alt y v d o 2 5 0 m m
m 3, 4 5 0 4 5, 6 5 1 5 7, 4 9

P P
D e m o nt á ž o b kl a d ů p o d st u p ni c z dl a ž di c k er a mi c k ý c h kl a d e n ý c h d o 

m alt y v d o 2 5 0 m m

V V p o dl a h a g - st á v ají cí dl a ž b a

V V 3, 5- 0, 0 5 3, 4 5 0



Strana 17 z 49

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

137 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty m2 1,916 94,43 180,93

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty
VV podlaha g - stávající dlažba
VV (2,81+3,575)*0,3 1,916

138 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 0,843 9,09 7,66
PP Vysátí podkladu před pokládkou dlažby
VV podlaha g - terasa
VV 2,81*0,3 0,843

139 K 771111012 Vysátí schodiště před pokládkou dlažby m 7,150 2,50 17,88
PP Vysátí schodiště před pokládkou dlažby
VV podlaha g - stupnice+podstupnice
VV 3,575*2 7,150

140 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 2,495 34,15 85,20
PP Nátěr penetrační na podlahu
VV podlaha g - terasa
VV 2,81*0,3 0,843
VV podlaha g - stupnice+podstupnice
VV 3,575*(0,3+0,162) 1,652
VV Součet 2,495

141 K 771151026 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl do 15 
mm m2 2,495 649,65 1 620,88

PP Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl do 15 mm
VV podlaha g - terasa
VV 2,81*0,3 0,843
VV podlaha g - stupnice+podstupnice
VV 3,575*(0,3+0,162) 1,652
VV Součet 2,495

142 K 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm m 3,575 235,72 842,70

PP Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní 
lepidlo š do 300 mm

VV podlaha g - stupnice
VV 3,575 3,575

143 M 59761337 schodovka protiskluzná šířky 300mm kus 6,554 293,94 1 926,48
PP schodovka protiskluzná šířky 300mm
VV 3,575/0,6*1,1 6,554

144 K 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 
keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm m 3,575 114,31 408,66

PP Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní 
lepidlo v do 200 mm

VV podlaha g - podstupnice
VV 3,575 3,575

145 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 0,637 300,33 191,31

PP dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké 
mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

VV 3,575*0,162*1,1 0,637

146 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 
ks/m2

m2 0,843 372,04 313,63

PP Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

VV podlaha g - terasa
VV 2,81*0,3 0,843

147 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 0,927 300,33 278,41

PP dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké 
mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

VV 0,843*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,927

148 K 771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 0,843 10,72 9,04

PP Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem 
za plochu do 5 m2

VV podlaha g - terasa
VV 2,81*0,3 0,843

149 K 771591185 Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné kus 15,000 13,56 203,40

PP Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné
VV podlaha g - terasa
VV 1 1,000
VV podlaha g - stupnice+podstupnice
VV 1+(1+12) 14,000
VV Součet 15,000

150 K 771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky m2 2,495 15,34 38,27

PP Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby 
chemickými prostředky

VV podlaha g - terasa
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VV 2,81*0,3 0,843
VV podlaha g - stupnice+podstupnice
VV 3,575*(0,3+0,162) 1,652
VV Součet 2,495

151 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m % 1 500,000 3,88 5 825,55

PP Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m

D 777 Podlahy lité 3 797,79

152 K 777511905 Oprava podlahy epoxidovou stěrkou plochy do 0,10 m2 
tloušťky přes 3 do 5 mm kus 7,000 455,82 3 190,74

PP Oprava podlahy epoxidovou stěrkou plochy do 0,10 m2 tloušťky přes 3 
do 5 mm

VV
stávající venkovní schodiště - otvory po šroubech 
demontované  schodišťové plošiny

VV 7 7,000

153 K 998777201 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 
6 m % 1 500,000 0,40 607,05

PP Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 206,86
154 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 0,129 4,28 0,55

PP Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu
VV obklad stěny po odstranění zateplení
VV 0,34*0,38 0,129

155 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 0,129 34,15 4,41
PP Nátěr penetrační na stěnu
VV obklad stěny po odstranění zateplení
VV 0,34*0,38 0,129

156 K 781151012 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm plochy 
do 0,25 m2 kus 1,000 43,03 43,03

PP Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm plochy do 0,25 m2
VV obklad stěny po odstranění zateplení
VV 1 1,000

157 K 781473920 Oprava obkladu z obkladaček keramických do 12 
ks/m2 lepených kus 2,000 46,08 92,16

PP Oprava obkladu z obkladaček keramických do 12 ks/m2 lepených
VV obklad stěny po odstranění zateplení
VV 2 2,000

158 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 0,180 300,33 54,06

PP dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké 
mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

VV 0,3*0,3*2 0,180

159 K 781779191 Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic 
keramických za plochu do 10 m2 m2 0,129 49,35 6,37

PP Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu 
do 10 m2

VV obklad stěny po odstranění zateplení
VV 0,34*0,38 0,129

160 K 781495185 Řezání pracnější rovné keramických obkládaček kus 2,000 12,14 24,28
PP Řezání pracnější rovné keramických obkládaček

161 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m % 1 500,000 1,99 2 982,00

PP Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 27 066,05

162 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem m2 20,696 38,98 806,73

PP Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem

VV Z/13 - stávající zábradlí terasy 
VV 16,425*1,26 20,696

163 K 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
okartáčováním m2 20,696 97,98 2 027,79

PP Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním
VV Z/13 - stávající zábradlí terasy 
VV 16,425*1,26 20,696

164 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 20,696 80,94 1 675,13

PP Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

VV Z/13 - stávající zábradlí terasy 
VV 16,425*1,26 20,696

165 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 20,696 76,68 1 586,97

PP Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 
konstrukcí
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P
P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
b ar v a R A L 7 0 0 1 š e d á

V V Z/ 1 3 - st á v ají cí z á br a dlí t er a s y 

V V 1 6, 4 2 5* 1, 2 6 2 0, 6 9 6

1 6 6 K 7 8 3 8 4 6 5 0 3
A nti gr affiti n át ěr tr v al ý d o 1 0 0 c y kl ů o d str a n ě ní gr affiti 

hl a d k ý c h b et o n o v ý c h p o vr c h ů
m 2 1 2 2, 0 4 3 1 7 1, 8 2 2 0 9 6 9, 4 3

P P
A nti gr affiti n át ěr tr v al ý d o 1 0 0 c y kl ů o d str a n ě ní gr affiti hl a d k ý c h 

b et o n o v ý c h p o vr c h ů

V V st ě n y v st u p ní r a m p y

V V ( 1, 6 + 3, 1 5 + 1, 7)*( 1, 9 5- 0, 8 4)* 2 1 4, 3 1 9

V V 6, 4*( 1, 9 5-( 0, 8 4 + 1, 2 4)* 0, 5)* 2 1 1, 6 4 8

V V 1, 5*( 1, 9 5- 1, 2 4)* 2 2, 1 3 0

V V 4, 2*( 1, 9 5-( 1, 2 4 + 1, 5)* 0, 5)* 2 4, 8 7 2

V V ( 1 4, 3 2 5 + 0, 2 5)* 2*( 1, 9 5 + 1, 0) + 1 4, 3 2 5* 0, 2 5 8 9, 5 7 4

V V 1, 0* 1, 0* 0, 2 5* 2*- 1 - 0, 5 0 0

V V S o u č et 1 2 2, 0 4 3

D 7 8 4 D o k o n č o v a cí pr á c e - m al b y a t a p et y 5 2 5 0, 4 5

1 6 7 K 7 8 4 6 7 2 0 2 1
Pí s m o m alíř s k é pr á c e v ý š k y pí s m e n n e b o čí sli c d o 2 5 0 

m m v mí st n o st e c h v ý š k y d o 3, 8 0 m
k u s 1 7, 0 0 0 3 0 8, 8 5 5 2 5 0, 4 5

P P
Pí s m o m alíř s k é pr á c e v ý š k y pí s m e n n e b o čí sli c d o 2 5 0 m m v 

mí st n o st e c h v ý š k y d o 3, 8 0 m

P
P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
p or o v n á v a cí p ol o ž k a - b u d e d o př e s n ě n o i n v e st or e m při r e ali z a ci

V V n á pi s n a vř et e n o v é st ě n ě - P A VI L O N A

V V 8 8, 0 0 0

V V n á pi s n a vř et e n o v é st ě n ě - d ě k a n át

V V 7 + 2 9, 0 0 0

V V S o u č et 1 7, 0 0 0

D 7 8 9 P o vr c h o v é ú pr a v y o c el o v ý c h k o n str u k cí a t e c h n ol o gi c k ý c h z aří z e ní 1 5 3 2 8, 9 1

1 6 8 K 7 8 9 4 2 1 5 4 4
Ž ár o v é stří k á ní o c el o v ý c h k o n str u k cí tří d y I V Z n Al 1 5 0 

u m
m 2 3 2, 1 2 8 4 7 7, 1 2 1 5 3 2 8, 9 1

P P Ž ár o v é stří k á ní o c el o v ý c h k o n str u k cí tří d y I V Z n Al 1 5 0 u m

V V o c el o v é pr ofil y r a m p y dl e v ý pi s u o c eli D. 1. 2. c 0 3 ( P = 3 2 x H)

V V 3 2* 5 8 4, 0* 0, 0 0 1 1 8, 6 8 8

V V z á m e č ni c k é v ýr o b k y r a m p y dl e v ý pi s u  D. 1. 2. c 0 5 ( P = 3 2 x H)

V V 3 2* 4 2 0, 0* 0, 0 0 1 1 3, 4 4 0

V V S o u č et 3 2, 1 2 8

D M Pr á c e a d o d á v k y M 1 4 2 0 0, 0 0

D 3 3- M M o nt á ž e d o pr. z aří z., s kl a d. z ař. a v á h 1 4 2 0 0, 0 0

1 6 9 K R 3 3- M D e m o nt á ž z v e d a cí pl o ši n y v č č á sti n o s n é k o n str u k c e k m pl 1, 0 0 0 1 4 2 0 0, 0 0 1 4 2 0 0, 0 0

P P D e m o nt á ž z v e d a cí pl o ši n y v č č á sti n o s n é k o n str u k c e
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
Universita Palackého v Olomouci DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 457 940,98
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 457 940,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 457 940,98 21,00% 96 167,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 554 108,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ 
ÚPRAVY V PAVILONU A
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel: Universita Palackého v Olomouci Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 457 940,98

HSV - Práce a dodávky HSV 66 180,52

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 761,72

    4 - Vodorovné konstrukce 6 228,03

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 105,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 860,04

    997 - Přesun sutě 15 169,94

    998 - Přesun hmot 5 055,64

PSV - Práce a dodávky PSV 138 960,46

    713 - Izolace tepelné 5 215,22

    762 - Konstrukce tesařské 507,03

    763 - Konstrukce suché výstavby 27 843,95

    766 - Konstrukce truhlářské 8 259,06

    767 - Konstrukce zámečnické 47 161,65

    771 - Podlahy z dlaždic 22 767,62

    772 - Podlahy z kamene 566,09

    776 - Podlahy povlakové 15 927,86

    783 - Dokončovací práce - nátěry 746,95

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 652,34

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 312,69

M - Práce a dodávky M 252 800,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 252 800,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 457 940,98

02 - PŘÍSTUP DO SÁLU V ROTUNDĚ

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ 
ÚPRAVY V PAVILONU A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel: Universita Palackého v Olomouci Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 457 940,98

D HSV Práce a dodávky HSV 66 180,52

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 761,72

1 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,016 7 489,20 119,83

PP Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně 
bednění a výztuže

VV 1,PP montážní otvor 200/250
VV 0,2*0,25*0,31 0,016

2 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,162 7 441,80 1 205,57

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo 
L do č 12

VV Z/2 - 80/80/4-3300
VV 9,49*3,3*0,001 0,031
VV Z/3 - 80/80/4-4330+pás80/5-150
VV 9,49*4,33*0,001 0,041
VV 3,3*0,15*0,001*(2+2) 0,002
VV Z/4 - 80/80/4-4330+pás80/5-150+40/5-150
VV 9,49*4,33*0,001 0,041
VV 3,3*0,15*0,001*(2+2) 0,002
VV 1,64*0,15*0,001*4 0,001
VV Z/5 - 80/80/4-4330+pás80/5-150+40/5-150
VV 9,49*4,33*0,001 0,041
VV 3,3*0,15*0,001*(2+2) 0,002
VV 1,64*0,15*0,001*4 0,001
VV Součet 0,162

3 M 14550317 profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x4mm t 0,169 22 120,00 3 738,28
PP profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x4mm
VV Z/2 - 80/80/4-3300
VV 9,49*3,3*0,001*1,1 0,034
VV Z/3 - 80/80/4-4330
VV 9,49*4,33*0,001*1,1 0,045
VV Z/4 - 80/80/4-4330
VV 9,49*4,33*0,001*1,1 0,045
VV Z/5 - 80/80/4-4330
VV 9,49*4,33*0,001*1,1 0,045
VV Součet 0,169

4 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x5mm t 0,006 21 014,00 126,08
PP tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x5mm
VV Z/3 - pás80/5-150
VV 3,3*0,15*0,001*(2+2)*1,1 0,002
VV Z/4 - pás80/5-150
VV 3,3*0,15*0,001*(2+2)*1,1 0,002
VV Z/5 - pás80/5-150
VV 3,3*0,15*0,001*(2+2)*1,1 0,002
VV Součet 0,006

5 M 13010202 tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x5mm t 0,002 20 382,00 40,76
PP tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x5mm
VV Z/4 - pás40/5-150
VV 1,64*0,15*0,001*4*1,1 0,001
VV Z/5 - pás40/5-150
VV 1,64*0,15*0,001*4*1,1 0,001
VV Součet 0,002

6 K 341311611 Stěny nosné z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,215 2 425,30 521,44
PP Stěny nosné z betonu prostého tř. C 16/20
VV podlaha b - dobetonávka (zálivka) kolem obvodových stěn
VV (1,645+2,07+1,645+0,345+2,825+2,2)*0,1*0,2 0,215

7 K 341351311 Zřízení jednostranného bednění nosných stěn m2 2,146 723,64 1 552,93
PP Zřízení jednostranného bednění nosných stěn

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ 
ÚPRAVY V PAVILONU A

02 - PŘÍSTUP DO SÁLU V ROTUNDĚ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV dobetonávka kolem obvodových stěn
VV (1,645+2,07+1,645+0,345+2,825+2,2)*0,2 2,146

8 K 341351312 Odstranění jednostranného bednění nosných stěn m2 2,146 122,45 262,78
PP Odstranění jednostranného bednění nosných stěn

9 K 342241162 Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 
140 mm m2 2,037 586,18 1 194,05

PP Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm
VV obezdění dojezdu plošiny
VV (1,4*2+1,3)*(1,06-0,63) 1,763
VV podezdění stávajícího schodiště
VV 0,87*0,63*0,5 0,274
VV Součet 2,037

D 4 Vodorovné konstrukce 6 228,03

10 K 411354239 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 
40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm m2 1,000 413,17 413,17

PP Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech 
pozinkovaný tl 1,0 mm

VV podlaha c2 - doplnění stropu
VV 1,0 1,000

11 K 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
15 cm m2 1,000 112,97 112,97

PP Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm
VV podlaha c2 - doplnění stropu
VV 1,0 1,000

12 K 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 15 cm m2 1,000 32,31 32,31

PP Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm

13 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 2,000 153,26 306,52

PP Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm
VV 1,PP pro 2U160
VV 1 1,000
VV 1,NP pro Z/2
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

14 K 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L do č.12 t 0,088 7 299,60 642,36

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L 
do č.12

VV N2 - 2xU100
VV 37,0*0,001 0,037
VV N3 - L100x100x12
VV 37,0*0,001 0,037
VV S1 - 2xU100
VV 14,0*0,001 0,014
VV Součet 0,088

15 M 13010816 ocel profilová UPN 100 jakost 11 375 t 0,056 19 829,00 1 110,42
PP ocel profilová UPN 100 jakost 11 375
VV N2 - 2xU100
VV 37,0*0,001*1,1 0,041
VV S1 - 2xU100
VV 14,0*0,001*1,1 0,015
VV Součet 0,056

16 M 13011068 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 
100x100x12mm t 0,041 21 646,00 887,49

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x12mm
VV N3 - L100x100x12
VV 37,0*0,001*1,1 0,041

17 K 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L do č. 22 t 0,092 6 699,20 616,33

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L 
do č. 22

VV N1 - 2xU160
VV 92,0*0,001 0,092

18 M 13010822 ocel profilová UPN 160 jakost 11 375 t 0,101 20 856,00 2 106,46
PP ocel profilová UPN 160 jakost 11 375
VV N1 - 2xU160
VV 92,0*0,001*1,1 0,101

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 105,15

19 K 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stropů v rozsahu plochy do 10% m2 16,873 95,59 1 612,89

PP Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu 
plochy do 10%

VV foyer
VV 0,8*5,1-0,4*0,4 3,920
VV prostor vnitřního schodiště
VV (3,47+2,895)*0,5*3,0 9,548
VV místnost překladatelů
VV 2,07*1,645 3,405
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P Č T y p K ó d P o pi s M J M n o ž st ví J. c e n a [ C Z K] C e n a c el k e m [ C Z K]

V V S o u č et 1 6, 8 7 3

2 0 K 6 1 2 3 2 5 4 2 1
O pr a v a v nitř ní v á p e n o c e m e nt o v é št u k o v é o mít k y st ě n v 

r o z s a h u pl o c h y d o 1 0 %
m 2 5 0, 6 1 6 7 6, 0 8 3 8 5 0, 8 7

P P
O pr a v a v nitř ní v á p e n o c e m e nt o v é št u k o v é o mít k y st ě n v r o z s a h u 

pl o c h y d o 1 0 %

V V f o y er

V V ( 0, 8 + 0, 4* 4 + 0, 3 5)* 3, 2 7 8, 9 9 3

V V pr o st or v nitř ní h o s c h o di št ě

V V 1, 2 1*( 3, 2 7 + 3, 9)* 0, 5 +( 3, 4 7- 1, 2 1)* 3, 9 1 3, 1 5 2

V V mí st n o st př e kl a d at el ů

V V ( 2, 0 7 + 1, 6 4 5* 2)* 3, 9 2 0, 9 0 4

V V př e d n á š k o v ý s ál

V V ( 0, 4 + 1, 6 4 5)* 3, 7 7, 5 6 7

V V S o u č et 5 0, 6 1 6

2 1 K 6 1 2 3 8 1 0 1 1
T e n k o vr st v á mi n er ál ní zr nit á o mít k a tl. 1, 5 m m v č et n ě 

p e n etr a c e v nitř ní c h st ě n
m 2 2 8, 2 9 4 1 5 0, 1 0 4 2 4 6, 9 3

P P
T e n k o vr st v á mi n er ál ní zr nit á o mít k a tl. 1, 5 m m v č et n ě p e n etr a c e 

v nitř ní c h st ě n

P
P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
S K D pří č k y

V V f o y er

V V 1, 7 7* 3, 2 7 5, 7 8 8

V V pr o st or v nitř ní h o s c h o di št ě

V V 1, 4*( 3, 2 7 + 0, 8 3) +( 2, 8 9 5- 1, 4)* 3, 9- 0, 6* 1, 9 7 + 3, 0 6*( 3, 9- 3, 2) 1 2, 5 3 1

V V mí st n o st př e kl a d at el ů

V V 2, 0 7* 3, 9- 0, 6* 1, 9 7 6, 8 9 1

V V př e d n á š k o v ý s ál

V V ( 3, 0 6 + 0, 4 2)* 3, 7- 3, 0 6* 3, 2 3, 0 8 4

V V S o u č et 2 8, 2 9 4

2 2 K 6 3 1 3 1 1 1 2 4
M a z a ni n a tl d o 1 2 0 m m z b et o n u pr o st é h o b e z 

z v ý š e n ý c h n ár o k ů n a pr o stř e dí tř. C 1 6/ 2 0
m 3 0, 9 1 3 2 7 4 9, 2 0 2 5 1 0, 0 2

P P
M a z a ni n a tl d o 1 2 0 m m z b et o n u pr o st é h o b e z z v ý š e n ý c h n ár o k ů n a 

pr o stř e dí tř. C 1 6/ 2 0

V V
p o dl a h a b - p o d e st a př e d v nitř ní m s c h o di št ě m, mí st n o st 

př e kl a d at el ů

V V (( 2, 2 6 + 1, 6 8 5)* 0, 5* 3, 0- 0, 1 9* 1, 0 5)* 0, 1 0, 5 7 2

V V 2, 0 7* 1, 6 4 5* 0, 1 0, 3 4 1

V V S o u č et 0, 9 1 3

2 3 K 6 3 1 3 1 1 1 2 5
M a z a ni n a tl d o 1 2 0 m m z b et o n u pr o st é h o b e z 

z v ý š e n ý c h n ár o k ů n a pr o stř e dí tř. C 2 0/ 2 5
m 3 0, 1 1 0 2 7 8 0, 8 0 3 0 5, 8 9

P P
M a z a ni n a tl d o 1 2 0 m m z b et o n u pr o st é h o b e z z v ý š e n ý c h n ár o k ů n a 

pr o stř e dí tř. C 2 0/ 2 5

V V p o dl a h a c 2 - d o pl n ě ní str o p u

V V 1, 0*( 0, 0 4 + 0, 0 7) 0, 1 1 0

2 4 K 6 3 1 3 1 1 1 3 4
M a z a ni n a tl d o 2 4 0 m m z b et o n u pr o st é h o b e z 

z v ý š e n ý c h n ár o k ů n a pr o stř e dí tř. C 1 6/ 2 0
m 3 0, 2 8 0 2 6 7 0, 2 0 7 4 7, 6 6

P P
M a z a ni n a tl d o 2 4 0 m m z b et o n u pr o st é h o b e z z v ý š e n ý c h n ár o k ů n a 

pr o stř e dí tř. C 1 6/ 2 0

V V p o dl a h a c 1 - d oj e z d z v e d a cí pl o ši n y

V V 1, 4* 1, 0* 0, 2 0, 2 8 0

2 5 K 6 3 1 3 1 9 1 7 3
Pří pl at e k k m a z a ni n ě tl d o 1 2 0 m m z a str ž e ní p o vr c h u 

s p o d ní vr st v y př e d vl o ž e ní m v ý zt u ž e
m 3 1, 0 2 3 1 1 2, 1 8 1 1 4, 7 6

P P
Pří pl at e k k m a z a ni n ě tl d o 1 2 0 m m z a str ž e ní p o vr c h u s p o d ní vr st v y 

př e d vl o ž e ní m v ý zt u ž e

V V
p o dl a h a b - p o d e st a př e d v nitř ní m s c h o di št ě m, mí st n o st 

př e kl a d at el ů

V V (( 2, 2 6 + 1, 6 8 5)* 0, 5* 3, 0- 0, 1 9* 1, 0 5)* 0, 1 0, 5 7 2

V V 2, 0 7* 1, 6 4 5* 0, 1 0, 3 4 1

V V p o dl a h a c 2 - d o pl n ě ní str o p u

V V 1, 0*( 0, 0 4 + 0, 0 7) 0, 1 1 0

V V S o u č et 1, 0 2 3

2 6 K 6 3 1 3 6 2 0 2 1 V ý zt u ž m a z a ni n s v ař o v a n ý mi sít ě mi K ari t 0, 0 4 9 2 3 7 0 0, 0 0 1 1 6 1, 3 0

P P V ý zt u ž m a z a ni n s v ař o v a n ý mi sít ě mi K ari

V V
p o dl a h a b - p o d e st a př e d v nitř ní m s c h o di št ě m, mí st n o st 

př e kl a d at el ů ( k ari 1 0 0/ 1 0 0/ 6)

V V (( 2, 2 6 + 1, 6 8 5)* 0, 5* 3, 0- 0, 1 9* 1, 0 5)* 4, 3 3 5* 0, 0 0 1* 1, 1 5 0, 0 2 9

V V 2, 0 7* 1, 6 4 5* 4, 3 3 5* 0, 0 0 1* 1, 1 5 0, 0 1 7

V V p o dl a h a c 2 - d o pl n ě ní str o p u

V V 3, 0* 0, 0 0 1 0, 0 0 3

V V S o u č et 0, 0 4 9

2 7 K 6 3 2 4 5 1 1 1 1
C e m e nt o v ý s a m o ni v el a č ní p ot ěr z e s u c h ý c h s m ě sí 

tl o u šť k y d o 3 0 m m
m 2 1, 4 0 0 8 7 6, 9 0 1 2 2 7, 6 6

P P C e m e nt o v ý s a m o ni v el a č ní p ot ěr z e s u c h ý c h s m ě sí tl o u šť k y d o 3 0 m m

V V p o dl a h a c 1 - d oj e z d z v e d a cí pl o ši n y

V V 1, 4* 1, 0 1, 4 0 0

2 8 K 6 3 4 6 6 1 1 1 1
V ý pl ň dil at a č ní c h s p ar šíř k y d o 5 m m v m a z a ni n á c h 

sili k o n o v ý m t m el e m
m 5, 1 0 0 6 4, 1 5 3 2 7, 1 7

P P
V ý pl ň dil at a č ní c h s p ar šíř k y d o 5 m m v m a z a ni n á c h sili k o n o v ý m 

t m el e m

V V p o dl a h a d - f o y er v n á v a z n o sti n a s c h o di št ě

V V 5, 1 5, 1 0 0

D 9 O st at ní k o n str u k c e a pr á c e, b o ur á ní 1 4 8 6 0, 0 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 25,161 50,56 1 272,14

PP Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou 
v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

VV foyer
VV 0,8*5,1-0,4*0,4 3,920
VV prostor vnitřního schodiště
VV (3,47+2,895)*0,5*3,0 9,548
VV místnost překladatelů
VV 2,07*1,645 3,405
VV přednáškový sál
VV (0,4+3,06+0,42+1,645)*1,5 8,288
VV Součet 25,161

30 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 34,203 85,32 2 918,20

PP Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
VV foyer
VV 2,0*5,1 10,200
VV prostor vnitřního schodiště
VV (3,47+2,895)*0,5*3,0 9,548
VV místnost překladatelů
VV 2,07*1,645 3,405
VV přednáškový sál
VV (0,4+3,06+0,42+1,645)*2,0 11,050
VV Součet 34,203

31 K 953961112 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 12,000 34,60 415,20

PP Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene 
s vyvrtáním otvoru

VV Z/3+4+5
VV (2+2)*(1+1+1) 12,000

32 K 953965117 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm kus 12,000 74,10 889,20

PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm

33 K 953962113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z 
plných cihel s vyvrtáním otvoru kus 9,000 37,60 338,40

PP Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s 
vyvrtáním otvoru

VV 1,PP - kotvení L100/100/12
VV 3 3,000
VV kotvení nosníku N3
VV 6 6,000
VV Součet 9,000

34 K 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus 9,000 137,46 1 237,14

PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm

35 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 2,270 549,05 1 246,34

PP Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo 
MVC přes 1 m3

VV obvodová stěna místnosti překladatelů
VV ((0,765+1,09+1,38+0,345)*(3,27+0,63)-0,66*2,05)*0,18 2,270

36 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě m 1,560 157,21 245,25

PP Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě
VV odbourání části schodiště
VV 0,39*4 1,560

37 K 963053936 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických 
samonosných m2 0,507 821,60 416,55

PP Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných
VV odbourání části schodiště
VV 0,39*1,3 0,507

38 K 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 0,775 2 227,80 1 726,55

PP Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 
100 mm pl přes 4 m2

VV podesta před vnitřním schodištěm
VV (3,0*1,0*0,5+3,0*2,0*0,5)*(0,03+0,055) 0,383
VV místnost překladatelů
VV 2,07*2,23*(0,03+0,055) 0,392
VV Součet 0,775

39 K 967031733 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 
MVC tl do 150 mm m2 0,811 259,12 210,15

PP Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm

VV odbourání podlahy a spodní stěny do úrovně podlahy
VV 0,765*1,06 0,811

40 K 971033351 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 450 mm kus 1,000 208,56 208,56

PP Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl 
do 450 mm
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VV 1,PP montážní otvor 200/250
VV 1 1,000

41 K 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 
do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 2,000 190,39 380,78

PP Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl 
do 300 mm

VV 1,PP pro 2U160
VV 1 1,000
VV 1,NP pro Z/2
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

42 K 977211112 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl do 350 mm m 1,300 1 896,00 2 464,80

PP Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 
mm

VV odbourání části schodiště
VV 1,3 1,300

43 K 977311111 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených 
hl do 50 mm m 5,100 76,87 392,04

PP Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm
VV podlaha d - odřezání stávající dlažby z mramorových dlaždic
VV 5,1 5,100

44 K 978011121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % m2 16,873 7,39 124,69

PP Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 
stropů v rozsahu do 10 %

VV foyer
VV 0,8*5,1-0,4*0,4 3,920
VV prostor vnitřního schodiště
VV (3,47+2,895)*0,5*3,0 9,548
VV místnost překladatelů
VV 2,07*1,645 3,405
VV Součet 16,873

45 K 978013121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % m2 50,616 7,39 374,05

PP Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn 
v rozsahu do 10 %

VV foyer
VV (0,8+0,4*4+0,35)*3,27 8,993
VV prostor vnitřního schodiště
VV 1,21*(3,27+3,9)*0,5+(3,47-1,21)*3,9 13,152
VV místnost překladatelů
VV (2,07+1,645*2)*3,9 20,904
VV přednáškový sál
VV (0,4+1,645)*3,7 7,567
VV Součet 50,616

D 997 Přesun sutě 15 169,94

46 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 8,062 595,66 4 802,21

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 
m ručně

47 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 8,062 184,86 1 490,34

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 
se složením

48 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 153,178 8,06 1 234,61

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 
1 km

VV 8,062*19 "Přepočtené koeficientem množství 153,178

49 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 8,062 948,00 7 642,78

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04

D 998 Přesun hmot 5 055,64
50 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 5,079 995,40 5 055,64

PP Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 138 960,46

D 713 Izolace tepelné 5 215,22

51 K 713120811 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 9,116 19,04 173,57

PP Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů 
suchých tl do 100 mm

VV podesta před vnitřním schodištěm
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VV 3,0*1,0*0,5+3,0*2,0*0,5 4,500
VV místnost překladatelů
VV 2,07*2,23 4,616
VV Součet 9,116

52 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 9,123 39,97 364,65

PP Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 2 vrstvy

VV
podlaha b - podesta před vnitřním schodištěm, místnost 
překladatelů

VV (2,26+1,685)*0,5*3,0-0,19*1,05 5,718
VV 2,07*1,645 3,405
VV Součet 9,123

53 M 28375914 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
100mm m2 18,611 176,17 3 278,70

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm
VV 9,123*2,04 "Přepočtené koeficientem množství 18,611

54 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m % 1 000,000 1,40 1 398,30

PP Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m

D 762 Konstrukce tesařské 507,03

55 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 9,116 55,62 507,03

PP Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm
VV podesta před vnitřním schodištěm
VV 3,0*1,0*0,5+3,0*2,0*0,5 4,500
VV místnost překladatelů
VV 2,07*2,23 4,616
VV Součet 9,116

D 763 Konstrukce suché výstavby 27 843,95

56 K 763111811 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukcí opláštění jednoduché m2 1,695 56,49 95,75

PP Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí 
opláštění jednoduché

VV nadpraží prosklené stěny
VV 2,825*0,6 1,695

57 K 763111424 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 
12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB m2 12,251 876,90 10 742,90

PP SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 
90 Rw do 57 dB

VV 1,NP - A1
VV 2,895*(3,27+0,63)-0,6*1,97 10,109
VV 1,NP - A3
VV 3,06*0,7 2,142
VV Součet 12,251

58 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 12,251 40,29 493,59

PP SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)
VV 1,NP - A1
VV 2,895*(3,27+0,63)-0,6*1,97 10,109
VV 1,NP - A3
VV 3,06*0,7 2,142
VV Součet 12,251

59 K 763111718 SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační 
páskou a akrylátem (oboustranně) m 5,955 78,29 466,22

PP SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a 
akrylátem (oboustranně)

VV 1,NP - A1+A3
VV 2,895+3,06 5,955

60 K 763111722 SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů m 7,800 40,21 313,64
PP SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů
VV 1,NP - A1
VV (3,27+0,63)*2 7,800

61 K 763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky m2 6,903 22,83 157,60

PP Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky
VV 1,NP - A2
VV 1,77*(3,27+0,63) 6,903

62 M 63166784 pás tepelně izolační příčkový λ=0,038-0,039 tl 60mm m2 7,041 36,58 257,56
PP pás tepelně izolační příčkový λ=0,038-0,039 tl 60mm
VV 6,903*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 7,041

63 K 763111751 Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 2,142 54,75 117,27

PP Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě
VV 1,NP - A3
VV 3,06*0,7 2,142
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6 4 K 7 6 3 1 2 1 4 5 5
S D K st ě n a př e d s a z e n á tl 1 2 5 m m pr ofil C W + U W 1 0 0 

d e s k y 2 x D F 1 2, 5 b e z i z ol a c e EI 3 0
m 2 6, 9 0 3 5 7 1, 1 7 3 9 4 2, 7 9

P P
S D K st ě n a př e d s a z e n á tl 1 2 5 m m pr ofil C W + U W 1 0 0 d e s k y 2 x D F 1 2, 5 

b e z i z ol a c e EI 3 0

V V 1, N P - A 2

V V 1, 7 7*( 3, 2 7 + 0, 6 3) 6, 9 0 3

6 5 K 7 6 3 1 2 1 7 1 4 S D K st ě n a př e d s a z e n á z á kl a d ní p e n etr a č ní n át ěr m 2 6, 9 0 3 2 0, 1 5 1 3 9, 1 0

P P S D K st ě n a př e d s a z e n á z á kl a d ní p e n etr a č ní n át ěr

V V 1, N P - A 2

V V 1, 7 7*( 3, 2 7 + 0, 6 3) 6, 9 0 3

6 6 K 7 6 3 1 2 1 7 1 5
S D K st ě n a př e d s a z e n á ú pr a v a st y k u st ě n y a p o d hl e d u 

s e p ar a č ní p á s k o u a a kr yl át e m
m 1, 7 7 0 3 9, 1 8 6 9, 3 5

P P
S D K st ě n a př e d s a z e n á ú pr a v a st y k u st ě n y a p o d hl e d u s e p ar a č ní 

p á s k o u a a kr yl át e m

V V 1, N P - A 2

V V 1, 7 7 1, 7 7 0

6 7 K 7 6 3 1 3 1 8 3 1
D e m o nt á ž S D K p o d hl e d u s j e d n o vr st v o u n o s n o u k cí z 

o c el o v ý c h pr ofil ů o pl á št ě ní j e d n o d u c h é
m 2 1, 5 0 0 6 3, 0 4 9 4, 5 6

P P
D e m o nt á ž S D K p o d hl e d u s j e d n o vr st v o u n o s n o u k cí z o c el o v ý c h pr ofil ů 

o pl á št ě ní j e d n o d u c h é

V V č á st S K D p o d hl e d u

V V 1, 5 1, 5 0 0

6 8 K 7 6 3 1 3 1 5 4 3
S D K p o d hl e d d e s k y 2 x D F 1 5 b e z i z ol a c e j e d n o vr st v á 

s p o d ní k c e pr ofil C D + U D EI 6 0
m 2 2, 6 6 5 7 6 1, 5 6 2 0 2 9, 5 6

P P
S D K p o d hl e d d e s k y 2 x D F 1 5 b e z i z ol a c e j e d n o vr st v á s p o d ní k c e pr ofil 

C D + U D EI 6 0

V V 1, P P - P 1

V V 2, 0 5*( 0, 5 + 0, 8) 2, 6 6 5

6 9 K 7 6 3 1 3 1 7 1 2 S D K p o d hl e d n a p oj e ní n a ji n ý dr u h p o d hl e d u m 6, 7 0 0 8 2, 1 6 5 5 0, 4 7

P P S D K p o d hl e d n a p oj e ní n a ji n ý dr u h p o d hl e d u

V V 1, P P - P 1

V V 2, 0 5* 2 +( 0, 5 + 0, 8)* 2 6, 7 0 0

7 0 K 7 6 3 1 3 1 7 1 4 S D K p o d hl e d z á kl a d ní p e n etr a č ní n át ěr m 2 2, 6 6 5 2 3, 0 7 6 1, 4 8

P P S D K p o d hl e d z á kl a d ní p e n etr a č ní n át ěr

V V 1, P P - P 1

V V 2, 0 5*( 0, 5 + 0, 8) 2, 6 6 5

7 1 K 7 6 3 1 3 1 7 6 1 Pří pl at e k k S D K p o d hl e d u z a pl o c h u d o 3 m 2 j e d n otli v ě m 2 2, 6 6 5 4 3, 7 7 1 1 6, 6 5

P P Pří pl at e k k S D K p o d hl e d u z a pl o c h u d o 3 m 2 j e d n otli v ě

V V 1, P P - P 1

V V 2, 0 5*( 0, 5 + 0, 8) 2, 6 6 5

7 2 K 7 6 3 1 3 2 9 8 6
V y s pr a v e ní S D K p o d hl e d u, p o d kr o ví pl o c h y d o 1, 5 m 2 

d e s k a 1 x D F 1 2, 5
k u s 1, 0 0 0 5 9 5, 6 6 5 9 5, 6 6

P P
V y s pr a v e ní S D K p o d hl e d u, p o d kr o ví pl o c h y d o 1, 5 m 2 d e s k a 1 x D F 

1 2, 5

V V d o pl n ě ní p o d hl e d u p o pr o v e d e ní n a d pr a ží pr o s kl e n é st ě n y

V V 1 1, 0 0 0

7 3 K 7 6 3 1 8 3 1 1 1
M o nt á ž p o u z dr a p o s u v n ý c h d v eří s j e d n o u k a p s o u pr o 

j e d n o kří dl o šíř k y d o 8 0 0 m m d o S D K pří č k y
k u s 1, 0 0 0 9 2 4, 3 0 9 2 4, 3 0

P P
M o nt á ž p o u z dr a p o s u v n ý c h d v eří s j e d n o u k a p s o u pr o j e d n o kří dl o 

šíř k y d o 8 0 0 m m d o S D K pří č k y

V V T/ 1 - 1, N P - A 1

V V 1 1, 0 0 0

7 4 M 5 5 3 3 1 6 1 0
p o u z dr o st a v e b ní p o s u v n ý c h d v eří j e d n o p o u z dr o v é 
6 0 0 m m st a n d ar d ní r o z m ěr

k u s 1, 0 0 0 5 5 5 3, 7 0 5 5 5 3, 7 0

P P
p o u z dr o st a v e b ní p o s u v n ý c h d v eří j e d n o p o u z dr o v é 6 0 0 m m st a n d ar d ní 

r o z m ěr

7 5 K 9 9 8 7 6 3 4 0 1
Př e s u n h m ot pr o c e nt ní pr o s á dr o k art o n o v é k o n str u k c e 

v o bj e kt e c h v d o 6 m
% 1 0 0 0, 0 0 0 1, 1 2 1 1 2 1, 8 0

P P
Př e s u n h m ot pr o c e nt ní pr o s á dr o k art o n o v é k o n str u k c e v o bj e kt e c h v d o 

6 m

D 7 6 6 K o n str u k c e tr u hl ář s k é 8 2 5 9, 0 6

7 6 K 7 6 6 6 6 0 3 1 1
M o nt á ž p o s u v n ý c h d v eří j e d n o kří dl o v ý c h pr ů c h o zí šíř k y 

d o 8 0 0 m m d o p o u z dr a s j e d n o u k a p s o u
k u s 1, 0 0 0 8 4 5, 3 0 8 4 5, 3 0

P P
M o nt á ž p o s u v n ý c h d v eří j e d n o kří dl o v ý c h pr ů c h o zí šíř k y d o 8 0 0 m m d o 

p o u z dr a s j e d n o u k a p s o u

V V T/ 1

V V 1 1, 0 0 0

7 7 M R 6 1 1 6 1 0 1
d v eř e p o s u v n é j e d n o kří dl é dř e v otří s k o v é p o vr c h 
l a k o v a n ý pl n é 6 0 0 x 1 9 7 0/ 2 1 0 0 m m

k u s 1, 0 0 0 5 5 3 0, 0 0 5 5 3 0, 0 0

P P
d v eř e p o s u v n é j e d n o kří dl é dř e v otří s k o v é p o vr c h l a k o v a n ý pl n é 

6 0 0 x 1 9 7 0/ 2 1 0 0 m m

P
P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
b ar v a p erl o v á bíl á R A L 1 0 1 3

7 8 K 7 6 6 6 6 0 7 2 8 M o nt á ž d v eř ní h o i nt eri ér o v é h o k o v á ní - z á m k u k u s 1, 0 0 0 7 6, 2 4 7 6, 2 4

P P M o nt á ž d v eř ní h o i nt eri ér o v é h o k o v á ní - z á m k u

V V T/ 1

V V 1 1, 0 0 0
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7 9 M 5 4 9 2 4 0 0 1 z á m e k z a dl a b a cí 5 1 4 0/ 2 2 N 1/ 2 k u s 1, 0 0 0 1 3 9, 8 3 1 3 9, 8 3

P P z á m e k z a dl a b a cí 5 1 4 0/ 2 2 N 1/ 2

8 0 M 5 4 9 6 4 1 1 0 vl o ž k a z á m k o v á c yli n dri c k á o b o u str a n n á k u s 1, 0 0 0 1 7 0, 6 4 1 7 0, 6 4

P P vl o ž k a z á m k o v á c yli n dri c k á o b o u str a n n á

P
P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
u ni v er z ál ní klí č

8 1 K 7 6 6 6 6 0 7 2 9 M o nt á ž d v eř ní h o i nt eri ér o v é h o k o v á ní - štít k u s kli k o u k u s 1, 0 0 0 1 2 2, 4 5 1 2 2, 4 5

P P M o nt á ž d v eř ní h o i nt eri ér o v é h o k o v á ní - štít k u s kli k o u

V V T/ 1

V V 1 1, 0 0 0

8 2 M R 5 4 9 1 3 6 k o v á ní d v eř ní vr c h ní - o b o u str a n n é m a d él k o s a d a 1, 0 0 0 7 9 0, 0 0 7 9 0, 0 0

P P k o v á ní d v eř ní vr c h ní - o b o u str a n n é m a d él k o

8 3 K 9 9 8 7 6 6 2 0 1
Př e s u n h m ot pr o c e nt ní pr o k o n str u k c e tr u hl ář s k é v 

o bj e kt e c h v d o 6 m
% 1 0 0 0, 0 0 0 0, 5 8 5 8 4, 6 0

P P Př e s u n h m ot pr o c e nt ní pr o k o n str u k c e tr u hl ář s k é v o bj e kt e c h v d o 6 m

D 7 6 7 K o n str u k c e z á m e č ni c k é 4 7 1 6 1, 6 5

8 4 K 7 6 7 1 1 2 8 1 2 D e m o nt á ž st ě n pr o z a s kl e ní s v ař o v a n ý c h m 2 9, 3 2 3 2 8 2, 8 2 2 6 3 6, 7 3

P P D e m o nt á ž st ě n pr o z a s kl e ní s v ař o v a n ý c h

V V pr o s kl e n á st ě n a

V V 2, 8 2 5* 3, 3 9, 3 2 3

8 5 K 7 6 7 1 1 3 1 3 0 M o nt á ž st ě n pr o z a s kl e ní z Al pr ofil ů pl o c h y d o 1 2 m 2 m 2 9, 7 9 2 1 9 1, 1 8 1 8 7 2, 0 3

P P M o nt á ž st ě n pr o z a s kl e ní z Al pr ofil ů pl o c h y d o 1 2 m 2

V V Z/ 1

V V 3, 0 6* 3, 2 9, 7 9 2

8 6 M R 5 5 3 4 1 0 2
v nitř ní pr o s kl e n á Al st ě n a 3 0 6 0 x 3 2 0 0 m m s 2 kř d v eř mi 
1 8 0 0 x 2 2 0 0 m m a n a d s v ětlí k e m v. 1 0 0 0 m m - Z/ 1

m 2 9, 7 9 2 4 3 4 5, 0 0 4 2 5 4 6, 2 4

P P
v nitř ní pr o s kl e n á Al st ě n a 3 0 6 0 x 3 2 0 0 m m s 2 kř d v eř mi 1 8 0 0 x 2 2 0 0 m m 

a n a d s v ětlí k e m v. 1 0 0 0 m m - Z/ 1

P

P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
k o v o v é m a dl o v e v. 8 0 0- 9 0 0 m m 
p á s k o ntr a st ní c h z n a č e k 5 0/ 5 0 m m m a x. 1 5 0 m m o d s e b e, v e v. 9 5 0 a 
1 5 0 0 m m 
b ar v a p erl o v á bíl á R A L 1 0 1 3 
z á m e k vl o ž k o v ý - u ni v er z ál ní klí č 
b e z p e č n o st ní s kl o

8 7 K 9 9 8 7 6 7 2 0 1
Př e s u n h m ot pr o c e nt ní pr o z á m e č ni c k é k o n str u k c e v 

o bj e kt e c h v d o 6 m
% 1 0 0, 0 0 0 1, 0 7 1 0 6, 6 5

P P
Př e s u n h m ot pr o c e nt ní pr o z á m e č ni c k é k o n str u k c e v o bj e kt e c h v d o 6 

m

D 7 7 1 P o dl a h y z dl a ž di c 2 2 7 6 7, 6 2

8 8 K 7 7 1 1 1 1 0 1 1 V y s átí p o d kl a d u př e d p o kl á d k o u dl a ž b y m 2 1, 0 2 0 1 0, 1 1 1 0, 3 1

P P V y s átí p o d kl a d u př e d p o kl á d k o u dl a ž b y

V V p o dl a h a d - f o y er v n á v a z n o sti n a s c h o di št ě

V V 5, 1* 0, 2 1, 0 2 0

8 9 K 7 7 1 1 1 1 0 1 2 V y s átí s c h o di št ě př e d p o kl á d k o u dl a ž b y m 7, 8 0 0 2, 7 8 2 1, 6 8

P P V y s átí s c h o di št ě př e d p o kl á d k o u dl a ž b y

V V p o dl a h a a - v nitř ní s c h o di št ě

V V 1, 9 5* 4 7, 8 0 0

9 0 K 7 7 1 1 2 1 0 1 1 N át ěr p e n etr a č ní n a p o dl a h u m 2 4, 6 0 8 3 8, 0 0 1 7 5, 1 0

P P N át ěr p e n etr a č ní n a p o dl a h u

V V p o dl a h a a - v nitř ní s c h o di št ě

V V 1, 9 5*( 0, 3 4 + 0, 2 9* 3 + 0, 6 3) 3, 5 8 8

V V p o dl a h a d - f o y er v n á v a z n o sti n a s c h o di št ě

V V 5, 1* 0, 2 1, 0 2 0

V V S o u č et 4, 6 0 8

9 1 K 7 7 1 1 5 1 0 2 2 S a m o ni v el a č ní st ěr k a p o dl a h p e v n o sti 3 0 M P a tl 5 m m m 2 3, 5 8 8 2 5 7, 5 4 9 2 4, 0 5

P P S a m o ni v el a č ní st ěr k a p o dl a h p e v n o sti 3 0 M P a tl 5 m m

V V p o dl a h a a - v nitř ní s c h o di št ě

V V 1, 9 5*( 0, 3 4 + 0, 2 9* 3 + 0, 6 3) 3, 5 8 8

9 2 K 7 7 1 1 5 1 0 2 6
S a m o ni v el a č ní st ěr k a p o dl a h p e v n o sti 3 0 M P a tl d o 1 5 

m m
m 2 1, 0 2 0 7 2 2, 8 5 7 3 7, 3 1

P P S a m o ni v el a č ní st ěr k a p o dl a h p e v n o sti 3 0 M P a tl d o 1 5 m m

V V p o dl a h a d - f o y er v n á v a z n o sti n a s c h o di št ě

V V 5, 1* 0, 2 1, 0 2 0

9 3 K 7 7 1 1 6 1 0 2 2
M o nt á ž pr ofil u pr o s c h o d o v é hr a n y n e b o u k o n č e ní 

dl a ž b y
m 1, 0 5 0 7 2, 8 4 7 6, 4 8

P P M o nt á ž pr ofil u pr o s c h o d o v é hr a n y n e b o u k o n č e ní dl a ž b y

V V p o dl a h a d - f o y er v n á v a z n o sti n a s c h o di št ě

V V 1, 0 5 1, 0 5 0

9 4 M 5 9 0 5 4 1 3 3
pr ofil u k o n č o v a cí pr o v n ěj ší hr a n y o b kl a d ů hli ní k l e s kl e 
el o x o v a n ý c hr o m e m 1 0 x 2 5 0 0 m m

m 1, 1 5 5 2 6 4, 6 5 3 0 5, 6 7
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P Č T y p K ó d P o pi s M J M n o ž st ví J. c e n a [ C Z K] C e n a c el k e m [ C Z K]

P P
pr ofil u k o n č o v a cí pr o v n ěj ší hr a n y o b kl a d ů hli ní k l e s kl e el o x o v a n ý 

c hr o m e m 1 0 x 2 5 0 0 m m

V V 1, 0 5* 1, 1 " Př e p o čt e n é k o efi ci e nt e m m n o ž st ví 1, 1 5 5

9 5 K 7 7 1 2 7 4 1 2 3
M o nt á ž o b kl a d ů st u p ni c z dl a ž di c pr oti s kl u z n ý c h 

k er a mi c k ý c h fl e xi bil ní l e pi dl o š d o 3 0 0 m m
m 5, 8 5 0 2 6 2, 2 8 1 5 3 4, 3 4

P P
M o nt á ž o b kl a d ů st u p ni c z dl a ž di c pr oti s kl u z n ý c h k er a mi c k ý c h fl e xi bil ní 

l e pi dl o š d o 3 0 0 m m

V V p o dl a h a a - v nitř ní s c h o di št ě

V V 1, 9 5* 3 5, 8 5 0

9 6 K 7 7 1 2 7 4 1 2 4
M o nt á ž o b kl a d ů st u p ni c z dl a ž di c pr oti s kl u z n ý c h 

k er a mi c k ý c h fl e xi bil ní l e pi dl o š d o 3 5 0 m m
m 1, 9 5 0 3 0 7, 3 1 5 9 9, 2 5

P P
M o nt á ž o b kl a d ů st u p ni c z dl a ž di c pr oti s kl u z n ý c h k er a mi c k ý c h fl e xi bil ní 

l e pi dl o š d o 3 5 0 m m

V V p o dl a h a a - v nitř ní s c h o di št ě

V V 1, 9 5 1, 9 5 0

9 7 M 5 9 7 6 1 3 3 1 s c h o d o v k a pr oti s kl u z n á šíř k y 4 0 0 m m k u s 1 1, 2 1 3 4 5 6, 6 2 5 1 2 0, 0 8

P P s c h o d o v k a pr oti s kl u z n á šíř k y 4 0 0 m m

P

P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
st u p ni c e tl. 9 m m s n o s e m v. 4 0 m m a tl. 2 0 m m, r o z m ěr dl a ž di c e 
4 0 0/ 8 0 0 m m s pr oti s kl u z n ý mi dr á ž k a mi 
pr v ní a p o sl e d ní st u p e ň b ar v a bíl á, pr o stř e d ní st u p n ě b ar v a t m a v ě 
š e d á

V V p o dl a h a a - v nitř ní s c h o di št ě

V V ( 1, 9 5/ 0, 8)* 4* 1, 1 5 1 1, 2 1 3

9 8 K 7 7 1 2 7 4 2 3 2
M o nt á ž o b kl a d ů p o d st u p ni c z dl a ž di c hl a d k ý c h 

k er a mi c k ý c h fl e xi bil ní l e pi dl o v d o 2 0 0 m m
m 7, 8 0 0 1 2 7, 1 9 9 9 2, 0 8

P P
M o nt á ž o b kl a d ů p o d st u p ni c z dl a ž di c hl a d k ý c h k er a mi c k ý c h fl e xi bil ní 

l e pi dl o v d o 2 0 0 m m

V V p o dl a h a a - v nitř ní s c h o di št ě

V V 1, 9 5* 4 7, 8 0 0

9 9 M 5 9 7 6 1 0 0 8
dl a ž b a v el k of or m át o v á k er a mi c k á sli n ut á hl a d k á d o 
i nt eri ér u i e xt eri ér u př e s 2 d o 4 k s/ m 2

m 2 1, 4 1 3 8 5 3, 2 0 1 2 0 5, 5 7

P P
dl a ž b a v el k of or m át o v á k er a mi c k á sli n ut á hl a d k á d o i nt eri ér u i e xt eri ér u 

př e s 2 d o 4 k s/ m 2

P
P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
p o d st u p ni c e z k er a mi c k é dl a ž b y ( 4 0 0/ 8 0 0 m m) s h o d n é s e st u p ni c e mi

V V p o dl a h a a - v nitř ní s c h o di št ě

V V 1, 9 5* 0, 6 3* 1, 1 5 1, 4 1 3

1 0 0 K 7 7 1 4 7 4 1 1 3
M o nt á ž s o kl ů z dl a ž di c k er a mi c k ý c h r o v n ý c h fl e xi bil ní 

l e pi dl o v d o 1 2 0 m m
m 2, 9 0 0 9 3, 2 2 2 7 0, 3 4

P P
M o nt á ž s o kl ů z dl a ž di c k er a mi c k ý c h r o v n ý c h fl e xi bil ní l e pi dl o v d o 1 2 0 

m m

V V p o dl a h a d - f o y er v n á v a z n o sti n a s c h o di št ě

V V 5, 1-( 1, 9 5 + 1, 0 5) + 0, 8 2, 9 0 0

1 0 1 K 7 7 1 4 7 4 1 2 3
M o nt á ž s o kl ů z dl a ž di c k er a mi c k ý c h s c h o di šť o v ý c h 

ši k m ý c h fl e xi bil ní l e pi dl o v d o 1 2 0 m m
m 1, 8 4 0 2 9 3, 8 8 5 4 0, 7 4

P P
M o nt á ž s o kl ů z dl a ž di c k er a mi c k ý c h s c h o di šť o v ý c h ši k m ý c h fl e xi bil ní 

l e pi dl o v d o 1 2 0 m m

V V p o dl a h a a - v nitř ní s c h o di št ě

V V 0, 3 4 + 0, 2 9* 3 + 0, 6 3 1, 8 4 0

1 0 2 M 5 9 7 6 1 0 0 9
s o kl- dl a ž b a k er a mi c k á sli n ut á hl a d k á d o i nt eri ér u i 
e xt eri ér u 6 0 0 x 9 5 m m

k u s 8, 6 9 0 1 3 5, 0 9 1 1 7 3, 9 3

P P s o kl- dl a ž b a k er a mi c k á sli n ut á hl a d k á d o i nt eri ér u i e xt eri ér u 6 0 0 x 9 5 m m

P
P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
b ar v a t m a v ě š e d á

V V p o dl a h a d - f o y er v n á v a z n o sti n a s c h o di št ě

V V ( 2, 9/ 0, 6)* 1, 1 5, 3 1 7

V V p o dl a h a a - v nitř ní s c h o di št ě

V V ( 1, 8 4/ 0, 6)* 1, 1 3, 3 7 3

V V S o u č et 8, 6 9 0

1 0 3 K 7 7 1 5 7 4 1 5 3
M o nt á ž p o dl a h k er a mi c k ý c h v el k of or m át o v ý c h 

hl a d k ý c h l e p e n ý c h fl e xi bil ní m l e pi dl e m d o 4 k s/ m 2
m 2 1, 0 2 0 7 0 4, 6 8 7 1 8, 7 7

P P
M o nt á ž p o dl a h k er a mi c k ý c h v el k of or m át o v ý c h hl a d k ý c h l e p e n ý c h 

fl e xi bil ní m l e pi dl e m d o 4 k s/ m 2

V V p o dl a h a d - f o y er v n á v a z n o sti n a s c h o di št ě

V V 5, 1* 0, 2 1, 0 2 0

1 0 4 M 5 9 7 6 1 0 0 8
dl a ž b a v el k of or m át o v á k er a mi c k á sli n ut á hl a d k á d o 
i nt eri ér u i e xt eri ér u př e s 2 d o 4 k s/ m 2

m 2 1, 1 7 3 8 5 3, 2 0 1 0 0 0, 8 0

P P
dl a ž b a v el k of or m át o v á k er a mi c k á sli n ut á hl a d k á d o i nt eri ér u i e xt eri ér u 

př e s 2 d o 4 k s/ m 2

P
P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
s h o d n á s dl a ž b o u p o sl e d ní h o st u p n ě v nitř ní h o s c h o di št ě - b ar v a bíl á

V V 1, 0 2* 1, 1 5 " Př e p o čt e n é k o efi ci e nt e m m n o ž st ví 1, 1 7 3

1 0 5 K 7 7 1 5 7 7 1 1 1
Pří pl at e k k m o nt á ži p o dl a h k er a mi c k ý c h l e p e n ý c h 

fl e xi bil ní m l e pi dl e m z a pl o c h u d o 5 m 2
m 2 1, 0 2 0 1 1, 9 3 1 2, 1 7

P P
Pří pl at e k k m o nt á ži p o dl a h k er a mi c k ý c h l e p e n ý c h fl e xi bil ní m l e pi dl e m 

z a pl o c h u d o 5 m 2

V V p o dl a h a d - f o y er v n á v a z n o sti n a s c h o di št ě

V V 5, 1* 0, 2 1, 0 2 0

1 0 6 K 7 7 1 5 9 1 1 1 5 P o dl a h y s p ár o v á ní sili k o n e m m 4, 7 4 0 2 7, 8 1 1 3 1, 8 2

P P P o dl a h y s p ár o v á ní sili k o n e m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV podlaha d - foyer v návaznosti na schodiště
VV 5,1-(1,95+1,05)+0,8 2,900
VV podlaha a - vnitřní schodiště
VV 0,34+0,29*3+0,63 1,840
VV Součet 4,740

107 K 771591185 Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné kus 43,000 15,09 648,87

PP Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné
VV podlaha d - foyer v návaznosti na schodiště
VV 6+5 11,000
VV podlaha a - vnitřní schodiště
VV 3*(4+4)+4*2 32,000
VV Součet 43,000

108 K 771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky m2 5,059 17,06 86,31

PP Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby 
chemickými prostředky

VV podlaha d - foyer v návaznosti na schodiště
VV 5,1*0,2 1,020
VV (5,1-(1,95+1,05)+0,8)*0,095 0,276
VV podlaha a - vnitřní schodiště
VV 1,95*(0,34+0,29*3+0,63) 3,588
VV (0,34+0,29*3+0,63)*0,095 0,175
VV Součet 5,059

109 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m % 1 500,000 4,32 6 481,95

PP Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m

D 772 Podlahy z kamene 566,09

110 K 772231812 Demontáž obkladů schodišťových podstupnic z 
měkkých kamenů kladených do lepidla m2 2,360 82,95 195,76

PP Demontáž obkladů schodišťových podstupnic z měkkých kamenů 
kladených do lepidla

VV stávající schodišťové stupně
VV 1,95*1,21 2,360

111 K 772231822 Demontáž obkladů schodišťových podstupnic z tvrdých 
kamenů kladených do lepidla m2 1,229 91,64 112,63

PP Demontáž obkladů schodišťových podstupnic z tvrdých kamenů 
kladených do lepidla

VV stávající schodišťové stupně
VV 1,95*0,63 1,229

112 K 772422812 Demontáž obkladů soklů deskami z kamene kladených 
do lepidla schodišťových m 3,680 37,37 137,52

PP Demontáž obkladů soklů deskami z kamene kladených do lepidla 
schodišťových

VV stávající schodišťové stupně
VV (1,21+0,63)*2 3,680

113 K 772522812 Demontáž dlažby z kamene z tvrdých kamenů 
kladených do lepidla m2 1,217 98,75 120,18

PP Demontáž dlažby z kamene z tvrdých kamenů kladených do lepidla

VV
podlaha d - foyer v návaznosti na schodiště, odbourání 
stávající dlažby z mramorových dlaždic

VV 3,105*0,2+1,645*0,32+0,35*0,2 1,217

D 776 Podlahy povlakové 15 927,86

114 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 12,841 101,12 1 298,48

PP Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně

VV
stávající koberec v prostoru stavebních prací odlepit a po 
osazení nové prosklené stěny upravit a znovu položit

VV 3,725*1,0 3,725
VV podesta před vnitřním schodištěm
VV 3,0*1,0*0,5+3,0*2,0*0,5 4,500
VV místnost překladatelů
VV 2,07*2,23 4,616
VV Součet 12,841

115 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 
podlah broušením m2 3,725 42,58 158,61

PP Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením

VV
stávající koberec v prostoru stavebních prací odlepit a po 
osazení nové prosklené stěny upravit a znovu položit

VV 3,725*1,0 3,725

116 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 9,123 32,00 291,94

PP Broušení betonového podkladu povlakových podlah

VV
podlaha b - podesta před vnitřním schodištěm, místnost 
překladatelů

VV (2,26+1,685)*0,5*3,0-0,19*1,05 5,718
VV 2,07*1,645 3,405
VV Součet 9,123

117 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 12,848 10,11 129,89
PP Vysátí podkladu povlakových podlah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
podlaha b - podesta před vnitřním schodištěm, místnost 
překladatelů

VV (2,26+1,685)*0,5*3,0-0,19*1,05 5,718
VV 2,07*1,645 3,405

VV
podlaha b1 - stávající koberec v prostoru stavebních prací 
odlepit a po osazení nové prosklené stěny upravit a znovu 
položit

VV 3,725*1,0 3,725
VV Součet 12,848

118 K 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah neředěná m2 11,348 51,51 584,54

PP Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah 
neředěná

VV
podlaha b - podesta před vnitřním schodištěm, místnost 
překladatelů

VV (2,26+1,685)*0,5*3,0-0,19*1,05 5,718
VV 2,07*1,645 3,405
VV podlaha b1 - podesta před vnitřním schodištěm
VV 3,725*1,0-1,5 2,225
VV Součet 11,348

119 K 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 11,348 184,86 2 097,79

PP Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 
mm

VV
podlaha b - podesta před vnitřním schodištěm, místnost 
překladatelů

VV (2,26+1,685)*0,5*3,0-0,19*1,05 5,718
VV 2,07*1,645 3,405
VV podlaha b1 - podesta před vnitřním schodištěm
VV 3,725*1,0-1,5 2,225
VV Součet 11,348

120 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 11,348 119,29 1 353,70
PP Lepení textilních pásů

VV
podlaha b - podesta před vnitřním schodištěm, místnost 
překladatelů

VV (2,26+1,685)*0,5*3,0-0,19*1,05 5,718
VV 2,07*1,645 3,405
VV podlaha b1 - podesta před vnitřním schodištěm

VV
(stávající koberec v prostoru stavebních prací odlepit a po 
osazení nové prosklené stěny upravit a znovu položit)

VV 3,725*1,0-1,5 2,225
VV Součet 11,348

121 M 69751063
koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% 
PA, hm 800g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, 
hořlavost Bfl S1

m2 10,036 590,92 5 930,47

PP koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 
800g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1

VV
podlaha b - podesta před vnitřním schodištěm, místnost 
překladatelů

VV ((2,26+1,685)*0,5*3,0-0,19*1,05)*1,1 6,290
VV 2,07*1,645*1,1 3,746
VV Součet 10,036

122 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 1,800 105,07 189,13
PP Montáž přechodových šroubovaných lišt
VV v prostoru dveří v prosklené stěně
VV 1,8 1,800

123 M 55343120 profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro m 1,836 83,74 153,75
PP profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro
VV 1,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,836

124 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 13,115 104,28 1 367,63
PP Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm

VV
podlaha b - podesta před vnitřním schodištěm, místnost 
překladatelů

VV 2,26+3,06-1,8+1,495 5,015
VV (2,07+1,645)*2-0,6 6,830

VV
podlaha b1 - podesta před vnitřním schodištěm (doplnění u 
stávajícího koberce)

VV 0,4+0,42+0,45 1,270
VV Součet 13,115

125 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 13,115 49,61 650,64
PP Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt

VV
podlaha b - podesta před vnitřním schodištěm, místnost 
překladatelů

VV 2,26+3,06-1,8+1,495 5,015
VV (2,07+1,645)*2-0,6 6,830

VV
podlaha b1 - podesta před vnitřním schodištěm (doplnění u 
stávajícího koberce)

VV 0,4+0,42+0,45 1,270
VV Součet 13,115

126 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 13,377 31,84 425,92
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PP lišta kobercová 55x9mm
VV 13,115*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 13,377

127 K 776431211 Montáž schodišťových hran šroubovaných m 1,240 165,11 204,74
PP Montáž schodišťových hran šroubovaných
VV ukončení povlaková krytiny
VV 0,19+1,05 1,240

128 M 59054133 profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle 
eloxovaný chromem 10x2500mm m 1,265 264,65 334,78

PP profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný 
chromem 10x2500mm

VV 1,24*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,265

129 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 
setřením vlhkým mopem m2 11,348 27,97 317,40

PP Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením 
vlhkým mopem

VV
podlaha b - podesta před vnitřním schodištěm, místnost 
překladatelů

VV (2,26+1,685)*0,5*3,0-0,19*1,05 5,718
VV 2,07*1,645 3,405
VV podlaha b1 - podesta před vnitřním schodištěm
VV 3,725*1,0-1,5 2,225
VV Součet 11,348

130 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m % 1 500,000 0,29 438,45

PP Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 746,95

131 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem m2 5,598 43,37 242,79

PP Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem

VV Z/2 - 80/80/4-3300
VV 0,08*4*3,3 1,056
VV Z/3 - 80/80/4-4330+pás80/5-150
VV 0,08*4*4,33 1,386
VV 0,08*0,15*2*(2+2) 0,096
VV Z/4 - 80/80/4-4330+pás80/5-150+40/5-150
VV 0,08*4*4,33 1,386
VV 0,08*0,15*2*(2+2) 0,096
VV 0,04*0,15*2*4 0,048
VV Z/5 - 80/80/4-4330+pás80/5-150+40/5-150
VV 0,08*4*4,33 1,386
VV 0,08*0,15*2*(2+2) 0,096
VV 0,04*0,15*2*4 0,048
VV Součet 5,598

132 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 5,598 90,06 504,16

PP Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

VV Z/2 - 80/80/4-3300
VV 0,08*4*3,3 1,056
VV Z/3 - 80/80/4-4330+pás80/5-150
VV 0,08*4*4,33 1,386
VV 0,08*0,15*2*(2+2) 0,096
VV Z/4 - 80/80/4-4330+pás80/5-150+40/5-150
VV 0,08*4*4,33 1,386
VV 0,08*0,15*2*(2+2) 0,096
VV 0,04*0,15*2*4 0,048
VV Z/5 - 80/80/4-4330+pás80/5-150+40/5-150
VV 0,08*4*4,33 1,386
VV 0,08*0,15*2*(2+2) 0,096
VV 0,04*0,15*2*4 0,048
VV Součet 5,598

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 652,34

133 K 784181123 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 5,00 m m2 98,146 16,43 1 612,54

PP Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 
5,00 m

VV foyer
VV 0,8*5,1-0,4*0,4 3,920
VV (0,8+0,4*4+0,35+1,77)*3,27 14,780
VV prostor vnitřního schodiště
VV (3,47+2,895)*0,5*3,0 9,548
VV 1,21*(3,27+3,9)*0,5+(3,47-1,21)*3,9 13,152
VV 1,4*(3,27+0,83)+(2,895-1,4)*3,9 11,571
VV 3,06*(3,9-3,2) 2,142
VV místnost překladatelů
VV 2,07*1,645 3,405
VV (2,07+1,645)*2*3,9 28,977
VV přednáškový sál
VV (0,4+0,42+1,645)*3,7+3,06*(3,7-3,2) 10,651
VV Součet 98,146
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P Č T y p K ó d P o pi s M J M n o ž st ví J. c e n a [ C Z K] C e n a c el k e m [ C Z K]

1 3 4 K 7 8 4 2 1 1 1 0 3
D v oj n á s o b n é bíl é m al b y z e s m ě sí z a m o kr a v ý b or n ě 

ot ěr u v z d or n ý c h v mí st n o st e c h v ý š k y d o 5, 0 0 m
m 2 9 8, 1 4 6 5 1, 3 5 5 0 3 9, 8 0

P P
D v oj n á s o b n é bíl é m al b y z e s m ě sí z a m o kr a v ý b or n ě ot ěr u v z d or n ý c h v 

mí st n o st e c h v ý š k y d o 5, 0 0 m

V V f o y er

V V 0, 8* 5, 1- 0, 4* 0, 4 3, 9 2 0

V V ( 0, 8 + 0, 4* 4 + 0, 3 5 + 1, 7 7)* 3, 2 7 1 4, 7 8 0

V V pr o st or v nitř ní h o s c h o di št ě

V V ( 3, 4 7 + 2, 8 9 5)* 0, 5* 3, 0 9, 5 4 8

V V 1, 2 1*( 3, 2 7 + 3, 9)* 0, 5 +( 3, 4 7- 1, 2 1)* 3, 9 1 3, 1 5 2

V V 1, 4*( 3, 2 7 + 0, 8 3) +( 2, 8 9 5- 1, 4)* 3, 9 1 1, 5 7 1

V V 3, 0 6*( 3, 9- 3, 2) 2, 1 4 2

V V mí st n o st př e kl a d at el ů

V V 2, 0 7* 1, 6 4 5 3, 4 0 5

V V ( 2, 0 7 + 1, 6 4 5)* 2* 3, 9 2 8, 9 7 7

V V př e d n á š k o v ý s ál

V V ( 0, 4 + 0, 4 2 + 1, 6 4 5)* 3, 7 + 3, 0 6*( 3, 7- 3, 2) 1 0, 6 5 1

V V S o u č et 9 8, 1 4 6

D 7 8 9 P o vr c h o v é ú pr a v y o c el o v ý c h k o n str u k cí a t e c h n ol o gi c k ý c h z aří z e ní 3 3 1 2, 6 9

1 3 5 K 7 8 9 4 2 1 5 4 4
Ž ár o v é stří k á ní o c el o v ý c h k o n str u k cí tří d y I V Z n Al 1 5 0 

u m
m 2 6, 2 4 0 5 3 0, 8 8 3 3 1 2, 6 9

P P Ž ár o v é stří k á ní o c el o v ý c h k o n str u k cí tří d y I V Z n Al 1 5 0 u m

V V N 1 + N 2 + N 3 + S 1 ( P = 3 2 x H)

V V 3 2* 1 9 5, 0* 0, 0 0 1 6, 2 4 0

D M Pr á c e a d o d á v k y M 2 5 2 8 0 0, 0 0

D 3 3- M M o nt á ž e d o pr. z aří z., s kl a d. z ař. a v á h 2 5 2 8 0 0, 0 0

1 3 6 K R 3 3- M

V erti k ál ní z v e d a cí n ů ž k o v á pl o ši n a, pr o s kl e n á d ěli cí 

st ě n a, j e d n o kří dl á br a n k a ( 2 k s), s c h o di šť o v é m a dl o 

( 2 k s)

s o u b 1, 0 0 0 2 5 2 8 0 0, 0 0 2 5 2 8 0 0, 0 0

P P
V erti k ál ní z v e d a cí n ů ž k o v á pl o ši n a, pr o s kl e n á d ěli cí st ě n a, j e d n o kří dl á 

br a n k a ( 2 k s), s c h o di šť o v é m a dl o ( 2 k s)

P

P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
t y p u N P M 4 0 0 s n o s n o stí 4 0 0 k g, kt er á j e st a n d ar d n ě d o d á v á n a s 
o vl á d á ní m v e st a ni cí c h i n a pl o ši n ě ( n a h or u, d ol ů, st o p a k o ntr ol k a 
pr o v o z u). Tl a čít k a v e st a ni cí c h m o h o u b ýt z pr o v o z ň o v á n a 
u z a m y k at el n ý m s pí n a č e m n a klí č. N a pl o ši n ě j e u mí st ě n o tl a čít k o 
n o u z o v é h o si g n ál u při v ol á ní o b sl u h y v pří p a d ě p or u c h y. 
S y st é m p o h o n u j e el e ktr o h y dr a uli c k ý, pl o ši n a j e o s a z e n a 
b e z p e č n o st ní m v e ntil e m z a b u d o v a n ý m v h y dr a uli c k é m s y st é m u, 
sl o u ží cí m k z a br á n ě ní p á d u d e s k y při p or u š e t ě s n o sti h y dr a uli c k é h o 
s y st é m u. Pr o st or p o d pl o ši n o u j e c hr á n ě n b e z p e č n o st ní z á st ě n o u 
( h ar m o ni k a). Mi m o pr o st or pl o ši n y j e n ut n ý v e dl ej ší pr o st or pr o 
h a dr a uli c k ý a gr e g át. V st u p a v ý st u p n a pl o ši n u v d ol ní i h or ní st a ni ci j e 
z aji št ě n pr oti n e ž á d o u cí m u ot e vř e ní el e ktr o z á m k e m, k d y n el z e v st u p 
ot e vřít, p o k u d n e ní pl o ši n a v d a n é st a ni ci.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
Universita Palackého v Olomouci DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 529 737,77
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 529 737,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 529 737,77 21,00% 111 244,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 640 982,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ 
ÚPRAVY V PAVILONU A

03 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel: Universita Palackého v Olomouci Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 529 737,77

HSV - Práce a dodávky HSV 471 517,77

    1 - Zemní práce 29 168,62

    2 - Zakládání 342 820,89

    997 - Přesun sutě 53 825,95

    998 - Přesun hmot 45 702,31

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 58 220,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 520,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 49 700,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 529 737,77

03 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ 
ÚPRAVY V PAVILONU A
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S O U PI S P R A CÍS O U PI S P R A CÍ

St a v b a:

O bj e kt:

Mí st o: Ol o m o u c D at u m: 1 5. 6. 2 0 2 0

Z a d a v at el: U ni v er sit a P al a c k é h o v Ol o m o u ci Pr oj e kt a nt:

Z h ot o vit el:  Z pr a c o v at el:

P Č T y p K ó d P o pi s M J M n o ž st ví J. c e n a [ C Z K] C e n a c el k e m [ C Z K]

N á kl a d y s o u pi s u c el k e mN á kl a d y s o u pi s u c el k e m 5 2 9 7 3 7, 7 75 2 9 7 3 7, 7 7

D H S V Pr á c e a d o d á v k y H S V 4 7 1 5 1 7, 7 7

D 1 Z e m ní pr á c e 2 9 1 6 8, 6 2

1 K 1 1 3 1 5 1 1 1 1 R o z e br á ní z p e v n ě n ý c h pl o c h z e sil ni č ní c h díl c ů m 2 3 2 3, 1 8 0 4 0, 1 9 1 2 9 8 8, 6 0

P P R o z e br á ní z p e v n ě n ý c h pl o c h z e sil ni č ní c h díl c ů

V V st a v e ni št ní příj e z d o v á k o m u ni k a c e

V V ( 5, 0 + 6, 0 + 6, 0 + 4 3, 0 6)* 3, 0 1 8 0, 1 8 0

V V 1 1, 0* 1 3, 0 1 4 3, 0 0 0

V V S o u č et 3 2 3, 1 8 0

2 K 1 1 3 1 5 2 1 1 2
O d str a n ě ní p o d kl a d ů z p e v n ě n ý c h pl o c h z k a m e ni v a 

dr c e n é h o
m 3 4 8, 4 7 7 2 2 5, 7 8 1 0 9 4 5, 1 4

P P O d str a n ě ní p o d kl a d ů z p e v n ě n ý c h pl o c h z k a m e ni v a dr c e n é h o

V V st a v e ni št ní příj e z d o v á k o m u ni k a c e

V V ( 5, 0 + 6, 0 + 6, 0 + 4 3, 0 6)* 3, 0* 0, 1 5 2 7, 0 2 7

V V 1 1, 0* 1 3, 0* 0, 1 5 2 1, 4 5 0

V V S o u č et 4 8, 4 7 7

3 K 1 1 9 0 0 3 2 2 7
M o bil ní pl ot o v á z á br a n a v y pl n ě n á dr át y v ý š k y d o 2, 2 m 

pr o z a b e z p e č e ní v ý k o p u zří z e ní
m 6 5, 6 0 0 4 7, 7 8 3 1 3 4, 3 7

P P
M o bil ní pl ot o v á z á br a n a v y pl n ě n á dr át y v ý š k y d o 2, 2 m pr o 

z a b e z p e č e ní v ý k o p u zří z e ní

P
P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
v ý kr. č. C. 3

V V 1 7, 2 + 2 2, 8 + 1 7, 4 + 8, 2 6 5, 6 0 0

4 K 1 1 9 0 0 3 2 2 8
M o bil ní pl ot o v á z á br a n a v y pl n ě n á dr át y v ý š k y d o 2, 2 m 

pr o z a b e z p e č e ní v ý k o p u o d str a n ě ní
m 6 5, 6 0 0 3 2, 0 2 2 1 0 0, 5 1

P P
M o bil ní pl ot o v á z á br a n a v y pl n ě n á dr át y v ý š k y d o 2, 2 m pr o 

z a b e z p e č e ní v ý k o p u o d str a n ě ní

P
P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
v ý kr. č. C. 3

D 2 Z a kl á d á ní 3 4 2 8 2 0, 8 9

5 K 2 9 1 1 1 1 1 1 1
P o d kl a d pr o z p e v n ě n é pl o c h y z k a m e ni v a dr c e n é h o 0 

a ž 6 3 m m
m 3 4 8, 4 7 7 7 3 8, 4 0 3 5 7 9 5, 4 2

P P P o d kl a d pr o z p e v n ě n é pl o c h y z k a m e ni v a dr c e n é h o 0 a ž 6 3 m m

V V st a v e ni št ní příj e z d o v á k o m u ni k a c e

V V ( 5, 0 + 6, 0 + 6, 0 + 4 3, 0 6)* 3, 0* 0, 1 5 2 7, 0 2 7

V V 1 1, 0* 1 3, 0* 0, 1 5 2 1, 4 5 0

V V S o u č et 4 8, 4 7 7

6 K 2 9 1 2 1 1 1 1 1
Zří z e ní pl o c h y z e sil ni č ní c h p a n el ů d o l o ž e tl 5 0 m m z 

k a m e ni v a
m 2 3 2 3, 1 8 0 6 7, 3 8 2 1 7 7 5, 8 7

P P Zří z e ní pl o c h y z e sil ni č ní c h p a n el ů d o l o ž e tl 5 0 m m z k a m e ni v a

V V st a v e ni št ní příj e z d o v á k o m u ni k a c e

V V ( 5, 0 + 6, 0 + 6, 0 + 4 3, 0 6)* 3, 0 1 8 0, 1 8 0

V V 1 1, 0* 1 3, 0 1 4 3, 0 0 0

V V S o u č et 3 2 3, 1 8 0

7 M 5 9 3 8 1 0 0 9 p a n el sil ni č ní 3, 0 0 x 1, 0 0 x 0, 1 5 m k u s 1 0 8, 0 0 0 2 6 4 1, 2 0 2 8 5 2 4 9, 6 0

P P p a n el sil ni č ní 3, 0 0 x 1, 0 0 x 0, 1 5 m

D 9 9 7 Př e s u n s ut ě 5 3 8 2 5, 9 5

8 K 9 9 7 0 0 2 5 1 1
V o d or o v n é př e mí st ě ní s uti a v y b o ur a n ý c h h m ot b e z 

n al o ž e ní al e s e sl o ž e ní m a ur o v n á ní m d o 1 k m
t 1 7 7, 7 4 9 7 2, 4 2 1 2 8 7 2, 5 8

P P
V o d or o v n é př e mí st ě ní s uti a v y b o ur a n ý c h h m ot b e z n al o ž e ní al e s e 

sl o ž e ní m a ur o v n á ní m d o 1 k m

9 K 9 9 7 0 0 2 5 1 9
Pří pl at e k Z K D 1 k m př e mí st ě ní s uti a v y b o ur a n ý c h 

h m ot
t 3 3 7 7, 2 3 1 8, 2 4 2 7 8 2 8, 3 8

P P Pří pl at e k Z K D 1 k m př e mí st ě ní s uti a v y b o ur a n ý c h h m ot

V V 1 7 7, 7 4 9* 1 9 " Př e p o čt e n é k o efi ci e nt e m m n o ž st ví 3 3 7 7, 2 3 1

1 0 K 9 9 7 0 0 2 6 1 1 N a kl á d á ní s uti a v y b o ur a n ý c h h m ot t 1 7 7, 7 4 9 7 3, 8 4 1 3 1 2 4, 9 9

P P N a kl á d á ní s uti a v y b o ur a n ý c h h m ot

P R Á V NI C K Á F A K U L T A U NI V E R ZI T Y P A L A C K É H O V O L O M O U CI, B E Z B A RI É R O V É 
Ú P R A V Y V P A VI L O N U A

0 3 - V E D L E J ŠÍ A O S T A T NÍ R O Z P O Č T O V É N Á K L A D Y0 3 - V E D L E J ŠÍ A O S T A T NÍ R O Z P O Č T O V É N Á K L A D Y
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot 45 702,31

11 K 998226011 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s 
krytem montovaným z ŽB dílců t 249,494 183,18 45 702,31

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z 
ŽB dílců

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 58 220,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 520,00
12 K 012002000 Geodetické práce kč 1,000 4 970,00 4 970,00

PP Geodetické práce

13 K 013294000 Ostatní dokumentace - dodavatelská dokumentace kč 1,000 3 550,00 3 550,00

PP Ostatní dokumentace - dodavatelská dokumentace

D VRN3 Zařízení staveniště 49 700,00
14 K 032103000 Náklady na stavební buňky kč 3,000 10 650,00 31 950,00

PP Náklady na stavební buňky

VV
kontejner (unimobuňka) vč dopravy a osazení na místo - 3 
měsíce

VV 1*3 3,000

15 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště kč 3,000 3 550,00 10 650,00
PP Ostatní vybavení staveniště
VV mobilní WC vč dopravy a osazení na místo - 3 měsíce
VV 1*3 3,000

16 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kč 1,000 7 100,00 7 100,00
PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
Universita Palackého v Olomouci DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 34 525,57
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 34 525,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 34 525,57 21,00% 7 250,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 775,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ 
ÚPRAVY V PAVILONU A

04 - ŘEŠENÍ UT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel: Universita Palackého v Olomouci Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 34 525,57

PSV - Práce a dodávky PSV 7 627,93

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 735,42

    734 - Ústřední vytápění - armatury 1 297,07

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 595,44

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 26 897,64

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 34 525,57

04 - ŘEŠENÍ UT

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ 
ÚPRAVY V PAVILONU A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel: Universita Palackého v Olomouci Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34 525,57

D PSV Práce a dodávky PSV 7 627,93

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 735,42

1 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 8,000 16,83 134,64

PP Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15

2 K 733223202 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
15x1 m 8,000 232,88 1 863,04

PP Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1

3 K 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1 kus 4,000 115,02 460,08

PP Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 15x1

4 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 20,000 13,70 274,00
PP Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5

5 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m t 0,004 915,90 3,66

PP Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 1 297,07

6 K 734221686 Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C 
otopných těles VK kus 1,000 166,85 166,85

PP Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK

7 K 734222802 Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 
110°C s ruční hlavou chromovaný kus 1,000 236,43 236,43

PP Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční 
hlavou chromovaný

8 K 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK kus 1,000 563,03 563,03

PP Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu 
VK

9 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový kus 2,000 164,72 329,44

PP Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový

10 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,002 660,30 1,32

PP Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 595,44
11 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 4,000 23,43 93,72

PP Demontáž otopného tělesa litinového článkového

12 K 735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1980 mm kus 1,000 306,72 306,72

PP Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm

13 K R-OT Dodávka  otopných těles panelových dvouřadých 20 
900x1800x68mm kus 1,000 3 195,00 3 195,00

PP Dodávka  otopných těles panelových dvouřadých 20 900x1800x68mm

14 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m t 0,000 788,10 0,00

PP Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 26 897,64
15 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 82,000 328,02 26 897,64

PP Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 85 077,75
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 85 077,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 85 077,75 21,00% 17 866,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 102 944,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 85 077,75

PSV - Práce a dodávky PSV 77 009,59

    74 -  Elektromontáže 309,23

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 76 700,36

M - Práce a dodávky M 8 068,16

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 8 068,16

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 85 077,75

05 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 85 077,75

D PSV Práce a dodávky PSV 77 009,59

D 74  Elektromontáže 309,23

1 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,122 2 534,70 309,23

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 76 700,36

2 K 741110001
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm

m 52,000 21,80 1 133,60

PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm

VV 52 52,000

3 M 34571071r1 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 
2316E/LPE k zalévání do betonu m 52,000 3,59 186,68

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2316E/LPE k zalévání do 
betonu

VV 52 52,000

4 K 741110512
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm

m 54,000 57,72 3 116,88

PP Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm

VV 20+14+20 54,000

5 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20 m 21,000 10,37 217,77
PP lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20
VV 20*1,05 21,000

6 M 34571007 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x20 m 21,000 17,68 371,28
PP lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x20
VV 20*1,05 21,000

7 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x40 m 14,700 28,61 420,57
PP lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x40
VV 14*1,05 14,700

8 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 2,000 23,36 46,72

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných 
plastových kruhových

VV 2 2,000

9 M 34571512 krabice přístrojová instalační 500V, 71x71x42mm kus 2,000 19,24 38,48
PP krabice přístrojová instalační 500V, 71x71x42mm
VV 2 2,000

10 K 741112103

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
zapuštěných plastových čtyřhranných

kus 1,000 110,76 110,76

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů 
na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných

VV 1 1,000

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI, BEZBARIÉROVÉ 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 M 34571521R1 krabice KO 125E s ekvipotenciální svorkovnicí kus 1,000 352,16 352,16
PP krabice KO 125E s ekvipotenciální svorkovnicí
VV 1 1,000

12 K 741112111

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 
mm2

kus 2,000 173,24 346,48

PP

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů 
na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 
mm2

VV 2 2,000

13 M 34571534
krabice odbočná z polystyrénu D 9025/CR 
88x88x53mm 4xEST 13,5 5 pólová svorkovnice 
2,5mm2

kus 2,000 95,85 191,70

PP krabice odbočná z polystyrénu D 9025/CR 88x88x53mm 4xEST 13,5 5 
pólová svorkovnice 2,5mm2

VV 2 2,000

14 K 741122122

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 
mm2

m 40,000 30,10 1 204,00

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV 40 40,000

15 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 48,000 10,15 487,20
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2
VV 40*1,2 48,000

16 K 741122601
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 
počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

m 10,000 27,62 276,20

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 
kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 
mm2

VV 10 10,000

17 K 741122121

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 
mm2

m 52,000 30,10 1 565,20

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a 
průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

VV 25+27 52,000

18 M 34111005 kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x1,5mm2 m 42,000 8,17 343,14
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x1,5mm2
VV 35*1,2 42,000

19 M 34111006 kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x2,5mm2 m 32,400 12,85 416,34
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x2,5mm2
VV 27*1,2 32,400

20 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
5x1,5 až 2,5 mm2

m 5,000 29,82 149,10

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV 5 5,000

21 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 m 6,000 16,54 99,24
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2
VV 5*1,2 6,000

22 K 741122222
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a 
průřezu žil 4x10 mm2

m 23,000 17,82 409,86

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 
plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2

VV 23 23,000

23 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 m 27,600 76,68 2 116,37
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2
VV 23*1,2 27,600

24 K 741124701
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení 
uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem 
(JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2

m 15,000 14,13 211,95

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně 
stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 
19x0,8 mm2

VV 15 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 M 34121582R kabel ovládací stíněný 2x1mm m 18,000 28,40 511,20
PP kabel ovládací stíněný 2x1mm
VV 15*1,2 18,000

26 K 741130022
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu 
žíly do 4 mm2

kus 8,000 17,47 139,76

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici 
s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 4 mm2

VV 8 8,000

27 K 741130025
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu 
žíly do 16 mm2

kus 4,000 39,19 156,76

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici 
s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 16 mm2

VV 4 4,000

28 K 741130111 Ukončení šnůř se zapojením počtu a průřezu žil 2x0,35 
až 4 mm2 kus 2,000 57,23 114,46

PP Ukončení šnůř se zapojením počtu a průřezu žil 2x0,35 až 4 mm2
VV 2 2,000

29 K 741132001
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením s letováním počtu a průřezu žil do 2x1,5 
mm2

kus 42,000 91,59 3 846,78

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 
s letováním počtu a průřezu žil do 2x1,5 mm2

VV 42 42,000

30 K 741132132
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 
mm2

kus 2,000 87,33 174,66

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 
letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2

VV 2 2,000

31 K 741132145
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 
4 mm2

kus 2,000 99,40 198,80

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 
letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2

VV 2 2,000

32 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 1,000 166,14 166,14

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení 
vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg

VV 1 1,000

33 M 35713140r1
R2-rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 2 řady, 
šířka 14 modulárních jednotek-KOMPLET VČETNĚ 
NÁPLNĚ

kus 1,000 21 300,00 21 300,00

PP R2-rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 2 řady, šířka 14 
modulárních jednotek-KOMPLET VČETNĚ NÁPLNĚ

VV 1 1,000

34 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, 
řazení 1-jednopólových

kus 2,000 78,81 157,62

PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových

VV 2 2,000

35 M 345355121 spínač jednopólový 10A bílý,nástěnný kus 2,000 142,00 284,00
PP spínač jednopólový 10A bílý,nástěnný
VV 2 2,000

36 K 741311011 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů s 
dálkovým ovládáním jednokontaktních kus 1,000 59,50 59,50

PP Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů s dálkovým 
ovládáním jednokontaktních

VV 1 " fotočidlo součást dodávky soumrak. spínače " 1,000

37 K 741311813
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) 
nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení 
šroubové do 2 svorek

kus 2,000 38,20 76,40

PP Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro 
prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek

VV 2 2,000

38 K 741350041 Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením 
vodičů v krytu 1x primár - 2x sekundár do 200 VA kus 4,000 166,14 664,56

PP Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů v krytu 
1x primár - 2x sekundár do 200 VA

VV 4 4,000

39 M 34821275R2 Transformátor pro LED pásek, 150 W, 230 V AC/12 V 
DC, sekundár 2x75W, IP 67 v krytu ks 4,000 284,00 1 136,00

PP Transformátor pro LED pásek, 150 W, 230 V AC/12 V DC, sekundár 
2x75W, IP 67 v krytu

VV 4 4,000



Strana 47 z 49

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 741371002
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností stropních 
přisazených 1 zdroj s krytem

kus 1,000 217,26 217,26

PP Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem

VV 1 1,000

41 M 34823739 svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 
2x18W, délka 1000mm,nebo LED svítidlo kus 1,000 1 022,40 1 022,40

PP svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x18W, délka 
1000mm,nebo LED svítidlo

VV 1 1,000

42 K 741372041
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností přisazených stropních 
páskových samolepícch

m 35,000 93,72 3 280,20

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností přisazených stropních páskových 
samolepícch

VV 35 35,000

43 M 34821275R LED pásek venkovní , IP 65, denní bílá, 9,6W/m,12V m 35,000 63,90 2 236,50
PP LED pásek venkovní , IP 65, denní bílá, 9,6W/m,12V
VV 35 35,000

44 M 34821275R3 Propoje LED pásku izolovanými vodiči přes sloupky ks 14,000 35,50 497,00
PP Propoje LED pásku izolovanými vodiči přes sloupky 
VV 14 14,000

45 K 741374823
Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti v 
bytových nebo společenských místnostech 
modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm

kus 1,000 112,89 112,89

PP
Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti v bytových nebo 
společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky 
přes 1100 mm

VV 1 1,000

46 K 741410021
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací 
spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

m 16,000 35,93 574,88

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v 
městské zástavbě

VV 16 16,000

47 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 15,200 34,36 522,27
PP pás zemnící 30x4mm FeZn
VV 16*0,95 15,200

48 K 741410072

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek doplňků 
ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, 
uloženým pevně

m 41,000 32,59 1 336,19

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 
mm2, uloženým pevně

VV 41 41,000

49 M 34140825 vodič silový s Cu jádrem 4mm2 m 14,400 6,49 93,46
PP vodič silový s Cu jádrem 4mm2
VV 12*1,2 14,400

50 M 34142159 vodič silový s Cu jádrem 16mm2 m 27,600 24,99 689,72
PP vodič silový s Cu jádrem 16mm2
VV 23*1,2 27,600

51 M 34140844 vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2 m 7,200 11,22 80,78
PP vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2
VV 6*1,2 7,200

52 K 741420001 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan s podpěrami, Ø do 10 mm m 5,500 127,80 702,90

PP Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s 
podpěrami, Ø do 10 mm

VV 5,5 5,500

53 M 35441415R izolovaný vodič CUI délka 5,0m kus 1,000 142,00 142,00
PP izolovaný vodič CUI délka 5,0m
VV 1 1,000

54 M 35441415R1 podpěra vedení  pro CUI vodič kus 5,000 177,50 887,50
PP podpěra vedení  pro CUI vodič
VV 5 5,000

55 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby kus 11,000 90,17 991,87

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby
VV 11 11,000

56 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn kus 4,000 16,19 64,76
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PP svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn
VV 4 4,000

57 M 35441986R svorka připojovací  pro CUI vodič (459 129 -univerzálni 
a zkušební) kus 1,000 426,00 426,00

PP svorka připojovací  pro CUI vodič (459 129 -univerzálni a zkušební)
VV 1 1,000

58 M 35441986R2 svorka připojovací  pro CUI vodič k uzemnění  (319 
209) kus 2,000 106,50 213,00

PP svorka připojovací  pro CUI vodič k uzemnění  (319 209)
VV 2 2,000

59 M 35442016 svorka uzemnění Cu připojovací kus 4,000 68,52 274,08
PP svorka uzemnění Cu připojovací
VV 4 4,000

60 K 741421811
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování 
funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, 
průměru do 8 mm

m 5,000 76,68 383,40

PP Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti 
svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm

VV 5 5,000

61 K 741421861 Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého 
vedení šroubovaného kus 5,000 42,32 211,60

PP Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení 
šroubovaného

VV 5 5,000

62 K 741421873 Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných 
úhelníků, délky přes 1,4 m kus 1,000 73,84 73,84

PP Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky 
přes 1,4 m

VV 1 1,000

63 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací do 100 tis. Kč

kus 1,000 4 068,30 4 068,30

PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

VV 1 1,000

64 K 741811011 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola 
rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg kus 1,000 944,30 944,30

PP Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 
pole) silových, hmotnosti do 200 kg

VV 1 1,000

65 K 741811012R1 Úprava rozvaděče RH vč. doplnění výstroje kus 1,000 7 100,00 7 100,00
PP Úprava rozvaděče RH vč. doplnění výstroje 
VV 1 1,000
VV "1xjistič B25/3"
VV "2xjističD 10/1"
VV "1xjistič B6/1"
VV "2x stykač   20A,vc230V"

VV
"1x soumrakový spínač s vestavěnými hodinami a odděleným 
čidlem"

VV " prpojovací materiál"

66 K 741813002
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření 
impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 
3x380 V

kus 2,000 551,67 1 103,34

PP Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové 
smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V

VV 2 2,000

67 K 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 1,000 2 101,60 2 101,60
PP Měření zemních odporů zemniče
VV 1 1,000

68 K R Ostatní práce neuvedené vč . sekání, začištění, 
posunutí žlabu a podobně kus 1,000 3 550,00 3 550,00

PP Ostatní práce neuvedené vč . sekání, začištění, posunutí žlabu a 
podobně

VV 1 1,000

D M Práce a dodávky M 8 068,16

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 8 068,16

69 K 460150133

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 cm, 
v hornině třídy 3

m 15,000 117,15 1 757,25

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 
cm, v hornině třídy 3

VV 15 15,000
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70 K 460150163

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, 
v hornině třídy 3

m 11,000 187,44 2 061,84

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 
cm, v hornině třídy 3

VV 11 11,000

71 K 460520131
Kabelové žlaby nebo kryty osazení tvárnice kabelové 
betonové do rýhy, bez výkopových prací a obsypu 
včetně utěsnění a spárování 2-otvorové

m 16,000 97,98 1 567,68

PP
Kabelové žlaby nebo kryty osazení tvárnice kabelové betonové do rýhy, 
bez výkopových prací a obsypu včetně utěsnění a spárování 2-
otvorové

VV 16 16,000

72 M 59213011R žlab kabelový  dělený plastový 160 mm m 11,000 149,10 1 640,10
PP žlab kabelový  dělený plastový 160 mm
VV 11 11,000

73 K 460560133
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 
cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3

m 15,000 31,88 478,20

PP
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 
3

VV 15 15,000

74 K 460560163
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 
cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

m 11,000 51,19 563,09

PP
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 
3

VV 11 11,000
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