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Popis území stavby 

 
Bourané objekty se nacházejí v zastavěném území v areálu, který dříve sloužil jako 
vojenský, nyní ho spravuje Fakultní nemocnice Olomouc. Areál se nachází ve svahu 
podél ulice Hněvotínská. Jsou zde dva vjezdy do areálu. 
 

Mezi bourané objekty patří: 
 

BO-01 DĚLOSTŘELECKÉ GARÁŽE 

BO-05 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

BO-06 OPLOCENÍ 

BO-07 JÍMKA 

BO-08 OPĚRNÁ STĚNA 

 
 

Celkový popis stavby - BO-01 - Dělostřelecké garáže 

 
Objekt určený k demolici je dnes nevyužíván. Původně byl provozován jako           

dělostřelecké garáže. Záměrem je odstranit objekt, který svým špatným technický stavem           
neumožnuje další využití a uvolnit prostor pro výstavbu a rozšíření areálu univerzity            
Palackého v navazujícím projektu. 

Stávající objekt se skládá ze sedmi stavebně propojených částí se sedlovými           
střechami. Cihelné příčky pak dělí tyto části do dvanácti místností. Ze západní strany je              
ocelová přístavba drobného přístřešku. Na objektu jsou dvě lampy areálového osvětlení           
(dále jen AO) a vedení NN. 

Objekt je jednopodlažní a nepodsklepený. Předpoklad základové konstrukce objektu         
je soustava železobetonových patek. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou         
rámovou konstrukcí s vyzdívkami z cihelného zdiva. Vstupy do objektu jsou tvořeny            
ocelovými vraty, většinou rolovacími. Okna jsou tvořena ocelovou mříží se skleněnou           
výplní. Střešní konstrukce je tvořena železobetonovými panely, které jsou neseny          
železobetonovými trámy. Podlahy jsou tvořeny kamennou dlažbou. V několika místnostech          
je zjevná kontaminace blíže neurčeným olejem. Střešní krytina je tvořena oplechováním. 

Objekt je kvůli AO napojen na síť NN dle situačního výkresu, a bude potřeba ho               
před demolicí odpojit. Přípojková skříň nebyla v rámci stavebního průzkumu nalezena.           
Před započetím demoličních prací je potřeba zjistit polohu přípojkové skříně a objekt            
odpojit. Následně se vytáhne kabel ze země. V blízkosti objektu se dále nachází jednotná              
kanalizace. 
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Množství a charakter uskladněného blíže nespecifikovaného odpadu bude potřeba         
zmapovat rekognoskací v terénu a odstranit. Uvedené množství není vyčerpávající ani konečné. 

 
 

Popis technologického postupu bouracích prací 

 

Obecný popis 
Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit je proti             

vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby.             
K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit dočasné             
elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako dočasný přívod vody            
pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích prací zabezpečit proti             
poškození. 

Bourací práce budou provedeny v souladu s postupy popsanými v ​Nařízení vlády            
591/2006 Sb. příloha č.3 bod XII., ​a to ​postupným rozebíráním. Objekt bude odstraněn             
postupně bez použití trhavin, ručně nebo za pomoci mechanizace. Rozebírání bude postupné            
svisle odshora dolů, počínaje cihelnými vyzdívkami a střešní krytinou. Vybouraná suť bude            
průběžně tříděna a odděleně ukládána. ​Kovové části konstrukce budou odváženy k výkupu            
a následné recyklaci. V případě potřeby bude suť kropena. Nosné konstrukce budou vždy             
vybourány až po odstranění konstrukcí nesených a nenosných. Bourací práce budou provedeny            
do úrovně základové spáry, včetně základových konstrukcí a zbytků podkladních vrstev pod            
podlahami. Při přerušení bouracích prací musí být zajištěna stabilita zbývající nosné           
konstrukce. Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších            
stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván            
materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy. Není-li zajištěna dostatečná             
únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací práce ze samostatné pomocné           
konstrukce. 

Nebezpečné odpady budou skladovány odděleně od ostatních odpadů a odvezeny na           
povolenou skládku nebezpečných odpadů, nebo zneškodněny specializovanou firmou. Ostatní         
stavební suť bude odvezena na povolenou skládku. Způsob nakládání s odpady a            
nebezpečnými látkami je stanoven v bodě B.5.h). souhrnné technické zprávy.  

Přípravné práce  

Bude instalováno oplocení staveniště. V objektu budou odstraněna okna a vrata. Objekt            
bude odpojen od sítě NN, zbaven kabeláže, areálového osvětlení (dále jen AO) a klempířských              
prvků, včetně střešní krytiny. 

Bourání střešní konstrukce  

Bude odstraněna stávající střešní krytina, asfaltové izolační pásy (​které budou 
likvidovány jako nebezpečný odpad s obsahem dehtu​), dále hromosvod, vedení NN, AO 
a veškeré klempířské výrobky. Střešní krytina bude odstraněna ručně. Rozebírání nosné střešní 
konstrukce proběhne za pomoci mechanizace a musí být voleno tak, aby nebyla narušena 
pevnost ostatních částí konstrukce. Jako poslední budou rozebrány železobetonové trámy 
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nesoucí střešní konstrukci. Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být 
bourání prováděno ze samostatné pomocné konstrukce. 

Bourání svislých konstrukcí  

Při bourání svislých konstrukcí bude potřeba mechanizace. Po odstranění cihelných          
vyzdívek bude nutné odstranit vodorovné ztužující prvky tvořící skelet objektu. ​Veškeré           
demoliční práce budou prováděny směrem od shora dolů s ohledem na stabilitu demolovaného             
objektu​. Je zakázáno ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků. Jednotlivé             
konstrukční prvky mohou být odstraněny jen tehdy, když nejsou zatíženy. Při bourání příček pod              
vodorovnými konstrukcemi je nutné ověřit zda nemají nosnou funkci, jinak proces nelze            
provádět. ​Práce budou prováděny postupně, aby bylo možné dále separovat jednotlivé materiály,            
které budou později recyklovány. 

Bourání základových konstrukcí 

Podlahy budou odstraněny včetně všech podkladních vrstev. ​V místě zjevné          
kontaminace konstrukce podlahy olejem (kat. 13 08 - Odpadní oleje blíže           
nespecifikované), budou kontaminované materiály odstraněny jako nebezpečný odpad. K         
procesu odstraňování této konstrukce bude přizván technický dozor investora, aby          
posoudil rozsah kontaminované části. Zhotovitel musí ověřit kontaminaci vrstev pod          
podlahovou konstrukcí. V případě, že se během demolice podlahy ukáže, že je            
kontaminována i zemina pod ní, bude tato zemina odtěžena a zlikvidována jako nebezpečný             
odpad. 

Základové patky ​nebudou odstraňovány. V místě BO-01 je plánovaná výstavba nového           
objektu. Základové konstrukce budou odstraněny až při realizaci stavební jámy pro           
novou výstavbu. 

Inženýrské objekty a zpevněné plochy 

Stávající zpevněné plochy v okolí objektu z betonu a betonové dlažby budou odstraněny             
včetně všech podkladních vrstev. Objekt byl napojen na vedení NN. ​Dále bude odstraněna             
přípojka NN po nápojný bod na areálový rozvod NN, viz. KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ            
VÝKRES C.2​. Trasa kabelu je vzhledem k chybějícím podkladům předpokládaná a je nutné ji              
před započetím prací proměřit a ujistit se, že je přípojka již odpojena. Kabely budou vykopány               
ze země. Výkop bude následně zahrabán a zatravněn. Část vedení křižující areálovou            
komunikaci bude vytaženo bez výkopu. V blízkosti vede také kanalizace jejíž trasu bude             
potřeba zjistit rekognoskací v terénu. V blízkosti objektu se také nachází hydrant a šachta,              
které zůstanou nedotčeny. Před započetím prací je nutné ověřit polohu a výškové osazení             
kanalizace, tak aby byl při demolici základových konstrukcí zvolen vhodný technologický           
postup.  

Po dokončení bouracích prací bude plocha po bouraném objektu svahována pouze  

 

Bezpečnost práce 
V průběhu realizace musí být dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy,          

technologická pravidla a státní technické normy související s prováděnými pracemi.  

Povinností investora je určit koordinátora BOZP v případě ,že bude demolice provádět            
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více než jeden zhotovitel. 

V průběhu bouracích prací je nutno postupovat při veškerých pracích v souladu s             
ustanoveními vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví            
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších            
předpisů (v rozsahu platné části), zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky              
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a              
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o            
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších            
předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a              
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (používání ochranných            
pomůcek).  

Po dobu realizace stavby bude za pomoci dočasného mobilního oplocení zamezeno ve            
vstupu nepovolaných osob do prostoru, kde budou prováděny stavební (demoliční) práce.           
Pracovníci budou používat ochranné pomůcky dle vyhodnocení rizik koordinátorem BOZP. 

 

 

V Brně, 5.2.2020 
Jakub Němeček 
a kolektiv specialistů 
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