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SMLOUVA O DÍLO 
č. 111/OVZ/PV/2024 

 
Objednatel:     Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
Se sídlem:       Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO:      619 89 592 
DIČ:      CZ 619 89 592 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
Rektor:      prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy: 
Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
Zhotovitel:  Vodo – topo instalace s.r.o. 
Se sídlem:  Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov 
IČO:   286 03 575 
DIČ:   CZ 286 03 575  
Statutární orgán: Tomáš Mikeš, jednatel společnosti 
Zapsán v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Ostravě,  
   oddíl C,  
   vložka 44271  
Bankovní spojení:                       
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:   
          
          
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

tuto: 
 

SMLOUVU O DÍLO  
(dále jen „Smlouva“) 

I. 
Úvodní ujednání 

Tato Smlouva je uzavírána za účelem realizace stavby „LF/UPOL – Rekonstrukce 
vytápění budovy Teoretických ústavů“ (dále jen „Stavba“). 
Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního zadávacího 
řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v podlimitním režimu podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), pod 
názvem „LF/UPOL – Rekonstrukce vytápění budovy Teoretických ústavů“. V rámci výše 
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uvedeného zadávacího řízení byl Zhotovitel vybrán jako dodavatel pro výše uvedenou 
veřejnou zakázku. 

II. 
Definice 

1. Podle této Smlouvy: 
„Cena za dílo“ znamená částku, kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné a 
včasné provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami. 
„Den zahájení“ znamená 20.05.2024. V případě, že tato Smlouva nabyde účinnosti 
později než 17.05.2024, bude za Den zahájení považován nejbližší pracovní den 
následující po dni nabytí účinnosti této Smlouvy. 
„Dílo“ znamená provedení přípravných, výrobních, stavebních a stavebně montážních 
prací podle této Smlouvy, nutných k řádnému provedení, k dokončení Díla, k předání 
Stavby Objednateli a zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a 
služby, včetně zpracování Výrobní dokumentace a Projektové dokumentace skutečného 
provedení Stavby. Rozsah, požadovaná kvalita a způsob provedení Díla jsou podrobně 
specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy.  Dílo zahrnuje stavby a práce dočasné 
povahy, nutné k provádění Díla a k uvedení Díla do provozu (užívání). Pojem Dílo 
znamená podle kontextu též Předmět Díla podle čl. III. odst. 3 této Smlouvy. Dílem se 
taktéž rozumí každá z jednotlivých částí Díla dle čl. III. odst. 3 této Smlouvy. 
„Dozor projektanta“ ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, znamená Ing. Miroslav Machalec, Schweitzerova 384/58, 779 00 
Olomouc - Povel, IČO: 11188189. 
„Harmonogram výstavby“ znamená časový plán provádění Díla a jsou v něm 
vyznačeny všechny postupové termíny zahájení a dokončení jednotlivých činností, 
termíny dodávek a zprovoznění Technických zařízení, termíny zkoušek a další termíny 
jiných důležitých činností a nezbytných úkonů pro Úplné dokončení Díla v termínu podle 
této Smlouvy.  
„Hlavní projektant“ znamená Ing. Miroslav Machalec, Schweitzerova 384/58, 779 00 
Olomouc - Povel, IČO: 11188189. 

 
„Kontrolní a zkušební plán“ znamená program řízení jakosti Díla, tj. zejména kvality 
použitých materiálů, dodaných Výrobků a Technického vybavení a provedených 
stavebních prací, který je Zhotovitel povinen zpracovat a předložit dle článku XVI. této 
Smlouvy. 
„Koordinátor BOZP“ znamená osobu, která sama nebo prostřednictvím odborně 
způsobilé osoby či osob provádí koordinaci BOZP na Staveništi ve smyslu zák. č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to na základě 
Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci Stavby. 
„Náhradní řešení před odstraněním Vady Díla“ znamená prozatímní odstranění Vady 
Díla, aby se zabránilo vzniku škody a ztrát na zdraví, životě nebo majetku, a umožnil se 
plynulý provoz Stavby.  
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„Norma“ znamená pro daný případ příslušné platné ČSN, případně příslušné platné 
normy EN, neexistují-li pro daný případ odpovídající ČSN, případně příslušné platné 
normy DIN, neexistují-li pro daný případ ani odpovídající normy EN. 

 
„Poddodavatel“ znamená osobu, s níž Zhotovitel uzavře Smlouvu za účelem zhotovení 
části Díla. 
„Podstatné porušení Smlouvy“ nebo „Podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy“ znamená podstatné porušení Smlouvy s právními následky ve 
smyslu ust. § 2001 občanského zákoníku.  
„Projektová dokumentace pro provádění Stavby“ (DPS) znamená veškerou 
dokumentaci nutnou pro řádné zhotovení Stavby.  DPS je propracováním dokumentace 
pro Dílo do té úrovně, aby bylo zřejmé, jaká jsou použita technická řešení a jakým 
způsobem jsou zajištěny požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti Stavby a 
instalovaných zařízení, tvoří oddělitelnou přílohu č. 1 této Smlouvy vypracovanou Ing. 
Miroslavem Machalcem, Schweitzerova 384/58, 779 00 Olomouc - Povel, IČO: 
11188189. 
„Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby“ (DSPS) znamená 
Zhotovitelem vypracovanou projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby a 
výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění Stavby a které nejsou 
součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo 
při povolení změny Stavby. 
„Protokol o předání a převzetí Díla“ znamená datovaný písemný dokument 
podepsaný Zhotovitelem, TDS a Zástupcem Objednatele při Předání a převzetí Díla 
potvrzující předání Díla Zhotovitelem Objednateli a převzetí Díla Objednatelem od 
Zhotovitele. Protokol bude podepsán po dosažení stavu Úplného dokončení celého Díla 
i po dosažení stavu Úplného dokončení každé z částí Díla dle čl. III. odst. 3 této 
Smlouvy. Součástí protokolu bude rovněž samostatný Seznam Vad Díla. 
„Průvodní dokumentace“ znamená veškerou další dokumentaci, jinou než Projektovou 
dokumentaci skutečného provedení Stavby, kterou Zhotovitel zpracuje nebo získá v 
souvislosti s přípravou, prováděním a předáním Díla. Průvodní dokumentace zahrnuje 
výkresy, výpočty, diagramy, předlohy, Dílenskou dokumentaci požadovanou 
Objednatelem, nebo jiným Zástupcem Objednatele k odsouhlasení technického řešení 
Zhotovitele, dokumentaci nutnou k obsluze instalovaného Technického vybavení (tj. 
zejména návody k obsluze, příručky pro údržbu a veškeré ostatní obdobné relevantní 
technické informace), záruční listy, prohlášení o shodě, protokoly o školení, protokoly o 
zkouškách, revize apod. 
„Předání a převzetí Díla“ znamená okamžik předání Díla Zhotovitelem Objednateli a 
převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele po Úplném dokončení Díla. Za okamžik 
Předání a převzetí Díla se považuje podpis Protokolu o předání a převzetí Díla 
odpovídající předání Stavby po dosažení stavu Úplného dokončení Díla. 
„Seznam Vad Díla“ znamená písemný soupis všech Vad Díla, identifikovaných TDS. 
Seznam Vad Díla bude přílohou Protokolu o předání a převzetí Díla u Stavby, přičemž v 
něm budou Zástupcem Objednatele uvedeny konkrétní termíny odstranění všech těchto 
Vad, požadované Objednatelem.  
„Smlouva“ znamená tuto Smlouvu o dílo, jejíž nedílnou součástí jsou přílohy. 
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„Stavba“ znamená stavební úpravy dle podmínek Dokumentace pro provádění stavby, 
jejíž provedení je součástí Předmětu Díla podle čl. III. této Smlouvy. Detailní specifikace 
Stavby a jejího požadovaného provedení je uvedena v Příloze č. 1. této Smlouvy. 

 
„Stavební deník“ znamená knihu záznamů o průběhu stavebních činností na Staveništi 
vedenou Zhotovitelem v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy. 
 
„Staveniště“ znamená místo plnění a prostory vyhrazené projektem obsažené v DPS, 
jak jsou popsány v čl. III. odst. 5 této Smlouvy. 
„Technické vybavení“ znamená ústřední vytápění, vzduchotechniku, chlazení, 
elektroinstalaci-slaboproud, elektroinstalaci-silnoproud, protipožární zařízení a další 
technologické a provozní celky, jiná strojní zařízení a další technické vybavení a 
instalace tvořící součást Díla, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy.  
„Technický dozor stavebníka“ (TDS) znamená osobu uvedenou v záhlaví této 
Smlouvy, která vykonává pro Objednatele technický dozor stavebníka nad prováděním 
Díla. TDS sleduje zejména způsob, postup a kvalitu provádění Stavby, působí 
k odstranění vad při provádění Stavby a sleduje řádné vedení Stavebního deníku, to vše 
v rámci práv a povinností stanovených právními předpisy a sjednaných pro TDS 
v jednotlivých ujednáních této Smlouvy. 
„Účastníci“ znamená označení pro Objednatele a Zhotovitele podle záhlaví této 
Smlouvy. 
„Úplné dokončení Díla“ znamená stav, kdy je Dílo dokončeno, tj. kdy jsou současně 
Zhotovitelem dokončeny všechny činnosti tvořící Stavbu (včetně osazení a 
zkompletování rozvodů a koncových prvků technických zařízení), zařízení je plně 
funkční, co se provozu týká, dokončení úklidu. Úplného dokončení Díla je dosaženo i 
v případě, že Dílo obsahuje Vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání 
užívání Stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání Stavby podstatným způsobem 
neomezují. 
„Vada Díla“ znamená skutečnost, že provedení Díla neodpovídá parametrům nebo 
vlastnostem stanoveným pro Dílo v této Smlouvě, účinných právních předpisech, 
příslušných Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů. 
„Výrobek“ znamená jakýkoli předmět začleněný Zhotovitelem do Díla. 
„Záruční doba“ znamená dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout za 
podmínek této Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla. 
„Zástupce Objednatele“ znamená samostatně nebo společně podle kontextu TDS, 
Koordinátora BOZP, Hlavního projektanta, či jakoukoliv jinou osobu označenou 
Objednatelem a oznámenou Zhotoviteli. 
„Zástupce Zhotovitele“ znamená zástupce jmenovaného Zhotovitelem, který bude 
splňovat požadované kvalifikační předpoklady, je uvedený v záhlaví této Smlouvy, bude 
trvale přítomný na Staveništi, a to nejméně do Předání a převzetí Díla, a bude 
zodpovědný za koordinaci realizačního týmu Zhotovitele. 
„Zhotovitel“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu nebo sdružení identifikované 
jako Zhotovitel v záhlaví této Smlouvy. 
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2. Pojmy označené v této Smlouvě začátečními velkými písmeny jsou závazně vysvětleny 
v tomto článku nebo označují instituty a úkony.  

III. 
Předmět Závazku 

1. Předmět Závazku 
Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své 
nebezpečí a v souladu s právními předpisy a účinnými technickými Normami v rozsahu, 
způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo a předat 
Objednateli Předmět díla bez vad, s výjimkou Vad, které samy o sobě nebo ve spojení 
s jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání Stavby podstatným 
způsobem neomezují v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách specifikovaných touto 
Smlouvou a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu za dílo ve výši uvedené 
v čl. V. odst. 1 této Smlouvy. Kromě Ceny za dílo je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle právních předpisů účinných 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Dílo 
Dílem podle této Smlouvy se rozumí Předmět díla a souhrn veškerých činností 
vedoucích ke zhotovení níže uvedeného Předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a jeho 
Poddodavateli tak, jak jsou popsány v této Smlouvě (dále jen „Dílo“). 

3. Předmět díla 
Předmětem díla podle této Smlouvy (dále jen „Předmět díla“) je Stavba „LF/UPOL – 
Rekonstrukce vytápění budovy Teoretických ústavů“ specifikovaná Projektovou 
dokumentací pro provádění stavby (DPS) uvedenou v příloze č. 1 Smlouvy. Předmětem 
díla je také zajištění a předání Průvodní dokumentace a DSPS podle příslušných 
platných a účinných právních předpisů. Předmět díla je rozdělen do dvou etap, resp. 
částí Díla:  

3.1 I. etapa (I. část Díla) 

V rámci plnění I. etapy bude provedeno Dílo kompletně v bloku A1 a A2 předmětného 
objektu vč. prací v 1.PP předmětného objektu a páteřních rozvodů (rozdělovače, stoupaček) 
bloků B1, B2 a C předmětného objektu. 

3.2 II. etapa (II. část Díla) 
V rámci plnění II. etapy bude provedeno kompletně Dílo v bloku B1, B2 a C předmětného 
objektu. 
4. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací vlastníkem Stavby po 

celou dobu provádění Díla. 
5. Místo plnění 

Zhotovitel je povinen Dílo provádět v místě plnění: Univerzita Palackého v Olomouci, 
objekt Teoretických ústavů Lékařské fakulty, Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc, parc. 
č. st. 1218/1, kat. území Nová Ulice. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla umožní výkon práva Dozoru 
projektanta ve smyslu stavebního zákona na Předmětu díla. 
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IV. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtách stanovených touto Smlouvou celé Dílo řádně zahájit, 
obstarat pro něj příslušné dodávky a vyhotovení potřebné dokumentace, koordinovat 
stavební práce a dokončit a předat Objednateli tak, aby splnil níže uvedené termíny 
plnění.  

 
2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla Dnem zahájení. Zhotovitel je povinen zahájit 

všechny přípravné kroky nejbližší pracovní den po nabytí účinnosti této Smlouvy. 
Účastníci této Smlouvy se na základě ust. § 2001 občanského zákoníku dohodli, že 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude Zhotovitel 
v prodlení se zahájením provádění Díla více než 10 kalendářních dnů oproti Dni 
zahájení. V případě, že tato Smlouva nabyde účinnosti později než 17.05.2024, 
posouvají se termíny pro zahájení a dokončení 1. etapy o tolik pracovních dnů, o kolik 
přesáhl termín nabytí účinnosti této Smlouvy 17.05.2024. 

 
2.1 I. etapa:  
      a) práce v I. PP bloků A1, A2, B1, B2 a C 20.05.2024 - 17.06.2024 
      b) práce v I.-V. NP bloku A1 a A2 a páteřní rozvody (rozdělovače, stoupačky) bloků 
B1, B2 a C                                                                                          17.06.2024 – 06.09.2024 
2.2 II. etapa:  16.06.2025 – 12.09.2025 
3. Za okamžik předání celého Díla/příslušné části Díla se považuje okamžik podpisu 

Protokolu o předání a převzetí celého Díla/příslušné části Díla, vydaného pro Stavbu, 
podepsaného oprávněnými osobami příslušných Účastníků podle této Smlouvy. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Předmětu Díla pro Vady, které samy o sobě 
nebo ve spojení s jinými brání užívání Stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání 
Stavby podstatným způsobem omezují.   

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za dílo činí 9.458.699,35 Kč bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem 
účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty. 

2. Cena za dílo je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele podle Přílohy č. 2. této 
Smlouvy a je stanovena jako cena úplná a nemůže být překročena, s výjimkou případů 
uvedených v čl. VIII. této Smlouvy. 

3. Cena za dílo a každá jednotková cena za položku dle přílohy č. 2 této Smlouvy je cena 
pevná, neměnná a nepřekročitelná (s výjimkou případů uvedených v čl. VIII. této 
Smlouvy). Veškeré náklady, které bude nutné vynaložit k tomu, aby Dílo bylo provedeno 
v souladu se Smlouvou, nese Zhotovitel. Tyto veškeré náklady jsou zahrnuty v Ceně za 
dílo a Zhotovitel, pokud není ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, není oprávněn 
požadovat jakékoliv navýšení plateb, další platby nebo dodatečná plnění. Zálohy na 
Cenu za Dílo nebudou poskytovány. 

4. Výše uvedená Cena za dílo bude postupem podle čl. VI. této Smlouvy Objednatelem 
placena Zhotoviteli po částech (dále jen „Dílčí platby“). Dílčí platbou se rozumí část Ceny 
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za dílo, která bude odpovídat skutečně provedeným pracím a dodávkám v příslušném 
fakturačním období (kalendářní měsíc), přičemž dokončení uvedených prací a dodávek 
bude vždy potvrzeno na soupisu provedených prací v daném fakturačním období, který 
bude písemně odsouhlasen a podepsán za Objednatele TDS. 

VI. 
Platební podmínky a fakturace 

1. Platby a pozastávky  
1.1. Smluvní strany se dohodly, že části Ceny za dílo podle čl. V. odst. 5 této Smlouvy 

(dále jen jako „Dílčí platby“) budou Objednatelem Zhotoviteli placeny na základě 
faktur Zhotovitele a soupisů provedených prací v daném fakturačním období, které 
budou písemně odsouhlaseny a podepsány za Objednatele TDS a jejichž kopie 
musí být přílohou faktury, a to pro každý projekt uvedený v čl. I. této smlouvy 
samostatně. V této souvislosti si Objednatel vyhrazuje právo určit prostřednictvím 
TDS Objednatele závazné členění faktur, především z hlediska účetních předpisů 
pro zavedení majetku do evidence Objednatele, v členění na investiční a 
neinvestiční části. 

1.2. Postup schvalování jednotlivých soupisů provedených prací si smluvní strany 
upravují následovně: 
a. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů po konci 

fakturačního období soupis provedených prací a dodávek oceněný v souladu se 
způsobem sjednaným v této Smlouvě. TDS je povinen se k tomuto soupisu 
vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.  Po 
odsouhlasení předloženého soupisu prací ze strany TDS vystaví Zhotovitel 
fakturu nejpozději do 15. kalendářního dne od odsouhlasení soupisu prací TDS.  

b. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a 
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny v rámci soupisu 
prací, je Objednatel povinen a současně oprávněn uhradit pouze tu část faktury, 
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu 
Objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení 
nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel 
s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením 
důvodů obou stran. Objednatel požádá v takovém případě o stanovisko 
nezávislého znalce v příslušném oboru odpovídajícím pracím a dodávkám, 
ohledně kterých nedošlo mezi smluvními stranami k dohodě o jejich provedení v 
určitém druhu nebo množství. Toto stanovisko bude pro obě strany závazné. 
Náklady na zajištění stanoviska znalce nesou obě strany rovným dílem. 

1.3. Fakturace dle čl. V. odst. 4 této Smlouvy bude probíhat samostatně pro každou část 
Díla dle čl. III. odst. 3.1 a 3.2 Smlouvy až do výše 90 % z celkové ceny příslušné 
části Díla bez DPH dle přílohy č. 2 této Smlouvy, přičemž posledních 10 % z 
celkové ceny příslušné části Díla bez DPH bude uhrazeno na základě řádně 
vystaveného daňového dokladu po protokolárním předání příslušné části Díla ve 
stavu Úplného dokončení Díla a po prokazatelném odstranění všech Vad Díla 
zjištěných při předání a převzetí Díla v rámci Úplného dokončení Díla. Konečná 
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faktura (daňový doklad) za Dílo bude vystavena Zhotovitelem v zákonem stanovené 
lhůtě od převzetí Díla a bude řádně doložena nezbytnými podklady, které umožní 
provést její kontrolu. 

1.4. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že veškeré faktury budou vystavovány k rukám 
TDS za Objednatele. 

1.5. Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního 
dokladu dle účinných právních předpisů, musí obsahovat požadavek na způsob 
provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení, musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném 
znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění, a dále musí mít 
náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Každý daňový doklad 
(faktura) musí být označen číslem této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy. 

1.6. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené 
náležitosti, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je 
Objednatel oprávněn takovou fakturu prostřednictvím TDS Zhotoviteli odeslat zpět 
k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a Objednatel není 
v prodlení se zaplacením příslušné Dílčí platby. Doba splatnosti počne běžet 
nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu Objednateli.  

2. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí 
Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti dotčených plnění.  

3. Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 
faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a 
to vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za 
konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala 
dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti 
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat 
předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi 
Zhotovitelem a poddodavateli. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání 
Smlouvy se považuje za Podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení 
Objednatelem od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě 
účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.  

4. Mezi stranami se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb. 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad z tohoto důvodu 
musí obsahovat také následující větu: „Fakturované plnění je předmětem přenesené 
daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce – plátce 
daně, pro kterého se plnění uskutečnilo.“ 

VII. 
Předání, převzetí a vrácení Staveniště 

1. TDS předá Zhotoviteli Staveniště v rozsahu dle platné DPS předávacím protokolem v 
Den zahájení pro část Díla dle čl. III. odst. 3.1 Smlouvy a dne 16.06.2025 pro část Díla 
dle čl. III. odst. 3.2 Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje Staveniště od Objednatele 
v příslušných termínech dle tohoto odstavce převzít; porušení této povinnosti bude 
považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy ve smyslu 
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§ 2001 občanského zákoníku.  Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění 
Díla a odstraňování Vad Díla v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště pro potřeby 
provádění Díla a odstraňování Vad Díla.  

2. Zhotovitel a TDS vyhotoví a podepíší datovaný protokol o předání Staveniště, který bude 
obsahovat alespoň následující údaje:  
(a) vymezení Staveniště, 
(b) informace o umístění napojovacích bodů médií (voda, el. energie, apod.) a měřidel 

jejich odběru na Staveništi, 
(c) potvrzení Zhotovitele o převzetí dvou vyhotovení DPS v listinné podobě a jednoho 

vyhotovení v elektronické podobě, vyjádření dotčených orgánů a podmínek 
provádění Stavby, 

 (d) dokumentaci pasportizace objektu, 
 (e) fotodokumentaci Staveniště ke dni jeho předání Zhotoviteli. 
Protokol o předání Staveniště je povinen zajistit Zhotovitel, a to na své náklady. 

3. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech 
stávajících inženýrských sítí uvedených v protokolu o předání Staveniště či zakreslených 
v koordinační situaci.  

4. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s 
ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je 
povinen informovat TDS Objednatele.  

5. Zhotovitel odpovídá za prostory Staveniště nebo jeho části od okamžiku podpisu 
Protokolu o předání Staveniště až do Předání a převzetí příslušné části Díla. V případě 
plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni Předání a 
převzetí Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště až do okamžiku úplného ukončení své 
činnosti na Staveništi.  

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a uvést ho do stavu odpovídajícího stavu 
Úplného dokončení nejpozději v den Předání a převzetí příslušné části Díla. O vyklizení 
Staveniště a o jeho uvedení do stavu odpovídajícího stavu Úplného dokončení bude 
Zhotovitelem a TDS sepsáno samostatné potvrzení, vyhotovené a podepsané 
Zhotovitelem a TDS, které bude součástí Protokolu o předání a převzetí Díla po Úplném 
dokončení příslušné části Díla. V případě plnění povinností podle této Smlouvy 
Zhotovitelem na Staveništi po dni Předání a převzetí příslušné části Díla, je Zhotovitel 
povinen vyklidit Staveniště do pěti (5) kalendářích dnů po ukončení své činnosti na 
Staveništi. 

VIII. 
Změny a vyhrazené změny závazku 

1. V případě změn je Zhotovitel povinen předložit TDS za Objednatele posouzení změny ve 
formátu určeném Objednatelem (dále jen jako „Technický list změny“) společně 
s návrhem ocenění změny a všemi dalšími podklady potřebnými pro posouzení potřeby 
a dopadu navrhované změny (dále jen „Změny“). V případě, že TDS za Objednatele 
shledá předložené dokumenty jako nedostatečné pro posouzení, je Zhotovitel povinen 
doplnit podklady do pěti pracovních dnů od písemné výzvy TDS za Objednatele, a to 
v požadovaném rozsahu.  
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2. Změna je odsouhlasena podpisem Technického listu změny Osobou oprávněnou jednat 
ve věcech technických za Zhotovitele a TDS za Objednatele.  

3. V případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo 
souhlas dotčených právnických a fyzických osob, projedná Zhotovitel před podpisem 
Technického listu Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušná rozhodnutí nebo 
souhlasy.  

4. Návrh ocenění každé Změny je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktuře a v souladu 
s cenami uvedenými v Příloze č. 2 této Smlouvy. Pokud takové ocenění nebude možné 
s ohledem na charakter a/nebo rozsah Změny nebo pokud bude toto požadováno 
Osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele, bude 
ocenění Změny provedeno následujícím způsobem:  
- formou položkového rozpočtu Změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění položek 

rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS v cenové 
úrovni období, kdy změna nastala. Pokud by v důsledku sjednání víceprací výše 
uvedeným postupem mělo dojít k výraznému navýšení nabídkové ceny u konkrétní 
položky rozpočtu, a to o více než 15 %, pak se Objednatel a Zhotovitel zavazují jednat 
o odpovídající úpravě jednotkových cen s ohledem na ceny v místě a čase obvyklé, 
nebo  

- v případě, že nebude možno provést ocenění jakékoliv položky podle výše uvedeného 
ceníku, budou stanoveny konkrétní jednotkové ceny Změn individuální kalkulací 
materiálu a hodinových sazeb pracovníků na základě v místě a čase obvyklých cen, 
které budou s odbornou péčí posouzeny TDS za Objednatele.  

5. Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a v termínech uvedených 
v Technickém listu změny a příslušném dodatku Smlouvy. Provedení Změn způsobem 
odlišným od Technického listu změny a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených 
termínů bude považováno za Podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy.  

6. Evidenci veškerých Změn a dokumentů vztahujících se k procesu řízení Změn podle 
tohoto článku vede TDS.  

7. Pokud nebude vysloveně uvedena instrukce Objednatele k úpravě Harmonogramu 
výstavby, způsobená Změnou, neopravňuje Změna Zhotovitele k úpravě Harmonogramu 
výstavby.  

8. Změny, které by znamenaly zvýšení nebo snížení Ceny za Dílo nebo termínu Úplného 
dokončení Díla či jeho části stanoveného touto Smlouvou či dílčích termínů plnění Díla 
stanovených touto Smlouvou, mohou být provedeny pouze dodatkem k této Smlouvě a 
musí být realizovány v souladu se Zákonem.  

9. Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem, nebo 
takovou skutečností, za níž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoliv náklady 
spojené s takovouto Změnou, včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit 
Zhotovitel. 

IX. 
Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Staveništi 

1. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy 
a v souladu s DPS. Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení 
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povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si 
strany ujednaly možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  

2. Nezbytné provozní, skladovací, sociální a výrobní zařízení Staveniště si zřídí a bude 
provozovat Zhotovitel na vlastní náklady na místě určeném v DPS. Stroje, zařízení a 
materiál, které jsou součástí zařízení Staveniště, obstará Zhotovitel, je za ně odpovědný 
a ten je odstraní nejpozději ke dni Předání a převzetí Díla, pokud nejsou součástí Díla 
nebo nebude Objednatelem stanoveno jinak. 

3. Zhotovitel je povinen získat na své náklady všechna práva vstupu nebo vjezdu, potřebná 
v souvislosti s přístupem na Staveniště, pokud již nebyla získána. 

4. Každý vstup či vjezd na pozemky sousedící se Staveništěm, včetně záboru veřejného 
prostranství, musí Zhotovitel v předstihu dohodnout s dotčeným vlastníkem či uživatelem 
těchto pozemků; a o dohodě v předstihu informovat TDS.  

5. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS za Objednatele oprávněn 
používat jakoukoliv část Staveniště k umísťování vývěsních reklamních tabulí nebo je 
jinak používat k reklamním účelům.  

6. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku na požárně nebezpečných pracích 
v rozsahu daném uvedeným právním předpisem.  

7. Zhotovitel je povinen každý den po skončení směny, po níž bezprostředně nenásleduje 
další směna, zajistit, aby Staveniště nebo jeho části byly ponechány ve stavu 
neohrožujícím bezpečnost a nehrozícím vznikem škody.  

8. Zhotovitel zajistí denní vedení evidence přítomných osob na Staveništi a tuto evidenci 
na výzvu neprodleně předloží TDS.  

9. Veškeré přívody médií (elektrické energie, vody, tepla), instalace, příslušenství atd. musí 
být instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných platných právních předpisů. 
Odpovědnost za plnění povinnosti podle předchozí věty, za niž nenese odpovědnost 
dodavatel médií, a náklady s tím spojené, nese Zhotovitel. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit takové osvětlení pracovišť na Staveništi, jež je nezbytné k 
tomu, aby práce mohly být prováděny bezpečně a kvalitně a v souladu s účinnými 
předpisy BOZP.  

11. V případě výpadku dodávky elektrické energie je Zhotovitel povinen v potřebném 
rozsahu použít na své náklady vlastního mobilního generátoru.  

12. Zhotovitel je povinen oznámit TDS Objednatele nejméně deset (10) pracovních dnů 
předem datum, kdy bude na Staveniště dodáno významné technologické zařízení nebo 
jiný mimořádný náklad.  

13. Zhotovitel je povinen zřídit sociální zařízení pro své zaměstnance, vč. zaměstnanců 
Poddodavatelů, minimálně v množství, které vyžadují platné právní předpisy.  

14. Zhotovitel nesmí využít plochy, určené k umístění zařízení Staveniště v DPS, jako 
odkladové plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele.  

15. V případě, že Objednatel obstaral některé objekty zařízení Staveniště (např. kanceláře, 
skládky, komunikace atd.) a Zhotovitel je bude užívat, je Zhotovitel povinen hradit 
veškeré náklady na jejich provoz a údržbu.  

16. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli a jeho oprávněným Zástupcům přístup 
na Staveniště.  
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17. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Staveniště jiným smluvním partnerům 
Objednatele, poskytujícím plnění na Staveništi, nebo na sousedících nemovitostech, 
přičemž tato povinnost vzniká ve vztahu k subjektům oznámeným TDS za Objednatele. 
Zhotovitel je povinen zdržet se činností bránících řádnému plnění jejich smluvních 
povinností k Objednateli a koordinovat svou činnost podle této Smlouvy s jejich činností. 

X. 
Další povinnosti Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo včas a řádně, v souladu s obecně závaznými a 
účinnými právními předpisy České republiky a příslušnými Normami, v souladu s touto 
Smlouvou a pokyny Objednatele učiněnými prostřednictvím TDS Objednatele, pokud 
není pro jednotlivý případ v této Smlouvě sjednáno jinak.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat DPS a další dokumentace na 
základě této Smlouvy.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi podklady předanými 
Objednatelem v souvislosti s prováděním Díla. 

4. Objednatel provedl pasportizaci objektu a přilehlého okolí za účelem dokumentace 
skutečného stavu před zahájením Díla a předá Zhotoviteli ke Dni zahájení jeden komplet 
v elektronické podobě. 

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště takovým způsobem, aby nedocházelo ke 
škodám na majetku Objednatele. V případě, že dojde ke vzniku škody na majetku 
Objednatele, je Zhotovitel povinen tyto škody do 48 hod. po jejich vzniku na své náklady 
odstranit.  

6. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Staveniště zaměstnancům Objednatele a jiným 
smluvním partnerům Objednatele.  

7. Dodržování účinných právních předpisů nebo technických Norem českých nebo 
ekvivalentních podle země původu materiálu, Výrobku a Technického vybavení  
7.1 Materiál, Výrobky a Technické vybavení použité na Díle musí vyhovovat účinným 

českým právním předpisům a technickým Normám nebo ekvivalentním Normám 
podle země původu materiálu, Výrobku a Technického vybavení v souladu s 
právním řádem České republiky. Porušení této povinnosti v každém jednotlivém 
případě použití materiálu, Výrobku či Technického vybavení na Díle nevyhovujícím 
výše uvedeným předpisům a/nebo Normám bude považováno za Podstatné 
porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Tam, kde je to předpisy 
vyžadováno, je Zhotovitel povinen doložit prohlášení o shodě. 

7.2 Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla podle této Smlouvy použít žádný 
nevhodný a zdraví škodlivý materiál nebo Výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni 
použití známa. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení 
této Smlouvy.  

7.3 Všechny práce na Díle budou provedeny podle příslušných Norem. V případech, 
kdy tyto Normy mají nižší požadavky než specifikace uvedené v dokumentaci tvořící 
Přílohu 1 této Smlouvy, platí specifikace uvedené v této Příloze 1. Porušení 
povinností podle tohoto odstavce bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.  
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8. Materiály, Výrobky, Technické vybavení  
8.1 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze takové materiály, Výrobky a 

Technické vybavení, o nichž informace potřebné k objednání a použití získal pouze 
z této Smlouvy, popisů a údajů tak, jak budou předány nebo schváleny 
Objednatelem a podle postupu práce. V případech, kdy Zhotovitel při provádění Díla 
použil materiál, Výrobek nebo Technické vybavení objednané bez ohledu na 
příslušnou dokumentaci, popisy a údaje podle této Smlouvy, nemůže uplatňovat 
žádné nároky na náhradu nákladů v této souvislosti vzniklých.  

8.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, Výrobky a 
Technické vybavení nezatížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být 
atestované pro použití v ČR a tato skutečnost musí být prokázaná předložením 
příslušného odpovídajícího dokumentu TDS Objednatele.  

8.3 Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, Výrobky, Technické vybavení a 
zařízení dodané na Staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození 
nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li 
výrobcem stanoveny.  

8.4 Popisy technologií a pracovních postupů použité Zhotovitelem musí být přístupné na 
Staveništi po celou dobu provádění Díla až do Předání a převzetí Díla.  

8.5 Pokud nebudou materiály, Výrobky nebo Technické vybavení a jejich standard 
provedení úplně specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy, musí být tyto v každém 
případě:  
(a) vhodné pro účely smluvních prací tak, jak je stanoveno v této Smlouvě nebo jak 

ze Smlouvy vyplývá a 
(b) v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými Normami, účinnými v době 

provádění Díla. 
9. Vzorky  

9.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli prostřednictvím TDS vzorky materiálů, 
Výrobků a Technického vybavení (dále jen „Vzorky“), které budou uvedeny 
v seznamu požadovaných Vzorků předaného ze strany Objednatele Zhotoviteli do 
30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy nebo jsou vyžadovány 
specifikacemi obsaženými v Příloze č. 1 této Smlouvy, zejm. Standardy. Objednatel 
může požadovat předložení i Vzorků materiálů, výrobků a zařízení neuvedených v  
seznamu Vzorků. Pro odsouhlasení vybraných Vzorků je Objednatel oprávněn 
vyžadovat i výrobní a dílenskou dokumentaci.  

9.2 Zhotovitel je povinen dále předložit Objednateli prostřednictvím TDS ke schválení 
Vzorky všech materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou podrobně definovány ve 
Smlouvě, zejména co se týče barev a povrchových úprav a Vzorků materiálů, 
výrobků a zařízení; pokud tak neučiní, je to považováno za Podstatné porušení této 
Smlouvy.  

9.3 Zhotovitel je povinen předkládat všechny Vzorky společně se žádostí o souhlas 
nejméně 30 kalendářních dnů před plánovaným použitím příslušných materiálů, 
Výrobků nebo Technického vybavení, aby TDS měl dostatek času na přezkoumání 
a schválení Vzorku. Vzorky je za Objednatele oprávněn odsouhlasit TDS.  

9.4 Pokud TDS s odůvodněním neschválí použití materiálů, výrobků nebo zařízení, je 
Zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené TDS navrhnout jiný materiál, výrobek, či 
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zařízení, odpovídající Smlouvě a závazným právním předpisům ke schválení. 
Zhotovitel není oprávněn používat materiály, výrobky a zařízení, dokud Objednatel 
neschválí výše popsaným způsobem jejich příslušný Vzorek.  

9.5 Zhotovitel je povinen uchovávat písemné záznamy o schválených Vzorcích a datech 
schválení. Záznam bude obsahovat název, popis, obchodní značku, výrobce, datum 
předložení a odsouhlasení, podpis Osoby oprávněných jednat ve věcech 
technických za Zhotovitele a TDS za Objednatele a datum. Řádně aktualizovanou 
kopii tohoto záznamu bude Zhotovitel pravidelně poskytovat TDS. Zkontrolované 
Vzorky, u nichž si Objednatel výslovně vymíní jejich uložení po celou dobu 
provádění Díla, bude Zhotovitel uchovávat na Staveništi na vhodném uzamknutém 
místě tak, aby mohly být kdykoliv použity pro účely porovnávání v průběhu 
provádění Díla.  

9.6 TDS Objednatele je oprávněn odebrat kdykoliv Vzorky jakýchkoli materiálů, 
určených k použití ke zhotovení Díla nebo materiálů zabudovaných v Díle, a nechat 
je analyzovat nebo testovat, pokud jejich vlastnosti nebyly dostatečně doloženy 
příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. Výsledky testů všech 
materiálů zhodnotí a odsouhlasí za Objednatele TDS Objednatele. Veškeré náklady 
spojené s provedením testů, včetně dopravy materiálů k testování nebo analýz 
případně i s uvedením konstrukcí do původního stavu, budou hrazeny Zhotovitelem 
nebo Zhotovitelem Objednateli uhrazeny. TDS Objednatele si může vyžádat analýzu 
nebo testy železobetonu a může žádat důkaz rezistence určitých částí nebo prvků 
Stavby.  

9.7 Zhotovitel není oprávněn používat materiály, Výrobky a Technické vybavení, dokud 
TDS Objednatele neschválí jejich příslušný Vzorek. Porušení této povinnosti bude 
považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.  

9.8 TDS Objednatele se vyjádří k předloženým Vzorkům dle této Smlouvy vždy 
nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného obdržení, přičemž 
po marném uplynutí této lhůty je Zhotovitel oprávněn předložený Vzorek použít i bez 
souhlasu TDS Objednatele. 

10. Dočasné konstrukce a vybavení  
10.1 Pokud není sjednáno jinak, je povinností Zhotovitele zajistit na vlastní náklady 

veškeré dočasné konstrukce, mechanismy a nářadí, které jsou nezbytné 
k řádnému provádění Díla. Zhotovitel je ke své práci povinen použít pouze kvalitní 
a pro daný účel určená zařízení, mechanismy, nářadí a materiál a tam, kde je to 
předepsáno, rovněž doložit příslušné atesty a dokumentaci.  

10.2 Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné konstrukce a 
materiál, potřebný z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (hrazení, 
zakrytí otvorů, zábradlí, výstražné cedule, oplocení, závory apod.).  

10.3 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za návrh, montáž, používání a odstranění 
všech dočasných konstrukcí. Úplná výkresová dokumentace a výpočty vztahující 
se k těmto konstrukcím musí být předloženy TDS Objednatele minimálně patnáct 
(15) pracovních dní před montáží (v případě, že nejsou obsaženy v DPS).  

11. Vykládka, přemísťování a doprava materiálu, Technického vybavení a Výrobků  
11.1 Zhotovitel na Staveništi odpovídá za vykládku, přemisťování a dopravu veškerého 

materiálu, Technického vybavení a Výrobků, použitých v souvislosti s prováděním 
Díla. Zhotovitel je povinen tyto úkony provádět tak, aby nedocházelo k omezování 
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výkonu vlastnického práva Objednatele k jakýmkoliv nemovitostem, jejichž je 
výlučným vlastníkem nebo uživatelem.  

11.2 Všechny zvedací prostředky, které bude Zhotovitel používat, musí být navrženy 
tak, aby pracovaly přímo z podlahy nebo terénu a musí být učiněna taková 
opatření, aby zatížení bylo rovnoměrně rozloženo a nebyly poškozovány hotové 
povrchy stavebních prací a inženýrské sítě.  

12. Odstranění materiálu  
12.1 Nestanoví-li Příloha č. 1 této Smlouvy jinak, nesmí Zhotovitel bez předchozího 

pokynu či písemného souhlasu Objednatele odstraňovat ze Staveniště žádný 
písek, štěrk, štěrkopísek, zeminu nebo jiný použitelný materiál, který se nachází na 
Staveništi nebo ve výkopech. Veškerý tento materiál je majetkem Objednatele.  

13. Dopravní předpisy  
13.1 Zhotovitel musí dodržovat všechny relevantní účinné právní předpisy související s 

používáním dopravních prostředků, parkováním, přístupem na Staveniště a 
dopravními trasami.  

13.2 Zhotovitel je povinen na veřejných komunikacích zajistit potřebné značky a 
tabulky. Na vnitro-staveništních komunikacích Zhotovitel zajistí jejich bezpečné 
šířky, podchodné výšky a potřebné výstražné značky, přechody, svodidla apod.  

13.3 Zhotovitel je v souvislosti s dopravními předpisy odpovědný za získání všech 
povolení a zaplacení všech poplatků s tím spojených potřebných pro provádění 
Díla.  

13.4 Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo dopravními prostředky překážet 
provozu na veřejných komunikacích nad míru nezbytnou a povolenou.  

14. Odstraňování odpadu a udržování pořádku při provádění Díla  
14.1 Zhotovitel je povinen udržovat při provádění Díla na Staveništi i v jeho okolí 

pořádek. Zhotovitel je povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou denně, 
úklid Staveniště.  

14.2 Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební 
materiál a odpad, který se nahromadí během provádění prací Zhotovitele. Odpad 
je Zhotovitel povinen třídit a ukládat do kontejnerů umístěných na místech 
určených DPS, není-li zde tak stanoveno, určí toto místo TDS. Odvoz kontejnerů 
zajišťuje na své náklady Zhotovitel, včetně nakládky, dopravy a poplatků za 
uložení a likvidaci nebezpečného odpadu.  

14.3 Objednatel, je oprávněn zajistit úklid Staveniště, včetně odvozu odpadu v případě, 
že Zhotovitel neprovedl úklid podle odst. 14.1 po dobu delší než 5 kalendářních 
dnů, poté, co Zhotovitele o svém záměru čtyřicet osm hodin předem informoval, 
vyzval jej k nápravě a Zhotovitel úklid neprovedl v této lhůtě. Náklady takového 
úklidu představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.  

14.4 Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč. podmínek skladování, v 
souladu s účinnými právními předpisy; o této skutečnosti předloží TDS 
Objednatele relevantní doklady.  

14.5 Na Staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů.  
14.6 Opakované porušení povinností podle tohoto článku Smlouvy, na které byl 

Zhotovitel TDS Objednatele písemně upozorněn, bude považováno za podstatné 
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porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Opakovaným porušením dle 
předchozí věty se rozumí porušení kterékoliv z povinností uvedených v tomto 
článku Smlouvy alespoň 3x.  

15. Hlučnost  
15.1 Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti 

způsobené jeho činností na Staveništi, která jsou regulována příslušným účinným 
právním předpisem nebo správním rozhodnutím tak, aby byla v souladu s těmito 
předpisy a rozhodnutími. Pokud není stanoveno rozhodnutím správního nebo 
jiného orgánu nebo obecně závazným účinným právním předpisem jinak, nesmí 
hladina hluku ze stavební činnosti Zhotovitele při provádění Díla kdekoli za hranicí 
Staveniště překročit nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu hluku:  

- od 6 do 22 hod. 65 dB/A/L  
- od 22 do 6 hod. 45 dB/A/L 
V případě požadavku TDS objednatele nebo pro potřeby správního nebo soudního 
řízení je Zhotovitel povinen provést na své náklady kontrolní měření hlučnosti na 
Staveništi. 

16. Ochrana Díla před poškozením, ochrana majetku Objednatele a majetku jiných 
smluvních partnerů Objednatele  
16.1 Ochrana Díla ve smyslu používaném v této Smlouvě znamená požadavek na 

Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo a kteroukoli jeho část (včetně 
materiálů, Výrobků a Technického vybavení) ode Dne zahájení až do okamžiku 
podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla. Druh i rozsah použití ochranných 
prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo v každé fázi dokončenosti 
před poškozením nebo zničením, a to i s ohledem na povahu prací souběžně 
prováděných přímými dodavateli Objednatele a jiných staveb v okolí Staveniště.  

16.2 Zhotovitel bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné 
prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, Výrobky a Technické vybavení 
určené k provádění Díla po dobu, kdy se nacházejí mimo Staveniště, během 
nakládky, přepravy a vykládky na Staveništi, během dočasného skladování na 
Staveništi, provádění stavebních prací, montáže a instalace až do doby podepsání 
Protokolu o předání a převzetí Díla.  

16.3 Zhotovitel je povinen uvědomit TDS Objednatele o jakémkoli poškození nebo 
zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto poškození 
nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny známé informace, nutné k zjištění 
příčiny a k zajištění nápravy.  

16.4 Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit k datu 
podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla, pokud TDS Objednatele nevydá v 
této souvislosti jiný pokyn.  

16.5 V případě, že jakýkoli ochranný prostředek bude poškozen, odstraněn bez 
souhlasu TDS Objednatele nebo se ukáže být nedostatečným, je Zhotovitel 
povinen takový ochranný prostředek opravit, nahradit nebo potřebným způsobem 
doplnit.  

16.6 Zhotovitel je povinen vyžádat si od TDS Objednatele souhlas před tím, než 
odstraní jakýkoli ochranný prostředek.  
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16.7 Zhotovitel je povinen po odstranění všech ochranných prostředků zajistit důkladné 
očištění Díla.  

16.8 Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby při nich nedošlo ke škodám na 
majetku Objednatele (včetně přímých dodávek), na majetku smluvních partnerů 
Objednatele poskytujících plnění na Staveništi nebo na sousedících 
nemovitostech.  

17. Zhotovitel je povinen zajistit nejpozději deset (10) pracovních dnů před Zhotovitelem 
oznámeným Předáním a převzetí Díla řádné předvedení všech funkcí Díla a zaškolení 
obsluhy, včetně předání písemných instrukcí k pravidelné údržbě. V dostatečném 
předstihu, minimálně však ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů před termínem 
příslušného školení, oznámí Objednateli termíny, ke kterým má Objednatel zajistit své 
provozní zaměstnance, a jejich požadovanou kvalifikaci.  

18. Zhotovitel je povinen zajistit nad prováděním svých prací při provádění Díla řádný dozor 
a úměrně rozsahu svých prací udržovat na stavbě příslušný počet řídících zaměstnanců, 
kvalifikovaných pro řízení těchto prací a vybavených příslušnými pravomocemi.  

19. Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a se Zástupci Objednatele a 
zúčastňovat se všech pravidelných i mimořádných kontrolních dnů a koordinačních 
porad a závěry těchto kontrolních dnů a porad respektovat. Zhotovitel je povinen zajistit 
účast Zástupce Zhotovitele a rovněž účast Poddodavatelů, pokud bude TDS 
Objednatele vyžadována.  

20. Zhotovitel je povinen Objednateli, příp. Zástupcům Objednatele, včas a řádně předávat 
podklady, vysvětlení, informace a další dokumenty, které na něm budou vyžadovány v 
souvislosti s prováděním Díla.  

21. V případech, kdy to vyžaduje obecně závazný účinný právní předpis, příslušné správní 
orgány nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto 
subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito orgány v souladu s 
příslušnými účinnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen informovat TDS o všech 
rozhodnutích přijatých správními orgány nebo jinými subjekty, pokud by tato rozhodnutí 
jakýmkoli způsobem ovlivňovala provádění Díla a TDS nebo Objednatel neobdrželi 
rozhodnutí přímo.  

22. Zhotovitel je povinen při dodávkách materiálu, Výrobků a Technického vybavení 
postupovat tak, aby Objednateli nevznikla jakákoli jiná povinnost než povinnost výslovně 
stanovená touto Smlouvou; Smluvní strany povinnost podle tohoto Odstavce specifikují 
zejména na případné celní a daňové povinnosti a povinnosti vyplývající z ochrany práv 
duševního vlastnictví.  

23. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré doklady a dokumentaci tak, aby respektovaly 
všechny účinné předpisy, zejména: 

- zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a příslušné 
prováděcí předpisy,  
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, 
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- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

24. Všechny doklady předávané Objednateli, TDS Objednatele a Hlavnímu projektantovi je 
Zhotovitel povinen předat jak v listinné podobě, tak v elektronické formě, pokud nebude 
dohodnuto jinak. Objednatel, příp. Zástupci Objednatele, mohou v případě předání 
dokumentů v elektronické podobě požadovat předání v editovatelné i needitovatelné 
verzi.  

25. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele učiněné Zástupci 
Objednatele v rámci jejich oprávnění podle této Smlouvy ve vztahu k provádění Díla. 

26. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a 
zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní 
podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní 
podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a 
mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání 
Smlouvy se považuje za Podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení 
Objednatele od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné 
doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně. 

27. Zhotovitel je dále povinen:  
- zajistit a provádět veškerá obvyklá opatření proti vnikání prachu, nečistot a 

nadměrného hluku souvisejícího se Stavbou do okolí, a to na vlastní náklady 
Zhotovitele; 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.); 

- zajistit řádnou a ekologickou likvidaci všech odpadů na Stavbě vzniklých včetně 
zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu;  

- zajistit dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů 
Objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká 
přesných časových limitů pro provádění některých prací. 

28. Dílo musí splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito 
závaznými podklady pro provedení Díla, a to: 

- Dokumentací pro provádění stavby, 
- všemi příslušnými pravomocnými rozhodnutími dotčených orgánů státní správy,  
- příslušnými platnými normami na území České republiky, 
- příslušnými platnými normami Evropské unie, 
- dotčenými obecně závaznými právními předpisy, 
- pokyny dotčených orgánů státní správy, 
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- v průběhu provádění Díla udělenými pokyny Objednatele.  
29. Změna osoby (Poddodavatel, zaměstnanec Zhotovitele), jejímž prostřednictvím 

Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, které předcházelo podpisu této Smlouvy, 
kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za 
předpokladu, že tato nová osoba doloží písemně Objednateli kvalifikaci v rozsahu 
minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazovala osoba původní. 

XI. 
Povinnosti Objednatele 

1. Objednatel je za podmínek stanovených touto Smlouvu povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu 
za dílo, jak je sjednáno v čl. V. této Smlouvy.  

2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, která na něm pro potřeby 
plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy může být spravedlivě požadována, 
např. udělení veškerých potřebných plných mocí k právním úkonům činěným 
Zhotovitelem ke splnění jeho povinností podle této Smlouvy, zejm. úkonů vůči správním 
orgánům, oznamování započetí poskytování jakýchkoliv plnění přímými dodavateli apod. 

XII. 
Zástupci Objednatele 

1. Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele a TDS 
Objednatele v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy jsou oprávněni kontrolovat 
provádění Díla a dávat Zhotoviteli instrukce ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele 
související s prováděním Díla. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se 
jimi řídit.  

2. TDS Objednatele v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy oznámí písemně 
Zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností Zhotovitele podle 
této Smlouvy, Vadu provádění a Vadu Díla zjištěnou při výkonu kontrolního oprávnění.  

3. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno 
jinak, nemá Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy nebo jiný 
Zástupce Objednatele oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho 
povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy.  

4. TDS bude pravidelně svolávat pracovní, koordinační a jiné porady týkající se Stavby, 
pravidelné a mimořádné kontrolní dny, potřebné k řízení a koordinaci provádění Díla a 
bude provádět a distribuovat záznamy z těchto porad, nerozhodne-li se Objednatel v 
konkrétním případě jinak. TDS rovněž vede kontrolní dny, nerozhodne-li se Objednatel 
jinak.  

5. Hlavní projektant je oprávněn činit záznamy do stavebního deníku. Hlavní projektant 
není oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny. 

6. TDS má v rámci oprávnění ve smyslu této Smlouvy právo kontrolovat plnění povinností 
Zhotovitele ve vztahu ke Staveništi, provádění prací tak, aby nedocházelo k narušování 
provozu stávajícího objektu a udělovat Zhotoviteli v tomto rámci pokyny. 
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XIII. 
Poddodavatelé 

1. Plnění Poddodavatelů se pro účely této Smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za 
provádění Díla a za Vady Díla způsobené Poddodavateli považuje za plnění Zhotovitele.  

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s Poddodavateli splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
jejich subdodávky.  

XIV. 
Harmonogram výstavby 

1. Harmonogram výstavby  
Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode Dne zahájení Stavby 
předložit TDS Objednatele v elektronické i listinné podobě Harmonogram výstavby po 
dnech (pro obě etapy), obsahující zejména všechny postupové termíny zahájení a 
dokončení jednotlivých činností, termíny dodávek, termíny zprovoznění Technických 
zařízení, termíny zkoušek a další termíny jiných důležitých činností a nezbytných úkonů 
pro Úplné dokončení Díla v termínu podle této Smlouvy. 
Harmonogram výstavby je Zhotovitel povinen zpracovat v softwaru MS Project, pokud 
nebude mezi Účastníky dohodnuto jinak. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s Harmonogramem 
výstavby.  

XV. 
Kontrola provádění Díla a řízení jakosti 

1. TDS Objednatele je oprávněn požadovat provedení dodatečných nebo dalších zkoušek 
nebo ověření kvality v případě, že vzniknou pochybnosti o kvalitě prací na Díle, nebo 
použitých materiálů, Výrobků nebo Technického vybavení. Náklady na tyto zkoušky 
hradí Zhotovitel.  

2. Zhotovitel je po odstranění vad zjištěných při zkouškách povinen provést za podmínek 
stanovených touto Smlouvou nové zkoušky.  

3. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším 
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna 
nejpozději tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem ve Stavebním deníku. Ke kontrole 
zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 
jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. Pokud se TDS 
Objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel 
povinen informovat TDS nejpozději dvanáct (12) hodin po termínu kontroly), a to ani v 
náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve Stavebním deníku a nebude kratší než 
dvacet čtyři (24) hodin po řádném termínu kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové 
konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových 
zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou 
kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují Vady provádění, ponese náklady 
odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s 
odkrytím Objednatel. V případě, že Zhotovitel nevyzve TDS Objednatele ke kontrole 
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zakrývaných prací, či kontrolu neumožní, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel 
v každém případě.  

4. Předání a převzetí Díla  
4.1. Zhotovitel se zavazuje doložit provedení Úplného dokončení každé části Díla 

zjišťovacími protokoly podepsanými za Zhotovitele Osobou oprávněnou jednat ve 
věcech technických a za Objednatele TDS a současně i protokoly o provedení 
zkoušek a kontrol tam, kde jsou vyžadovány. 

4.2.  Zhotovitel se zavazuje nejpozději 7 kalendářních dnů před datem zamýšleného 
předání a převzetí Díla vyzvat písemně TDS Objednatele ke kontrole Úplného 
dokončení Díla a k převzetí Díla a v témže termínu předat:  

• průvodní dokumentaci ve smyslu čl. XVII. odst. 2 této Smlouvy, 

• nejpozději v den Úplného dokončení Díla a protokolárního předání a převzetí 
Díla předat zejména, nikoliv však výlučně: 
 DSPS, a to v počtu 2 tištěných paré a 2krát v elektronické podobě na CD/DVD 

(ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu), 
 seznam výrobků a technických zařízení se záruční dobou odlišnou od 

komplexní záruky za jakost dle čl. XX. odst. 1 této Smlouvy a 
 originál Stavebního deníku včetně případných příloh. 

4.3. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli 
jakékoliv zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni Předání a převzetí Díla nepředá TDS 
za Objednatele úplné dokumenty dle odstavce 4.2 tohoto článku Smlouvy, 
převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do Protokolu o předání Díla 
specifikuje a zaznamená.  

4.4. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o 
svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím Díla 
nepoužije. 

XVI. 
Dokumentace Stavby 

1.  Projektová dokumentace skutečného provedení stavby  
1.1. Zhotovitel zpracuje a předá TDS Objednatele ke schválení dva (2) výtisky DSPS 

podrobně dokumentující práce Zhotovitele při provádění Díla. V DSPS budou 
uvedeny všechny schválené a provedené Změny. DSPS musí být v souladu se 
stavem Díla ke dni Předání a převzetí Díla. DSPS bude předána rovněž v 
elektronické podobě v editovatelném i needitovatelném formátu. TDS Objednatele 
odsouhlasenou DSPS Zhotovitel předá Objednateli nejpozději k termínu Předání a 
převzetí každé části Díla.  

1.2. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby nesmí být provedena v 
menším měřítku než Projektová dokumentace realizace Stavby. 

1.3. Zhotovitel je povinen zpracovat DSPS tak, aby byla po obsahové a formální 
stránce v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel 
odpovídá za správnost a úplnost veškeré DSPS.  
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2. Průvodní dokumentace  
2.1. Zhotovitel předá TDS Objednatele Průvodní dokumentaci ve dvou (2) výtiscích v 

listinné podobě a 1x v elektronické needitovatelné podobě na záznamovém 
médiu CD/DVD, která bude podrobně popisovat obsluhu a údržbu Díla, zejména 
Technického vybavení a technologického vybavení, a to nejpozději 7 
kalendářních dní před Předáním a převzetím každé části Díla Objednatelem.  

2.2. Průvodní dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli však pouze, 
následující položky:  
(a) obsah; 
(b) seznam relevantní Projektové dokumentace skutečného provedení Stavby; 
(c) popis všech sítí/zařízení/Technického vybavení; 
(d) popis provozu všech sítí/zařízení/Technického vybavení, včetně popisů 

provozu jednotlivých částí a vybavení; 
(e) schematické výkresy označující hlavní části zařízení a vybavení 

Technického vybavení s kódovým číslem označujícím každou část; 
(f) popis běžných údržbových postupů pro každou síť/instalaci/Technické 

vybavení, včetně všech částí zařízení a vybavení; 
(g) seznam výrobců, dodavatelů, poddodavatelských montážních společností, 

obchodních firem, modelových čísel atd. pro všechny položky materiálů, 
Výrobků a Technického vybavení; 

(h) veškeré vybavení bude označeno kódovým číslem dle Standardní klasifikace 
produkce s odvolávkou na číslo ve výkazu stavebních prací. Jméno výrobce, 
jeho adresa a telefonní číslo bude pro každou část vybavení zařízení 
uvedeno v Průvodní dokumentaci spolu se seznamem katalogových čísel 
pro účely náhrady; 

(i) schémata zapojení pro všechna zařízení a vybavení/Technické vybavení 
včetně automatického ovládacího systému; 

(j) kopie dokumentace výrobců, včetně návodů na použití, údržbu apod.; 
(k) přehledová schémata rozvodů všech sítí a instalací/Technického vybavení 

(elektro rozvody, slaboproudé a telekomunikační rozvody, rozvody vody a 
destilované vody, kanalizace a speciální kanalizace, plynů, tepla, 
vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivých objektů a podrobný 
popis postupu při zapínání a vypínání každé sítě a instalace/Technického 
vybavení, jednotlivě nebo celku; 

(l) postup v případě nečekaného selhání zařízení/Technického vybavení; 
(m) seznam doporučených náhradních dílů a 
(n) kopie všech dokladů o provedení zkoušek, údaje a výsledky ze zkoušek a 

prověřování prací. 
2.3. Zhotovitel současně s Průvodní dokumentací předá Objednateli k rukám TDS 

dvě sady všech klíčů a dalšího vybavení potřebného k provozu 
zařízení/Technického a technologického vybavení.  

3. Licence  
3.1. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této Smlouvy nevýhradní oprávnění užít 

jakékoli plnění mající povahu autorského díla nebo jiného předmětu duševního 
vlastnictví, k němuž se zavázal podle této Smlouvy a které je nebo bude chráněno 
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autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným 
v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Toto oprávnění rovněž zahrnuje oprávnění takový 
předmět ochrany zpracovat, měnit a upravovat.  

3.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas poskytnout udělená práva formou 
podlicenční Smlouvy třetím osobám.  

3.3. Objednatel není povinen licenci udělenou v předchozích odstavcích využít.  

XVII. 
Zprávy a záznamy Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých Prací 
při provádění Díla.  

2. Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení až do okamžiku odstranění Vad Díla 
uvedených v Seznamu Vad Díla při Předání a převzetí Díla Stavební deník; porušení 
této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle 
této Smlouvy. Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, 
poškozením a zničením. Zhotovitel je povinen ve Stavebním deníku vést úplné a 
pravdivé záznamy o průběhu stavebních a montážních činností při provádění Díla 
v souladu se Stavebním zákonem v účinném znění.  
2.1. Stavební deník musí obsahovat údaje stanovené příslušnými obecně závaznými 

účinnými právními předpisy. 
2.2. Záznam ve Stavebním deníku je Zhotovitel povinen dát TDS Objednatele k 

dispozici do 9.00 hodin prvního pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byl 
záznam ve Stavebním deníku učiněn; porušení této povinnosti bude považováno 
za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.  

2.3. Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. 
Záznamy o provádění Díla smí za Zhotovitele provádět pouze Zástupce 
Zhotovitele. Zhotovitel je povinen strany ve Stavebním deníku číslovat. Záznamy 
ve Stavebním deníku nesmí být prováděny s mezerami mezi záznamy.  

2.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli na základě jeho písemné žádosti druhou 
kopii Stavebního deníku podepsanou Zhotovitelem. Porušení povinnosti podle 
tohoto odstavce bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy.  

3. Požadavky na součinnost Objednatele a ostatních zúčastněných osob na provádění Díla 
v příslušném pracovním týdnu provádění Díla je Zhotovitel povinen vznášet vždy 
nejpozději do 9.00 hodin prvního pracovního dne tohoto týdne. Tyto požadavky je 
povinen předložit písemně se stručným odůvodněním TDS Objednatele.  

4. Zhotovitel je povinen uchovávat na místě, které bude stanoveno TDS v Den zahájení, 
jeden úplný výtisk Projektové dokumentace pro provádění Stavby s vyznačenými 
změnami, kopie všech smluv uzavřených Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla 
spolu s kopiemi všech instrukcí TDS Objednatele, výsledky zkoušek a ostatní 
písemnosti, a to tak, aby k nim měl TDS Objednatele přístup.  
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VIII. 
Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana 

1. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru 
Staveniště během provádění Díla po celou dobu ode Dne zahájení do okamžiku Předání 
a převzetí Díla, příp. při odstraňování Vad Díla. Po celou dobu provádění Díla zajistí 
Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních 
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o 
ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením.   

XIX. 
Záruka za jakost 

1. Zhotovitel dává Objednateli na Předmět Díla podle čl. III. této Smlouvy komplexní záruku 
za jakost ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se 
záruční dobou v délce trvání 60 měsíců pro každou z částí Díla dle čl. III. odst. 3.1 a 3.2 
Smlouvy samostatně. Tato záruka platí s výjimkou dodávek zařízení s elektromotory či 
točivými součástmi, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou odlišnou; v takovém 
případě platí záruční doba uvedená v daném záručním listu za předpokladu splnění 
povinností dle čl. XV. této Smlouvy.  

2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu ve smyslu čl. IV. odst. 3 této Smlouvy o Úplném 
dokončení příslušné části Díla, s výjimkou částí Předmětu díla, které budou 
v předávacím protokolu ve smyslu čl. IV. odst. 3 této Smlouvy označeny jako zjevné 
vady, přičemž jejich záruční doba o výše uvedené délce počne běžet okamžikem 
oboustranného podpisu protokolu o odstranění všech zjevných vad této části Předmětu 
díla.  

XX. 
Vady Díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat Vady Předmětu díla 
písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno 
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla Zhotovitele nebo osobním 
předáním Osobě oprávněné jednat ve věcech technických za Zhotovitele nebo 
doručením do datové schránky Zhotovitele. Oznámení vad je možné této osobě učinit 
rovněž telefonicky či elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné 
potvrzení oznámení doručit do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se Vada 
považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky nebo elektronickou poštou.  

2. Objednatel je oprávněn oznámit zjevné Vady Předmětu díla bez sankce podle § 2112 
odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu 
předávacího protokolu podle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy a v případě skrytých vad do 60 
kalendářních dnů poté, co je Objednatel mohl posléze při dostatečné péči zjistit, a to 
kdykoliv v průběhu celé záruční doby. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 
občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Vad. V opačném případě má práva 
z Vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel 
Vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle 
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následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny 
za dílo nebo právo odstoupit od této Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit Vady Předmětu díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními 
stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen 
odstranit Vady Předmětu díla ve lhůtě:  

 
a) 2 pracovních dnů od oznámení Vady u funkčních vad bránících řádnému užívání 

Díla, 
 

b) 10 pracovních dnů od oznámení Vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání 
Díla, 
 

c) 15 pracovních dnů od oznámení Vady u drobných Vad Díla. 

XXI. 
Utvrzení závazku 

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty 
v podobě, jak je upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran 
ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu 
jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností. 

2. Za nesplnění závazků ze Smlouvy sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:  
a) za prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem plnění Díla/části Díla uvedeným v čl. 

IV. odst. 2 této Smlouvy v rozsahu podle čl. III. této Smlouvy, včetně termínu pro 
zahájení provádění Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 30.000,00 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, a za každý 
případ samostatně; 

b) za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění Vad nebo se splněním 
povinnosti odstranit Vady Předmětu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo 
v příslušné lhůtě podle čl. XX. odst. 3 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,00 Kč za každý, byť i započatý, 
kalendářní den prodlení a za každý případ zvlášť; 

c) v případě porušení smluvní povinnosti ujednané v čl. VII. odst.  1 a 6, čl. IX. odst. 1, 
čl. XIV. odst. 1 a čl. XVII. odst. 4 této Smlouvy, je povinen zaplatit Zhotovitel 
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 15.000,00 Kč za každé jednotlivé 
porušení. Dojde-li konkrétním jednáním Zhotovitele k porušení několika ustanovení 
této Smlouvy uvedených v předchozí větě, je Zhotovitel povinen zaplatit pouze 
jednu smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč; 

d) v případě Podstatného porušení smluvní povinnosti Zhotovitele vyjma případů 
uvedených výše v tomto odstavci je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení. 
Dojde-li konkrétním jednáním Zhotovitele k porušení několika ustanovení této 
Smlouvy uvedených v předchozí větě, je Zhotovitel povinen zaplatit pouze jednu 
smluvní pokutu ve výši 7.000,00 Kč. 
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3. Smluvní pokuty podle předchozího odstavce jsou splatné na základě písemného 
oznámení Objednatele doručeného Zhotoviteli, a to do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení. 

4. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo Objednatele domáhat se na 
Zhotoviteli náhrady škody vzniklé v důsledku skutečností zakládajících právo 
Objednatele na smluvní pokutu, a to v její plné výši, tj. v rozsahu krytém smluvní pokutou 
i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 
nepoužije.  

5. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. 
občanského zákoníku proti pohledávce Zhotovitele na úhradu Ceny za dílo. 

XXII. 
Nebezpečí škody na Díle, na majetku Objednatele  

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, veškerých Výrobcích, 
Technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do 
něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů 
Objednatele poskytujících plnění na Staveništi, a to ode Dne zahájení do okamžiku 
Předání a převzetí Díla, tj. do dne podpisu Protokolu o předání Díla.  

2. V případě, že dojde v průběhu doby, kdy nebezpečí škody podle odst. 1, tohoto článku 
nese Zhotovitel, ke vzniku škody na zhotovovaném Díle (ztrátě, odcizení, poškození, 
zničení atd.), jakékoli jeho části, na materiálu, Výrobcích nebo Technickém vybavení 
určeném a/nebo využívaném k provádění Díla nebo kterékoli jeho části, je Zhotovitel 
povinen o této skutečnosti ve lhůtě nejpozději tří (3) kalendářních dnů od okamžiku, kdy 
se o vzniku takové škody dozvěděl, písemně informovat TDS Objednatele. Zhotovitel je 
povinen na základě pokynů TDS Objednatele a ve lhůtě jím stanovené na své vlastní 
náklady vzniklé škody odstranit tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly Smlouvě.  

3. Pro případ, že Zhotovitel nesplní pokyny TDS podle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy 
ve lhůtě jím určené, tato skutečnost bude považována za Podstatné porušení povinností 
Zhotovitele podle této Smlouvy.  

XXIII. 
Pojištění 

1. Zhotovitel před podpisem této Smlouvy oběma smluvními stranami předal Objednateli 
kopii pojistné Smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti z výkonu 
podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši minimálně 10.000.000,00 Kč, 
pokrývající škody na věcech a újmy na zdraví vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. 
Zhotovitel se zavazuje, že předložená pojistná Smlouva bude platná po celou dobu 
provádění Díla.  

2. Zhotovitel je povinen Objednateli kdykoliv na vyžádání předložit k nahlédnutí nejpozději 
do 10 dnů platnou a účinnou pojistnou smlouvu a případně též doklady o placení 
pojistného, prokazující splnění povinností dle tohoto článku Smlouvy. 
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XXIV. 
Předčasný zánik závazku 

1. Závazek založený touto Smlouvou může zaniknout na základě písemné dohody obou 
smluvních stran. Dále pak tento závazek může zaniknout i na základě ujednání v této 
Smlouvě či způsobem stanoveným občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany si nad rámec zákonné úpravy výslovně v souladu s § 2001 občanského 
zákoníku ujednaly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž v 
případech stanovených touto Smlouvou za předpokladu, že Zhotovitele na porušovanou 
smluvní povinnost písemně upozornil. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem 
doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Za Podstatné porušení 
povinností podle této Smlouvy se považuje zejména, nastane-li kterákoli z následujících 
skutečností:  
a) bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků pro výstavbu 

dle této Smlouvy;  
b) Zhotovitel prokazatelně opakovaně (nejméně třikrát) poruší jakoukoli svou smluvní 

povinnost přesto, že byl na toto porušení minimálně jednou ze strany TDS nebo 
Zástupce Objednatele písemně upozorněn; 

c) Zhotovitel nebo jeho Poddodavatel přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší 
na Staveništi nebo v areálu Objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla, nebo 
nerespektují pokyny koordinátora BOZP. 

3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit v případě dále uvedeného 
Podstatného porušení povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že 
Zhotovitele na porušovanou smluvní povinnost písemně upozornil. Za podstatné 
porušení povinností podle této Smlouvy se považuje i nastane-li kterákoli z následujících 
skutečností:  
3.1. zjistí-li Objednatel po objektivním posouzení existujících a oprávněně očekávaných 

skutečností, že Zhotovitel nebude s přihlédnutím ke všem okolnostem schopen 
řádně a včas plnit své závazky podle této Smlouvy nebo  

3.2. na Výrobky, materiály, Technické vybavení nebo zařízení Zhotovitele určené k 
provádění Díla byl nařízen výkon rozhodnutí.  

3.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě zjištění, že:  
a) na zpracování Zhotovitelovy nabídky se podílel zaměstnanec Objednatele či 

osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo 
zadání předmětného zadávacího řízení vedoucího k uzavření Smlouvy, nebo 

b) Zhotovitelova nabídka byla zpracována ve sdružení Zhotovitele a osoby, která 
je zaměstnancem Objednatele či členem realizačního týmu či osobou, která 
se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání 
předmětného zadávacího řízení pro uzavření Smlouvy, nebo 

c) Poddodavatelem v rámci zakázky je zaměstnanec Objednatele, člen 
realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na 
přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení pro uzavření Smlouvy. 
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4. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 
písemného oznámení druhé smluvní straně.  

5. Ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy nemá vliv na ustanovení Smlouvy, o 
nichž to stanoví § 2005 občanského zákoníku nebo tato Smlouva a dále na plnění 
poskytnutá před ukončením smluvního vztahu, na nárok Objednatele na zaplacení 
smluvních pokut, nárok na odstranění vad, povinnosti Zhotovitele související s 
poskytnutými zárukami za jakost, na ustanovení této Smlouvy o pojištění, na ustanovení 
této Smlouvy o licenci, resp. podlicenci poskytnuté Zhotovitelem Objednateli k plněním, k 
nimž se Zhotovitel touto Smlouvou zavázal a která jsou chráněna autorským právem, na 
ustanovení upravující důsledky odstoupení od Smlouvy a na závazky uložené 
příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako Zhotoviteli 
Stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, která vzniknou po 
ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy jako důsledek jednání uskutečněného 
před tímto ukončením, zůstávají nedotčena, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo 
nedohodnou-li se Účastníci této Smlouvy jinak.  

6. Objednatel si v zadávací dokumentaci ve smyslu ust. § 100 odst. 2 Zákona vyhradil 
právo změnit Zhotovitele v průběhu provádění Díla. Zadavatel si vyhradil právo v 
průběhu provádění Díla nahradit Zhotovitele tím účastníkem zadávacího řízení, jehož 
nabídka byla v zadávacím řízení vyhodnocena jako v pořadí druhá ekonomicky 
nejvýhodnější, a to jen za předpokladu, že tento (bývalý) účastník zadávacího řízení 
prokáže, že splňuje veškerá kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci 
(prokázání proběhne prostřednictvím předložení dokladů o kvalifikaci obdobně jako 
podle ust. § 122 odst. 3 písm. a) Zákona), dojde k předložení dokladů dle § 122 odst. 3 
písm. b) Zákona a dojde ke zjištění skutečného majitele ve smyslu ust. § 122 odst. 5 
Zákona). Zadavatel si vyhradil právo provést takovou změnu Zhotovitele v návaznosti na 
své odstoupení od Smlouvy, případně v návaznosti na zánik Zhotovitele bez právního 
nástupce. V souvislosti se změnou Zhotovitele si Objednatel dále vyhradil též právo 
provést náležité a objektivně potřebné změny doprovázející změnu Zhotovitele. Mezi tyto 
změny bude patřit zejména úprava rozsahu plnění korespondující s potřebou dokončit již 
započaté Dílo, úprava časového a finančního harmonogramu tak, aby odpovídal 
aktuálnímu stavu rozpracovanosti Díla a úprava související s předáním rozpracovaného 
Díla a převzetí odpovědnosti za rozpracované Dílo ze strany nově vybraného 
zhotovitele. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje i po zániku této Smlouvy poskytnout 
Objednateli veškerou potřebnou součinnost při předání rozpracovaného Díla novému 
zhotoviteli, a to zejména osobní účastní stavbyvedoucího či jiné kompetentní osoby při 
předání Staveniště. V případě porušení této povinnost Zhotovitelem má Objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč. 

XXV. 
Práva a povinnosti Smluvních stran při ukončení smluvního vztahu jinak než 

splněním 

1. V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy, jinak než splněním, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli část Ceny za Dílo odpovídající pracím a 
dodávkám řádně provedeným před účinností ukončení smluvního vztahu. Část Ceny za 
dílo za práce provedené Zhotovitelem před účinností ukončení se stává konečnou 
odměnou Zhotovitele za provedení prací před účinností ukončení Smlouvy a představuje 
konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.  
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2. V případě ukončení smluvního vztahu některým ze způsobů uvedených v ustanoveních 
čl. XXIV. odst. 2 a 3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen ve lhůtě deseti (10) kalendářních 
dnů od takového ukončení smluvního vztahu předat Objednateli Předmět díla tj., 
dotčené nemovitosti, ve stupních dokončenosti ke dni účinnosti ukončení smluvního 
vztahu a Staveniště způsobem uvedeným v odstavcích 3 a 4 tohoto článku Smlouvy. 

3. V případě ukončení smluvního vztahu odstoupením, je Zhotovitel povinen vyklidit 
Staveniště ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od ukončení smluvního vztahu, 
nedohodne-li se s Objednatelem jinak. Porušení této povinnosti je Podstatným 
porušením této Smlouvy.  
3.1. Po uplynutí uvedené lhůty je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do tří (3) pracovních dnů, předat Objednateli veškeré jím 
požadované Technické vybavení, materiály, Výrobky, dočasné konstrukce, 
zařízení a dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj; Objednatel je 
oprávněn užívat takové vybavení, materiály, Výrobky, dočasné konstrukce, 
zařízení a jakoukoli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj bezplatně.  

3.2. Objednatel po dokončení Díla jinými osobami nebo kdykoli předtím podle svého 
uvážení vyzve Zhotovitele k vyzvednutí vybavení Zhotovitele a zařízení a 
dočasných konstrukcí na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí 
jejich odstranění na své nebezpečí a náklady.  

3.3. Do třiceti (30) kalendářních dnů od ukončení smluvního vztahu podle této 
Smlouvy, jinak než splněním, TDS za Objednatele určí a potvrdí:  
a) na jakou finanční částku případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni ukončení 

smluvního vztahu podle této Smlouvy a 
b) hodnotu nepoužitého nebo částečně použitého materiálu, Technického 

vybavení a Výrobků, popř. dočasných konstrukcí, zařízení a dokumentace 
(event. její části), které do ukončení této Smlouvy, jinak než splněním, nebyly 
do předmětu Díla zabudovány či dokončeny a které Objednatel zamýšlí od 
Zhotovitele odkoupit.  

4. Poté, co se oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy stalo účinným, 
Zhotovitel neprodleně:  
4.1. přestane provádět veškeré práce na Díle kromě těch, k nimž dal TDS za 

Objednatele pokyn, 
4.2. předá Objednateli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj, 

technologická zařízení, materiály, Výrobky, Technické vybavení a dosud 
provedenou část Díla, za něž obdržel nebo má obdržet úhradu příslušné části 
Ceny za dílo a  

4.3. odstraní nebo zajistí odstranění veškerého vybavení ze Staveniště, Technického 
vybavení, Výrobků a materiálů, patřících jemu nebo Poddodavatelům, kromě toho, 
které je nutné k zajištění bezpečnosti a ochrany, a opustí Staveniště. 

5. Poté, co se oznámení Zhotovitele o odstoupení od této Smlouvy stalo účinným, 
Objednatel neprodleně zaplatí Zhotoviteli veškeré částky, na které vznikl Zhotoviteli 
nárok do okamžiku odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. 

6. Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání 
nedokončeného Díla, je Objednatel oprávněn počínaje čtvrtým pracovním dnem po 
odstoupení od Smlouvy na náklady a nebezpečí Zhotovitele vstoupit na Staveniště, 
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provést dokumentaci stavu nedokončeného Díla a všechny úkony dle předchozího 
odstavce nezbytné ke spravedlivému vypořádání mezi smluvními stranami a Staveniště 
vyklidit tak, aby mohl v pracích na Díle v co nejkratší možné době pokračovat nový 
zhotovitel. 

XXVI. 
Všeobecná ujednání 

1. Veškerá komunikace vedená v průběhu provádění Díla mezi Účastníky této Smlouvy 
bude vedena v českém jazyce a veškerá dokumentace bude zpracována v českém 
jazyce. Případné úřední překlady z cizího jazyka do češtiny obstará a náklady na ně 
nese Zhotovitel.  

2. Účastníci této Smlouvy se zavazují navzájem informovat o všech okolnostech, které by 
bránily nebo mohly bránit řádnému provedení Díla.  

3. Účastníci se zavazují, že budou dodržovat písemnou formu komunikace. Za písemnou 
formu komunikace se považuje doporučený dopis, datová zpráva doručená do datové 
schránky a zpráva zaslaná prostřednictvím elektronické pošty podepsané zaručeným 
elektronickým podpisem. Komunikace učiněná osobně, telefonicky, faxem nebo 
elektronickou poštou (včetně zprávy zaslané bez podepsání zaručeným elektronickým 
podpisem) je ústní formou komunikace. Každý z Účastníků má právo vyžádat si 
potvrzení ústní formy komunikace prostřednictvím písemné formy komunikace.  

4. Veškeré daňové doklady budou Objednateli zasílány doporučenou poštou s kopií 
poslanou elektronickou poštou. Objednatel bude přijímat i elektronické faktury. 

5. Doporučeně či do datové schránky budou dále zasílány oběma Účastníky této Smlouvy 
dokumenty, které mohou mít dopad na trvání smluvního vztahu podle této Smlouvy, tj. 
zejména veškeré dokumenty týkající se ukončení smluvního vztahu a dokumenty 
upozorňující na Podstatné porušení Smlouvy.  

6. V případech, kdy je Zhotovitel povinen vyžádat si souhlas, vyjádření či stanovisko 
Objednatele nebo TDS za Objednatele, sdělí mu je Objednatel nebo TDS za 
Objednatele do sedmi (7) kalendářních dnů od obdržení žádosti nebo od zápisu ve 
Stavebním deníku, pokud není v této Smlouvě stanoveno nebo pokud si Objednatel 
nebo TDS za Objednatele nevyhradí jinak.  

7. Přerušení prací 
7.1. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost Objednatele přerušit práce na Díle nebo 

jeho části na takovou dobu a takovým způsobem, jaký považuje Objednatel za 
nezbytný a současně bude Zhotovitel během takového přerušení prací řádně 
chránit a zajišťovat Dílo. 

7.2. Objednatel uhradí Zhotoviteli v této souvislosti nezbytné a účelně vynaložené, 
prokazatelné a řádně účetně doložené náklady vzniklé mu z přerušení prací na 
Díle, jako jsou náklady na skladování, konzervaci, repasi, přesun kapacit a 
pojištění, není-li pozastavení prací: 
7.2.01. nezbytné pro řádné provedení Díla; 
7.2.02. způsobené v důsledku Zhotovitelova nedodržení nebo porušení této 

Smlouvy; 
7.2.03. nezbytné pro bezpečnost osob, Díla nebo jeho části. 
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7.3. Jestliže takovéto přerušení trvá déle než jeden (1) týden, jsou smluvní strany 
oprávněny projednat změnu termínu plnění. 

7.4. Během doby přerušení nesmí Zhotovitel odvážet ze Staveniště žádné materiály či 
žádné součásti Díla bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

7.5. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2627 odst. 
1 věta druhá občanského zákoníku, tj. dohodly se, že Zhotovitel není oprávněn 
přerušit provádění Díla v případě skrytých překážek. Smluvní strany se výslovně 
dohodly tak, že Zhotoviteli nenáleží právo odstoupit od Smlouvy podle ustanovení 
§ 2627 odst. 2 občanského zákoníku.  

XXVII. 
Důvěrné informace 

1. Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující informace:  
1.1. informace označené Objednatelem za důvěrné; 
1.2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla;  
1.3. informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s 

prováděním Díla;  
1.4. informace o částech dokumentace tvořící přílohu č. 1 Smlouvy a jakékoli 

dokumentace na jejím základě vytvořené označených Objednatelem za důvěrné a  
1.5. informace o sporech vzniklých mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti s 

prováděním Díla; (dále jen „Důvěrné informace“). Za Důvěrné informace nebudou 
považovány informace, které jsou přístupné nebo známé v době jejich užití nebo 
zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám odlišným od Objednatele, Zástupců 
Objednatele či Zhotovitele, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v 
důsledku porušení zákonné (tj. právním řádem uložené) či smluvní povinnosti 
Zhotovitele. Za Důvěrnou informaci nebude rovněž považována informace o 
případném sporu mezi příslušným Objednatelem a Zhotovitelem, souvisejícím s 
prováděním Díla, kterou Zhotovitel sdělí svému právnímu zástupci.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele:  
2.1. neužije Důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely provádění Díla a splnění 

povinností podle této Smlouvy a  
2.2. nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých 

zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a Poddodavatelů. 
Těmto osobám však může být Důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud 
budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou této 
Smlouvy.  

3. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli 
Důvěrné informace, které není nutné k provedení Díla, oznámí Zhotovitel takovou 
skutečnost písemně Objednateli.  

4. V případě poskytnutí Důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k 
tomu, aby zajistil, že s poskytnutými Důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s 
informacemi tvořícími obchodní tajemství podle občanského zákoníku.  
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5. V případě, že se Zhotovitel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke 
zpřístupnění Důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom 
neprodleně informovat Objednatele.  

6. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani 
umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Díla k propagačním a/nebo reklamním 
účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo 
ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii 
nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo 
propagačních materiálech.  

XXVIII. 
Okolnosti vylučující odpovědnost 

1. V případě, že Zhotoviteli brání v plnění jeho povinností podle této Smlouvy okolnost, 
kterou považuje za okolnost vylučující odpovědnost, je povinen tuto skutečnost bez 
zbytečného prodlení, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů poté, co se vznik 
okolnosti stane zřejmým, písemně oznámit Objednateli a TDS. V oznámení Zhotovitel 
uvede povinnosti, které mu okolnost brání splnit a předpokládané trvání takové 
okolnosti. Oznámení musí zároveň obsahovat návrh opatření vedoucích ke zmírnění 
nebo vyloučení důsledků takové okolnosti. Zhotovitel k oznámení doloží dostupné 
důkazy o existenci oznamované okolnosti.  

2. Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě 
požadováno, aby minimalizoval následky okolnosti vylučující odpovědnost. Náklady 
takto přijatých opatření nese Zhotovitel.  

3. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a TDS zánik okolnosti 
vylučující odpovědnost.  

4. Okolností vylučující odpovědnost není výpadek dodávky média na Staveniště, který lze 
nahradit dodávkami z jiných zdrojů.  

5. Zhotovitel se okolnosti vylučující odpovědnost nemůže dovolávat v případě, že nezašle 
oznámení podle odst. 1 tohoto článku.  

6. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy Zhotovitel byl v 
prodlení s plněním své povinnosti dle této Smlouvy, nebo vznikla z jeho hospodářských 
poměrů.  

7. Zhotovitel se okolnosti vylučující jeho odpovědnost vůči Objednateli podle této Smlouvy 
nemůže dovolávat v případě vzniku okolnosti vylučující odpovědnost u některého z jeho 
Poddodavatelů.  

XXIX. 
Vyšší moc 

1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností 
dle Smlouvy v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události 
nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která 
vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své 
povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

2. Pro účely Smlouvy znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost 
mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při 
uzavření Smlouvy a která jí brání v plnění závazků ze Smlouvy. Takové události mohou 
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být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, 
dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost 
vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany Zhotovitele, výpadky v 
dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není 
selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.  

3. Za vyšší moc je ve vztahu k zdravotním důvodům (např. epidemie) považováno pouze 
vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví ve smyslu ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a to pouze tehdy a po dobu, po kterou 
Zhotovitel prokazatelně v důsledku vyhlášení nouzového stavu nebude ani při vynaložení 
maximálního úsilí a přijetí možných opatření (např. zajištěním náhradních pracovníků či 
poddodavatelů) objektivně schopen zajistit dokončení realizace Díla či pokračování prací 
v intenzitě alespoň 50% plánovaných prací. Vyšší moc v takovém případě trvá maximálně 
po dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu. 

4. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na 
vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní 
stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. V případě uvedeném 
v odst. 3 tohoto článku této Smlouvy Zhotovitel doloží skutečnosti, které mu brání 
v dokončení Díla, nebo v jeho pokračování, a dále opatření, která přijal a úsilí, které 
vyvinul k překonání důsledků vyšší moci. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana 
informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní 
strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této 
skutečnosti.  

5. Bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo 
ztrátu na Díle nebo na vlastnictví Objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo 
operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní 
nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, 
jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení 
Díla v České republice a které jsou mimo vliv Zhotovitele a které nemohou být za běžných 
okolností pojištěny na pojišťovacím trhu. 

XXX. 
Závěrečná ujednání 

1. Závazkový právní vztah založený touto Smlouvou se ve věcech v ní neupravených řídí 
občanským zákoníkem. 

2. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 
3. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi oběma Účastníky. 
4. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle 

této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na 
platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a Účastníci této 
Smlouvy se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku 
novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat 
předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož 
stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Účastníci této 
Smlouvy učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno. 

5. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) 
a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních 
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prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v 
rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel 
povinen zajistit u všech Poddodavatelů. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit úplný obsah uzavřené Smlouvy.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá

povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
8. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými

smluvními dodatky. Smluvní dodatky musí být jako takové označeny a platně podepsány
všemi účastníky této Smlouvy a podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva.

9. Účastníci této Smlouvy sjednávají, že Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného
souhlasu Objednatele postoupit svá práva nebo převést své povinnosti vyplývající z této
Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním z Účastníků této
Smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.

11. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v případě, že zjistí, že se na něho či jeho
poddodavatele či na plnění, které je předmětem této Smlouvy, vztahují mezinárodní
sankce.

12. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:
Příloha č. 1 Projektová dokumentace pro provádění stavby (samostatná příloha), 

Příloha č. 2 Cenová nabídka Zhotovitele – soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. 

V Olomouci dne 15.05.2024 

Za Objednatele: 

V Přerově dne 14.05.2024 

Za Zhotovitele: 

 …………………………………….  …………..………………………………. 
  prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.  Tomáš Mikeš 
rektor Univerzity Palackého v Olomouci            jednatel společnosti           

Univerzita Palackého 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28603575
DIČ: CZ28603575

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 11 445 026,21

01
Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov

9 458 699,35

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 9 458 699,35 1 986 326,86
12,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 01

Stavba:

Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum:

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 PřerovZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

01 Stavební část 329 181,35 398 309,43
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 88 000,00 106 480,00

01 Blok C - Ústřední vytápění 1 638 364,60 1 982 421,17
02 Blok C - Vzduchotechnika 403 466,84 488 194,88
03 Blok C - Měření a regulace 479 256,40 579 900,24

B2 Blok B2 53 398,90 64 612,67
01 Blok B2 - Měření a regulace 53 398,90 64 612,67

C Blok C 2 521 087,84 3 050 516,29

01 Blok B1 - Ústřední vytápění 1 810 304,63 2 190 468,60
02 Blok B1 - Vzduchotechnika 116 534,91 141 007,24
03 Blok B1 - Měření a regulace 174 348,60 210 961,81

01 Blok A2 - Ústřední vytápění 1 761 695,54 2 131 651,60
02 Blok A2 - Měření a regulace 41 129,00 49 766,09

B1 Blok B1 2 101 188,14 2 542 437,65

02 Blok A1 - Vzduchotechnika 285 435,38 345 376,81
03 Blok A1 - Měření a regulace 222 626,40 269 377,94

A2 Blok A2 1 802 824,54 2 181 417,69

9 458 699,35 11 445 026,21

A1 Blok 01 2 563 018,58 3 101 252,48
01 Blok A1 - Ústřední vytápění 2 054 956,80 2 486 497,73

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

21. 1. 2024

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28603575
DIČ: CZ28603575

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 054 956,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 054 956,80 21,00% 431 540,93

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 486 497,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

A1 - Blok 01

01 - Blok A1 - Ústřední vytápění

Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 054 956,80

PSV - Práce a dodávky PSV 2 054 956,80
    713 - Izolace tepelné 86 466,16

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 119 028,16

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 200 135,93

    734 - Ústřední vytápění - armatury 216 557,71

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 425 821,64

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 947,20

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

A1 - Blok 01

01 - Blok A1 - Ústřední vytápění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 054 956,80

D PSV Práce a dodávky PSV 2 054 956,80

D 713 Izolace tepelné 86 466,16

1 K 713461811
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů a armatur 
tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry staženými 
drátem potrubí, tloušťka izolace do 100 mm

m 154,000 20,00 3 080,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713461811

2 K R-713-01 Přesun demontovaných tepelných izolací vodorovně do 
100 m v objektech výšky do 24 m t 0,251 500,00 125,50 vlastní

3 M 28377103 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/9mm m 10,000 9,00 90,00 CS ÚRS 2024 01

4 M 28377111 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
28/9mm m 16,000 10,00 160,00 CS ÚRS 2024 01

5 M 28377115 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
35/9mm m 24,000 13,10 314,40 CS ÚRS 2024 01

6 M 28377121 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
54/9mm m 2,000 43,60 87,20 CS ÚRS 2024 01

7 M 63154574 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 48/40mm m 20,000 148,30 2 966,00 CS ÚRS 2024 01

8 M 63154575 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 60/40mm m 16,000 176,00 2 816,00 CS ÚRS 2024 01

9 K R-713-02 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 
250/100 °C 76/60 mm m 24,000 330,30 7 927,20 vlastní

10 K R-713-03 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 
250/100 °C 89/60 mm m 148,000 359,40 53 191,20 vlastní

11 K 713463131

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo 
deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy 
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných 
a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky 
izolace do 25 mm

m 52,000 29,50 1 534,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463131

12 K 713463211

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo 
deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) 
přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá D do 50 mm

m 20,000 38,30 766,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463211

13 K 713463212

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo 
deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) 
přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

m 188,000 52,00 9 776,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463212

14 K R-713-04 Montážní a spojovací materiál kus 1,000 3 377,60 3 377,60 vlastní

15 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech 
výšky přes 12 m do 24 m

t 0,390 654,00 255,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 119 028,16
16 K 731200826 Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná 

paliva, o výkonu přes 40 do 60 kW kus 2,000 848,00 1 696,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/731200826

17 K 731200827 Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná 
paliva, o výkonu přes 60 do 75 kW kus 3,000 1 402,50 4 207,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/731200827

18 K R-731-01 Demontáž úpravny vody vč. příslušenství kus 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní

19 K R-731-02. Demontáž odkouření vč. zapravení fasády a zazdění 
prostupu kus 5,000 6 500,00 32 500,00 vlastní

20 K 732320812 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od 
rozvodů potrubí nádrže o obsahu do 100 l kus 2,000 258,50 517,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732320812

A1 - Blok 01

01 - Blok A1 - Ústřední vytápění

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
demontáž expanzní tlakové nádoby o objemu  V=25l  1x V=80l  1x

21 K 732420812 Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) 
DN 40 kus 1,000 121,80 121,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732420812

22 K R-731-03. Vypuštění okruhu VZT hod 16,000 140,00 2 240,00 vlastní

23 K 731890802 Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve 
výšce nebo hloubce objektu do 12 m t 1,970 1 673,80 3 297,39 CS ÚRS 2019 01

24 K R-731-04.
Elektronicky regulované oběhové čerpadlo s 
autoadaptem DN 40, H=8,5m, Q=10,75m3/h, P=427W, 
I=1,96A

kus 1,000 30 809,40 30 809,40 vlastní

25 K R-731-05 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
DN 40 kus 1,000 396,00 396,00 vlastní

26 K R-731-06 Napojení na stávající VZT DN 32 kus 2,000 320,00 640,00 vlastní
27 K R-731-07 Napojení na stávající VZT DN 40 kus 4,000 400,00 1 600,00 vlastní
28 K R-731-08 Montážní plošina vč.manipulace hod 100,000 400,00 40 000,00 vlastní

29 K 998731102

Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,002 1 535,00 3,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998731102

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 200 135,93
30 K 733120815 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38 m 68,000 20,00 1 360,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120815

31 K 733120819 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 
38 do 60,3 m 86,000 30,00 2 580,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120819

32 K 733191913
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových 
normálních i zesílených zaslepení skováním a 
zavařením DN 15

kus 14,000 94,80 1 327,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733191913

33 K 733191917
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových 
normálních i zesílených zaslepení skováním a 
zavařením DN 40

kus 4,000 145,30 581,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733191917

34 K 733890803 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m 
v objektech výšky přes 6 do 24 m t 3,000 652,50 1 957,50 CS ÚRS 2019 01

35 K 733111227
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých zesílených 
středotlakých PN 16 nad 115°C DN 40

m 20,000 461,90 9 238,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733111227

36 K 733111228
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých zesílených 
středotlakých PN 16 nad 115°C DN 50

m 16,000 591,20 9 459,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733111228

37 K 733121162
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C Ø 76/3,2

m 24,000 760,90 18 261,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733121162

38 K 733121165
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C Ø 89/3,6

m 148,000 1 128,50 167 018,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733121165

39 K 733122202
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 15/1,2

m 380,000 264,70 100 586,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122202

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
15x1,2

40 K 733122203
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 18/1,2

m 210,000 290,20 60 942,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122203

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
18x1,2

41 K 733122204
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 22/1,5

m 210,000 358,70 75 327,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122204

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
22x1,5

42 K 733122205
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 28/1,5

m 560,000 463,30 259 448,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122205

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
28x1,5

43 K 733122206
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 35/1,5

m 260,000 548,20 142 532,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122206
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
35x1,5

44 K 733122207
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 42/1,5

m 40,000 702,80 28 112,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122207

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
42x1,5

45 K 733122208
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 54/1,5

m 20,000 874,40 17 488,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122208

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
54x1,5

46 K 733190217
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek 
ocelových hladkých Ø do 51/2,6

m 1 680,000 5,00 8 400,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190217

47 K 733190219
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek 
ocelových hladkých Ø přes 51/2,6 do 60,3/2,9

m 36,000 8,00 288,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190219

48 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek 
ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 172,000 10,00 1 720,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190225

49 K R-733-01 Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky z trubek z 
uhlíkové oceli D 15x1 kus 107,000 79,50 8 506,50 vlastní

50 K R-733-02 Svěrné šroubení pro potrubí 15x1 kus 214,000 138,20 29 574,80 vlastní
51 K R-733-03 Vypuštění otopného systému (CRITAL) hod 24,000 140,00 3 360,00 vlastní
52 K R-733-04 Napuštění otopného systému hod 48,000 140,00 6 720,00 vlastní
53 K R-733-05 Odvzdušnění otopného systému hod 96,000 140,00 13 440,00 vlastní

54 K R-733-06 Prostup navrtávkou cihla prům. 50/150mm vč. zapravení kus 234,000 674,20 157 762,80 vlastní

55 K R-733-07 Příplatek na tvarovky (členitost systému) kus 560,000 75,00 42 000,00 vlastní

56 K R-733-08. Prostup navrtávkou beton prům. 150/300mm vč. 
zapravení kus 14,000 1 388,80 19 443,20 vlastní

57 K R-733-09. Topná zkouška 72h hod 72,000 140,00 10 080,00 vlastní

58 K 998733103

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 3,145 834,00 2 622,93 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733103

D 734 Ústřední vytápění - armatury 216 557,71
59 K 734200822 Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 

do G 1 kus 28,000 65,00 1 820,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734200822

60 K 734200824 Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 6/4 
do G 2 kus 10,000 95,00 950,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734200824

61 K 734890803 Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 
m v objektech výšky přes 6 do 24 m t 3,000 533,80 1 601,40 CS ÚRS 2019 01

62 K 734211120 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 
120°C G 1/2 kus 20,000 153,60 3 072,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734211120

63 K R-734-01 Ventil závitový odvzdušňovací 3/4 automatický kus 2,000 262,70 525,40 vlastní

64 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 
90°C G 1/2 kus 28,000 62,40 1 747,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123

65 K 734291124 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 
90°C G 3/4 kus 2,000 84,80 169,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291124

66 K 734292713 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 1/2 kus 20,000 88,30 1 766,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292713

67 K 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 3/4 kus 2,000 118,60 237,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292714

68 K R-734-02
Termostatická hlavice pro veřejné budovy v provedení 
antivandal s kapilárním čidlem (7-28°C) vč. pojistky proti 
odcizení, připojení M30x1,5

kus 103,000 696,20 71 708,60 vlastní

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 
nastavení teploty pouze speciálním seřizovacím klíčem

69 K R-734-03 Rohové radiátorové šroubení (háčko) DN15 kus 103,000 178,60 18 395,80 vlastní

70 K R-734-04 Armatura HM rohová DN 15 vč. krytky (bílé provedení) kus 4,000 1 544,60 6 178,40 vlastní

71 K R-734-05 Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN40 s 
vnitřními závity kus 1,000 2 660,90 2 660,90 vlastní

72 K R-734-06 Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 32 s 
vnitřními závity kus 4,000 2 143,80 8 575,20 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

73 K R-734-07 Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 65 v 
přírubovém provedení kus 1,000 8 160,20 8 160,20 vlastní

74 K R-734-08 Regulátor tlakové diference (20-80kPa) DN 40 kus 1,000 5 511,70 5 511,70 vlastní

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. 
připojovacího setu k ručnímu vyvažovacímu ventilu a kapiláry 
prům.6mm - 1,2m

75 K R-734-09 Regulátor tlakové diference (20-80kPa) DN 32 kus 4,000 4 308,30 17 233,20 vlastní

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. 
připojovacího setu k ručnímu vyvažovacímu ventilu a kapiláry 
prům.6mm - 1,2m

76 K 734494213 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 56,000 17,80 996,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734494213

77 K 734494214 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/4 kus 8,000 22,10 176,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734494214

78 K 734411113 Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 50 mm kus 2,000 101,00 202,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734411113

79 K 734421101 Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní 
připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm kus 2,000 586,90 1 173,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734421101

80 K R-734-10 Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s 
vypouštěcí přírubou vč. protipřírub kus 1,000 2 505,90 2 505,90 vlastní

81 K R-734-11 Zpětná klapka přírubová DN 80 vč. protipřírub kus 1,000 1 629,10 1 629,10 vlastní

82 M R-734-12 klapka uzavírací mezipřírubová PN 16 do 120°C disk 
litina DN 80 vč. protipřírub kus 3,000 1 519,90 4 559,70 vlastní

83 K 734209103 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15) kus 48,000 31,30 1 502,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209103

84 K 734209104 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20) kus 4,000 33,10 132,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209104

85 K 734209105 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1 (DN 25) kus 107,000 39,50 4 226,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209105

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
montáž termostatické hlavice

86 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 127,000 98,70 12 534,90 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209113

87 K 734209114 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) kus 2,000 123,50 247,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209114

88 K 734209116 Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) kus 8,000 164,50 1 316,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209116

89 K 734209117 Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40) kus 2,000 215,50 431,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209117

90 K R734109414 Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 
50 kus 1,000 1 330,00 1 330,00 vlastní

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. 
protipřírub dodávka ventilu a servopohonu profese M+R

91 K 734109215 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 
DN 65 kus 1,000 1 050,00 1 050,00 CS ÚRS 2019 01

92 K 734109216 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 
DN 80 kus 5,000 1 330,00 6 650,00 CS ÚRS 2019 01

93 K 734419111 Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným 
pouzdrem nebo s pevným stonkem a jímkou kus 4,000 302,00 1 208,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734419111

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
Montáž teploměrů a tlakoměrů

94 K 734499211 Měřicí armatury montáž návarků M 20 x 1,5 kus 56,000 101,80 5 700,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734499211

95 K 734499212 Měřicí armatury montáž návarků M 27 x 2 kus 8,000 120,40 963,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734499212

96 K R-734-13 Vyregulování otopného systému ručními regulačními 
ventily kus 11,000 850,00 9 350,00 vlastní

97 K 735000912
Regulace otopného systému při opravách vyregulování 
dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým 
ovládáním

kus 107,000 77,00 8 239,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735000912

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým 
ovládáním

98 K 998734103

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 0,190 629,50 119,61 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734103

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 425 821,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

99 K 735151822 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých 
stavební délky přes 1500 do 2820 mm kus 7,000 109,80 768,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151822

100 K 735890803 Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 
100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,327 618,80 202,35 CS ÚRS 2019 01

101 K 735152275
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 802 W

kus 3,000 2 258,00 6 774,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152275

102 K 735152281

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1603 
W

kus 44,000 2 998,70 131 942,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152281

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 11-
060160-60-10

103 K 735152282

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 1804 
W

kus 15,000 3 181,40 47 721,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152282

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 11-
060180-60-10

104 K 735152283

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2004 
W

kus 7,000 3 268,90 22 882,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152283

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 11-
060200-60-10

105 K 735152492
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 877 W

kus 2,000 2 834,50 5 669,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152492

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 21-
090050-60-10

106 K 735152475

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 
W

kus 1,000 2 731,00 2 731,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152475

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 21-
060080-60-10aaa

107 K 735152477

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 
W

kus 1,000 2 974,10 2 974,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152477

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 21-
060100-60-10

108 K 735152482

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 2318 
W

kus 4,000 3 952,30 15 809,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152482

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 21-
060180-60-10

109 K 735152483

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2579 
W

kus 2,000 4 195,80 8 391,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152483

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 21-
060200-60-10

110 K 735152583

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 
3358 W

kus 9,000 4 754,40 42 789,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152583

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 22-
060200-60-10

111 K 735152597

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 
2313 W

kus 3,000 4 273,70 12 821,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152597

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 22-
090100-60-10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

112 K 735152677

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 
2406 W

kus 1,000 4 547,20 4 547,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152677

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 33-
060100-60-10

113 K 735152682

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 
4331 W

kus 5,000 6 223,00 31 115,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152682

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 33-
060180-60-10

114 K 735152695

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 
2662 W

kus 5,000 5 315,80 26 579,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152695

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 33-
090080-60-10

115 K 735152699

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 
3994 W

kus 1,000 6 572,20 6 572,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152699

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 33-
090120-60-10

116 K R-735-01
Svisle orientované deskové otopné těleso s klasicky 
tvarovanou přední deskou s variabilním připojením 
výška/délka 2000/600

kus 4,000 9 618,10 38 472,40 vlastní

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
22VM-2000.600

117 K 735159340 Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební 
délky přes 1980 do 2820 mm kus 4,000 450,00 1 800,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735159340

118 K R-735-02 Napojení na stávající otopná tělesa kus 4,000 200,00 800,00 vlastní
119 K R-735-03 Tlaková zkouška otopných těles kus 107,000 40,00 4 280,00 vlastní
120 K R-735-04 Proplach systému - dvojnásobný hod 48,000 140,00 6 720,00 vlastní

121 K 998735103

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 4,855 712,50 3 459,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735103

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 947,20
122 K 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí 

jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m 72,000 16,70 1 202,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614551

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x 
základní nátěr ( jeden nátěr 36m)

123 K 783614561
Základní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm 
syntetický

m 344,000 16,70 5 744,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614561

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x 
základní nátěr ( jeden nátěr 172m)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28603575
DIČ: CZ28603575

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 285 435,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 285 435,38 21,00% 59 941,43

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 345 376,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

A1 - Blok 01

02 - Blok A1 - Vzduchotechnika

Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 285 435,38

PSV - Práce a dodávky PSV 285 435,38
    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 274 566,15

    734 - Ústřední vytápění - armatury 3 688,23

    783 - Dokončovací práce - nátěry 7 181,00

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

A1 - Blok 01

02 - Blok A1 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 285 435,38

D PSV Práce a dodávky PSV 285 435,38

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 274 566,15

1 K 733111224
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých zesílených 
středotlakých PN 16 nad 115°C DN 20

m 46,000 339,00 15 594,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733111224

2 K 733111225
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých zesílených 
středotlakých PN 16 nad 115°C DN 25

m 156,000 398,90 62 228,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733111225

3 K 733111227
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých zesílených 
středotlakých PN 16 nad 115°C DN 40

m 36,000 461,90 16 628,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733111227

4 K 733111228
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých zesílených 
středotlakých PN 16 nad 115°C DN 50

m 32,000 591,20 18 918,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733111228

5 K 733121162
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C Ø 76/3,2

m 160,000 760,90 121 744,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733121162

6 K 733190217
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek 
ocelových hladkých Ø do 51/2,6

m 238,000 5,00 1 190,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190217

7 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek 
ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 192,000 10,00 1 920,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190225

8 K R-733-01 Proplach systému - dvojnásobný hod 24,000 140,00 3 360,00 vlastní
9 K R-733-02 Topná zkouška 24h hod 24,000 140,00 3 360,00 vlastní

10 K R-733-03 Prostup navrtávkou beton prům. 150/300mm vč. 
zapravení kus 18,000 1 388,80 24 998,40 vlastní

11 K R-733-04 Napojení na stávající VZT DN 25 kus 6,000 250,00 1 500,00 vlastní
12 K R-733-05 Napojení na stávající VZT DN 40 kus 4,000 400,00 1 600,00 vlastní

13 K 998733103

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 1,828 834,00 1 524,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733103

D 734 Ústřední vytápění - armatury 3 688,23
14 K 734291124 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 

90°C G 3/4 kus 2,000 84,80 169,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291124

15 K 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 3/4 kus 8,000 118,60 948,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292714

16 K R-734-01 Ventil závitový odvzdušňovací 3/4 automatický kus 8,000 153,60 1 228,80 vlastní

17 K 734209104 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20) kus 10,000 33,10 331,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209104

18 K 734209114 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) kus 8,000 123,50 988,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209114

19 K 998734103

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 0,035 629,50 22,03 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734103

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 181,00

A1 - Blok 01

02 - Blok A1 - Vzduchotechnika

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m 270,000 16,70 4 509,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614551

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x 
základní nátěr ( jeden nátěr 202m)

21 K 783614561
Základní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm 
syntetický

m 160,000 16,70 2 672,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614561

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x 
základní nátěr ( jeden nátěr 172m)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28603575
DIČ: CZ28603575

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 222 626,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 222 626,40 21,00% 46 751,54

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 269 377,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

A1 - Blok 01

03 - Blok A1 - Měření a regulace

Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov

Strana 15 z 74



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 222 626,40

HSV - Práce a dodávky HSV 2 256,60
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 361,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 895,00

PSV - PSV 0,00

M - Práce a dodávky M 137 650,80
    21-M - Elektromontáže 111 290,70

    36.2-M - Zpracování SW 9 696,00

    36.3-M - Čidla a akční členy 16 664,10

OST - Ostatní 82 719,00
    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 82 719,00

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

A1 - Blok 01

03 - Blok A1 - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 222 626,40

D HSV Práce a dodávky HSV 2 256,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 361,60
1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 1,000 361,60 361,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 895,00

2 K 971012411 Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z 
prefabrikovaných dílců tl přes 150 mm pl do 0,50 m2 kus 2,000 505,00 1 010,00

3 K 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 
mm m 3,000 181,80 545,40

4 K 977131115 Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva 
nebo prostého betonu m 12,000 28,30 339,60

D PSV PSV 0,00

D M Práce a dodávky M 137 650,80

D 21-M Elektromontáže 111 290,70
5 K 210010014 Montáž trubek plastových ohebných D 11 a 13,5 mm 

uložených volně m 12,000 72,90 874,80

6 M 345710610 Ohebná elektroinstalační trubka Dn=18,7, Di=13,5 
125N/5cm m 12,000 21,30 255,60

7 K 210010015 Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených 
volně m 8,000 72,90 583,20

8 M 345710620 Ohebná elektroinstalační trubka Dn=21,2, Di=16 
125N/5cm m 8,000 23,40 187,20

9 K 210010016 Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených 
volně m 6,000 72,90 437,40

10 M 345710630 tOhebná elektroinstalační trubka Dn=28,5, Di=22,9 
125N/5cm m 6,000 28,00 168,00

11 K 210010021 Montáž trubek plastových tuhých D 16 mm uložených 
pevně m 7,000 72,90 510,30

12 M 345711060 tTuhá elektroinstalační trubka z PVC Dn=16, Di=12,5, 
1250N/5cm m 7,000 30,30 212,10

13 K 210010022 Montáž trubek plastových tuhých D 23 mm uložených 
pevně m 72,000 72,90 5 248,80

14 M 345711070 Tuhá elektroinstalační trubka z PVC Dn=20, Di=15,8, 
1250N/5cm m 72,000 55,50 3 996,00

15 K 210010065 Montáž trubek pancéřových kovových závitových D 21 
mm uložených pevně m 6,000 72,90 437,40

16 M 345711220 Ocelová elektroinstalační trubka Dn=22,5, Di=20,3 
1250N/5cm m 6,000 68,70 412,20

17 K 210010066 Montáž trubek pancéřových kovových závitových D 29 
mm uložených pevně m 4,000 72,90 291,60

18 M 345711230 Ocelová elektroinstalační trubka Dn=28,3, Di=25,7 
1250N/5cm m 4,000 74,80 299,20

19 K 210010108 Montáž lišt vkládacích s víckem šírky do 40 mm m 62,000 79,00 4 898,00

20 M 159 Lista vkládací plastová  40x40 m 42,000 106,00 4 452,00
21 M 161 Lista vkládací plastová   30x25 m 12,000 61,90 742,80
22 M 162 Lista vkládací plastová   25x15 m 8,000 59,00 472,00

23 K 210010371 Montáž rozvodek nástěnných lištových plastových 
jednoduchých kus 3,000 116,20 348,60

24 M 345715630R Krabice lištová odbočná s víčkem a svorkovnicí 
82x82x28 kus 3,000 116,10 348,30

25 K 210010453 Montáž rozvodek pancéřových plastových čtyřhranných kus 1,000 116,20 116,20

26 M 345714280 krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm se 
svorkovnici v uzavřeném provedení s průchodkami IP54 kus 1,000 200,00 200,00

27 K 210010522 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 2 šrouby kus 3,000 5,10 15,30

28 K 210010523 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby kus 1,000 5,10 5,10

A1 - Blok 01

03 - Blok A1 - Měření a regulace

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Strana 17 z 74



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 210020305.1 Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 100 mm s 
víkem m 20,000 129,40 2 588,00

30 M 0121 Kabelovy zlab ocelovy plechovy  62/50mm, komplet, 
nosníky, tvarové dílý, víko m 20,000 243,90 4 878,00

31 M 0128 Prepázka zlabu ocelová plechová 50mm komlet, m 20,000 316,60 6 332,00

32 K 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 36,000 16,20 583,20

33 K 210220321 Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard 
se zhotovením pásku kus 4,000 50,50 202,00

P Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pospojování

34 M 354411030 svorka lanová  pro ocelové lano D9-12 mm kus 4,000 25,30 101,20

35 K 210220451 Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování 
volně nebo pod omítku m 30,000 35,40 1 062,00

36 M 341408260 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 14,000 17,40 243,60
37 M 341408250 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 m 16,000 29,80 476,80

38 K 210810045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně m 30,000 35,40 1 062,00

39 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3-Jx1,5 mm2 m 30,000 22,30 669,00

40 K 210810045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně m 30,000 35,40 1 062,00

41 M 341110300_O kabel silový s Cu jádrem CYKY 3-Ox1,5 mm2 m 30,000 22,30 669,00

42 K 210810055 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně m 460,000 35,40 16 284,00

43 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5-Jx1,5 mm2 m 460,000 40,70 18 722,00

44 K 210810041 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 uložených pevně m 230,000 35,40 8 142,00

45 M 341110050 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2-Ox1,5 mm2 m 230,000 17,20 3 956,00

46 K 210860221 Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 2x1 
mm uložených pevně m 15,000 35,40 531,00

47 M 341215500 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm m 15,000 16,30 244,50

48 K 210860222 Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 
mm uložených pevně m 15,000 35,40 531,00

49 M 341215540 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm m 15,000 26,70 400,50

50 K 210290741 Montáž elektromotorů do 1 kW kus 2,000 35,40 70,80

P Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: montáž čerpadla

51 K 210280002 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč kus 1,000 1 818,00 1 818,00

52 K 751581313 Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí 
průřezu do 0,07 šířka spáry 25 mm kus 6,000 2 525,00 15 150,00

D 36.2-M Zpracování SW 9 696,00
53 K 0021 uživatelské programové vybavení I/O bod 8,000 353,50 2 828,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: zpracování regulačních 
algoritmu, nastavení parametru, reglačních konstant regulátoru, , 
naprogramování časovych programů ,

54 K 0022 oživení odladění systému MaR I/O bod 8,000 353,50 2 828,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: zaregulování systému 
MaR, kontrola adresace polních přístorju, kontrola funce pohonu, , 
nastavení komunikace s řídící jednotkou

55 K 0023 účast na komplexním vyzkoušení I/O bod 8,000 353,50 2 828,00
56 K 0024.1 vizualizace na WEB serveru I/O bod 8,000 151,50 1 212,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: editace technologickych 
schémat, dinamizace technologickych schémat, nastavení parameru, 
vyzkousení funkce WEB serveru

D 36.3-M Čidla a akční členy 16 664,10
57 K 0031 Montáž periferii a ukončení kabelu na straně periferii kus 3,000 454,50 1 363,50

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montáž regulačních ventilu 
je součásti dodávky UT

58 M 00371 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30 až 
+130°C kus 1,000 1 199,90 1 199,90

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odporový snímač teploty 
ponorný, charakteristika Ni 1000,        rozsah -30 až +130°C, IP 42, 
PN10, s jímkou 100mm, závitové spojení G 1/2" , časová konstanta 
30s,, umíštění viz. výkres .02 specifikace materiálu,

59 M 0083_R Regulační ventil směšovací třícestný přírubový, DN50, 
Kvs 31,5m3/h kus 1,000 7 579,10 7 579,10

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Regulační ventil směšovací 
třícestný přírubový, tělo ventilu bronz, kuželka mosaz, vřeteno ocel, 
těsnění vřetene O-kroužek EPDM, DN50, Kvs 31,5m3/h, PN16, zdvih 
14mm, teplota media 2-120°C, , včetně sady z šroubení , umíštění viz. 
výkres 02 specifikace materiálu

60 M 0087_R Elektromotorický pohon pro armatury se zdvihem 14mm kus 1,000 6 521,60 6 521,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektromotorický pohon pro 
armatury se zdvihem 14mm,  napájení 24V, 50Hz, 6VA, IP 54, ovládání 
0-10VDC, síla 1kN , výměna za stávající servopohon viz. výkres č. 02 
specifikace materiálu

D OST Ostatní 82 719,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 82 719,00
61 K HZS 010 Revize zařízení elektro hodin 8,000 858,50 6 868,00
62 K HZS 020 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 2 525,00 2 525,00

63 K HZS 030 Položkově nespecifikované práce při montážích elektro hodin 4,000 1 666,50 6 666,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: spolupráce s jinými 
dodavateli, atd

64 K HZS 032 Spoluprace se servisní organizaci stávající VZT fa. 
KLIMATIS ZLÍN hodin 32,000 1 666,50 53 328,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: /prava SW a HW pro 
hlašení požadavku na teplo od VZT do MaR PS, Signalizace poruchy 
zdroje tepla z MaR PS do MaR VZT. /prava stávajícího HW a SW po 
demontáži plynových kotlů, sloužicích jako stávající zdroj tepla pro VZT

65 K HZS 043 Odpojení a demontáž stávající elektroi nstalace a Mar 
pro kotle hodin 8,000 1 666,50 13 332,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28603575
DIČ: CZ28603575

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 761 695,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 761 695,54 21,00% 369 956,06

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 131 651,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

A2 - Blok A2

01 - Blok A2 - Ústřední vytápění

Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 761 695,54

PSV - Práce a dodávky PSV 1 761 695,54
    713 - Izolace tepelné 86 355,01

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 71 206,94

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 067 285,82

    734 - Ústřední vytápění - armatury 180 008,88

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 349 624,49

    783 - Dokončovací práce - nátěry 7 214,40

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

A2 - Blok A2

01 - Blok A2 - Ústřední vytápění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 761 695,54

D PSV Práce a dodávky PSV 1 761 695,54

D 713 Izolace tepelné 86 355,01
1 M 28377103 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

22/9mm m 10,000 9,00 90,00 CS ÚRS 2024 01

2 M 28377111 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
28/9mm m 16,000 10,00 160,00 CS ÚRS 2024 01

3 M 28377115 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
35/9mm m 24,000 13,10 314,40 CS ÚRS 2024 01

4 M 28377121 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
54/9mm m 2,000 43,60 87,20 CS ÚRS 2024 01

5 M 63154574 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 48/40mm m 22,000 148,30 3 262,60 CS ÚRS 2024 01

6 M 63154575 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 60/40mm m 16,000 176,00 2 816,00 CS ÚRS 2024 01

7 K R-713-01. pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 
250/100 °C 76/60 mm m 20,000 330,30 6 606,00 vlastní

8 K R-713-02 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 
250/100 °C 89/60 mm m 158,000 359,40 56 785,20 vlastní

9 K 713463131

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo 
deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy 
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných 
a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky 
izolace do 25 mm

m 52,000 29,50 1 534,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463131

10 K 713463211

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo 
deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) 
přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá D do 50 mm

m 22,000 38,30 842,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463211

11 K 713463212

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo 
deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) 
přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

m 194,000 52,00 10 088,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463212

12 K R-713-03 Montážní a spojovací materiál kus 1,000 3 506,10 3 506,10 vlastní

13 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech 
výšky přes 12 m do 24 m

t 0,402 654,00 262,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 71 206,94

14 K R-731-01.
Elektronicky regulované oběhové čerpadlo s 
autoadaptem DN 40, H=8,5m, Q=10,75m3/h, P=427W, 
I=1,96A

kus 1,000 30 809,40 30 809,40 vlastní

15 K R-731-02. Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
DN 40 kus 1,000 396,00 396,00 vlastní

16 K R-731-03. Montážní plošina vč.manipulace hod 100,000 400,00 40 000,00 vlastní

17 K 998731102

Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,001 1 535,00 1,54 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998731102

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 067 285,82

18 K 733111227
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých zesílených 
středotlakých PN 16 nad 115°C DN 40

m 22,000 461,90 10 161,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733111227

A2 - Blok A2

01 - Blok A2 - Ústřední vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 733111228
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých zesílených 
středotlakých PN 16 nad 115°C DN 50

m 16,000 591,20 9 459,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733111228

20 K 733121162
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C Ø 76/3,2

m 20,000 760,90 15 218,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733121162

21 K 733121165
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C Ø 89/3,6

m 158,000 1 128,50 178 303,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733121165

22 K 733122202
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 15/1,2

m 280,000 264,70 74 116,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122202

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
15x1,2

23 K 733122203
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 18/1,2

m 140,000 290,20 40 628,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122203

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
18x1,2

24 K 733122204
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 22/1,5

m 168,000 358,70 60 261,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122204

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
22x1,5

25 K 733122205
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 28/1,5

m 410,000 463,30 189 953,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122205

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
28x1,5

26 K 733122206
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 35/1,5

m 240,000 548,20 131 568,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122206

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
35x1,5

27 K 733122207
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 42/1,5

m 76,000 702,80 53 412,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122207

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
42x1,5

28 K 733122208
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 54/1,5

m 20,000 874,40 17 488,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122208

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
54x1,5

29 K 733190217
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek 
ocelových hladkých Ø do 51/2,6

m 1 336,000 5,00 6 680,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190217

30 K 733190219
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek 
ocelových hladkých Ø přes 51/2,6 do 60,3/2,9

m 36,000 8,00 288,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190219

31 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek 
ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 178,000 10,00 1 780,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190225

32 K R-733-01 Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky z trubek z 
uhlíkové oceli D 15x1 kus 87,000 79,50 6 916,50 vlastní

33 K R-733-02 Svěrné šroubení pro potrubí 15x1 kus 174,000 138,20 24 046,80 vlastní
34 K R-733-03 Vypuštění otopného systému (CRITAL) hod 24,000 140,00 3 360,00 vlastní
35 K R-733-04 Napuštění otopného systému hod 48,000 140,00 6 720,00 vlastní
36 K R-733-05 Odvzdušnění otopného systému hod 96,000 140,00 13 440,00 vlastní

37 K R-733-06 Prostup navrtávkou cihla prům. 50/150mm vč. zapravení kus 224,000 674,20 151 020,80 vlastní

38 K R-733-07 Prostup navrtávkou beton prům. 150/300mm vč. 
zapravení kus 14,000 1 388,80 19 443,20 vlastní

39 K R-733-08 Příplatek na tvarovky (členitost systému) kus 540,000 75,00 40 500,00 vlastní
40 K R-733-09. Topná zkouška 72h hod 72,000 140,00 10 080,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 998733103

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 2,927 834,00 2 441,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733103

D 734 Ústřední vytápění - armatury 180 008,88
42 K 734211120 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 

120°C G 1/2 kus 16,000 153,60 2 457,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734211120

43 K R-734-01 Ventil závitový odvzdušňovací 3/4 automatický kus 2,000 262,70 525,40 vlastní

44 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 
90°C G 1/2 kus 22,000 62,40 1 372,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123

45 K 734291124 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 
90°C G 3/4 kus 6,000 84,80 508,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291124

46 K 734292713 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 1/2 kus 22,000 88,30 1 942,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292713

47 K 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 3/4 kus 2,000 118,60 237,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292714

48 K R-734-02
Termostatická hlavice pro veřejné budovy v provedení 
antivandal s kapilárním čidlem (7-28°C) vč. pojistky proti 
odcizení, připojení M30x1,5

kus 84,000 696,20 58 480,80 vlastní

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 
nastavení teploty pouze speciálním seřizovacím klíčem

49 K R-734-03 Rohové radiátorové šroubení (háčko) DN15 kus 84,000 178,60 15 002,40 vlastní

50 K R-734-04 Armatura HM rohová DN 15 vč. krytky (bílé provedení) kus 3,000 1 544,60 4 633,80 vlastní

51 K R-734-05 Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN40 s 
vnitřními závity kus 1,000 2 660,90 2 660,90 vlastní

52 K R-734-06 Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 32 s 
vnitřními závity kus 3,000 2 143,80 6 431,40 vlastní

53 K R-734-07 Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 65 v 
přírubovém provedení kus 1,000 8 160,20 8 160,20 vlastní

54 K R-734-08 Regulátor tlakové diference (20-80kPa) DN 40 kus 1,000 5 511,70 5 511,70 vlastní

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. 
připojovacího setu k ručnímu vyvažovacímu ventilu a kapiláry 
prům.6mm - 1,2m

55 K R-734-09 Regulátor tlakové diference (20-80kPa) DN 32 kus 3,000 4 308,30 12 924,90 vlastní

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. 
připojovacího setu k ručnímu vyvažovacímu ventilu a kapiláry 
prům.6mm - 1,2m

56 K 734494213 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 52,000 17,80 925,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734494213

57 K 734494214 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/4 kus 6,000 22,10 132,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734494214

58 K 734411113 Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 50 mm kus 2,000 101,00 202,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734411113

59 K 734421101 Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní 
připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm kus 2,000 586,90 1 173,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734421101

60 K R-734-10 Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s 
vypouštěcí přírubou vč. protipřírub kus 1,000 2 505,90 2 505,90 vlastní

61 K R-734-11 Zpětná klapka přírubová DN 80 vč. protipřírub kus 1,000 1 629,10 1 629,10 vlastní

62 M R-734-12 klapka uzavírací mezipřírubová PN 16 do 120°C disk 
litina DN 80 vč. protipřírub kus 3,000 1 519,90 4 559,70 vlastní

63 K 734209103 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15) kus 38,000 31,30 1 189,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209103

64 K 734209104 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20) kus 8,000 33,10 264,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209104

65 K 734209105 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1 (DN 25) kus 87,000 39,50 3 436,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209105

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
montáž termostatické hlavice

66 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 109,000 98,70 10 758,30 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209113

67 K 734209114 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) kus 2,000 123,50 247,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209114

68 K 734209116 Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) kus 6,000 164,50 987,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209116

69 K 734209117 Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40) kus 2,000 215,50 431,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209117

Strana 24 z 74

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734211120
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291124
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292713
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292714
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734494213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734494214
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734411113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734421101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209105
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209117


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

70 K R734109414 Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 
50 kus 1,000 1 330,00 1 330,00 vlastní

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. 
protipřírub dodávka ventilu a servopohonu profese M+R

71 K 734109215 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 
DN 65 kus 1,000 1 050,00 1 050,00 CS ÚRS 2019 01

72 K 734109216 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 
DN 80 kus 5,000 1 330,00 6 650,00 CS ÚRS 2019 01

73 K 734419111 Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným 
pouzdrem nebo s pevným stonkem a jímkou kus 4,000 302,00 1 208,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734419111

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
Montáž teploměrů a tlakoměrů

74 K 734499211 Měřicí armatury montáž návarků M 20 x 1,5 kus 52,000 101,80 5 293,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734499211

75 K 734499212 Měřicí armatury montáž návarků M 27 x 2 kus 6,000 120,40 722,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734499212

76 K R-734-13 Vyregulování otopného systému ručními regulačními 
ventily kus 9,000 850,00 7 650,00 vlastní

77 K 735000912
Regulace otopného systému při opravách vyregulování 
dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým 
ovládáním

kus 87,000 77,00 6 699,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735000912

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým 
ovládáním

78 K 998734103

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 0,179 629,50 112,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734103

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 349 624,49

79 K 735152281

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1603 
W

kus 33,000 2 998,70 98 957,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152281

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 11-
060160-60-10

80 K 735152282

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 1804 
W

kus 19,000 3 181,40 60 446,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152282

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 11-
060180-60-10

81 K 735152283

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2004 
W

kus 2,000 3 268,90 6 537,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152283

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 11-
060200-60-10

82 K 735152475

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 
W

kus 2,000 2 731,00 5 462,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152475

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 21-
060080-60-10

83 K 735152482

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 2318 
W

kus 4,000 3 952,30 15 809,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152482

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 21-
060180-60-10

84 K 735152483

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2579 
W

kus 1,000 4 195,80 4 195,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152483

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 21-
060200-60-10

85 K 735152583

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 
3358 W

kus 10,000 4 754,40 47 544,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152583

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 22-
060200-60-10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

86 K 735152593

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 
1388 W

kus 1,000 4 273,70 4 273,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152593

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 22-
090060-60-10

87 K 735152595

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 
1850 W

kus 1,000 3 360,20 3 360,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152595

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 22-
090080-60-10

88 K 735152597

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 
2313 W

kus 2,000 3 817,60 7 635,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152597

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 22-
090100-60-10

89 K 735152677

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 
2406 W

kus 2,000 4 547,20 9 094,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152677

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 33-
060100-60-10

90 K 735152682

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 
4331 W

kus 3,000 6 223,00 18 669,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152682

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 33-
060180-60-10

91 K 735152695

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 
2662 W

kus 2,000 5 315,80 10 631,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152695

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 33-
090080-60-10

92 K 735152699

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 
3994 W

kus 2,000 6 572,20 13 144,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152699

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 33-
090120-60-10

93 K R-735-01
Svisle orientované deskové otopné těleso s klasicky 
tvarovanou přední deskou s variabilním připojením 
výška/délka 2000/600

kus 3,000 9 618,10 28 854,30 vlastní

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
22VM-2000.600

94 K 735159340 Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební 
délky přes 1980 do 2820 mm kus 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735159340

95 K R-735-02 Tlaková zkouška otopných těles kus 87,000 40,00 3 480,00 vlastní
96 K R-735-03 Proplach systému - dvojnásobný hod 48,000 140,00 6 720,00 vlastní

97 K 998735103

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 4,855 712,50 3 459,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735103

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 214,40
98 K 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí 

jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m 76,000 16,70 1 269,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614551

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x 
základní nátěr ( jeden nátěr 38m)

99 K 783614561
Základní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm 
syntetický

m 356,000 16,70 5 945,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614561

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x 
základní nátěr ( jeden nátěr 178m)

Strana 26 z 74

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152593
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152595
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152597
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152677
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152682
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152695
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152699
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735159340
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614551
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614561


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28603575
DIČ: CZ28603575

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 129,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 41 129,00 21,00% 8 637,09

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 766,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

A2 - Blok A2

02 - Blok A2 - Měření a regulace

Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41 129,00

M - Práce a dodávky M 28 504,00
    21-M - Elektromontáže 6 991,90

    36.2-M - Zpracování SW 4 848,00

    36.3-M - Čidla a akční členy 16 664,10

OST - Ostatní 12 625,00
    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 625,00

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

A2 - Blok A2

02 - Blok A2 - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 129,00

D M Práce a dodávky M 28 504,00

D 21-M Elektromontáže 6 991,90
1 K 210010015 Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených 

volně m 6,000 72,90 437,40

2 M 345710620 Ohebná elektroinstalační trubka Dn=21,2, Di=16 
125N/5cm m 6,000 23,40 140,40

3 K 210010022 Montáž trubek plastových tuhých D 23 mm uložených 
pevně m 8,000 72,90 583,20

4 M 345711070 Tuhá elektroinstalační trubka z PVC Dn=20, Di=15,8, 
1250N/5cm m 8,000 68,70 549,60

5 K 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 12,000 16,20 194,40

6 K 210220321 Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard 
se zhotovením pásku kus 4,000 50,50 202,00

P Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pospojování

7 M 354411030 svorka lanová  pro ocelové lano D9-12 mm kus 4,000 25,30 101,20

8 K 210220451 Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování 
volně nebo pod omítku m 15,000 35,40 531,00

9 M 341408260 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 7,000 17,40 121,80
10 M 341408250 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 m 8,000 29,80 238,40

11 K 210810045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně m 15,000 35,40 531,00

12 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3-Jx1,5 mm2 m 15,000 22,30 334,50

13 K 210810045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně m 15,000 35,40 531,00

14 M 341110300_O kabel silový s Cu jádrem CYKY 3-Ox1,5 mm2 m 15,000 22,30 334,50

15 K 210860221 Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 2x1 
mm uložených pevně m 15,000 35,40 531,00

16 M 341215500 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm m 15,000 16,30 244,50

17 K 210860222 Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 
mm uložených pevně m 15,000 35,40 531,00

18 M 341215540 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm m 15,000 26,70 400,50

19 K 210290741 Montáž elektromotorů do 1 kW kus 1,000 454,50 454,50

P Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: montáž čerpadla

D 36.2-M Zpracování SW 4 848,00
20 K 0021 uživatelské programové vybavení I/O bod 4,000 353,50 1 414,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: zpracování regulačních 
algoritmu, nastavení parametru, reglačních konstant regulátoru, , 
naprogramování časovych programů ,

21 K 0022 oživení odladění systému MaR I/O bod 4,000 353,50 1 414,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: zaregulování systému 
MaR, kontrola adresace polních přístorju, kontrola funce pohonu, , 
nastavení komunikace s řídící jednotkou

22 K 0023 účast na komplexním vyzkoušení I/O bod 4,000 353,50 1 414,00
23 K 0024.1 vizualizace na WEB serveru I/O bod 4,000 151,50 606,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: editace technologickych 
schémat, dinamizace technologickych schémat, nastavení parameru, 
vyzkousení funkce WEB serveru

D 36.3-M Čidla a akční členy 16 664,10
24 K 0031 Montáž periferii a ukončení kabelu na straně periferii kus 3,000 454,50 1 363,50

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montáž regulačních ventilu 
je součásti dodávky UT

25 M 00371 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30 až 
+130°C kus 1,000 1 199,90 1 199,90

A2 - Blok A2

02 - Blok A2 - Měření a regulace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odporový snímač teploty 
ponorný, charakteristika Ni 1000,        rozsah -30 až +130°C, IP 42, 
PN10, s jímkou 100mm, závitové spojení G 1/2" , časová konstanta 
30s,, umíštění viz. výkres .02 specifikace materiálu,

26 M 0083_R Regulační ventil směšovací třícestný přírubový, DN50, 
Kvs 31,5m3/h kus 1,000 7 579,10 7 579,10

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Regulační ventil směšovací 
třícestný přírubový, tělo ventilu bronz, kuželka mosaz, vřeteno ocel, 
těsnění vřetene O-kroužek EPDM, DN50, Kvs 31,5m3/h, PN16, zdvih 
14mm, teplota media 2-120°C, , včetně sady z šroubení , umíštění viz. 
výkres 02 specifikace materiálu

27 M 0087_R Elektromotorický pohon pro armatury se zdvihem 14mm kus 1,000 6 521,60 6 521,60

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektromotorický pohon pro 
armatury se zdvihem 14mm,  napájení 24V, 50Hz, 6VA, IP 54, ovládání 
0-10VDC, síla 1kN , výměna za stávající servopohon viz. výkres č. 02 
specifikace materiálu

D OST Ostatní 12 625,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 625,00
28 K HZS 010 Revize zařízení elektro hodin 4,000 858,50 3 434,00
29 K HZS 020 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 2 525,00 2 525,00

30 K HZS 030 Položkově nespecifikované práce při montážích elektro hodin 4,000 1 666,50 6 666,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: spolupráce s jinými 
dodavateli, atd
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28603575
DIČ: CZ28603575

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 810 304,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 810 304,63 21,00% 380 163,97

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 190 468,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

B1 - Blok B1

01 - Blok B1 - Ústřední vytápění

Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 810 304,63

PSV - Práce a dodávky PSV 1 810 304,63
    713 - Izolace tepelné 95 545,37

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 93 011,93

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 090 432,37

    734 - Ústřední vytápění - armatury 191 418,47

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 332 080,89

    783 - Dokončovací práce - nátěry 7 815,60

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

B1 - Blok B1

01 - Blok B1 - Ústřední vytápění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 810 304,63

D PSV Práce a dodávky PSV 1 810 304,63

D 713 Izolace tepelné 95 545,37

1 K 713461811
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů a armatur 
tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry staženými 
drátem potrubí, tloušťka izolace do 100 mm

m 70,000 20,00 1 400,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713461811

2 K R-713-01 Přesun demontovaných tepelných izolací vodorovně do 
100 m v objektech výšky do 24 m t 0,088 500,00 44,00 vlastní

3 M 28377103 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/9mm m 10,000 9,00 90,00 CS ÚRS 2024 01

4 M 28377111 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
28/9mm m 16,000 10,00 160,00 CS ÚRS 2024 01

5 M 28377115 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
35/9mm m 24,000 13,10 314,40 CS ÚRS 2024 01

6 M 28377121 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
54/9mm m 2,000 43,60 87,20 CS ÚRS 2024 01

7 M 63154574 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 48/40mm m 22,000 148,30 3 262,60 CS ÚRS 2024 01

8 M 63154575 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 60/40mm m 16,000 176,00 2 816,00 CS ÚRS 2024 01

9 K R-713-02 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 
250/100 °C 76/60 mm m 20,000 330,30 6 606,00 vlastní

10 K R-713-03 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 
250/100 °C 89/60 mm m 176,000 359,40 63 254,40 vlastní

11 K 713463131

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo 
deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy 
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných 
a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky 
izolace do 25 mm

m 52,000 29,50 1 534,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463131

12 K 713463211

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo 
deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) 
přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá D do 50 mm

m 22,000 38,30 842,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463211

13 K 713463212

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo 
deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) 
přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

m 212,000 52,00 11 024,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463212

14 K R-713-04 Montážní a spojovací materiál kus 1,000 3 829,60 3 829,60 vlastní

15 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech 
výšky přes 12 m do 24 m

t 0,429 654,00 280,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 93 011,93
16 K 731200826 Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná 

paliva, o výkonu přes 40 do 60 kW kus 2,000 848,00 1 696,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/731200826

17 K R-731-01. Demontáž odkouření vč. zapravení fasády a zazdění 
prostupu kus 2,000 6 500,00 13 000,00 vlastní

18 K 732320812 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od 
rozvodů potrubí nádrže o obsahu do 100 l kus 1,000 258,50 258,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732320812

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
demontáž expanzní tlakové nádoby o objemu  V=35l  1x

19 K R-731-02. Demontáž vyrovnávače dynamických tlaků kus 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní

B1 - Blok B1

01 - Blok B1 - Ústřední vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 731890802 Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve 
výšce nebo hloubce objektu do 12 m t 1,970 1 673,80 3 297,39 CS ÚRS 2019 01

21 K R-731-03
Elektronicky regulované oběhové čerpadlo s 
autoadaptem DN 40, H=8,5m, Q=10,75m3/h, P=427W, 
I=1,96A

kus 1,000 30 809,40 30 809,40 vlastní

22 K R-731-04. Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
DN 40 kus 1,000 396,00 396,00 vlastní

23 K R-731-05 Vypuštění obvodu VZT hod 16,000 140,00 2 240,00 vlastní
24 K R-731-06 Zaslepení plynovodu DN 40 kus 1,000 145,30 145,30 vlastní
25 K R-731-07 Zaslepení kanalizace DN 50 kus 1,000 167,80 167,80 vlastní
26 K R-731-08 Montážní plošina vč.manipulace hod 100,000 400,00 40 000,00 vlastní

27 K 998731102

Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,001 1 535,00 1,54 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998731102

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 090 432,37
28 K 733120815 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38 m 12,000 20,00 240,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120815

29 K 733120819 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 
38 do 60,3 m 58,000 30,00 1 740,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120819

30 K 733890803 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m 
v objektech výšky přes 6 do 24 m t 0,305 652,50 199,01 CS ÚRS 2019 01

31 K 733111227
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých zesílených 
středotlakých PN 16 nad 115°C DN 40

m 22,000 461,90 10 161,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733111227

32 K 733111228
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých zesílených 
středotlakých PN 16 nad 115°C DN 50

m 16,000 591,20 9 459,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733111228

33 K 733121162
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C Ø 76/3,2

m 20,000 760,90 15 218,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733121162

34 K 733121165
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C Ø 89/3,6

m 176,000 1 128,50 198 616,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733121165

35 K 733122202
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 15/1,2

m 340,000 264,70 89 998,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122202

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
15x1,2

36 K 733122203
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 18/1,2

m 140,000 290,20 40 628,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122203

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
18x1,2

37 K 733122204
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 22/1,5

m 178,000 358,70 63 848,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122204

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
22x1,5

38 K 733122205
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 28/1,5

m 480,000 463,30 222 384,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122205

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
28x1,5

39 K 733122206
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 35/1,5

m 180,000 548,20 98 676,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122206

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
35x1,5

40 K 733122207
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 42/1,5

m 48,000 702,80 33 734,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122207

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
42x1,5

41 K 733122208
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 54/1,5

m 20,000 874,40 17 488,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122208
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
54x1,5

42 K 733190217
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek 
ocelových hladkých Ø do 51/2,6

m 1 388,000 5,00 6 940,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190217

43 K 733190219
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek 
ocelových hladkých Ø přes 51/2,6 do 60,3/2,9

m 36,000 8,00 288,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190219

44 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek 
ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 196,000 10,00 1 960,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190225

45 K R-733-01 Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky z trubek z 
uhlíkové oceli D 15x1 kus 85,000 79,50 6 757,50 vlastní

46 K R-733-02 Svěrné šroubení pro potrubí 15x1 kus 170,000 138,20 23 494,00 vlastní
47 K R-733-03 Vypuštění otopného systému (CRITAL) hod 24,000 140,00 3 360,00 vlastní
48 K R-733-04 Napuštění otopného systému hod 48,000 140,00 6 720,00 vlastní
49 K R-733-05 Odvzdušnění otopného systému hod 96,000 140,00 13 440,00 vlastní

50 K R-733-06 Prostup navrtávkou cihla prům. 50/150mm vč. zapravení kus 224,000 674,20 151 020,80 vlastní

51 K R-733-08 Prostup navrtávkou beton prům. 150/300mm vč. 
zapravení kus 14,000 1 388,80 19 443,20 vlastní

52 K R-733-07 Příplatek na tvarovky (členitost systému) kus 560,000 75,00 42 000,00 vlastní
53 K R-733-09 Topná zkouška 72h hod 72,000 140,00 10 080,00 vlastní

54 K 998733103

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 3,043 834,00 2 537,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733103

D 734 Ústřední vytápění - armatury 191 418,47
55 K 734200822 Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 

do G 1 kus 16,000 65,00 1 040,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734200822

56 K 734200824 Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 6/4 
do G 2 kus 6,000 95,00 570,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734200824

57 K 734890803 Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 
m v objektech výšky přes 6 do 24 m t 0,039 533,80 20,82 CS ÚRS 2019 01

58 K 734211120 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 
120°C G 1/2 kus 20,000 153,60 3 072,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734211120

59 K R-734-01 Ventil závitový odvzdušňovací 3/4 automatický kus 2,000 262,70 525,40 vlastní

60 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 
90°C G 1/2 kus 22,000 62,40 1 372,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123

61 K 734291124 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 
90°C G 3/4 kus 8,000 84,80 678,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291124

62 K 734292713 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 1/2 kus 22,000 88,30 1 942,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292713

63 K 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 3/4 kus 2,000 118,60 237,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292714

64 K R-734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 118,60 237,20 vlastní

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. 
záslepky

65 K R-734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 202,00 404,00 vlastní

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. 
záslepky

66 K R-734-02
Termostatická hlavice pro veřejné budovy v provedení 
antivandal s kapilárním čidlem (7-28°C) vč. pojistky proti 
odcizení, připojení M30x1,5

kus 81,000 696,20 56 392,20 vlastní

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 
nastavení teploty pouze speciálním seřizovacím klíčem

67 K R-734-03 Rohové radiátorové šroubení (háčko) DN15 kus 81,000 178,60 14 466,60 vlastní

68 K R-734-04 Armatura HM rohová DN 15 vč. krytky (bílé provedení) kus 4,000 1 544,60 6 178,40 vlastní

69 K R-734-05 Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN40 s 
vnitřními závity kus 1,000 2 660,90 2 660,90 vlastní

70 K R-734-06 Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 32 s 
vnitřními závity kus 4,000 2 143,80 8 575,20 vlastní

71 K R-734-07 Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 65 v 
přírubovém provedení kus 1,000 8 160,20 8 160,20 vlastní

72 K R-734-08 Regulátor tlakové diference (20-80kPa) DN 40 kus 1,000 5 511,70 5 511,70 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. 
připojovacího setu k ručnímu vyvažovacímu ventilu a kapiláry 
prům.6mm - 1,2m

73 K R-734-09 Regulátor tlakové diference (20-80kPa) DN 32 kus 4,000 4 308,30 17 233,20 vlastní

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. 
připojovacího setu k ručnímu vyvažovacímu ventilu a kapiláry 
prům.6mm - 1,2m

74 K 734494213 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 48,000 17,80 854,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734494213

75 K 734494214 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/4 kus 14,000 22,10 309,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734494214

76 K 734411113 Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 50 mm kus 2,000 101,00 202,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734411113

77 K 734421101 Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní 
připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm kus 2,000 586,90 1 173,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734421101

78 K R-734-10 Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s 
vypouštěcí přírubou vč. protipřírub kus 1,000 2 505,90 2 505,90 vlastní

79 K R-734-11 Zpětná klapka přírubová DN 80 vč. protipřírub kus 1,000 1 629,10 1 629,10 vlastní

80 M R-734-12 klapka uzavírací mezipřírubová PN 16 do 120°C disk 
litina DN 80 vč. protipřírub kus 3,000 1 519,90 4 559,70 vlastní

81 K 734209103 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15) kus 42,000 31,30 1 314,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209103

82 K 734209104 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20) kus 10,000 33,10 331,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209104

83 K 734209105 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1 (DN 25) kus 85,000 39,50 3 357,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209105

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
montáž termostatické hlavice

84 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 107,000 98,70 10 560,90 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209113

85 K 734209114 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) kus 4,000 123,50 494,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209114

86 K 734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus 2,000 138,50 277,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209115

87 K 734209116 Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) kus 8,000 164,50 1 316,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209116

88 K 734209117 Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40) kus 2,000 215,50 431,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209117

89 K 734109414 Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 
50 kus 1,000 1 330,00 1 330,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. 
protipřírub dodávka ventilu a servopohonu profese M+R

90 K 734109215 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 
DN 65 kus 1,000 1 050,00 1 050,00 CS ÚRS 2019 01

91 K 734109216 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 
DN 80 kus 5,000 1 330,00 6 650,00 CS ÚRS 2019 01

92 K 734419111 Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným 
pouzdrem nebo s pevným stonkem a jímkou kus 4,000 302,00 1 208,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734419111

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
Montáž teploměrů a tlakoměrů

93 K 734499211 Měřicí armatury montáž návarků M 20 x 1,5 kus 48,000 101,80 4 886,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734499211

94 K 734499212 Měřicí armatury montáž návarků M 27 x 2 kus 14,000 120,40 1 685,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734499212

95 K R-734-13 Vyregulování otopného systému ručními regulačními 
ventily kus 11,000 850,00 9 350,00 vlastní

96 K 735000912
Regulace otopného systému při opravách vyregulování 
dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým 
ovládáním

kus 85,000 77,00 6 545,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735000912

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým 
ovládáním

97 K 998734103

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 0,188 629,50 118,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734103

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 332 080,89
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

98 K 735152281

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1603 
W

kus 41,000 2 998,70 122 946,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152281

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 11-
060160-60-10

99 K 735152282

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 1804 
W

kus 3,000 3 181,40 9 544,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152282

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 11-
060180-60-10

100 K 735152283

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2004 
W

kus 5,000 3 268,90 16 344,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152283

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 11-
060200-60-10

101 K 735152477

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 
W

kus 1,000 2 974,10 2 974,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152477

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 21-
060100-60-10

102 K 735152482

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 2318 
W

kus 3,000 3 952,30 11 856,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152482

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 21-
060180-60-10

103 K 735152456

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1005 
W

kus 16,000 2 635,10 42 161,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152456

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 21-
050090-60-10

104 K 735152583

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 
3358 W

kus 4,000 4 754,40 19 017,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152583

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 22-
060200-60-10

105 K 735152597

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 
2313 W

kus 1,000 4 273,70 4 273,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152597

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 22-
090100-60-10

106 K 735152677

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 
2406 W

kus 1,000 4 547,20 4 547,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152677

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 33-
060100-60-10

107 K 735152682

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 
4331 W

kus 1,000 6 223,00 6 223,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152682

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 33-
060180-60-10

108 K 735152695

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 
2662 W

kus 3,000 5 315,80 15 947,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152695

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 33-
090080-60-10

109 K 735152699

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 
3994 W

kus 2,000 6 572,20 13 144,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152699
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 33-
090120-60-10

110 K R-735-01
Svisle orientované deskové otopné těleso s klasicky 
tvarovanou přední deskou s variabilním připojením 
výška/délka 2000/600

kus 4,000 9 618,10 38 472,40 vlastní

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
22VM-2000.600

111 K 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební 
délky do 1140 mm kus 4,000 450,00 1 800,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735159210

112 K R-735-02. Tlaková zkouška otopných těles kus 85,000 40,00 3 400,00 vlastní
113 K R-735-03. Proplach systému - dvojnásobný hod 48,000 140,00 6 720,00 vlastní
114 K R-735-04 Navrtávací konzola 15/100/70 kus 32,000 169,00 5 408,00 vlastní
115 K R-735-05 Montáž navrtávací konzoly kus 32,000 120,00 3 840,00 vlastní

116 K 998735103

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 4,855 712,50 3 459,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735103

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 815,60
117 K 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí 

jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m 76,000 16,70 1 269,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614551

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x 
základní nátěr ( jeden nátěr 38m)

118 K 783614561
Základní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm 
syntetický

m 392,000 16,70 6 546,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614561

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x 
základní nátěr ( jeden nátěr 196m)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28603575
DIČ: CZ28603575

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 116 534,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 116 534,91 21,00% 24 472,33

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 141 007,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 116 534,91

PSV - Práce a dodávky PSV 116 534,91
    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 107 745,59

    734 - Ústřední vytápění - armatury 2 910,92

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 878,40

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

B1 - Blok B1

02 - Blok B1 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 116 534,91

D PSV Práce a dodávky PSV 116 534,91

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 107 745,59

1 K 733111226
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých zesílených 
středotlakých PN 16 nad 115°C DN 32

m 36,000 416,60 14 997,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733111226

2 K 733111227
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých zesílených 
středotlakých PN 16 nad 115°C DN 40

m 140,000 461,90 64 666,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733111227

3 K 733190217
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek 
ocelových hladkých Ø do 51/2,6

m 176,000 5,00 880,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190217

4 K R-733-01 Napojení na stávající VZT DN 32 kus 4,000 320,00 1 280,00 vlastní
5 K R-733-02 Proplach systému - dvojnásobný hod 24,000 140,00 3 360,00 vlastní
6 K R-733-03 Topná zkouška 24h hod 24,000 140,00 3 360,00 vlastní

7 K R-733-04 Prostup navrtávkou prům. 100/250mm vč. zapravení kus 16,000 1 161,50 18 584,00 vlastní

8 K 998733103

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 0,741 834,00 617,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733103

D 734 Ústřední vytápění - armatury 2 910,92
9 K 734291124 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 

90°C G 3/4 kus 2,000 84,80 169,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291124

10 K 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 3/4 kus 4,000 118,60 474,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292714

11 K 734494214 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/4 kus 6,000 22,10 132,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734494214

12 K R-734-01 Ventil závitový odvzdušňovací 3/4 automatický kus 4,000 262,70 1 050,80 vlastní

13 K 734209104 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20) kus 6,000 31,30 187,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209104

14 K 734209114 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) kus 4,000 33,10 132,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209114

15 K 734499212 Měřicí armatury montáž návarků M 27 x 2 kus 6,000 120,40 722,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734499212

16 K 998734103

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 0,065 629,50 40,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734103

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 878,40
17 K 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí 

jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m 352,000 16,70 5 878,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614551

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x 
základní nátěr ( jeden nátěr 176m)

B1 - Blok B1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28603575
DIČ: CZ28603575

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 174 348,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 174 348,60 21,00% 36 613,21

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 210 961,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 174 348,60

HSV - Práce a dodávky HSV 2 256,60
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 361,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 895,00

PSV - PSV 0,00

M - Práce a dodávky M 110 078,00
    21-M - Elektromontáže 86 391,40

    36.2-M - Zpracování SW 7 272,00

    36.3-M - Čidla a akční členy 16 414,60

OST - Ostatní 62 014,00
    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 62 014,00
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03 - Blok B1 - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 174 348,60

D HSV Práce a dodávky HSV 2 256,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 361,60
1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 1,000 361,60 361,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 895,00

2 K 971012411 Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z 
prefabrikovaných dílců tl přes 150 mm pl do 0,50 m2 kus 2,000 505,00 1 010,00

3 K 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 
mm m 3,000 181,80 545,40

4 K 977131115 Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva 
nebo prostého betonu m 12,000 28,30 339,60

D PSV PSV 0,00

D M Práce a dodávky M 110 078,00

D 21-M Elektromontáže 86 391,40
5 K 210010014 Montáž trubek plastových ohebných D 11 a 13,5 mm 

uložených volně m 12,000 72,90 874,80

6 M 345710610 Ohebná elektroinstalační trubka Dn=18,7, Di=13,5 
125N/5cm m 12,000 21,30 255,60

7 K 210010015 Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených 
volně m 8,000 72,90 583,20

8 M 345710620 Ohebná elektroinstalační trubka Dn=21,2, Di=16 
125N/5cm m 8,000 23,40 187,20

9 K 210010016 Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených 
volně m 6,000 72,90 437,40

10 M 345710630 tOhebná elektroinstalační trubka Dn=28,5, Di=22,9 
125N/5cm m 6,000 28,00 168,00

11 K 210010021 Montáž trubek plastových tuhých D 16 mm uložených 
pevně m 7,000 72,90 510,30

12 M 345711060 tTuhá elektroinstalační trubka z PVC Dn=16, Di=12,5, 
1250N/5cm m 7,000 30,30 212,10

13 K 210010022 Montáž trubek plastových tuhých D 23 mm uložených 
pevně m 72,000 72,90 5 248,80

14 M 345711070 Tuhá elektroinstalační trubka z PVC Dn=20, Di=15,8, 
1250N/5cm m 72,000 55,50 3 996,00

15 K 210010065 Montáž trubek pancéřových kovových závitových D 21 
mm uložených pevně m 6,000 72,90 437,40

16 M 345711220 Ocelová elektroinstalační trubka Dn=22,5, Di=20,3 
1250N/5cm m 6,000 68,70 412,20

17 K 210010066 Montáž trubek pancéřových kovových závitových D 29 
mm uložených pevně m 4,000 72,90 291,60

18 M 345711230 Ocelová elektroinstalační trubka Dn=28,3, Di=25,7 
1250N/5cm m 4,000 74,80 299,20

19 K 210010108 Montáž lišt vkládacích s víckem šírky do 40 mm m 62,000 79,00 4 898,00

20 M 159 Lista vkládací plastová  40x40 m 42,000 106,00 4 452,00
21 M 161 Lista vkládací plastová   30x25 m 12,000 61,90 742,80
22 M 162 Lista vkládací plastová   25x15 m 8,000 59,00 472,00

23 K 210010371 Montáž rozvodek nástěnných lištových plastových 
jednoduchých kus 3,000 116,20 348,60

24 M 345715630R Krabice lištová odbočná s víčkem a svorkovnicí 
82x82x28 kus 3,000 116,10 348,30

25 K 210010453 Montáž rozvodek pancéřových plastových čtyřhranných kus 1,000 116,20 116,20

26 M 345714280 krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm se 
svorkovnici v uzavřeném provedení s průchodkami IP54 kus 1,000 200,00 200,00

27 K 210010522 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 2 šrouby kus 3,000 5,10 15,30

28 K 210010523 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby kus 1,000 5,10 5,10

B1 - Blok B1

03 - Blok B1 - Měření a regulace

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Strana 44 z 74



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 210020305.1 Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 100 mm s 
víkem m 20,000 129,40 2 588,00

30 M 0121 Kabelovy zlab ocelovy plechovy  62/50mm, komplet, 
nosníky, tvarové dílý, víko m 20,000 243,90 4 878,00

31 M 0128 Prepázka zlabu ocelová plechová 50mm komlet, m 20,000 316,60 6 332,00

32 K 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 36,000 16,20 583,20

33 K 210220321 Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard 
se zhotovením pásku kus 4,000 50,50 202,00

P Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pospojování

34 M 354411030 svorka lanová  pro ocelové lano D9-12 mm kus 4,000 25,30 101,20

35 K 210220451 Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování 
volně nebo pod omítku m 30,000 35,40 1 062,00

36 M 341408260 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 14,000 17,40 243,60
37 M 341408250 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 m 16,000 29,80 476,80

38 K 210810045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně m 15,000 35,40 531,00

39 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3-Jx1,5 mm2 m 15,000 22,30 334,50

40 K 210810045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně m 15,000 35,40 531,00

41 M 341110300_O kabel silový s Cu jádrem CYKY 3-Ox1,5 mm2 m 15,000 22,30 334,50

42 K 210810055 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně m 230,000 35,40 8 142,00

43 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5-Jx1,5 mm2 m 230,000 40,70 9 361,00

44 K 210810041 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 uložených pevně m 115,000 35,40 4 071,00

45 M 341110050 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2-Ox1,5 mm2 m 115,000 17,20 1 978,00

46 K 210860221 Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 2x1 
mm uložených pevně m 15,000 35,40 531,00

47 M 341215500 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm m 15,000 16,30 244,50

48 K 210860222 Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 
mm uložených pevně m 15,000 35,40 531,00

49 M 341215540 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm m 15,000 26,70 400,50

50 K 210290741 Montáž elektromotorů do 1 kW kus 1,000 454,50 454,50

P Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: montáž čerpadla

51 K 210280002 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč kus 1,000 1 818,00 1 818,00

52 K 751581313 Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí 
průřezu do 0,07 šířka spáry 25 mm kus 6,000 2 525,00 15 150,00

D 36.2-M Zpracování SW 7 272,00
53 K 0021 uživatelské programové vybavení I/O bod 6,000 353,50 2 121,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: zpracování regulačních 
algoritmu, nastavení parametru, reglačních konstant regulátoru, , 
naprogramování časovych programů ,

54 K 0022 oživení odladění systému MaR I/O bod 6,000 353,50 2 121,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: zaregulování systému 
MaR, kontrola adresace polních přístorju, kontrola funce pohonu, , 
nastavení komunikace s řídící jednotkou

55 K 0023 účast na komplexním vyzkoušení I/O bod 6,000 353,50 2 121,00
56 K 0024.1 vizualizace na WEB serveru I/O bod 6,000 151,50 909,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: editace technologickych 
schémat, dinamizace technologickych schémat, nastavení parameru, 
vyzkousení funkce WEB serveru

D 36.3-M Čidla a akční členy 16 414,60
57 K 0031 Montáž periferii a ukončení kabelu na straně periferii kus 3,000 454,50 1 363,50

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montáž regulačních ventilu 
je součásti dodávky UT

58 M 00371 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30 až 
+130°C kus 1,000 1 199,90 1 199,90

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odporový snímač teploty 
ponorný, charakteristika Ni 1000,        rozsah -30 až +130°C, IP 42, 
PN10, s jímkou 100mm, závitové spojení G 1/2" , časová konstanta 
30s,, umíštění viz. výkres .02 specifikace materiálu,

59 M 0083_R Regulační ventil směšovací třícestný přírubový, DN50, 
Kvs 31,5m3/h kus 1,000 7 329,60 7 329,60

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Regulační ventil směšovací 
třícestný přírubový, tělo ventilu bronz, kuželka mosaz, vřeteno ocel, 
těsnění vřetene O-kroužek EPDM, DN50, Kvs 31,5m3/h, PN16, zdvih 
14mm, teplota media 2-120°C, , včetně sady z šroubení , umíštění viz. 
výkres 02 specifikace materiálu

60 M 0087_R Elektromotorický pohon pro armatury se zdvihem 14mm kus 1,000 6 521,60 6 521,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektromotorický pohon pro 
armatury se zdvihem 14mm,  napájení 24V, 50Hz, 6VA, IP 54, ovládání 
0-10VDC, síla 1kN , výměna za stávající servopohon viz. výkres č. 02 
specifikace materiálu

D OST Ostatní 62 014,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 62 014,00
61 K HZS 010 Revize zařízení elektro hodin 8,000 858,50 6 868,00
62 K HZS 020 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 15 150,00 15 150,00

63 K HZS 030 Položkově nespecifikované práce při montážích elektro hodin 4,000 1 666,50 6 666,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: spolupráce s jinými 
dodavateli, atd

64 K HZS 032 Spoluprace se servisní organizaci stávající VZT fa. 
KLIMATIS ZLÍN hodin 16,000 1 666,50 26 664,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: /prava SW a HW pro 
hlašení požadavku na teplo od VZT do MaR PS, Signalizace poruchy 
zdroje tepla z MaR PS do MaR VZT. /prava stávajícího HW a SW po 
demontáži plynových kotlů, sloužicích jako stávající zdroj tepla pro VZT

65 K HZS 043 Odpojení a demontáž stávající elektroi nstalace a Mar 
pro kotle hodin 4,000 1 666,50 6 666,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28603575
DIČ: CZ28603575

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 398,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 53 398,90 21,00% 11 213,77

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 64 612,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

B2 - Blok B2

01 - Blok B2 - Měření a regulace

Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 53 398,90

M - Práce a dodávky M 28 148,90
    21-M - Elektromontáže 6 886,30

    36.2-M - Zpracování SW 4 848,00

    36.3-M - Čidla a akční členy 16 414,60

OST - Ostatní 25 250,00
    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 25 250,00

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

B2 - Blok B2

01 - Blok B2 - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 53 398,90

D M Práce a dodávky M 28 148,90

D 21-M Elektromontáže 6 886,30
1 K 210010015 Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených 

volně m 6,000 72,90 437,40

2 M 345710620 Ohebná elektroinstalační trubka Dn=21,2, Di=16 
125N/5cm m 6,000 23,40 140,40

3 K 210010022 Montáž trubek plastových tuhých D 23 mm uložených 
pevně m 8,000 72,90 583,20

4 M 345711070 Tuhá elektroinstalační trubka z PVC Dn=20, Di=15,8, 
1250N/5cm m 8,000 55,50 444,00

5 K 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 12,000 16,20 194,40

6 K 210220321 Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard 
se zhotovením pásku kus 4,000 50,50 202,00

P Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pospojování

7 M 354411030 svorka lanová pro ocelové lano D9-12 mm kus 4,000 25,30 101,20

8 K 210220451 Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování 
volně nebo pod omítku m 15,000 35,40 531,00

9 M 341408260 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 7,000 17,40 121,80
10 M 341408250 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 m 8,000 29,80 238,40

11 K 210810045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně m 15,000 35,40 531,00

12 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3-Jx1,5 mm2 m 15,000 22,30 334,50

13 K 210810045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně m 15,000 35,40 531,00

14 M 341110300_O kabel silový s Cu jádrem CYKY 3-Ox1,5 mm2 m 15,000 22,30 334,50

15 K 210860221 Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 2x1 
mm uložených pevně m 15,000 35,40 531,00

16 M 341215500 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm m 15,000 16,30 244,50

17 K 210860222 Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 
mm uložených pevně m 15,000 35,40 531,00

18 M 341215540 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm m 15,000 26,70 400,50

19 K 210290741 Montáž elektromotorů do 1 kW kus 1,000 454,50 454,50

P Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: montáž čerpadla

D 36.2-M Zpracování SW 4 848,00
20 K 0021 uživatelské programové vybavení I/O bod 4,000 353,50 1 414,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: zpracování regulačních 
algoritmu, nastavení parametru, reglačních konstant regulátoru, , 
naprogramování časovych programů ,

21 K 0022 oživení odladění systému MaR I/O bod 4,000 353,50 1 414,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: zaregulování systému 
MaR, kontrola adresace polních přístorju, kontrola funce pohonu, , 
nastavení komunikace s řídící jednotkou

22 K 0023 účast na komplexním vyzkoušení I/O bod 4,000 353,50 1 414,00
23 K 0024.1 vizualizace na WEB serveru I/O bod 4,000 151,50 606,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: editace technologickych 
schémat, dinamizace technologickych schémat, nastavení parameru, 
vyzkousení funkce WEB serveru

D 36.3-M Čidla a akční členy 16 414,60
24 K 0031 Montáž periferii a ukončení kabelu na straně periferii kus 3,000 454,50 1 363,50

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montáž regulačních ventilu 
je součásti dodávky UT

25 M 00371 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30 až 
+130°C kus 1,000 1 199,90 1 199,90

B2 - Blok B2

01 - Blok B2 - Měření a regulace

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odporový snímač teploty 
ponorný, charakteristika Ni 1000,        rozsah -30 až +130°C, IP 42, 
PN10, s jímkou 100mm, závitové spojení G 1/2" , časová konstanta 
30s,, umíštění viz. výkres .02 specifikace materiálu,

26 M 0083_R Regulační ventil směšovací třícestný přírubový, DN50, 
Kvs 31,5m3/h kus 1,000 7 329,60 7 329,60

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Regulační ventil směšovací 
třícestný přírubový, tělo ventilu bronz, kuželka mosaz, vřeteno ocel, 
těsnění vřetene O-kroužek EPDM, DN50, Kvs 31,5m3/h, PN16, zdvih 
14mm, teplota media 2-120°C, , včetně sady z šroubení , umíštění viz. 
výkres 02 specifikace materiálu

27 M 0087_R Elektromotorický pohon pro armatury se zdvihem 14mm kus 1,000 6 521,60 6 521,60

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektromotorický pohon pro 
armatury se zdvihem 14mm,  napájení 24V, 50Hz, 6VA, IP 54, ovládání 
0-10VDC, síla 1kN , výměna za stávající servopohon viz. výkres č. 02 
specifikace materiálu

D OST Ostatní 25 250,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 25 250,00
28 K HZS 010 Revize zařízení elektro hodin 4,000 858,50 3 434,00
29 K HZS 020 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 15 150,00 15 150,00

30 K HZS 030 Položkově nespecifikované práce při montážích elektro hodin 4,000 1 666,50 6 666,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: spolupráce s jinými 
dodavateli, atd
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28603575
DIČ: CZ28603575

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 638 364,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 638 364,60 21,00% 344 056,57

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 982 421,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

C - Blok C

01 - Blok C - Ústřední vytápění

Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 638 364,60

PSV - Práce a dodávky PSV 1 638 364,60
    713 - Izolace tepelné 108 431,19

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 371 328,49

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 484 315,60

    734 - Ústřední vytápění - armatury 205 155,58

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 466 795,74

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 338,00

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

C - Blok C

01 - Blok C - Ústřední vytápění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 638 364,60

D PSV Práce a dodávky PSV 1 638 364,60

D 713 Izolace tepelné 108 431,19

1 K 713410861

Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo 
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí, 
tloušťka izolace do 50 mm

m 80,000 20,00 1 600,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713410861

2 K 713420843

Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a 
přírub rohožemi v pletivu s povrchovou úpravou pletivem 
spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace 
přes 50 mm

m 36,000 45,00 1 620,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713420843

3 K R713490811 Odstranění minerální izolace s povrchovou úpravou z 
omítky ze sárdy m 1 032,000 35,00 36 120,00 CS ÚRS 2019 01

4 K R-713-01 Přesun demontovaných tepelných izolací vodorovně do 
100 m v objektech výšky do 24 m t 2,139 654,00 1 398,91 vlastní

5 M 63154575 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 60/40mm m 20,000 176,00 3 520,00 CS ÚRS 2024 01

6 M 63154573 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 42/40mm m 44,000 141,30 6 217,20 CS ÚRS 2024 01

7 M 63154572 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 35/40mm m 48,000 131,60 6 316,80 CS ÚRS 2024 01

8 M 63154571 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 28/40mm m 20,000 125,90 2 518,00 CS ÚRS 2024 01

9 M 63154530 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 22/30mm m 36,000 73,70 2 653,20 CS ÚRS 2024 01

10 K R-713-02 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 
250/100 °C 18/30 mm m 24,000 67,70 1 624,80 vlastní

11 K R-713-03 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 
250/100 °C 15/30 mm m 68,000 66,60 4 528,80 vlastní

12 K R-713-04. pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 
250/100 °C 159/100mm m 36,000 653,40 23 522,40 vlastní

13 K 713463211

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo 
deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) 
přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá D do 50 mm

m 240,000 38,30 9 192,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463211

14 K 713463212

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo 
deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) 
přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

m 20,000 52,00 1 040,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463212

15 K 713463214

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo 
deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) 
přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá D přes 150 mm

m 36,000 78,00 2 808,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463214

16 K R-713-05 Montážní a spojovací materiál kus 1,000 2 545,10 2 545,10 vlastní

17 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech 
výšky přes 12 m do 24 m

t 1,844 654,00 1 205,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 371 328,49
18 K R-731-01 Demontáž stávajícíh rozdělovače vč. příslušenství kus 1,000 1 200,00 1 200,00 vlastní

19 K 732110812 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 
200 m 6,000 185,00 1 110,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732110812

C - Blok C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 732110814 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 300 do DN 
400 m 6,000 401,00 2 406,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732110814

21 K 731890802 Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve 
výšce nebo hloubce objektu do 12 m t 1,970 3 347,50 6 594,58 CS ÚRS 2019 01

22 K R-731-02.

Jednočerpadlový expanzní automat vč. řídící jednotky s 
dotykovým ovládáním, akumulační nádoba V=600l, 
expanzní nádoba V=50l, kulový kohout se zajištěním DN 
20, automatický odvzdušnovací ventil DN 15 s 
příslušenství

soubor 1,000 155 664,00 155 664,00 vlastní

23 K R-731-03. Uvedení do provozu - expanzní automat kus 1,000 7 062,00 7 062,00 vlastní
24 K R-731-04 Montáž expanzního automatu vč. příslušenství kus 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

25 K R-731-05
Elektronicky regulované oběhové čerpadlo s 
autoadaptem DN 25 H=4,5m, Q=5,2m3/h, P=116W, 
I=1,07A

kus 1,000 15 395,80 15 395,80 vlastní

26 K 732429212
Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž 
čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných 
závitových DN 25

soubor 1,000 396,00 396,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732429212

27 K R-731-06 Kombinovaný rozdělovač a sběrač RS KOMBI KOMBI-
M300/0,60MPa l-4700mm, 866 vč. příslušenství soubor 1,000 117 936,90 117 936,90 vlastní

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3x 
STAVITELNÝ STOJAN 300/350 370-570 4,7m - IZOLACE PUR 35mm, 
RS M300,kašírovaná ALU plech folie 1x - náklady za půlení + svar  - 
ROZDĚLOVAČ BUDE DODÁN NA 2 POLOVINY

28 K R-731-07 Dopravné svářeče od výrobce kombi rozdělovače km 100,000 12,00 1 200,00 vlastní

29 K R-731-08 Montáž kombinovaného rozdělovače a sběrače vč. 
příslušenství kus 1,000 4 450,90 4 450,90 vlastní

30 K R-731-09 Montážní plošina vč.manipulace hod 120,000 400,00 48 000,00 vlastní

31 K 998731102

Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 2,223 1 535,00 3 412,31 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998731102

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 484 315,60
32 K 733120819 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 

38 do 60,3 m 80,000 30,00 2 400,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120819

33 K 733120826 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 
60,3 do 89 m 180,000 62,50 11 250,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120826

34 K 733120832 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 
89 do 133 m 840,000 72,80 61 152,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120832

35 K 733120843 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø 324 m 36,000 672,00 24 192,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120843

36 K 733890803 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m 
v objektech výšky přes 6 do 24 m t 16,325 652,50 10 652,06 CS ÚRS 2019 01

37 K 733111226
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých zesílených 
středotlakých PN 16 nad 115°C DN 32

m 14,000 416,60 5 832,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733111226

38 K 733111228
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých zesílených 
středotlakých PN 16 nad 115°C DN 50

m 20,000 591,20 11 824,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733111228

39 K 733121175
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C Ø 159/4,5

m 36,000 3 112,70 112 057,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733121175

40 K 733122202
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 15/1,2

m 120,000 264,70 31 764,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122202

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
15x1,2

41 K 733122203
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 18/1,2

m 40,000 290,20 11 608,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122203

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
18x1,2

42 K 733122204
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 22/1,5

m 36,000 358,70 12 913,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122204

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
22x1,5

43 K 733122205
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 28/1,5

m 20,000 463,30 9 266,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122205
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
28x1,5

44 K 733122206
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 35/1,5

m 48,000 548,20 26 313,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122206

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
35x1,5

45 K 733122207
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 
16, T= +110°C Ø 42/1,5

m 30,000 702,80 21 084,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122207

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
42x1,5

46 K 733190217
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek 
ocelových hladkých Ø do 51/2,6

m 308,000 5,00 1 540,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190217

47 K 733190219
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek 
ocelových hladkých Ø přes 51/2,6 do 60,3/2,9

m 20,000 8,00 160,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190219

48 K 733190235
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek 
ocelových hladkých Ø přes 133/5,0 do 159/6,3

m 36,000 21,80 784,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190235

49 K R-733-01 Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky z trubek z 
uhlíkové oceli D 15x1 kus 15,000 79,50 1 192,50 vlastní

50 K R-733-02 Likvidace odpadu na skládku ( kromě železa) t 8,400 2 725,00 22 890,00 vlastní
51 K R-733-03 Svěrné šroubení pro potrubí 15x1 kus 30,000 138,20 4 146,00 vlastní
52 K R-733-04 Odvoz odpadu na skládku km 50,000 200,00 10 000,00 vlastní
53 K R-733-05 Vypuštění otopného systému (CRITAL) hod 48,000 140,00 6 720,00 vlastní
54 K R-733-06 Napuštění otopného systému hod 48,000 140,00 6 720,00 vlastní
55 K R-733-07 Odvzdušnění otopného systému hod 96,000 140,00 13 440,00 vlastní
56 K R-733-08 Napojení na stávající potrubí DN 150 kus 2,000 1 500,00 3 000,00 vlastní
57 K R-733-09. Napojení na stávající potrubí DN 25 kus 8,000 250,00 2 000,00 vlastní

58 K R-733-10. Prostup navrtávkou cihla prům. 100/200mm vč. 
zapravení kus 18,000 969,60 17 452,80 vlastní

59 K R-733-11 Prostup navrtávkou beton prům. 50/300mm vč. 
zapravení kus 28,000 1 100,90 30 825,20 vlastní

60 K R-733-12 Topná zkouška 72h hod 72,000 140,00 10 080,00 vlastní

61 K 998733103

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 1,266 834,00 1 055,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733103

D 734 Ústřední vytápění - armatury 205 155,58
62 K 734100812 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami 

přes 50 do DN 100 kus 18,000 187,50 3 375,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734100812

63 K 734100813 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami 
přes 100 do DN 150 kus 16,000 327,50 5 240,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734100813

64 K 734100816 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami 
přes 250 do DN 300 kus 8,000 775,00 6 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734100816

65 K 734200822 Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 
do G 1 kus 14,000 65,00 910,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734200822

66 K 734410811 Demontáž teploměrů s ochranným pouzdrem přímých a 
rohových kus 14,000 40,60 568,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734410811

67 K 734890803 Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 
m v objektech výšky přes 6 do 24 m t 3,907 533,80 2 085,56 CS ÚRS 2019 01

68 K 734211120 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 
120°C G 1/2 kus 2,000 153,60 307,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734211120

69 K R-734-01 Ventil závitový odvzdušňovací 3/4 automatický kus 2,000 262,70 525,40 vlastní

70 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 
90°C G 1/2 kus 8,000 62,40 499,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123

71 K 734291124 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 
90°C G 3/4 kus 8,000 84,80 678,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291124

72 K 734292713 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 1/2 kus 2,000 88,30 176,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292713

73 K 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 3/4 kus 3,000 118,60 355,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292714
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

74 K 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 1 1/4 kus 2,000 304,50 609,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292716

75 K 734292717 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 1 1/2 kus 1,000 436,70 436,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292717

76 K 734292718 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 2 kus 3,000 750,60 2 251,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292718

77 K R-734-02
Termostatická hlavice pro veřejné budovy v provedení 
antivandal s kapilárním čidlem (7-28°C) vč. pojistky proti 
odcizení, připojení M30x1,5

kus 11,000 696,20 7 658,20 vlastní

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 
nastavení teploty pouze speciálním seřizovacím klíčem

78 K R-734-03 Rohové radiátorové šroubení (háčko) DN15 kus 11,000 178,60 1 964,60 vlastní

79 K R-734-04 Armatura HM rohová DN 15 vč. krytky (bílé provedení) kus 4,000 1 544,60 6 178,40 vlastní

80 K R-734-05 Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN40 s 
vnitřními závity kus 1,000 2 660,90 2 660,90 vlastní

81 K R-734-06 Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 32 s 
vnitřními závity kus 1,000 2 143,80 2 143,80 vlastní

82 K R-734-07 Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 25 s 
vnitřními závity kus 2,000 1 847,80 3 695,60 vlastní

83 K R-734-08 Axiální termostatický ventil 425 vč. prodlužovacího kusu 
425 kus 10,000 269,00 2 690,00 vlastní

84 K 734494213 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 18,000 17,80 320,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734494213

85 K 734494214 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/4 kus 18,000 22,10 397,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734494214

86 K 734411113 Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 50 mm kus 4,000 101,00 404,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734411113

87 K 734421101 Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní 
připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm kus 4,000 586,90 2 347,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734421101

88 K R-734-09 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference (montáž 
do příruby) DN100 (5-30kPa) kus 1,000 105 264,90 105 264,90 vlastní

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. 
protipřírub a příslušenství

89 K 734291247 Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity kus 1,000 511,70 511,70 CS ÚRS 2019 01

90 K 734163431 Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí 
zátkou PN 16 do 300°C DN 150 soubor 1,000 5 721,50 5 721,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734163431

91 K 734192314 Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné 
PN 16 do 100°C DN 50 soubor 1,000 413,20 413,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734192314

92 K 734193119 Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové 
uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 150 soubor 3,000 2 357,10 7 071,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734193119

93 K 734209103 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15) kus 10,000 31,30 313,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209103

94 K 734209104 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20) kus 10,000 33,10 331,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209104

95 K 734209105 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1 (DN 25) kus 15,000 39,50 592,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209105

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
montáž termostatické hlavice

96 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 17,000 98,70 1 677,90 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209113

97 K 734209114 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) kus 3,000 123,50 370,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209114

98 K 734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus 2,000 138,50 277,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209115

99 K 734209116 Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) kus 3,000 164,50 493,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209116

100 K 734209117 Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40) kus 2,000 215,50 431,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209117

101 K 734209118 Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50) kus 4,000 267,00 1 068,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209118

102 K 734209127 Montáž závitových armatur se 3 závity G 6/4 (DN 40) kus 1,000 270,50 270,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209127

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
dodávka M+R
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

103 K 734109214 Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 
DN 50 soubor 1,000 980,00 980,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734109214

104 K 734109217 Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 
DN 100 soubor 1,000 1 885,00 1 885,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734109217

105 K 734109219 Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 
DN 150 soubor 4,000 2 702,80 10 811,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734109219

106 K 734419111 Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným 
pouzdrem nebo s pevným stonkem a jímkou kus 8,000 302,00 2 416,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734419111

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
Montáž teploměrů a tlakoměrů

107 K R-734-10 Montáž axiálního termostatického ventilu kus 10,000 98,00 980,00 vlastní
108 K 734499211 Měřicí armatury montáž návarků M 20 x 1,5 kus 18,000 101,80 1 832,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734499211

109 K 734499212 Měřicí armatury montáž návarků M 27 x 2 kus 18,000 120,40 2 167,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734499212

110 K R-734-11. Vyregulování otopného systému ručními regulačními 
ventily kus 4,000 850,00 3 400,00 vlastní

111 K 735000912
Regulace otopného systému při opravách vyregulování 
dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým 
ovládáním

kus 15,000 77,00 1 155,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735000912

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým 
ovládáním

112 K 998734103

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 0,065 629,50 40,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734103

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 466 795,74

113 K 735151582

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 
110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 
3022 W

kus 1,000 4 855,70 4 855,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151582

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 22-
060180-60-10

114 K R-735-01. Otopná lavice vč. dřevěné krycí desky (dub) LDX 
200.4531 Y10-1 kus 10,000 32 656,50 326 565,00 vlastní

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
opláštění z nerezového plechu AISI 316 lakovaného v odstínu RAL 
9016 bílá

115 K R-735-02. Designová otopná tělesa s vodorovně orientovanými 
profily a spodním připojením K46HM-218.2000 10 N kus 4,000 28 488,40 113 953,60 vlastní

116 K 735159340 Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební 
délky přes 1980 do 2820 mm kus 4,000 450,00 1 800,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735159340

117 K R-735-03 Montáž otopné lavice vč. krycí desky kus 10,000 1 200,00 12 000,00 vlastní
118 K R-735-04 Tlaková zkouška otopných těles kus 15,000 40,00 600,00 vlastní
119 K R-735-05 Proplach systému - dvojnásobný hod 40,000 140,00 5 600,00 vlastní

120 K 998735103

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 1,995 712,50 1 421,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735103

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 338,00
121 K 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí 

jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m 68,000 16,70 1 135,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614551

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x 
základní nátěr ( jeden nátěr 34m)

122 K 783614561
Základní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm 
syntetický

m 72,000 16,70 1 202,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614561

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x 
základní nátěr ( jeden nátěr 36m)

Strana 57 z 74

I I I I I I I I 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734109214
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734109217
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734109219
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734419111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734499211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734499212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735000912
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151582
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735159340
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614551
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614561


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28603575
DIČ: CZ28603575

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 403 466,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 403 466,84 21,00% 84 728,04

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 488 194,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 403 466,84

PSV - Práce a dodávky PSV 403 466,84
    713 - Izolace tepelné 31 200,01

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 230 912,63

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 84 183,95

    734 - Ústřední vytápění - armatury 53 128,85

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 041,40

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

C - Blok C

02 - Blok C - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 403 466,84

D PSV Práce a dodávky PSV 403 466,84

D 713 Izolace tepelné 31 200,01
1 M 63154573 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 

250/100°C 42/40mm m 80,000 141,30 11 304,00 CS ÚRS 2024 01

2 M 63154574 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 48/40mm m 5,000 148,30 741,50 CS ÚRS 2024 01

3 K R-713-01 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 
250/100 °C 76/60 mm m 12,000 330,30 3 963,60 vlastní

4 K R-713-02 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 
250/100 °C 89/60 mm m 24,000 359,40 8 625,60 vlastní

5 K 713463211

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo 
deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) 
přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá D do 50 mm

m 85,000 38,30 3 255,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463211

6 K 713463212

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo 
deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) 
přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

m 36,000 52,00 1 872,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463212

7 K R-713-03 Montážní a spojovací materiál kus 1,000 1 231,80 1 231,80 vlastní

8 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech 
výšky přes 12 m do 24 m

t 0,315 654,00 206,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 230 912,63
9 K R-731-01 Komfortní dveřní clona o výkonu Q=29,1kW kus 1,000 136 706,50 136 706,50 vlastní

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
80/60°C - 2st. otáček

10 K R-731-02 Ovladač pro volbu otáček RAB 91 kus 1,000 639,90 639,90 vlastní
11 K R-731-03 Otevření podhledu 10m2 vč. zapravení a výmalby kus 1,000 12 000,00 12 000,00 vlastní

12 K R-731-04
Elektronicky regulované oběhové čerpadlo s 
autoadaptem DN 40, H=8,5m, Q=10,75m3/h, P=427W, 
I=1,96A

kus 1,000 30 809,40 30 809,40 vlastní

13 K R-731-05 Topná zkouška 24h hod 24,000 140,00 3 360,00 vlastní
14 K R-731-06 Montážní plošina vč.manipulace hod 100,000 400,00 40 000,00 vlastní
15 K R-731-07 Montáž komfortní dveřní clony kus 1,000 7 000,00 7 000,00 vlastní

16 K R-731-08 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
DN 40 kus 1,000 396,00 396,00 vlastní

17 K 998731102

Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,001 834,00 0,83 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998731102

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 84 183,95

18 K 733111226
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých zesílených 
středotlakých PN 16 nad 115°C DN 32

m 80,000 416,60 33 328,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733111226

19 K 733111227
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých zesílených 
středotlakých PN 16 nad 115°C DN 40

m 5,000 461,90 2 309,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733111227

20 K 733121162
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C Ø 76/3,2

m 12,000 760,90 9 130,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733121162

C - Blok C

02 - Blok C - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 733121165
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C Ø 89/3,6

m 24,000 1 128,50 27 084,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733121165

22 K 733190217
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek 
ocelových hladkých Ø do 51/2,6

m 85,000 5,00 425,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190217

23 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek 
ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 36,000 10,00 360,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190225

24 K R-733-01 Prostup navrtávkou cihla prům. 100/200mm vč. 
zapravení kus 6,000 969,60 5 817,60 vlastní

25 K R-733-02 Prostup navrtávkou beton prům. 100/300mm vč. 
zapravení kus 4,000 1 313,00 5 252,00 vlastní

26 K 998733103

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 0,572 834,00 477,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733103

D 734 Ústřední vytápění - armatury 53 128,85
27 K 734291124 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 

90°C G 3/4 kus 2,000 84,80 169,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291124

28 K 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 3/4 kus 1,000 118,60 118,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292714

29 K 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 1 1/4 kus 2,000 304,50 609,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292716

30 K 734292717 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 1 1/2 kus 2,000 436,70 873,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292717

31 K 734292719 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 2 1/2 kus 2,000 1 926,60 3 853,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292719

32 K 734411113 Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 50 mm kus 2,000 101,00 202,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734411113

33 K 734421101 Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní 
připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm kus 2,000 586,90 1 173,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734421101

34 K R-734-01 Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 65 v 
přírubovém provedení kus 1,000 12 000,70 12 000,70 vlastní

35 K R-734-02 Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 25 s 
vnitřními závity kus 1,000 1 847,80 1 847,80 vlastní

36 K R-734-03 Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s 
vypouštěcí přírubou vč. protipřírub kus 1,000 2 505,90 2 505,90 vlastní

37 K R-734-04 Zpětná klapka přírubová DN 80 vč. protipřírub kus 1,000 1 629,10 1 629,10 vlastní

38 M R-734-05 klapka uzavírací mezipřírubová PN 16 do 120°C disk 
litina DN 80 vč. protipřírub kus 3,000 1 519,90 4 559,70 vlastní

39 K R-734-06 Nerez hadice DN 20, 500mm kus 2,000 715,00 1 430,00 vlastní

40 K R-734-07 Termostatický ventil DN20 TVW-P vč. servopohonu kus 1,000 10 260,00 10 260,00 vlastní

41 K 734209104 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20) kus 2,000 31,30 62,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209104

42 K 734209114 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) kus 2,000 123,50 247,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209114

43 K 734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus 1,000 138,50 138,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209115

44 K 734209116 Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) kus 2,000 164,50 329,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209116

45 K 734209117 Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40) kus 2,000 215,50 431,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209117

46 K 734109215 Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 
DN 65 soubor 1,000 1 050,00 1 050,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734109215

47 K 734109216 Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 
DN 80 soubor 5,000 1 330,00 6 650,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734109216

48 K 734419111 Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným 
pouzdrem nebo s pevným stonkem a jímkou kus 4,000 302,00 1 208,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734419111

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
Montáž teploměrů a tlakoměrů

49 K R-734-08 Vyregulování otopného systému ručními regulačními 
ventily kus 2,000 850,00 1 700,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 998734103

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 0,127 629,50 79,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734103

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 041,40
51 K 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí 

jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m 170,000 16,70 2 839,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614551

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x 
základní nátěr ( jeden nátěr 85m)

52 K 783614561
Základní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm 
syntetický

m 72,000 16,70 1 202,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614561

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x 
základní nátěr ( jeden nátěr 36m)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28603575
DIČ: CZ28603575

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 479 256,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 479 256,40 21,00% 100 643,84

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 579 900,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

C - Blok C

03 - Blok C - Měření a regulace

Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 479 256,40

HSV - Práce a dodávky HSV 2 125,20
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 723,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 402,00

PSV - PSV 0,00

M - Práce a dodávky M 388 049,20
    21-M - Elektromontáže 196 990,20

    36.1-M - DDC regulátory a moduly 138 345,90

    36.2-M - Zpracování SW 19 392,00

    36.3-M - Čidla a akční členy 33 321,10

OST - Ostatní 89 082,00
    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 89 082,00

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

C - Blok C

03 - Blok C - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 479 256,40

D HSV Práce a dodávky HSV 2 125,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 723,20
1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 2,000 361,60 723,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 402,00

2 K 971012411 Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z 
prefabrikovaných dílců tl přes 150 mm pl do 0,50 m2 kus 1,000 505,00 505,00

3 K 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 
mm m 4,000 181,80 727,20

4 K 977131115 Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva 
nebo prostého betonu m 6,000 28,30 169,80

D PSV PSV 0,00

D M Práce a dodávky M 388 049,20

D 21-M Elektromontáže 196 990,20
5 K 210010014 Montáž trubek plastových ohebných D 11 a 13,5 mm 

uložených volně m 24,000 72,90 1 749,60

6 M 345710610 Ohebná elektroinstalační trubka Dn=18,7, Di=13,5 
125N/5cm m 24,000 21,30 511,20

7 K 210010015 Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených 
volně m 12,000 72,90 874,80

8 M 345710620 Ohebná elektroinstalační trubka Dn=21,2, Di=16 
125N/5cm m 12,000 23,40 280,80

9 K 210010016 Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených 
volně m 8,000 72,90 583,20

10 M 345710630 tOhebná elektroinstalační trubka Dn=28,5, Di=22,9 
125N/5cm m 8,000 28,00 224,00

11 K 210010021 Montáž trubek plastových tuhých D 16 mm uložených 
pevně m 13,000 72,90 947,70

12 M 345711060 tTuhá elektroinstalační trubka z PVC Dn=16, Di=12,5, 
1250N/5cm m 13,000 30,30 393,90

13 K 210010022 Montáž trubek plastových tuhých D 23 mm uložených 
pevně m 9,000 72,90 656,10

14 M 345711070 Tuhá elektroinstalační trubka z PVC Dn=20, Di=15,8, 
1250N/5cm m 9,000 55,50 499,50

15 K 210010065 Montáž trubek pancéřových kovových závitových D 21 
mm uložených pevně m 4,000 72,90 291,60

16 M 345711220 Ocelová elektroinstalační trubka Dn=22,5, Di=20,3 
1250N/5cm m 4,000 68,70 274,80

17 K 210010066 Montáž trubek pancéřových kovových závitových D 29 
mm uložených pevně m 3,000 72,90 218,70

18 M 345711230 Ocelová elektroinstalační trubka Dn=28,3, Di=25,7 
1250N/5cm m 3,000 74,80 224,40

19 K 210010108 Montáž lišt vkládacích s víckem šírky do 40 mm m 56,000 79,00 4 424,00

20 M 159 Lista vkládací plastová  40x40 m 8,000 106,00 848,00
21 M 161 Lista vkládací plastová   30x25 m 32,000 61,90 1 980,80
22 M 162 Lista vkládací plastová   25x15 m 16,000 59,00 944,00

23 K 210010112 Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 180 mm m 6,000 544,40 3 266,40

24 M 1631 Elektroinstalační kanál plastový typ 140x60 m 6,000 129,40 776,40

25 K 210010371 Montáž rozvodek nástěnných lištových plastových 
jednoduchých kus 6,000 116,20 697,20

26 M 345715630R Krabice lištová odbočná s víčkem a svorkovnicí 
82x82x28 kus 6,000 116,10 696,60

27 K 210010453 Montáž rozvodek pancéřových plastových čtyřhranných kus 2,000 116,20 232,40

28 M 345714280 krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm se 
svorkovnici v uzavřeném provedení s průchodkami IP54 kus 2,000 200,00 400,00

29 K 210010522 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 2 šrouby kus 6,000 5,10 30,60

C - Blok C

03 - Blok C - Měření a regulace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 210010523 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby kus 2,000 5,10 10,20

31 K 210020305.1 Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 100 mm s 
víkem m 22,000 129,40 2 846,80

32 M 0121 Kabelovy zlab ocelovy plechovy  62/50mm, komplet, 
nosníky, tvarové dílý, víko m 22,000 243,90 5 365,80

33 K 210020307 Montáž žlabů kovových šířky do 125 mm s víkem m 8,000 203,60 1 628,80

34 M 0122 Kabelovy zlab ocelovy plechovy  125/50mm komlet, 
nosníky, tvarové dílý, víko m 8,000 317,00 2 536,00

35 K 210020311 Montáž žlabu kovových šírky do 250 mm s víkem m 10,000 203,60 2 036,00

36 M 01315 Kabelovy zlab ocelovy plechovy  250/50mm komlet, 
nosníky, tvarové dílý, víko m 10,000 603,20 6 032,00

37 M 0128 Prepázka zlabu ocelová plechová 50mm komlet, m 40,000 316,60 12 664,00

38 K 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 50,000 16,20 810,00

39 K 210100002 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 6 mm2 kus 12,000 16,20 194,40

40 K 210111121 Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 
44 2P+PE 16 A kus 2,000 353,50 707,00

41 M 35811077_R Zásuvka jednoduchá s ochranným kolíkem, víčkem, 
nástěnná kus 2,000 252,50 505,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zásuvka jednoduchá s 
ochranným kolíkem, víčkem, nástěnná montáž, řazení 2P+PE , barva 
bílá IP44, 16A, 230V

42 K 210190004 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo 
plastových do 150 kg kus 1,000 5 858,00 5 858,00

43 M 1261_MR1 Rozvaděč MR2 KUS 1,000 61 757,50 61 757,50

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specifikace rozvaděče dle 
výkresu č.02, a č.04, součásti ceny je doplnění jističe 20B/3 do 
stávajícího rozvaděče MR1,

44 K 210220321 Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard 
se zhotovením pásku kus 8,000 50,50 404,00

P Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pospojování

45 M 354411030 svorka lanová pro ocelové lano D9-12 mm kus 8,000 25,30 202,40

46 K 210220451 Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování 
volně nebo pod omítku m 60,000 35,40 2 124,00

47 M 341408260 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 28,000 17,40 487,20
48 M 341408250 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 m 32,000 29,80 953,60

49 K 210810045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně m 112,000 35,40 3 964,80

50 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3-Jx1,5 mm2 m 112,000 22,30 2 497,60

51 K 210810045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně m 76,000 35,40 2 690,40

52 M 341110300_O kabel silový s Cu jádrem CYKY 3-Ox1,5 mm2 m 76,000 22,30 1 694,80

53 K 210810055 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně m 52,000 35,40 1 840,80

54 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5-Jx1,5 mm2 m 52,000 40,70 2 116,40

55 K 210810058 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 7x1,5 mm2 uložených pevně m 6,000 35,40 212,40

56 M 341111100 kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2 m 6,000 55,40 332,40

57 K 210810041 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 uložených pevně m 52,000 35,40 1 840,80

58 M 341110050 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2-Ox1,5 mm2 m 52,000 17,20 894,40

59 K 210810057 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 uložených pevně m 24,000 35,40 849,60

60 M 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 24,000 95,20 2 284,80

61 K 210860221 Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 2x1 
mm uložených pevně m 126,000 35,40 4 460,40

62 M 341215500 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm m 126,000 16,30 2 053,80

63 K 210860222 Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 
mm uložených pevně m 38,000 35,40 1 345,20

64 M 341215540 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm m 38,000 26,70 1 014,60

65 K 220280021-R Montáž kabelu UTP CAT 5E 4x2x0,5 m 86,000 35,40 3 044,40
66 M 199-R kabel UTP CAT 5e 4x2x0,5 m 86,000 20,90 1 797,40

67 K 210020651 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění 
přístrojů do 5 kg kus 16,000 808,00 12 928,00

68 M 154110150 profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4900320 10x10x2 
mm t 0,048 141 400,00 6 787,20

P Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 0,267 kg/m

69 K 210290741 Montáž elektromotorů do 1 kW kus 2,000 454,50 909,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: montáž čerpadla a dveřní 
clony
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

70 K 210280002 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč kus 1,000 1 818,00 1 818,00

71 K 22028_R Ukončení kabelu UTP v rozvaděči kus 3,000 2 525,00 7 575,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ukončení v MR2 3.KS, ve 
stávajicím datovém rozvaděče 1.ks

72 K 22029_R Měření UTP port kus 3,000 121,20 363,60

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ukončení v MR2 3.KS, ve 
stávajicím datovém rozvaděče 1.ks

73 K 751581313 Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí 
průřezu do 0,07 šířka spáry 25 mm kus 1,000 2 525,00 2 525,00

D 36.1-M DDC regulátory a moduly 138 345,90
74 K 360851221 Montáž přístroje do rozvaděče, hmotnost do 10 kg kus 8,000 101,00 808,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: umíštění viz. výkres 02 
specifikace materiálu ,

75 M 0021 Modulární DDC regulátor pro max. 52 datových bodů,  
komunikace BacNet/IP kus 1,000 35 294,50 35 294,50

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Modulární DDC regulátor 
pro max. 52 datových bodů,  komunikace BacNet/IP,  napájení 24V, 
50Hz, 24VA , IP 20, tř. II, , rozhraní Ethernet BACnet/IP - komunikace 
mezi DDC a BMS   , rozhraní pro sběrnici I/O modulů- komunikace mezi 
DDC a I/O moduly, rozhraní pro ovládací panel, nahraní aplikace-
zásuvka RJ45, montáž na DIN lištu do rozvaděče, umíštění viz. výkres 
02 specifikace materiálu,

79 M 0022 Napájecí modul 24V DC,1,2A kus 1,000 2 611,90 2 611,90

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: pro napájení I/O modulů a 
periferií, dále slouží k přenosu signálu sběrnice I/O modulů.    , 
Napájení 24V AC, 50Hz, 4-200VA dle zatížení. Montáž na DIN lištu, 
umíštění viz. výkres 02 specifikace materiálu

77 M 0024 I/O modul - 8 univerzálních vstupů a výstupů kus 2,000 11 675,60 23 351,20

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: jednotlivě 
konfigurovatelných jako:, Digitální vstupy - stav. signály 
(bezpotenciálové), stav. Pulzy, Analogové vstupy-čidla 0-10V DC, 4-
20mA, 0-20mA, Ni1000,atd, Analogové výstupy-0-10V DC, 4-20mA , 
napájení 24V DC, po sběrnici I/O modulů 1,5W, s bočními konektory 
sběrnice I/O modulu. Montáž na DIN lištu, umíštění viz. výkres 02 
specifikace materiálu,

78 M 00051 I/O modul - 6 digitálních výstupů kus 2,000 9 118,30 18 236,60

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: beznapěťové relé 3A 250V 
AC   jednotlivě výstupy je možné konfigurovat. Na sousedních svorkách 
je dovolené napětí 250V AC a 24V SELV/PELV. , napájení 24V DC, po 
sběrnici I/O modulů 1,7W, s bočními konektory sběrnice I/O modulu. 
Montáž na DIN lištu, umíštění viz. výkres 02 specifikace materiálu, ,

79 M 00061 I/O modul - 16 digitálních vstupů kus 1,000 20 976,70 20 976,70

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: jednotlivě 
konfigurovatelných jako: , stavové signály (bezpotenciálové), stavové 
pulsy, čítací pulzy do max 10Hz    , napájení 24V DC, po sběrnici I/O 
modulů 1,4W, s bočními konektory sběrnice I/O modulu. Montáž na 
DIN lištu, umíštění viz. výkres 02 specifikace materiálu, ,

80 M 0015 Místní ovládací panel s LCD displejem - rozhraní 
Ethernet kus 1,000 15 150,00 15 150,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Místní ovládací panel s 
LCD displejem, pro monitorování a ovládání kompaktních nebo 
modulárních DDC regulátorů. , Jednoduché ovládání pomocí tlačítka 
pro výběr a potvrzení (push-dial), umožňující přímý přístup k 
požadovaným informacím o zařízení. Generické nebo Oblíbené 
zobrazení pro ovládání a monitorování funkcí zařízení (alarmy, časové 
programy, kalendáře, nastavení žádaných hodnot, zobrazení měřených 
hodnot, atd.). Nastavování systémového data a času., Napájení 24V, 
50Hz, 9VA, po sběrnici - switch Poe, IP 40,  rozhraní  BacNet/IP , + 
kabel délky 3m  s konektorem pro připojení panelu k DDC    ,  
(přenosný ovládací panel) ,

81 M 0007.1 Popisné štítky, Adresovací kolíčky adresy 1-24 + 2 
resetovací kus 1,000 505,00 505,00

82 M 0056 Webové rozhraní BACnet/IP kus 1,000 14 140,00 14 140,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Webové rozhraní 
BACnet/IP Pro místní, nebo dálkové ovládání jedné nebo více DDC 
podstanic, připojení přes Ethernet, komunikace BacNet/IP,  napájení 
24V, 50Hz, 9VA , IP 20 , rozhraní Ethernet BACnet/IP - komunikace 
mezi DDC a datovými rouvody objektu  , montáž na DIN lištu do 
rozvaděče, umíštění viz. výkres 02 specifikace materiálu, , ,

83 M 0006_R releový modul transformace 1AO na 4DO kus 2,000 3 636,00 7 272,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: reléový modul, který 
transformuje jeden analogový výstup 0-10V DC na čtveřici 
plnohodnotných digitálních výstupů, napájení 24V AC, zatížení DO 
výstupů 24v AC, 2A, montáž na DIN lištu.

D 36.2-M Zpracování SW 19 392,00
84 K 0021 uživatelské programové vybavení I/O bod 16,000 353,50 5 656,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: zpracování regulačních 
algoritmu, nastavení parametru, reglačních konstant regulátoru, , 
naprogramování časovych programů ,

85 K 0022 oživení odladění systému MaR I/O bod 16,000 353,50 5 656,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: zaregulování systému 
MaR, kontrola adresace polních přístorju, kontrola funce pohonu, , 
nastavení komunikace s řídící jednotkou

86 K 0023 účast na komplexním vyzkoušení I/O bod 16,000 353,50 5 656,00
87 K 0024.1 vizualizace na WEB serveru I/O bod 16,000 151,50 2 424,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: editace technologickych 
schémat, dinamizace technologickych schémat, nastavení parameru, 
vyzkousení funkce WEB serveru

D 36.3-M Čidla a akční členy 33 321,10
88 K 0031 Montáž periferii a ukončení kabelu na straně periferii kus 9,000 454,50 4 090,50

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montáž regulačních ventilu 
je součásti dodávky UT

89 M 00371 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30 až 
+130°C kus 3,000 1 199,90 3 599,70

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odporový snímač teploty 
ponorný, charakteristika Ni 1000,        rozsah -30 až +130°C, IP 42, 
PN10, s jímkou 100mm, závitové spojení G 1/2" , časová konstanta 
30s,, umíštění viz. výkres .02 specifikace materiálu,

90 M 00375 Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50 až+70°C kus 1,000 474,70 474,70

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odporový snímač teploty 
venkovní, charakteristika Ni 1000,       rozsah -50 až +70°C, IP 54, 
časová konstanta 14min , měření venkovní teploty a teloty v prostoru, 
umíštění viz. výkres 02 specifikace materiálu,

91 M 00380 Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny 0 - 5 BAR kus 1,000 5 014,70 5 014,70

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Čidlo  tlaku typ rozsah 0-
5bar, výstup 0-10V DC, napájení 24V, 50Hz , IP 65, 0,5VA, tlakové 
připojení  G 1/2"                            , umíštění viz. výkres 02 specifikace 
materiálu,

92 M 0038.1 Odporový snímač teploty Ni 1000, prostorový kus 1,000 494,90 494,90

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odporový snímač teploty  
prostorový, charakteristika Ni1000,     rozsah 0 až +50°C, IP 30, 
nástěnná montáž  , umíštění viz. výkres 02 specifikace materiálu

93 M 0083_R Regulační ventil směšovací třícestný přírubový, DN40, 
Kvs 25m3/h kus 1,000 7 329,60 7 329,60

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Regulační ventil směšovací 
třícestný přírubový, tělo ventilu bronz, kuželka mosaz, vřeteno ocel, 
těsnění vřetene O-kroužek EPDM, DN40, Kvs 25m3/h, PN16, zdvih 
14mm, teplota media 2-120°C, , včetně sady z šroubení , umíštění viz. 
výkres 02 specifikace materiálu

94 M 0087_R Elektromotorický pohon pro armatury se zdvihem 14mm kus 1,000 6 521,60 6 521,60

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektromotorický pohon pro 
armatury se zdvihem 14mm,  napájení 24V, 50Hz, 6VA, IP 54, ovládání 
0-10VDC, síla 1kN , výměna za stávající servopohon viz. výkres č. 02 
specifikace materiálu

95 M 0092_R GSM Hlásič pro dálkové ovládání a signalizaci mobilním 
telefonem GSM kus 1,000 5 795,40 5 795,40

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: GSM Hlásič pro dálkové 
ovládání a signalizaci mobilním telefonem GSM,  4. binární vstupy, 2. 
reléové výstup, odeslání SSM zprávy, vestavěná záložní baterie, sada 
s příslušenstvím. Včetně síťového adaptéru , SIM karta a provoz 
dodávka investora, umíštění viz. výkres 02 specifikace materiálu

D OST Ostatní 89 082,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 89 082,00
96 K HZS 010 Revize zařízení elektro hodin 24,000 858,50 20 604,00
97 K HZS 020 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 15 150,00 15 150,00

98 K HZS 030 Položkově nespecifikované práce při montážích elektro hodin 16,000 1 666,50 26 664,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: spolupráce s jinými 
dodavateli, atd

99 K HZS 031 Spoluprace se servisní organizaci stávající OPS hodin 8,000 1 666,50 13 332,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: /prava SW a HW pro 
regulaci tlaku v systému

10 K HZS 042 Napojení na systémému MaR na datové rozvody objektu hodin 8,000 1 666,50 13 332,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spolupráce se IT správcem 
objektu, nastavení IP adres adt.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28603575
DIČ: CZ28603575

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 329 181,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 329 181,35 21,00% 69 128,08

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 398 309,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

01 - Stavební část

Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov

Strana 69 z 74



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 329 181,35

HSV - Práce a dodávky HSV 329 181,35
    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 329 100,00

    998 - Přesun hmot 81,35

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

01 - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 329 181,35

D HSV Práce a dodávky HSV 329 181,35

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 329 100,00

1 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 
budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 10 970,000 20,00 219 400,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 952902021 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
podlah hladkých zametením m2 54 850,000 2,00 109 700,00 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 81,35

3 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 0,439 185,30 81,35 CS ÚRS 2019 01

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

01 - Stavební část
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28603575
DIČ: CZ28603575

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 88 000,00 21,00% 18 480,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 106 480,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 88 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 88 000,00

Rekonstrukce vytápění – Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouc, Křížkovského 8 Projektant:

Uchazeč: Vodo – topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 88 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 88 000,00
1 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s 

dokumentací ZOV Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na dokumentaci ZS, 
na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v 
prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek 
médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizornich komunikací, 
oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.

2 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na 
demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení 
pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených.

3 K 034403002 Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v 
okolí staveniště Kč 2,000 5 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na zřízení, údržbu a 
zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu 
nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.

4 K 041703002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob Kč 1,000 12 000,00 12 000,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Jedná 
se zejména o náklady na zajištění:, - osazeníí výstaražných a 
informačních tabulí/tabulek, - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu 
osob, - zabepečení  komunikací pro pohyb osob po staveništi, - 
zabezpečení přechodů přes výkopy , - a další prvky kolektivní ochrany 
osob.

5 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Jedná 
se zejména o náklady na zajištění:, - čištění veřejných komunikací 
znečištěných v souvislosti s realizací stavby, - zimní údržby komunikací 
přístupných veřejnosti v obvodu staveniště, - ochrany díla,, apod.; 
Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na:, - práce na těžce 
přístupných místech,, - práce v ochranných pásmech,, - práce na 
památkově chráněném objektu,, apod.

6 K 071002001 Provoz investora, třetích osob kč 1,000 30 000,00 30 000,00

P

Poznámka k položce:_x000d_
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklad na zvýšení 
rozpočtových nákladů z titulu rušení dopravy vně i uvnitř staveniště, vlivu 
prostředí, přestávek v práci nařízených investorem a ostatních vlivů 
způsobených investorem.
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