

ZPRÁVA O PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky:

**Ústav molekulární a translační medicíny LF UP –
– vzduchotechnika a chlazení - dodatečné stavební
práce**

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná
v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7
písm. a) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

1. Identifikační údaje zadavatele

| | |
|---|--|
| Název zadavatele | Univerzita Palackého v Olomouci |
| Sídlo zadavatele | Křížkovského 8, 771 47 Olomouc |
| Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele | prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., rektor UP |

2. Průběh výběrového řízení

Ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 odst. 5 zákona pořídil zadavatel písemný soupis dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tato veřejná zakázka souvisela s nadlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce zadanou v otevřeném řízení (evidenční číslo veřejné zakázky v IS VZ US 60062157) společnosti **HOCHTIEF CZ a. s.**, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468.

3. Výsledek výběrového řízení

Pro realizaci dodatečných stavebních prací byl uzavřen dodatek č. 2 k základní smlouvě o dílo, který obsahuje definici předmětu plnění (dodatečných stavebních prací) a celkovou cenu dodatečných stavebních prací.

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| cena víceprací celkem bez DPH | 5.749.608,00 Kč |
| DPH 21 % | 1.207.417,68 Kč |
| cena celkem včetně DPH | 6.957.025,68 Kč. |



Příslušný dodatek ke smlouvě se společností **HOCHTIEF CZ a.s.** pro realizaci veřejné zakázky byl uzavřen **dne 3. dubna 2013.**