ODUVODNENIi VEREJNE ZAKAZKY DLE § 156 ZAKONA €. 137/2006 SB., O

VEREJNYCH ZAKAZKACH

V SOULADU S VYHL. €. 232/2012 SB.,0 PODROBNOSTECH ROZSAHU ODUVODNENi
UCELNOSTI VEREJNE ZAKAZKY A ODUVODNENi VEREJNE ZAKAZKY

(DAL JEN , VYHLASKA")

ZADAVATEL:

Univerzita Palackého v Olomouci

se sidlem: Kfizkovského 8, 771 47 Olomouc

rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

IC: 619 89 592
DIC: CZ 619 89 592

NADLIMITNi VEREJNA ZAKAZKA NA SLUZBY:

VTP UP - blok D - vypracovani projektove

y n A 4 L4

dokumentace, vC. zajiSténi souvisejici inzenyrské

¢

innosti a autorského dozoru

ev. €. VVZ: 637523

Pfedpokladana hodnota VZ: 10,000.000,- K& bez DPH.

1. ODUVODNENi UCELNOSTI VEREJNE ZAKAZKY DLE § 2 VYHLASKY

Vetejny zadavatel

popise zmény

a) v popisu potieb,
které maji byt
splnénim vetejné
zakazky
naplnény,

b) v popisu
pfedmétu
vetejné zakazky,

Popis potieb, které maji byt splnénim vetejné zakazky naplnény:
Realizace zakazky povede ke zkvalitnéni sluzeb podptirné inovacni
infrastruktury, kterd povede ke =zvySeni intenzity spole¢nych
vyzkumnych, vyvojovych a inovacnich aktivit mezi podnikatelskymi
subjekty a mezi vefejnym a podnikovym sektorem se zaméienim
zejména na realizaci novych technologii a konkurenceschopnych
vyrobkl a sluzeb.

Ptedmétem verejné zakéazky je:

- zajisténi podklada pro projektovani, v¢. podrobného stavebne-
technického prizkumu ovéteni zaméteni stavajiciho objektu,
inZenyrsko-geologického prizkumu, hydrologického prizkumu,
radonového prizkumu, geodetického zaméteni polohopisného a
vyskopisného,

- vypracovani dokumentace pro uzemni souhlas (DUS) v rozsahu
nezbytném pro vydani izemniho souhlasu,

- vypracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni (DSP),




d)

vzajemného
vztahu pfedmétu
vefejné zakazky
a potieb
zadavatele,

\'

predpokladaném
termin  splnéni
vetejné zakazky,

oproti skute¢nostem
uvedenym
vV odiivodnéni

ucelnosti vetejné
zakazky pro ucely
predbézného
oznameni

- vypracovani projektové dokumentace pro provadeéni stavby (DPS)
véetné soupisu stavebnich praci, dodévek a sluzeb s vykazem vymér
- projektova dokumentace interiéru budovy vcetné vypracovani
navrhu tvart atypickych prvkl zafizeni a Gprav ploch mobiliafte,
barevného rfeSeni, materialového a konstrukéniho feSeni, dale
vybaveni a rozmisténi AV techniky véetné navrhu vybaveni
audiotechnikou a mobiliafem

- spoluprace projektanta pfi zadavacim fizeni na zhotovitele stavby

- vykon autorského dozoru pii realizaci stavby

- vykon inzenyrské ¢innosti pro zajisténi izemniho souhlasu,
pravomocného stavebniho povoleni a dalSich rozhodnuti nutnych pro
provedeni stavby,

a to vSe podle podminek této dokumentace pro stavbu ,,VTP UP -
blok D%, (budova na tt. 17. listopadu 1131/8a, Olomouc, parc. ¢.1656,
409/1, 409/2, 409/4, 409/5, 409/6, 409/8, 94/71, 84/85 v k. U.
Olomouc-mésto).*.

Univerzita  Palackého  provozuje  inovacni  infrastrukturu
Védeckotechnicky park UP. Diky realizaci projektu dojde k roz§iteni
sluzeb tohoto parku.

Piedpoklddany termin zahdjeni prizkumnvch a projekénich praci
o ihned po podpisu smlouvy — piedpoklad zahajeni 08-
09/2016.

e Termin dokonéeni ¢asti dila dle bodu 1.1.1 této dokumentace tj.
zajiSténi potiebnych podkladi pro projektovani, zapracovani
vysledkl a pfedani souhrnné zpravy z pruzkumu zadavateli ve
dvou vyhotovenich tiskem a jedenkrat na CD

0 do 3 tydni od podpisu piislusné smlouvy o dilo

e Termin pfedani pracovni verze DUS véetné propoctu nakladi
stavby a podani zadosti o Uzemni souhlas na mistn€é a vécné
piislu§ny Ofad, véetné pracovni verze DSP v jednom vyhotoveni
tiskem a jedenkrat na CD Vv otevieném i uzavieném formatu

0 do 11 tydnu od podpisu ptislusné smlouvy o dilo

e Termin vydani uinného uzemniho souhlasu a jeho piedani
V origindle zadavateli véetné Ctyi paré DUS tiskem a jedenkrat na
CD v otevieném i uzavieném formatu

0 nejpozdéji do péti dnit od vydani uzemniho souhlasu
pfislusnym spravnim organem, nejpozdéji vSak do
15.12.2016




Termin podani vSech Zadosti o stavebni povoleni s veSkerymi
prilohami, nezbytnymi dle ustanoveni stavebniho zdkona a jeho
provadécich vyhlasek na mistn€ i vécné prisluSném stavebnim
uradé, predani kopii potvrzenych zadosti a dvou paré vSech
kompletnich DSP tiskem a jedenkrat na CD v oteviené i uzaviené
form¢é ve dvojim vyhotoveni tiskem a jedenkrat na CD, vcetné
propoc¢tu stavby — polozkového rozpoctu (propoctu) ve dvojim
vyhotoveni a jedenkrat na CD

0 do 12 tydni od vydani pfislusného uzemniho souhlasu a
soucasn¢ obdrzeni pisemného pokynu osoby opravnéné jednat
ve vécech technickych za objednatele k pokracovani v plnéni
predmétu vetejné zakazky (pozn. Zadavatel predpoklada 05 -
08/2017 v zavislosti na obdrZeni dotace na realizace dila)

Termin predani veSkerych pfisluSnych rozhodnuti a stavebniho
povoleni s dolozkami pravni moci a veSkeré dokumentace ovéiené
stavebnim ufadem, véetné dvou dalSich tiplnych paré DSP tiskem
0 nejpozdéji do peti dnli od nabyti pravni moci stavebniho
povoleni.

Termin pfedani kompletni DPS véetné soupisu praci s vykazem
vymér (se zapracovanymi podminkami dotCenych organd a
ucastnikl fizeni a pfipominkami objednatele) 4 X tiskem a 1 X na
CD v otevieném i uzavieném formatu, pfi¢emz predani pracovni
verze DPS a soupisu praci svykazem vymér objednateli ke
kontrole nejpozdéji 2 tydny pfed smluvnim terminem piedani
verze konecné
0 do 16 tydnid od vydani pravomocného stavebniho
povoleni a soucasné obdrzeni pisemného pokynu
osoby opravnéné jednat ve vécech technickych za
objednatele k pokracovani Vv plnéni pfedmétu vefejné
zakazky (pozn. Zadavatel predpoklada 05 - 10/2017
v zavislosti na obdrzeni dotace na realizace dila)

Termin piedani kompletniho projektu interiéru v rozsahu dle
smlouvy 4 x tiskem a 1 x na CD v otevieném i uzavieném
forméatu, piiemz piedani pracovni verze projektu interiéru
objednateli ke kontrole nejpozdéji 2 tydny pied smluvnim
terminem piedani verze konecné
0 do 18 tydna od vydani pravomocného stavebniho
povoleni a soucasné¢ obdrzeni pisemného pokynu
osoby opravnéné jednat ve vécech technickych za
objednatele k pokracovani v plnéni pfedmétu vefejné
zakazky (pozn. Zadavatel predpoklada 05-10/2017
v zavislosti na obdrzeni dotace na realizace dila)




e Spoluprace zhotovitele ptfi zadavacim fizeni na dodavatele
stavby a dodavatele interiérového vybaveni v rozsahu dle
bodu 1.1.8 této dokumentace — béhem zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby a dodavatele interierového vybaveni na
vyzvu objednatele;

- Vykon autorského dozoru béhem realizace stavby az do uplného
dokonceni stavby a jejiho kompletniho ptedani dodavatelem
objednateli, pfedpoklddana lhata vystavby 18 mésicti — ptredpoklad
04/2018 - 09/2019.

Popis rizik
souvisejicich

S plnénim  vefejné
zakazky, ktera
zadavatel zohlednil
pii stanoveni
zadavacich
podminek. Jde
zejména 0 rizika

nerealizace vefejné
zakazky, prodleni s

plnénim vefejné
zakazky, snizené
kvality plnéni,
vynaloZeni  dalSich

finan¢nich naklada:

Zadavatel eliminoval mozna rizika spojena s plnénim vetejné zakazky
tim, ze fadné vymezil predmét zakazky. Riziko spojené s
nedodrZzenim terminu a nerealizaci vetejné¢ zakéazky je oSetfeno v
zévazném navrhu smlouvy o dilo formou uplatnéni smluvni pokuty v
ptipadé¢ prodleni dodavatele se stanovenym terminem provedeni.
Zavazny navrh smlouvy o dilo, ktery bude pfilohou zadédvaci
dokumentace, obsahuje dalSi podrobné podminky pro realizaci dila,
které eliminuji mozna rizika souvisejici s plnénim této veiejné
zakazky. Kvalifikacni podminky jsou stanoveny tak, aby zadavatel
minimalizoval rizika plynouci z nedostatecné kvalifikace a
relevantnich zkuSenosti s projektovanim daneho typu stavby.

Vefejny  zadavatel
muze vymezit
alternativy naplnéni
potieby a
zdivodnéni zvolené
alternativy  vefejné

zakazky:

Vetejny  zadavatel
mize vymezit, do
jaké miry ovlivni
vefejna zakazka
plnéni planovaného
cile.

muze
dalsi

Zadavatel
uveést
informace




odvodiujici
ucelnost
zakazky:

vetejné

2. ODUVODNENI POZADAVKU NA TECHNICKE KVALIFIKACNI

PREDPOKLADY

Odivodnéni primérenosti pozadavkii na technické kvalifikacni piedpoklady pro plnéni
vefejné zakazKky na sluzby podle § 3 odst. 2 vyhlasky
Vetejny zadavatel odtivodni pfiméfenost pozadavkl na technické kvalifikacni predpoklady

vztahu k pfedmétu veiejné zakazky a k rizikiim souvisejicim s plnénim vetejné zakazky

Odtivodnéni pfimétenosti pozadavki na
seznam vyznamnych sluzeb.

(Zadavatel  povinné¢  vyplni,  pokud
pozadovana financni  hodnota  vSech
vyznamnych sluzeb ¢ini v souhrnu
minimaln¢  trojnasobek  predpokladané

hodnoty vetejné zakazky.)

Seznam vyznamnych sluzeb dle § 56 odst. 2

pism. a) zakona

e Seznam vyznamnych sluzeb poskytnutych

dodavatelem v poslednich 3 letech
s uvedenim rozsahu a doby poskytnuti, kdy
prilohou tohoto seznamu musi byt dolozeni
V prosté _kopii _osvédceni objednatele o
radném plnéni, tj.:

1. osvédCeni vydané vefejnym
zadavatelem, pokud byly sluzby
poskytovany vefejnému
zadavateli, nebo

2. osvédceni vydané jinou osobou,
pokud byly sluzby poskytovany
jiné osobé nez vefejnému
zadavateli, nebo

3. smlouva s jinou osobou a
doklad o wuskutecnéni plnéni
dodavatele, neni-li soucasné
mozné osveédceni podle bodu 2
od této osoby ziskat z divoda
spocivajicich na jeji strané.

Zadavatel k prokazani tohoto
kvalifikacniho kritéria stanovuje minimalni
uroven, kdy poZaduje po dodavateli, aby
doloZil minimalné realizaci:

predlozeni osvéd¢eni o splnéni dvou
zakdzek  obdobného charakteru na
projektove prace (realizace dokumentace
pro uzemni fizeni nebo realizace




dokumentace pro stavebni povoleni nebo
dokumentace pro provadéni stavby)
rekonstrukce nebo novostavba budov
pozemnich staveb - obcanské vybavenosti
v oblasti zdravotnictvi, Skolstvi, védy a
vyzkumu, a administrativni  budovy
Vv rozsahu investi¢nich naklada stavby min.
100 mil. K& bez DPH za posledni tfi roky
kazd¢ referencni zakazky.

Vzhledem k ¢asové naro¢nosti projektu jak
V ptipravné tak
(vystavba), vyzaduje zkuSeneho
dodavatele projektovych praci, ktery ma se
stavbami obdobného typu aktualni zkuSenosti,
ktery je na

(projekeni) v realiza¢ni

zadavatel

Spickové urovni technické,

manazerské a také architektonické, nebot’
uspéSnou nerealizaci vefejné zakazky by byl
ohroZzen cely projekt a jeho ucel.

Technické predpoklady byly
stanoveny sohledem na objem a charakter
budouci stavby.

kvalifikaéni

Odtvodnéni piiméfenosti pozadavku na
predlozeni technika ¢l
technickych ttvart. (Zadavatel povinné

S€znamu

vyplni, pokud pozaduje predlozeni
seznamu vice nez 3 technikt ¢i technickych
utvard.)

Odtvodnéni piiméfenosti pozadavku na
ptedlozeni popisu technického vybaveni a
opatfeni pouzivanych dodavatelem
k zajisténi jakosti a popis zafizeni Ci
vybaveni dodavatele urcené¢ho k provadéni
vyzkumu.

Odtivodnéni pfimétenosti pozadavku na
provedeni kontroly technicke kapacity
vefejnym zadavatelem nebo jinou osobou
jeho jménem, piipadné provedeni kontroly
opatfeni tykajicich se zabezpeceni jakosti a
vyzkumu.

Odtvodnéni piiméfenosti pozadavku na




predlozeni osvédceni o vzdélani a odborné
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucich
zaméstnancll dodavatele nebo osob v
obdobném postaveni a osob odpovédnych
za poskytovani ptisluSnych sluzeb.
(Zadavatel povinn¢ vyplni, pokud pozaduje
predlozeni osvédéeni o vysSSim stupni
vzdélani nez je stiedoskolské s maturitou
nebo osvéd€eni o odborné kvalifikaci delsi
nez 3 roky.)

Odtivodnéni pfimétenosti pozadavku na
piedlozeni piehledu primérného roc¢niho
po¢tu zaméstnancii dodavatele ¢i jinych
osob podilejicich se na plnéni zakazek
podobného charakteru a poctu vedoucich
zaméstnancll dodavatele nebo osob v
obdobném postaveni.

Odtivodnéni pfiméetfenosti pozadavku na
piedlozeni prehledu nastrojt ¢i pomucek,
provoznich a technickych zafizeni, které
bude mit dodavatel pfi plnéni veiejné
zakazky k dispozici.

3. ODUVODNENI OBCHODNICH PODMINEK DLE § 4 VYHLASKY C. 232/2012

SB. - DODAVKY A SLUZBY

Odiivodnéni vymezeni obchodnich podminek vefejné zakazky na dodavky a verejné
zakézky
na sluzby ve vztahu k potifebam verejného zadavatele
Veftejny zadavatel odlivodni pfimétenost pozadavkl na technické kvalifikaéni prfedpoklady ve

vztahu k pfedmétu vetejné zakazky a k riziklim souvisejicim s plnénim vetejné zakazky

Odtivodnéni vymezeni obchodni podminky
stanovici delsi lhttu splatnosti faktur nez
30 dna.

Splatnost kazdého danového dokladu (faktury)
je 30 dnti ode dne jejiho prokazatelného piedani
objednateli

Odtvodnéni vymezeni obchodni podminky
stanovici  pozadavek  na  pojisSténi
odpovédnosti za  Skodu  zpiisobenou
dodavatelem tfetim osobam ve vysi
pfesahujici dvojndsobek piedpokladané
hodnoty vefejné zakazky.




Odtivodnéni vymezeni obchodni podminky
stanovici pozadavek bankovni zaruky vyssi
nez je 5 % ceny vetejné zakazky.

Odtivodnéni vymezeni obchodni podminky
stanovici poZadavek zaru¢ni lhutu delSi
nez 24 mésicu.

Zarucni doba na dilo, resp. jeji jednotlivé ¢asti,
se sjednavd vdélce 10 let od vydani
kolauda¢niho souhlasu tykajiciho se staveb,
kterych se dilo tyka, pfiCemz zaru¢ni doba
zac¢ind bézet ode dne protokolarniho piedani
dila. Pokud v prubéhu zaru¢ni doby jesté pied
vlastni realizaci staveb dojde ke zméné
technickych norem ¢i zméné ptedpisii, zaruka
se vV tomto pfipadé na takto specifikovanou ¢ast
dila nevztahuje. Taktéz zaruka neplati, pokud
zhotovitel stavby provede dilo odlisné od
projektové dokumentace bez védomi
zhotovitele.

Zadavatel poZaduje danou zaruku za jakost dila,
a to vzhledem ke skuteCnosti, Zze na zakladé
vybranym dodavatelem zpracované projektové
dokumentace zejm. pro provadéni stavby bude
vybran dodavatel stavby, pfi¢emz i v pribéhu
realizace stavby a navazné zaruky na stavbu je
bezpodminecna  vazba na  zpracovatele
projektove dokumentace pro provadéni stavby.

Odtivodnéni vymezeni obchodni podminky
stanovici smluvni pokutu za prodleni
dodavatele vyssi nez 0,2% z piedpokladané
hodnoty vetejné zakazky za kazdy den

prodleni.

Vzhledem ke skuteCnosti, ze predmét vetejné
zakazky souvisi s dotaci Opera¢niho programu
podnikani a inovace pro konkurenceschopnost
2014 — 2020, kde jsou stanoveny terminy
zejména pro dolozeni zuctovani prostredki
projektu, zadavateli hrozi vysoké riziko vraceni
finanénich prostfedkt z dotace v piipadé pozdni
realizace dodavatele s plnénim predmétu
vefejné zakdzky a souCasné¢ je nutné
minimalizovat rizika spojend s nekvalitné
provedenymi projektovymi dokumentacemi a
naslednymi ptipadnymi vicepracemi v ramci
realizace stavby.

Odtvodnéni vymezeni obchodni podminky
stanovici smluvni pokutu za prodleni
zadavatele s Uhradou faktur vysSi nez
0,05% zdluzné castky za kazdy den
prodleni.

Odiivodnéni vymezeni dalSich obchodnich

DalSi obchodni podminky jsou stanoveny




podminek dle 8 5 odst. 2. Vetejny
zadavatel odiivodni vymezeni obchodnich
podminek vefejné zakazky na dodavky a
vetejné zakazky na sluzby ve vztahu ke
svym potfebam a k rizikiim souvisejicim s
plnénim vefejné zakazky

vzadavaci  dokumentaci  sohledem na
podminky stanovené pii hospodafeni se statnim
rozpoctem.

4. ODUVODNENI TECHNICKYCH PODMINEK

Odiivodnéni vymezeni technickych podminek veiejné zakazky podle § 5 vyhlasky

Technicka podminka

Odivodnéni technické podminky

Pifedmét vefejné zakazky - popsano viz
vyse

PoZadavek vychazi z vyhlasky ¢. 230/2012 Sb.,
kterou se stanovi podrobnosti vymezeni
pfedmétu vetejné zakazky na stavebni prace a
rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, bez jejihoz naplnéni
nelze realizovat naslednou vefejnou zakazku na
stavebni prace na dodavatele stavby a ze vSech
souvisejicich pravnich predpisi.

5. ODUVODNENI STANOVENI ZAKLADNICH A DILCICH KRITERII A

ZPUSOBU HODNOCENI NABIDEK

Odiivodnéni stanoveni zakladnich a dil¢ich hodnoticich kritérii podle § 5 vyhlasky

nabidkova cena v ¢eskych korunach bez DPH, a to z divodu dosaZzeni maximalné
hospodarného nakladani s finan¢nimi prostredky.
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