



SMLOUVA O DÍLO č. 062/OVZ/PV/2017

1. Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Se sídlem:

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČ:

61989592

DIČ:

CZ61989592

Rektor:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických
(dále jen „TDS“):

tel.:

Ing.

tel.:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

LIFTMONT CZ s.r.o.

se sídlem:

Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk

IČO:

26845687

DIČ:

CZ26845687

statutární orgán:

Ing. Jiří Kvapil, jednatel

zapsán v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C,
vložka 40382

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

obchodní technik,

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto:

SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka Zhotovitele byla Objednatelům vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ve výběrovém řízení s názvem „FTK UP Olomouc - Neředín - výměna výtahu“ jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější.

I. Předmět Díla

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v realizaci akce „**FTK UP Olomouc - Neředín - výměna výtahu**“ v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „PD“).
2. Dílem se rozumí:
 - 2.1 **demontáž stávajícího hydraulického výtahu a jeho technologického zařízení, montáž nového výtahu včetně jeho technologického vybavení a zařízení po úpravách ve výtahové šachtě** splňující požadavky současné platné legislativy ČR a EU, při kterém nedojde k zásahu do stavební konstrukce budovy, tj. dodávka, instalace a zprovoznění nového výtahu za účelem výměny stávajícího; z technických zařízení bude provedeno napojení na elektrorozvaděč, včetně potřebných úprav silnoproudých a slaboproudých zařízení - to vše dle projektové dokumentace uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy;
 - 2.2 odvoz a ekologická likvidace veškerého odstraněného materiálu z původních výtahů, včetně uvedení veškerých konstrukcí, instalací a zařizovacích předmětů dotčených předmětem plnění do původního stavu;
 - 2.3 zpracování příslušné stavebně technické dokumentace výtahů a další dokumentace předepsané nařízením vlády č. 27/2003 Sb., a současně platnými normami ČSN a EU, po kompletním odstranění rizik včetně všech potřebných zkoušek a revizí a vč. vyhotovení předepsané dokumentace o zkoušce, zaškolení obsluhy výtahu. Po dokončení Díla budou výtahy splňovat ustanovení všech platných právních předpisů a norem;
 - 2.4 kompletní záruční a vyprošťovací servis.
3. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas poskytovat plnění v rámci záručního a vyprošťovacího servisu za podmínek uvedených níže v článku XI. této Smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provádět Dílo na adrese Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Tř. Míru 676/111, 779 00 Olomouc – Neředín, parc. č. st. 764, kat. území Neředín, obec Olomouc, (dále jen „Místo plnění“).
5. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatel nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování Předmětu Díla.
6. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu průběžně po celou dobu provádění Díla podle této Smlouvy.
7. Nebezpečí škody či zničení Díla až do předání Objednateli nese Zhotovitel, totéž platí ohledně věcí k provedení Díla podle této Smlouvy opatřených Zhotovitelem nebo opatřených Objednatel a předaných Zhotoviteli. V případě převzetí Díla se zjevnými vadami, ohledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto nebezpečí škody a zničení na Díle na Objednatele až úplným odstraněním vad Zhotovitelem.

8. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla v průběhu jeho provádění Zhotovitelem dle této Smlouvy v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle této Smlouvy a jejích příloh. V případě, že Objednatel zmenší rozsah Díla v průběhu jeho provádění, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí ze zmenšení rozsahu Díla.
9. Případné změny zadání dle předchozího odstavce budou řešeny vždy písemným dodatkem k této Smlouvě. Mají-li mít takové požadavky Objednatele vliv na výši ceny Díla, bude taková změna ceny zohledněna v písemném dodatku k této Smlouvě dle předchozí věty.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění dle této Smlouvy ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen Předmět Díla specifikovaný v čl. I. odst. 2.1 – 2.3 této Smlouvy provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději do 18. 09. 2017.
3. Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše uvedené lhůtě za podstatné porušení Smlouvy.
4. O dokončení a předání Předmětu Díla specifikovaného v čl. I. odst. 2.1 – 2.3 této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli sepiší smluvní strany **datovaný předávací protokol**. V protokolu smluvní strany prohlásí, zda byly ke dni předání Díla Zhotovitelem doloženy příslušné zápisy o všech provedených kontrolních zkouškách a měřeních, vyhotoveny revizní zprávy, doloženy atesty použitých prvků.
5. Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby oprávněn odmítnout převzetí Předmětu Díla v situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívání podstatným způsobem omezují.
6. Záruční a vyprošťovací servis je Zhotovitel povinen poskytovat ode dne protokolárního předání Předmětu Díla specifikovaného v čl. I odst. 2.1 – 2.3 této Smlouvy po dobu záruky dle čl. XI. odst. 1 této Smlouvy.
7. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Předmětu Díla nepoužije.

III. Cena za Dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla specifikovaného v čl. I. odst. 2.1 – 2.3 této Smlouvy je sjednána pevnou částkou a činí 875 000,- Kč bez DPH, 1 058 750,- Kč včetně DPH, z toho DPH 21 % ve výši 183 750,- Kč a výše ročního paušálního poplatku za záruční a vyprošťovací servis ve smyslu čl. XI. této Smlouvy činí 7 500,- Kč bez DPH, 9 075,- Kč včetně DPH, z toho DPH 21 % ve výši 1 575,- Kč.

2. Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením a předáním a převzetím Předmětu Díla, a je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele připojené jako Příloha č. 2 této Smlouvy.
3. Cena za Dílo může být překročena po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami a pouze v případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba provedení takových objektivních změn a víceprací, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku přiměřeně dle ust. § 222 odst. 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. O provedení těchto víceprací je nutné uzavřít dodatek k této Smlouvě, teprve po nabytí účinnosti tohoto dodatku ke Smlouvě vzniká Zhotoviteli povinnost tyto vícepráce realizovat a současně právo na jejich úhradu. Cena za vícepráce bude stanovena následujícím postupem:
 - 3.1. Věcný soupis nezbytných víceprací vzájemně odsouhlasený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických bude Zhotovitelem doplněn o výkaz výměr, jednotkové a celkové ceny a předložen Objednateli ke konečnému odsouhlasení.
 - 3.2. Jednotkové ceny prací musí korespondovat s cenovou nabídkou (Příloha č. 2. této Smlouvy). Pokud kalkulace nákladů případných víceprací obsahuje jednotkovou položku, která se nevyskytuje v cenové nabídce (Příloha 2. této Smlouvy), nesmí být její cena vyšší než aktuální cena stejné jednotkové položky vydané podle ÚRS Praha v roce realizace Díla.
4. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn.

IV. Platební podmínky

1. Cena Díla specifikovaného v čl. I. odst. 2.1 – 2.3 této Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním způsobem na základě Zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury), jejíž součástí bude soupis provedených prací potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran a protokol o předání a převzetí Díla specifikovaného v čl. I odst. 2.1 – 2.3 této Smlouvy.
2. Daňový doklad (fakturu) Zhotovitel doručí Objednateli ve dvojím vyhotovení do 15 kalendářních dnů od vzniku práva fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran a protokolu o předání a převzetí Díla bez vad, které nebrání užívání Díla. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
3. Daňový doklad - faktura Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákonu o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy.
4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splat-

nosti odeslat fakturu poštou zpět druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž Objednatel tak není v prodlení se zaplacením fakturované částky, a nová lhůta splatnosti běží znovu nejdříve ode dne doručení nové řádně opravené faktury Objednateli.

5. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbě určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.
6. Zhotovitel současně jednoznačně prohlašuje, že nemá před provedením Díla podle této Smlouvy právo na přiměřené části odměny či zálohy ve smyslu § 2611, nepoužije se ani § 2610 odst. 2 občanského zákoníku.
7. Cena za Dílo se považuje za zaplacenou dnem odepsání ceny za Dílo z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu Díla.
9. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací na Díle, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl odchylně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat.
10. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 občanského zákoníku. Proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení Díla podle této Smlouvy podstatně ztěžuje, není Zhotovitel oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za Dílo sjednané touto Smlouvou, anebo o zrušení této Smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají.
11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplacené, jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem, i nesplacenou. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve výši, ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí prohlášení o započtení Zhotoviteli.

V. Staveniště

1. Staveništěm smluvní strany pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění, další prostory nebudou Zhotoviteli poskytnuty.
2. Objednatel předá Zhotoviteli po nabytí účinnosti této Smlouvy Staveniště.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla vrátit Objednateli Staveniště v bezvadném stavu způsobilém obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý svůj majetek a opustit je.

4. Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla podle této Smlouvy a odstraňování jeho vad v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště nebo jeho příslušnou část.
5. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav prostor a za škody zde vzniklé od okamžiku oboustranného podpisu protokolu o předání Staveniště až do protokolárního vrácení Staveniště Objednateli. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni předání a převzetí Předmětu Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na Staveništi.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech vnitřních instalací, zařizovacích předmětů, koncových prvků a nábytku.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je povinen bezodkladně písemně informovat TDS Objednatele.
8. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
9. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS Objednatele oprávněn používat část Staveniště či jeho blízkého okolí k umísťování vývěsních reklamních tabulí nebo je jinak používat k reklamním účelům.
10. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení Staveniště jako odkladové plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. Zhotovitel je povinen veškerý odpad při provádění Díla vzniklý okamžitě likvidovat.
11. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen v případě provádění jakýchkoliv prací při provádění stavby zasahujících do provozu výše uvedeného objektu respektovat činnosti ostatních smluvních partnerů Objednatele poskytujících zde smluvní plnění a činnosti Objednatele samotného a je povinen své činnosti s těmito osobami v maximální možné míře koordinovat.

VI. Stavební deník

1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník ode dne předání Staveniště a zapisuje v něm přiměřeně údaje o prováděných pracích, klimatických podmínkách, počtu pracovníků, nasazených strojích, o přepravních vzdálenostech, o meziskládkách apod.
2. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedostatky Díla.

3. Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán zákonem č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce na díle provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou Předmětem plnění této Smlouvy o Dílo.
5. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - 5.1. název, sídlo, IČ, DIČ Zhotovitele,
 - 5.2. název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele,
 - 5.3. název, sídlo, IČ zpracovatele PD,
 - 5.4. přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - 5.5. přehled zakrývaných prací,
 - 5.6. seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků,
 - 5.7. seznam dokladů a úředních opatření.
6. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznam osoby smluvních stran oprávněné jednat ve věcech technických, zástupce zpracovatele projektové dokumentace a příslušné orgány státní správy.
7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem Objednatele nebo zástupce zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů.
8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy.

VII. Provádění Díla

1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TDS. V případech, kdy bude při provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel této osobě tuto potřebu v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že nebude součinnost Objednatelem včas poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti Objednatele možné. Zhotovitel není v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti Objednatele ani odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatele příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, které by byly v rozporu s PD. Současně je Zhotovitel povinen zdržet se při realizaci Díla podle této Smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, o kterých je na základě právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že

disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou ke zhotovení Díla nezbytné.

4. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím TDS, kontrolovat provádění jakékoliv části Předmětu Díla, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku. Tyto osoby mají přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde je jakákoliv část Předmětu Díla zhotovována a kde jsou uskladněny materiály a stavební díly určené k provádění Díla podle této Smlouvy. Tyto osoby a další pověřené osoby Objednatele jsou oprávněny vstupovat na Staveniště, účastnit se kontrolní činnosti, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se ověřování dokončování odpovídající prací a předání Předmětu Díla, kontrolovat odstraňování vad Předmětu Díla a nedostatků jeho provádění, kontrolovat vyklizení Staveniště. O zjištěných nedostacích je TDS oprávněn činit zápisy do stavebního deníku.
5. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce stavby a ke kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před zamýšleným provedením kontroly a/nebo zkoušky a podpisem předávacího protokolu stavby. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ke konání jakékoliv kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době, umožní tomuto Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Objednatel má právo na provedení bezplatné dodatečné kontroly bez povinnosti hradit jakékoliv náklady s jejím provedením související. § 2626 odst. 2, věta druhá občanského zákoníku se nepoužije.
6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si budou vzájemně poskytovat potřebnou součinnost s cílem bezproblémového provedení Díla v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě a jejím účelem.
7. Zhotovitel je povinen předložit s žádostí o odsouhlasení Objednateli vzorky materiálů, výrobků a zařízení, zejména co se týče barev, tvarů, povrchových úprav a technických parametrů, a to nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným použitím materiálů, výrobků a zařízení. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv materiálů, výrobků a zařízení bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
8. V rámci montáže výtahů, je Zhotovitel povinen prokázat zejména, nikoliv však výlučně, plnou funkčnost a splnění všech hlavních parametrů Díla v souladu se smluvními technickými parametry (příloha č. 1 této Smlouvy).
9. Zhotovitel se zavazuje provést základní školení obsluhy výtahů, které je podmínkou pro řádné odevzdání a převzetí Díla specifikovaného v čl. I odst. 2.1 – 2.3 této Smlouvy.
10. Veškerá školení proběhnou v Místě plnění, pokud nebude dohodnuto písemně jinak osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za smluvní strany. Přesný termín školení musí být v dostatečném časovém předstihu odsouhlasen TDS Objednatele. Veškeré náklady spojené s výše uvedenými školeními (vč. pobytu servisních techniků, aplikačních specialistů, popř. specialistů dodavatelů příslušenství) hradí Zhotovitel.

VIII.

Předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo specifikované v čl. I. odst. 2.1 – 2.3 této Smlouvy jeho řádným a včasným ukončením a předáním Předmětu Díla bez vad Objednateli.

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 2.1. stavební deník,
 - 2.2. revizní zprávy,
 - 2.3. návody k použití.
3. Pokud výše uvedené doklady (dle odst. 2. tohoto článku) nebudou Zhotovitelem předloženy, bude Objednatel považovat Dílo za nedokončené a neschopné převzetí.
4. Zhotovitel oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným termínem dokončení Díla (stavby) Objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude Dílo dokončeno a bude připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu.
5. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TDS úplné dokumenty dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o provedení Díla dle čl. II. odst. 4 této Smlouvy specifikuje a zaznamená.
6. V případě kompletnosti dokladů podle odst. 2 tohoto článku, bude po provedené prohlídce, které se zúčastní oprávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, Dílo:
 - 6.1. Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo
 - 6.2. Objednatelem nebude převzato, protože Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby podstatným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen.

IX.

Utvrzení závazku

1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:
 - 1.1. za prodlení Zhotovitele s předáním Díla specifikovaného v čl. I. odst. 2.1 – 2.3 této Smlouvy ve lhůtě podle čl. II. odst. 2. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za Dílo bez DPH podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení;
 - 1.2. v případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. XI. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení a každý případ zvlášť;
 - 1.3. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za jiné podstatné porušení povinností, než jsou uvedena v předchozích ustanoveních odst. 1.1 - 1.2 tohoto článku plynoucí z této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ.
2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty.

X.

Předčasné ukončení závazku

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že
 - 2.1. Zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany podle této Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma;
 - 2.2. bude-li zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli.
3. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy.
4. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku.
5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku.

XI.

Záruka, záruční a vyprošťovací servis

1. Zhotovitel dává Objednateli na Předmět Díla specifikovaného v čl. I. odst. 2.1 – 2.3 této Smlouvy komplexní záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 měsíců.
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu ve smyslu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat k výtahům vymezeným v čl. I odst. 2 této Smlouvy záruční a vyprošťovací servis (dále jen „Servis“) v plném rozsahu, a to po dobu záruky na Dílo specifikované v čl. I odst. 2.1 – 2.3 této Smlouvy.
3. Účelem Servisu je zajištění bezvadného chodu výtahu a splnění všech požadavků, které na jeho provoz kladou právní předpisy a technické normy.
4. Servis dle tohoto článku Smlouvy zahrnuje zejména následující činnosti:

4.1. Pravidelná preventivní údržba, která zahrnuje:

- 4.1.1. Doplnění olejů a mazání dle mazacího plánu, který je stanoven výrobcem výtahu (spolu s odbornou prohlídkou dle bodu 4.2 tohoto článku);

- 4.1.2. Čištění zařízení od provozních nečistot (spolu s odbornou prohlídkou dle bodu 4.2 tohoto článku);
- 4.1.3. Kontrolu funkčního stavu zdvihacího zařízení dle normy či návodu výrobce, seřízení a nastavení dle bodu 4.2 této Smlouvy);
- 4.1.4. Likvidaci pomocného materiálu, olejů, mazadel a čisticích prostředků zajišťuje Zhotovitel na svůj náklad v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. Nový olej bude dodán a jeho výměna do pohonné jednotky bude provedena v záruční době zdarma v rozsahu záruky za jakost.

4.2. Pravidelná odborná prohlídka zahrnuje:

- 4.2.1. Všeobecnou kontrolu bezpečnostních komponent Zhotovitelem;
- 4.2.2. Činnosti dle ČSN 27 4002 v periodách dle ČSN 27 4007 a jejich následných novel (minimálně jednou za kvartál s tím, že prodleva mezi dvěma po sobě jdoucími prohlídkami smí být nejdéle 3 měsíce a dva týdny a současně musí prohlídka být provedena minimálně čtyřikrát v kalendářním roce).

4.3. Pravidelná odborná zkouška zahrnuje:

- 4.3.1. Ověření funkce zdvihacího zařízení a způsobilosti k dalšímu provozu;
- 4.3.2. Kontrola elektrického zařízení;
- 4.3.3. Provedení zátěžových zkoušek;
- 4.3.4. Úkony a frekvence dle ČSN 27 4007 a následných novel (minimálně jednou za 3 roky s tím, že maximální prodleva mezi dvěma po sobě jdoucími prohlídkami smí být nejdéle 3 roky a 6 měsíců);
- 4.3.5. Výsledky odborné zkoušky budou předány Zhotovitelem Objednateli ve formě protokolu. Objednatel je povinen podpisem protokolu oprávněnou osobou potvrdit seznámení se s výsledky zkoušek.

4.4. Čištění prohlubně šachty zahrnuje:

- 4.4.1. Pravidelnou kontrolu a čištění prohlubně šachty a strojovny výtahu od provozních nečistot (nevztahuje se na odpad jiný než vzniklý provozem výtahu – po havárii, požáru, vandalismem aj.), a to spolu s odbornou prohlídkou dle bodu 4.2 tohoto článku).

4.5. Vyrošťování uvíznutých osob do 1 hodiny:

- 4.5.1. Na základě telefonického nahlášení této skutečnosti uvíznutou osobou, Objednatelem či třetí osobou vyproštění uvíznutých osob, zvířat či předmětů do 1 hodiny od nahlášení;
- 4.5.2. Zajištění nefunkčního zařízení do bezpečné polohy a neprodlené odstranění závady ve lhůtě uvedené níže v této Smlouvě;
- 4.5.3. V případě, že po nahlášení závady uvíznutí osoby nebude uvíznutá osoba, zvíře či věc přítomna a výtah bude funkční, má Zhotovitel nárok na vyúčtování nákladů spojených s kontrolou výtahu a marným výjezdem mechanika vůči fyzické osobě, která uvíznutí nahlásila, nikoli však vůči Objednateli.

4.6. Provoz telefonické linky určené k hlášení vad, závad či uvíznutí osob:

- 4.6.1. Na telefonním čísle [REDAKCE] umožní Objednateli či třetím osobám telefonní či elektronické oznámení poruchy či uvíznutí osob 24 hodin denně po celý rok.
- 4.6.2. Hovor bude zaznamenán a veden v informačním systému Zhotovitele až do úplného vyřešení nahlášené skutečnosti.

5. Doba trvání servisu:

- 5.1. Povinnost poskytování Servisu se sjednává na dobu určitou, a to na dobu 60 měsíců ode dne protokolárního předání Díla.

6. Paušální poplatek a platební podmínky:

- 6.1. Veškeré náklady Zhotovitele (např. i cestovné a ubytování servisního technika) vzniklé v souvislosti s jeho povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku Smlouvy jsou součástí paušálního poplatku. Na jiné platby za plnění dle tohoto článku nemá Zhotovitel nárok, není – li dále stanoveno jinak.
- 6.2. Zhotovitel má nárok požadovat po Objednateli zaplacení náhradních dílů, je-li jejich využití v rámci Servisu nutné, nevztahuje – li se na ně Zhotovitelem převzatá záruka za jakost. V takovém případě však musí dát Objednatel, resp. TDS Objednatele, Zhotoviteli písemný souhlas k použití náhradního dílu, jehož cena by byla vyšší než 3.000,- Kč s DPH, pokud tak neučiní, není Zhotovitel oprávněn příslušný náhradní díl použít a požadovat jeho úhradu.
- 6.3. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Servis sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn.
- 6.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na paušální poplatek ročně pozadu, a to nejpozději do patnáctého dne prvního měsíce následujícího po příslušném roce.
- 6.5. Co do platebních podmínek se tento odst. řídí obdobně článkem IV. této Smlouvy.

7. Podmínky provádění Servisu, odstraňování vad:

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré činnosti v rámci Servisu pouze odborně způsobilými osobami, které u činností, které to dle požadavků právních předpisů a technických norem vyžadují, navíc musí splňovat požadavky na zkušební techniku uvedené v ČSN 27 4007.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje při servisu postupovat a dbát všech požadavků v souladu s právními předpisy (především vyhláškou č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhláška 19“), technickými normami (především ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 v aktuální verzi) a v souladu s podmínkami ujednanými v této Smlouvě.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje vykonávat jednotlivé činnosti, z nichž se Servis skládá, v časových frekvencích dle vyhlášky 19 a výše uvedených technických norem (ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007).

- 7.4. Objednatel zajistí uložení knihy výtahu a knihy odborných prohlídek v budově, kde je výtah instalován a zajistí oprávněné osobě Zhotovitele v potřebném rozsahu přístup k nim a možnost učinění zápisů do nich. Objednatel je dále povinen prostřednictvím svých zaměstnanců umožnit přístup zaměstnancům Zhotovitele do všech prostor, kam je to v souvislosti s plněním závazků dle této Smlouvy nezbytné.

8. Vady Díla:

- 8.1. Objednatel je povinen nahlásit vadu Díla bez zbytečného odkladu poté, co se vada projeví, Zhotoviteli na telefonní číslo [REDACTED] přičemž musí specifikovat, kterého výtahu se nahlášení vady týká, v čem vada spočívá a jak se projevuje. Hovor je zaznamenán a veden v informačním systému Zhotovitele až do jeho úplného vyřešení.
- 8.2. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady Díla nahlášené Objednatelem v souladu s předchozím odstavcem nejpozději do **8 hodin** od okamžiku uplatnění vad.
- 8.3. V případě vad Díla zjištěných Zhotovitelem při Servisu je Zhotovitel povinen oznámit neprodleně jejich zjištění TDS Objednatele a zahájit jejich odstraňování ihned; není-li to možné, pak bez zbytečného odkladu.
- 8.4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu/vady nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich nahlášení, nedohodnou-li se osoby oprávněné jednat ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.
- 8.5. O odstraňování vad Díla bude vždy sepsán protokol o odstranění vad Díla (dále jen „protokol“). Protokol musí obsahovat minimálně přesný popis vady a způsob jejich odstranění, datum a čas, kdy byla/y vada/y nahlášena/y a odstraňována/y.
- 8.6. Zhotovitel se po každé provedené opravě vady Díla zavazuje provést v potřebném rozsahu zkoušku v souladu s ČSN 27 4007.

9. Další povinnosti smluvních stran:

- 9.1. Zhotovitel je povinen seznámit Objednatele po každé odborné zkoušce s jejím výsledkem a případným návrhem na potřebná opatření k zajištění další bezpečnosti a provozuschopnosti výtahu. Zhotovitel bude informovat Objednatele o podstatných změnách v normách a předpisech souvisejících s plněním předmětu Smlouvy. Splnění této povinnosti Zhotovitel písemně uvede do dokumentace výtahu a nechá si je potvrdit za TDS Objednatele.
- 9.2. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na odstranění vad, nebo úhradu prokazatelných sankcí udělených státním odborným dozorem, vzniklých v důsledku porušení smluvních a zákonných povinností Zhotovitelem.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat a obnovovat v kabině výtahů i v každém podlaží nepoškozený a čitelný štítek s aktuálním telefonickým a e-mailovým kontaktem na osobu zajišťující službu vyprošťování uvíznutých osob.

XII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné.
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit obsah uzavřené Smlouvy.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
3. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.
4. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran.
5. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.
6. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.



7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

7.1. Příloha č. 1 Projektová dokumentace (v elektronické podobě na CD)

7.2. Příloha č. 2 Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 15. 6. 2017

V Olomouci dne 30. 06. 2017

Ve Šternberku dne 21. 6. 2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

[Redacted signature area]


prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Ing. Jiří Kvapil, jednatel
LIFTMONT CZ s.r.o.



Univerzita Palackého
v Olomouci

Příloha č. 1



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 31-159/350
Stavba: FTK UP Olomouc - Neředín výměna výtahu

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel:

Uchazeč:
LIFTMONT CZ s.r.o., Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.4.2017

IČ:
DIČ:


IČ: 26845687
DIČ: CZ26845687

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	874 999,58
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	874 999,58	183 749,91
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 058 749,49
------------	---	-----	--------------



43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 31-159/350

Stavba: FTK UP Olomouc - Neředín výměna výtahu

Místo: Olomouc


Datum: 27.4.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: LIFTMONT CZ s.r.o., Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		874 999,58	1 058 749,49	
D	Dodávka výtahu vč. přidružených prací	826 999,58	1 000 669,49	STA
OST	Ostatní a vedlejší náklady	48 000,00	58 080,00	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

FTK UP Olomouc - Neředín výměna výtahu

Objekt:

D - Dodávka výtahu vč. přidružených prací

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Uchazeč:

LIFTMONT CZ s.r.o., Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.4.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 26845687

DIČ: CZ26845687

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

826 999,58

DPH základní
snížená

Základ daně
826 999,58
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
173 669,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 000 669,49



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FTK UP Olomouc - Neředín výměna výtahu

Objekt:

D - Dodávka výtahu vč. přidružených prací

Místo:

Olomouc

Datum: 27.4.2017

Zadavatel:

Uchazeč: LIFTMONT CZ s.r.o., Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

826 999,58

HSV - Práce a dodávky HSV

80 103,63

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 804,28

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

61 270,00

998 - Přesun hmot

2 029,35

PSV - Práce a dodávky PSV

10 134,95

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

10 134,95

M - Práce a dodávky M

734 921,00

21-M - Elektromontáže

13 921,00

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

721 000,00

OST - Ostatní

1 840,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FTK UP Olomouc - Neředín výměna výtahu

Objekt:

D - Dodávka výtahu vč. přidružených prací

Místo: Olomouc

Datum: 27.4.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: LIFTMONT CZ s.r.o., Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

826 999,58

D HSV Práce a dodávky HSV 80 103,63

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 804,28

1	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000	585,00	585,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	17,326	585,00	10 135,71	CS ÚRS 2017 01

PSC
*Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při
dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.*

VV oprava omítky ostění po demonáži dveří
VV 7*(1,19+2*2,25)*0,3 11,949
VV zbylý rozsah stěny tl. 450 mm rozsah opravy cca 30%
VV 7*(1,19+2*2,25)*0,45*0,3 5,377
VV Součet 17,326

3	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	144,847	42,00	6 083,57	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PSC
*Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52..
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.*

VV oprava omítky ve výtahové šachtě rozsah 30%
VV (2*2,1+2*1,9)*19,95 159,600
VV 2,1*1,9 3,990
VV -7*1,19*2,25 -18,743
VV Součet 144,847

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 61 270,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	93-01	Zapravení podlah po demontáži výtahových dveří a napojení na nové dveře	soubor	7,000	1 200,00	8 400,00	
5	K	93-02	Úprava ostění pro nové výtahové dveře	soubor	7,000	1 500,00	10 500,00	
6	K	949321112	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	19,950	110,00	2 194,50	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž lešení dílcového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.								
PSC								
VV		19,95			19,950			
7	K	949321211	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití	m	798,000	9,50	7 581,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž lešení dílcového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.								
PSC								
VV		19,95*40 'Přepočtené koeficientem množství			798,000			
8	K	949321812	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	19,950	110,00	2 194,50	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení dílcového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.								
PSC								
9	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	70,000	30,00	2 100,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.								
PSC								
VV		7*10			70,000			
10	K	971042131	Vybourání otvorů v betonových příchkách a zdech D do 60 mm tl do 150 mm	kus	4,000	325,00	1 300,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	98-01	Demontáž stávajícího výtahu včetně odzbrojení strojovny výtahu a výtahové šachty a demontáže výtahových dveří apod.	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
12	K	99-01	Odvoz a likvidace demontovaných konstrukcí	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
D		998	Přesun hmot					
					2 029,35			
13	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,002	676,00	2 029,35	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
	PSC							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 134,95	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				10 134,95	
14	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	144,847	19,50	2 824,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		oprava omítky ve výtahové šachtě rozsah 30%					
	VV		(2*2,1+2*1,9)*19,95		159,600			
	VV		2,1*1,9		3,990			
	VV		-7*1,19*2,25		-18,743			
	VV		Součet		144,847			
15	K	784221105	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech přes 5,00 m	m2	144,847	50,47	7 310,43	CS ÚRS 2017 01
	VV		oprava omítky ve výtahové šachtě rozsah 30%					
	VV		(2*2,1+2*1,9)*19,95		159,600			
	VV		2,1*1,9		3,990			
	VV		-7*1,19*2,25		-18,743			
	VV		Součet		144,847			
D	M		Práce a dodávky M				734 921,00	
D	21-M		Elektromontáže				13 921,00	
16	K	210020251	Montáž roštů a lávek atypických ostatních šířky do 200 mm se zhotovením	m	15,000	225,00	3 375,00	CS ÚRS 2013 01
17	M	154111000	profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4900920 25x25x2 mm	t	0,081	40 000,00	3 240,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost: 0,738 kg/m					
18	M	132226980	tyč ocelová plochá, zn. oceli S235JR (11 375) 20x4 mm	t	0,040	16 000,00	640,00	CS ÚRS 2013 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost: 0,63 kg/m					
19	K	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2	kus	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	210101155	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žíly do 3x50 a 4x35 mm2	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2017 01
21	M	354360240	spořka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-23s 4 x 25 - 95mm	kus	2,000	78,00	156,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	210280102	Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 300 kg	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm ²	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	210280542	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2017 01
26	K	210901093P	Montáž hliníkových kabelů AYKY 1kV 5x25 mm ² pevně uložených	m	27,000	48,00	1 296,00	
27	M	341DOD-001	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 5x25 mm ²	m	27,000	32,00	864,00	

D	33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh					721 000,00	
28	K	3300-01	Montáž výtahu a příslušenství viz specifikace	kus	1,000	121 000,00	121 000,00	
29	M	33-M01	Výtah s příslušenstvím viz technická specifikace PD	kus	1,000	600 000,00	600 000,00	

Poznámka k položce:
 minimální nosnost 850 kg
 počet stanic 7
 zdvih 14 050 mm
 minimální dopravní rychlost 1m/s
 rozměry výtahové šachty 1900 x 2100 mm
 rozměry kabiny 1400 x 1400 mm
 šachetní dveře se zárubní 900 x 2000 mm
 kabinové dveře 900 x 2000 mm
 další specifikace viz PD

D	OST	Ostatní					1 840,00	
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					1 840,00	
30	K	HZS 030	Úprava zapojení v rozvaděči v 1.PP	hodin	8,000	230,00	1 840,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

FTK UP Olomouc - Neředin výměna výtahu

Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Uchazeč:

LIFTMONT CZ s.r.o., Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.4.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

26845687

DIČ:

CZ26845687

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

48 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

48 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

10 080,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

58 080,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FTK UP Olomouc - Neředín výměna výtahu

Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Olomouc

Datum: 27.4.2017

Zadavatel:

Uchazeč: LIFTMONT CZ s.r.o., Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem


48 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

48 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

48 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FTK UP Olomouc - Neředín výměna výtahu

Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Olomouc

Datum: 27.4.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: LIFTMONT CZ s.r.o., Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

48 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

48 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2014 02
2	K	013254050	Výrobní dokumentace (realizační)	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00	
P			Poznámka k položce: výrobní dokumentace jednotlivých celků bude předložena projektantovi					
3	K	013254100	Monitoring průběhu výstavby	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
P			Poznámka k položce: fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce					
4	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 02
P			Poznámka k položce: dokumentace zařízení staveniště, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací					
5	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 02
P			Poznámka k položce: náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, zimní údržba, čištění ploch, zabezpečení staveniště					
6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených</i>					
7	K	044002000	Revize	Kč	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2014 02
P			<i>Poznámka k položce: dle norem a předpisů např. elektroinstalace</i>					
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 02

