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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláván í 

SMLOUVA O DÍLO C> o~i-\o\lz.\""f\J\20-rt 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 11111998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 

Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO: 619 89 592 
DIČ : CZ 619 89 592 
Bankovní spojení:   
Čísloúčtu :  
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A. , Ph.O. 
Osoby oprávněné jednat ve věcech 
realizace této smlouvy: , 

 
  , 

 
(dále jen „Objednatel") 

a 

Zhotovitel: 
Se sídlem: 
IČO: 
DIČ : 
Statutární orgán: 

ASET studio s.r.o. 
Tovární 1059/41 , 779 00 Olomouc 
29459346 
CZ29459346 
Ing. Jan Turek - jednatel 
Ing. arch. Stanislav Srnec - jednatel 

Zapsán v obchodním rejstříku vedenémKrajským soudem v Ostravě , 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu : 
Osoba oprávněná jednat ve věcech 

oddíl C, 
vložka55102 

 
 

technických:  
tel. :  
email : t  
(dále jen „Zhotovitel") 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 8912012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") tuto: 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen „Smlouva") 
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I. 
Úvodní ujednání 

1. Objednatel se Zhotovitelem tuto Smlouvu uzavírají v důsledku skutečnosti , že nabídka 
Zhotovitele na provedení díla podle této Smlouvy byla Objednatelem jakožto 
zadavatelem veřejné zakázky na služby v nadlimitním režimu zadávané v otevřeném 
řízení s názvem „PřF UP - přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a 
budovy energocentra, Olomouc - Holice - technické podmínky, vč. inž. činnosti a 
autor. dozoru", uskutečněném v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen "ZZVZ"), vybrána jako ekonomicky 
nejvýhodnější. 

2. Část plnění této Smlouvy týkající se stavby "Dobudování a modernizace infrastruktury 
pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc-Holice" (dále jen „Stavba 1") souvisí s 
realizací projektu „Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF 
UP, Olomouc - Holice", reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293v rámci Operačního 
programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání a bude financována z dotace poskytnuté na 
realizaci tohoto projektu a bude sloužit pro zajištění výuky biologických oborů na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Cást plnění týkající se stavby 
"Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici" (dále jen "Stavba 
2") nesouvisí s tímto projektem a bude financována z vlastních zdrojů Objednatele. 

3. Osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech realizace této Smlouvy dle jejího 
záhlaví (dále jen „oprávněné osobyObjednatele") jsou pověřeny k věcným jednáním za 
Objednatele ve věcech technických týkajících se celkového řešení stavebních objektů, 
inženýrských objektů a provozních souborů výše uvedených Staveb a ve věci koordinace 
provádění díla dle této Smlouvy a může udělovat Zhotoviteli závazné pokyny směřující 
k provádění díla podle této Smlouvy. Tyto osoby jsou oprávněny činit jménem 
Objednatele právní jednání potřebná k realizaci této Smlouvy, jsou-li k tomu oprávněny 
touto Smlouvou, nebo je-li jim uděleno samostatné písemné pověření Objednatele. 
V případech , kde se v této Smlouvě hovoří o pokynech či žádostech a požadavcích 
Objednatele, jsou oprávněny tyto činit osoby oprávněné ve věcech realizace této 
Smlouvy dle jejího záhlaví za Objednatele samostatně . 

li. 
Předmět 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených v této Smlouvě provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož rozsah a obsah je smluvními stranami 
dohodnut a popsán v této Smlouvě (dále jen „Dílo"), a Objednatel se zavazuje Dílo 
převzít , poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony 
sjednanou cenu za Dílo. 

2. Dílem se dle této Smlouvy rozumí zpracování technických podmínek a provádění 
souvisejících činností pro Stavbu 1 s názvem "Dobudování a modernizace infrastruktury 
pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice", a to v rozsahu: 
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2.1 Vypracování technickýchpodmínek pro zadání veřejné zakázky na stavební 
práce v souladu s § 92 ZZVZ pro Stavbu 1 „Dobudování a modernizace 
infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice" (dále jen 
„Technické podmínky")za těchto podmínek: 

a) Technické podmínky budou zpracovány v návaznosti naDokumentaci pro územní 
souhlas, zpracovanou společnosti INTAR, a.s. v 06/2016, Dokumentaci pro 
stavební povolení, zpracovanou společností INTAR, a.s. v 06/2016, ve znění 
doplnění z 03/2017, kdy z těchto dokumentů bude vycházet, a dále v souladu 
s Uzemním souhlasem č . 393/2016, vydaným Magistrátem města Olomouce, 
odborem stavebním, Oddělením územně správním dne 12. 08. 2016, a 
pravomocným stavebním povolenim, č .j . SMOL/124483/2017/0S/PSNyhl ze dne 
24.05. 2017, umožňujícím provedení Stavby 1, vydaným věcně a místně 
příslušným stavebním úřadem.a jejich forma a obsah bude v souladu 
s následujícími písmeny tohoto odstavce.Jsou-li ve stavebním povolení stanoveny 
podmínky, které nejsou obsaženy ve výše uvedené dokumentaci pro stavební 
povolení, je zhotovitel povinen je do Technických podmínek zapracovat. 

b) Technické podmínky budou Zhotovitelem zpracovány v souladu s § 92 odst. 1 
písm. a) ZZVZ, zpracovány Zhotovitelem formou Dokumentace pro provádění 
stavby(dále jen .OPS 1") a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, a to v rozsahu všech stavebních objektů , příslušných profesí, a 
technických zařízen í souvisejících se stavebními objekty, s výjimkou provozního 
souboru PS 12 - Skleník RB2 včetně technologického vybavení (dále jen „PS 
12"), pro který budou Technické podmínky zpracovány formou požadavků na 
výkon a/nebo funkci v souladu s § 92 odst. 2 ZZVZ. 

c) OPS 1 bude Zhotovitelem zpracována v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů . Součástí OPS 1 bude i zpracování technických požadavků 
na rozhodující materiály či výrobky a technická a technologická zařízení , 
v rozsahu a obsahu přílohy č . 6 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č . 
499/2006 Sb„ o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů , přičemž tato 
OPS 1 bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci 
příslušného zadávacího řízení na veřejnou zakázku pro výběr zhotoviteleStavby 1 
podle ZZVZ, a Zhotovitel je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a 
dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se 
k projektové dokumentaci. 

d) Požadavky na výkon a/nebo funkci pro PS 12budou definovat zejména základni 
požadavky na objemové řešení skleníku, typologii provozu, vzájemné dispoziční 
vazby, počet a typ pracovních míst, požadavky na vybavení jednotlivých místností 
ve vztahu k počtu pracovních míst a ke koncepci interiéru, požadavky na vnitřní 
prostředí a technologické vybavení, standardy pro technické a pohledové 
parametry konstrukcí, materiálů , stavebních prvků , technického a 
technologického vybavení včetně pěstebních stolů , konečných povrchových 
úprav, zabudovaných výrobků a koncových prvků apod., a to jak v textové a 
tabulkové části , tak ve výkresové části. Požadavky musí být dostatečně určité a 
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úplné, aby tak byla jasně specifikována budoucí část Stavby 1 a aby dodavatelům 
umožnily zpracovat porovnatelné nabídky v rámci zadávacího řízení na 
zhotovitele Stavby 1 . 

e) Technické podmínky budou zpracovány včetně stanovení podmínek pro 
provádění Stavby 11, zejména ve vazbě na zachování provozu v areálu a další 
navazující investiční výstavbu . SoučástíTechnických podmínekmusí být i „Plán 
organizace výstavby", kdy tato část Technických podmínek bude vycházet ze 
Zásad organizace výstavby výše uvedené dokumentace pro stavební povolení a 
musí obsahovat návrh časového plánu realizace Stavby 1, přičemž tato část 
Technických podmínek musí být zpracována v závislosti na návrhu technického 
řešení Stavby 1 a Stavby 2 tak, aby bylo provádění postupné a zajišťovalo 
zachování trvalého provozu budovy č. 53a budovy energocentra v průběhu 
provádění Stavby 1 a Stavby 2, a dále tak, aby zohlednil požadavky Objednatele 
na zachování provozu v příslušném areálu a návaznost na další realizované 
stavby v tomto areálu a rozdílné požadavky na termíny dokončování Stavby 1 a 
Stavby 2. Porušení smluvní povinnosti Zhotovitele zahrnout tuto část Díla do 
Technických podmínek je považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

n Součástí Technických podmínekbude i zpracování soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací"), to vše v souladu s 
požadavky vyhlášky č . 169/2016 Sb. , o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, v účinném znění , s výjimkou PS 12. který bude do soupisu 
prací začleněn na samostatném listu v podrobnosti adekvátní k popisu požadavků 
na funkci a/nebo výkon.Dále Zhotovitel zpracuje kontrolní rozpočet Stavby 
1v rozsahu soupisu prací a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů ; Objednatel požaduje 
zpracovat samostatně oceněný i neoceněný soupis prací ve formátu *.xls.Soupis 
prací musí být zpracován jako položkový, po jednotlivých stavebních a 
inženýrských objektech a profesích dle členění v OPS 1, s použitím jedné z 
dostupných cenových soustav aktuálních obecných stavebních ceníků dle § 11 
vyhlášky č . 169/2016 Sb.a reálných cen materiálů . s výjimkou PS 12. kterýbude 
zahrnut do soupisu prací jako jeho samostatná část, avšak v podrobnosti 
odpovídající formě zpracování Technických podmínek formou požadavků na 
výkon a/nebo funkci. V soupisu prací musí být uvedeny všechny práce a 
náležitosti nutné pro provedení Stavby 1 a její uvedení do provozu včetně 
podrobného výčtu všech nákladů vedlejších a ostatních. 

g) Pokud bude během zpracování Technických podmínek vyhodnoceno, že pro 
některé dílčí části PS 12 bude výhodnější z hlediska efektivnosti zpracovat 
Technické podmínky formou OPS v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky Ministerstva pro 
místní rozvoj č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů , včetně odpovídajícího soupisu prací, tak Zhotovitel v takovém případě 
nebude požadovat navýšení ceny za Dílo. 
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h) V Technických podmínkách vč. soupisu prací nebudou použity komerční názvy 
výrobků a výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou standardy 
materiálů a výrobků , technických a technologických zařízeni) , 

2.2 Spolupráce Zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby 

Obsahem předmětu plnění této Smlouvy je též poskytováni součinnosti Objednateli při 
vypracovávání vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na 
zhotoviteleStavby 1 (zejména vypracování vysvětlení , úpravyTechnických podmínek, vč . 
soupisu pracídoplněním nebo změnou) - to vše vždy do 48 hodin od odeslání žádosti o 
doplnění nebo vysvětleníObjednatelem (pisemně, emailem, faxem). Dále bude předmětem 
plnění vypracování písemných odborných stanovisek k případným námitkám dodavatelů 
v rámci zadávacího řízení na zhotovitele Stavby 1, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů 
po odeslání žádosti o stanovisko (písemně , emailem, faxem). 

2.3 Výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

Obsahem předmětu plnění podle této Smlouvy jsou i činnosti Zhotovitele během realizace 
Stavby 1 - tj . účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, účast na kontrolních dnech 
stavby, účast na přejímacím řizení dílčích částí stavby a stavby jako celku, účast na 
závěrečných kontrolních prohlídkách stavby, kontrola provádění stavby z hlediska 
technického a technologického - zejména z hlediska souladu provádění s dokumentacemi 
ověřenými ve stavebním řízenía Technickými podmínkami kdy Objednatel pověřuje touto 
Smlouvou Zhotovitelejakožto hlavního projektanta koordinací projektové dokumentace 
Stavby 1 zpracovávané více projektanty ve smyslu § 113 odst. 2 zákona č . 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dáte 
jen „stavební zákon"),kontrola a vypracování písemných stanovisek k Technickým 
podmínkám v rozsahu pro PS 12 a k výrobní (dílenské) dokumentaci zpracované 
zhotovitelem Stavby 1 a k požadavkům na změny stavby popř. záměny materiálů oproti 
schválené projektové dokumentaci, provádění záznamů do stavebnlho deníku, provádění 
drobných projekčních prací vyvolaných procesem výstavby, kontrola zhotovitelem stavby 
předané dokumentace skutečného provedení stavby z hlediska jejího souladu 
s realizovaným dílem a všechny související práce nutné k řádnému a včasnému výkonu 
autorského dozoru Stavby 1 i pokud zde nejsou výslovně uvedeny - to vše z vlastní iniciativy 
nebo kdykoliv na žádost Objednatele - nejpozději vždydo 3 pracovních dnů od doručení 
písemné nebo emailové žádosti Objednatelem. 

Jednotlivé části výše uvedeného předmětu Díla budou sloužit Objednateli pro následný výběr 
zhotovitele Stavby 1. 

2.4 Zpracování Projektu interiéru pro Stavbu 1. a to za těchto podmínek a v rozsahu: 

a) V rámci první fázezpracování Projektu interiéruje Zhotovitel povinen na podkladě 
základního rozmístění a specifikace interiérového vybavení přístavby a laboratoře 
dle dokumentace pro stavební povolení ve smyslu odst. 2.1 písm. a) tohoto 
článkuzpracovat návrh konceptu řešení vybavení interiéru Stavby 1 v souběhu a 
v návaznosti na zpracování Technických podmínek pro Stavbu 1 (dále jen 
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.Koncept interiéru") tak, aby Technické podmínky obsahovaly všechny nezbytné 
požadavky vyplývající z Konceptu interiéru. Součástí této fáze je zejména analýza 
vstupních údajů a požadavků Objednatele, vypracování konceptu řešení interiéru, 
rozmístění nábytku, svítidel, technického vybavení, vybavení laboratoře apod. a 
koncepce exteriérového mobiliáře, návrh barevného a materiálového řešení 
prostorů a úprav ploch, vypracování výtvarně-technického návrhu tvarů 
atypických prvků zařízení interiéru, koordinace a zapracování požadavků všech 
odborných profesí stavby do návrhu řešení interiéru a konzultace a odsouhlasení 
navrženého řešení interiéru s objednatelem. 
Výstupem této fáze bude Koncept interiéru v listinné podobě sestávající 
z půdorysů navrženého vybavení všech místností vč. doplňkového vybavení 
v měřítku 1 :50, s vyznačen lm pozic jednotlivých prvků a stanovením nároků na 
připojovací místa energií, se stanovením požadavků na materiálové řešení 

prostorů a řešení barevnosti interiéru pro zpracování OPS 1, to vše pro Stavbu 1, 
vč. odpovídající textové části. 

b) V rámci druhé fáze zpracování Projektu interiéru je Zhotovitel povinen dopracovat 
Koncept interiéru do finální podoby projektu interiéru pro výběr dodavatele 
interiérového a laboratorního vybavení Stavby 1 (dále jen .PI pro výběr 
dodavatele") v rozsahu : 

• Průvodní a technická zpráva, 
• Půdorys se zakresleným interiérem v měřítku v 1 :50, 
• Půdorys a pohled s vyznačením řešení barevnosti povrchů v měřítku 

1:50, 
• Kniha místností (pod pojmem Kniha místností se rozumí dokument, ve 

kterém bude pro každou místnost zpracován samostatný list ve 
formátu A4 nebo A3 s půdorysem místnosti v měřítku 1 :50 a s 
podrobnějivyznačeným interiérem, tabulkou s výpisem všech prvků a 
odkazy na technické standardy), 

• Technické standardy (pod pojmem Technické standardy se rozumí 
dokument, ve kterém je pro každý prvek interiéru zpracován technický 
popis s přesnou technickou, materiálovou a kvalitativní specifikací 
včetně specifikace provedení úprav povrchů , barevnosti a tvarů), 

• Soupis prvků interiéru oceněný a neoceněný, který bude obsahovat 
jasnou identifikaci jednotlivých prvků , měrnou jednotku, požadované 
množství a odkaz na místnost, ve které se nachází. V Soupisu prvků 
interiéru nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů , 
která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za 
příznačné , popis materiálů musí být proveden technickými daty a 
standardy (vč . estetických). 

2.5 Spolupráce Zhotovitele při zadávacím řízení na dodavatele interiérového vybavení 
Stavby 1 

Obsahem předmětu plnění této Smlouvy je též poskytování součinnosti Objednateli při 
vypracovávání vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na dodavatele 
interiérového vybavení (zejména vypracování vysvětlení , úpravyPI pro výběr dodavatele 
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doplněním nebo změnou , úpravy soupisu prvků interiérů)- to vše vždy do 48 hodin od 
odeslání žádosti o doplnění nebo vysvětleníObjednatelem (písemně , emailem, faxem). Dále 
bude předmětem plnění vypracování písemných odborných stanovisek k případným 
námitkám dodavatelů v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele interiérového vybavení 
Stavby 1, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po odeslání žádosti o stanovisko 
(písemně , emailem, faxem). 

Jednotlivé části výše uvedeného předmětu Díla budou sloužit Objednateli pro následný výběr 
dodavatele interiérového vybavení. 

3. Dílem dle této Smlouvy se dále rozumí zpracování projektové dokumentace a provádění 
souvisejících činností pro Stavbu 2 s názvem „Dostavba a stavební úpravy budovy 
energocentra v Olomouci - Holici", a to v rozsahu: 

3.1. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro Stavbu 2 

Obsahem této části Díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro 
Stavbu 2 (dále jen „DSP") v rozsahu zákona č . 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a v souladu s 
vyhláškou č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů , a to 
v souladu s územním souhlasem č . 23/2017, ze dne 20. 01 . 2017a na základě dokumentace 
pro územní souhlas pro Dostavbu a stavební úpravy energocentra, zpracované společností 
ASET studio s.r.o., se sídlem Tovární 41 , 779 00 Olomouc, IČO : 29459346, v 11/2016,se 
zapracováním případných připomínek a požadavků dotčených orgánů státní správy a 
ostatních účastníků stavebního řízení vzešlých z projednání projektové dokumentace nebo v 
rámci stavebního řízení.Při zpracování DSP Zhotovitel zohlední projekt technologii datového 
centra a telefonní ústředny , zpracovávaný v souběhu s Dílemjiným zhotovitelem. 

3.2. Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení 

Obsahem této části Díla je inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení spočívající , 
zejm. v projednáníDSP se všemi dotčenými orgány, správci a vlastníky sítí a dalšími 
účastníky stavebního řízení , v zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, v 
zajištění všech dalších nezbytných souhlasů , stanovisek a rozhodnutí nezbytných pro vydání 
stavebního povolení a následnou realizaci Stavby 2, a to vše dle stavebniho zákona a jeho 
prováděcích vyhlášek. Za účelem výkonu inženýrské činnosti bude Objednatelem Zhotoviteli 
udělena plná moc. 

3.3. Vypracování projektové dokumentace pro provádění Stavby 2 (dále jen „OPS 2") 
včetně soupisu stavebních prací. dodávek a služeb s výkazem výměr, za těchto 
podmínek: 

a) OPS 2 bude zpracována v návaznosti na DSP, zpracovanou Zhotovitelem dle odst. 
3.1 tohoto článku a v souladu se stavebním povolením, jehož vydání je Zhotovitel 
povinen zajistit dle odst. 3.2 tohoto článku. 

b) OPS 2 bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů . Pokud by byly ve stavebním povolení stanoveny 
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podmínky, které by nebyly obsaženy v OSP, je Zhotovitel povinen je do OPS 2 
zapracovat. 

c) SoučástíOPS2 musí být i podrobně zpracovaný "Plán organizace výstavby", kdy tato 
část OPS2 bude vycházet ze Zásad organizace výstavby OSP a musí obsahovat 
návrh časového plánu realizace Stavby 2, přičemž tato část OPS 2 musí být 
zpracována v závislosti na návrhu technického řešení Stavby 1 a Stavby 2 tak, aby 
bylo provádění postupné a zajišťovalo zachování trvalého provozu budovy č. 53 a 
budovy energocentra v průběhu provádění Stavby 1 a Stavby 2, a dále tak, aby 
zohlednil požadavky Objednatele na zachování provozu v příslušném areálu a 
návaznost na další realizované stavby v tomto areálu a rozdílné požadavky na 
termíny dokončování Stavby 1 a Stavby 2. Porušení smluvní povinnosti Zhotovitele 
zahrnout tuto část Díla do DPS2 je považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

d) Při zpracování DPS 2 bude zohledněn projekt technologií datového centra a telefonní 
ústředny a v rámci DPS 2 bude řešena stavební připravenost pro zabudování těchto 
technologií do Stavby 2. 

e) Součástí DPS 2 bude i zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či 
výrobky a technická a technologická zařízení , v rozsahu a obsahu přílohy č . 6 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů , přičemž tato DPS 2 bude sloužit současně jako 
podklad pro vypracování nabídek v rámci příslušného zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku pro výběr zhotovitele výše uvedené Stavby 2 podle ZZVZ, a Zhotovitel je 
tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného 
zákona a jeho prováděcfch předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci. 

f) Součástí DPS 2 bude i zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr(dále jen „soupis prací"), to vše v souladu s požadavky vyhlášky č . 
169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění, 
zpracování kontrolního rozpočtu Stavby 2v rozsahu soupisu prací a zpracování 
celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech 
zpracovaných soupisů; Objednatel požaduje zpracovat samostatně oceněný i 
neoceněný soupis prací ve formátu *.xls.Soupis prací musí být zpracován jako 
položkový, po jednotlivých stavebních a inženýrských objektech dle členění v DPS 2, 
s použitím jedné z dostupných cenových soustav aktuálních obecných stavebních 
ceníků dle § 11 vyhlášky č . 169/2016 Sb. a reálných cen materiálů . Musí zde být 
uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení Stavby 2 a její uvedení do 
provozu včetně podrobného výčtu všech nákladů vedlejších a ostatních. 

g) V DPS 2 a soupisu prací nebudou použity komerční názvy výrobků a výrobců (nutno 
popsat nezavádějící objektivní formou standardy materiálů a výrobků) . 

3.4. Spolupráce Zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby 

Obsahem předmětu plnění této Smlouvy je též poskytování součinnosti Objednateli při 
vypracovávání vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na 
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ZhotoviteleStavby 2(zejména vypracování vysvětlení , úpravyDPS2 doplněním nebo změnou , 
úpravy soupisu prací) - to vše vždy do 48 hodin od odeslání žádosti o doplnění nebo 
vysvětleníObjednatelem (písemně, emailem, faxem). Dále bude předmětem plnění 
vypracování písemných odborných stanovisek k případným námitkám dodavatelů v rámci 
zadávacího řízení na zhotovitele Stavby 2, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po 
odeslání žádosti o stanovisko (písemně , emailem, faxem). 

3.5. Výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

Obsahem předmětu plnění podle této Smlouvy jsou i činnosti Zhotovitele během realizace 
Stavby 2 - tj. účast na předání staveniště zhotoviteli Stavby 2, účast na kontrolních dnech 
stavby, účast na přejímacím řízení dílčích částí stavby a stavby jako celku, účast na 
závěrečných kontrolních prohlídkách stavby, kontrola provádění stavby z hlediska 
technického a technologického - zejména z hlediska souladu provádění s dokumentacemi 
ověřeným i ve stavebním řízení a OPS 2, kdy Objednatel pověřuje touto Smlouvou 
Zhotovitelejakožto hlavního projektanta koordinací projektové dokumentace Stavby 2 
zpracovávané více projektanty ve smyslu § 113 odst. 2 stavebního zákona, kontrola a 
vypracovani písemných stanovisek k výrobní (dílenské) dokumentaci zpracované 
zhotovitelemStavby 2a k požadavkům na změny stavby popř. záměny materiálů oproti 
schválené projektové dokumentaci, provádění záznamů do stavebního deníku, provádění 
drobných projekčních prací vyvolaných procesem výstavby, kontrola zhotovitelem stavby 
předané dokumentace skutečného provedení stavby z hlediska jejího souladu 
s realizovaným dílem a všechny související práce nutné k řádnému a včasnému výkonu 
autorského dozoru Stavby 2 i pokud zde nejsou výslovně uvedeny - to vše z vlastní iniciativy 
nebo kdykoliv na žádost Objednatele - nejpozději vždydo 3 pracovních dnů od doručení 
písemné nebo emailové žádosti Objednatele. 

Jednotlivé části výše uvedeného předmětu Díla budou sloužit Objednatelipro následný výběr 
zhotovitele Stavby 2. 

3.6. Zpracování Projektu interiéru pro Stavbu 2, a to za těchto podmínek a v rozsahu: 

a) V rámci první fáze zpracování Projektu interiéru je Zhotovitel povinen na podkladě 
základního rozmístěn í a specifikace interiérového vybavení Stavby 2 dle 
dokumentace pro územní souhlas ve smyslu odst. 3.1 tohoto článku zpracovat 
návrh konceptu řešení vybavení interiéru Stavby 2 v souběhu a v návaznosti na 
zpracování OPS 2 pro Stavbu 2 (dále jen „Koncept interiéru") tak, aby OPS 2 
obsahovala všechny nezbytné požadavky vyplývající z Konceptu interiéru. 
Součástí této fáze je zejména analýza vstupních údajů a požadavků Objednatele, 
vypracování konceptu řešení interiéru, rozmístění nábytku, svítidel, technického 
vybavení apod. a koncepce exteriérového mobiliáře , návrh barevného a 
materiálového řešení prostorů Stavby 2 a úprav ploch, vypracování výtvarně­
technického návrhu tvarů atypických prvků zařízení interiéru, koordinace a 
zapracování požadavků všech odborných profesí stavby do návrhu řešení 
interiéru a konzultace a odsouhlasení navrženého řešení interiéru 
s Objednatelem. 
Výstupem této fáze bude Koncept interiéru v listinné podobě sestávající 
z půdorysů navrženého vybavení všech místností vč . doplňkového vybavení 
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v měřítku 1 :50, s vyznačen ím pozic jednotlivých prvků a stanovením nároků na 
připojovací místa energií, se stanovením požadavků na materiálové řešení 

prostorů a řešení barevností interiéru pro zpracování OPS 2, to vše pro Stavbu 2, 
vč. odpovídající textové části. 

b) V rámci druhé fáze zpracování Projektu interiéru je Zhotovitel povinen dopracovat 
Koncept interiéru do finální podoby projektu interiéru pro výběr dodavatele 
interiérového Stavby 2 (dále jen „PI pro výběr dodavatele") v rozsahu: 

• Průvodní a technická zpráva, 
• Půdorys se zakresleným interiérem v měřítku v 1 :50, 
• Půdorys a pohled s vyznačením řešení barevnosti povrchů v měřítku 

1:50, 
• Kniha místností (pod pojmem Kniha místností se rozumí dokument, ve 

kterém bude pro každou místnost zpracován samostatný list ve 
formátu A4 nebo A3 s půdorysem místnosti v měřítku 1 :50 a 
s podrobněji vyznačeným interiérem, tabulkou s výpisem všech prvků a 
odkazy na technické standardy), 

• Technické standardy (pod pojmem Technické standardy se rozumí 
dokument, ve kterém je pro každý prvek interiéru zpracován technický 
popis s přesnou technickou, materiálovou a kvalitativní specifikací 
včetně specifikace provedení úprav povrchů , barevnosti a tvarů) , 

• Soupis p,rvků interiéru oceněný a neoceněný , který bude obsahovat 
jasnou identifikaci jednotlivých prvků , měrnou jednotku, požadované 
množství a odkaz na místnost, ve které se nachází. V Soupisu prvků 
interiéru nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů , 
která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za 
příznačné, popis materiálů musí být proveden technickými daty a 
standardy (vč . estetických). 

3. 7 Spolupráce Zhotovitele při zadávacím řízení na dodavatele interiérového vybavení 
Stavby 2 

Obsahem předmětu plnění této Smlouvy je též poskytování součinnosti Objednateli při 

vypracovávání vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na dodavatele 
interiérového vybavení (zejména vypracování vysvětlení , úpravy PI pro výběr dodavatele 
doplněním nebo změnou , úpravy soupisu prvků interiérů) - to vše vždy do 48 hodin od 
odeslání žádosti o doplnění nebo vysvětleníObjednatelem (písemně , emailem, faxem). Dále 
bude předmětem plnění vypracování písemných odborných stanovisek k případným 
námitkám dodavatelů v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele interiérového vybavení 
Stavby 2, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po odeslání žádosti o stanovisko 
(písemně , emailem, faxem). 

4. Dílo bude zpracováno dle technických podmínek, které jsou uvedeny v této Smlouvě , 
zadávací dokumentaci pro zadávací řízení , které předcházelo uzavření této Smlouvy 
(dále jen „Zadávací dokumentace"), v dokumentech, na které tato Smlouva stran 
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provádění Díla odkazuje a dle podkladové dokumentace uvedené v příloze č . 2 této 
Smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby umožnilo účelné vynaložení finančních 
prostředků a účelné dispoziční , objemové i technické řešení při provádění výše 
uvedených Staveb a plnění dalších veřejných zakázek z Díla vycházejících. 

6. Dílo bude zpracováno dle následujících technických podmínek pro Zhotovitele 
závazných: 

a) vpřípadě provádění Díla prostřednictvím třetí osobyZhotovitelObjednateli 
odpovídá.jako kdyby Dílo prováděl sám; 

b) místo plnění pro předání všech výše uvedených projektových dokumentací: sídlo 
Přírodovědecké fakulty Objednatele, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc; 

c) místo plnění pro ostatní smluvní povinnosti Zhotovitele: podle povahy věci 
příslušné části staveniště výše uvedené Stavby 1 a Stavby 2 v Olomouci - Holici; 

d) osoba oprávněná k převzetí všech částí Díla: osoby oprávněné jednat ve věcech 
realizace této Smlouvy podle jejího záhlaví, nebo jimipísemně pověřená osoba; 

e) Dílo nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů ; 

f) Zhotovitel je povinen při zpracování projektových dokumentací dodržovat účinné 
obecně závazné právní předpisy, technické normy, technické a kvalitativní 
podmínky a dále respektovat veškeré pokyny Objednatele, učiněné osobami 
oprávněnými jednat ve věcech realizace této Smlouvy podle jejího záhlaví. 
Zhotovitel bude dále při zpracování DPS1 i OPS 2 ctít požadavky a stanoviska z 
dokladových částí příslušných DSP a z příslušných stavebních povolení a 
zapracuje požadavky dotčených orgánů do svého návrhu příslušné OPS; 

g) projektové dokumentace musí být zpracovány autorizovanými osobami v 
příslušném oboru ve smyslu zákona č . 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě , v účinném znění ; 

h) projektové dokumentace předávané v digitální formě na CD/DVD budou ve 
formátu výkresů : *.dwg, *.pdf, formát textů : *.doc, *.pdf, formát rozpočtů : *.xls, 
formát dokladové části : *.jpg nebo *.pdf. Elektronická podoba každé části Díla ve 
formátu *.dwg musí Objednateli umožňovat jakékoliv úpravy Díla v počítačových 
programech, zejm. AutoCAD, tj . veškeré výkresy, vizualizace apod. v rámci Díla 
musí být plně zobrazitelné a editovatelné; formát *.dwg musí být zpracován 
v logickém uspořádán í vrstev/hladin, výkresových stylech, apod. a musí 
umožňovat jak práci s primární potřebou měřitelnosti dat v modelovém prostoru 
v měřítku 1 :1, tak jejich logické zobrazení/umožnění vypínání stejných 
výkresových entit, zejména musí umožnit jednoduché vytvoření tzv. slepých 
výkresů bez šraf a kót, apod.V případě řešení projektové dokumentace formou 
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informačního modelování staveb - Building lnformation Modeling (dále též jako 
„BIM") bude předán i základní soubor modelu v archivní verzi užitých nastavení a 
knihovních prvků , přičemž pro kontrolní export dat z nativního souboru BIM je 
požadovaný formát minimálně *.ifc2x3; pro veškerá další exportovaná data platí 
základní formáty uvedené výše; 

i) v případě , že Zhotovitel byl hodnocen v rámci zadávacího řízení , které 
předcházelo uzavření této Smlouvy, v dílčím hodnotícím kritériu kvality na základě 
svého závazku realizovat předmětnou veřejnou zakázku inovativně s využitím 
informačního modelování staveb (BIM proces), je povinen realizovat veškeré 
projektové práce podle této Smlouvy formou BIM procesu a v softwarové 
platformě , kterou Zhotovitel uvedl ve výše uvedeném závazku v rámci své nabídky 
do výše uvedeného zadávacího řízení a podle níže uvedeného BIM Execution 
Pian; 

j) v případě , že byl Zhotovitel hodnocen v rámci zadávacího řízení , které 
předcházelo uzavření této Smlouvy, v dílčím hodnotícím kritériu kvality na základě 
svého závazku realizovat předmětnou veřejnou zakázku i novativně s využitím 
informačního modelování staveb {BIM proces) , je povinen zpracovat a předložit 
Objednateli nejpozděj i do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této 
SmlouvyBIM Execution Pian (dále jen „BEP") jako základní dokument popisující 
způsob a nastavení práce s virtuálním modelem budovy, způsob řízení procesu, 
popis dílčích a koncových výstupů , jejich podrobností a následné využití při 
realizaci Stavby 1 a Stavby 2, a to s využitím požadavků Objednatele na 
nastavení BIM procesu uvedených v příloze č . 2 této Smlouvy.BEP se po 
písemném odsouhlaseni ze strany Objednatele stane nedílnou součástí této 
Smlouvy jako podklad pro provádění Díla. V případě, že budou Objednatelem 
k předloženému BEP učiněny připomínky , je Zhotovitel povinen zapracovat je do 
BEP vždy nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne předložení připomínek a 
vždy po zapracování připomínek opětovně předložit BEP ke schválení 
Objednateli, a to až do schválení BEP Objednatelem. Pokud ke schválení BEP 
Objednatelem nedojde nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí 
účinnosti této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 

Ill. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se touto Smlouvou a za podmínek v této Smlouvě sjednaných zavazuje 
provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí a v dohodnuté době Dílo. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen řádně dokončit a protokolárně předat Objednateli jednotlivé části 
díla specifikované v čl. li.této Smlouvy nejpozději v dále uvedených termínech: 

a) Doby plnění pročásti Díla týkající se Stavby1 dle příslušného odstavce čl. li. této 
Smlouvy: 
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i. termín pro předání Technických podmínekObjednateli v pracovní verzi bez 
soupisu prací ke kontrole a sdělení případných připomínek Objednatele ve 2 
tištěných vyhotoveních a 1x v elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i 
uzavřeném formátu nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy, 

ii. termín pro předání pracovní verze soupisu prací pro Stavbu 1 ke kontrole a 
sdělení případných připomínek Objednatele v 1 tištěném vyhotovení a 1 x v 
elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném formátu 
nejpozději do 105 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy, 

iii. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky Objednatele k pracovní verzi 
Technických podmínekak pracovní verzí soupisu prací, sdělené mu 
Objednatelem bez zbytečného odkladu na jednání nebo písemně , a 
protokolárně předat Objednateli konečnou kompletní verzi Technických 
podmínek včetně soupisu prací (samostatně v oceněné i neoceněné formě) 
ve 4 tištěných vyhotoveních , s výjimkou soupisu prací, který bude 
Zhotovitelem Objednateli předán v 1 tištěném vyhotovení, a 1x v elektronické 
podobě na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném formátu nejpozději do 4 
měsíců ode dne nabytí účinnosti tétoSmlouvy. 

iv. Spolupráce Zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby 1 a při 
zadávacím řízení na dodavatele interiérového vybavení Stavby 1 vždy 
v rozsahu a ve lhůtách dle příslušného odstavce čl. li. této Smlouvy - během 
příslušného zadávacího řízení vždyna písemnou výzvu Objednatele. 

v. Výkon autorského dozoru pro Stavbu 1 v rozsahu a ve lhůtách dle 
příslušného odstavce čl. li. této Smlouvy během realizace Stavby 1 z vlastní 
iniciativy nebo na pokyn Objednatele až do úplného dokončení Stavby 1 
a jejího předání Objednateli. 

vi. Termín pro předání Konceptu interiéru Objednateli v pracovní verzi ke 
kontrole a sdělení případných připomínek Objednatele v 1 tištěném 
vyhotovení a 1x v elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném 
formátu nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, 

vii. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky k pracovní verzi Konceptu 
interiéru, sdělené mu Objednatelem bez zbytečného odkladu na jednání 
nebo písemně , a protokolárně předat Objednateli konečnou kompletní 
verzi Konceptu interiéru v 1 tištěném vyhotovenía 1 x v elektronické podobě 
na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném formátu nejpozději do 4 měsíců ode 
dne nabytí účinnosti tétoSmlouvy, 

viii. Termín pro předání PI pro výběr dodavatele Objednateli v pracovní verzi 
ke kontrole a sdělení případných připomínek Objednatele v 1 tištěném 
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vyhotovení a 1 x v elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném 
formátu nejpozději do5 měsiců ode dne nabytí účinnosti tétoSmlouvy, 

ix. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky k pracovní verzi PI pro výběr 
dodavatele, sdělené mu Objednatelem bez zbytečného odkladu na jednání 
nebo písemně , a protokolárně předat Objednateli konečnou kompletní 
verzi PI pro výběr dodavatele ve4 tištěných vyhotoveních a 1 x v elektronické 
podobě na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném formátu nejpozději do 6 
měsíců ode dne nabytí účinnosti tétoSmlouvy. 

b) Doby plnění pro části Díla týkající se Stavby 2dle příslušného odstavce čl. li. této 
Smlouvy: 

i. termín pro předání kompletní OSPbez dokladové části v pracovní verzi ke 
kontrole a sdělení případných připomínek Objednatelev 1 tištěném vyhotovení 
a 1 x v elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném formátu 
nejpozději do 70 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy, 

ii. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky sdělené mu Objednatelem k 
pracovní verzi OSP, provést inženýrskou činnost, tj. vč. zajištění 
dokladové části OSP, podat úplnou a kompletní žádost o stavební 
povolení a předat Objednateli konečnou verzi úplné OSP ve 2 tištěných 
vyhotoveních a 2x v elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i 
uzavřeném formátu spolu s kopií žádosti o stavební povolení vč. potvrzení 
přijetí žádosti věcně a místně příslušným stavebním úřadem . a to vše 
nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. 

iii. termínpředání kompletní a úplné OSP ve 4 tištěných vyhotoveních (z toho 
jedno vyhotovení ověřené stavebním úřadem) a 1x v elektronické podobě na 
CD/DVD v otevřeném i uzavřeném formátu vč . stavebního povolení s 
vyznačením nabytí právní moci nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne 
nabytí právní moci stavebního povolení, 

iv. termín pro předání OPS 2 Objednateli v pracovní verzi, vč. soupisu prací 
ve 2 tištěných vyhotoveních a 1 x v elektronické podobě na CD/DVD v 
otevřeném i uzavřeném formátu nejpozději do 100 kalendářních dnů ode 
dne nabytí účinnosti této Smlouvy, 

v. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínkyObjednatele k pracovní verzi 
OPS 2 a soupisu prací, sdělené mu Objednatelem bez zbytečného odkladu 
na jednání nebo písemně , a protokolárně předat Objednateli konečnou 
kompletní verzi OPS 2 včetně soupisu prací (samostatně v oceněné i 
neoceněné formě) ve 4 tištěných vyhotoveních, s výjimkou soupisu prací, 
který bude Zhotovitelem Objednateli předán v 1 tištěném vyhotovení, a 1x v 
elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném formátu nejpozději 
do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. 
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vi . Spolupráce Zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby 2 a při 
zadávacím řízení na dodavatele interiérového vybavení Stavby 2 vždy 
v rozsahu a ve lhůtách dle příslušného odstavce čl. li. této Smlouvy - během 
příslušného zadávacího řízení vždy na písemnou výzvu Objednatele. 

vii. Výkon autorského dozoru pro Stavbu 2dle příslušného odstavce čl. 2 této 
Smlouvyběhem realizace Stavby 2 z vlastní iniciativy nebo na pokyn 
Objednatele až do úplného dokončení Stavby 2 a jejího předání 
Objednateli . 

viii. Termín pro předání Konceptu interiéru Objednateli v pracovní verzi ke 
kontrole a sdělení případných připomínek Objednatele v 1 tištěném 
vyhotovení a 1x v elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném 
formátu nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, 

ix. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky k pracovní verzi Konceptu 
interiéru, sdělené mu Objednatelem bez zbytečného odkladu na jednání nebo 
písemně , a protokolárně předat Objednateli konečnou kompletní verzi 
Konceptu interiéru v 1 tištěném vyhotovení a 1x v elektronické podobě na 
CD/DVD v otevřeném i uzavřeném formátu nejpozději do 4 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti této Smlouvy, 

x. Termín pro předání PI pro výběr dodavatele Objednateli v pracovní verzi ke 
kontrole a sdělení případných připomínek Objednatele v 1 tištěném 
vyhotovení a 1 x v elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném 
formátu nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, 

xi. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky k pracovní verzi PI pro výběr 
dodavatele, sdělené mu Objednatelem bez zbytečného odkladu na jednání 
nebo písemně , a protokolárně předat Objednateli konečnou kompletní 
verzi PI pro výběr dodavatele ve 4 tištěných vyhotoveních a 1x v 
elektronické podobě na CD/DVD v otevřeném i uzavřeném formátu 
nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. 

3. Podstatným porušením Smlouvy je i nedodržení jednotlivých termínů uvedených v rámci 
odst. 2. tohoto článkuSmlouvy Zhotovitelem a Objednatel je oprávněn v případě porušení 
těchto smluvních povinností od této Smlouvy odstoupit. 

4. O dokončení a předání každé části plnění dle každého písmene a bodu odst. 2. tohoto 
článku , zahrnující povinnost Zhotovitele předat Objednateli písemný dokument, sepíší 
smluvní strany vždy datovaný předávací protokol podepsaný oprávněnou osobou jednat 
za Objednatele ve věcech realizace této Smlouvy a osobou oprávněnou jednat za 
Zhotovitele ve věcech technických. 

5. Bude-li mít Dílo, nebo jeho jednotlivé části po dokončení v době předání ze strany 
Zhotovitele jakékoliv zjevné vady, může jej Objednatel převzit s výhradami. Objednatel je 
podle své volby oprávněn odmítnout převzetí Díla nebo jeho části v situaci, kdy se bude 
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jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání naplnění účelu této 
Smlouvy. 

6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení§ 2609 občanského zákoníku o svépomocném 
prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Díla nepoužije. 

IV. 
Cena za Dílo 

1. Celková cena za Dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s ustanovením 
§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů , a činí celkem 
1,630.000,-Kč bez DPH. K jejím níže uvedeným částem bude připočítávána daň 
z přidané hodnoty v zákonné sazbě, účinné ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného 
plnění. Zhotovitelje plátcem DPH. 

2. Výše uvedená cena za Dílo sestává z níže uvedených částí : 

2.1 část ceny za Dílo odpovídající části Díla podle čl. li. odst. 2 této Smlouvy činí 
1,000.000,-Kč bez DPH, která sestává z těchto dílčích částí : 

a) dílčí část ceny za část Díla odpovídající článku li. odst. 2.1 za 
zpracování Technických podmínek vč. soupisu prací a za spolupráci 
Zhotovitele podle čl. li . odst. 2.2 činí 640.000,-Kč bez DPH; 

b) dílčí část ceny za část Díla odpovídající článku li . odst. 2.3 za výkon 
autorského dozoru pro Stavbu 1 činí 240.000,- Kč bez DPH; 

c) dílčí část ceny za část Díla odpovídající článku li. odst. 2.4 za 
zpracování obou fází Projektu interiéru a za spolupráci Zhotovitele 
podle čl. li. odst. 2.5 čin í 120.000,-Kč bez DPH; 

2.2 část ceny za Dílo odpovídající části Díla podle čl. IL odst. 3 této Smlouvy činí 
630.000,-Kč bez DPH, která sestává z těchto dílčích částí : 

a) dílčí část ceny za část Díla odpovídající článku li . odst. 3.1 za 
zpracování DSP pro Stavbu 2 činí 210.000,-Kč bez DPH; 

b) dílčí část ceny za část Díla odpovídající článku li. odst. 3.2 za výkon 
inženýrské činnosti činí 30.000,-Kč bez DPH; 

c) dílčí část ceny za část Díla odpovídající článku 11. odst. 3.3 za 
zpracování OPS 2 vč . soupisu prací a za spolupráci Zhotovitele podle 
čl. li . odst. 3.4 činí 240.000,-Kč bez DPH; 

d) dílčí část ceny za část Díla odpovídající článku li . odst. 3.5 za výkon 
autorského dozoru pro Stavbu 2 činí 90.000,-Kč bez DPH; 

e) dílč í část ceny za část Díla odpovídající článku li. odst. 3.6 za 
zpracování obou fází Projektu interiéru a za spolupráci Zhotovitele 
podle čl. li. odst. 3.7 činí 60.000,-Kč bez DPH. 

3. Nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1 je cenová nabídka Zhotovitele 
členěná dle jednotlivých částí plněn í podle čl. li. odst. 2 a odst. 3 této Smlouvy a jejich 
jednotlivých pododstavců . 
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4. Sjednaná cena za Dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení Díla. Zhotovitel tímto potvrzuje, že dohodnutá celková cena za 
Dílo pokrývá veškeré práce nezbytné pro kvalitní provedení Díla, veškeré náklady 
spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením Díla včetně pojištění veškerých 
rizik a vlivů během jeho provádění , veškerých správních poplatků a jakýchkoliv dalších 
výdajů spojených s prováděním Díla. 

5. Veškeré vícetisky projektové dokumentace, které budou nutné pro výkon inženýrské 
činnosti (tj . dokumentaci nad rámec dokumentace smluvně dohodnuté k předání 
Objednateli v listinném provedení) si zajistí Zhotovitel a její cenu zahrne do nabídky na 
inženýrskou činnost. 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 
1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se 
tedy ve vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. 

7. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 
občanského zákoníku, proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvidatelná okolnost, která 
dokončení Díla podle této Smlouvy podstatně ztěžuje , není Zhotovitel oprávněn obrátit se 
na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za Dílo sjednané 
touto Smlouvou, anebo o zrušení této Smlouvy a o tom, jak se strany vypořádaji. 

8. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dilo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna 
jakýmkoli kolísáním cen , včetně inflace a kurzových změn . 

V. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny za Dílo dle článku IV. této Smlouvy bude 
prováděna po částech na základě řádně vystavených daňových dokladů Zhotovitele (dále 
jen Jaktury") takto: 

první platba: 

druhá platba: 

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí Technických 
podmínekvčetně soupisu prací v termínu podle čl. Ill. odst. 2 písm. a), 
bod iii. této Smlouvy, znějící na částku ve výši 90 % z částky 
uvedené v čl. IV. odst. 2.1 písm. a) této Smlouvy; 

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po ukončení zadávacího 
řízení na Zhotovitele Stavby 1, tj . až po doručení písemné informace o 
ukončení zadávacího řízení , přičemž tuto informaci doručí Objednatel 
Zhotoviteli bez zbytečného odkladu .znějící na částku ve výši 10 % 
z částky uvedené v čl. IV. odst. 2.1 písm. a) této Smlouvy; 
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třetí platba: 

čtvrtá platba: 

pátá platba: 

šestá platba: 

sedmá platba: 

osmá platba: 

devátá platba: 

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí kompletní DSP vč. 
dokladové části pro Stavbu 2 v termínu podle čl. Ill. odst. 2 písm. b), 
bod ii. této Smlouvy, znějící na částku uvedenou v čl. IV. odst. 2.2 
písm. a) této Smlouvy; 

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí OPS 2 včetně soupisu 
prací v termínu podle čl. Ill. odst. 2 písm. b) bod iv. této Smlouvy, 
znějící na částku ve výši 90 % z částky uvedené v čl. IV. odst. 2.2 
písm. c) této Smlouvy; 

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí Konceptu interiéru pro 
Stavbu 1 v termínu podle čl. Ill. odst. 2 písm. a), bod vii. této Smlouvy, 
znějící na částku ve výši 40 % z částky uvedené v čl. IV. odst. 2.1 
písm. c) této Smlouvy; 

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí Konceptu interiéru pro 
Stavbu 2 v termínu podle čl. Ill. odst. 2 písm. b), bod ix. této Smlouvy, 
znějící na částku ve výši 40 % z částky uvedené v čl. IV. odst. 2.2 
písm. e) této Smlouvy; 

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po ukončení zadávacího 
řízení na Zhotovitele Stavby 2,tj . až po doručení písemné informace o 
ukončen í zadávacího řízení , přičemž tuto informaci doručí Objednatel 
Zhotoviteli bez zbytečného odkladu .znějící na částku ve výši 10 % 
z částky uvedené v čl. IV. odst. 2.2 písm. c) této Smlouvy; 

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po předání pravomocného 
stavebního povolení pro Stavbu 2 Zhotovitelem Objednateli vč. DSP 
v termínu podle čl. Ill. odst. 2 pism. b), bod iii.této Smlouvy, znějící na 
částku uvedenou v čl. IV. odst. 2.2 písm. b) této Smlouvy; 

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí PI pro výběr dodavatele 
pro Stavbu 1 v termínu podle čl. Ill. odst. 2 písm. a), bod ix. této 
Smlouvy a po ukončení zadávacího řízení na dodavatele interiérového 
vybavení Stavby 1, tj . až po doručení písemné informace o ukončení 
zadávacího řízen í, přičemž tuto informaci doručí Objednatel Zhotoviteli 
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desátá platba: 

bez zbytečného odkladu, zněj ící na částku ve výši 60 % z částky 
uvedené v čl. IV. odst. 2.1 písm. c) této Smlouvy; 

na základě faktury, vystavené Zhotovitelem po oboustranném podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí PI pro výběr dodavatele 
pro Stavbu 2 v termínu podle čl. Ill. odst. 2 písm. b), bod xi. této 
Smlouvy a po ukončení zadávacího řízení na dodavatele interiérového 
vybavení Stavby 2, tj . až po doručení písemné informace o ukončení 
zadávacího řízení , přičemž tuto informaci doručí Objednatel Zhotoviteli 
bez zbytečného odkladu, znějící na částku ve výši 60 % z částky 
uvedené v čl. IV. odst. 2.2 písm. e) této Smlouvy. 

Platba za výkon autorského dozoru: 
Ohledně dílčí části ceny za Dílo podle čl. IV. odst. 2.1 písm. b) a čl. 
IV. odst. 2.2 písm. d) této Smlouvy odpovídající výkonu autorského 
dozoru pro Stavbu 1 a Stavbu 2 se smluvní strany dohodly, že 
Zhotovitel bude oprávněn vystavovat faktury odpovídající tříměsíčním 
platebním obdobím výkonu činností autorského dozoru ve smyslu 
této Smlouvy, a to po nabytí účinnostipříslušné smlouvy o dílo na 
prováděn í autorského dozoru příslušné Stavby mezi Objednatelem a 
příslušným zhotovitelem Stavby 1 a Stavby 2, přičemž Zhotovitel dle 
této Smlouvy bude tyto faktury vystavovat na základě platebního 
kalendáře, který smluvní strany sjednají dodatkem k této Smlouvě na 
základě harmonogramu výstavby. 

2. Každou fakturu Zhotovitel doručí Objednateli vždy ve dvojím vyhotovení do 15 
kalendářních dnů od vzniku práva fakturovat ve smyslu odst. 1 tohoto článku , 
v případech , kdy budou části Díla v souladu s touto Smlouvou podle povahy věci 
předávány formou písemných dokumentů , rovněž včetně protokolu o předání a převzetí 
příslušné části Díla bez vad, které by bránily užívání a účelu příslušné části Díla (oba 
doklady opatřené podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany uvedených 
v záhlaví této Smlouvy). Spl!atnost faktury bude vždy 30 kalendářních dnů ode dne jejího 
prokazatelného doručení Objednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání 
fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedený záhlaví této 
Smlouvy. 

3. Každý daňový doklad - faktura Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního 
dokladu podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení 
platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a 
zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a musí mít náležitosti obchodní 
listiny podle § 435 občanského zákoníku a současně každá faktura musí obsahovat 
číslo této Smlouvy, na jejímž základě bylo plněno . 

4. Každý daňový doklad (faktura) znějící na části ceny za Dílo odpovídajících činnostem 
Zhotovitele týkajících se Stavby 1 musí být označen názvem a registračním číslem 
projektu uvedeného v čl. I. odst. 2 této Smlouvy. 
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5. V případě , že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem náležitosti podle 
zákona či této Smlouvy nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto 
Smlouvou, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli odeslat před termínem 
splatnosti poštou zpět k přepracování , přičemž tímto odesláním se ruší lhůta její 
splatnosti a Objednatel není v prodlení se zaplacením dlužné částky . Lhůta splatnosti 
počne běžet znovu nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového 
dokladu. 

6. Veškeré platby v souvislosti s prováděním Díla budou prováděny výhradně v české 
měně (CZK). 

7. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbě určené podle právních 
předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu za Dílo. Objednatel nemá nad rámec výše 
uvedených částí ceny za Dílo právo na žádné přiměřené části odměny; § 2611 
občanského zákoníku se nepoužije. 

VI. 
Povinnosti a práva smluvních stran 

1. PovinnostiZhotovitele: 

1.1 . Zhotovitel se touto Smlouvou a za podmínek v této Smlouvě sjednaných zavazuje 
provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí a v dohodnuté době 
Dílo specifikované v čl. li . této Smlouvy. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat účinné obecně závazné právní 
předpisy , technické normy, technické a kvalitativní podmínky a dále respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, učiněné osobami oprávněnými jednat za Objednatele 
ve věcech realizace této Smlouvy uvedenými v záhlaví Smlouvy nebo jinou osobou 
pověřenou písemně Objednatelem. Zhotovitel je povinen písemně upozornit 
Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů udělených mu 
osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace Smlouvy k provedení Díla. Smluvní 
strany si ujednaly, že se § 2594 odst. 2 a 3 občanského zákoníku nepoužije. 

1.3. V případech , kdy bude při provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí 
Zhotovitel této osobě tuto potřebu v dostatečném předstihu , vždy nejméně 3 
pracovní dny předem . V případě , že nebude součinnost Objednatele včasně 
poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do jejího poskytnutí, je-li 
poskytnutí součinnosti Objednatele nutné; Zhotovitel není v takovém případě 
oprávněn zajistit si náhradní plněn í součinnosti Objednatele ani odstoupit od této 
Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. Ustanovení § 2595 občanského 
zákoníku se nepoužije. 

1.4. Zhotovitel je povinen při provádění Díla striktně dodržovat požadavky a podmínky 
uvedené v této Smlouvě. 
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1.5. Zhotovitel je povinen všechny výkresy označovat odpovídajícím způsobem jménem 
akce, jménem Zhotovitele, datem vypracování a daty a stručnými popisy změn . 

1.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně udržovat aktuální seznam 
dokumentů , včetně revizí těchto dokumentů . 

1.7. Technické podmínky a projektové dokumentace budou zpracovány dle aktuálních 
ČSN , zákonů , vyhlášek, technických podmínek a dalších souvisejících předpisů 
platných v době zpracování výše uvedených dokumentů . 

1.8. Změna osoby, jejímž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení , které 
předcházelo uzavření této Smlouvy, kvalifikaci (poddodavatel či zaměstnanec 
Zhotovitele) , je možná pouze po předchozím písemném schválení ze strany 
Objednatele, a to za předpokladu , že tato nová osoba doloží písemně Objednateli 
před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a touto osobou kvalifikaci v rozsahu 
minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci výše uvedeným způsobem 
prokazovala za Zhotovitele osoba původní. 

2. Povinnosti a práva Objednatele: 

2.1. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo specifikované v čl. li. této Smlouvy 
od Zhotovitele způsobem uvedeným v této Smlouvě převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu za Dílo. 

2.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Za tímto účelem je Zhotovitel 
povinen zpřístupnit na žádost Objednatele jakoukoliv část Díla v jakékoliv fázi 
zhotovení v jakýchkoliv svých provozovnách a jiných prostorech. Zjistí-li se, že 
Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími pro něho ze 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé 
vadným prováděním a provádět Dílo řádným způsobem . Jestliže Zhotovitel Díla tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit 
od Smlouvy. 

VII. 
Podklady k provedení Díla 

1. Dokumenty a projektové dokumentace uvedené v čl. li . této Smlouvy a další projekční 
podklady a průzkumy citované v projektové dokumentaci pro stavební povolení pro 
Stavbu 1 byly Zhotoviteli Objednatelem jako podkladová dokumentace poskytnuty při 
uzavření této Smlouvy na CD jako oddělitelná příloha a nedílná součást této Smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že k okamžiku podpisu této Smlouvy: 

2.1. jím byly prověřeny místní viditelné podmínky na místě provádění budoucí Stavby 1 a 
Stavby 2, ze které vychází předmět této Smlouvy a že tyto podmínky jsou pro 
provedeni Díla vyhovující; 
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2.2. je osobou zcela odborně způsobilou a znalou k provedení Díla, a že mu nejsou 
známy jakékoliv další skutečnosti , jež by mohly být důvodem k navýšení ceny za 
Dílo. 

3. Zhotovitel bere na vědomí , že není oprávněn přerušit provádění Díla a dodatečně 
požadovat navýšení sjednané celkové ceny za Dílo uvedené v této Smlouvě v případě , 
kdy se ukáže některé z jeho prohlášení uvedených v předchozím odstavci jako 
nepravdivé. 

VIII. 
Kontrola provádění Díla 

1. Zhotovitel je povinen svolávat v rámci zpracovávání jakékoliv fáze Technických 
podmínek, DSP a OPS 2a výše uvedených Projektů interiéru ve všech fázích 
pravidelné výrobní výbory za účasti oprávněných osob Objednatele ve věcech 
realizace dle této Smlouvy a autorizovaných osob v příslušném oboru ve smyslu 
zákona č . 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění, 
které se podílejí na zpracování příslušných Technických podmínek a projektových 
dokumentací, a to minimálně 1x za dva týdny v průběhu provádění Díla. Zhotovitel 
v koordinaci s Objednatelem je povinen zvát na výrobní výbory i příslušné orgány státní 
správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce dotčených objektů , 
pokud řešení předmětu Díla vyžaduje jejich přítomnost. Z těchto jednání je Zhotovitel 
povinen pořizovat datované písemné zápisy a zasílat tyto zápisy osobám podle pokynů 
Objednatele. 

2. Zhotovitel má povinnost zapracovat připomínky Objednatele učiněné na pravidelných 
výrobních výborech do Technických podmínek, DSP, OPS 2 a projektů interiérů 
nejpozději do následujícího výrobního výboru. 

3. Projednání Technických podmínek a veškerých projektových dokumentací podle 
Smlouvys Objednatelem nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje 
Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost těchto 
projektových dokumentací a jakékoliv jejich vady. 

4. Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy bude považováno za 
podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

IX. 
Provádění Díla 

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla 
a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou ke zhotovení Díla nezbytné. 
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2. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých nebo na nevhodnou povahu pokynů k provedení Díla 
udělených mu osobou oprávněnou jednat za Objednatele. 

3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu: 

3.1 . Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením právních 
povinností vyplývajících z právních předpisů , technických nebo jiných norem nebo 
porušením této Smlouvy při provádění Díla, vč. nedodržení termínů stanovených 
touto Smlouvou. 

3.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude provedeno v řádné kvalitě a Dilo 
bude splňovat požadavky závazných technických norem či technických a 
kvalitativních podmínek. 

4. Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto článku bude považováno za podstatné 
porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

X. 
Předání a převzetí Díla, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo ohledně jeho jednotlivých části v každém 
jednotlivém případě řádným a včasným dokončením a v případech , kdy budou části Díla 
v souladu s touto Smlouvou podle povahy věci předávány formou písemných dokumentů , 
předáním každé jednotlivé části Díla bez vad Objednateli. 

2. O předávání a přebírání jednotlivých částí Díla podle čl. li. této Smlouvy budou mezi 
smluvními stranami v případech, kdy budou části Díla v souladu s touto Smlouvou podle 
povahy věci předávány formou písemných dokumentů, podepisovány předávací 
protokoly. Objednatel má právo odmítnout Dílo nebo jeho jakoukoliv jeho část převzít pro 
vady v situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými 
brání naplnění účelu této Smlouvy. 

3. Písemný protokol o předání každé příslušné části Díla dle tohoto článku Smlouvy zajistí 
Zhotovitel , písemný protokol o vrácení příslušné části Díla dle tohoto článku Smlouvy 
k dopracování zajistí Objednatel. 

4. Povinné náležitosti protokolu o předání a převzetí části Díla jsou: 
4.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli , 
4.2. popis předávané části Díla, která je předmětem předání a převzetí , 
4.3. vyjádření osoby oprávněné jednat za Objednateleve věci realizace dle této Smlouvy, 

zda danou část Díla přebírá nebo nepřebírá , 
4.4. v případě převzetí předmětu části Díla i v případě drobných vad zjištěných při 

kontrolev situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s 
jinými brání naplnění účelu této Smlouvy,soupis těchto drobných vad s termíny jejich 
odstranění . 

5. Náležitostí protokolu o vrácení příslušné části Díla k dopracování je soupis zjištěných 
vad. 
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6. Objednatel je oprávněn oznámit vady kterékoliv části Díla bez sankce podle § 2112 odst. 
1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu o 
předání a převzetí příslušné části Díla nebo v případě vady skryté ode dne jejího zjištění. 
Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, 
sdělí-li ji ve shodné formě1 jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od 
oznámení vad. V opačném případě má Objednatel práva z vad podle§ 2107 občanského 
zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu ve lhůtě podle tohoto článku 
odst. 7, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za Dílo nebo právo odstoup:it 
od této Smlouvy a současně má právo zajistit odstranění vady prostřednictvím třetí 
osoby, a to na náklady Zhotovitele; odstraněním vady prostřednictvím třetí osoby není 
dotčena odpovědnost nebo záruka Zhotovitele za jiné vady Díla. Odstraněním vady 
prostřednictvím této třetí osoby nezaniká odpovědnost Zhotovitele za škody způsobené 
v příčinné souvislosti s vadou. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vady předmětu Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními 
stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen 
odstranit vady Díla ve lhůtě do 4 pracovních dnů ode dne doručení jejich oznámení 
Zhotoviteli . 

XI. 
Záruka za jakost 

1. Záruční doba na každou jednotlivou část Díla, se sjednává v délce 1 O let, pncemž 
záruční doba v případě Technických podmínek začíná běžet ode dne protokolárního 
předání Technických podmínek v konečné kompletní verzi ve smyslu čl. Ill. odst. 2 písm. 
a) bod iii. této Smlouvy, záruční doba v případě OPS 2 začíná běžet ode dne 
protokolárního předání OPS 2 v konečné kompletní verzi ve smyslu čl. Ill. odst. 2 písm. 
b) bod v. této Smlouvy a záruční doba v případě DSP začíná běžet ode dne 
protokolárního předání kompletní a úplné DSP ve smyslu čl. Ill. odst. 2 písm. b) bod iii. 
této Smlouvy. Výše uvedené záruční podmínky pro běh záručních dob se použijí též pro 
Projekty interiéru pro Stavbu 1 a Stavbu 2 s tím, že začnou běžet po jejich předáni ve 
fázích PI pro výběr dodavatele ve smyslu čl. Ill. odst. 2 písm. a), bod ix. a čl. Ill. odst. 2 
písm. b), bod xi . Pokud v průběhu záruční doby ještě před vlastní realizací Stavby 1 a 
Stavby 2, dojde ke změně technických norem či změně předpisů, záruka se v tomto 
případě na takto specifikovanou část Díla nevztahuje. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude oznamovat vady díla dle čl. X. a XI. této 
Smlouvy písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla 
Zhotovitele či datovou zprávou do datové schránky Zhotovitele. Oznámení vad je možné 
učinit rovněž elektronickou poštou, přičemž v tomto případě je nutné nejpozději do 3 
kalendářních dnů od oznámení v této formě zaslat Zhotoviteli písemné potvrzení tohoto 
oznámení prostředky dle věty předchozí. V takovém případě se vada považuje za 
oznámenou již okamžikem oznámení elektronickou poštou. 

3. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost písemných výstupů plnění této Smlouvy a 
jejich soulad s podmínkami definovanými touto Smlouvou. 
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4. Pokud činností Zhotovitele nebo v důsledku nesprávného či neúplného písemného 
výstupu plnění této Smlouvy dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze stavebního 
zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu finančněnahradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností jeho poddodavatelů při zajišťování 
plnění této Smlouvy. 

6. Vady lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž odeslání 
písemného oznámeni vad Objednateli v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněné . 

7. Ohledně lhůt pro oznamování a odstraňování vad, jakož i ohledně volby nároků z vad, se 
i pro záruční vady použije čl. X. odst. 6 a 7 této Smlouvy. 

8. V případě , že v době trvání záruční doby dojde na kterémkoliv písemném výstupu plnění 
této Smlouvy ke ztrátě čitelnosti nebo vyblednutí, je Zhotovitel povinen na požádání 
Objednatele mu předat v rámci odpovědnosti za záruční vady samostatně náhradní 
výtisk formou vícetisku. 

XII. 
Utvrzení závazku 

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty 
v podobě , jak je upravují následující odstavce tohoto článku . Ani jedna ze smluvních 
stran ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu a 
význam jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností. 

1.1. V případě prodlení Zhotovitele s termíny uvedenými v čl. Ill . této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušné 
části ceny za Dílo podle čl. IV. odst. 2 této Smlouvy, odpovídající příslušné části 
Díla, u které došlo k prodlení se splněním příslušného terminu podle čl. Ill. této 
Smlouvy, za každý i započatý kalendářní den prodlení se splněním každého 
jednotlivého dílčího termínu upraveného v čl. Ill. této Smlouvy 
samostatně, s výjimkou termínů dle čl. Ill. odst. 2 písm. a) bod. iii. a písm. b) bod v. 
této Smlouvy. 

1.2. V případě prodlení Zhotovitele s termíny uvedenými v čl. Ill . odst. 2 písm. a) bod. iii. 
a písm. b) bod v. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení se splněním 
těchtotermínů a za každý případ samostatně . 

1.3. Za neodstranění vad v rozsahu a termínech dle čl. X. a XI. této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou 
oznámenou vadu a za každý i započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním , 
tj. za každý případsamostatně . 
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1.4. V případě každého jednotlivého porušení jakékoliv smluvní povinnosti , které smluvní 
strany podle této Smlouvy považují za podstatné, popř. porušení Smlouvy 
podstatným způsobem , je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč , za každý případ samostatně. 

2. V případě pozdního uhrazení fakturované ceny za Dílo Objednatelem zaplatí 
ObjednatelZhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

3. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 kalendářn ích dnů od data doručení 
písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den 
odepsání fakturované částky z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu , který 
bude uveden ve vyúčtování. 

4. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné 
smluvní strany na náhradu škody vzniklé z porušení povinností utvrzovaných smluvní 
pokutou, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 
občanského zákoníku se nepoužije. 

5. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. 
občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu jakékoliv části 
ceny za Dílo. 

XIII. 
Vlastnictví Díla a závazek mlčenlivosti 

1. Vlastnictví Díla 

1.1 . Vlastníkem Díla je od počátku Zhotovitel. Předáním a převzetím jednotlivých částí 
Díla Objednatelem dle této Smlouvy se vlastníkem těchto převzatých částí Díla stává 
Objednatel . 

1.2. Zhotovitel není oprávněn poskytnout Dílo (ani jakoukoliv jeho část) , které je 
předmětem této Smlouvy, třetí osobě k jakémukoliv využití bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. 

2. Závazek mlčenlivosti 

2.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech , které se o 
Objednateli a jeho záměru a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl , pokud 
jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této Smlouvy nebo 
k jejich poskytnutí Objednatel nedal svůj výslovný souhlas. Tímto ustanovením není 
dotčeno oprávnění Zhotovitele poskytnout dokumenty týkající se Díla nebo sdělovat 
údaje týkající se Díla advokátům , daňovým poradcům , auditorům či jiným osobám 
vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti. Tyto 
osoby však musí být na povinnost mlčenlivosti upozorněny . 

Univerzita Palackého v Olomouci I Křížkovského 511/8 I 771 47 Olomouc Strana 26 

www.upol.cz. 



Univerzita Palackého 
v Olomouci 

2.2. Zhotovitel je oprávněn uvedené dokumenty a údaje poskytnout a sdělit rovněž svým 
zaměstnancům a poddodavatelům pověřeným k plnění předmětu této Smlouvy, 
pokud se tito zaměstnanci a poddodavatelé zaváži písemně k mlčenlivosti a utajení 
údajů za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě . 

3. Licenční ujednání 

Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku Objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva autorské dílo architektonické užít v rozsahu stanoveném 
touto Smlouvou (dále jen „výhradní licence"), včetně nakládání s tímto dílem pro účely 
provedení autorského dozoru ve smyslu stavebního zákona,pro účely vypracování dalších 
fází architektonického autorského díla, jeho nezbytné úpravy, pro jeho provedení, tj . 
zhotovení jeho trojrozměrné rozmnoženiny v podobě výše uvedených staveb a další užití 
související s účelem této Smlouvy, s tím, že Objednatel není povinen poskytnutou výhradní 
licenci využít. Za účelem odstranění jakýchkoli pochybností se autorským dílem 
architektonickým pro účely této Smlouvy rozumí ty části Díla popsané v rámci čl. li této 
Smlouvy, které lze ve smyslu zákona č . 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů za autorské dílo považovat. Odměna za licenci je součástí ceny za Dílo 
dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy. 

XIV. 
Předčasné ukončení závazku 

1. Tato Smlouva může být ukončena na základě písemné dohody obou smluvních stran. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě , že Zhotovitel poruší 
kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem , který smluvní strany podle této Smlouvy 
považují za podstatné porušení Smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, bude-li zahájeno insolvenční 
řízení proti Zhotoviteli. 

4. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 
písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2, 3 a 5 
tohoto článku Smlouvy. 

5. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany 
odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvni povinnosti jinou 
smluvní stranou bude možno považovat za porušení této Smlouvy podstatným způsobem 
ve smyslu § 2002 občanského zákoníku. 

6. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. 
kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní 
strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených 
Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku. 
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XV. 
Pojištění 

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn min. na pojistnou částku 2.000.000,- Kč za škody 
způsobené Objednateli nebo třetím osobám při plnění této Smlouvy, přičemž se 
Zhotovitelzavazuje mít tuto pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu plněn í 
Díla dle této Smlouvy, přičemž Zhotovitel pojistnou smlouvu v kopii Objednateli předložil 
před podpisem této Smlouvy. Porušení ujednání tohoto článku považují smluvní strany 
za podstatné porušení Smlouvy. 

XVI. 
Závěrečná ujednání 

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
plnění podle této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné . 
Zhotovitel se dále zavazuje provést Dílo v souladu s právními předpisy a závaznými i 
doporučenými technickými normami. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy v úplném znění. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně 
neupravených řídí občanským zákoníkem. 

4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou 
smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., v účinném znění. 

5. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této 
Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a 
vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují 
nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a 
vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního 
závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo 
jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné , smluvní strany učiní vše pro to, aby 
takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno . 

6. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které 
budou podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran. Toto ujednáni nemůže 
být změněno následnou dohodou v jakékoliv formě. 

7. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije. 
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8. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle§ 2 písm. e) zákona č . 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě , 
ve znění pozdějších předpisů . 

9. Zhotovitel bere na vědomí , že Objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v 
rámci programů strukturálních fondů stanovené v nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č . 1303/2013 a pravidel pro publicitu v rámci OP VW, a to ve všech 
relevantních dokumentech, týkajících se daného předmětu Smlouvy, ve všech dodatcích 
ke Smlouvám a dalších dokumentech vztahujících se k veřejné zakázce zadané 
uzavřením této Smlouvy a v této souvislosti se zavazuje poskytnout Objednateli případně 
veškerou součinnost , kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Všechny výstupy 
smluvního vztahu podle této Smlouvy, u kterých tak specifikuje Objednatel, musí 
obsahovat prvky publicity a to v rozsahu dle záhlaví této Smlouvy, nepožaduje-li 
Objednatel jinak. Jedná se o logo EU včetně textů , logo Operační program Výzkum, 
Vývoj a Vzdělávání (OP VW) dle požadavků Objednatele. Objednatel je povinen zajistit 
a případně poskytnout materiály obsahující správnou podobu jednotlivých log . 

10. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
projektu, z jehož prostředků je plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů 
souvisejících s tímto plněním , a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci 
(zákon č . 563/1991 Sb., o účetnictví , v účinném znění a zákon č . 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v účinném znění) . 

11 . Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním dle této 
Smlouvy v souladu s pravidly OP VW minimálně do uplynutí 2 let od předložení účetní 
závěrky OP VW podle čl. 140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č . 
1303/2013, tj . nejméně do 31 . 12. 2033, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. 
Řídící orgán OP VW, případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány 
podle platných právních předpisů) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup . 

12. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel 
obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

13. Zhotovitel bere na vědomí , že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá 
povinnému uveřejnění zejm. podle zákona č. 340/2015 Sb„ o registru smluv, v účinném 
znění. 

14. Není-li v této Smlouvě v konkrétních otázkách stanoveno jinak, veškerou komunikaci 
ohledně realizace této Smlouvy si budou strany v první řadě vzájemně zasílat příslušnými 
komunikačními prostředky za použití kontaktních údajů obsažených v záhlaví této 
Smlouvy; pokud mají být podle této Smlouvy zasílány písemně či emailem písemné 
výzvy, pokyny, žádosti či oznámení Objednatelem Zhotoviteli, bude tak činěno zasíláním 
písemností prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Zhotovitele 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy s uvedením jeho osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických podle záhlaví této Smlouvy, zasláním datové zprávy do datové schránky 
Zhotovitele nebo zasláním emailové zprávy na emailovou adresu této osoby uvedenou 
tamtéž. Smluvní strany jsou povinny vzájemně si písemně oznámit jakékoliv změny 
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v údajích uvedených v záhlaví této Smlouvy, a to v případě každé změny nejpozději do 7 
pracovních dnů ode dne příslušné změny. 

15. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

Příloha č . 1 Cenová nabídka Zhotovitele - kalkulace nabídkové ceny, 

Příloha č. 2 Podkladová dokumentace (v elektronické podobě na CD). 

V Olomouci dne 1 8 -09· 2017 V Olomouci, dne I .f.. q. J. v /'f.. 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

prof Mgr. Jaroslav Miller, M.A. , h.D. Ing. Jan Turek 
rekt Univerzity Palackého v 01 jednatel společnosti ASET studio s.r.o. 
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ASET studio s.r.o. 1č: 29459346 

Tovární 41, 779 00 Olomouc DIČ: CZ29459346 

 www.asetstudio.cz 

PřF UP- přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy ekocentra, Olomouc· Holice-
technické podmínky, vč . inž. činnosti a autor. dozoru 

Cenová nabidka 

Stavba 1 - Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc- Holice -
modernizace a dobudováni skleníku a suterénu budovy č. 53 
celk. inv. náklady 45 mil. Kč 

1. Zpracování technických podmínek pro zadání veřejné zakázky na stavební práce - DPS 
2. Spolupráce Dodavatele při zadávaclm řízení na zhotovitele stavby 
3. Výkon autorského dozoru při realizaci stavby 
4. Zpracování Projektu interiéru 
5. Spolupráce Dodavatele při zadávacím fízenl na dodavatele interiérového vybaveni 

Celkem 

Stavba 2 - Dostavba a stavebni úpravy budovy enen:iocentra v Olomouci- Holici 
celk. inv. náklady 11 mil. Kč 

1. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
2. Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního oovolení 
3. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby - DPS 
4. Spolupráce Dodavatele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby 
5. Výkon autorského dozoru při realizaci stavby 
6. Zpracování Projektu interiéru 
7. Spolupráce Dodavatele při zadávacím řízeni na dodavatele interiérového vybavení 

Celkem 

Celkem obě stavby bez DPH 

620000 Kč 
20 000 Kč 

240 000 Kč 
100000 Kč 
20000 Kč 

1000000 Kč 

210 000 Kč 
30000 Kč 

230000 Kč 
10000 Kč 
90 000 Kč 
50 000 Kč 
10 000 Kč 

630 000 Kč 

1 630 000 Kč 

v Olomouci, 21.1.2011 
Ing. Jan Turek 
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