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SMLOUVA O DÍLO 
č. 049/OVZ/PV/2019 

 
Objednatel:     Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem:       Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO:      619 89 592 
DIČ:      CZ 619 89 592 
bankovní spojení:   
číslo účtu:    
rektor:      prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických – technický dozor stavebníka (dále jen 
TDS):  
email 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
 
a 
 
 
Zhotovitel:  REFAS Olomouc spol. s r.o. 
se sídlem:  Na zákopě 525/1g, 779 00 Olomouc 
IČO:   47667478 
DIČ:   CZ47667478  
statutární orgán: Ing. Michal Dudek 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
   oddíl C, 
   vložka 4948   
bankovní spojení:                       
číslo účtu:   
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

tuto: 
 

 
SMLOUVU O DÍLO 

(dále též jako „Smlouva“) 
 
 
 

http://www.upol.cz/univerzitni-organy/akademicky-senat/volby-rektora-up/jaroslav-miller/
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I.  
Úvodní ujednání  

 
1. Objednatel se Zhotovitelem tuto Smlouvu uzavírají v důsledku skutečnosti, že Zhotovitel 

byl vybrán Objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky na stavební práce 
v podlimitním režimu, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „TÚ LF 
– oprava vnitřních prostor (sekce A2-4 a B2-5)“, uskutečněném v souladu s § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, jako dodavatel 
na provedení Díla podle této Smlouvy. 

 
II.  

Předmět Díla 
 

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a 
nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, 
způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo 
spočívající v realizaci akce „TÚ LF – oprava vnitřních prostor (sekce A2-4 a B2-5)“ v 
souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností 
STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s., Holická 568/31y, 772 00 Olomouc, IČO: 451 92 031, 
 v 05/2018, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „PD“). 
Předmětem Díla je také zajištění a předání průvodní dokumentace, dokumentace 
skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů (2x v tištěné podobě a 1krát v elektronické podobě na 
CD/DVD (ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu). 

2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v budově Teoretických ústavů Lékařské fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci, na adrese Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc, na 
pozemku parc. číslo st. 1218/1, kat. území Nová Ulice, obec Olomouc (dále jen „Místo 
plnění“). 

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy 
poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování Předmětu Díla. 

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu průběžně po celou dobu provádění Díla podle 
této Smlouvy. 

5. Nebezpečí škody či zničení Díla až do předání Objednateli nese Zhotovitel, totéž platí 
ohledně věcí k provedení Díla podle této Smlouvy opatřených Zhotovitelem nebo 
opatřených Objednatelem a předaných Zhotoviteli. V případě převzetí Díla se 
zjevnými vadami, ohledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto 
nebezpečí škody a zničení na Díle na Objednatele až úplným odstraněním vad 
Zhotovitelem. 

6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla v průběhu jeho provádění Zhotovitelem dle 
této Smlouvy v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle 
této Smlouvy a jejích příloh. V případě, že Objednatel zmenší rozsah Díla v průběhu jeho 
provádění, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí ze 
zmenšení rozsahu Díla. 

7. Případné změny zadání dle předchozího odstavce budou řešeny vždy písemným 
dodatkem k této Smlouvě a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění. Mají-li mít takové požadavky Objednatele vliv na 
výši ceny Díla, bude taková změna ceny zohledněna v písemném dodatku k této 
Smlouvě dle předchozí věty.  

8. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem stavby po 
celou dobu provádění Díla. 
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III. 
Doba plnění 

 
1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění dle této Smlouvy ihned po předání Staveniště dle čl. 

VI. odst. 2 Smlouvy. 
2. Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději do 

3 měsíců ode dne předání Staveniště dle čl. VI. odst. 2 Smlouvy. Část Díla spočívající 
v úpravách SO-02 SEKCE 2 (B2-5) Centrum výuky cizích jazyků je Zhotovitel povinen 
provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději do 09. 09. 2019. V případě, že bude 
Staveniště Zhotoviteli předáno později než 27. 05. 2019, posouvá se termín ukončení 
plnění části Díla spočívající v úpravách SO-02 SEKCE 2 (B2-5) Centrum výuky cizích 
jazyků o tolik kalendářních dnů, o kolik přesáhne termín předání Staveniště Zhotoviteli 
termín 27. 05. 2019. 

3. Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše 
uvedené lhůtě za podstatné porušení Smlouvy. 

4. O dokončení a předání Předmětu Díla či jeho části Zhotovitelem Objednateli sepíší 
smluvní strany vždy datovaný předávací protokol. V protokolu smluvní strany prohlásí, 
zda byly ke dni předání Díla Zhotovitelem doloženy příslušné zápisy o všech 
provedených kontrolních zkouškách a měřeních, vyhotoveny revizní zprávy, doloženy 
atesty použitých prvků apod. 

5. Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv 
zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby 
oprávněn odmítnout převzetí Předmětu Díla, v situaci, kdy se bude jednat o vady, které 
samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo 
její užívání podstatným způsobem omezují.  

6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o 
svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části 
Předmětu Díla nepoužije. 

 
IV.  

Cena za Dílo 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí 4.568.718,87 Kč bez DPH, 
5.528.149,83 Kč včetně DPH, z toho DPH sazba 21 % ve výši 959.430,96 Kč. 

2. Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené 
s provedením a předáním a převzetím Předmětu Díla, a je sjednána v rozsahu cenové 
nabídky Zhotovitele připojené jako Příloha č. 2 této Smlouvy – Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 

3. Cena za dílo může být změněna pouze v případě Změn a na základě postupů 
předvídaných touto Smlouvou, zejména v čl. IX. této Smlouvy. 

4. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna 
jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn. 

 
V.  

Platební podmínky 
 

1. Platby a pozastávky 
1.1 Smluvní strany se dohodly, že části ceny za Dílo podle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy 

(dále jen jako „dílčí platby“) budou Objednatelem Zhotoviteli placeny na základě faktur 
Zhotovitele a soupisů provedených prací v daném fakturačním období, kterým je 
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kalendářní měsíc, a které budou podepsány za Objednatele TDS a jejichž kopie musí 
být přílohou faktury. 

1.2 Postup schvalování jednotlivých soupisů provedených prací si smluvní strany upravují 
následovně: 

a) Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů po konci fakturačního 
období soupis provedených prací a dodávek oceněný v souladu se způsobem 
sjednaným v této smlouvě. TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 
5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.  Po odsouhlasení předloženého soupisu 
prací ze strany TDS vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. kalendářního dne od 
odsouhlasení soupisu prací TDS.  

b) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly Objednatelem odsouhlaseny v rámci soupisu prací, je Objednatel povinen a 
současně oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající 
část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z 
prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. Práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném 
množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého 
pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá v takovém případě o 
stanovisko nezávislého znalce v příslušném oboru odpovídajícím pracím a 
dodávkám, ohledně kterých nedošlo mezi smluvními stranami k dohodě o jejich 
provedení v určitém druhu nebo množství. Toto stanovisko bude pro obě strany 
závazné. Náklady na zajištění stanoviska znalce nesou obě strany rovným dílem. 

1.3 Z každé dílčí platby dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy do doby protokolárního předání 
Díla, Objednatel zadrží 10 % výše dílčí platby bez DPH (dále jen „pozastávka“). 

1.4 Objednatel se zavazuje vyplatit Zhotoviteli pozastávku do 30 kalendářních dnů od dne 
protokolárního předání a převzetí celého Díla a odstranění všech případných vad a 
nedodělků.   

1.5 Účastníci této Smlouvy se dohodli, že faktury vystavené na Dílčí platby budou 
vystavovány k rukám TDS za Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo určit 
prostřednictvím TDS Objednatele nebo Kontaktní osoby Objednatele závazné členění 
faktur, především z hlediska účetních předpisů pro zavedení majetku do evidence 
Objednatele. 

1.6 Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu 
dle účinných předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní 
spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení, formou a 
obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané 
hodnoty v účinném znění a musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 
občanského zákoníku. Každá faktura musí být označena číslem této Smlouvy 
uvedeného v záhlaví této Smlouvy. 

1.7 V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené 
náležitosti nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je 
Objednatel oprávněn takovou fakturu prostřednictvím TDS Zhotoviteli odeslat poštou 
zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a Objednatel 
není v prodlení se zaplacením příslušné Dílčí platby. Doba splatnosti počne běžet 
nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli 
pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za 
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Zhotovitelem, i nesplatnou. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve 
výši, ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí 
prohlášení o započtení Zhotoviteli. 

3. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí 
Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti dotčených plnění. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 
2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu 
ke Zhotoviteli nepoužije.  

5. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 
občanského zákoníku. Proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, 
která dokončení Díla podle této Smlouvy podstatně ztěžuje, není Zhotovitel oprávněn 
obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za Dílo 
sjednané touto Smlouvou, anebo o zrušení této Smlouvy a o tom, jak se strany 
vypořádají. 

 
VI.  

Staveniště 
 
1. Staveništěm smluvní strany pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění, další prostory 

nebudou Zhotoviteli poskytnuty. 
2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště po nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však 27. 

05. 2019. V případě, že dojde k nabytí účinnosti Smlouvy později než 27. 05. 2019, předá 
Objednatel Zhotoviteli Staveniště 3. pracovní den, po dni nabytí účinnosti Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla vrátit Objednateli Staveniště 
v bezvadném stavu způsobilém obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý svůj majetek 
a opustit je. 

4. Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla podle této Smlouvy a 
odstraňování jeho vad v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště nebo jeho příslušnou 
část. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav prostor a za škody zde vzniklé od okamžiku 
oboustranného podpisu protokolu o předání Staveniště až do protokolárního vrácení 
Staveniště Objednateli. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na 
Staveništi po dni předání a převzetí Předmětu Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště až 
do okamžiku úplného ukončení své činnosti na Staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech 
vnitřních instalací, zařizovacích předmětů, koncových prvků a nábytku. 

7. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohledem 
na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je povinen 
bezodkladně písemně informovat TDS za Objednatele.    

8. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. 
Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si strany ujednaly možnost 
Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

9. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS za Objednatele oprávněn 
používat část Staveniště či jeho blízkého okolí k umísťování vývěsních reklamních tabulí 
nebo je jinak používat k reklamním účelům. 

10. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení Staveniště jako odkladové 
plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. Zhotovitel je povinen veškerý 
odpad při provádění Díla vzniklý okamžitě likvidovat. 
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11. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. 
Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci bude považováno za podstatné 
porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen v případě provádění jakýchkoliv prací při provádění stavby 
zasahujících do provozu výše uvedeného objektu respektovat činnosti ostatních 
smluvních partnerů Objednatele poskytujících zde smluvní plnění a činnosti Objednatele 
samotného a je povinen své činnosti s těmito osobami v maximální možné míře 
koordinovat. 

 
VII.  

Stavební deník 
 

1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník ode dne předání Staveniště 
a zapisuje v něm přiměřeně údaje o prováděných pracích, počtu pracovníků, nasazených 
strojích, o přepravních vzdálenostech, o meziskládkách apod. 

2. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost 
vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedostatky Díla. 

3. Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán zákonem č. 183/2006, o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
jeho prováděcími právními předpisy. 

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, 
kdy byly práce na Díle provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou Předmětem 
plnění této Smlouvy. 

5. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
5.1. název, sídlo, IČO, DIČ Zhotovitele, 
5.2. název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele, 
5.3. název, sídlo, IČO zpracovatele PD, 
5.4. přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
5.5. přehled zakrývaných prací, 
5.6. seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, 
5.7. seznam dokladů a úředních opatření. 

6. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznam osoby smluvních 
stran oprávněné jednat ve věcech technických, zástupce zpracovatele projektové 
dokumentace a příslušné orgány státní správy. 

7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem Objednatele nebo zástupce zpracovatele 
projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen 
vyjadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů. 

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy. 
 

VIII. 
Provádění Díla 

 
1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění 

Díla vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TDS. V případech, kdy bude při 
provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel této osobě tuto potřebu 
v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že nebude 
součinnost Objednatelem včasně poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla 
do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti Objednatele možné. Zhotovitel není 
v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti Objednatele ani 
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odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského 
zákoníku se nepoužije. 

2. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a 
musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto 
skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatele 
příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, 
které by byly v rozporu s PD. Současně je Zhotovitel povinen zdržet se při realizaci Díla 
podle této Smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, o kterých je 
na základě právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé.  

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že 
disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
ke zhotovení Díla nezbytné. 

4. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím TDS, kontrolovat provádění jakékoliv 
části Předmětu Díla, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku. Tyto osoby mají přístup 
na všechna pracoviště Zhotovitele, kde je jakákoliv část Předmětu Díla zhotovována a kde 
jsou uskladněny materiály a stavební díly určené k provádění Díla podle této Smlouvy. 
Tyto osoby a další pověřené osoby Objednatele jsou oprávněny vstupovat na Staveniště, 
účastnit se kontrolní činnosti, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se ověřování 
dokončování odpovídající prací a předání Předmětu Díla, kontrolovat odstraňování vad 
Předmětu Díla a nedostatků jeho provádění, kontrolovat vyklizení Staveniště. O zjištěných 
nedostatcích je TDS oprávněn činit zápisy do stavebního deníku. 

5. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce stavby a ke 
kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před zamýšleným provedením 
kontroly a/nebo zkoušky a podpisem předávacího protokolu stavby. Nepozve-li jej včas 
nebo pozve-li jej ke konání jakékoliv kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době, 
umožní tomuto Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 
Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může Zhotovitel 
pokračovat v provádění Díla. Objednatel má právo na provedení bezplatné dodatečné 
kontroly bez povinnosti hradit jakékoliv náklady s jejím provedením související. § 2626 
odst. 2, věta druhá občanského zákoníku se nepoužije. 

6. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším 
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna 
nejpozději 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole 
zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti 
použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. Pokud se TDS Objednatele 
bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel povinen 
informovat TDS nejpozději 12 hodin po termínu kontroly), a to ani v náhradním termínu, 
který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a nebude kratší než 24 hodin po řádném 
termínu kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není 
zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel 
požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce 
vykazují vady provádění, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. V 
opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel. V případě, že Zhotovitel 
nevyzve TDS Objednatele ke kontrole zakrývaných prací, či kontrolu neumožní, nese 
náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel v každém případě.  

7. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si budou vzájemně poskytovat potřebnou 
součinnost s cílem bezproblémového provedení Díla v souladu s podmínkami uvedenými 
v této Smlouvě a jejím účelem. 
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8. Zhotovitel je povinen předložit s žádostí o odsouhlasení Objednateli vzorky materiálů, 
výrobků a zařízení, zejména co se týče barev, tvarů, povrchových úprav a technických 
parametrů, a to nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným použitím materiálů, 
výrobků a zařízení. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv materiálů, 
výrobků a zařízení bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

 
IX. 

Změny 
 
1. V případě Změn je Zhotovitel povinen předložit TDS posouzení změny ve formátu 

určeném Objednatelem (dále jen jako „Technický list změny“) společně s návrhem 
ocenění Změny a všemi dalšími podklady potřebnými pro posouzení potřeby a dopadu 
navrhované Změny. V případě, že TDS shledá předložené dokumenty jako nedostatečné 
pro posouzení, je Zhotovitel povinen doplnit podklady do 5 pracovních dnů od písemné 
výzvy TDS, a to v požadovaném rozsahu.  

2. Změna je odsouhlasena podpisem Technického listu změny Osobou oprávněnou jednat 
ve věcech realizace této Smlouvy za Zhotovitele a TDS za Objednatele.  

3. V případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo 
souhlas dotčených právnických a fyzických osob, projedná Zhotovitel před podpisem 
Technického listu Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušná rozhodnutí nebo 
souhlasy.  

4. Návrh ocenění každé Změny je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktuře a v souladu s 
cenami uvedenými v příloze č. 2 této Smlouvy. Pokud takové ocenění nebude možné s 
ohledem na charakter a/nebo rozsah Změny nebo pokud bude toto požadováno TDS, 
bude ocenění Změny provedeno následujícím způsobem:  

- formou položkového rozpočtu Změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění 
položek rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS v 
cenové úrovni období, kdy změna nastala, nebo  
- v případě, že nebude možno provést ocenění jakékoliv položky podle výše 
uvedeného ceníku, budou stanoveny konkrétní jednotkové ceny Změn individuální 
kalkulací materiálu a hodinových sazeb pracovníků na základě v místě a čase 
obvyklých cen, které budou s odbornou péčí posouzena a písemně schválena TDS.  

5. Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a v termínech uvedených v 
Technickém listu změny a příslušném dodatku Smlouvy. Provedení Změn způsobem 
odlišným od Technického listu změny a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených 
termínů bude považováno za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle 
této Smlouvy.  

6. Evidenci veškerých Změn a dokumentů vztahujících se k procesu řízení Změn podle 
tohoto článku vede TDS.  

7. Pokud nebude vysloveně uvedena instrukce Objednatele k úpravě harmonogramu 
výstavby, způsobená Změnou, neopravňuje Změna Zhotovitele k úpravě harmonogramu 
výstavby.  

8. Změny, které by znamenaly zvýšení nebo snížení ceny za Dílo, nebo termínu dokončení 
Díla stanoveného touto Smlouvou, mohou být provedeny pouze dodatkem k této 
Smlouvě a musí být realizovány v souladu se zákonem č.  134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění.  

9. Bude- li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem, nebo 
takovou skutečností, za níž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoliv náklady spojené 
s takovouto Změnou, včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel. 
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X. 
Poddodavatelé 

 
1. Plnění poddodavatelů se pro účely této Smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za 

provádění Díla a za vady Díla způsobené poddodavateli považuje za plnění Zhotovitele. 
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavateli splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
jejich poddodávky. 

 
XI.  

Předání a převzetí Díla 
 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a 
předáním Předmětu Díla bez vad Objednateli. 

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení originál stavebního deníku a 
dokumentaci skutečného provedení stavby. 

3. Zhotovitel oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným termínem dokončení Díla 
(stavby) Objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude 
Dílo dokončeno a bude připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel 
zahájí prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu. 

4. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv 
zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TDS úplné 
dokumenty dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu 
o provedení Díla dle čl. III. odst. 4 této Smlouvy specifikuje a zaznamená. 

5. V případě kompletnosti dokladů podle odst. 2 tohoto článku, bude po provedené 
prohlídce, které se zúčastní oprávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, Dílo: 
5.1. Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo 
5.2. Objednatelem nebude převzato, protože Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve 

spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby 
podstatným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O odmítnutí bude 
sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového 
předání Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen. 

 
XII.  

Záruka za jakost, vady Díla 
 

1. Zhotovitel dává Objednateli na Dílo samostatnou záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve 
spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 
měsíců. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem 
oboustranného podpisu předávacího protokolu ve smyslu čl. III. odst. 4 této Smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady Díla samostatně, 
a to písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno do 
datové schránky Zhotovitele či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na 
adresu sídla Zhotovitele. Oznámení vad je možné vůči Zhotoviteli učinit rovněž 
telefonicky či elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné 
potvrzení oznámení dle předchozí věty nejpozději do 3 kalendářních dnů. V takovém 
případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky nebo 
elektronickou poštou.  

3. Objednatel je oprávněn oznámit vady příslušné části Díla bez sankce podle § 2112 odst. 
1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího 
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protokolu. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku 
Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 
kalendářních dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle § 2107 
občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze 
způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího 
odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za příslušnou 
část Díla nebo právo odstoupit od této Smlouvy v rozsahu příslušné části Díla. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami 
písemnou dohodou. V případě neuzavření této písemné dohody je Zhotovitel povinen 
odstranit vady Díla ve lhůtě:  
4.1. 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání 

Díla, 
4.2. 10 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání 

Díla, 
4.3. 15 pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad. 

 
XIII.  

Utvrzení závazku 
 

1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní 
pokuty: 
1.1. za prodlení Zhotovitele s předáním Díla ve lhůtě podle čl. III. odst. 2. této Smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za Dílo 
bez DPH podle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy za každý, byť započatý, kalendářní den 
prodlení;  

1.2. za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění vad nebo se splněním povinnosti 
odstranit vadu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. XII. 
odst. 4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
4.000,- Kč za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ 
samostatně; 

1.3. v případě jiného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele než jsou uvedeny 
v bodě 1.1. a 1.2. tohoto odstavce, kterou smluvní strany podle této Smlouvy 
považují za podstatné porušení této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné 
smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s poručením smluvní 
povinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 
nepoužije. 

3. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. 
občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny dle této 
Smlouvy. 

 
XIV. 

Pojištění 
 

1. Zhotovitel před podpisem této Smlouvy oběma smluvními stranami předal Objednateli 
kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetí osobě v souvislosti s prováděním Díla ve výši minimálně 3 mil. Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že předložená pojistná Smlouva bude platná po celou dobu provádění Díla. 

 



 

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc Strana 11 
www.upol.cz 

 

XV.  
Předčasné ukončení závazku 

 
1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo odstoupením od 

Smlouvy.  
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že  

2.1. Zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany 
podle této Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma; 

2.2. bude-li zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli. 
3. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 

písemného oznámení druhé smluvní straně. 
4. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany 

odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou 
smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 
2002 občanského zákoníku. 

5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. 
kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní 
strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených 
Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení Smlouvy. 

 
XVI. 

Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů.  

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
jeho provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné. 

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy. 
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá 

povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění. 

 
XVII.  

Závěrečná ujednání 
 

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně 
neupravených řídí občanským zákoníkem. 

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou 
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Objednatelem v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. 
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3. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této
Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a
vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují
nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a
vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního
závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo
jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby
takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.

4. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které
budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran.

5. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.

6. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

7.1. Příloha č. 1   Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností 
STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s., Holická 568/31y, 772 00 Olomouc, IČO: 
45192031, v 05/2018, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
v podrobnosti pro provádění stavby, 

7.2. Příloha č. 2 Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 11. 01. 2019 zpracovaná 
formou oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

V Olomouci dne V Olomouci dne 

Za Objednatele: 25.3.2019 Za Zhotovitele: 20.3.2019

 …………………………………….  …………..………………………………. 
  prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.        Ing. Michal Dudek 
rektor Univerzity Palackého v Olomouci  jednatel REFAS Olomouc spol. s r.o. 

http://www.upol.cz/univerzitni-organy/akademicky-senat/volby-rektora-up/jaroslav-miller/
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 11.1.2019

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Uchazeč: IČ: 47667478
DIČ: CZ 47667478

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 5 528 149,83

31-136/346

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

REFAS Olomouc spol.s r.o.

4 568 718,87

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 4 568 718,87 959 430,96
15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 31-136/346

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant:
Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
STA

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

STA

Soupis
Soupis

STA

4 568 718,87 5 528 149,83

4 114,613 400,50

103 380,4885 438,41

218 411,05180 505,00

1 597 935,381 320 607,75

582 919,92481 752,00

87 036,5171 931,00

3 106 160,40

ZTI Zdravotechnické instalace

85 306,2170 501,00SOUP
Soupis ostatních a vedlejších rozpočtových 
nákladů

SO-03 přístavba LF- stavební úpravy místnosti č.3.567

99 265,8782 037,91ST Stavební část

EL Elektroinstalace
405 973,15335 515,00SLP Slaboproudé rozvody

ST Stavební část
10 983,179 077,00ZTI Zdravotechnické instalace

SLP Slaboproudé rozvody
2 233 302,751 845 704,75B2-5NP Sekce B2-5NP

ZTI Zdravotechnické instalace
607 684,99502 219,00EL Elektroinstalace

2 567 074,71A2-4NP Sekce A2-4NP
1 828 518,981 511 172,71ST Stavební část

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

11.01.2019

Stavoprojekt Olomouc a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Uchazeč: IČ: 47667478
REFAS Olomouc spol.s r.o. DIČ: CZ 47667478

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 511 172,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 511 172,71 21,00% 317 346,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 828 518,98

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

A2-4NP - Sekce A2-4NP

ST - Stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant:
Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 511 172,71

HSV - Práce a dodávky HSV 567 325,90
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 050,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 286 564,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 147 438,68

    997 - Přesun sutě 92 911,83

    998 - Přesun hmot 26 360,54

PSV - Práce a dodávky PSV 943 846,81
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 056,16

    763 - Konstrukce suché výstavby 24 071,15

    766 - Konstrukce truhlářské 124 034,65

    767 - Konstrukce zámečnické 170 862,00

    771 - Podlahy z dlaždic 17 118,47

    776 - Podlahy povlakové 382 024,24

    781 - Dokončovací práce - obklady 32 272,68

    783 - Dokončovací práce - nátěry 60 230,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 105 809,17

A2-4NP - Sekce A2-4NP

ST - Stavební část

Stavoprojekt Olomouc 
a.s.

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí
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    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 17 368,29
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 511 172,71

D HSV Práce a dodávky HSV 567 325,90
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 050,00

1 K 310237241
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 
mm

kus 16,000 550,00 8 800,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2018 01

ST - Stavební část

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

A2-4NP - Sekce A2-4NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) 
očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, 
osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu 
předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi 
podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady 
složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho 
navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 
tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 
mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a 
tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 
mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní 
podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a 
dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V 
cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod 
překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do 
vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) 
uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné 
bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a 
svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady 
vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; 
tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové 
délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 
mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených 
překladů 250 mm na každé straně překladu. 

3 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,050 38 000,00 1 900,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny 
pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory. 

VV "L nosníky
VV "místnost 4.023
VV 2*1,65*0,0151 0,050

4 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2  tvárnicemi pórobetonovými 
tl 150 mm

m2 3,600 740,00 2 664,00 CS ÚRS 2018 01

VV místnost 4.061
VV 0,9*2 1,800
VV místnost 4.068
VV 0,9*2 1,800
VV Součet 3,600



Strana 8 z 116

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

5 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 8,000 42,00 336,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve 
spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení 
příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky). 

VV místnost 4.061
VV 2*2 4,000
VV místnost 4.068
VV 2*2 4,000
VV Součet 8,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 286 564,85

6 K 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% m2 535,640 62,00 33 209,68 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch. 

VV viz legenda místností

VV
39,06+20,04+19,8+19,8+19,8+20,04+20,04+23,68+100,38+2,8+0,41+25,96+0,2+0,2+2,7
2+2,34+4,19+20,04+6,32+8,28+20,04+6,32+8,28+20,04+19,77

430,550

VV 8,04+11,48+20,04+20,04+45,49 105,090
VV Součet 535,640

7 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 30,000 96,00 2 880,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto 
katalogu. 

8 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 60,000 127,00 7 620,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV lokální opatření konstrukcí sklovláknitým pletivem přechody materiálů apod.
VV 60 60,000

9 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 256,314 220,00 56 389,08 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 
cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 
cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV místa otlučených obkladů
VV místnost 4.019
VV (2*3,45+2*6,1)*1,5 28,650
VV -0,9*1,5 -1,350
VV -2,55*0,55 -1,403
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV místnost 4.018
VV (2*3,45+2*6,1)*1,5 28,650
VV -0,9*1,5 -1,350
VV -2,55*0,55 -1,403
VV místnost 4.024b
VV (2*1,35+2*0,3)*2 6,600
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.024d
VV (2*0,8+2*0,3)*2 4,400
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 4.057
VV (2*1,95+2*1,45)*2 13,600
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,6*2 -1,200
VV místnost 4.058
VV (2*1,95+2*1,2)*2 12,600
VV -0,6*2 -1,200
VV místnost 4.061, 4.062a,  4.062b
VV (2*3,15+2*6,1)*1,95 36,075
VV -0,9*1,95 -1,755
VV -2,55*1,05 -2,678
VV místnost 4.062
VV (2*3,45+2*6,1)*1,95 37,245
VV -0,9*1,95 -1,755
VV -2,55*1 -2,550
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 4.063
VV (2*3,45+2*6,1)*1,5 28,650
VV -0,9*1,5 -1,350
VV -2,55*0,55 -1,403
VV místnost 4.064
VV (2*3,45+2*6,1)*1,5 28,650
VV -0,9*1,5 -1,350
VV -0,8*1,5 -1,200
VV -2,55*0,55 -1,403
VV místnost 4.066
VV (2*3,45+2*6,1)*1,5 28,650
VV -0,9*1,5 -1,350
VV -0,8*1,5 -1,200
VV -2,55*0,55 -1,403
VV místnost 4.067
VV (2*2*3,45+2*6,1)*1,5 39,000
VV -0,9*1,5 -1,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV -2,55*0,55 -1,403
VV Součet 256,314

10 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 
ručně

m2 256,314 18,00 4 613,65 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 
cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 
cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

11 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 1 023,144 118,00 120 730,99 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch. 

VV místnost 4.016
VV (2*6,815+2*6,1+2*0,3+2*0,6)*3,33 92,008
VV 2*(2,55+2*2,1)*0,25 3,375
VV -2*2,55*2,1 -10,710
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.017
VV (3,45+2*6,1)*3,33 52,115
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.018
VV (3,45+2*6,1)*3,33 52,115
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.019
VV (3,45+2*6,1)*3,33 52,115
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.020
VV (3,45+2*6,1)*3,33 52,115
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.021
VV (3,45+2*6,1)*3,33 52,115
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 4.022
VV (3,45+2*6,1)*3,33 52,115
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 4.023
VV (4,35+2*6,1)*3,33 55,112
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -1,35*2,05 -2,768
VV místnost 4.024
VV 2*28,675*3,33 190,976
VV -16*0,9*2 -28,800
VV místnost 4.024b
VV (2*1,25+2*0,25)*3,33 9,990
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 4.024c
VV (2*4,56+2*6,1)*3,33 70,996
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.024d
VV (2*0,8+2*0,25)*3,33 6,993
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 4.024e
VV (2*7,07)*3,33 47,086
VV -3*0,9*2 -5,400
VV místnost 4.054
VV (2*1,425+2*0,95)*3,33 15,818
VV -0,6*2 -1,200
VV místnost 4.057
VV (2*1,95+2*1,45)*3,33 22,644
VV -0,8*2 -1,600
VV -2*0,6*2 -2,400
VV místnost 4.058
VV (2*0,9+2*1,05)*3,33 12,987
VV -0,6*2 -1,200
VV místnost 4.058a
VV (2*0,95+2*1,05)*3,33 13,320
VV -0,6*2 -1,200
VV místnost 4.060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (2*3,415+2*3,55)*3,33 46,387
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 4.061
VV (2*3,415+2*6,1)*3,33 63,370
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 4.062
VV (2*3,45+2*6,1)*3,33 63,603
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.063
VV (2*3,45+2*6,1)*3,33 63,603
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.064
VV (2*3,45+2*6,1)*3,33 63,603
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.065
VV (2*3,45+2*6,1)*3,33 63,603
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.067
VV (2*3,45+2*6,1)*3,33 63,603
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.068
VV (2*3,45+2*6,1)*3,33 63,603
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.069
VV (2*7,95+2*6,1)*3,33 93,573
VV 2*(2,55+2*2,1)*0,25 3,375
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV -2*2,55*2,1 -10,710
VV -0,9*2 -1,800
VV Mezisoučet 1 279,458
VV odpočet nová omítka
VV -256,314 -256,314
VV Součet 1 023,144

12 K 615142002 Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem m2 4,000 195,00 780,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV "potažení překladů následné provedení omítky přetažení na konstrukci
VV 4 4,000

13 K 624635341 Tmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 1200mm2 m 9,280 98,00 909,44 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách penetrace spáry jsou započteny náklady na očištění podkladu a ochranu okolí hrany 
spáry papírovou páskou. 2. V cenách tmelení spáry jsou započteny i náklady na vložení těsnícího 
provazce z pěnového polyethylenu. 3. V cenách těsnění spáry jsou započteny náklady na vyplnění 
spáry PUR pěnou a vložení pásky do silikonového tmelu. 

VV "stěna+ strop dilatační spára
VV 2*3,24+2,8 9,280

14 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 205,748 69,00 14 196,61 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují 
cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci. 

VV "zakrytí oken + vstupních dveří
VV 20*2,55*2,1 107,100
VV 2*2,8*3,33 18,648
VV "ostatní zakrývání konstrukcí dle potřeby
VV 80 80,000
VV Součet 205,748

15 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 243,750 68,00 16 575,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
zahrnuje i případné broušení parketvých podlah

VV broušení podlah P1 - poze v místě nalepení podlah
VV skladba P1b, P1c
VV místnost 4.018
VV 19,8 19,800
VV místnost 4.019
VV 19,8 19,800
VV místnost 4.024
VV 80,28 80,280
VV místnost 4.024b
VV 0,41 0,410
VV místnost 4.024d
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,2 0,200
VV místnost 4.024e
VV 19,28 19,280
VV místnost 4.054
VV 1,35 1,350
VV místnost 4.060
VV 11,63 11,630
VV místnost 4.061
VV 10,84 10,840
VV místnost 4.064
VV 20,04 20,040
VV místnost 4.065
VV 20,04 20,040
VV místnost 4.067
VV 20,04 20,040
VV místnost 4.068
VV 20,04 20,040
VV Součet 243,750

16 K 633811119 Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru m2 487,500 48,00 23 400,00 CS ÚRS 2018 01
VV "viz položka výše
VV 243,75 243,750
VV 243,75*2 'Přepočtené koeficientem množství 487,500

17 K 634113115 Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm m 12,080 255,00 3 080,40 CS ÚRS 2018 01
VV "chodba
VV 2*2,8+2*3,24 12,080

18 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 2,000 390,00 780,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "PSV 1/Z
VV 1 1,000
VV "PSV 2/Z
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

19 M PSV-1/Z zárubeň ocelová pro dveře 600 x 1970 mm dle PSV 1/Z kus 1,000 690,00 690,00

20 M PSV-2/Z zárubeň ocelová pro dveře 700 x 1970 mm dle PSV 2/Z kus 1,000 710,00 710,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 147 438,68

21 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 551,390 48,00 26 466,72 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou 
započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních 
prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 

P
Poznámka k položce:
dle potřeby v objektu

VV viz legenda místností

VV
39,06+20,04+19,8+19,8+19,8+20,04+20,04+23,68+100,38+2,8+0,41+25,96+0,2+0,2+1,3
5+2,72+2,34+2,77+11,63+4,19+20,04+6,32+8,28+20,04+6,32+8,28+20,04+19,77

446,300

VV 8,04+11,48+20,04+20,04+45,49 105,090
VV Součet 551,390

22 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 614,000 49,00 30 086,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 
umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 
konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 
plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství 
měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem 
podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 

VV "rozsah budovy
VV 38,375*16 614,000

23 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 3,900 83,00 323,70 CS ÚRS 2018 01
VV místnost 4.058
VV 1,95*2 3,900

24 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 37,401 102,00 3 814,90 CS ÚRS 2018 01
VV místnost 4.018
VV 1,2*2,64 3,168
VV místnost 4.061
VV 3,415*3,33 11,372
VV místnost 4.062b
VV 3,415*3,33 11,372
VV místnost 4.066
VV 3,45*3,33 11,489
VV Součet 37,401

25 K 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3 1,000 5 800,00 5 800,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva 
nadzákladového z betonu prostého. 

VV "vybourání betonových prvků např. místnost  4.0262 apod.
VV 1 1,000

26 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 
mm pl přes 4 m2

m3 2,111 4 200,00 8 866,20 CS ÚRS 2018 01

VV odstranění lepidla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV mítnost 4.024
VV 100,38*0,02 2,008
VV mítnost 4.024a
VV 2,8*0,02 0,056
VV mítnost 4.058
VV 2,34*0,02 0,047
VV Součet 2,111

27 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 105,520 92,00 9 707,84 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV mítnost 4.024
VV 100,38 100,380
VV mítnost 4.024a
VV 2,8 2,800
VV mítnost 4.058
VV 2,34 2,340
VV Součet 105,520

28 K 965081332
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy 
do 1 m2

m2 0,610 195,00 118,95 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV místnost 4.024b
VV 0,41 0,410
VV místnost 4.024d
VV 0,2 0,200
VV Součet 0,610

29 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 12,600 240,00 3 024,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i 
vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV "místnost 4.023
VV 0,9*2 1,800
VV "místnost 4.024
VV 0,7*2 1,400
VV "místnost 4.062
VV 0,8*2 1,600
VV "místnost 4.062a
VV 0,8*2 1,600
VV "místnost 4.062b
VV 0,6*2 1,200
VV "místnost 4.064
VV 0,8*2 1,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "místnost 4.066
VV 0,9*2 1,800
VV "místnost 4.067
VV 0,8*2 1,600
VV Součet 12,600

30 K 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 0,900 268,00 241,20 CS ÚRS 2018 01

VV "místnost 4.023
VV 0,45*2 0,900

31 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 1,600 182,00 291,20 CS ÚRS 2018 01

VV "místnost 4.057
VV 0,8*2 1,600

32 K 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm m 480,000 52,00 24 960,00 CS ÚRS 2018 01

33 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 2,900 248,00 719,20 CS ÚRS 2018 01

VV "L nosníky
VV "místnost 4.023
VV 1,65 1,650
VV plochý překlad
VV "místnost 4.057
VV 1,25 1,250
VV Součet 2,900

34 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 281,094 59,00 16 584,55 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV místnost 4.019
VV (2*3,45+2*6,1)*1,5 28,650
VV -0,9*1,5 -1,350
VV -2,55*0,55 -1,403
VV místnost 4.018
VV (2*3,45+2*6,1)*1,5 28,650
VV -0,9*1,5 -1,350
VV -2,55*0,55 -1,403
VV místnost 4.024b
VV (2*1,35+2*0,3)*2 6,600
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.024d
VV (2*0,8+2*0,3)*2 4,400
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 4.057
VV (2*1,95+2*1,45)*2 13,600
VV -0,8*2 -1,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV -0,6*2 -1,200
VV místnost 4.058
VV (2*1,95+2*1,2)*2 12,600
VV -0,6*2 -1,200
VV místnost 4.061, 4.062a,  4.062b
VV (6*3,15+2*6,1)*1,95 60,645
VV -4*0,8*1,95 -6,240
VV -0,9*1,95 -1,755
VV -2,55*1,05 -2,678
VV místnost 4.062
VV (2*3,45+2*6,1)*1,95 37,245
VV -0,9*1,95 -1,755
VV -2,55*1 -2,550
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 4.063
VV (2*3,45+2*6,1)*1,5 28,650
VV -0,9*1,5 -1,350
VV -2,55*0,55 -1,403
VV místnost 4.064
VV (2*3,45+2*6,1)*1,5 28,650
VV -0,9*1,5 -1,350
VV -0,8*1,5 -1,200
VV -2,55*0,55 -1,403
VV místnost 4.066
VV (2*2*3,45+2*6,1)*1,5 39,000
VV -3*0,9*1,5 -4,050
VV -0,8*1,5 -1,200
VV -2,55*0,55 -1,403
VV místnost 4.067
VV (2*2*3,45+2*6,1)*1,5 39,000
VV -0,9*1,5 -1,350
VV -0,8*1,5 -1,200
VV -2,55*0,55 -1,403
VV Součet 281,094

35 K 985111220 Odsekání betonu líce kleneb a podhledů tl do 40 mm m2 66,267 248,00 16 434,22

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané nebo otlučené plochy. 2. V cenách -1111 až 
-1131 jsou započteny i náklady na: a) otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár, b) odstranění 
zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem. 3. V cenách -1211 až -1233 jsou započteny i náklady 
na odsekání vrstvy rozrušeného betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu 
pískem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se oceňují cenami 
souboru cen 985 13- Očištění ploch. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
rabicová kapotáž

VV odsekání žebra kastlíku žaluzi z ŽB v místnostech u oken
VV 9*0,22*3,15 6,237
VV demontáž kapotáže VZT
VV 6*3,45*(1,45+0,6) 42,435
VV 3*3,45*(1,1+0,6) 17,595
VV Součet 66,267

D 997 Přesun sutě 92 911,83
36 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 55,824 405,00 22 608,72 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

37 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 55,824 255,00 14 235,12 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 
dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 
výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. 
Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 

38 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 16,000 300,00 4 800,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu 
do úrovně plnícího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-
3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava 
suti a vybouraných hmot. 

39 K 997013322 Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití m 480,000 9,00 4 320,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu 
do úrovně plnícího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-
3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava 
suti a vybouraných hmot. 

VV 16*30 480,000

40 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 55,824 289,00 16 133,14 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

41 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 781,536 18,00 14 067,65 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 55,824*14 'Přepočtené koeficientem množství 781,536

42 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 55,824 300,00 16 747,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 26 360,54
43 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 32,147 820,00 26 360,54 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 
možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 
-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 
6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 943 846,81
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 056,16

44 K 711193121 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší/stěrkou m2 7,180 420,00 3 015,60 CS ÚRS 2018 01
VV skladba P3
VV místnost 4.057
VV 2,72 2,720
VV místnost 4.058
VV 1,08 1,080
VV místnost 4.058a
VV 3,38 3,380
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VV Součet 7,180

45 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší/stěrkou m2 4,440 360,00 1 598,40 CS ÚRS 2018 01
VV místnost 4.057
VV (2*1,45+2*1,95)*0,3 2,040
VV místnost 4.058
VV (2*0,9+2*1,075)*0,3 1,185
VV místnost 4.058a
VV (2*0,95+2*1,075)*0,3 1,215
VV Součet 4,440

46 K 711462201 Provedení izolace stěn spojů páskem m 14,800 98,00 1 450,40 CS ÚRS 2013 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-
9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž izolací proti zemní vlhkosti. 

VV místnost 4.057
VV (2*1,45+2*1,95) 6,800
VV místnost 4.058
VV (2*0,9+2*1,075) 3,950
VV místnost 4.058a
VV (2*0,95+2*1,075) 4,050
VV Součet 14,800

47 M 283R01 Těsnící pás m 16,280 142,00 2 311,76
VV 14,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,280

48 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 
m

% 84,000 15,00 1 260,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

49 K 998711292 Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m % 84,000 5,00 420,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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D 763 Konstrukce suché výstavby 24 071,15

50 K 763111336 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB m2 3,996 920,00 3 676,32 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 
i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 
Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, 
-1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu 
UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 

VV místnost 4.058
VV 1.2*3.33 3,996

51 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 3,996 48,00 191,81 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 
i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 
Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, 
-1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu 
UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 

52 K 763111751 Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 3,996 250,00 999,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 
i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 
Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, 
-1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu 
UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 

53 K 7631214R SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 TI 40 mm EI 30 m2 2,340 950,00 2 223,00
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené 
stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny 
pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 
mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 
5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 
Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 
1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou 
započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce 
a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze 
sádrokartonových desek. 

VV 1,95*1,2 2,340

54 K 763121712 SDK stěna předsazená zalomení m 1,950 1 200,00 2 340,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené 
stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny 
pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 
mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 
5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 
Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 
1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou 
započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce 
a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze 
sádrokartonových desek. 

55 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 2,340 48,00 112,32 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené 
stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny 
pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 
mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 
5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 
Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 
1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou 
započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce 
a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze 
sádrokartonových desek. 

56 K 763121751 Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 6,336 120,00 760,32 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené 
stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny 
pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 
mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 
5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 
Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 
1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou 
započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce 
a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze 
sádrokartonových desek. 

VV 3,996+2,34 6,336

57 K 763131831
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění 
jednoduché

m2 20,832 155,00 3 228,96 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného 
požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 a 
-2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu. 

VV 4.061, 4.062a, 4.062b
VV 3,415*6,1 20,832

58 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou 
nosnou konstrukci

m2 7,180 438,00 3 144,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. 
Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . 

VV RMP1
VV místnost 4.057
VV 2,72 2,720
VV místnost 4.058
VV 1,08 1,080
VV místnost 4.058a
VV 3,38 3,380
VV Součet 7,180

59 M 590305MP1 podhled kazetový desky rozměr 600 x 600 mm m2 7,898 360,00 2 843,28

P
Poznámka k položce:
standard MP1

VV 7,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,898

60 K 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném m2 5,060 105,00 531,30 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny zahrnují kompletní demontáž podhledu, tj. nosnou konstrukci i panely. 

VV místnost 4.057
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VV 2,72 2,720
VV místnost 4.058
VV 2,34 2,340
VV Součet 5,060

61 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 201,000 15,00 3 015,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

62 K 998763491
Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený 
přesun do 100 m

% 201,000 5,00 1 005,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 766 Konstrukce truhlářské 124 034,65
63 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 7,992 169,00 1 350,65 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Demontáž stěn záchodových se oceňuje cenou -1820. 2. V cenách je započtena demontáž lišt i 
vysklení. 

VV 2,4*3,33 7,992

64 K 766-4OSTb Dodávka a montáž policové sestavy místnost 4.024b dle PSV 4/OST kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

65 K 766-4OSTd Dodávka a montáž policové sestavy místnost 4.024d dle PSV 4/OST kpl 1,000 5 200,00 5 200,00

66 K 766-6/OST Úpravy stávající prosklené stěny dle PSV 6/OST soubor 1,000 13 800,00 13 800,00

67 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 2,000 620,00 1 240,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 
do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 
držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 
cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 
pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena 
montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou 
započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami 
souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 
801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV "PSV 1/T
VV 1 1,000
VV "PSV 2/T
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

68 M PSV-1/T dveře plné vnitřní jednokřídlové 600 x 1970 mm dle PSV 1/T kus 1,000 3 500,00 3 500,00

P

Poznámka k položce:
dveře plné dodávané jako komplet s prvky uvedenými v odkazu 1/T, není-li uvedeno jinak. Součástí 
je tedy kování, zámek aj.

69 M PSV-2/T dveře plné vnitřní jednokřídlové 700 x 1970 mm dle PSV 2/T kus 1,000 3 500,00 3 500,00

P

Poznámka k položce:
dveře plné dodávané jako komplet s prvky uvedenými v odkazu 2/T, není-li uvedeno jinak. Součástí 
je tedy kování, zámek aj.

70 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 16,000 620,00 9 920,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 
do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 
držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 
cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 
pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena 
montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou 
započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami 
souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 
801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV "PSV 3/T
VV 16 16,000

71 M PSV-3/T Dveře plné vnitřní jednokřídlové 900 x 1970 mm dle PSV 3/T kus 16,000 3 500,00 56 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
dveře plné dodávané jako komplet s prvky uvedenými v odkazu 3/T, není-li uvedeno jinak. Součástí 
je tedy kování, zámek aj.

72 K 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 24,000 90,00 2 160,00 CS ÚRS 2018 01

73 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 24,000 120,00 2 880,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. 

VV 24 24,000

74 K 766695213 Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm kus 18,000 120,00 2 160,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat 
venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

75 M 61187401 práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 82cm š 15cm kus 2,000 460,00 920,00 CS ÚRS 2018 01

76 M 61187421 práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 92cm š 15cm kus 16,000 480,00 7 680,00 CS ÚRS 2018 01

77 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 1 153,000 5,00 5 765,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

78 K 998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m % 1 153,000 3,00 3 459,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 170 862,00

79 K 767640224
Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem a 
nadsvětlíkem

kus 1,000 7 312,00 7 312,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují 
cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s 
výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami 
souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se 
oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou 
započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je 
započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným 
svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového 
spojení dvou prvků. 

80 M PSV-2/H Hliníková prosklená stěna s jdvoukřídlími dveřmi 2800 x 3000 mm dle PSV 2/H soubor 1,000 150 000,00 150 000,00

81 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých 
dílů do 50 kg

kg 150,000 68,00 10 200,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 
stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 
vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV "demontáž různých prvků kinde neuvedených (např. rozvody VZT aj.)
VV 150 150,000

82 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1 675,000 1,00 1 675,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

83 K 998767292 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m % 1 675,000 1,00 1 675,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 17 118,47



Strana 29 z 116

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

84 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 138,250 38,00 5 253,50 CS ÚRS 2018 01
VV uvažovat že větší část je sokl z teraca!
VV místnost 4.019
VV (3,45+2*6,1) 15,650
VV -0,9 -0,900
VV místnost 4.024
VV 2*28,675 57,350
VV -16*0,9 -14,400
VV místnost 4.024b
VV (2*1,25+2*0,25) 3,000
VV -0,8 -0,800
VV místnost 4.024d
VV (2*0,8+2*0,25) 2,100
VV -0,7 -0,700
VV místnost 4.054
VV (2*1,425+2*0,95) 4,750
VV -0,6 -0,600
VV místnost 4.062
VV (2*3,45+2*6,1) 19,100
VV -0,9 -0,900
VV místnost 4.063
VV (2*3,45+2*6,1) 19,100
VV -0,9 -0,900
VV místnost 4.064
VV (2*3,45+2*6,1) 19,100
VV -0,9 -0,900
VV místnost 4.067
VV (2*3,45+2*6,1) 19,100
VV -0,9 -0,900
VV Součet 138,250

85 K 771574116
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 
ks/m2

m2 7,180 360,00 2 584,80 CS ÚRS 2018 01

VV skladba P3
VV místnost 4.057
VV 2,72 2,720
VV místnost 4.058
VV 1,08 1,080
VV místnost 4.058a
VV 3,38 3,380
VV Součet 7,180

86 M 597-KD1 keramická dlažby vnitřní m2 8,257 210,00 1 733,97

P
Poznámka k položce:
standard KD2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 7,18*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 8,257

87 K 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 7,180 120,00 861,60 CS ÚRS 2018 01

88 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 7,180 72,00 516,96 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 
jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

89 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 12,000 96,00 1 152,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 
jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

90 K 771591185 Podlahy řezání keramických dlaždic rovné kus 40,000 25,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 
jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

91 K 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa m2 7,180 248,00 1 780,64 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky. 

92 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m % 149,000 10,00 1 490,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

93 K 998771292 Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m % 149,000 5,00 745,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 776 Podlahy povlakové 382 024,24
94 K 776141114 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti t do 10 mm m2 283,830 299,00 84 865,17 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 
dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 

P
Poznámka k položce:
standard SS2

VV vizvýpoče lepení podlah
VV 283,83 283,830

95 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 116,100 54,00 6 269,40 CS ÚRS 2018 01
VV místnost 4.018
VV 19,8 19,800
VV místnost 4.019
VV 19,8 19,800
VV místnost 4.054
VV 1,35 1,350
VV místnost 4.060
VV 11,63 11,630
VV místnost 4.061
VV 4,19 4,190
VV místnost 4.064
VV 19,77 19,770
VV místnost 4.065
VV 8,04 8,040
VV místnost 4.066
VV 11,48 11,480
VV místnost 4.067
VV 20,04 20,040
VV Součet 116,100

96 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 283,830 121,00 34 343,43 CS ÚRS 2018 01
VV skladba P1b, P1c
VV místnost 4.018
VV 19,8 19,800
VV místnost 4.019
VV 19,8 19,800
VV místnost 4.024
VV 80,28 80,280
VV místnost 4.024b
VV 0,41 0,410
VV místnost 4.024d
VV 0,2 0,200
VV místnost 4.024e
VV 19,28 19,280
VV místnost 4.054
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,35 1,350
VV místnost 4.060
VV 11,63 11,630
VV místnost 4.061
VV 10,84 10,840
VV místnost 4.062
VV 20,04 20,040
VV místnost 4.063
VV 20,04 20,040
VV místnost 4.064
VV 20,04 20,040
VV místnost 4.065
VV 20,04 20,040
VV místnost 4.067
VV 20,04 20,040
VV místnost 4.068
VV 20,04 20,040
VV Součet 283,830

97 M 284-PL1 PVC lino dle standarduPL1 m2 312,213 501,00 156 418,71
VV 283,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 312,213

98 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 111,310 28,00 3 116,68 CS ÚRS 2018 01
VV místnost 4.018
VV 2*3,45+2*6,1 19,100
VV místnost 4.019
VV 2*3,45+2*6,1 19,100
VV místnost 4.054
VV 2*1,425+2*0,95 4,750
VV místnost 4.060
VV 2*3,415+2*3,75 14,330
VV místnost 4.061
VV 2*3,415+2*1,4 9,630
VV místnost 4.065
VV 2*3,45+2*2,5 11,900
VV místnost 4.066
VV 2*3,45+2*3,25 13,400
VV místnost 4.067
VV 2*3,45+2*6,1 19,100
VV Součet 111,310

99 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 237,210 50,00 11 860,50 CS ÚRS 2018 01
VV skladba P1b, P1c
VV místnost 4.018
VV (2*3,45+2*6,1) 19,100
VV -0,9 -0,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV místnost 4.019
VV (2*3,45+2*6,1) 19,100
VV -0,9 -0,900
VV místnost 4.024
VV 2*28,675 57,350
VV -16*0,9 -14,400
VV místnost 4.024b
VV (2*1,25+2*0,25) 3,000
VV -0,7 -0,700
VV místnost 4.024d
VV (2*0,8+2*0,25) 2,100
VV -0,7 -0,700
VV místnost 4.024e
VV 2*7,075 14,150
VV -4*0,9 -3,600
VV místnost 4.054
VV 2*1,425+2*0,9 4,650
VV -0,6 -0,600
VV místnost 4.060
VV 2*3,415+2*3,8 14,430
VV -0,6-0,8 -1,400
VV místnost 4.061
VV 2*3,415+2*6,1 19,030
VV -0,9-0,8 -1,700
VV místnost 4.062
VV 2*3,45+2*6,1 19,100
VV -0,9 -0,900
VV místnost 4.063
VV 2*3,45+2*6,1 19,100
VV -0,9 -0,900
VV místnost 4.064
VV 2*3,45+2*6,1 19,100
VV -0,9 -0,900
VV místnost 4.065
VV 2*3,45+2*6,1 19,100
VV -0,9 -0,900
VV místnost 4.067
VV 2*3,45+2*6,1 19,100
VV -0,9 -0,900
VV místnost 4.068
VV 2*3,45+2*6,1 19,100
VV -0,9 -0,900
VV Součet 237,210
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

100 M 28411007R lišta speciální soklová PVC m 249,071 39,00 9 713,77
VV 237,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 249,071

101 K 776525115R Spoj podlah z plastů svařováním za studena m 350,000 49,00 17 150,00

VV
"provedení spoje který není vidět - odhad nutno do ceny zakalkulovat technologhii 
provádění a skutečný rozsah

VV 350 350,000

102 K 776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 283,830 38,00 10 785,54 CS ÚRS 2014 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně -0210 jsou započteny i náklady na dodání pasty. 

VV vizvýpoče lepení podlah
VV 283,83 283,830

103 M 5812418R1 Penetrace podkladu na bázi epoxidu + zásyp křem. pískem m2 283,830 88,00 24 977,04

P

Poznámka k položce:
Celoplošná penetrace na bázi epoxidu (dvousložkový). Zásyp křemičitým pískem frakce 0,8 až 1,2 
mm do čerstvé penetrace. (Pozn.: Přebytečný křemičitý písek odstranit po 24 hodinách.) standard 
PE2

104 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m % 3 754,000 4,00 15 016,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

105 K 998776292 Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m % 3 754,000 2,00 7 508,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 32 272,68

106 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 38,320 290,00 11 112,80 CS ÚRS 2018 01

VV místnost 4.018
VV (0,9+0,3)*1,8 2,160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV místnost 4.057
VV (2*1,45+2*1,95)*2 13,600
VV -0,8*2 -1,600
VV -2*(0,6*2) -2,400
VV místnost 4.058
VV (2*0,9+2*1,075)*2 7,900
VV -0,6*2 -1,200
VV místnost 4.058a
VV (2*0,95+2*1,075)*2 8,100
VV -0,6*2 -1,200
VV místnost 4.061
VV (0,9+0,3)*1,8 2,160
VV místnost 4.062
VV (0,9+0,3)*1,8 2,160
VV místnost 4.063
VV (0,9+0,3)*1,8 2,160
VV místnost 4.064
VV (0,9+0,3)*1,8 2,160
VV místnost 4.065
VV (0,9+0,3)*1,8 2,160
VV místnost 4.067
VV (0,9+0,3)*1,8 2,160
VV Součet 38,320

107 M 597611KO1 dlaždice keramické 198 x 198 barevné standard KO1 m2 42,152 185,00 7 798,12
VV 38,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 42,152

108 K 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 38,320 120,00 4 598,40 CS ÚRS 2018 01

VV místnost 4.018
VV (0,9+0,3)*1,8 2,160
VV místnost 4.057
VV (2*1,45+2*1,95)*2 13,600
VV -0,8*2 -1,600
VV -2*(0,6*2) -2,400
VV místnost 4.058
VV (2*0,9+2*1,075)*2 7,900
VV -0,6*2 -1,200
VV místnost 4.058a
VV (2*0,95+2*1,075)*2 8,100
VV -0,6*2 -1,200
VV místnost 4.061
VV (0,9+0,3)*1,8 2,160
VV místnost 4.062
VV (0,9+0,3)*1,8 2,160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV místnost 4.063
VV (0,9+0,3)*1,8 2,160
VV místnost 4.064
VV (0,9+0,3)*1,8 2,160
VV místnost 4.065
VV (0,9+0,3)*1,8 2,160
VV místnost 4.067
VV (0,9+0,3)*1,8 2,160
VV Součet 38,320

109 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 38,320 48,00 1 839,36 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 
na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

110 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 30,000 40,00 1 200,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 
na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

111 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace kus 16,000 80,00 1 280,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 
na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

112 K 781495185 Řezání rovné keramických obkládaček kus 100,000 25,00 2 500,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 
na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

113 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m % 324,000 5,00 1 620,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

114 K 998781292 Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m % 324,000 1,00 324,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 60 230,00
115 K 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 44,000 55,00 2 420,00 CS ÚRS 2018 01

VV PSV 1/OST
VV 1*2 2,000
VV PSV 2/OST
VV 3*2 6,000
VV PSV 3/OST
VV 15*2 30,000
VV Mezisoučet 38,000
VV ostatní
VV 6 6,000
VV Součet 44,000

116 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 94,000 225,00 21 150,00 CS ÚRS 2018 01
VV PSV 1/OST
VV 1*2 2,000
VV PSV 2/OST
VV 3*2 6,000
VV PSV 3/OST
VV 15*2 30,000
VV ostatní
VV 6 6,000
VV Mezisoučet 44,000
VV druhá vrstva
VV 50 50,000
VV Součet 94,000

117 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 94,000 390,00 36 660,00 CS ÚRS 2018 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 105 809,17
118 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 1 558,784 8,00 12 470,27 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy. 

VV stěny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV místnost 4.016
VV (2*6,815+2*6,1+2*0,3+2*0,6)*3,33 92,008
VV 2*(2,55+2*2,1)*0,25 3,375
VV -2*2,55*2,1 -10,710
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.017
VV (3,45+2*6,1)*3,33 52,115
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.018
VV (3,45+2*6,1)*3,33 52,115
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.019
VV (3,45+2*6,1)*3,33 52,115
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.020
VV (3,45+2*6,1)*3,33 52,115
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.021
VV (3,45+2*6,1)*3,33 52,115
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 4.022
VV (3,45+2*6,1)*3,33 52,115
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 4.023
VV (4,35+2*6,1)*3,33 55,112
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -1,35*2,05 -2,768
VV místnost 4.024
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2*28,675*3,33 190,976
VV -16*0,9*2 -28,800
VV místnost 4.024b
VV (2*1,25+2*0,25)*3,33 9,990
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 4.024c
VV (2*4,56+2*6,1)*3,33 70,996
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.024d
VV (2*0,8+2*0,25)*3,33 6,993
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 4.024e
VV (2*7,07)*3,33 47,086
VV -3*0,9*2 -5,400
VV místnost 4.054
VV (2*1,425+2*0,95)*3,33 15,818
VV -0,6*2 -1,200
VV místnost 4.057
VV (2*1,95+2*1,45)*3,33 22,644
VV -0,8*2 -1,600
VV -2*0,6*2 -2,400
VV místnost 4.058
VV (2*0,9+2*1,05)*3,33 12,987
VV -0,6*2 -1,200
VV místnost 4.058a
VV (2*0,95+2*1,05)*3,33 13,320
VV -0,6*2 -1,200
VV místnost 4.060
VV (2*3,415+2*3,55)*3,33 46,387
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 4.061
VV (2*3,415+2*6,1)*3,33 63,370
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 4.062
VV (2*3,45+2*6,1)*3,33 63,603
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.063
VV (2*3,45+2*6,1)*3,33 63,603
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.064
VV (2*3,45+2*6,1)*3,33 63,603
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.065
VV (2*3,45+2*6,1)*3,33 63,603
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.067
VV (2*3,45+2*6,1)*3,33 63,603
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.068
VV (2*3,45+2*6,1)*3,33 63,603
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.069
VV (2*7,95+2*6,1)*3,33 93,573
VV 2*(2,55+2*2,1)*0,25 3,375
VV -2*2,55*2,1 -10,710
VV -0,9*2 -1,800
VV Mezisoučet 1 279,458
VV strop
VV viz legenda místností

VV
39,06+20,04+19,8+19,8+19,8+20,04+20,04+23,68+100,38+2,8+0,41+25,96+0,2+0,2+2,7
2+2,34+4,19+20,04+6,32+8,28+20,04+6,32+8,28+20,04+19,77

430,550

VV 8,04+11,48+20,04+20,04+45,49 105,090
VV Mezisoučet 535,640
VV odpočet nové omítky
VV -256,314 -256,314
VV Součet 1 558,784

119 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 
m

m 100,000 45,00 4 500,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV tmelení dle potřeby
VV 100 100,000

120 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 1 776,778 15,00 26 651,67 CS ÚRS 2018 01

121 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 1 776,778 35,00 62 187,23 CS ÚRS 2018 01

VV stěny
VV místnost 4.016
VV (2*6,815+2*6,1+2*0,3+2*0,6)*3,33 92,008
VV 2*(2,55+2*2,1)*0,25 3,375
VV -2*2,55*2,1 -10,710
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.017
VV (3,45+2*6,1)*3,33 52,115
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.018
VV (3,45+2*6,1)*3,33 52,115
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.019
VV (3,45+2*6,1)*3,33 52,115
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.020
VV (3,45+2*6,1)*3,33 52,115
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.021
VV (3,45+2*6,1)*3,33 52,115
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 4.022
VV (3,45+2*6,1)*3,33 52,115
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV -0,8*2 -1,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV místnost 4.023
VV (4,35+2*6,1)*3,33 55,112
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -1,35*2,05 -2,768
VV místnost 4.024
VV 2*28,675*3,33 190,976
VV -16*0,9*2 -28,800
VV místnost 4.024b
VV (2*1,25+2*0,25)*3,33 9,990
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 4.024c
VV (2*4,56+2*6,1)*3,33 70,996
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.024d
VV (2*0,8+2*0,25)*3,33 6,993
VV -0,7*2 -1,400
VV místnost 4.024e
VV (2*7,07)*3,33 47,086
VV -3*0,9*2 -5,400
VV místnost 4.054
VV (2*1,425+2*0,95)*3,33 15,818
VV -0,6*2 -1,200
VV místnost 4.057
VV (2*1,95+2*1,45)*3,33 22,644
VV -0,8*2 -1,600
VV -2*0,6*2 -2,400
VV místnost 4.058
VV (2*0,9+2*1,05)*3,33 12,987
VV -0,6*2 -1,200
VV místnost 4.058a
VV (2*0,95+2*1,05)*3,33 13,320
VV -0,6*2 -1,200
VV místnost 4.060
VV (2*3,415+2*3,55)*3,33 46,387
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 4.061
VV (2*3,415+2*6,1)*3,33 63,370
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 4.062
VV (2*3,45+2*6,1)*3,33 63,603
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.063
VV (2*3,45+2*6,1)*3,33 63,603
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.064
VV (2*3,45+2*6,1)*3,33 63,603
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.065
VV (2*3,45+2*6,1)*3,33 63,603
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.067
VV (2*3,45+2*6,1)*3,33 63,603
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.068
VV (2*3,45+2*6,1)*3,33 63,603
VV (2,55+2*2,1)*0,25 1,688
VV -2,55*2,1 -5,355
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 4.069
VV (2*7,95+2*6,1)*3,33 93,573
VV 2*(2,55+2*2,1)*0,25 3,375
VV -2*2,55*2,1 -10,710
VV -0,9*2 -1,800
VV Mezisoučet 1 279,458
VV strop
VV viz legenda místností

VV
39,06+20,04+19,8+19,8+19,8+20,04+20,04+23,68+100,38+2,8+0,41+25,96+0,2+0,2+2,7
2+2,34+4,19+20,04+6,32+8,28+20,04+6,32+8,28+20,04+19,77

430,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 8,04+11,48+20,04+20,04+45,49 105,090
VV Mezisoučet 535,640
VV odpočet obklady
VV -38,32 -38,320
VV Součet 1 776,778

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 17 368,29
122 K 786626111 Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných m2 14,964 353,00 5 282,29 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
viz prvky PSV OST09

VV 5/OST
VV 8*(((1,075*1,29)+(1,075*0,45))) 14,964

123 M 6114059R01 žaluzie lamelová k oknům 1075 x 1290 mm dle PSV 5/OST kus 8,000 730,00 5 840,00
VV 8 8,000

124 M 6114059R02 žaluzie lamelová k oknům 1075 x 450 mm dle PSV 5/OST kus 8,000 264,00 2 112,00
VV 8 8,000

125 K 998786203 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m % 689,000 5,00 3 445,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

126 K 998786292 Příplatek k přesunu hmot procentní 786 za zvětšený přesun do 100 m % 689,000 1,00 689,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Uchazeč: IČ: 47667478
REFAS Olomouc spol.s r.o. DIČ: CZ 47667478

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 71 931,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 71 931,00 21,00% 15 105,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 87 036,51

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

A2-4NP - Sekce A2-4NP

ZTI - Zdravotechnické instalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant:
Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 71 931,00

9 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 18 200,00

721 - Vnitřní kanalizace 5 231,00

722 - Vnitřní vodovod 24 668,00

725 - Zařizovací předměty 23 832,00

A2-4NP - Sekce A2-4NP

ZTI - Zdravotechnické instalace

Stavoprojekt Olomouc 
a.s.

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 71 931,00

D 9 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 18 200,00
1 K 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m kpl. 1,000 1 200,00 1 200,00

2 K 96-722 Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

3 K 9970135 Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací stavební suti t 0,500 10 000,00 5 000,00

D 721 Vnitřní kanalizace 5 231,00
4 K 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 114 m 15,000 9,00 135,00

5 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm Dodávka + montáž m 11,000 63,00 693,00

6 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm Dodávka + montáž m 2,000 120,00 240,00

7 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 13,000 8,00 104,00

8 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 13,000 8,00 104,00

9 K 722 17-R01 Vysazení odbočky na stoupacím potrubí ks 3,000 150,00 450,00

10 K 723 17-R02 Zazátkování potrubí DN50 ks 4,000 90,00 360,00

11 K 724 17-R03 Napojení na stávající potrubí ks 7,000 160,00 1 120,00

12 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,200 2 000,00 400,00

13 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 5,000 325,00 1 625,00

D 722 Vnitřní vodovod 24 668,00
14 K 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 30,000 10,00 300,00

15 K 722172311R00 Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm Dodávka+montáž m 11,000 275,00 3 025,00

16 K 722172331R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20/3,4 mm Dodávka+montáž m 11,000 302,00 3 322,00

17 K 722181211RT7 Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm m 22,000 45,00 990,00

ZTI - Zdravotechnické instalace

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

A2-4NP - Sekce A2-4NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

18 K 722235112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 Dodávka + montáž kus 9,000 320,00 2 880,00

19 K 722-R01 Záslepka 1/2" Dodávka + montáž ks 8,000 200,00 1 600,00

20 K 722-R02 Napojení potrubí na stávající rozvody Dodávka+montáž kpl 12,000 250,00 3 000,00

21 K 722-R03 Vysazení odbočky na stávajícím pozink potrubí ks 6,000 400,00 2 400,00

22 K 722-R04 Revizní dvířka 150x300 plastová Dodávka + montáž ks 10,000 380,00 3 800,00

23 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 22,000 13,00 286,00

24 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 22,000 20,00 440,00

25 K 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,500 2 000,00 1 000,00

26 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 5,000 325,00 1 625,00

D 725 Zařizovací předměty 23 832,00
27 K 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 2,000 200,00 400,00

P
Poznámka k položce:
Demontované ZP jsou uvedeny v koordinačních výkresech ve stavební části

28 K 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 7,000 200,00 1 400,00

P
Poznámka k položce:
Demontované ZP jsou uvedeny v koordinačních výkresech ve stavební části

29 K 725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě soubor 2,000 200,00 400,00

P
Poznámka k položce:
Demontované ZP jsou uvedeny v koordinačních výkresech ve stavební části

30 K 725102-WC Klozet keramický, závěsný Dodávka+montáž soubor 2,000 2 800,00 5 600,00

31 K 725103-Um Umyvadlo keramické závěsné Dodávka+montáž soubor 8,000 1 800,00 14 400,00

32 K 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,816 2 000,00 1 632,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Uchazeč: IČ: 47667478
REFAS Olomouc spol.s r.o. DIČ: CZ 47667478

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 502 219,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 502 219,00 21,00% 105 465,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 607 684,99

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

A2-4NP - Sekce A2-4NP

EL - Elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant:
Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 502 219,00

ELEKTRO - Silnoproudé elektroinstalace 502 219,00
    EL - Elektroinstalace 416 434,00

    PP - Pomocné práce 61 285,00

    D - Demontáže 10 500,00

    DO - Dodávky 14 000,00

A2-4NP - Sekce A2-4NP

EL - Elektroinstalace

Stavoprojekt Olomouc 
a.s.

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 502 219,00

D ELEKTRO Silnoproudé elektroinstalace 502 219,00
D EL Elektroinstalace 416 434,00

1 K EL-01 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 120,000 73,00 8 760,00

2 K EL-02 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm m 158,000 69,00 10 902,00

3 K EL-03 Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení kus 159,000 45,00 7 155,00

4 K EL-04 Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová kus 53,000 75,00 3 975,00

5 K EL-05 Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová kus 25,000 119,00 2 975,00

6 K EL-06 Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 kus 32,000 109,00 3 488,00

7 K EL-07 Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 kus 560,000 19,00 10 640,00

8 K EL-08 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 48,000 20,00 960,00

9 K EL-09 Spínač vestavný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí , 230V/10A kus 2,000 250,00 500,00

10 K EL-10 Spínač vestavný jednopól.- řaz. 5, obyč.prostředí , 230V/10A kus 9,000 270,00 2 430,00

11 K EL-11 Tlačítkový ovladač s orientací 230V/10A kus 9,000 560,00 5 040,00

12 K EL-12 Spínač PIR 230V/16A 120° kus 1,000 1 150,00 1 150,00

13 K EL-13 Zásuvka ,  230V/16A, IP20 kus 92,000 227,00 20 884,00

14 K EL-14 Zásuvka ,  230V/16A, IP20,  ochrana T3 kus 38,000 900,00 34 200,00

15 K EL-15 Kabelový žlab125/50 vč.konstrukce m 40,000 452,00 18 080,00

16 K EL-16 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený m 15,000 33,00 495,00

17 K EL-17 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 560,000 36,00 20 160,00

18 K EL-18 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený m 1 120,000 55,00 61 600,00

EL - Elektroinstalace

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

A2-4NP - Sekce A2-4NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

19 K EL-19 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený m 420,000 56,00 23 520,00

20 K EL-20
A-Svítidlo zářivkové 2x58W, Parabolocká mřížka z vysoce leštěného hloníku, 
elektronický předřadník, přisazené, bílé práškově lakované, ocelový plech, IP 20

kus 44,000 2 055,00 90 420,00

21 K EL-21
AN-Svítidlo zářivkové 2x58W, Parabolocká mřížka z vysoce leštěného hloníku, 
elektronický předřadník, přisazené, bílé práškově lakované, ocelový plech, IP 20 s 
invertorem a zdrojem 60 min

kus 4,000 3 000,00 12 000,00

22 K EL-22

N - Nouzové univerzální svítidlo k označení únikových cest. Osazeno LED modulem o 
příkonu 2W. Těleso svítidla z nehořlavého plastu. Opálový difuzor + piktogram s 
označením směru úniku. Rozměry 325x134x126mm. Stupeň krytí IP44. Třída ochrany 
II.

kus 31,000 2 000,00 62 000,00

23 K EL-23 Třmen uchycovací kus 230,000 50,00 11 500,00

24 K EL-24 Revize elektro hod 8,000 450,00 3 600,00

D PP Pomocné práce 61 285,00
25 K PP-01 Vysekání rýh 30/30 m 345,000 75,00 25 875,00

26 K PP-02 Zaplnění rýh úprava omítek m2 12,000 400,00 4 800,00

27 K PP-03 Vrtání děr do d=50mm ks 52,000 155,00 8 060,00

28 K PP-04 Výmalba stěn hlinka bílá 2x m2 580,000 35,00 20 300,00

29 K PP-05 Požární ucpávka m2 0,500 4 500,00 2 250,00

D D Demontáže 10 500,00
30 K D-01 Likvidace odpadu kg 1 750,000 6,00 10 500,00

D DO Dodávky 14 000,00
31 K DO-01 Doplnění rozvaděče RP 4NP viz výkres 03 ks 1,000 14 000,00 14 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Uchazeč: IČ: 47667478
REFAS Olomouc spol.s r.o. DIČ: CZ 47667478

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 481 752,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 481 752,00 21,00% 101 167,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 582 919,92

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

A2-4NP - Sekce A2-4NP

SLP - Slaboproudé rozvody
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant:
Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 481 752,00

SK - Strukturovaná kabeláž 315 607,00

DT - Domácí telefon 78 225,00

PP - Pomocné práce 74 120,00

D - Demontáže 13 800,00

A2-4NP - Sekce A2-4NP

SLP - Slaboproudé rozvody

Stavoprojekt Olomouc 
a.s.

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 481 752,00

D SK Strukturovaná kabeláž 315 607,00
1 K SK-01 RAX-CH-X04-X3, vent. jednotka,4x ventilátor,termostat,spodní-horní ks 1,000 2 800,00 2 800,00

2 K SK-02 Rozvodný panel  6 x 230 V, 3m s vaničkou 1,5U, přep. ochrana ks 1,000 800,00 800,00

3 K SK-03 Patch cord UTP 1m, Cat.6, RJ45-RJ45, LSZH, ks 69,000 80,00 5 520,00

4 K SK-04 FPC opt.vana pro 24xSC,LC-DUPLEX;vyvázání+držák svárů ks 1,000 1 400,00 1 400,00

5 K SK-05 SC-SC, optická spojka pro opt. kon. SC MM, ks 8,000 500,00 4 000,00

6 K SK-06 Pigtail SC, 50/125um, 1m, 900um, LSZH, ks 2,000 90,00 180,00

7 K SK-07 Smrštitelná trubička na ochranu sváru 60mm ks 2,000 20,00 40,00

8 K SK-08 RAX-D1-X44-X3 vertikální vyvazovací kovové oko 40x40 ks 4,000 110,00 440,00

9 K SK-09 RAX-UP-450-A3 Polička pevná s perforací 1U/450mm 80kg ks 2,000 800,00 1 600,00

10 K SK-10 RAX-VP-X02-A1, 19"vyvazovací panel 1U jednostranná plast. lišta ks 2,000 310,00 620,00

11 K SK-11 RMA-04-AS3, 19" datový rozvaděč ks 1,000 4 000,00 4 000,00

12 K SK-12 Patch Panel 48 port UTP Cat.6 1U, management, ks 2,000 4 000,00 8 000,00

13 K SK-13 Faceplate French Style 80x80/45x45mm, ks 67,000 51,00 3 417,00

14 K SK-14 Shuttered module 22,5x45mm, ks 35,000 35,00 1 225,00

15 K SK-15 Keystone RJ45, Cat.6, UTP, ks 67,000 150,00 10 050,00

16 K SK-16 UTP Cat.6 PVC, 4pár, drát, 23 AWG, m 5 200,000 28,00 145 600,00

17 K SK-17 AT-SPSX 1000Base-SX, MM, 850nm m 4,000 3 000,00 12 000,00

18 K SK-18 SWI AT-FS750/48 L2 Smart 48x10/100TX +2xSFP  WebSmart ks 2,000 16 000,00 32 000,00

19 K SK-19 Anténa WiFi PoE ks 2,000 4 950,00 9 900,00

SLP - Slaboproudé rozvody

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

A2-4NP - Sekce A2-4NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

20 K SK-20 Kabelový žlab drátěný 125/50  vč. Závěsů m 40,000 500,00 20 000,00

21 K SK-21 Trubka flexi 23mm pod omítku m 680,000 73,00 49 640,00

22 K SK-22 Krabice přístrojová pod omítku KP68 ks 35,000 45,00 1 575,00

23 K SK-23 Krabice spojovací na žlab IP44 m 10,000 80,00 800,00

D DT Domácí telefon 78 225,00
24 K DT-02 Elektrický vrátný kov, 2 BUS, tlačítkové tablo 16x tlačítko ks 2,000 8 000,00 16 000,00

25 K DT-03 Zdroj pro telefonní sestavu 2 BUS 230/12V ks 2,000 2 200,00 4 400,00

26 K DT-04 Domácí telefon bílý s otvíracím tlačítkem 2BUS ks 16,000 1 000,00 16 000,00

27 K DT-05 Elektrický zámek nízkoodběrový 12V ks 2,000 2 220,00 4 440,00

28 K DT-06 Instalační krabice,přístrojová ks 18,000 50,00 900,00

29 K DT-07 FTP Cat.5e LSZH, 4pár, drát, 24 AWG m 395,000 25,00 9 875,00

30 K DT-08 JYSTY 5x2x0,8 m 40,000 45,00 1 800,00

31 K DT-09 JYSTY 2x2x0,8 m 350,000 25,00 8 750,00

32 K DT-10 Trubka flexi 23mm pod omítku m 220,000 73,00 16 060,00

D PP Pomocné práce 74 120,00
33 K PP-01 Vysekání rýh 30/30 m 360,000 75,00 27 000,00

34 K PP-02 Zaplnění rýh + zapravení omítky m2 35,000 400,00 14 000,00

35 K PP-03 Vrtání děr do d=50mm ks 52,000 160,00 8 320,00

36 K PP-04 Výmalba stěn hlinka bílá 2x m2 580,000 35,00 20 300,00

37 K PP-05 Požární ucpávka m2 1,000 4 500,00 4 500,00

D D Demontáže 13 800,00
38 K D-01 Demontáž stávajících rozvodů hod 16,000 300,00 4 800,00

39 K D-02 Likvidace odpadu kg 1 500,000 6,00 9 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Uchazeč: IČ: 47667478
REFAS Olomouc spol.s r.o. DIČ: CZ 47667478

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 320 607,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 320 607,75 21,00% 277 327,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 597 935,38

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

B2-5NP - Sekce B2-5NP

ST - Stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant:
Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 320 607,75

HSV - Práce a dodávky HSV 350 169,60
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 000,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 189 436,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 93 175,59

    997 - Přesun sutě 50 304,43

    998 - Přesun hmot 14 253,24

PSV - Práce a dodávky PSV 970 438,15
    714 - Akustická a protiotřesová opatření 46 685,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 253 584,60

    766 - Konstrukce truhlářské 94 490,00

    767 - Konstrukce zámečnické 6 000,00

    771 - Podlahy z dlaždic 6 245,00

    775 - Podlahy skládané 9 542,40

    776 - Podlahy povlakové 434 972,72

    781 - Dokončovací práce - obklady 7 449,70

    783 - Dokončovací práce - nátěry 25 700,00

B2-5NP - Sekce B2-5NP

ST - Stavební část

Stavoprojekt Olomouc 
a.s.

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí
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    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 64 865,96

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 20 902,77
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 320 607,75

D HSV Práce a dodávky HSV 350 169,60
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 000,00

1 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2  tvárnicemi pórobetonovými 
tl 150 mm

m2 3,600 740,00 2 664,00 CS ÚRS 2018 01

VV místnost 5.068
VV 0,9*2 1,800
VV místnost 5.069
VV 0,9*2 1,800
VV Součet 3,600

2 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 8,000 42,00 336,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve 
spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení 
příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky). 

VV místnost 5.068
VV 2*2 4,000
VV místnost 5.069
VV 2*2 4,000
VV Součet 8,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 189 436,34

3 K 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% m2 230,240 62,00 14 274,88 CS ÚRS 2018 01

ST - Stavební část

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

B2-5NP - Sekce B2-5NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch. 

VV viz legenda místností
VV 2,82+1,11+10,27+20,04+21,32+39,9+30,08+24,57+40,32+19,26+20,55 230,240

4 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 20,000 96,00 1 920,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto 
katalogu. 

5 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 40,000 127,00 5 080,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV lokální opatření konstrukcí sklovláknitým pletivem přechody materiálů apod.
VV 40 40,000

6 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 19,600 220,00 4 312,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 
cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 
cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV místa otlučených obkladů
VV místnost 5.066
VV (2*2,25+2*1,3)*2 14,200
VV místnost 5.069
VV (0,9+0,3)*1,5 1,800
VV místnost 5.088
VV (0,9+0,3)*1,5 1,800
VV místnost 5.086
VV (0,9+0,3)*1,5 1,800
VV Součet 19,600

7 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 
ručně

m2 19,600 18,00 352,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 
cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 
cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

8 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 803,768 118,00 94 844,62 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV místnost 5.066
VV (2*1,3+2*2,25)*3,26 23,146
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 5.067
VV (2*3,35+2*3,125)*3,26 42,217
VV (2,55+2*1,8)*0,25 1,538
VV -2,55*1,8 -4,590
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 5.068
VV (2*6,95+2*6,1+2*2*0,3)*3,26 88,998
VV 2*(2,55+2*1,8)*0,25 3,075
VV -2*2,55*1,8 -9,180
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 5.069
VV (2*6,95+2*6,1+2*2*0,3)*3,26 88,998
VV 2*(2,55+2*1,8)*0,25 3,075
VV -2*2,55*1,8 -9,180
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 5.070
VV (2*3,45+2*6,1)*3,26 62,266
VV (2,55+2*1,8)*0,25 1,538
VV -2,55*1,8 -4,590
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 5.071
VV (2*3,7+2*6,1)*3,26 63,896
VV (2,55+2*1,8)*0,25 1,538
VV -2,55*1,8 -4,590
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 5.072
VV 2*14,25*3,26 92,910
VV -7*0,9*2 -12,600
VV místnost 5.072a
VV 2*11*3,26 71,720
VV -4*0,9*2 -7,200
VV místnost 5.086
VV (2*4,29+2*6,1)*3,26 67,743
VV (2,55+2*1,8)*0,25 1,538
VV -2,55*1,8 -4,590
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 5.087
VV (2*7,015+2*6,1+2*2*0,3)*3,26 89,422
VV 2*(2,55+2*1,8)*0,25 3,075
VV -2*2,55*1,8 -9,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 5.089
VV (2*7,015+2*6,1+2*2*0,3)*3,26 89,422
VV 2*(2,55+2*1,8)*0,25 3,075
VV -2*2,55*1,8 -9,180
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 5.090
VV (2*3,45+2*6,1)*3,26 62,266
VV (2,55+2*1,8)*0,25 1,538
VV -2,55*1,8 -4,590
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 5.091
VV (2*3,7+2*6,1)*3,26 63,896
VV (2,55+2*1,8)*0,25 1,538
VV -2,55*1,8 -4,590
VV -0,9*2 -1,800
VV odpočet nových omítek
VV -19,6 -19,600
VV Součet 803,768

9 K 624635341 Tmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 1200mm2 m 9,280 98,00 909,44 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách penetrace spáry jsou započteny náklady na očištění podkladu a ochranu okolí hrany 
spáry papírovou páskou. 2. V cenách tmelení spáry jsou započteny i náklady na vložení těsnícího 
provazce z pěnového polyethylenu. 3. V cenách těsnění spáry jsou započteny náklady na vyplnění 
spáry PUR pěnou a vložení pásky do silikonového tmelu. 

VV "stěna+ strop dilatační spára
VV 2*3,24+2,8 9,280

10 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 161,556 69,00 11 147,36 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují 
cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci. 

VV "zakrytí oken + vstupních dveří
VV 14*2,55*1,8 64,260
VV 2*2*2,8*3,33 37,296
VV "ostatní zakrývání konstrukcí dle potřeby
VV 60 60,000
VV Součet 161,556

11 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 326,310 68,00 22 189,08 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
zahrnuje i případné broušení parketvých podlah

VV viz výpočet podlah
VV 326,31 326,310

12 K 633811119 Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru m2 652,620 48,00 31 325,76 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "viz položka výše
VV 326,31 326,310
VV 326,31*2 'Přepočtené koeficientem množství 652,620

13 K 634113115 Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm m 12,080 255,00 3 080,40 CS ÚRS 2018 01
VV "chodba
VV 2*2,8+2*3,24 12,080

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 93 175,59

14 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 334,150 48,00 16 039,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou 
započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních 
prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 

P
Poznámka k položce:
dle potřeby v objektu

VV viz legenda místností

VV
2,82+1,11+1,11+2,8+10,27+39,83+40,36+20,04+21,32+39,9+30,08+24,57+19,81+40,32+
19,26+20,55

334,150

15 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 415,200 49,00 20 344,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 
umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 
konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 
plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství 
měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem 
podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 

VV "rozsah budovy
VV 25,95*16 415,200

16 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 16,789 83,00 1 393,49 CS ÚRS 2018 01
VV místnost 5.087
VV 5,15*3,26 16,789

17 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 3,358 4 800,00 16 118,40 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-
2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. 

VV místnost 5.068
VV 5,15*3,26*0,2 3,358

18 K 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3 0,300 2 600,00 780,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva 
nadzákladového z betonu prostého. 
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VV "vybourání betonových prvků v rámci podlah odhad
VV 0,3 0,300

19 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 
mm pl přes 4 m2

m3 1,464 4 200,00 6 148,80 CS ÚRS 2018 01

VV místnost 5.066
VV 2,8*0,02 0,056
VV místnost 5.072
VV 39,9*0,02 0,798
VV místnost 5.072a
VV 30,08*0,02 0,602
VV místnost 5.072b
VV 0,38*0,02 0,008
VV Součet 1,464

20 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 73,160 92,00 6 730,72 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV místnost 5.066
VV 2,8 2,800
VV místnost 5.072
VV 39,9 39,900
VV místnost 5.072a
VV 30,08 30,080
VV místnost 5.072b
VV 0,38 0,380
VV Součet 73,160

21 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 5,400 240,00 1 296,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i 
vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV "místnost 5.068
VV 0,9*2 1,800
VV "místnost 5.069
VV 0,9*2 1,800
VV "místnost 5.087
VV 0,9*2 1,800
VV Součet 5,400

22 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 2,768 182,00 503,78 CS ÚRS 2018 01

VV "místnost 5.069
VV 1,35*2,05 2,768

23 K 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm m 350,000 52,00 18 200,00 CS ÚRS 2018 01

24 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 19,600 59,00 1 156,40 CS ÚRS 2018 01
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PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV místnost 5.066
VV (2*2,25+2*1,3)*2 14,200
VV místnost 5.069
VV (0,9+0,3)*1,5 1,800
VV místnost 5.088
VV (0,9+0,3)*1,5 1,800
VV místnost 5.086
VV (0,9+0,3)*1,5 1,800
VV Součet 19,600

25 K 985111220 Odsekání betonu líce kleneb a podhledů tl do 40 mm m2 18,000 248,00 4 464,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané nebo otlučené plochy. 2. V cenách -1111 až 
-1131 jsou započteny i náklady na: a) otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár, b) odstranění 
zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem. 3. V cenách -1211 až -1233 jsou započteny i náklady 
na odsekání vrstvy rozrušeného betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu 
pískem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se oceňují cenami 
souboru cen 985 13- Očištění ploch. 

P
Poznámka k položce:
rabicová kapotáž

VV odsekání žebra kastlíku žaluzi z ŽB v místnostech u oken
VV 13*0,22*3,15 9,009
VV 3,515*0,22*3,15 2,436
VV demontáž kapotáže VZT
VV místnost 5.069
VV 3,45*(1,3+0,6) 6,555
VV Součet 18,000

D 997 Přesun sutě 50 304,43
26 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 25,919 405,00 10 497,20 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

27 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 25,919 255,00 6 609,35 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 
dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 
výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. 
Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 
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28 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 20,000 300,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu 
do úrovně plnícího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-
3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava 
suti a vybouraných hmot. 

29 K 997013322 Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití m 600,000 9,00 5 400,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu 
do úrovně plnícího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-
3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava 
suti a vybouraných hmot. 

VV 20*30 600,000

30 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 25,919 289,00 7 490,59 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

31 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 362,866 18,00 6 531,59 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 25,919*14 'Přepočtené koeficientem množství 362,866

32 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 25,919 300,00 7 775,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 14 253,24
33 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 17,382 820,00 14 253,24 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 
možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 
-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 
6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 970 438,15
D 714 Akustická a protiotřesová opatření 46 685,00

34 K 714123002 Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na skrytý rošt m2 22,800 690,00 15 732,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze 
stanovit ve výši 5%. 3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených 
např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma 
ČSN EN 13964. 4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku 
v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, 
hudební místnosti. apod. 5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, 
určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod. 

VV 19*2*0,6 22,800

35 M 590-3/OST panel akustický 2000 x 600 mm tl. 40 mm s vyztuženým povrchem dle PSV 3/OST m2 23,940 1 200,00 28 728,00

VV 22,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,940

36 K 998714203 Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m % 445,000 5,00 2 225,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 763 Konstrukce suché výstavby 253 584,60
37 K 763111313 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw m2 12,353 854,00 10 549,46 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 
i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 
Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, 
-1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu 
UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 

VV v místě zazděných otvorů
VV 3*1,35*3,05 12,353

38 K 763111417 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB m2 16,789 1 230,00 20 650,47 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 
i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 
Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, 
-1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu 
UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 

VV místnost 5.068
VV 5,15*3,26 16,789

39 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 16,789 48,00 805,87 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 
i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 
Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, 
-1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu 
UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 

40 K 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 82,030 120,00 9 843,60 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 
pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 
x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; 
tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m 
profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm 
je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV místnost 5.068
VV (2*6,95+2*6,1+2*2*0,3) 27,300
VV místnost 5.069
VV (2*6,95+2*6,1+2*2*0,3) 27,300
VV místnost 5.087
VV (2*7,015+2*6,1+2*2*0,3) 27,430
VV Součet 82,030

41 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou 
nosnou konstrukci

m2 2,800 438,00 1 226,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. 
Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . 

VV RMP1
VV místnost 5.066
VV 2.8 2,800

42 M 590305MP1 podhled kazetový desky rozměr 600 x 600 mm m2 3,080 360,00 1 108,80

P
Poznámka k položce:
standard RMP1

VV 2,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,080

43 K 7631352R Montáž minerálního lamelového podhledu na nosný rošt z lamel do 2400 mm m2 100,000 690,00 69 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné 
konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka 
se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit 
cenami 763 13-17. . . 

VV místnost  5.068
VV 39,83 39,830
VV místnost  5.069
VV 40,36 40,360
VV místnost  5.087
VV 19,81 19,810
VV Součet 100,000
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44 M 5903RMP2 lamela stropní z minerálních desek akustických 600 x 1200 mm tl. 15 mm - odrazivý m2 40,028 1 200,00 48 033,60

VV místnost  5.068
VV 2,24*5,7 12,768
VV místnost  5.069
VV 2,224*5,7 12,677
VV místnost  5.087
VV 2,224*5,7 12,677
VV Součet 38,122
VV 38,122*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 40,028

45 M 5903RMP3 lamela stropní z minerálních desek akustických 600 x 1200 mm tl. 15 mm - pohltivý m2 64,972 1 200,00 77 966,40

VV 100-38,122 61,878
VV 61,878*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 64,972

46 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 2 400,000 5,00 12 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

47 K 998763491
Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený 
přesun do 100 m

% 2 400,000 1,00 2 400,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 766 Konstrukce truhlářské 94 490,00
48 K 766-4/OST Dodávka a montážkuchyňská linka dle PSV 4/OST kpl 1,000 36 000,00 36 000,00

49 K 766-6/OST Úpravy stávající prosklené stěny dle PSV 6/OST soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

50 K 766-7/OST Úpravy stávající prosklené stěny dle PSV 7/OST soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

51 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 620,00 620,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 
do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 
držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 
cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 
pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena 
montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou 
započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami 
souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 
801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV "PSV 2/T
VV 1 1,000

52 M PSV-2/T dveře plné vnitřní jednokřídlové 800 x 1970 mm dle PSV 2/T kus 1,000 3 500,00 3 500,00

P

Poznámka k položce:
dveře plné dodávané jako komplet s prvky uvedenými v odkazu 2/T, není-li uvedeno jinak. Součástí 
je tedy kování, zámek aj.

53 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 6,000 620,00 3 720,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 
do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 
držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 
cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 
pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena 
montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou 
započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami 
souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 
801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV "PSV 1/T
VV 6 6,000

54 M PSV-1/T dveře plné vnitřní jednokřídlové 900 x 1970 mm dle PSV 1/T kus 6,000 3 500,00 21 000,00

P

Poznámka k položce:
dveře plné dodávané jako komplet s prvky uvedenými v odkazu 1/T, není-li uvedeno jinak. Součástí 
je tedy kování, zámek aj.

55 K 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 7,000 90,00 630,00 CS ÚRS 2018 01

56 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 7,000 120,00 840,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. 

VV 7 7,000
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57 K 766695213 Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm kus 7,000 120,00 840,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat 
venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

VV 7 7,000

58 M 61187401 práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 82cm š 15cm kus 1,000 460,00 460,00 CS ÚRS 2018 01

59 M 61187421 práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 92cm š 15cm kus 6,000 480,00 2 880,00 CS ÚRS 2018 01

60 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 875,000 5,00 4 375,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

61 K 998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m % 875,000 3,00 2 625,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 6 000,00

62 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých 
dílů do 50 kg

kg 150,000 40,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 
stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 
vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV "demontáž různých prvků kinde neuvedených (např. rozvody VZT aj.)
VV 150 150,000

D 771 Podlahy z dlaždic 6 245,00
63 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 40,600 38,00 1 542,80 CS ÚRS 2018 01

VV místnost 5.072
VV 2*14,25 28,500
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VV -7*0,9 -6,300
VV místnost 5.072a
VV 2*11 22,000
VV -4*0,9 -3,600
VV Součet 40,600

64 K 771574116
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 
ks/m2

m2 2,800 360,00 1 008,00 CS ÚRS 2018 01

VV skladba P3
VV místnost 5.066
VV 2,8 2,800

65 M 597-KD1 keramická dlažby vnitřní m2 3,220 210,00 676,20

P
Poznámka k položce:
standard KD1

VV 2,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3,220

66 K 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 2,800 120,00 336,00 CS ÚRS 2018 01

67 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 2,800 72,00 201,60 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 
jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

68 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 6,000 96,00 576,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 
jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

69 K 771591185 Podlahy řezání keramických dlaždic rovné kus 16,000 25,00 400,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 
jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

70 K 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa m2 2,800 248,00 694,40 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky. 

71 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m % 54,000 10,00 540,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

72 K 998771292 Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m % 54,000 5,00 270,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 775 Podlahy skládané 9 542,40
73 K 775411820 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty m 99,400 96,00 9 542,40 CS ÚRS 2018 01

VV místnost 5.068
VV (2*6,95+2*6,1+2*2*0,3) 27,300
VV -0,8 -0,800
VV -0,9 -0,900
VV místnost 5.070
VV (2*3,45+2*6,1) 19,100
VV -0,9 -0,900
VV místnost 5.071
VV (2*3,7+2*6,1) 19,600
VV -0,9 -0,900
VV místnost 5.090
VV (2*3,45+2*6,1) 19,100
VV -0,9 -0,900
VV místnost 5.091
VV (2*3,7+2*6,1) 19,600
VV -0,9 -0,900
VV Součet 99,400

D 776 Podlahy povlakové 434 972,72

74 K 776141119 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou s vlákny pevnosti t do 10 mm m2 326,310 299,00 97 566,69

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 
zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 
dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 

P
Poznámka k položce:
standard SS1

VV vizvýpoče lepení podlah
VV 326,31 326,310

75 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 175,590 54,00 9 481,86 CS ÚRS 2018 01
VV PVC a koberce
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VV místnost 5.067
VV 10,27 10,270
VV místnost 5.069
VV 60,58 60,580
VV místnost 5.086
VV 24,57 24,570
VV místnost 5.087
VV 19,81 19,810
VV místnost 5.088
VV 20,04 20,040
VV místnost 5.089
VV 40,32 40,320
VV Součet 175,590

76 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 326,310 121,00 39 483,51 CS ÚRS 2018 01
VV místnost 5.067
VV 10,27 10,270
VV místnost 5.068
VV 39,83 39,830
VV místnost 5.069
VV 40,36 40,360
VV místnost 5.070
VV 20,04 20,040
VV místnost 5.071
VV 21,32 21,320
VV místnost 5.072
VV 39,9 39,900
VV místnost 5.072a
VV 30,08 30,080
VV místnost 5.086
VV 24,57 24,570
VV místnost 5.087
VV 19,81 19,810
VV místnost 5.089
VV 40,32 40,320
VV místnost 5.090
VV 19,26 19,260
VV místnost 5.091
VV 20,55 20,550
VV Součet 326,310

77 M 284-PL1 PVC lino dle standarduPL1 m2 358,941 501,00 179 829,44
VV 326,31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 358,941

78 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 122,790 28,00 3 438,12 CS ÚRS 2018 01
VV místnost 5.067
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VV (2*3,35+2*3,125) 12,950
VV -0,8 -0,800
VV místnost 5.069
VV (2*6,95+2*6,1+2*2*0,3) 27,300
VV -0,9 -0,900
VV místnost 5.086
VV (2*4,29+2*6,1) 20,780
VV -0,9 -0,900
VV místnost 5.087 + místnost 5.088
VV (2*7,015+2*2*6,1+2*2*0,3) 39,630
VV -0,9 -0,900
VV místnost 5.089
VV (2*7,015+2*6,1+2*2*0,3) 27,430
VV -0,9*2 -1,800
VV Součet 122,790

79 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 251,490 50,00 12 574,50 CS ÚRS 2018 01
VV místnost 5.067
VV (2*3,35+2*3,125) 12,950
VV -0,8 -0,800
VV místnost 5.068
VV (2*6,95+2*6,1+2*2*0,3) 27,300
VV -0,8 -0,800
VV -0,9 -0,900
VV místnost 5.069
VV (2*6,95+2*6,1+2*2*0,3) 27,300
VV -0,9 -0,900
VV místnost 5.070
VV (2*3,45+2*6,1) 19,100
VV -0,9 -0,900
VV místnost 5.071
VV (2*3,7+2*6,1) 19,600
VV -0,9 -0,900
VV místnost 5.072
VV 2*14,25 28,500
VV -7*0,9 -6,300
VV místnost 5.072a
VV 2*11 22,000
VV -4*0,9 -3,600
VV místnost 5.086
VV (2*4,29+2*6,1) 20,780
VV -0,9 -0,900
VV místnost 5.087
VV (2*7,015+2*6,1+2*2*0,3) 27,430
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VV -0,9 -0,900
VV místnost 5.089
VV (2*7,015+2*6,1+2*2*0,3) 27,430
VV -0,9 -0,900
VV místnost 5.090
VV (2*3,45+2*6,1) 19,100
VV -0,9 -0,900
VV místnost 5.091
VV (2*3,7+2*6,1) 19,600
VV -0,9 -0,900
VV Součet 251,490

80 M 28411007R lišta speciální soklová PVC m 264,065 39,00 10 298,54
VV 251,49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 264,065

81 K 776525115R Spoj podlah z plastů svařováním za studena m 400,000 49,00 19 600,00

VV
"provedení spoje který není vidět - odhad nutno do ceny zakalkulovat technologhii 
provádění a skutečný rozsah

VV 400 400,000

82 K 776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 326,310 38,00 12 399,78 CS ÚRS 2014 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně -0210 jsou započteny i náklady na dodání pasty. 

VV vizvýpoče lepení podlah
VV 326,31 326,310

83 M 5812418R1 Penetrace podkladu na bázi epoxidu + zásyp křem. pískem m2 326,310 88,00 28 715,28

P

Poznámka k položce:
Celoplošná penetrace na bázi epoxidu (dvousložkový). Zásyp křemičitým pískem frakce 0,8 až 1,2 
mm do čerstvé penetrace. (Pozn.: Přebytečný křemičitý písek odstranit po 24 hodinách.) standard 
PE2

84 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m % 4 317,000 4,00 17 268,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

85 K 998776292 Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m % 4 317,000 1,00 4 317,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 7 449,70

86 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 7,800 290,00 2 262,00 CS ÚRS 2018 01

VV místnost 5.066
VV (1,3+2*0,6)*0,6 1,500
VV místnost 5.069
VV (0,8+0,3)*1,8 1,980
VV místnost 5.069
VV (0,9+0,3)*1,8 2,160
VV místnost 5.087
VV (0,9+0,3)*1,8 2,160
VV Součet 7,800

87 M 597611KO1 dlaždice keramické 198 x 198 barevné standard KO1 m2 8,580 185,00 1 587,30
VV 7,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,580

88 K 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 7,800 120,00 936,00 CS ÚRS 2018 01

89 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 7,800 48,00 374,40 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 
na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

90 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 12,000 40,00 480,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 
na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

91 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace kus 8,000 80,00 640,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 
na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

92 K 781495185 Řezání rovné keramických obkládaček kus 30,000 25,00 750,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 
na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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93 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m % 70,000 5,00 350,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

94 K 998781292 Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m % 70,000 1,00 70,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 25 700,00
95 K 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 20,000 55,00 1 100,00 CS ÚRS 2018 01

VV PSV 1/OST
VV 6*2 12,000
VV PSV 2/OST
VV 1*2 2,000
VV Mezisoučet 14,000
VV ostatní
VV 6 6,000
VV Součet 20,000

96 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 40,000 225,00 9 000,00 CS ÚRS 2018 01
VV PSV 1/OST
VV 6*2 12,000
VV PSV 2/OST
VV 1*2 2,000
VV ostatní
VV 6 6,000
VV Mezisoučet 20,000
VV druhá vrstva
VV 20 20,000
VV Součet 40,000
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J.cena 
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Cena celkem [CZK]
Cenová 
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97 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 40,000 390,00 15 600,00 CS ÚRS 2018 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 64 865,96
98 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 1 034,008 8,00 8 272,06 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy. 

VV místnost 5.066
VV (2*1,3+2*2,25)*3,26 23,146
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 5.067
VV (2*3,35+2*3,125)*3,26 42,217
VV (2,55+2*1,8)*0,25 1,538
VV -2,55*1,8 -4,590
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 5.068
VV (2*6,95+2*6,1+2*2*0,3)*3,26 88,998
VV 2*(2,55+2*1,8)*0,25 3,075
VV -2*2,55*1,8 -9,180
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 5.069
VV (2*6,95+2*6,1+2*2*0,3)*3,26 88,998
VV 2*(2,55+2*1,8)*0,25 3,075
VV -2*2,55*1,8 -9,180
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 5.070
VV (2*3,45+2*6,1)*3,26 62,266
VV (2,55+2*1,8)*0,25 1,538
VV -2,55*1,8 -4,590
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 5.071
VV (2*3,7+2*6,1)*3,26 63,896
VV (2,55+2*1,8)*0,25 1,538
VV -2,55*1,8 -4,590
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 5.072
VV 2*14,25*3,26 92,910
VV -7*0,9*2 -12,600
VV místnost 5.072a
VV 2*11*3,26 71,720
VV -4*0,9*2 -7,200
VV místnost 5.086
VV (2*4,29+2*6,1)*3,26 67,743
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VV (2,55+2*1,8)*0,25 1,538
VV -2,55*1,8 -4,590
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 5.087
VV (2*7,015+2*6,1+2*2*0,3)*3,26 89,422
VV 2*(2,55+2*1,8)*0,25 3,075
VV -2*2,55*1,8 -9,180
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 5.089
VV (2*7,015+2*6,1+2*2*0,3)*3,26 89,422
VV 2*(2,55+2*1,8)*0,25 3,075
VV -2*2,55*1,8 -9,180
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 5.090
VV (2*3,45+2*6,1)*3,26 62,266
VV (2,55+2*1,8)*0,25 1,538
VV -2,55*1,8 -4,590
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 5.091
VV (2*3,7+2*6,1)*3,26 63,896
VV (2,55+2*1,8)*0,25 1,538
VV -2,55*1,8 -4,590
VV -0,9*2 -1,800
VV odpočet nových omítek
VV -19,6 -19,600
VV viz legenda místností
VV 2,82+1,11+10,27+20,04+21,32+39,9+30,08+24,57+40,32+19,26+20,55 230,240
VV Součet 1 034,008

99 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 
m

m 100,000 45,00 4 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV tmelení dle potřeby
VV 100 100,000

100 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 1 041,878 15,00 15 628,17 CS ÚRS 2018 01

101 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 1 041,878 35,00 36 465,73 CS ÚRS 2018 01

VV stěny
VV místnost 5.066
VV (2*1,3+2*2,25)*3,26 23,146
VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 5.067
VV (2*3,35+2*3,125)*3,26 42,217
VV (2,55+2*1,8)*0,25 1,538
VV -2,55*1,8 -4,590
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VV -0,8*2 -1,600
VV místnost 5.068
VV (2*6,95+2*6,1+2*2*0,3)*3,26 88,998
VV 2*(2,55+2*1,8)*0,25 3,075
VV -2*2,55*1,8 -9,180
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 5.069
VV (2*6,95+2*6,1+2*2*0,3)*3,26 88,998
VV 2*(2,55+2*1,8)*0,25 3,075
VV -2*2,55*1,8 -9,180
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 5.070
VV (2*3,45+2*6,1)*3,26 62,266
VV (2,55+2*1,8)*0,25 1,538
VV -2,55*1,8 -4,590
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 5.071
VV (2*3,7+2*6,1)*3,26 63,896
VV (2,55+2*1,8)*0,25 1,538
VV -2,55*1,8 -4,590
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 5.072
VV 2*14,25*3,26 92,910
VV -7*0,9*2 -12,600
VV místnost 5.072a
VV 2*11*3,26 71,720
VV -4*0,9*2 -7,200
VV místnost 5.086
VV (2*4,29+2*6,1)*3,26 67,743
VV (2,55+2*1,8)*0,25 1,538
VV -2,55*1,8 -4,590
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 5.087
VV (2*7,015+2*6,1+2*2*0,3)*3,26 89,422
VV 2*(2,55+2*1,8)*0,25 3,075
VV -2*2,55*1,8 -9,180
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 5.089
VV (2*7,015+2*6,1+2*2*0,3)*3,26 89,422
VV 2*(2,55+2*1,8)*0,25 3,075
VV -2*2,55*1,8 -9,180
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 5.090
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VV (2*3,45+2*6,1)*3,26 62,266
VV (2,55+2*1,8)*0,25 1,538
VV -2,55*1,8 -4,590
VV -0,9*2 -1,800
VV místnost 5.091
VV (2*3,7+2*6,1)*3,26 63,896
VV (2,55+2*1,8)*0,25 1,538
VV -2,55*1,8 -4,590
VV -0,9*2 -1,800
VV Mezisoučet 823,368
VV stropy
VV viz legenda místností
VV 10,27+20,04+21,32+39,9+30,08+24,57+40,32+19,26+20,55 226,310
VV odpočet obklady
VV -7,8 -7,800
VV Součet 1 041,878

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 20 902,77
102 K 786626111 Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných m2 27,090 353,00 9 562,77 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
viz prvky PSV OST09

VV 5/OST
VV 14*1,075*1,8 27,090

103 M 6114059R01 žaluzie lamelová k oknům 1075 x 1800 mm dle PSV 5/OST kus 8,000 1 020,00 8 160,00
VV 8 8,000

104 K 998786203 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m % 530,000 5,00 2 650,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

105 K 998786292 Příplatek k přesunu hmot procentní 786 za zvětšený přesun do 100 m % 530,000 1,00 530,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Uchazeč: IČ: 47667478
REFAS Olomouc spol.s r.o. DIČ: CZ 47667478

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 077,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 077,00 21,00% 1 906,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 983,17

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

B2-5NP - Sekce B2-5NP

ZTI - Zdravotechnické instalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant:
Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 077,00

9 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 6 200,00

721 - Vnitřní kanalizace 2 877,00

B2-5NP - Sekce B2-5NP

ZTI - Zdravotechnické instalace

Stavoprojekt Olomouc 
a.s.

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 9 077,00

D 9 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 6 200,00
1 K 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m kpl. 1,000 1 200,00 1 200,00

2 K 9970135 Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací stavební suti t 0,500 10 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:
cenová soustava: vlastní; *v položce zahrnut svislý a vodorovný přesun v rámci prostoru staveniště; 
*naložení, odvoz  stavební suti; *likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech; *dle 
technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení na skládku

D 721 Vnitřní kanalizace 2 877,00
3 K 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 114 m 5,000 9,00 45,00

4 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm Dodávka + montáž m 3,000 63,00 189,00

5 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 3,000 8,00 24,00

P
Poznámka k položce:
Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku

6 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 3,000 8,00 24,00

P
Poznámka k položce:
Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku

7 K 722 17-R01 Vysazení odbočky na stoupacím potrubí ks 2,000 150,00 300,00

8 K 723 17-R02 Zazátkování potrubí DN50 ks 3,000 90,00 270,00

9 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,200 2 000,00 400,00

10 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 5,000 325,00 1 625,00

ZTI - Zdravotechnické instalace

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

B2-5NP - Sekce B2-5NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Uchazeč: IČ: 47667478
REFAS Olomouc spol.s r.o. DIČ: CZ 47667478

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 180 505,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 180 505,00 21,00% 37 906,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 218 411,05

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

B2-5NP - Sekce B2-5NP

EL - Elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant:
Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 180 505,00

ELEKTRO - Silnoproudé elektroinstalace 180 505,00
    EL - Elektroinstalace 141 785,00

    PP - Pomocné práce 21 220,00

    D - Demontáže 10 500,00

    DO - Dodávky 7 000,00

B2-5NP - Sekce B2-5NP

EL - Elektroinstalace

Stavoprojekt Olomouc 
a.s.

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 180 505,00

D ELEKTRO Silnoproudé elektroinstalace 180 505,00
D EL Elektroinstalace 141 785,00

1 K EL-01 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 65,000 73,00 4 745,00

2 K EL-02 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm m 42,000 70,00 2 940,00

3 K EL-03 Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení kus 28,000 45,00 1 260,00

4 K EL-04 Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení , na hořlavý podklad kus 6,000 75,00 450,00

5 K EL-05 Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová kus 18,000 60,00 1 080,00

6 K EL-06 Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová kus 7,000 120,00 840,00

7 K EL-07 Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 kus 10,000 110,00 1 100,00

8 K EL-08 Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 kus 120,000 20,00 2 400,00

9 K EL-09 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 25,000 22,00 550,00

10 K EL-10 Spínač vestavný .- řaz. 66, obyč.prostředí , 230V/10A kus 6,000 280,00 1 680,00

11 K EL-11 Zásuvka ,  230V/16A, IP20 kus 28,000 250,00 7 000,00

12 K EL-12 Zásuvka ,  230V/16A, IP20,  ochrana T3 kus 3,000 900,00 2 700,00

13 K EL-13 Kabelový žlab125/50 vč.konstrukce m 40,000 600,00 24 000,00

14 K EL-14 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 230,000 33,00 7 590,00

15 K EL-15 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený m 420,000 60,00 25 200,00

16 K EL-16 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený m 160,000 70,00 11 200,00

EL - Elektroinstalace

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

B2-5NP - Sekce B2-5NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

17 K EL-17
A-Svítidlo zářivkové 2x58W, Parabolocká mřížka z vysoce leštěného hloníku, 
elektronický předřadník, zapuštěné, bílé práškově lakované, ocelový plech, IP 20

kus 24,000 1 600,00 38 400,00

18 K EL-18 Třmen uchycovací kus 125,000 50,00 6 250,00

19 K EL-19 Revize elektro hod 6,000 400,00 2 400,00

D PP Pomocné práce 21 220,00
20 K PP-01 Vysekání rýh 30/30 m 66,000 75,00 4 950,00

21 K PP-02 Zaplnění rýh úprava omítek m2 8,000 400,00 3 200,00

22 K PP-03 Vrtání děr do d=50mm ks 19,000 155,00 2 945,00

23 K PP-04 Výmalba stěn hlinka bílá 2x m2 225,000 35,00 7 875,00

24 K PP-05 Požární ucpávka m2 0,500 4 500,00 2 250,00

D D Demontáže 10 500,00
25 K D-01 Likvidace odpadu kg 1 750,000 6,00 10 500,00

D DO Dodávky 7 000,00
26 K DO-01 Doplnění rozvaděče RP 5NP viz výkres 03 ks 1,000 7 000,00 7 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Uchazeč: IČ: 47667478
REFAS Olomouc spol.s r.o. DIČ: CZ 47667478

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 335 515,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 335 515,00 21,00% 70 458,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 405 973,15

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

B2-5NP - Sekce B2-5NP

SLP - Slaboproudé rozvody
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant:
Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 335 515,00

SK - Strukturovaná kabeláž 214 115,00

DT - Domácí telefon 67 225,00

PP - Pomocné práce 40 375,00

D - Demontáže 13 800,00

B2-5NP - Sekce B2-5NP

SLP - Slaboproudé rozvody

Stavoprojekt Olomouc 
a.s.

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 335 515,00

D SK Strukturovaná kabeláž 214 115,00
1 K SK-01 RAX-CH-X04-X3, vent. jednotka,4x ventilátor,termostat,spodní-horní ks 1,000 3 000,00 3 000,00

2 K SK-02 Rozvodný panel  6 x 230 V, 3m s vaničkou 1,5U, přep. ochrana ks 1,000 800,00 800,00

3 K SK-03 Patch cord UTP 1m, Cat.6, RJ45-RJ45, LSZH, ks 23,000 80,00 1 840,00

4 K SK-04 FPC opt.vana pro 24xSC,LC-DUPLEX;vyvázání+držák svárů ks 1,000 1 400,00 1 400,00

5 K SK-05 SC-SC, optická spojka pro opt. kon. SC MM, ks 8,000 500,00 4 000,00

6 K SK-06 Pigtail SC, 50/125um, 1m, 900um, LSZH, ks 2,000 90,00 180,00

7 K SK-07 Smrštitelná trubička na ochranu sváru 60mm ks 2,000 20,00 40,00

8 K SK-08 RAX-D1-X44-X3 vertikální vyvazovací kovové oko 40x40 ks 4,000 110,00 440,00

9 K SK-09 RAX-UP-450-A3 Polička pevná s perforací 1U/450mm 80kg ks 2,000 800,00 1 600,00

10 K SK-10 RAX-VP-X02-A1, 19"vyvazovací panel 1U jednostranná plast. lišta ks 2,000 320,00 640,00

11 K SK-11 RMA-04-AS3, 19" datový rozvaděč TRITON ks 1,000 3 800,00 3 800,00

12 K SK-12 Patch Panel 48 port UTP Cat.6 1U, management, ks 2,000 3 900,00 7 800,00

13 K SK-13 Faceplate French Style 80x80/45x45mm, ks 39,000 55,00 2 145,00

14 K SK-14 Shuttered module 22,5x45mm, ks 24,000 40,00 960,00

15 K SK-15 Keystone RJ45, Cat.6, UTP, ks 39,000 140,00 5 460,00

16 K SK-16 UTP Cat.6 PVC, 4pár, drát, 23 AWG, m 3 100,000 30,00 93 000,00

17 K SK-17 AT-SPSX 1000Base-SX, MM, 850nm m 2,000 2 100,00 4 200,00

18 K SK-18 SWI AT-FS750/48 L2 Smart 48x10/100TX +2xSFP  WebSmart ks 1,000 16 000,00 16 000,00

19 K SK-19 Anténa WiFi PoE ks 2,000 5 000,00 10 000,00

SLP - Slaboproudé rozvody

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

B2-5NP - Sekce B2-5NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

20 K SK-20 Kabelový žlab drátěný 125/50  vč. Závěsů m 40,000 455,00 18 200,00

21 K SK-21 Trubka flexi 23mm pod omítku m 490,000 75,00 36 750,00

22 K SK-22 Krabice přístrojová pod omítku KP68 ks 26,000 50,00 1 300,00

23 K SK-23 Krabice spojovací na žlab IP44 m 7,000 80,00 560,00

D DT Domácí telefon 67 225,00
24 K DT-01 Elektrický vrátný kov, 2 BUS, tlačítkové tablo 16x tlačítko ks 2,000 7 800,00 15 600,00

25 K DT-02 Zdroj pro telefonní sestavu 2 BUS 230/12V ks 2,000 1 700,00 3 400,00

26 K DT-03 Domácí telefon bílý s otvíracím tlačítkem 2BUS ks 6,000 1 000,00 6 000,00

27 K DT-04 Elektrický zámek nízkoodběrový 12V ks 2,000 2 200,00 4 400,00

28 K DT-05 Instalační krabice,přístrojová ks 18,000 50,00 900,00

29 K DT-06 FTP Cat.5e LSZH, 4pár, drát, 24 AWG m 395,000 25,00 9 875,00

30 K DT-07 JYSTY 5x2x0,8 m 40,000 45,00 1 800,00

31 K DT-08 JYSTY 2x2x0,8 m 350,000 25,00 8 750,00

32 K DT-09 Trubka flexi 23mm pod omítku m 220,000 75,00 16 500,00

D PP Pomocné práce 40 375,00
33 K PP-01 Vysekání rýh 30/30 m 160,000 75,00 12 000,00

34 K PP-02 Zaplnění rýh + zapravení omítky m2 22,000 400,00 8 800,00

35 K PP-03 Vrtání děr do d=50mm ks 25,000 155,00 3 875,00

36 K PP-04 Výmalba stěn hlinka bílá 2x m2 320,000 35,00 11 200,00

37 K PP-05 Požární ucpávka m2 1,000 4 500,00 4 500,00

D D Demontáže 13 800,00
38 K D-01 Demontáž stávajících rozvodů hod 16,000 300,00 4 800,00

39 K D-02 Likvidace odpadu kg 1 500,000 6,00 9 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Uchazeč: IČ: 47667478
REFAS Olomouc spol.s r.o. DIČ: CZ 47667478

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 037,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 82 037,91 21,00% 17 227,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 265,87

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

SO-03 - přístavba LF- stavební úpravy místnosti č.3.567

ST - Stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant:
Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 82 037,91

HSV - Práce a dodávky HSV 21 888,19
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 880,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 18 226,10

    997 - Přesun sutě 568,89

    998 - Přesun hmot 213,20

PSV - Práce a dodávky PSV 60 149,72
    763 - Konstrukce suché výstavby 22 121,45

    766 - Konstrukce truhlářské 9 070,00

    767 - Konstrukce zámečnické 21 839,92

    781 - Dokončovací práce - obklady 3 188,35

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 930,00

SO-03 - přístavba LF- stavební úpravy místnosti č.3.567

ST - Stavební část

Stavoprojekt Olomouc 
a.s.

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 82 037,91

D HSV Práce a dodávky HSV 21 888,19
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 880,00

1 K 611325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropech kus 2,000 1 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2018 01
VV oprava omítky v místě napojeních nových konstrukcí na stěnu apod.
VV 2 2,000

2 K 611325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stropech kus 1,000 480,00 480,00 CS ÚRS 2018 01
VV oprava omítky v místě otlučeného obkladu
VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 18 226,10

3 K 9-001R Zapravení podlah po demontáži části hliníkové stěny a v místě provedení nové příčky kpl 1,000 4 200,00 4 200,00

4 K 9-002R Přesun a dopojení přivolávacího telefonu dle standardu E kpl 1,000 6 200,00 6 200,00

5 K 9-003R Úprava osvětlení v podhledu vč. dopojení kpl 1,000 3 800,00 3 800,00

6 K 9-004R Přesun stávajícího zrcadla, oční sprchy boxu na papírové ubrousky apod. kpl 1,000 2 400,00 2 400,00

7 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 15,000 48,00 720,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou 
započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních 
prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 

P
Poznámka k položce:
dle potřeby v objektu

ST - Stavební část

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

SO-03 - přístavba LF- stavební úpravy místnosti č.3.567
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV upravované prostory
VV 15 15,000

8 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 15,000 49,00 735,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 
umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 
konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 
plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství 
měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem 
podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 

VV rozsah upravovaných prostor
VV 15 15,000

9 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 2,900 59,00 171,10 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV 1,45*2 2,900

D 997 Přesun sutě 568,89
10 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,379 405,00 153,50 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, 
po vodě nebo ručně. 

11 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,379 255,00 96,65 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 
dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 
výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. 
Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 

12 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,379 289,00 109,53 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

13 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5,306 18,00 95,51 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 0,379*14 'Přepočtené koeficientem množství 5,306

14 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,379 300,00 113,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 213,20
15 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 0,260 820,00 213,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 
možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 
-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 
6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 60 149,72
D 763 Konstrukce suché výstavby 22 121,45

16 K 763-01R
Úprava stávajícího kazetového podhledu, doplnění svítidla úpravy v míste demontáže 
stěna a montáže nové stěny

m2 10,000 680,00 6 800,00

17 K 763111411 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB m2 6,038 1 385,00 8 362,63 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 
i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 
Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, 
-1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu 
UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 

VV 1,45*3,45 5,003
VV 0,3*3,45 1,035
VV Součet 6,038
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

18 K 763111714 SDK příčka zalomení m 3,450 1 200,00 4 140,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 
i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 
Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, 
-1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu 
UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 

19 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 6,038 48,00 289,82 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 
i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 
Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, 
-1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu 
UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 

20 K 763111721 SDK příčka plastový úhelník k ochraně rohů m 3,000 48,00 144,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít 
i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 
Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, 
-1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu 
UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 

21 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 159,000 15,00 2 385,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud 
je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 766 Konstrukce truhlářské 9 070,00

22 K 766-01
Dodávka a montáž laminátové desky kotvené k výtahové šachtě a SDK stěně dle 
standardu B

kus 1,000 6 820,00 6 820,00

23 K 766-02 Dodávka a montáž parapetní sestavy s poličkou dle standardu C kpl 1,000 1 800,00 1 800,00

24 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 90,000 5,00 450,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 21 839,92
25 K 767112811 Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných m2 4,934 480,00 2 368,32 CS ÚRS 2018 01

VV demontáž stěny
VV 1,43*3,45 4,934

26 K 767610122
Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce 
plochy do 1,5 m2

m2 1,080 770,00 831,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 
vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 
polyuretanovou pěnou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž hliníkových krycích 
lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž částí z hliníkových a jiných slitin, 
b) montáž těsnění oken; tyto práce se oceňují cenami 767 62-61 Montáž těsnění oken, c) montáž 
oboustranných krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt 
oboustranně. 

VV okno
VV 1,2*0,9 1,080

27 M 55341-A
okno hliníkové 1200 x 900 mm s otevíravým okýnkem s uzamykatelnou klikou dle 
standard A

kus 1,000 17 600,00 17 600,00
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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28 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 208,000 5,00 1 040,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 188,35

29 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 2,900 290,00 841,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1,45*2 2,900

30 M 597611KO1 dlaždice keramické 198 x 198 barevné standard KO1 m2 3,190 185,00 590,15
VV 2,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,190

31 K 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 2,900 120,00 348,00 CS ÚRS 2018 01

32 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 2,900 48,00 139,20 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 
na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

33 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 4,000 40,00 160,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 
na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

34 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace kus 4,000 80,00 320,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 
na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

35 K 781495185 Řezání rovné keramických obkládaček kus 20,000 25,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 
na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

36 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m % 29,000 10,00 290,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 930,00
37 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 60,000 8,00 480,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy. 

VV viz výmalba
VV 60 60,000

38 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 
m

m 10,000 45,00 450,00 CS ÚRS 2018 01

VV tmelení dle potřeby
VV 10 10,000

39 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 60,000 15,00 900,00 CS ÚRS 2018 01

40 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 60,000 35,00 2 100,00 CS ÚRS 2018 01

VV výmalby po provedených opravách
VV 60 60,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Uchazeč: IČ: 47667478
REFAS Olomouc spol.s r.o. DIČ: CZ 47667478

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 400,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 400,50 21,00% 714,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 114,61

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

SO-03 - přístavba LF- stavební úpravy místnosti č.3.567

ZTI - Zdravotechnické instalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant:
Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 400,50

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 200,00

721 - Vnitřní kanalizace 1 200,50

SO-03 - přístavba LF- stavební úpravy místnosti č.3.567

ZTI - Zdravotechnické instalace

Stavoprojekt Olomouc 
a.s.

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 3 400,50

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 200,00
0 K 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m kpl. 1,000 1 200,00 1 200,00

0 K 9970135 Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací stavební suti t 0,100 10 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:
cenová soustava: vlastní; *v položce zahrnut svislý a vodorovný přesun v rámci prostoru staveniště; 
*naložení, odvoz  stavební suti; *likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech; *dle 
technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení na skládku

D 721 Vnitřní kanalizace 1 200,50
0 K 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 114 m 3,000 9,00 27,00

0 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm Dodávka + montáž m 1,500 63,00 94,50

0 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 1,500 8,00 12,00

P
Poznámka k položce:
Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku

0 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 1,500 8,00 12,00

P
Poznámka k položce:
Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku

0 K 722 17-R01 Vysazení odbočky na stoupacím potrubí ks 1,000 150,00 150,00

0 K 723 17-R02 Zazátkování potrubí DN50 ks 2,000 90,00 180,00

0 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,200 2 000,00 400,00

0 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 1,000 325,00 325,00

ZTI - Zdravotechnické instalace

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

SO-03 - přístavba LF- stavební úpravy místnosti č.3.567
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: IČ:
Univerzita Palackého v Olomouci DIČ:

Uchazeč: IČ: 47667478
REFAS Olomouc spol.s r.o. DIČ: CZ 47667478

Projektant: IČ:
Stavoprojekt Olomouc a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 501,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 70 501,00 21,00% 14 805,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 85 306,21

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

SOUP - Soupis ostatních a vedlejších rozpočtových nákladů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant:
Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 70 501,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 70 501,00
    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 70 501,00

Stavoprojekt Olomouc 
a.s.

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

SOUP - Soupis ostatních a vedlejších rozpočtových nákladů
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 11.01.2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 70 501,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 70 501,00
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 70 501,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2014 02

2 K 013254050 Výrobní dokumentace (realizační) kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

P
Poznámka k položce:
výrobní dokumentace jednotlivých celků bude předložena projektantovi

3 K 013254100 Monitoring průběhu výstavby kpl 1,000 1,00 1,00

P
Poznámka k položce:
fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro 
vícepráce a méněpráce

4 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2014 02

P

Poznámka k položce:
dokumentace zařízení staveniště, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, 
vybudování odběrný míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizornich 
komunikací

5 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2014 02

P
Poznámka k položce:
náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na 
objektech ZS, zimní údržba, čištění ploch, zabezpečení staveniště 

6 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2014 02

P
Poznámka k položce:
odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu 
včetně nákladů s tím spojených

7 K 044002000 Revize kpl) 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2014 02

Teoretické Ústavy  LF v Olomouci úpravy sekcí

SOUP - Soupis ostatních a vedlejších rozpočtových nákladů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
dle norem a předpisů např. elektroinstalace

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2014 02
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Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Základní sazba DPH

Význam

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH


	1. Platby a pozastávky
	1.1 Smluvní strany se dohodly, že části ceny za Dílo podle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy (dále jen jako „dílčí platby“) budou Objednatelem Zhotoviteli placeny na základě faktur Zhotovitele a soupisů provedených prací v daném fakturačním období, kterým ...
	1.2 Postup schvalování jednotlivých soupisů provedených prací si smluvní strany upravují následovně:
	1.3 Z každé dílčí platby dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy do doby protokolárního předání Díla, Objednatel zadrží 10 % výše dílčí platby bez DPH (dále jen „pozastávka“).
	1.4 Objednatel se zavazuje vyplatit Zhotoviteli pozastávku do 30 kalendářních dnů od dne protokolárního předání a převzetí celého Díla a odstranění všech případných vad a nedodělků.
	1.5 Účastníci této Smlouvy se dohodli, že faktury vystavené na Dílčí platby budou vystavovány k rukám TDS za Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo určit prostřednictvím TDS Objednatele nebo Kontaktní osoby Objednatele závazné členění faktur, před...
	1.6 Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle účinných předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení, formou a o...
	1.7 V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené náležitosti nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn takovou fakturu prostřednictvím TDS Zhotoviteli odeslat poštou zpět k ...
	VV.pdf
	Rekapitulace stavby
	ST - Stavební část
	ZTI - Zdravotechnické ins...
	EL - Elektroinstalace
	SLP - Slaboproudé rozvody
	ST - Stavební část_01
	ZTI - Zdravotechnické ins..._01
	EL - Elektroinstalace_01
	SLP - Slaboproudé rozvody_01
	ST - Stavební část_02
	ZTI - Zdravotechnické ins..._02
	SOUP - Soupis ostatních a...
	Pokyny pro vyplnění

	PDF.pdf
	1. Platby a pozastávky
	1.1 Smluvní strany se dohodly, že části ceny za Dílo podle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy (dále jen jako „dílčí platby“) budou Objednatelem Zhotoviteli placeny na základě faktur Zhotovitele a soupisů provedených prací v daném fakturačním období, kterým ...
	1.2 Postup schvalování jednotlivých soupisů provedených prací si smluvní strany upravují následovně:
	1.3 Z každé dílčí platby dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy do doby protokolárního předání Díla, Objednatel zadrží 10 % výše dílčí platby bez DPH (dále jen „pozastávka“).
	1.4 Objednatel se zavazuje vyplatit Zhotoviteli pozastávku do 30 kalendářních dnů od dne protokolárního předání a převzetí celého Díla a odstranění všech případných vad a nedodělků.
	1.5 Účastníci této Smlouvy se dohodli, že faktury vystavené na Dílčí platby budou vystavovány k rukám TDS za Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo určit prostřednictvím TDS Objednatele nebo Kontaktní osoby Objednatele závazné členění faktur, před...
	1.6 Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle účinných předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení, formou a o...
	1.7 V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené náležitosti nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn takovou fakturu prostřednictvím TDS Zhotoviteli odeslat poštou zpět k ...




