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Univerzita Palackého 

v Olomouci 

SMLOUVA O DÍLO 
č. 063/OVZ/PV/2019 

1. Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO: 61989592 
DIČ: CZ61989592 
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O. 
Osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických: 

Bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „Objednatel'') na straně jedné 

a 

2. Zhotovitel:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. 
Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc 
25849280 
CZ25849280 

Statutární orgán:
Zapsán v obchodním rejstříku

Ing. arch. Pavel Vrba, předseda představenstva 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

oddíl B, 
vložka 2274 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 

(dále jen „Zhotovitel'') na straně druhé 

uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník''), tuto: 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen „Smlouva") 
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I. 

Úvodní ujednání 

1. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka
Zhotovitele byla Objednatelem vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na
služby ve výběrovém řízení s názvem „Archiv UP v Olomouci - zpracování projekto­
vé dokumentace pro provádění stavby, vč. související činnosti a autorského dozo­
ru" jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější.

2. Osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických dle jejího záhlaví (dále
jen „oprávněná osoba Objednatele") je pověřena k věcným jednáním za Objednatele ve
věcech technických týkajících se celkového řešení stavebních a inženýrských objektů
stavby a ve věci koordinace provádění díla dle této Smlouvy a může udělovat Zhotoviteli
závazné pokyny směřující k provádění díla podle Smlouvy. Tato osoba je oprávněna činit
jménem Objednatele právní jednání potřebná k realizaci této Smlouvy, je-li k tomu opráv­
něna touto Smlouvou, nebo je-li jí uděleno samostatné písemné pověření. V případech,
kde se v této Smlouvě hovoří o pokynech či žádostech a požadavcích Objednatele, je
oprávněna tyto činit oprávněná osoba Objednatele samostatně.

li. 

Předmět 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených v této Smlouvě provést na svůj ná­
klad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož rozsah a obsah je smluvními stranami do­
hodnut a popsán v této Smlouvě, a Objednatel se zavazuje dílo převzít, poskytnout Zho­
toviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony sjednanou cenu za dílo.

2. Dílem se dle této smlouvy rozumí zpracování projektové dokumentace a souvisejících
činností pro stavbu „Archiv UP v Olomouci", v rozsahu (dále jen „Dílo"):

2.1 Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Pokud by byly ve stavebním 
povolení stanoveny podmínky, které by nebyly obsaženy v DSP, je Zhotovitel povinen je 
do dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS") zapracovat. 

Součástí projektové dokumentace musí být „Plán organizace výstavby" (POV), který musí 
obsahovat návrh časového plánu realizace stavby. 

Součástí bude i zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či 
výrobky, v rozsahu a obsahu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tato 
DPS bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci 
příslušného zadávacího řízení na veřejnou zakázku pro výběr zhotovitele stavby 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění a 
Zhotovitel je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky 
citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové 
dokumentaci pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (zejména vyhl. č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 
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Součástí OPS bude i zpracovam soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr (dále jen „soupis prací"), to vše v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracování kontrolního rozpočtu stavby 
v rozsahu soupisu prací a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů prací; Objednatel požaduje zpracovat 
samostatně oceněný i neoceněný soupis prací ve formátu *.xls. 

Soupis prací musí být zpracován jako položkový, po jednotlivých stavebních a 
inženýrských objektech, s použitím aktuálních ceníků ÚRS a reálných cen materiálů. Musí 
zde být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do 
provozu včetně podrobného výčtu všech nákladů vedlejších a ostatních. 

V OPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva atd.) nebudou použity komerční 
názvy výrobků a výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou standardy 
materiálů a výrobků). 

Součástí OPS bude i případný výkon inženýrské činnosti spočívající v projednání záleži­
tostí, příp. upřesnění či potvrzení stanovisek dotčených orgánů, správců a vlastníků sítí 
nezbytných k řádnému provedení Díla, které vyplývají z předmětu prováděné činnosti a 
nemohly být zajištěny v předchozím stupni projednávání dokumentace, a to vše dle záko­
na č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek. Za 
účelem výkonu inženýrské činnosti bude Objednatelem Zhotoviteli udělena plná moc. 

2.2 Spolupráce Zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby 
Předmětem Díla je poskytnutí součinnosti Objednateli při vypracování vysvětlení zadávací 
dokumentace v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby (zejména vypracování 
vysvětlení, úpravy dokumentace doplněním nebo změnou, úpravy soupisu prací) - to vše 
vždy do 48 hodin od odeslání žádosti o doplnění nebo vysvětlení Objednatelem (písemně, 
emailem). Dále bude předmětem plnění vypracování odborných stanovisek k případným 
námitkám dodavatelů, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po odeslání žádosti o 
stanovisko (písemně, emailem). 

2.3 Výkon autorského dozoru stavby při realizaci stavby 
Předmětem Díla jsou činnosti Zhotovitele během realizace stavby - tj. účast na předání 
staveniště zhotoviteli stavby, účast na kontrolních dnech stavby, účast na přejímacím 
řízení dílčích částí stavby a stavby jako celku, účast na závěrečných kontrolních 
prohlídkách stavby, kontrola provádění stavby z hlediska technického a technologického -
zejména z hlediska souladu provádění s dokumentacemi ověřenými ve stavebním řízení a 
OPS, kontrola a vypracování písemných stanovisek k výrobní (dílenské) dokumentaci 
zpracované zhotovitelem stavby a k požadavkům na změny stavby popř. záměny 
materiálů oproti schválené projektové dokumentaci, provádění záznamů do stavebního 
deníku, provádění drobných projekčních prací vyvolaných procesem výstavby, kontrola 
dokumentace skutečného provedení stavby předané zhotovitelem stavby z hlediska jejího 
souladu s realizovaným Dílem a všechny související práce nutné k řádnému a včasnému 
výkonu autorského dozoru stavby i pokud zde nejsou výslovně uvedeny - to vše z vlastní 
iniciativy nebo kdykoliv na žádost Objednatele - nejpozději vždy do 3 pracovních dnů od 
doručení písemné, emailové žádosti Objednatelem. 

3. Dílo bude zpracováno dle technických podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této
Smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby umožnilo účelné vynaložení finančních
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prostředků a účelné dispoziční, objemové i technické řešení při provádění stavby a plnění 
dalších veřejných zakázek z Díla vycházejících. 

5. Dílo bude zpracováno dle následujících technických podmínek pro Zhotovitele závazných:

a) OPS bude Zhotovitelem zpracována v rozsahu příslušných ustanovení vyhlášky č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, (případně
vyhl. č. 146/2008 Sb.), v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, 
technickými normami, technickými a kvalitativními podmínkami a dle pokynů 
Objednatele v běžných materiálových kvalitativních a kvantitativních středních 
standardech; 

b) v případě provádění Díla prostřednictvím třetí osoby Zhotovitel Objednateli
odpovídá, jako kdyby Dílo prováděl sám;

c) místo plnění pro provádění Díla: Univerzita Palackého v Olomouci, Rektorát,
Oddělení rozvoje a výstavby, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, osoba
oprávněná k převzetí Díla: nebo jím písemně pověřená osoba. 

Místem plnění pro provádění Díla dle bodu 2.3 tohoto článku Smlouvy je podle 
povahy věci i příslušná část staveniště předmětné stavby „Archiv UP v Olomouci" 
(parc. č. 166 v k.ú. Neředín, obec Olomouc); 

d) dílo nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů;

e) projektová dokumentace předávaná v digitální formě na CD bude ve formátu vý-
kresů: *.dwg, *.pdf, formát textů: *.doc, *.pdf, formát rozpočtů: *.xls, formát dokla­
dové části: *.jpg nebo *.pdf. 

Ill. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se touto Smlouvou a za podmínek v této Smlouvě sjednaných zavazuje pro­
vést pro Objednatele Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a v dohodnuté době.

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. Zho­
tovitel je povinen řádně dokončit a protokolárně předat Objednateli jednotlivé části Díla
specifikované v čl. li. této Smlouvy nejpozději v dále uvedených termínech:

2.1 Termín předání kompletní OPS včetně soupisu prací (se zapracovanými podmínkami 
dotčených orgánů a účastníků řízení a připomínkami Objednatele) dle čl. li. odst. 2 bod 
2.1 této Smlouvy 4 x tiskem a 1 x na CD v otevřeném i uzavřeném formátu, přičemž pře­
dání pracovní verze OPS a soupisu prací Objednateli ke kontrole nejpozději 2 týdny před 
smluvním termínem předání verze konečné 
• nejpozději do 8 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

2.2 Spolupráce Zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby v rozsahu dle čl. li. 
odst. 2 bod 2.2 této Smlouvy 
• během zadávacího řízení na zhotovitele stavby na výzvu Objednatele.

2.3 Výkon autorského dozoru dle čl. li. odst. 2 bod 2.3 této Smlouvy 
• během realizace stavby až do úplného dokončení stavby a jejího kompletního

předání zhotovitelem stavby Objednateli (předpokládaná doba výstavby 18 mě­
síců). 
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3. Podstatným porušením Smlouvy je i nedodržení termínů dle odst. 2 bod 2.1 - 2.3 tohoto
článku Smlouvy Zhotovitelem a Objednatel je oprávněn v případě porušení těchto smluv­
ních povinností od Smlouvy odstoupit.

4. O dokončení a předání Díla dle odst. 2 bod 2.1 tohoto článku sepíší smluvní strany vždy
datovaný předávací protokol.

5. Bude-li mít předmět Díla, nebo jeho jednotlivé části po dokončení v době předání ze
strany Zhotovitele jakékoliv zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Ob­
jednatel je podle své volby oprávněn odmítnout převzetí předmětu Díla nebo jeho části, v
situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání na­
plnění účelu této Smlouvy.

6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení§ 2609 občanského zákoníku o svépomocném
prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části předmětu Díla ne­
použije.

IV. 
Cena za Dílo 

1. Celková cena za Dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s ustanovením
§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí celkem
1,995.000,- Kč bez DPH. K jejím níže uvedeným částem bude připočítávána daň
z přidané hodnoty v zákonné sazbě, účinné ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného
plnění.

2. Výše uvedená cena za Dílo sestává z níže uvedených částí:

a) cena za část Díla odpovídající článku li. odst. 2 bodu 2.1 Smlouvy činí
1,840.243,- Kč bez DPH;

b) cena za část Díla odpovídající článku li. odst. 2 bodu 2.2 Smlouvy činí
13.200,- Kč bez DPH;

c) cena za část Díla odpovídající článku li. odst. 2 bodu 2.3 Smlouvy činí
141.557,- Kč bez DPH.

3. Nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1 je cenová nabídka Zhotovitele členě­
ná dle čl. li. odst. 2 bodu 2.1 - 2.3 této Smlouvy.

4. Sjednaná cena Díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a
včasnému provedení Díla. Zhotovitel tímto potvrzuje, že dohodnutá celková cena Díla
pokrývá veškeré práce nezbytné pro kvalitní provedení Díla, veškeré náklady spojené
s úplným a kvalitním provedením a dokončením Díla včetně pojištění veškerých rizik a
vlivů během jeho provádění, veškerých správních poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů
spojených s prováděním Díla.

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle §
1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se te­
dy ve vztahu ke Zhotoviteli nepoužije.

6. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620
občanského zákoníku, proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která
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dokončení Díla podle této Smlouvy podstatně ztěžuje, není Zhotovitel oprávněn obrátit se 
na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za Dílo sjednané 
touto Smlouvou, anebo o zrušení této Smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. 

7. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna
jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn.

v. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny Díla dle článku IV. odst. 1 a 2 této Smlouvy
bude provedena na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen ,,faktur") vy­
stavovaných Zhotovitelem samostatně pro jednotlivé části ceny za Dílo takto:

• První platba
o bude uhrazena na základě faktury a předávacího protokolu po předání kompletní

OPS včetně soupisu prací (se zapracovanými podmínkami dotčených orgánů a
účastníků řízení a připomínkami Objednatele) 4 x tiskem a 1 x na CD v otevřeném
i uzavřeném formátu. Platba bude obsahovat část ceny za Dílo odpovídající zpra­
cování OPS dle čl. li. odst. 2. bodu 2.1 této Smlouvy.

• Druhá platba
o bude uhrazena na základě faktury a předávacího protokolu po ukončení zadá­

vacího řízení na zhotovitele stavby a bude obsahovat část ceny za Dílo dle čl. li.
odst. 2. bodu 2.2 této Smlouvy.

• Platba za výkon autorského dozoru
Ohledně části ceny za Dílo odpovídající výkonu pUtorského dozoru dle čl. li. odst. 
2 bodu 2.3 této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn vystavovat faktury odpovídající 
tříměsíčním platebním obdobím (po kalendářních měsících) výkonu těchto 
činností po nabytí účinnosti smlouvy na provádění stavby mezi Objednatelem a 
příslušným zhotovitelem stavby, přičemž Zhotovitel dle této Smlouvy bude tyto 
faktury vystavovat na základě platebního kalendáře, který smluvní strany sjednají 
dodatkem k této Smlouvě. 

2. Každý daňový doklad (fakturu) Zhotovitel doručí Objednateli vždy ve dvojím vyhotovení
do 15 kalendářních dnů od vzniku práva fakturovat, včetně protokolu o předání a převzetí
příslušné části Díla bez vad, které nebrání užívání a účelu příslušné části Díla (oba do­
klady opatřené podpisy osob oprávněnými jednat za smluvní strany uvedenými v záhlaví
této Smlouvy). Splatnost faktury bude vždy 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokaza­
telného doručení Objednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturo­
vané částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této
Smlouvy.

3. Každý daňový doklad (faktura) Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního
dokladu podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení
platby, bankovní spojení , datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení
Objednateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a
zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a musí mít náležitosti obchodní listi­
ny podle§ 435 občanského zákoníku a současně každá faktura musí obsahovat číslo
této Smlouvy uvedené v záhlaví této Smlouvy, na jejímž základě bylo plněno.
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4. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem náležitosti podle zá­
kona či této Smlouvy nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlou­
vou, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli odeslat před termínem splat­
nosti poštou zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší lhůta její splatnosti a
Objednatel není v prodlení se zaplacením dlužné částky. Lhůta splatnosti počne běžet
znovu nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu.

5. Veškeré platby v souvislosti s prováděním Díla budou prováděny výhradně v české mě­
ně (CZK).

6. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbě určené podle právních
předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.

7. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu Díla.

VI. 

Povinnosti a práva smluvních stran 

1. Povinnosti Zhotovitele:

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou a za podmínek v této Smlouvě sjednaných zavazuje
provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí a v dohodnuté době 
Dílo specifikované v čl. li. této Smlouvy. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat účinné obecně závazné právní 
předpisy, technické normy, technické a kvalitativní podmínky a dále respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, učiněné osobou oprávněnou jednat za Objednatele 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo jinou osobou pověřenou písemně Objedna­
telem. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného od­
kladu na nevhodnou povahu pokynů udělených mu osobou oprávněnou jednat ve 
věcech technických za Objednatele k provedení Díla. Smluvní strany si ujednaly, 
že se § 2594 odst. 3 občanského zákoníku nepoužije. 

1.3. V případech, kdy bude při provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznam, 
Zhotovitel této osobě tuto potřebu v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracov­
ní dny předem. V případě, že nebude součinnost Objednatele včasně poskytnuta, 
má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí sou­
činnosti Objednatele nutné; Zhotovitel není v takovém případě oprávněn zajistit si 
náhradní plnění součinnosti Objednatele ani odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 
2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zákoníku se nepoužije. 

1.4. Zhotovitel je povinen striktně dodržovat požadavky a podmínky uvedené v této 
Smlouvě včetně všech jejích příloh. 

1.5. Zhotovitel je povinen všechny výkresy označovat odpovídajícím způsobem jménem 
akce, jménem Zhotovitele, datem vypracování a daty a stručnými popisy změn. 

1.6. Zhotovitel je povinen průběžně udržovat aktuální seznam dokumentů, včetně revizí 
těchto dokumentů. 

1. 7. Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálních ČSN, zákonů, vyhlášek,
technických podmínek a dalších souvisejících předpisů platných v době zpracování 
dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhl. č. 
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499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Podrobně bude 
zpracována část projektu „Zásady organizace výstavby". 

2. Povinnosti a práva Objednatele:

2.1. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo specifikované v čl. li. této Smlouvy
od Zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu Díla. 

2.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Za tím účelem je Zhotovitel po­
vinen zpřístupnit na žádost Objednatele jakoukoliv část Díla v jakékoliv fázi zhoto­
vení v jakýchkoliv svých provozovnách a jiných prostorech. Zjistí-li se, že Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími pro něho ze Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným 
prováděním a provádět Dílo řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel Díla tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepo­
chybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
Smlouvy. 

VII. 
Podklady k provedení Díla 

1. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem před podpisem této Smlouvy poskytnuty
veškeré nezbytné podklady k provedení Díla.

2. Podklady pro realizaci Díla jsou v elektronické podobě (viz příloha č. 2 této Smlouvy).

3. Zhotovitel prohlašuje, že k okamžiku podpisu této Smlouvy:

3.1. jím byly prověřeny místní viditelné podmínky na místě provádění budoucí stavby, ze
které vychází předmět této Smlouvy a že tyto podmínky jsou pro provedení Díla vy­
hovující; 

3.2. je osobou zcela odborně způsobilou a znalou k provedení Díla dle Smlouvy, a že mu 
nejsou známy jakékoliv další skutečnosti, jež by mohly být důvodem k navýšení ce­
ny. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn přerušit provádění Díla a dodatečně poža­
dovat navýšení sjednané celkové ceny Díla za provedení Díla uvedené v této Smlouvě v
případě, kdy se ukáže některé z jeho prohlášení uvedených v předchozím odstavci jako
nepravdivé.

VIII. 

Kontrola provádění Díla 

1. Zhotovitel je povinen svolávat pravidelné výrobní výbory za účasti oprávněných osob
Objednatele ve věcech realizace dle této Smlouvy, a to minimálně 1x za dva týdny
v průběhu provádění Díla. Zhotovitel v koordinaci s Objednatelem je povinen zvát na vý­
robní výbory i příslušné orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele
a správce dotčených objektů , pokud řešení předmětu Díla vyžaduje jejich přítomnost.
Z těchto jednání je Zhotovitel povinen pořizovat datované písemné zápisy.

2. Zhotovitel má povinnost zapracovat připomínky Objednatele učiněné na pravidelných
výrobních výborech do dokumentace nejpozději do následujícího výrobního výboru;
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porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností 
Zhotovitele podle této Smlouvy. 

3. Projednání dokumentace nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zho­
tovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost.

4. Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy bude považováno za
podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

IX. 
Provádění Díla 

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla
a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými zna­
lostmi, které jsou ke zhotovení Díla nezbytné.

2 .  Zpracování projektové dokumentace musí probíhat v souladu s přílohami této Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na
nevhodnou povahu věcí převzatých nebo na nevhodnou povahu pokynů k provedení Díla
udělených mu osobou oprávněnou jednat za Objednatele.

4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu:

4.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením právních
povinností vyplývajících z právních předpisů technických nebo jiných norem nebo 
porušením této Smlouvy při provádění Díla, vč. nedodržení termínů stanovených 
touto Smlouvou. 

4.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude provedeno v řádné kvalitě a 
bude splňovat požadavky závazných technických norem či technických a 
kvalitativních podmínek. 

5. Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto článku bude považováno za podstatné
porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

X. 

Předání a převzetí Díla, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a předá­
ním jednotlivých částí předmětu Díla bez vad Objednateli.

2. O předání a převzetí Díla podle čl. li. této Smlouvy ve lhůtách dle čl. Ill. této Smlouvy
budou mezi smluvními stranami podepsány předávací protokoly. Objednatel má právo
odmítnout Dílo nebo jeho části převzít pro vady.

3. Písemný protokol o předání příslušné části Díla dle tohoto článku Smlouvy zajistí Zhoto­
vitel, písemný protokol o vrácení příslušné části Díla dle tohoto článku Smlouvy
k dopracování zajistí Objednatel.

4. Náležitosti protokolu o předání a převzetí části Díla:
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4.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 

4.2. popis předávané části Díla, které je předmětem předání a převzetí, 

4.3. vyjádření osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věci realizace dle této Smlouvy, 
zda danou část Díla přebírá nebo nepřebírá, 

4.4. v případě převzetí předmětu části Díla i v případě drobných vad zjištěných při 
kontrole - soupis těchto drobných vad s termíny jejich odstranění. 

5. Náležitostmi protokolu o vrácení příslušné části Díla k dopracování je soupis zjištěných
vad.

6. Objednatel je oprávněn oznámit vady kterékoliv části Díla bez sankce podle§ 2112 odst.
1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dní ode dne podpisu protokolu o
předání Díla nebo v případě vady skryté ode dne jejího zjištění. Volba nároků z vadného
plnění podle§ 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě
jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení vad. V opačném pří­
padě má Objednatel práva z vad podle§ 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v ta­
kovém případě Zhotovitel vadu ve lhůtě podle tohoto článku odst. 7 ,  má Objednatel právo
na přiměřenou slevu z ceny za Dílo nebo právo odstoupit od této Smlouvy a současně
má právo zajistit odstranění vady prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vady předmětu Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními
stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen od­
stranit vady díla ve lhůtě do 4 pracovních dnů.

XI. 

Záruka za jakost 

1. Záruční doba na Dílo, resp. jeho jednotlivé části, se sjednává v délce 10 let, přičemž zá­
ruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání celého Díla v rozsahu čl. li. této
Smlouvy. Pokud v průběhu záruční doby ještě před vlastní realizací staveb dojde ke
změně technických norem či změně předpisů, záruka se v tomto případě na takto speci­
fikovanou část Díla nevztahuje.

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude oznamovat vady Díla dle čl. X. a XI. této
Smlouvy písemně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla Zhotovitele či
datovou zprávou do datové schránky Zhotovitele. Oznámení vad je možné učinit rovněž
elektronickou poštou, přičemž v tomto případě je nutné nejpozději do 3 kalendářních dnů
od oznámení zaslat Zhotoviteli písemné potvrzení tohoto oznámení prostředky dle věty
předchozí. V takovém případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení
elektronickou poštou.

3. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost DPS s podmínkami definovanými touto
Smlouvou.

4. Pokud činností Zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné DPS dojde ke způso­
bení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplně­
ním podmínek vyplývajících ze stavebního zákona, technických nebo jiných norem nebo
vyplývajících ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu od­
stranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zho­
tovitel.
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5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj část projektové
dokumentace provádějí.

6. Vady lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž odeslání písemné­
ho ohlášení vad Objednateli v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněné.

7. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad Díla má Objednatel podle charakteru a
závažnosti vady právo požadovat:
7.1. odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné, ve lhůtě stanovené Objednatelem,
7.2. přiměřenou slevu z celkové ceny Díla.

8. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla ve lhůtě uvedené v této Smlouvě, je Objednatel opráv­
něn pověřit odstraněním vad třetí, odborně způsobilou osobu, a Zhotovitel je povinen na­
hradit Objednateli veškeré jím prokázané účelně vynaložené náklady s tím spojené; od­
straněním vady prostřednictvím třetí osoby není dotčena odpovědnost nebo záruka Zho­
tovitele za jiné vady Díla. Odstraněním vady prostřednictvím této třetí osoby nezaniká
odpovědnost Zhotovitele za škody způsobené v souvislosti s vadou.

9. V případě, že v době do pěti let ode dne předání a převzetí Díla dojde na vyhotoveních
projektové dokumentace předaných Objednateli ke ztrátě čitelnosti nebo vyblednutí, je
Zhotovitel povinen na požádání Objednatele mu předat samostatně náhradní výtisk for­
mou vícetisku za úhradu plánografických prací.

XII. 

Utvrzení závazku 

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty
v podobě, jak je upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran
ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hoc'notu jednotlivých
utvrzovaných smluvních povinností.

1.1. V případě prodlení Zhotovitele s termíny uvedenými v čl. Ill. odst. 2 bod 2.1 - 2.3 té­
to Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z příslušné části ceny Díla za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každý 
jednotlivý dílčí termín plnění samostatně. 

1.2. Za neodstranění vad a prodlení s nástupem k odstranění vad v rozsahu a termínech 
dle čl. X. a XI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý kalendářní den prodlení a 
za každý případ samostatně. 

1.3. V případě každého jednotlivého porušení jakékoliv smluvní povinnosti, které smluvní 
strany podle této Smlouvy považují za podstatné je Zhotovitel povinen zaplatit Ob­
jednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

2. V případě pozdního uhrazení fakturované ceny Díla Objednatelem zaplatí Objednatel
zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

3. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od data doručení pí­
semného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den
odepsání fakturované částky z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bu­
de uveden ve vyúčtování.
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4. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné
smluvní strany na náhradu škody vzniklé z porušení povinností utvrzovaných smluvní po­
kutou, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu . Ustanovení § 2050 občan­
ského zákoníku se nepoužije.

5. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občan­
ského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny za Dílo.

XIII. 
Vlastnictví Díla a závazek mlčenlivosti 

1. Vlastnictví Díla

1.1. Vlastníkem Díla je od počátku Zhotovitel. Předáním a převzetím jednotlivých částí 
Díla Objednatelem dle této Smlouvy se vlastníkem těchto převzatých částí Dita stává 
Objednatel. 

1.2. Zhotovitel není oprávněn poskytnout Dílo (ani jeho část), které je předmětem této 
Smlouvy, třetí osobě k jakémukoliv využití bez předchozího písemného souhlasu Ob­
jednatele. 

2. Závazek mlčenlivosti

2.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o 
Objednateli a jeho záměru a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl, pokud 
jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této Smlouvy nebo 
k jejich poskytnutí Objednatel nedal svůj výslovný souhlas. Tímto ustanovením není 
dotčeno oprávnění Zhotovitele poskytnout dokumenty týkající se Díla nebo sdělovat 
údaje týkající se Díla advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám 
vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti. Tyto oso­
by však musí být na povinnost mlčenlivosti upozorněny. 

2.2. Zhotovitel je oprávněn uvedené dokumenty a údaje poskytnout a sdělit rovněž svým 
zaměstnancům a poddodavatelům pověřeným k plnění předmětu této Smlouvy, po­
kud se tito zaměstnanci a poddodavatelé zaváží k mlčenlivosti a utajení údajů za 
stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě. 

3. Licenční ujednání

3.1. Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením§ 2358 a násl. občanského zákoníku Ob­
jednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít v rozsahu stanoveném touto 
Smlouvou (dále jen „výhradní licence"), včetně nakládání s Dílem pro účely prove­
dení autorského dozoru ve smyslu stavebního zákona s tím, že Objednatel není po­
vinen poskytnutou výhradní licenci využít. Za účelem odstranění jakýchkoli pochyb­
ností se autorským dílem architektonickým pro účely této Smlouvy rozumí část Díla 
popsaná v rámci čl. li. odst. 2 bod 2.1 této Smlouvy, které lze ve smyslu zákona o 
autorských právech za autorské dílo považovat, a to pro účely vypracování dalších 
fází architektonického autorského díla a pro jeho provedení. Odměna za licenci je 
součástí ceny Díla dle této Smlouvy. 
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XIV. 

Předčasné ukončení závazku 

1. Tato Smlouva může být ukončena na základě písemné dohody obou smluvních stran.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Zhotovitel poruší kterou­
koliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany podle této Smlouvy pova­
žují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma.

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, bude-li zahájeno insolvenční
řízení proti Zhotoviteli.

4. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho
písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2 a 3
tohoto článku Smlouvy.

5. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany od­
stoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou
smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu §
2002 občanského zákoníku.

6. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř.
kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní
strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených
zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku.

XV. 

Závěrečná ujednání 

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně
neupravených řídí občanským zákoníkem.

2. Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit obsah uzavřené Smlouvy v úplném znění.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinné­
mu uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někte­
rých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
v účinném znění.

4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou smluv­
ních stran a účinnosti dnem uveřejnění Objednatelem v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

5. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této
Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a
vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují na­
hradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vyma­
hatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního zá­
vazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak
pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové
ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.
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6. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které
budou podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.

7. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím po­
skytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontro­
ly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve
znění pozdějších předpisů.

9. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objed­
natel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

10.1. Příloha č. 1 Cenová nabídka Zhotovitele - kalkulace nabídkové ceny 
10.2. Příloha č. 2 Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. stavebního 

povolení (v elektronické podobě na CD) 

V Olomouci dne 

Za Objednatele: 
- 4, 04. 2019

prof. Mgr. aroslav Miller, M.A., Ph.O. 
rektor un· erzity Palackého v Olomouci 

V Olomouci dne 1.4.2019 

Za Zhotovitele: 

ng. arch. Pa I Vr 
předseda předs ven tva 

ALFAPROJEKT OLO OUC, a.s. 
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Celkový honorář 

Licence: 011103 - Alfaprojekt Olomouc a.s. 

Firma : Alfaprojekt Olomouc a.s. 

Číslo zakázky: 
Místo : Olomouc 
Stavba : Archív UPOI 
Projektant : Alfaprojekt Olomouc a.s. 
Datum : 19.3 2019 

Tabulka objektů: 

Číslo objektu 

Projektová dokumentace+AD 

Spolupráce při výběru uhotovitele 

Celkem 

Datum tisku: 29.3.2019 

Popis objektu 

Podpis: 

Honorár 2017 © 1994-2017 PROTECH spol. sr.o. Nový Bor 

Honorář 

1 981 800,00 

13 200,00 

1995000,00 

Stránka: 1 / 3 



Honorář 2017 © 1994-2017 PROTECH spol. sr.o. Nový Bor 

Kalkulace ceny - Výkonové fáze 
Sazebník- UNIKA 2017 

Licence: 011103 -Alfaprojekt Olomouc a.s. 

Firma : Alfaprojekt Olomouc a.s. 
Číslo zakázky : 
Místo : Olomouc 
Stavba : Archív UPOI 
Číslo objektu : Projektová dokumentace+AD 
Popis objektu : 
Projektant : Alfaprojekt Olomouc a.s. 
Datum : 19.3 2019 

Odvětví : Stavby občanské, bytové a zdravotnické 
Celkové náklady : 125 000 000,00 Kč 
Pásmo náročnosti : 4 
Kategorie : Ostatní stavby 

Rozmezí celkového základního honoráře : 7 318 500,00 Kč- 8 580 300,00 Kč 
Zvolený celkový základní honorář : 7 318 500,00 Kč 

Tabulka zvolených výkonových fází: 

č. Název výkonové fáze 
1 zabezpečení vstupních podkladů (VSP) 

2 
zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a 
inženýrská činnost územního řízení (IČ UŘ) 

3 
projektová příprava stavby pro stavební povolení nebo k ohlášení 
stavby (DSP a IČ SP) 

4 projekt pro provádění stavby (OPS) a (IČ PS) 

9 
zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce 
spojené s prováděním stavby 

11 práce po dokončení stavby 
Celkem (včetně cenových úprav) 
Celkem (bez cenových úprav) 
Sleva 
Celkem (včetně cenových úprav) 

Datum tisku: 29.3.2019 Podpis: 

PČo/o 
-

-

26,00 

2,00 

-

28,00 

IČo/o PČ Kč IČ Kč 
- - -

- - -

- - -

0,00 1 840 242,90 0,00 

0,00 141 557,10 0,00 

- - -

0,00 1 981 800,00 0,00 
28,00 2 049 180,00 
-3,29 -67 380,00

1 981 800,00 
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Honorál 2017 © 199L-2017 PROTECH spol. sr.o. Nový Bor 

Kalkulace ceny - Hodinové sazby 
Sazebník - UNIKA 2017 

Licence: 011103 - Alfaprojekt Olomouc a.s. 

Firma : Alfaprojekt Olomouc a.s. 
Číslo zakázky : 
Místo : Olomouc 
Stavba : Archív UPOI 
Číslo objektu : Spolupráce při výběru uhotovitele 
Popis objektu : 
Projektant : Alfaprojekt Olomouc a.s. 
Datum : 19.3 2019 

časový honorář Kč/h 
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce 1 100,00 
velmi náročné a koncepční práce 840,00 
náročné práce 660,00 
méně náročné práce 520,00 
konstrukční práce 420,00 
pomocné práce 310,00 
Celkový honorář 

Datum tisku: 29.3.2019 Podpis: 

hod. Kč 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

20,00 13 200,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

13 200,00 
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