
Univerzita Palackého 
v Olomouci 

SMLOUVA O DÍLO 
č. 206/OVZ/PS/2019 

1. Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO: 61989592 
DIČ: CZ61989592 
Rektor: 
Osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických: 
Bankovní spojení: 
Č. účtu: 

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O. 

(dále jen „Objednatel") na straně jedné 

a 

2. Zhotovitel: 
Se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
Statutární orgán: 
Zapsán v obchodním rejstříku 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 

Ing Jiří Tomeček - Atelier A 
Zelená 584/6, 779 00 Olomouc 
15505961 
CZ5912220963 
fyzická osoba 
podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná 
v obchodním rejstříku 

Ing. Jiří Tomeček 

(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé 

uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), tuto: 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen „Smlouva") 

I. 
Úvodní ujednání 

1. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka 
Zhotovitele byla Objednatelem vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby 
ve výběrovém řízení s názvem „Stavební úpravy objektu Třída Svobody 26 pro FF UP 
v Olomouci- vestavba podkroví - SO 01.4, zpracování projektové dokumentace, vč. 
související inženýrské činnosti" jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. 
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2. Osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických dle jejího záhlaví (dále jen 
„oprávněná osoba Objednatele") je pověřena k věcným jednáním za Objednatele ve 
věcech technických týkajících se celkového řešení stavebních a inženýrských objektů 
stavby a ve věci koordinace provádění díla dle této Smlouvy a může udělovat Zhotoviteli 
závazné pokyny směřující k provádění díla podle Smlouvy. Tato osoba je oprávněna činit 
jménem Objednatele právní jednání potřebná k realizaci této Smlouvy, je-li k tomu 
oprávněna touto Smlouvou, nebo je-li jí uděleno samostatné písemné pověření. 

V případech, kde se v této Smlouvě hovoří o pokynech či žádostech a požadavcích 
Objednatele, je oprávněna tyto činit oprávněná osoba Objednatele samostatně . 

3. Tato smlouva je uzavírána za účelem zpracování projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení a realizační dokumentace. Dokumentace včetně všech rozhodnutí a 
povolení a položkového rozpočtu (propočtu stavby) bude sloužit pro podání žádosti o 
poskytnutí dotace z operačního programu EU a pro výběr zhotovitele stavby. 

li. 
Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených v této Smlouvě provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož rozsah a obsah je smluvními stranami dohodnut 
a popsán v této Smlouvě, a Objednatel se zavazuje dílo převzít, poskytnout Zhotoviteli 
nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony sjednanou cenu za dílo. 

2. Dílem se dle této smlouvy rozumí zpracování projektové dokumentace, vč. související 
inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu „Stavební úpravy objektu Třída 
Svobody 26 pro FF UP v Olomouci - vestavba podkroví - SO 01.4", v rozsahu (dále 
jen „Dílo"): 

2.1 Zajištění potřebných podkladů pro projektování. 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je: 

o Zaměření objektu z roku 1971 
o Zaměření objektu z roku 2016 
o Dokumentace pro stavební povolení zpracovaná společností AMTB s r.o. 

08/2016 
o Dokumentace pro výměnu okenních výplní zpracovaná  - 12/2016 
o Dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovaná společností AMTB s r.o. 

01/2017 
o Územní souhlas č. 130/2017 
o Dokumentace pro stavební povolení dvorní trakt zpracovaná společností AMTB 

s r.o. 04/2017 
o Energetický posudek zpracovaný  12/2016 
o Posudek z hlediska výskytu chráněných druhů živočichů  -

12/2016 
o Dokumentace pro realizaci stavby zpracovaná společností T4T s.r.o. 05/2018 

(dohromady příloha č. 2 této Smlouvy) 
Projednání a odsouhlasení prostorové koncepce a stavební řešení změn a úprav objektu 
a vydán písemný pokyn zadavatele k zahájení vypracování projektové dokumentace pro 
stavební povolení. 
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2.2. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. projednání a 
zajištění pravomocného stavebního povolení (dále jen „DSP-Z SO 01 .4") 

o Projektová dokumentace OSP-Z SO 01.4 bude zpracována v rozsahu vyhlášky 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, se 
zapracováním všech změn vyžádaných objednatelem a zapracováním 
případných připomínek a požadavků dotčených orgánů státní správy a 
ostatních účastníků stavebního řízení vzešlých z projednání projektové 
dokumentace nebo v rámci stavebního řízení. 

Projektová dokumentace bude předložena k odsouhlasení zadavateli a po jejím 
odsouhlasení bude zahájena inženýrská činnost související se zajištěním územního 
souhlasu a stavebního povolení. 

2.3 Výkon inženýrské činnosti pro zajištění vydání stavebního povolení 
o Inženýrská činnost tj. podání všech žádostí o vyjádření u dotčených orgánů a 

podání žádosti o stavební povolení s veškerými přílohami, nezbytnými dle 
ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek na místně i věcně 
příslušném stavebním úřadě , zajištění pravomocného stavebního povolení. 

o Za účelem výkonu inženýrské činnosti bude zadavatelem dodavateli udělena 
plná moc. 

2.4. Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby - OPS SO 01.4 
o OPS SO 01.4 bude zpracována v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, se zapracováním všech 
změn vyžádaných objednatelem a zapracováním případných připomínek a 
požadavků dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního 
řízení vzešlých z projednání projektové dokumentace nebo v rámci stavebního 
řízení. 

2.5. Aktualizace dokumentace rekonstrukce dvorního traktu - OPS SO 01.3 
o OPS SO 01.3 bude zpracována v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů se zapracováním všech 
změn vyžádaných objednatelem. 

2.6. Položkový rozpočet 
o Bude zpracován v podrobnosti dle vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, odpovídající stupni zpracované projektové 
dokumentace, vč. zpracování kontrolního rozpočtu stavby v rozsahu soupisu 
prací a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou 
rekapitulace všech zpracovaných soupisů prací; Objednatel požaduje 
zpracovat samostatně oceněný i neoceněný soupis prací ve formátu *.xls. 
+so1.4 a so1.3 

o Soupis prací musí být zpracován jako položkový, po jednotlivých stavebních a 
inženýrských objektech, s použitím aktuálních ceníků ÚRS a reálných cen 
materiálů. Musí zde být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro 
provedení stavby a její uvedení do provozu včetně podrobného výčtu všech 
nákladů vedlejších a ostatních a bude obsahovat ocenění v cenové soustavě 
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odpovídající vyhlášce vč. soupisu prací a dodávek a výkazu výměr. Všechny 
dokumenty budou převedeny do elektronické podoby v otevřeném formátu. 

2.7 Spolupráce Zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby 
o Obsahem předmětu plnění je poskytnutí součinnosti Objednateli při 

vypracování vysvětlení zadávací dokumentace týkající se dokumentace pro 
provedení stavby - OPS - SO 01.4 a aktualizované dokumentace 
rekonstrukce dvorního traktu - OPS - SO01.3, v rámci zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby (zejména vypracování vysvětlení, úpravy dokumentace 
doplněním nebo zrněnou , úpravy soupisu prací) - to vše vždy do 48 hodin od 
odeslání žádosti o doplnění nebo vysvětlení Objednatelem (písemně, 

emailem). Dále bude předmětem plnění vypracování odborných stanovisek 
k případným námitkám dodavatelů , a to nejpozději do 3 pracovních dnů po 
odeslání žádosti o stanovisko (písemně, emailem) . 

2.8 Výkon autorského dozoru při realizaci stavby 
o Obsahem předmětu plnění jsou činnosti Zhotovitele během realizace objektů 

SO 01.4 a S0 01.3 - účast na kontrolních dnech stavby, účast na přejímacím 
řízení dílčích částí stavby a stavby jako celku, účast na závěrečných kontrolních 
prohlídkách stavby, kontrola provádění stavby z hlediska technického a 
technologického - zejména z hlediska souladu provádění s dokumentacemi 
ověřenými ve stavebním řízení a OPS, kontrola a vypracování písemných 
stanovisek k výrobní (dílenské) dokumentaci zpracované zhotovitelem stavby 
a k požadavkům na zrněny stavby popř. záměny materiálů oproti schválené 
projektové dokumentaci, provádění záznamů do stavebního deníku, kontrola 
dokumentace skutečného provedení stavby předané zhotovitelem stavby z 
hlediska jejího souladu s realizovaným dílem - nejpozději vždy do 7 pracovních 
dnů od doručení písemné, emailové žádosti Objednatelem. 

Součástí projektové dokumentace musí být „Plán organizace výstavby" (POV), který musí 
obsahovat návrh časového plánu realizace stavby. 

Součástí bude i zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky, 
v rozsahu a obsahu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tato OPS bude sloužit současně 
jako podklad pro vypracování nabídek v rámci příslušného zadávacího řízení pro výběr 
zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 
znění a Zhotovitel je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky 
citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci pro 
zadání veřejné zakázky na stavební práce (zejména vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr). 

Součástí OPS bude i zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen „soupis prací"), to vše v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, zpracování kontrolního rozpočtu stavby v rozsahu soupisu prací a 
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zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech 
zpracovaných soupisů prací; Objednatel požaduje zpracovat samostatně oceněný i 
neoceněný soupis prací ve formátu *.xls. 

V OPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva atd.) nebudou použity komerční názvy 
výrobků a výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou standardy materiálů a 
výrobků) . 

3. Dílo bude zpracováno dle technických podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této 
Smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby umožnilo účelné vynaložení finančních 

prostředků a účelné dispoziční , objemové i technické řešení při provádění stavby a plnění 
dalších veřejných zakázek z Díla vycházejících. 

5. Dílo bude zpracováno dle následujících technických podmínek pro Zhotovitele závazných: 

a) projektové dokumentace budou Zhotovitelem zpracovány v rozsahu příslušných 
ustanovení vyhlášky č . 499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, (případně vyhl. č. 146/2008 Sb.), v souladu s platnými a účinnými 
právními předpisy, technickými normami, technickými a kvalitativními podmínkami 
a dle pokynů Objednatele v běžných materiálových kvalitativních a kvantitativních 
středních standardech; 

b) v případě provádění Díla prostřednictvím třetí osoby Zhotovitel Objednateli 
odpovídá, jako kdyby Dílo prováděl sám; 

c) místo plnění pro provádění Díla: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická 
fakulty, Křížkovského 511/10, Olomouc, osoba oprávněná k převzetí díla: osoba 
oprávněná jednat ve věcech realizace této smlouvy uvedená v záhlaví smlouvy 
nebo jí pověřená osoba; 
Místem plnění pro provádění Díla dle bodu 2.8 tohoto článku Smlouvy je podle 
povahy věci i příslušná část staveniště předmětné stavby (parc. č. st. 864 v k.ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc). 

d) dílo nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů ; 

e) projektová dokumentace předávaná v digitální formě na CD bude ve formátu 
výkresů: *.dwg, *.pdf, formát textů : *.doc, *.pdf, formát rozpočtů : *.xls, formát 
dokladové části: *.jpg nebo *.pdf. 

Ill. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se touto Smlouvou a za podmínek v této Smlouvě sjednaných zavazuje 
provést pro Objednatele Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a v dohodnuté době. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen řádně dokončit a protokolárně předat Objednateli jednotlivé části Díla 
specifikované v čl. li. této Smlouvy nejpozději v dále uvedených termínech: 
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2.1 Termín zajištění podkladů nezbytných pro projektování, zaměření objektu, provedení 
průzkumů dle článku li. odst. 2 bodu 2.1: 

o do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

2.2. Termín vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. projednání 
a zajištění pravomocného stavebního povolení (dále jen „DSP-Z SO 01 .4") dle článku 
li. odst. 2 bodu 2.2: 

e do 150 dnů od odsouhlasení prostorové koncepce a stavebního řešení změn a 
úprav objektu tzn. vydání pokynu k zahájení vypracování projektové dokumentace. 

2.3 Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení 
o zahájit do 15 dnů od podpisu odsouhlasené projektové dokumentace 

2.4. Termín vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby SO 01.4 
Vestavba podkroví dle článku li. odst. 2 bodu 2. 4 a SO 01.3 aktualizace dokumentace 
dvorního traktu dle článku li. odst. 2 bodu 2.5 (dále jen „DPS) 

e Do 150 dnů od vydání stavebního povolení 

2.5. Termín vypracování soupisu prací a dodávek a položkového rozpočtu pro vestavbu 
podkroví a aktualizace pro rekonstrukci dvorního traktu dle článku li. odst. 2 bodu 2.6 
v členění dle stavebních objektů SO 01.3 a SO 01.4 

o Do 180 dnů od vydání stavebního povolení 

2.6 Spolupráce Zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby v rozsahu dle 
čl. li. odst. 2. 7 této Smlouvy 

o během zadávacího řízení na zhotovitele stavby na výzvu Objednatele. 

2.7 Výkon autorského dozoru dle čl. li. odst. 2.8 této Smlouvy 
o během realizace stavby až do úplného dokončení stavby a jejího kompletního 

předání zhotovitelem stavby Objednateli, předpokládaná doba výstavby 14 
měsíců. 

3. Podstatným porušením Smlouvy je i nedodržení termínů dle odst. 2 bod 2.1 - 2.7 tohoto 
článku Smlouvy Zhotovitelem a Objednatel je oprávněn v případě porušení těchto 

smluvních povinností od Smlouvy odstoupit. 

4. O dokončení a předání Díla dle odst. 2 bod 2.1 - 2.5 tohoto článku Smlouvy sepíší smluvní 
strany vždy datovaný předávací protokol. 

5. Bude-li mít předmět Díla, nebo jeho jednotlivé části po dokončení v době předání ze strany 
Zhotovitele jakékoliv zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je 
podle své volby oprávněn odmítnout převzetí předmětu Díla nebo jeho části, v situaci, kdy 
se bude jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání naplnění účelu 
této Smlouvy. 

6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení§ 2609 občanského zákoníku o svépomocném 
prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části předmětu Díla 
nepoužije. 
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IV. 
Cena za Dílo 

1. Celková cena za Dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s ustanovením 
§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí celkem 
1.925,000,- Kč bez DPH. K jejím níže uvedeným částem bude připočítávána daň z přidané 
hodnoty v zákonné sazbě, účinné ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 

2. Výše uvedená cena za Dílo sestává z níže uvedených částí: 

a) cena za část Díla odpovídající článku li. odst. 2 bodu 2.1 Smlouvy činí 
164.000,- Kč bez DPH; 

b) cena za část Díla odpovídající článku li. odst. 2 bodu 2.2 Smlouvy činí 
583.000,- Kč bez DPH; 

c) cena za část Díla odpovídající článku li. odst. 2 bodu 2.3 Smlouvy činí 
70.000,- Kč bez DPH. 

d) cena za část Díla odpovídající článku li. odst. 2 bodu 2.4 Smlouvy činí 
517.000,- Kč bez DPH. 

e) cena za část Díla odpovídající článku li. odst. 2 bodu 2.5 Smlouvy činí 
349.000,- Kč bez DPH. 

f) cena za část Díla odpovídající článku li. odst. 2 bodu 2.6 Smlouvy činí 
60.000,- Kč bez DPH. 

g) cena za část Díla odpovídající článku li. odst. 2 bodu 2.7 Smlouvy činí 
24.000,- Kč bez DPH. 

h) cena za část Díla odpovídající článku li. odst. 2 bodu 2.8 Smlouvy činí 
158.000,- Kč bez DPH. 

3. Nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1 je cenová nabídka Zhotovitele členěná 
dle čl. li. odst. 2 bodu 2.1 - 2.8 této Smlouvy. 

4. Sjednaná cena Díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení Díla. Zhotovitel tímto potvrzuje, že dohodnutá celková cena Díla 
pokrývá veškeré práce nezbytné pro kvalitní provedení Díla, veškeré náklady spojené 
s úplným a kvalitním provedením a dokončením Díla včetně pojištění veškerých rizik a 
vlivů během jeho provádění , veškerých správních poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů 
spojených s prováděním Díla. 

5. Veškeré vícetisky projektové dokumentace, které budou nutné pro výkon inženýrské 
činnosti (tj. dokumentace nad rámec dokumentace smluvně dohodnuté k předání 

Objednateli v listinném provedení) si zajistí Zhotovitel a její cena je zahrnuta do nabídkové 
ceny na inženýrskou činnost. 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 
1765 odst. 2 občanského zákoníku,§ 1765 odst. 1 a§ 1766 občanského zákoníku se tedy 
ve vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. 

7. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 
občanského zákoníku, proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která 
dokončení Díla podle této Smlouvy podstatně ztěžuje , není Zhotovitel oprávněn obrátit se 
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na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za Dílo sjednané 
touto Smlouvou, anebo o zrušení této Smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. 

8. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna 
jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn. 

v. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny Díla dle článku IV. odst. 1 a 2 této Smlouvy 
bude provedena na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen ,,faktur") 
vystavovaných Zhotovitelem samostatně pro jednotlivé části ceny za Dílo takto: 

o První platba ve výši 164.000,- Kč bez DPH na základě faktury a předávacího protokolu 
po zpracování a předání podkladů nezbytných pro projektování, zaměření objektu, 
provedení průzkumů dle článku li. odst. 2 bodu 2.1 · 

o Druhá platba ve výši 583.000,- Kč bez DPH na základě faktury a předávacího protokolu 
po vypracování a předání projektové dokumentace objektu SO 01.4 Vestavba podkroví 
pro stavební povolení (dále jen „DSP-Z SO 01.4) dle článku li. odst. 2 bodu 2.2. 

e Třetí platba ve výši 70.000,- Kč bez DPH na základě faktury a předávacího protokolu 
po zajištění inženýrské činnosti dle článku li. odst. 2 bodu 2.3 - tj. podání všech 
žádostí o vyjádření u dotčených orgánů a podání žádosti o stavební povolení 
s veškerými přílohami, nezbytnými dle ustanovení stavebního zákona a jeho 
prováděcích vyhlášek na místně i věcně příslušném stavebním úřadě, zajištění a 
předání stavebního povolení. 

o čtvrtá platba ve výši 866.000,- Kč bez DPH na základě faktury a předávacího protokolu 
po vypracování a předán í projektové dokumentace pro provedení stavby SO 01.4 
Vestavba podkroví dle článku li. odst. 2 bodu 2. 4 a SO 01.3 Aktualizace dokumentace 
rekonstrukce dvorního traktu dle článku li. odst. 2 bodu 2.5 (dále jen „OPS). 

o Pátá platba ve výši 60.000,- Kč bez DPH na základě faktury a předávacího protokolu 
po vypracování a předání soupisu prací a dodávek a položkového rozpočtu pro 
vestavbu podkroví dle článku li. odst. 2 bodu 2.6 v členění dle stavebních objektů SO 
01.3 a SO 01.4. 

o šestá platba ve výši 24.000,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě faktury a 
předávacího protokolu po ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby a bude 
obsahovat část ceny za Dílo dle čl. IV. odst. 2 bodu g) této Smlouvy. 

o Platba za výkon autorského dozoru 
Ohledně části ceny za Dílo odpovídající výkonu autorského dozoru dle čl. li. odst. 2 
bodu 2.8 této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn vystavovat faktury odpovídající 
tříměsíčním platebním obdobím (po kalendářních měsících) výkonu těchto činností 
po nabytí účinnosti smlouvy na provádění stavby mezi Objednatelem a příslušným 
zhotovitelem stavby, přičemž Zhotovitel dle této Smlouvy bude tyto faktury 
vystavovat na základě platebního kalendáře, který smluvní strany sjednají dodatkem 
k této Smlouvě. 
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2. Každý daňový doklad (fakturu) Zhotovitel doručí Objednateli vždy ve dvojím vyhotovení do 
15 kalendářních dnů od vzniku práva fakturovat, včetně protokolu o předání a převzetí 
příslušné části Díla bez vad, které nebrání užívání a účelu příslušné části Díla (oba doklady 
opatřené podpisy osob oprávněnými jednat za smluvní strany uvedenými v záhlaví této 
Smlouvy). Splatnost faktury bude vždy 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného 
doručení Objednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy. 

3. Každý daňový doklad (faktura) Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního 
dokladu podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení 
platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a 
zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a musí mít náležitosti obchodní listiny 
podle § 435 občanského zákoníku a současně každá faktura musí obsahovat číslo této 
Smlouvy uvedené v záhlaví této Smlouvy, na jejímž základě bylo plněno. 

4. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem náležitosti podle 
zákona či této Smlouvy nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto 
Smlouvou, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli odeslat před termínem 
splatnosti poštou zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší lhůta její 
splatnosti a Objednatel není v prodlení se zaplacením dlužné částky. Lhůta splatnosti 
počne běžet znovu nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového 
dokladu. 

5. Veškeré platby v souvislosti s prováděním Díla budou prováděny výhradně v české měně 
(CZK). 

6. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbě určené podle právních 
předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 

7. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu Díla. 

VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Práva a povinnosti Zhotovitele: 

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou a za podmínek v této Smlouvě sjednaných zavazuje 
provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí a v dohodnuté době Dílo 
specifikované v čl. li. této Smlouvy. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat účinné obecně závazné právní 
předpisy, technické normy, technické a kvalitativní podmínky a dále respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, učiněné osobou oprávněnou jednat za Objednatele 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo jinou osobou pověřenou písemně 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez 
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů udělených mu osobou 
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oprávněnou jednat ve věcech technických za Objednatele k provedení Díla. Smluvní 
strany si ujednaly, že se§ 2594 odst. 3 občanského zákoníku nepoužije. 

1.3. V případech, kdy bude při provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznamI 
Zhotovitel této osobě tuto potřebu v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní 
dny předem. V případě, že nebude součinnost Objednatele včasně poskytnuta, má 
Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí 
součinnosti Objednatele nutné; Zhotovitel není v takovém případě oprávněn zajistit si 
náhradní plnění součinnosti Objednatele ani odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 
2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zákoníku se nepoužije. 

1.4. Zhotovitel je povinen striktně dodržovat požadavky a podmínky uvedené v této 
Smlouvě včetně všech jejích příloh. 

1.5. Zhotovitel je povinen všechny výkresy označovat odpovídajícím způsobem jménem 
akce, jménem Zhotovitele, datem vypracování a daty a stručnými popisy změn. 

1.6. Zhotovitel je povinen průběžně udržovat aktuální seznam dokumentů, včetně revizí 
těchto dokumentů. 

1.7. Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálních ČSN, zákonů, vyhlášek, 
technických podmínek a dalších souvisejících předpisů platných v době zpracování 
dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhl. č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Podrobně bude 
zpracována část projektu „Zásady organizace výstavby". 

2. Práva a povinnosti Objednatele: 

2.1. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo specifikované v čl. li. této Smlouvy od 
Zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu Díla. 

2.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Za tím účelem je Zhotovitel 
povinen zpřístupnit na žádost Objednatele jakoukoliv část Díla v jakékoliv fázi 
zhotovení v jakýchkoliv svých provozovnách a jiných prostorech. Zjistí-li se, že 
Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími pro něho ze 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé 
vadným prováděním a provádět Dílo řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel Díla tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
Smlouvy. 

VII. 
Podklady k provedení Díla 

1. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem před podpisem této Smlouvy poskytnuty 
veškeré nezbytné podklady k provedení Díla. 

2. Podklady pro realizaci Díla jsou v elektronické podobě (viz příloha č. 2 této Smlouvy). 

3. Zhotovitel prohlašuje, že k okamžiku podpisu této Smlouvy: 



Univerzita Palackého 
v Olomouci 

3.1. jím byly prověřeny místní viditelné podmínky na místě provádění budoucí stavby, ze 
které vychází předmět této Smlouvy a že tyto podmínky jsou pro provedení Díla 
vyhovující; 

3.2. je osobou zcela odborně způsobilou a znalou k provedení Díla dle Smlouvy, a že mu 
nejsou známy jakékoliv další skutečnosti , jež by mohly být důvodem k navýšení ceny. 

4. Zhotovitel bere na vědomí , že není oprávněn přerušit provádění Díla a dodatečně 
požadovat navýšení sjednané celkové ceny Díla za provedení Díla uvedené v této 
Smlouvě v případě , kdy se ukáže některé z jeho prohlášení uvedených v předchozím 
odstavci jako nepravdivé. 

VIII. 
Kontrola provádění Díla 

1. Zhotovitel je povinen svolávat pravidelné výrobní výbory za účasti oprávněných osob 
Objednatele ve věcech realizace dle této Smlouvy, a to minimálně jednou za dva týdny 
v průběhu provádění Díla. Zhotovitel v koordinaci s Objednatelem je povinen zvát na 
výrobní výbory i příslušné orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí 
provozovatele a správce dotčených objektů , pokud řešení předmětu Díla vyžaduje jejich 
přítomnost. Z těchto jednání je Zhotovitel povinen pořizovat datované písemné zápisy. 

2. Zhotovitel má povinnost zapracovat připomínky Objednatele učiněné na pravidelných 
výrobních výborech do dokumentace nejpozději do následujícího výrobního výboru; 
porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy. 

3. Projednání dokumentace nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje 
Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost. 

4. Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy bude považováno za 
podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

IX. 
Prováděn í Díla 

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že 
disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi , 
které jsou ke zhotovení Díla nezbytné. 

2. Zpracování projektové dokumentace musí probíhat v souladu s přílohami této Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých nebo na nevhodnou povahu pokynů k provedení Díla 
udělených mu osobou oprávněnou jednat za Objednatele. 

4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu : 
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4.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením právních povinností 
vyplývajících z právních předpisů technických nebo jiných norem nebo porušením této 
Smlouvy při provádění Díla, vč. nedodržení termínů stanovených touto Smlouvou. 

4.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to , že Dílo bude provedeno v řádné kvalitě a bude 
splňovat požadavky závazných technických norem či technických a kvalitativních 
podmínek. 

5. Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto článku bude považováno za podstatné 
porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

X. 
Předání a převzetí Díla, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a 
předáním jednotlivých částí předmětu Díla bez vad Objednateli. 

2. O předání a převzetí Díla podle čl. li. této Smlouvy ve lhůtách dle čl. Ill. této Smlouvy budou 
mezi smluvními stranami podepsány předávací protokoly. Objednatel má právo odmítnout 
Dílo nebo jeho části převzít pro vady. 

3. Písemný protokol o předání příslušné části Díla dle tohoto článku Smlouvy zajistí 
Zhotovitel , písemný protokol o vrácení příslušné části Díla dle tohoto článku Smlouvy 
k dopracování zajistí Objednatel. 

4. Náležitosti protokolu o předání a převzetí části Díla: 

4.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 

4.2. popis předávané části Díla, které je předmětem předání a převzetí , 

4.3. vyjádření osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věci realizace dle této Smlouvy, 
zda danou část Díla přeb írá nebo nepřebírá, 

4.4. v případě převzetí předmětu části Díla i v případě drobných vad zjištěných při kontrole 
- soupis těchto drobných vad s termíny jejich odstranění. 

5. Náležitostmi protokolu o vrácení příslušné části Díla k dopracování je soupis zjištěných 
vad. 

6. Objednatel je oprávněn oznámit vady kterékoliv části Díla bez sankce podle§ 2112 odst. 
1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dní ode dne podpisu protokolu o 
předání Díla nebo v případě vady skryté ode dne jejího zjištění. Volba nároků z vadného 
plnění podle§ 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě 
jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení vad. V opačném 
případě má Objednatel práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v 
takovém případě Zhotovitel vadu ve lhůtě podle tohoto článku odst. 7, má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny za Dílo nebo právo odstoupit od této Smlouvy a současně má 
právo zajistit odstranění vady prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. 
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7. Zhotovitel je povinen odstranit vady předmětu Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními 
stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen 
odstranit vady díla ve lhůtě do 4 pracovních dnů. 

XI. 
Záruka za jakost 

1. Záruční doba na Dílo, resp. jeho jednotlivé části, se sjednává v délce 1 O let, přičemž 
záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání celého Díla v rozsahu čl. li. 
této Smlouvy. Pokud v průběhu záruční doby ještě před vlastní realizací staveb dojde ke 
změně technických norem či změně předpisů , záruka se v tomto případě na takto 
specifikovanou část Díla nevztahuje. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude oznamovat vady Díla dle čl. X. a XI. této 
Smlouvy písemně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla Zhotovitele či 
datovou zprávou do datové schránky Zhotovitele. Oznámení vad je možné učinit rovněž 
elektronickou poštou, přičemž v tomto případě je nutné nejpozději do 3 kalendářních dnů 
od oznámení zaslat Zhotoviteli písemné potvrzení tohoto oznámení prostředky dle věty 
předchozí. V takovém případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení 
elektronickou poštou. 

3. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací s podmínkami 
definovanými touto Smlouvou. 

4. Pokud činností Zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné projektové 
dokumentace dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze stavebního zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj část projektové 
dokumentace provádějí. 

6. Vady lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž odeslání písemného 
ohlášení vad Objednateli v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněné. 

7. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad Díla má Objednatel podle charakteru a 
závažnosti vady právo požadovat: 
7.1. odstranění vady opravou , je-li to možné a účelné, ve lhůtě stanovené Objednatelem, 
7.2. přiměřenou slevu z celkové ceny Díla. 

8. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla ve lhůtě uvedené v této Smlouvě , je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad třetí, odborně způsobilou osobu, a Zhotovitel je povinen 
nahradit Objednateli veškeré jím prokázané účelně vynaložené náklady s tím spojené; 
odstraněním vady prostřednictvím třetí osoby není dotčena odpovědnost nebo záruka 
Zhotovitele za jiné vady Díla. Odstraněním vady prostřednictvím této třetí osoby nezaniká 
odpovědnost Zhotovitele za škody způsobené v souvislosti s vadou. 
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9. V případě, že v době do pěti let ode dne předání a převzetí Díla dojde na vyhotoveních 
projektové dokumentace předaných Objednateli ke ztrátě čitelnosti nebo vyblednutí, je 
Zhotovitel povinen na požádání Objednatele mu předat samostatně náhradní výtisk formou 
vícetisku za úhradu plánografických prací. 

XII. 
Utvrzení závazku 

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty 
v podobě, jak je upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran 
ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých 
utvrzovaných smluvních povinností. 

1.1. V případě prodlení Zhotovitele s termíny uvedenými v čl. Ill. odst. 2 bod 2.1 - 2.6 této 
Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z příslušné části ceny Díla za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každý 
jednotlivý dílčí termín plnění samostatně. 

1.2. Za neodstranění vad a prodlení s nástupem k odstranění vad v rozsahu a termínech 
dle čl. X. a XI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý kalendářní den prodlení a za 
každý případ samostatně. 

1.3. V případě každého jednotlivého porušení jakékoliv smluvní povinnosti, které smluvní 
strany podle této Smlouvy považují za podstatné je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

2. V případě pozdního uhrazení fakturované ceny Díla Objednatelem zaplatí Objednatel 
zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

3. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od data doručení 

písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den 
odepsání fakturované částky z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude 
uveden ve vyúčtování. 

4. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné 
smluvní strany na náhradu škody vzniklé z porušení povinností utvrzovaných smluvní 
pokutou, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 
občanského zákoníku se nepoužije. 

5. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského 
zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny za Dílo. 

XIII. 
Vlastnictví Díla a závazek mlčenlivosti 

1. Vlastnictví Díla 

1.1. Vlastníkem Díla je od počátku Zhotovitel. Předáním a převzetím jednotlivých částí Díla 
Objednatelem dle této Smlouvy se vlastníkem těchto převzatých částí Díla stává 
Objednatel. 
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1.2. Zhotovitel není oprávněn poskytnout Dílo (ani jeho část), které je předmětem této 
Smlouvy, třetí osobě k jakémukoliv využití bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 

2. Závazek mlčenlivosti 

2.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o 
Objednateli a jeho záměru a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl, pokud 
jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této Smlouvy nebo 
k jejich poskytnutí Objednatel nedal svůj výslovný souhlas. Tímto ustanovením není 
dotčeno oprávnění Zhotovitele poskytnout dokumenty týkající se Díla nebo sdělovat 
údaje týkající se Díla advokátům, daňovým poradcům , auditorům či jiným osobám 
vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti. Tyto osoby 
však musí být na povinnost mlčenlivosti upozorněny. 

2.2. Zhotovitel je oprávněn uvedené dokumenty a údaje poskytnout a sdělit rovněž svým 
zaměstnancům a poddodavatelům pověřeným k plnění předmětu této Smlouvy, pokud 
se tito zaměstnanci a poddodavatelé zaváží k mlčenlivosti a utajení údajů za stejných 
podmínek, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě. 

3. Licenční ujednání 

3.1. Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku 
Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít v rozsahu stanoveném touto 
Smlouvou (dále jen „výhradní licence"), včetně nakládání s Dílem pro účely provedení 
autorského dozoru ve smyslu stavebního zákona s tím, že Objednatel není povinen 
poskytnutou výhradní licenci využít. Za účelem odstranění jakýchkoli pochybností se 
autorským dílem architektonickým pro účely této Smlouvy rozumí část Díla popsaná v 
rámci čl. li. odst. 2 bod 2.1, 2.2, 2.3 a 2.6 této Smlouvy, které lze ve smyslu zákona o 
autorských právech za autorské dílo považovat, a to pro účely vypracování dalších 
fází architektonického autorského díla a pro jeho provedení. Odměna za licenci je 
součástí ceny Díla dle této Smlouvy. 

XIV. 
Předčasné ukončení závazku 

1. Tato Smlouva může být ukončena na základě písemné dohody obou smluvních stran. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Zhotovitel poruší 
kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany podle této Smlouvy 
považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma. 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, bude-li zahájeno insolvenční řízení 
proti Zhotoviteli. 

4. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 
písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2 a 3 
tohoto článku Smlouvy. 
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5. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany 
odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou 
smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu§ 2002 
občanského zákoníku. 

6. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. 
kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní 
strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených 
zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku. 

XV. 
Závěrečná ujednání 

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně 
neupravených řídí občanským zákoníkem. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit obsah uzavřené Smlouvy v úplném znění. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 
uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném 
znění. 

4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění Objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. 

5. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této 
Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a 
vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit 
takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou 
částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud 
by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení 
práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo 
do Smlouvy doplněno. 

6. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které 
budou podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

7. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím 

poskytovatele poštovních služeb se§ 573 občanského zákoníku nepoužije. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

9. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž 
Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. 
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1 O. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

10.1. 
10.2. 

Příloha č . 1 
Příloha č. 2 

Cenová nabídka Zhotovitele - kalkulace nabídkové ceny 
Podklady ke zpracování projektové dokumentace 

V Olomouci dne -9. 09, 2019 

Za Objednatele: 

pr . Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O. 
rek ,or Univerzity Palackého v Olomouci 

V Olomouci dne G . ~ . VD .f ~ 

Za Zhotovitele: 

Ing. Jiří Tomeček 
Atelier A 



I I 

KALKULACE CENY PROJEKTOVYCH PRACI 
! Poštovní adresa dodavatele: Atelier A 

Číslo : 07 KLK 19 - -
Sídlo: Ing. Jiří Tomeček - Atelier A DIČ : CZ5912220963 

Zelená 584/6 IČ: 15505961 Datum: 2.8.2019 
ING. JIŘÍ TOMEČEK 779 00 Olomouc, Neředín Číslo účtu: 

Za prllzkumné a projektové práce na akci: 

„Stavební úpravy objektu Třída Svobody 26 pro FF UP v Olomouci 
zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnost 

Popis dodávky: Sazba za hodinu/ A4 Počet jednotek Cena Cena bez DPH 

2.1 Zajištění potřebných podkladfi pro projektování 
Náročné práce - ověření převzatých podkladél a jejich nastudování 800,00 Kč 40 32 000,00 Kč 
Náročné práce - Stavbně technický prélzkum a doplnění podkladů 800,00 Kč 40 32 000,00 Kč 
Velmi náročné a koncepční práce - prostorová a dispoziční koncepce 1 000 00 Kč 100 100 000,00 Kč 

Oddíl celkem: 164 000,00 Kč 
2.2. Vypracování DSP-Z SO 01.4 pro stavební povolení 
Velmi náročné a koncepční práce 1 000 00 Kč 60 60 000,00 Kč 
Náročné práce 800,00 Kč 260 208 000,00 Kč 
Méně náročné práce + expedice 6 paré 500,00 Kč 50 25 000 00 Kč 
Profesní specialisté subdodávka 290 000,00 Kč 

Oddíl celkem: 583 000,00 Kč 
2.3. Inženýrská činnost DSP-Z SO 01.4 
Inženýrská činnost - SO 01.4 subdodávka 40 000,00 Kč 
Inženýrská činnost - SO 01.3 subdodávka 30 000 00 Kč 

Oddíl celkem: 70 000,00 Kč 
2.4. Vypracování DPS-Z SO 01.4 pro provedení stavby 
Velmi náročné a koncepční práce 1 000,00 Kč 60 60 000,00 Kč 
Náročné práce 800 00 Kč 240 192 000 00 Kč 
Méně náročné práce + expedice 6 paré 500,00 Kč 50 25 000,00 Kč 
Profesní specialisté subdodávka 240 000,00 Kč 

Oddíl celkem: 517 000,00 Kč 
2.5. Aktualizace dokumentace dvorního traktu DPS-Z SO 01.3 
Velmi náročné a koncepční práce 1 000,00 Kč 40 40 000,00 Kč 
Náročné práce 800 00 Kč 130 104 000,00 Kč 
Méně náročné práce + expedice 6 paré 500 00 Kč 30 15 000 00 Kč 
Profesní specialisté subdodávka 190 000,00 Kč 

Oddíl celkem: 349 000 00 Kč 
2.6. PoložkovÝ rozpočet 
Položkový rozpočet objekt so 01.4 subdodávka 32 000,00 Kč 
Položkový rozpočet objekt SO 01.3 subdodávka 28 000 00 Kč 

Oddíl celkem: 60 000,00 Kč 
2.7. Spolupráce zhotovitele Při zadávacím řízení na zhotovitele stavby 
Náročné práce 800,00 Kč 30 24 000 00 Kč 

Oddíl celkem: 24 000 00 Kč 
2.8. Výkon autorského dozoru Při realizaci stavby 
Velmi náročné a koncepční práce 1 000,00 Kč 50 50 000 00 Kč 
Náročné práce 800,00 Kč 135 108 000,00 Kč 

Oddíl celkem: 158 000,00 Kč 

REKAPITULACE BEZ DPH: 1 925 000,00 Kč 
Sazba DPH 21% 404 250,00 Kč I 

I CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH I 2 329 250,00 Kč I 
Poznámka: 
Rozsah dokumentace - Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisu, se zapracováním všech změn vyžádaných objednatelem a zapracováním případných 
připomínek a požadavku dotčených orgánu státní správy a ostatních účastníku stavebního řízení vzešlých z projednání 
nrniPktnvP rlnk11mPntMrP nPhn v r~mri c:;tMvPhníhn řÍ?PnÍ. 
Subdodávky souvisejících profesí - statika, požární posouzení, vytápění, elektroinstalace, slaboproud, vzduchotechnika, 
zdravoinstalace a rozpočet předpokládaného stavebního nákladu s výkazem výměr jako jeden z podkladu pro výběrové 
řízení 

Kalkulace vychází z hodinových sazeb doporučeného výkonového a honorářového řádu ČKA a ČKAIT v posledním znění a je 
kalkulováno pro 6 paré v listinné podobě a 2 paré v digitální podobě na CD. 

Vyhotovil: Telefon: Razítko a podpis: 
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