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SMLOUVA O DÍLO 
č. 34/OVZ/PS/2020 

1. Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO:   61989592 
DIČ:   CZ61989592 
Rektor:  prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 
Osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických: 
Bankovní spojení:  
Č. účtu:      
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

2. Zhotovitel: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.  
Se sídlem: Tylova 1136/4  
IČO: 25849280  
DIČ: CZ25849280 
Statutární orgán: Ing. arch. Pavel Vrba, předseda představenstva 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě  

oddíl B  
  vložka 2274 

Bankovní spojení:    
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických:  

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto: 

 SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen „Smlouva“) 

I. 
Úvodní ujednání 

1. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka
Zhotovitele byla Objednatelem vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na
služby ve výběrovém řízení s názvem „Zpracování projektové dokumentace, vč. in-
ženýrské činnosti a autorského dozoru – Parkovací dům Envelopa“ jako nabídka
ekonomicky nejvýhodnější.

2. Osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických dle jejího záhlaví (dále
jen „oprávněná osoba Objednatele“) je pověřena k věcným jednáním za Objednatele ve
věcech technických týkajících se celkového řešení stavebních a inženýrských objektů
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stavby a ve věci koordinace provádění díla dle této Smlouvy a může udělovat Zhotoviteli 
závazné pokyny směřující k provádění díla podle Smlouvy. Tato osoba je oprávněna činit 
jménem Objednatele právní jednání potřebná k realizaci této Smlouvy, je-li k tomu opráv-
něna touto Smlouvou, nebo je-li jí uděleno samostatné písemné pověření. V případech, 
kde se v této Smlouvě hovoří o pokynech či žádostech a požadavcích Objednatele, je 
oprávněna tyto činit oprávněná osoba Objednatele samostatně. 

II. 
Předmět 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených v této Smlouvě provést na svůj ná-
klad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož rozsah a obsah je smluvními stranami do-
hodnut a popsán v této Smlouvě, a Objednatel se zavazuje dílo převzít, poskytnout Zho-
toviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony sjednanou cenu za dílo.

2. Dílem se dle této Smlouvy rozumí zpracování projektové dokumentace, vč. související
inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu „Parkovací dům – Envelopa, Olo-
mouc“, v rozsahu (dále jen „Dílo“):

2.1. Zajištění potřebných podkladů pro projektování
Zhotovitel zajistí geologický a hydrogeologický průzkum, radonový průzkum, geode-
tické zaměření polohopisné a výškopisné, upřesnění polohy stávajících inženýrských 
sítí a v případě nutnosti i provedení sond za účelem zjištění polohy sítí, skladby kon-
strukcí a podloží komunikací a tyto následně vyhodnotí, a to vše v nezbytně nutném 
rozsahu pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace. 

2.2. Vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas/rozhodnutí 
(DUS/DUR) 
Vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas/rozhodnutí (dále jen 
„DUS/DUR“) v rozsahu platného a účinného zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen „stavební zákon“) a v soula-
du s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, se zapra-
cováním všech změn vyžádaných Objednatelem a zapracováním případných připo-
mínek a požadavků dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků územního 
řízení vzešlých z projednání projektové dokumentace nebo v rámci územního řízení. 

2.3. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), která 
bude zpracována v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a v souladu s vy-
hláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, se 
zapracováním všech změn vyžádaných Objednatelem a zapracováním případných 
připomínek a požadavků dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků sta-
vebního řízení vzešlých z projednání projektové dokumentace nebo v rámci staveb-
ního řízení. 

2.4. Výkon inženýrské činnosti pro zajištění územního souhlasu/rozhodnutí 
Inženýrská činnost pro zajištění územního souhlasu/rozhodnutí spočívá v projednání 
příslušné projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány, správci a vlastníky 
sítí, vlastníky sousedních nemovitostí a zajištění jejich souhlasného stanoviska, v za-
jištění vydání územního souhlasu/rozhodnutí, v zajištění všech dalších případných 
souhlasů, stanovisek a rozhodnutí nezbytných pro vydání územního souhla-
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su/rozhodnutí, a to vše dle stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Za úče-
lem výkonu inženýrské činnosti bude Objednatelem Zhotoviteli udělena plná moc. 
 

2.5. Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení  
Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení spočívá v projednání příslušné 
projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány, správci a vlastníky sítí a další-
mi účastníky stavebních řízení, v zajištění vydání pravomocného stavebního povole-
ní, v zajištění všech dalších nezbytných souhlasů, stanovisek a rozhodnutí nezbyt-
ných pro vydání stavebního povolení, a to vše dle stavebního zákona a jeho prová-
děcích vyhlášek. Za účelem výkonu inženýrské činnosti bude Objednatelem Zhotovi-
teli udělena plná moc. 
 

2.6. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně sou-
pisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Dokumentace bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. Pokud by byly ve stavebním povolení stano-
veny podmínky, které by nebyly obsaženy v DSP, je Zhotovitel povinen je do doku-
mentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zapracovat. 
 
Součástí projektové dokumentace musí být „Plán organizace výstavby“ (POV), který 
musí obsahovat návrh časového plánu realizace stavby.  
 
Součástí bude i zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či vý-
robky, v rozsahu a obsahu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tato DPS  bude 
sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci příslušného zadáva-
cího řízení pro výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění a Zhotovitel je tedy povinen při jejím vypraco-
vání respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpi-
sů vztahujících se k projektové dokumentaci pro zadání veřejné zakázky na stavební 
práce (zejména vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr). 
 
Součástí DPS bude i zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s vý-
kazem výměr (dále jen „soupis prací“), to vše v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu sta-
vebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracování kontrolního rozpočtu 
stavby v rozsahu soupisu prací a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřej-
né zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů prací; Objednatel po-
žaduje zpracovat samostatně oceněný i neoceněný soupis prací ve formátu *.xls. 
 
Soupis prací musí být zpracován jako položkový, po jednotlivých stavebních a inže-
nýrských objektech, s použitím aktuálních ceníků ÚRS a reálných cen materiálů. 
Musí zde být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její 
uvedení do provozu včetně podrobného výčtu všech nákladů vedlejších a ostatních.  
 
V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva atd.) nebudou použity komerční 
názvy výrobků a výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou standardy 
materiálů a výrobků). 
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2.7. Spolupráce Zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby  
Obsahem předmětu plnění je poskytnutí součinnosti Objednateli při vypracování vy-
světlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby 
(zejména vypracování vysvětlení, úpravy dokumentace doplněním nebo změnou, 
úpravy soupisu prací) – to vše vždy do 48 hodin od odeslání žádosti o doplnění nebo 
vysvětlení Objednatelem (písemně, emailem). Dále bude předmětem plnění vypra-
cování odborných stanovisek k případným námitkám dodavatelů, a to nejpozději do 
3 pracovních dnů po odeslání žádosti o stanovisko (písemně, emailem). 
 

2.8. Výkon autorského dozoru při realizaci stavby 
Obsahem předmětu plnění jsou činnosti Zhotovitele během realizace stavby – tj. 
účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, účast na kontrolních dnech stavby, 
účast na přejímacím řízení dílčích částí stavby a stavby jako celku, účast na závě-
rečných kontrolních prohlídkách stavby, kontrola provádění stavby z hlediska tech-
nického a technologického - zejména z hlediska souladu provádění 
s dokumentacemi ověřenými ve stavebním řízení a DPS, kontrola a vypracování pí-
semných stanovisek k výrobní (dílenské) dokumentaci zpracované zhotovitelem 
stavby a k požadavkům na změny stavby popř. záměny materiálů oproti schválené 
projektové dokumentaci, provádění záznamů do stavebního deníku, provádění drob-
ných projekčních prací vyvolaných procesem výstavby, kontrola dokumentace sku-
tečného provedení stavby předané zhotovitelem stavby z hlediska jejího souladu 
s realizovaným dílem a všechny související práce nutné k řádnému a včasnému vý-
konu autorského dozoru stavby i pokud zde nejsou výslovně uvedeny - to vše 
z vlastní iniciativy nebo kdykoliv na žádost Objednatele - nejpozději vždy do 3 pra-
covních dnů od doručení písemné, emailové žádosti Objednatelem. 

  
3. Dílo bude zpracováno dle technických podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této 

Smlouvy. 
 

4. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby umožnilo účelné vynaložení finančních pro-
středků a účelné dispoziční, objemové i technické řešení při provádění stavby a plnění 
dalších veřejných zakázek z Díla vycházejících. 
 

5. Dílo bude zpracováno dle následujících technických podmínek pro Zhotovitele závazných: 
 

a)       Projektové dokumentace budou Zhotovitelem zpracovány v rozsahu přísluš-
ných ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozděj-
ších předpisů, (případně vyhl. č. 146/2008 Sb.), v souladu s platnými a účinnými 
právními předpisy, technickými normami, technickými a kvalitativními podmínkami a 
dle pokynů Objednatele v běžných materiálových kvalitativních a kvantitativních 
středních standardech. Podrobně bude zpracována část projektu „Zásady organiza-
ce výstavby“ s plánem postupu výstavby. 
 
b)       V případě provádění Díla prostřednictvím třetí osoby Zhotovitel Objednateli 
odpovídá, jako kdyby Dílo prováděl sám. 
 
c)       Místo plnění pro provádění Díla: Univerzita Palackého v Olomouci, Rektorát, 
Oddělení rozvoje a výstavby, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, osoba 
oprávněná k převzetí Díla:  nebo jím písemně pověřená osoba. 
Místem plnění pro provádění Díla dle bodu 2.8 tohoto článku Smlouvy je podle 
povahy věci i příslušná část staveniště předmětné stavby na pozemcích Univerzity 
Palackého v Olomouci, parc. č. 94/47, 94/69, 250/2, 94/66, 94/64, v k.ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc. 
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d)      Dílo nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů. 
 
e)      Projektová dokumentace předávaná v digitální formě na CD bude ve formátu 
výkresů: *.dwg, *.pdf, formát textů: *.doc, *.pdf, formát rozpočtů: *.xls, formát dokla-
dové části: *.jpg nebo *.pdf. 

 
III. 

Doba plnění 
 
1. Zhotovitel se touto Smlouvou a za podmínek v této Smlouvě sjednaných zavazuje pro-

vést pro Objednatele Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a v dohodnuté době. 
 

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. Zho-
tovitel je povinen řádně dokončit a protokolárně předat Objednateli jednotlivé části Díla 
specifikované v čl. II. odst. 2 této Smlouvy nejpozději v dále uvedených termínech: 
 
2.1. Termín dokončení části Díla dle čl. II. odst. 2.1 této Smlouvy tj. zajištění po-

třebných podkladů pro projektování, zapracování výsledků a předání souhrnné 
zprávy z průzkumu a návrhu dispozičního uspořádání Objednateli ve dvou vy-
hotoveních tiskem a jedenkrát na CD 

o nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. 
 

2.2. Termín předání kompletní DUS/DUR dle čl. II. odst. 2.2 této Smlouvy a prove-
dení inženýrské činnosti dle čl. II. odst. 2.4 této Smlouvy 

o Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky Objednatele k návrhu dispo-
zičního uspořádání do DUS/DUR a předat kompletní DUS/DUR bez dokla-
dové části ve stavu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, ve dvou tištěných vyhotoveních a jedenkrát v 
elektronické podobě na CD v otevřeném i uzavřeném formátu nejpozději do 
60 kalendářních dnů ode dne protokolárního schválení návrhu dispozičního 
uspořádání Objednatelem, 

o Zhotovitel je povinen provést inženýrskou činnost, podat úplnou a kompletní 
žádost o územní souhlas/rozhodnutí nejpozději do 60 kalendářních dnů ode 
dne protokolárního předání DUS/DUR Objednateli, 

o Zhotovitel je povinen předat Objednateli územní souhlas/rozhodnutí 
s vyznačením nabytí účinnosti nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne 
nabytí účinnosti územního souhlasu/rozhodnutí. 

 
 

2.3. Termín předání kompletní DSP dle čl. II. odst. 2.3 této Smlouvy a provedení in-
ženýrské činnosti dle čl. II. odst. 2.5 této Smlouvy 

o termín pro protokolární předání kompletní DSP bez dokladové části ve dvou 
tištěných vyhotoveních a jedenkrát v elektronické podobě na CD v otevře-
ném i uzavřeném formátu ve stavu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o doku-
mentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, způsobilém k podání žádostí 
o vydání závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů nejpozději 
do 90 kalendářních dnů ode dne písemného pokynu Objednatele k zahájení 
zpracování DSP (předpokládaný termín vydání písemného pokynu Objed-
natele do 14 kalendářních dnů od převzetí územního souhlasu/rozhodnutí 
Objednatelem), 
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o Zhotovitel je povinen provést inženýrskou činnost, podat úplnou a kompletní 
žádost o stavební povolení ve smyslu stavebného zákona nejpozději do 60 
kalendářních dnů ode dne protokolárního předání DSP Objednateli, 

o termín předání stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci 
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci stavebního 
povolení. 

 
2.4. Termín předání kompletní DPS včetně soupisu prací dle čl. II. odst. 2.6 této 

Smlouvy 
o termín pro předání DPS Objednateli v pracovní verzi včetně soupisu prací 

ve dvou tištěných vyhotoveních a jedenkrát v elektronické podobě na CD v 
otevřeném i uzavřeném formátu nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne 
písemného pokynu Objednatele k zahájení zpracování DPS (předpokládaný 
termín vydání písemného pokynu Objednatele do 14 kalendářních dnů od 
převzetí stavebního povolení Objednatelem), 

o Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky k pracovní verzi DPS a soupisu 
prací Objednatele a protokolárně předat Objednateli konečnou verzi DPS 
včetně soupisu prací (v oceněné i neoceněné formě), ve dvou tištěných vy-
hotoveních, s výjimkou soupisu prací, který bude Zhotoviteli Objednatelem 
předán v jednom tištěném vyhotovení, a jedenkrát v elektronické podobě na 
CD v otevřeném i uzavřeném formátu nejpozději do 30 kalendářních dnů 
ode dne převzetí písemných připomínek Objednatele. 

 
2.5. Spolupráce Zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby v rozsahu 

dle čl. II. odst. 2.7 této Smlouvy 
o během zadávacího řízení na zhotovitele stavby na výzvu Objednatele. 

 
 

2.6. Výkon autorského dozoru dle čl. II. odst. 2.8 této Smlouvy 
o během realizace stavby až do úplného dokončení stavby a jejího komplet-

ního předání zhotovitelem stavby Objednateli, předpokládaná doba výstav-
by 12 měsíců. 

 
3. Podstatným porušením Smlouvy je i nedodržení termínů dle odst. 2 bod 2.1 – 2.8 tohoto 

článku Smlouvy Zhotovitelem a Objednatel je oprávněn v případě porušení těchto smluv-
ních povinností od Smlouvy odstoupit. 
 

4. O dokončení a předání Díla dle čl. II. odst. 2 bod 2.1 – 2.7 Smlouvy sepíší smluvní strany 
vždy datovaný předávací protokol.  
 

5. Bude-li mít předmět Díla, nebo jeho jednotlivé části po dokončení v době předání ze 
strany Zhotovitele jakékoliv zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Ob-
jednatel je podle své volby oprávněn odmítnout převzetí předmětu Díla nebo jeho části, v 
situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání na-
plnění účelu této Smlouvy. 
 

6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném 
prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části předmětu Díla ne-
použije. 
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IV. 
Cena za Dílo 

 
1. Celková cena za Dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s ustanovením 

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí celkem 
1 941 000,-- Kč bez DPH. K jejím níže uvedeným částem bude připočítávána daň 
z přidané hodnoty v zákonné sazbě, účinné ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného 
plnění. Zhotovitel  je plátce DPH. 

 
2. Výše uvedená cena za Dílo sestává z níže uvedených částí: 
 

a) cena za část Díla odpovídající článku II. odst. 2 bodu 2.1 Smlouvy činí 
80 000,-- Kč bez DPH; 

b) cena za část Díla odpovídající článku II. odst. 2 bodu 2.2 Smlouvy činí 
250 000,-- Kč bez DPH; 

c) cena za část Díla odpovídající článku II. odst. 2 bodu 2.3 Smlouvy činí 
550 000,-- Kč bez DPH; 

d) cena za část Díla odpovídající článku II. odst. 2 bodu 2.4 Smlouvy činí 
90 000,--  Kč bez DPH; 

e) cena za část Díla odpovídající článku II. odst. 2 bodu 2.5 Smlouvy činí 
80 000,-- Kč bez DPH; 

f) cena za část Díla odpovídající článku II. odst. 2 bodu 2.6 Smlouvy činí 
805 000,-- Kč bez DPH; 

g) cena za část Díla odpovídající článku II. odst. 2 bodu 2.7 Smlouvy činí 
6 000,-- Kč bez DPH; 

h) cena za část Díla odpovídající článku II. odst. 2 bodu 2.8 Smlouvy činí 
80 000,-- Kč bez DPH; 
 

3. Nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1 je cenová nabídka Zhotovitele členě-
ná dle čl. II. odst. 2 bodu 2.1 – 2.8 této Smlouvy. 
 

4. Sjednaná cena Díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení Díla. Zhotovitel tímto potvrzuje, že dohodnutá celková cena Díla 
pokrývá veškeré práce nezbytné pro kvalitní provedení Díla, veškeré náklady spojené 
s úplným a kvalitním provedením a dokončením Díla včetně pojištění veškerých rizik a 
vlivů během jeho provádění, veškerých správních poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů 
spojených s prováděním Díla. 

 
5. Veškeré vícetisky projektové dokumentace, které budou nutné pro výkon inženýrské 

činnosti (tj. dokumentace nad rámec dokumentace smluvně dohodnuté k předání 
Objednateli v listinném provedení) si zajistí Zhotovitel a její cena je zahrnuta do 
nabídkové ceny na inženýrskou činnost. 

 
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 

1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se te-
dy ve vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. 

 
7. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 

občanského zákoníku, proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která 
dokončení Díla podle této Smlouvy podstatně ztěžuje, není Zhotovitel oprávněn obrátit se 
na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za Dílo sjednané 
touto Smlouvou, anebo o zrušení této Smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. 

 

Univerzita Palackého 
v Olomouci 



                                    
      
 
 

 Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc  Strana 8 
www.upol.cz 
 
 

8. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna 
jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn. 

 
V. 

Platební podmínky 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny Díla dle článku IV. odst. 1 a 2 této Smlouvy 
bude provedena na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktur“) vy-
stavovaných Zhotovitelem samostatně pro jednotlivé části ceny za Dílo takto:  

 
První platba 
o bude uhrazena na základě faktury a předávacího protokolu po předání souhrnné 

zprávy z průzkumů a návrhu dispozičního uspořádání ve dvou vyhotoveních tiskem 
a jedenkrát na CD Objednateli a bude obsahovat část ceny za Dílo odpovídající 
zajištění potřebných podkladů pro projektování dle čl. IV. odst. 2 bodu a) této 
Smlouvy. 

 
Druhá platba 
o bude uhrazena na základě faktury a předávacího protokolu po předání DUS/DUR 

ve dvou vyhotoveních tiskem a jedenkrát na CD Objednateli. Platba bude obsahovat 
část ceny za Dílo odpovídající zpracování DUS/DUR dle čl. IV. odst. 2 bodu b) této 
Smlouvy.  

 
Třetí platba 
o bude uhrazena na základě faktury a předávacího protokolu po vydání účinného 

územního souhlasu/rozhodnutí a po předání DUS/DUR ve dvou vyhotoveních tis-
kem a jedenkrát na CD Objednateli. Platba bude obsahovat část ceny za Dílo odpo-
vídající výkonu inženýrské činnosti nezbytné pro vydání územního souhla-
su/rozhodnutí dle čl. IV. odst. 2 bodu d) této Smlouvy. 

 
Čtvrtá platba 
o bude uhrazena na základě faktury a předávacího protokolu po předání DSP ve 

dvou vyhotoveních tiskem a jedenkrát na CD Objednateli. Platba bude obsahovat 
část ceny za Dílo odpovídající zpracování DSP dle čl. IV. odst. 2 bodu c) této 
Smlouvy.  

 
Pátá platba 
o bude uhrazena na základě faktury a předávacího protokolu po vydání pravo-

mocného stavebního povolení a po předání DSP ve dvou vyhotoveních tiskem a 
jedenkrát na CD Objednateli. Platba bude obsahovat část ceny za Dílo odpovída-
jící výkonu inženýrské činnosti nezbytné pro vydání stavebního povolení dle čl. IV. 
odst. 2 bodu e) této Smlouvy. 

 
Šestá platba 
o bude uhrazena na základě faktury a předávacího protokolu po předání kompletní 

DPS včetně Soupisu prací (se zapracovanými podmínkami dotčených orgánů a 
účastníků řízení a připomínkami Objednatele) ve dvou vyhotoveních tiskem, s 
výjimkou Soupisu prací, který bude Zhotovitelem Objednateli předán v jednom 
tištěném vyhotovení, a jedenkrát na CD. Platba bude obsahovat část ceny za Dílo 
odpovídající zpracování DPS dle čl. IV. odst. 2 bodu f) této Smlouvy. 

 
Sedmá platba 
o bude uhrazena na základě faktury a předávacího protokolu po ukončení 
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zadávacího řízení na zhotovitele stavby a bude obsahovat část ceny za Dílo dle čl. 
IV. odst. 2 bodu g) této Smlouvy. 

 
 
Platba za výkon autorského dozoru 
o Ohledně části ceny za Dílo dle čl. IV. odst. 2 bodu h) této Smlouvy odpovídající 

výkonu autorského dozoru dle čl. II. odst. 2 bodu 2.8 této Smlouvy, je Zhotovitel 
oprávněn vystavovat faktury odpovídající tříměsíčním platebním obdobím (po 
kalendářních měsících) výkonu těchto činností po nabytí účinnosti smlouvy na 
provádění stavby mezi Objednatelem a příslušným zhotovitelem stavby, přičemž 
Zhotovitel dle této Smlouvy bude tyto faktury vystavovat na základě platebního 
kalendáře, který smluvní strany sjednají dodatkem k této Smlouvě. 

 
2. Každý daňový doklad (fakturu) Zhotovitel doručí Objednateli vždy ve dvojím vyhotovení 

do 15 kalendářních dnů od vzniku práva fakturovat, včetně protokolu o předání a převzetí 
příslušné části Díla bez vad, které nebrání užívání a účelu příslušné části Díla (oba do-
klady opatřené podpisy osob oprávněnými jednat za smluvní strany uvedenými v záhlaví 
této Smlouvy). Splatnost faktury bude vždy 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokaza-
telného doručení Objednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturo-
vané částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
Smlouvy. 

 
3.  Každý daňový doklad (faktura) Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního 

dokladu podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení 
platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a 
zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a musí mít náležitosti obchodní listi-
ny podle § 435 občanského zákoníku a současně každá faktura musí obsahovat číslo 
této Smlouvy uvedené v záhlaví této Smlouvy, na jejímž základě bylo plněno. 
 

4. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem náležitosti podle zá-
kona či této Smlouvy nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto 
Smlouvou, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli odeslat před termínem 
splatnosti poštou zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší lhůta její splat-
nosti a Objednatel není v prodlení se zaplacením dlužné částky. Lhůta splatnosti počne 
běžet znovu nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu. 

 
5. Veškeré platby v souvislosti s prováděním Díla budou prováděny výhradně v české mě-

ně (CZK). 
 
6. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu Díla. 
 

VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Práva a povinnosti Zhotovitele:  

 
1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou a za podmínek v této Smlouvě sjednaných zavazuje 

provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí a v dohodnuté době 
Dílo specifikované v čl. II. této Smlouvy.  
 

1.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat účinné obecně závazné právní 
předpisy, technické normy, technické a kvalitativní podmínky a dále respektovat 
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veškeré pokyny Objednatele, učiněné osobou oprávněnou jednat za Objednatele 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo jinou osobou pověřenou písemně Objedna-
telem. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného od-
kladu na nevhodnou povahu pokynů udělených mu osobou oprávněnou jednat ve 
věcech technických za Objednatele k provedení Díla. Smluvní strany si ujednaly, 
že se § 2594 odst. 3 občanského zákoníku nepoužije. 
 

1.3. V případech, kdy bude při provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí 
Zhotovitel této osobě tuto potřebu v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracov-
ní dny předem. V případě, že nebude součinnost Objednatele včasně poskytnuta, 
má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí sou-
činnosti Objednatele nutné; Zhotovitel není v takovém případě oprávněn zajistit si 
náhradní plnění součinnosti Objednatele ani odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 
2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zákoníku se nepoužije. 
 

1.4. Zhotovitel je povinen striktně dodržovat požadavky a podmínky uvedené v této 
Smlouvě včetně všech jejích příloh. 
 

1.5.  Zhotovitel je povinen všechny výkresy označovat odpovídajícím způsobem jménem 
akce, jménem Zhotovitele, datem vypracování a daty a stručnými popisy změn. 
 

1.6. Zhotovitel je povinen průběžně udržovat aktuální seznam dokumentů, včetně revizí 
těchto dokumentů. 
 

1.7. Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálních ČSN, zákonů, vyhlášek, 
technických podmínek a dalších souvisejících předpisů platných v době zpracování 
dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Podrobně bude 
zpracována část projektu „Zásady organizace výstavby“. 
  

1.8. Objednatel stanoví koordinátora bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „BOZP“), 
který zpracuje plán BOZP v době přípravy stavby. Zhotovitel je povinen poskytnout 
koordinátorovi BOZP veškeré dostupné podklady a potřebnou součinnost. 
 

1.9. Změna osoby, jejímž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, které 
předcházelo uzavření této Smlouvy, kvalifikaci (poddodavatel či zaměstnanec Zhoto-
vitele), je možná pouze po předchozím písemném schválení ze strany Objednatele, 
a to za předpokladu, že tato nová osoba doloží písemně Objednateli před uzavřením 
smlouvy mezi Zhotovitelem a touto osobou kvalifikaci v  rozsahu minimálně shod-
ném s rozsahem, kterým kvalifikaci výše uvedeným způsobem prokazovala za Zho-
tovitele osoba původní. 

 
2. Práva a povinnosti Objednatele: 

 
2.1. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo specifikované v čl. II. této Smlouvy 

od Zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu Díla. 
  

2.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Za tím účelem je Zhotovitel po-
vinen zpřístupnit na žádost Objednatele jakoukoliv část Díla v jakékoliv fázi zhoto-
vení v jakýchkoliv svých provozovnách a jiných prostorech. Zjistí-li se, že Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími pro něho ze Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným 
prováděním a provádět Dílo řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel Díla tak neučiní 
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ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepo-
chybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
Smlouvy. 
 

VII. 
Podklady k provedení Díla 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem před podpisem této Smlouvy poskytnuty 

veškeré nezbytné podklady k provedení Díla. 
 

2. Podklady pro realizaci Díla jsou v elektronické podobě (viz příloha č. 2 této Smlouvy).  
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že k okamžiku podpisu této Smlouvy: 
 
3.1. jím byly prověřeny místní viditelné podmínky na místě provádění budoucí stavby, ze 

které vychází předmět této Smlouvy a že tyto podmínky jsou pro provedení Díla vy-
hovující; 
 

3.2. je osobou zcela odborně způsobilou a znalou k provedení Díla dle Smlouvy, a že mu 
nejsou známy jakékoliv další skutečnosti, jež by mohly být důvodem k navýšení ce-
ny. 

 
4. Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn přerušit provádění Díla a dodatečně poža-

dovat navýšení sjednané celkové ceny Díla za provedení Díla uvedené v této Smlouvě v 
případě, kdy se ukáže některé z jeho prohlášení uvedených v předchozím odstavci jako 
nepravdivé. 

 
VIII. 

Kontrola provádění Díla  
 
1. Zhotovitel je povinen svolávat pravidelné výrobní výbory za účasti oprávněných osob 

Objednatele ve věcech realizace dle této Smlouvy, a to minimálně jednou za dva týdny 
v průběhu provádění Díla. Zhotovitel v koordinaci s Objednatelem je povinen zvát na vý-
robní výbory i příslušné orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele 
a správce dotčených objektů, pokud řešení předmětu Díla vyžaduje jejich přítomnost. 
Z těchto jednání je Zhotovitel povinen pořizovat datované písemné zápisy. 

 
2. Zhotovitel má povinnost zapracovat připomínky Objednatele učiněné na pravidelných 

výrobních výborech do dokumentace nejpozději do následujícího výrobního výboru; po-
rušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy.  
 

3. Projednání dokumentace nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovi-
tele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost. 
 

4. Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy bude považováno za 
podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

 
IX. 

Provádění Díla 
 

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla 
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a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými zna-
lostmi, které jsou ke zhotovení Díla nezbytné. 

 
2. Zpracování projektové dokumentace musí probíhat v souladu s přílohami této Smlouvy. 

 
3. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu věcí převzatých nebo na nevhodnou povahu pokynů k provedení Díla 
udělených mu osobou oprávněnou jednat za Objednatele.  
 

4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu: 
 
4.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením právních 

povinností vyplývajících z právních předpisů technických nebo jiných norem nebo 
porušením této Smlouvy při provádění Díla, vč. nedodržení termínů stanovených 
touto Smlouvou. 
 

4.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude provedeno v řádné kvalitě a 
bude splňovat požadavky závazných technických norem či technických a 
kvalitativních podmínek. 

 
5. Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto článku bude považováno za podstatné 

porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 
 

X. 
Předání a převzetí Díla, odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a předá-

ním jednotlivých částí předmětu Díla bez vad Objednateli. 
 
2. O předání a převzetí Díla podle čl. II. této Smlouvy ve lhůtách dle čl. III. této Smlouvy 

budou mezi smluvními stranami podepsány předávací protokoly. Objednatel má právo 
odmítnout Dílo nebo jeho části převzít pro vady. 

 
3. Písemný protokol o předání příslušné části Díla dle tohoto článku Smlouvy zajistí Zhoto-

vitel, písemný protokol o vrácení příslušné části Díla dle tohoto článku Smlouvy 
k dopracování zajistí Objednatel. 

 
4. Náležitosti protokolu o předání a převzetí části Díla: 

 
4.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 

 
4.2. popis předávané části Díla, které je předmětem předání a převzetí, 

 
4.3. vyjádření osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věci realizace dle této Smlouvy, 

zda danou část Díla přebírá nebo nepřebírá, 
 

4.4. v případě převzetí předmětu části Díla i v případě drobných vad zjištěných při 
kontrole  - soupis těchto drobných vad s termíny jejich odstranění. 

 
5. Náležitostmi protokolu o vrácení příslušné části Díla k dopracování je soupis zjištěných 

vad. 
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6. Objednatel je oprávněn oznámit vady kterékoliv části Díla bez sankce podle § 2112 odst. 
1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu o 
předání Díla nebo v případě vady skryté ode dne jejího zjištění. Volba nároků z vadného 
plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě 
jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení vad. V opačném pří-
padě má Objednatel práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v ta-
kovém případě Zhotovitel vadu ve lhůtě podle tohoto článku odst. 7, má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny za Dílo nebo právo odstoupit od této Smlouvy a současně 
má právo zajistit odstranění vady prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele.  

 
7. Zhotovitel je povinen odstranit vady předmětu Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními 

stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen od-
stranit vady díla ve lhůtě do 4 pracovních dnů.  

 
XI. 

Záruka za jakost 
 
1. Záruční doba na Dílo, resp. jeho jednotlivé části, se sjednává v délce 10 let, přičemž zá-

ruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání celého Díla v rozsahu čl. II. této 
Smlouvy. Pokud v průběhu záruční doby ještě před vlastní realizací staveb dojde ke změ-
ně technických norem či změně předpisů, záruka se v tomto případě na takto specifikova-
nou část Díla nevztahuje.  

 
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude oznamovat vady Díla dle čl. X. a XI. této 

Smlouvy písemně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla Zhotovitele či 
datovou zprávou do datové schránky Zhotovitele. Oznámení vad je možné učinit rovněž 
elektronickou poštou, přičemž v tomto případě je nutné nejpozději do 3 kalendářních dnů 
od oznámení zaslat Zhotoviteli písemné potvrzení tohoto oznámení prostředky dle věty 
předchozí. V takovém případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení 
elektronickou poštou.  

 
3. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací s podmínkami defi-

novanými touto Smlouvou. 
 
4. Pokud činností Zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné projektové dokumenta-

ce dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedba-
losti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze stavebního zákona, technických nebo ji-
ných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spoje-
né nese Zhotovitel. 

 
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj část projektové 

dokumentace provádějí. 
 
6. Vady lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž odeslání písemného 

ohlášení vad Objednateli v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněné. 
 
7. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad Díla má Objednatel podle charakteru a 

závažnosti vady právo požadovat: 
7.1. odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné, ve lhůtě stanovené Obj

 ednatelem, 
7.2. přiměřenou slevu z celkové ceny Díla. 
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8. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla ve lhůtě uvedené v této Smlouvě, je Objednatel opráv-
něn pověřit odstraněním vad třetí, odborně způsobilou osobu, a Zhotovitel je povinen na-
hradit Objednateli veškeré jím prokázané účelně vynaložené náklady s tím spojené; od-
straněním vady prostřednictvím třetí osoby není dotčena odpovědnost nebo záruka Zho-
tovitele za jiné vady Díla. Odstraněním vady prostřednictvím této třetí osoby nezaniká od-
povědnost Zhotovitele za škody způsobené v souvislosti s vadou.  

 
9. V případě, že v době do pěti let ode dne předání a převzetí Díla dojde na vyhotoveních 

projektové dokumentace předaných Objednateli ke ztrátě čitelnosti nebo vyblednutí, je 
Zhotovitel povinen na požádání Objednatele mu předat samostatně náhradní výtisk for-
mou vícetisku za úhradu plánografických prací. 

 
XII. 

Utvrzení závazku 
 

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty 
v podobě, jak je upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran 
ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých 
utvrzovaných smluvních povinností. 
 
1.1. V případě prodlení Zhotovitele s termíny uvedenými v čl. III. odst. 2 bod 2.1 – 2.5 té-

to Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z příslušné části ceny Díla za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každý 
jednotlivý dílčí termín plnění samostatně. 
 

1.2. Za prodlení s odstraněním vad a v případ prodlení s nástupem k odstranění vad 
v rozsahu a termínech dle čl. X. a XI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Ob-
jednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a za každý případ samostatně. 
 

1.3. V případě každého jednotlivého porušení jakékoliv smluvní povinnosti, které smluvní 
strany podle této Smlouvy považují za podstatné je Zhotovitel povinen zaplatit Ob-
jednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

 
2. V případě pozdního uhrazení fakturované ceny Díla Objednatelem zaplatí Objednatel zho-

toviteli zákonný úrok z prodlení.  
 
3. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od data doručení písem-

ného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den ode-
psání fakturované částky z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude 
uveden ve vyúčtování. 

 
4. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné 

smluvní strany na náhradu škody vzniklé z porušení povinností utvrzovaných smluvní po-
kutou, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 občanské-
ho zákoníku se nepoužije. 

 
5. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanské-

ho zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny za Dílo. 
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XIII. 
Vlastnictví Díla a závazek mlčenlivosti 

 
1. Vlastnictví Díla 

 
1.1. Vlastníkem Díla je od počátku Zhotovitel. Předáním a převzetím jednotlivých částí 

Díla Objednatelem dle této Smlouvy se vlastníkem těchto převzatých částí Díla stává 
Objednatel.  
 

1.2. Zhotovitel není oprávněn poskytnout Dílo (ani jeho část), které je předmětem této 
Smlouvy, třetí osobě k jakémukoliv využití bez předchozího písemného souhlasu Ob-
jednatele. 

 
2. Závazek mlčenlivosti 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o 

Objednateli a jeho záměru a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl, pokud 
jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této Smlouvy nebo 
k jejich poskytnutí Objednatel nedal svůj výslovný souhlas. Tímto ustanovením není 
dotčeno oprávnění Zhotovitele poskytnout dokumenty týkající se Díla nebo sdělovat 
údaje týkající se Díla advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám 
vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti. Tyto oso-
by však musí být na povinnost mlčenlivosti upozorněny.  
 

2.2. Zhotovitel je oprávněn uvedené dokumenty a údaje poskytnout a sdělit rovněž svým 
zaměstnancům a poddodavatelům pověřeným k plnění předmětu této Smlouvy, po-
kud se tito zaměstnanci a poddodavatelé zaváží k mlčenlivosti a utajení údajů za 
stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě. 

 
3. Licenční ujednání 

 
3.1. Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku Ob-

jednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít v rozsahu stanoveném touto 
Smlouvou (dále jen „výhradní licence“), včetně nakládání s Dílem pro účely prove-
dení autorského dozoru ve smyslu stavebního zákona s tím, že Objednatel není po-
vinen poskytnutou výhradní licenci využít. Za účelem odstranění jakýchkoli pochyb-
ností se autorským dílem architektonickým pro účely této Smlouvy rozumí část Díla 
popsaná v rámci čl. II. odst. 2 bod 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 a 2.7 této Smlouvy, které lze ve 
smyslu zákona o autorských právech za autorské dílo považovat, a to pro účely vy-
pracování dalších fází architektonického autorského díla a pro jeho provedení. Od-
měna za licenci je součástí ceny Díla dle této Smlouvy. 
 

XIV. 
Předčasné ukončení závazku 

 
1. Tato Smlouva může být ukončena na základě písemné dohody obou smluvních stran. 
 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Zhotovitel poruší kterou-

koliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany podle této Smlouvy pova-
žují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma.  

 
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, bude-li zahájeno insolvenční 

řízení proti Zhotoviteli. 
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4. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 

písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2 a 3 
tohoto článku Smlouvy. 

 
5. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany od-

stoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou 
smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 
2002 občanského zákoníku. 

 
6. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. 

kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní 
strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených 
zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku. 

 
XV. 

Závěrečná ujednání 
 
1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně 

neupravených řídí občanským zákoníkem. 
  

2. Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit obsah uzavřené Smlouvy v úplném znění. 
  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinné-
mu uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někte-
rých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění. 

 
4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou smluv-

ních stran a účinnosti dnem uveřejnění Objednatelem v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. 

 
5. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této 

Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a 
vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují na-
hradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vyma-
hatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního zá-
vazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak 
pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové 
ustanovení bylo do Smlouvy doplněno. 

 
6. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které 

budou podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.  
 
7. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím po-

skytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije. 
 
8. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontro-

ly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 
znění pozdějších předpisů.  
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9. Tato smlouva je vyhotovena v stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží vyhotovení 
a Zhotovitel vyhotovení. 

1 O. Nedílnou této Smlouvy jsou: 

10.1. 1 Cenová nabídka Zhotovitele - kalkulace nabídkové ceny 
10.2. 2 - Parkovací - Envelopa, Olomouc, zpra-

covaná ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. v 05/2019. 

V Olomouci dne 2 4, 02. 2020 

Za Objednatele: 

V Olomouci dne 

ln . arch. a 
eda a 

ALFAPROJEKT OL.: 
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Cenová kalkulace Parkovací dům Envelopa 

a Podklady 4,12% 80000 
b DUR 12,88% 250000 
C DSP 28,34% 550000 
d IČUR 4,64% 90000 
e IČSP 4,12% 80000 
f DPS 41,47% 805000 

g Spolupráce 0,31% 6000 
h AD 4,12% 80000 

Cena celkem 100,00% 1941000 

Všechny stupně projektové dokumentace budou dle vyhl. 499/2006sb. 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Olomouc 30.12020 

Příloha č. 1 - cenová kalkulace



2 - CD 

- Parkovací - Envelopa, Olomouc, zpracovaná 
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. v 05/2019. 




