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SMLOUVA O DÍLO 
č. 081/OVZ/PV/2022 

 
Objednatel:     Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
Se sídlem:       Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO:      619 89 592 
DIČ:      CZ 619 89 592 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
Rektor:      prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 
Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):

   
   
   

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 
 
Zhotovitel:  ELEKTRO-FLEXI s.r.o. 
Se sídlem:  U Kapličky 21, 783 49 Lutín 
IČO:   28602340 
DIČ:   CZ28602340 
Statutární orgán: Petr Galda, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
   oddíl C,  
   vložka 44302 
Bankovní spojení:                       
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
          
          
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

tuto: 
SMLOUVU O DÍLO  
(dále jen „Smlouva“) 
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I. 
Úvodní ujednání 

 
Tato Smlouva je uzavírána za účelem realizace stavby „PdF/UPOL - bezbariérový vstup z 
ulice 17. listopadu“ (dále jen „Stavba“). 

 
Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro veřejnou 
zakázku na stavební práce v nadlimitním režimu zadanou podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, pod názvem „PdF/UPOL - bezbariérový 
vstup z ulice 17. listopadu“. V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byl Zhotovitel 
vybrán jako dodavatel pro výše uvedenou veřejnou zakázku. 
 
Předmět plnění dle této Smlouvy souvisí s realizací projektu „Zkvalitnění studijního 
prostředí“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu 
Výzkum, Vývoj a Vzdělávání a bude financován z dotace poskytnuté na realizaci tohoto 
projektu. 
  

II. 
Definice 

 
1. Podle této Smlouvy: 
 

„Autorský dozor“ ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, znamená zpracovatele dokumentace 
pro provádění stavby - 

 
 
„Cena za dílo“ znamená částku, kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné a včasné 
provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími Přílohami. 
 
„Den zahájení“ znamená 3. pracovní den po dni nabytí účinnosti této Smlouvy. 
  
„Dílo“ znamená provedení přípravných, výrobních, stavebních a stavebně montážních prací 
podle této Smlouvy, nutných k řádnému provedení Díla, k dokončení Díla, k předání Stavby 
Objednateli a zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně 
zpracování  Výrobní dokumentace a Projektové dokumentace skutečného provedení Stavby. 
Rozsah, požadovaná kvalita a způsob provedení Díla jsou podrobně specifikovány v Příloze 
č. 1 této Smlouvy.  Dílo zahrnuje stavby a práce dočasné povahy, nutné k provádění Díla a k 
uvedení Díla do provozu (užívání). Pojem Dílo znamená podle kontextu též Předmět Díla 
podle čl. III. odst. 3 této Smlouvy. 
 
„Generální projektant“ znamená 

. 
 
„Harmonogram výstavby“ znamená časový plán provádění Díla a jsou v něm vyznačeny 
všechny postupové termíny zahájení a dokončení jednotlivých činností, termíny dodávek a 
zprovoznění Technických zařízení, termíny zkoušek a další termíny jiných důležitých činností 
a nezbytných úkonů pro Úplné dokončení Díla v termínu podle této Smlouvy.  
 
„Koordinátor BOZP“ znamená osobu, která sama nebo prostřednictvím odborně způsobilé 
osoby či osob provádí koordinaci BOZP na Staveništi ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., 
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kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to na základě 
Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci Stavby. 
  
„Náhradní řešení před odstraněním Vady Díla“ znamená prozatímní odstranění Vady 
Díla, aby se zabránilo vzniku škody a ztrát na zdraví, životě nebo majetku, a umožnil se 
plynulý provoz Stavby.  
 
„Norma“ znamená pro daný případ příslušné platné ČSN, případně příslušné platné normy 
EN, neexistují-li pro daný případ odpovídající ČSN, případně příslušné platné normy DIN, 
neexistují-li pro daný případ ani odpovídající normy EN. 
 
 „Podstatné porušení Smlouvy“ nebo „Podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy“ znamená podstatné porušení Smlouvy s právními následky ve smyslu 
ust. § 2001 občanského zákoníku.  
 
„Projektová dokumentace pro provádění Stavby“ (ve zkratce „DPS“) znamená veškerou 
dokumentaci nutnou pro řádné zhotovení Stavby vypracovanou Ing. Jiřím Tomečkem, 
Zelená 584/6, 779 00 Olomouc - Neředín, IČO: 15505961. DPS je propracováním 
dokumentace pro Dílo do té úrovně, aby bylo zřejmé, jaká jsou použita technická řešení a 
jakým způsobem jsou zajištěny požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti Stavby a 
instalovaných zařízení, tvořícím oddělitelnou Přílohu č. 1 této Smlouvy. 
 
„Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby“ (ve zkratce „DSPS“) 
znamená Zhotovitelem vypracovanou projektovou dokumentaci skutečného provedení 
Stavby a výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění Stavby a které 
nejsou součástí projektové dokumentace. 
 
„Protokol o předání a převzetí Díla“ znamená písemný dokument podepsaný 
Zhotovitelem, TDS a Zástupcem Objednatele při Předání a převzetí Díla potvrzující předání 
Díla Zhotovitelem Objednateli a převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele. Protokol bude 
podepsán, po dosažení stavu Úplného dokončení Díla. Součástí protokolu bude rovněž 
samostatný Seznam Vad Díla. 
 
„Průvodní dokumentace“ znamená veškerou další dokumentaci, jinou než Projektovou 
dokumentaci skutečného provedení Stavby, kterou Zhotovitel zpracuje nebo získá v 
souvislosti s přípravou, prováděním a předáním Díla. Průvodní dokumentace zahrnuje 
výkresy, výpočty, diagramy, předlohy, Dílenskou dokumentaci požadovanou Objednatelem, 
nebo jiným Zástupcem Objednatele k odsouhlasení technického řešení Zhotovitele, 
dokumentaci nutnou k obsluze instalovaného Technického vybavení (tj. zejména návody k 
obsluze, příručky pro údržbu a veškeré ostatní obdobné relevantní technické informace), 
záruční listy, prohlášení o shodě, protokoly o školení, protokoly o zkouškách, apod. 
 
„Předání a převzetí Díla“ znamená okamžik předání Díla Zhotovitelem Objednateli a 
převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele po Úplném dokončení Díla. Za okamžik Předání a 
převzetí Díla se považuje podpis Protokolu o předání a převzetí Díla odpovídající předání 
Stavby po dosažení stavu Úplného dokončení Díla. 
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„Realizační harmonogram“ znamená měsíčně aktualizovaný časový plán provádění Díla, 
ve kterém Zhotovitel podrobněji rozpracovává Harmonogram výstavby pro příslušné období 
a který reflektuje aktuální stav plnění Harmonogramu výstavby.  
  
„Seznam Vad Díla“ znamená písemný soupis všech Vad Díla, identifikovaných TDS. 
Seznam Vad Díla bude přílohou Protokolu o předání a převzetí Díla u Stavby, přičemž v něm 
budou Zástupcem Objednatele uvedeny konkrétní termíny odstranění všech těchto Vad, 
požadované Objednatelem.  
 
„Smlouva“ znamená tuto Smlouvu o dílo, jejíž nedílnou součástí jsou Přílohy. 
 
 „Stavba“ znamená stavební úpravy dle podmínek stavebního povolení č.j. 
SMOL/293963/2021/OS/PS/Fil, ze dne 22. 11. 2021 a dle podmínek Dokumentace pro 
provádění stavby, jejíž provedení je součástí Předmětu Díla podle čl. III. této Smlouvy. 
Detailní specifikace Stavby a jejího požadovaného provedení je uvedena v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. 
 
 „Stavební deník“ znamená knihu záznamů o průběhu stavebních činností na Staveništi 
vedenou Zhotovitelem v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími 
předpisy. 
 
„Staveniště“ znamená místo plnění a prostory vyhrazené projektem obsaženém v DPS, jak 
jsou popsány v čl. III. odst. 5 této Smlouvy. 
 
„Poddodavatel“ znamená osobu, s níž Zhotovitel uzavře Smlouvu za účelem zhotovení 
části Díla. 
 
„Technické vybavení“ znamená ústřední vytápění, vzduchotechniku, chlazení, 
elektroinstalaci-slaboproud, elektroinstalaci-silnoproud, protipožární zařízení a další 
technologické a provozní celky, jiná strojní zařízení a další technické vybavení a instalace 
tvořící součást Díla, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy.  
 
„Technický dozor stavebníka (TDS)“ znamená osobu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, 
která vykonává pro Objednatele technický dozor stavebníka nad prováděním Díla. TDS 
sleduje zejména způsob, postup a kvalitu provádění Stavby, působí k odstranění závad při 
provádění Stavby a sleduje řádné vedení Stavebního deníku, to vše v rámci práv a 
povinností stanovených právními předpisy a sjednaných pro TDS v jednotlivých ujednáních 
této Smlouvy (dále jako „TDS“ nebo jako „TDS Objednatele“). 
 
„Účastníci“ znamená označení pro Objednatele a Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy. 
 
„Úplné dokončení Díla“ znamená stav, kdy je Dílo dokončeno, tj. kdy jsou současně 
Zhotovitelem dokončeny všechny činnosti tvořící Stavbu (včetně osazení a zkompletování 
rozvodů a koncových prvků technických zařízení), zařízení je plně funkční, co se provozu 
týká, dokončením úklidu. 
 
„Vada Díla“ znamená skutečnost, že provedení Díla neodpovídá parametrům nebo 
vlastnostem stanoveným pro Dílo v této Smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných 
Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů. 
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„Výrobek“ znamená jakýkoli předmět začleněný Zhotovitelem do Díla. 
 
„Záruční doba“ znamená dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout za podmínek 
této Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla. 
 
„Zástupce Objednatele“ znamená samostatně nebo společně podle kontextu TDS, 
Koordinátora BOZP, Generálního projektanta, či jakoukoliv jinou osobu označenou 
Objednatelem a oznámenou Zhotoviteli. 
 
„Zástupce Zhotovitele“ znamená zástupce jmenovaného Zhotovitelem, který bude splňovat 
požadované kvalifikační předpoklady, je uvedený v záhlaví této Smlouvy, bude trvale 
přítomný na Staveništi, a to nejméně do Předání a převzetí Díla, a bude zodpovědný za 
koordinaci realizačního týmu Zhotovitele. 
 
„Zhotovitel“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu nebo sdružení identifikované jako 
Zhotovitel v záhlaví této Smlouvy. 
 

2. Pojmy označené v této Smlouvě začátečními velkými písmeny jsou závazně 
vysvětleny v tomto článku nebo označují instituty a úkony.  

 
III. 

Předmět závazku 
 
1. Předmět závazku 
 
Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své 
nebezpečí a v souladu s právními předpisy a účinnými technickými Normami v rozsahu, 
způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo a předat 
Objednateli Předmět díla bez vad v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách 
specifikovaných touto Smlouvou a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu za dílo 
ve výši uvedené v čl. V. odst. 1 této Smlouvy. Kromě Ceny za dílo je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle právních předpisů 
účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 
2. Dílo 
 
Dílem podle této Smlouvy se rozumí Předmět díla a souhrn veškerých činností vedoucích 
ke zhotovení níže uvedeného Předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a jeho Poddodavateli 
tak, jak jsou popsány v této Smlouvě (dále jen „Dílo“). 
 
3. Předmět díla 
 
Předmětem díla podle této Smlouvy (dále jen „Předmět díla“) je Stavba „PdF/UPOL - 
bezbariérový vstup z ulice 17. listopadu“ specifikovaná Projektovou dokumentací pro 
provádění stavby (DPS) zpracovanou 

, která je obsažena v Příloze č. 1 této Smlouvy.    
 
Předmětem díla je také zajištění a předání Průvodní dokumentace a DSPS podle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
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4. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem Stavby po 
celou dobu provádění Díla. 
 

5. Místo plnění 
 
Zhotovitel je povinen Dílo provádět v místě plnění: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 779 00 Olomouc, parc. č. st. 1258 v kat. území Olomouc – 
město. 
  
6. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla umožní výkon práva Autorského 

dozoru ve smyslu stavebního zákona na Předmětu díla. 
 

IV. 
Doba plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtách stanovených touto Smlouvou celé Dílo řádně zahájit, 

obstarat pro něj příslušné dodávky a vyhotovení potřebné dokumentace, koordinovat 
stavební práce a dokončit a předat Objednateli tak, aby splnil níže uvedené termíny 
plnění.  
 

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla Dnem zahájení. Účastníci této Smlouvy se 
na základě ust. § 2001 občanského zákoníku dohodli, že Objednatel je oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude Zhotovitel v prodlení se zahájením 
provádění Díla více než 10 kalendářních dnů oproti Dni zahájení Díla. 
  

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla Dnem zahájení a dokončit provádění 
Díla a předat Stavbu ve stavu Úplného dokončení Díla nejpozději do 4 měsíců ode 
Dne zahájení.  

 
4.  Za okamžik předání celého Díla se považuje okamžik podpisu Protokolu o předání a 

převzetí Díla, vydaného pro Stavbu, podepsaného oprávněnými osobami příslušných 
Účastníků podle této Smlouvy a splněním podmínek uvedených v tomto Protokolu. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Předmětu díla pro Vady, které samy o sobě 
nebo ve spojení s jinými brání užívání Stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání 
Stavby podstatným způsobem omezují. 

 
V. 

Cena za dílo 
 
1.  Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí 1.072.704,57 Kč (slovy 

jedenmiliónsedumdesátdvatisícsedumsetčtyřikorunapadesátsedumhaléřů korun 
českých). Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle 
právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je 
plátcem daně z přidané hodnoty. 
 

2. Cena za dílo je stanovena jako cena úplná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností 
Účastníci Smlouvy stanoví, že Cena za dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, 
včetně inflace a kursových změn.  
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3. Cena za dílo může být změněna pouze v případě Změn a na základě postupů 
předvídaných touto Smlouvou, zejména v čl. VIII. této Smlouvy.  
 

4. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené 
s provedením a Předáním a převzetím Díla a je sjednána v rozsahu cenové nabídky 
Zhotovitele podle Přílohy č. 2. této Smlouvy.  
 

5. Výše uvedená Cena za dílo bude postupem podle čl. VI. této Smlouvy Objednatelem 
placena Zhotoviteli po částech (dále jen „Dílčí platby“). Dílčí platbou se rozumí část Ceny 
za dílo, která bude odpovídat skutečně provedeným pracím a dodávkám v příslušném 
fakturačním období (kalendářní měsíc), přičemž dokončení uvedených prací a dodávek 
bude vždy potvrzeno na soupisu provedených prací v daném fakturačním období, který 
bude písemně odsouhlasen a podepsán za Objednatele TDS.  

 
VI. 

Platební podmínky a fakturace 

1. Platby a pozastávky  

1.1. Smluvní strany se dohodly, že části Ceny za dílo podle čl. V. odst. 5 této Smlouvy 
(dále jen jako „Dílčí platby“) budou Objednatelem Zhotoviteli placeny na základě 
faktur Zhotovitele a soupisů provedených prací v daném fakturačním období, které 
budou písemně odsouhlaseny a podepsány za Objednatele TDS a jejichž kopie 
musí být přílohou faktury.  

1.2. Postup schvalování jednotlivých soupisů provedených prací si smluvní strany 
upravují následovně: 

 
a. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů po konci 

fakturačního období soupis provedených prací a dodávek oceněný v souladu 
se způsobem sjednaným v této Smlouvě. TDS je povinen se k tomuto soupisu 
vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.  Po 
odsouhlasení předloženého soupisu prací ze strany TDS vystaví Zhotovitel 
fakturu nejpozději do 15. kalendářního dne od odsouhlasení soupisu prací 
TDS.  

b. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a 
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny v rámci soupisu 
prací, je Objednatel povinen a současně oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z 
peněžitého dluhu Objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě 
o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, 
projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí 
zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá v takovém případě o 
stanovisko nezávislého znalce v příslušném oboru odpovídajícím pracím a 
dodávkám, ohledně kterých nedošlo mezi smluvními stranami k dohodě o 
jejich provedení v určitém druhu nebo množství. Toto stanovisko bude pro obě 
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strany závazné. Náklady na zajištění stanoviska znalce nesou obě strany 
rovným dílem. 

 
1.3. Fakturace dle čl. V. odst. 5 této Smlouvy bude probíhat až do výše 90% z celkové 

Ceny za Dílo v Kč bez DPH, přičemž posledních 10% z celkové Ceny za Dílo v Kč 
bez DPH bude uhrazeno na základě řádně vystaveného daňového dokladu po 
protokolárním předání Díla ve stavu Úplného dokončení a po prokazatelném 
odstranění všech Vad Díla zjištěných při předání a převzetí Díla v rámci Úplného 
dokončení Díla.  

1.4. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že faktury vystavené na Dílčí platby budou 
vystavovány k rukám TDS za Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo určit 
prostřednictvím TDS Objednatele závazné členění faktur, především z hlediska 
účetních předpisů pro zavedení majetku do evidence Objednatele, v členění na 
investiční a neinvestiční části.  

1.5. Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního 
dokladu dle účinných předpisů, musí obsahovat požadavek na způsob provedení 
platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich 
doručení, musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění 
a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění, a dále musí mít náležitosti 
obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Každý daňový doklad (faktura) 
musí být označen číslem této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy a 
registračním číslem a názvem projektu dle čl. I. této Smlouvy. 

1.6. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené 
náležitosti, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je 
Objednatel oprávněn takovou fakturu prostřednictvím TDS Zhotoviteli odeslat zpět 
k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a Objednatel není 
v prodlení se zaplacením příslušné Dílčí platby. Doba splatnosti počne běžet 
nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu Objednateli.  

2. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí 
Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti dotčených plnění. 

3. Mezi smluvními stranami se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad z 
tohoto důvodu musí obsahovat také následující větu: „Fakturované plnění je předmětem 
přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce 
– plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo.“ 
 

4. Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to vždy 
nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní 
plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o 
provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a 
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poddodavateli. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatele od této 
Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením 
písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně. 
 

VII. 
Předání, převzetí a vrácení Staveniště 

 
1. TDS předá Zhotoviteli Staveniště v rozsahu dle platné DPS Předávacím protokolem v 

Den zahájení. Zhotovitel se zavazuje Staveniště od Objednatele v Den zahájení převzít; 
porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy ve smyslu § 2001 občanského zákoníku. Převzetím Staveniště získá 
Zhotovitel na dobu provádění Díla a odstraňování Vad Díla v nezbytně nutné míře 
přístup na Staveniště pro potřeby provádění Díla a odstraňování Vad Díla.  

 
2. Zhotovitel a TDS vyhotoví a podepíší datovaný Protokol o předání Staveniště, který 

bude obsahovat alespoň následující údaje:  
 

(a) vymezení Staveniště, 
(b) informace o umístění napojovacích bodů médií (voda, el. energie, apod.) a 

měřidel jejich odběru na Staveništi, 
(c) potvrzení Zhotovitele o převzetí dvou vyhotovení DPS v listinné podobě a 

jednoho výtisku v elektronické podobě, vyjádření dotčených orgánů a 
podmínek provádění Stavby, 

 (d) dokumentaci pasportizace objektu, 
 (e) fotodokumentaci Staveniště ke dni jeho předání Zhotoviteli. 
 

Protokol o předání Staveniště je povinen zajistit Zhotovitel, a to na své náklady. 

3. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech 
stávajících inženýrských sítí uvedených v protokolu o předání Staveniště či zakreslených 
v koordinační situaci.  

4. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s 
ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je 
povinen informovat TDS Objednatele.  

5. Zhotovitel odpovídá za prostory Staveniště nebo jeho části od okamžiku podpisu 
Protokolu o předání Staveniště až do Předání a převzetí Díla. V případě plnění 
povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni Předání a převzetí Díla 
odpovídá Zhotovitel za Staveniště až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na 
Staveništi.  

6. Zhotovitel po převzetí Staveniště uzavře s Objednatelem odpovídající písemnou 
úplatnou Smlouvu na poskytování médií a služeb, tj. na dodávky elektrické energie, 
vody, tepla, kanalizační služby, služby elektronických komunikací, a to na dobu určitou 
do Předání a převzetí Díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a uvést ho do stavu odpovídajícího stavu 
Úplného dokončení nejpozději v den Předání a převzetí Díla. O vyklizení Staveniště a o 
jeho uvedení do stavu odpovídajícího stavu Úplného dokončení bude Zhotovitelem a 
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TDS sepsáno samostatné potvrzení, vyhotovené a podepsané Zhotovitelem a TDS, 
které bude součástí Protokolu o předání a převzetí Díla po Úplném dokončení Díla. V 
případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni Předání 
a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do pěti (5) kalendářích dnů po 
ukončení své činnosti na Staveništi. 

 
VIII. 

Změny 
 
1. V případě Změn je Zhotovitel povinen předložit TDS za Objednatele posouzení Změny 

ve formátu určeném Objednatelem (dále jen jako „Technický list změny“) společně 
s návrhem ocenění Změny a všemi dalšími podklady potřebnými pro posouzení potřeby 
a dopadu navrhované Změny. V případě, že TDS za Objednatele shledá předložené 
dokumenty jako nedostatečné pro posouzení, je Zhotovitel povinen doplnit podklady do 
pěti pracovních dnů od písemné výzvy TDS za Objednatele, a to v požadovaném 
rozsahu.  

2. Změna je odsouhlasena podpisem Technického listu změny Osobou oprávněnou jednat 
ve věcech technických za Zhotovitele a TDS za Objednatele.  

3. V případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo 
souhlas dotčených právnických a fyzických osob, projedná Zhotovitel před podpisem 
Technického listu Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušná rozhodnutí nebo 
souhlasy.  

4. Návrh ocenění každé Změny je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktuře a v souladu 
s cenami uvedenými v Příloze č. 2 této Smlouvy. Pokud takové ocenění nebude možné 
s ohledem na charakter a/nebo rozsah Změny nebo pokud bude toto požadováno 
Osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele, bude 
ocenění Změny provedeno následujícím způsobem:  
- formou položkového rozpočtu Změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění položek 
rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS v cenové úrovni 
období, kdy změna nastala, nebo  
- v případě, že nebude možno provést ocenění jakékoliv položky podle výše uvedeného 
ceníku, budou stanoveny konkrétní jednotkové ceny Změn individuální kalkulací 
materiálu a hodinových sazeb pracovníků na základě v místě a čase obvyklých cen, 
které budou s odbornou péčí posouzena TDS za Objednatele.  

5. Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a v termínech uvedených 
v Technickém listu změny a příslušném dodatku Smlouvy. Provedení Změn způsobem 
odlišným od Technického listu změny a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených 
termínů bude považováno za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle 
této Smlouvy.  

6. Evidenci veškerých Změn a dokumentů vztahujících se k procesu řízení Změn podle 
tohoto článku vede TDS.  

7. Pokud nebude vysloveně uvedena instrukce Objednatele k úpravě Harmonogramu 
výstavby, způsobená Změnou, neopravňuje Změna Zhotovitele k úpravě Harmonogramu 
výstavby.  
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8. Změny mohou být provedeny pouze dodatkem k této Smlouvě a musí být realizovány 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 
znění.  

9. Bude- li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem, nebo 
takovou skutečností, za níž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoliv náklady 
spojené s takovouto Změnou, včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit 
Zhotovitel.  

 
IX. 

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Staveništi 
 
1. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy 

a v souladu s DPS. Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si 
strany ujednaly možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  

 
2. Nezbytné provozní, skladovací, sociální a výrobní zařízení Staveniště si zřídí a bude 

provozovat Zhotovitel na vlastní náklady na místě určeném v DPS. Stroje, zařízení a 
materiál, které jsou součástí zařízení Staveniště, obstará Zhotovitel, je za ně odpovědný 
a ten je odstraní nejpozději ke dni Předání a převzetí Díla, pokud nejsou součástí Díla 
nebo nebude Objednatelem stanoveno jinak. 

3. Zhotovitel je povinen získat na své náklady všechna práva vstupu nebo vjezdu, potřebná 
v souvislosti s přístupem na Staveniště, pokud již nebyla získána. 

4. Každý vstup či vjezd na pozemky sousedící se Staveništěm, včetně záboru veřejného 
prostranství, musí Zhotovitel v předstihu dohodnout s dotčeným vlastníkem či uživatelem 
těchto pozemků; a o dohodě v předstihu informovat TDS.  

5. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS za Objednatele oprávněn 
používat jakoukoliv část Staveniště k umísťování vývěsních reklamních tabulí nebo je 
jinak používat k reklamním účelům.  

6. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku na požárně nebezpečných pracích 
v rozsahu daném uvedeným právním předpisem.  

7. Zhotovitel je povinen každý den po skončení směny, po níž bezprostředně nenásleduje 
další směna, zajistit, aby Staveniště nebo jeho části byly ponechány ve stavu 
neohrožujícím bezpečnost a nehrozícím vznikem škody.  

8. Zhotovitel zajistí denní vedení evidence přítomných osob na Staveništi a tuto evidenci 
na výzvu neprodleně předloží TDS.  

9. Elektrická energie pro potřeby provádění Díla bude odebírána z odběrného místa na 
Staveništi určeného Objednatelem při předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli. 
Cena elektrické energie bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií 
Objednatele a bude Objednatelem přeúčtována a Zhotovitelem placena podle množství 
skutečně odebrané elektrické energie, které bude zjištěno podružným měřením s tím, že 
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instalaci podružných měřičů je povinen zabezpečit na vlastní náklad Zhotovitel. 
Ustanovení tohoto odstavce se přiměřeně použijí i na dodávky plynu.  

10. Voda a teplo pro potřeby provádění Díla budou odebírány z odběrného místa na 
Staveništi určeného Objednatelem při předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli. 
Zhotovitel zajistí všechny práce a dodávky, které budou potřeba, jakož i případnou 
ochranu rozvodů před zamrznutím v zimním období. Veškerou vodu a teplo 
spotřebované na Staveništi hradí Zhotovitel, včetně nákladů na odvod odpadních vod, 
přičemž cena vody a tepla bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií 
Objednatele a bude Objednatelem přeúčtována a Zhotovitelem placena podle množství 
skutečně odebraných médií, které bude zjištěno měřením pomocí měřičů ve vlastnictví 
Objednatele.  

11. Veškeré přívody médií (elektrické energie, vody, tepla), instalace, příslušenství atd. musí 
být instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných platných právních předpisů. 
Odpovědnost za plnění povinnosti podle předchozí věty, za niž nenese odpovědnost 
dodavatel médií, a náklady s tím spojené, nese Zhotovitel. Spotřeba energií bude 
odečítána v měsíčních intervalech a zapisována do Stavebního deníku. Vyúčtování 
spotřeby bude provedeno po Úplném předání díla. Do termínu Úplného předání díla 
náleží přeplatek za spotřebované energie Zhotoviteli.  

12. Zhotovitel je povinen zajistit takové osvětlení pracovišť na Staveništi, jež je nezbytné k 
tomu, aby práce mohly být prováděny bezpečně a kvalitně a v souladu s účinnými 
předpisy BOZP.  

13. V případě výpadku dodávky elektrické energie je Zhotovitel povinen v potřebném 
rozsahu použít na své náklady vlastního mobilního generátoru.  

14. Zhotovitel je povinen oznámit TDS Objednatele nejméně deset (10) pracovních dnů 
předem datum, kdy bude na Staveniště dodáno významné technologické zařízení nebo 
jiný mimořádný náklad.  

15. Zhotovitel je povinen zřídit sociální zařízení pro své zaměstnance, vč. zaměstnanců 
Poddodavatelů, minimálně v množství, které vyžadují platné právní předpisy.  

16. Zhotovitel nesmí využít plochy, určené k umístění zařízení Staveniště v DPS, jako 
odkladové plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele.  

17. V případě, že Objednatel obstaral některé objekty zařízení Staveniště (např. kanceláře, 
skládky, komunikace atd.) a Zhotovitel je bude užívat, je Zhotovitel povinen hradit 
veškeré náklady na jejich provoz a údržbu.  

18. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli a jeho oprávněným Zástupcům přístup 
na Staveniště.  

19. Zhotovitel je povinen archivovat min. do konce roku 2033 veškerou dokumentaci a 
dokumenty zhotovené při plnění zakázky podle této Smlouvy a kdykoli po tuto dobu 
Objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem.  

20. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Staveniště jiným smluvním partnerům 
Objednatele, poskytujícím plnění na Staveništi, nebo na sousedících nemovitostech, 
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přičemž tato povinnost vzniká ve vztahu k subjektům oznámeným TDS za Objednatele. 
Zhotovitel je povinen zdržet se činností bránících řádnému plnění jejich smluvních 
povinností k Objednateli a koordinovat svou činnost podle této Smlouvy s jejich činností. 

 
X. 

Další povinnosti Zhotovitele 
 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo včas a řádně, v souladu s obecně závaznými a 
účinnými právními předpisy České republiky a příslušnými Normami, v souladu s 
touto Smlouvou a pokyny Objednatele učiněnými prostřednictvím TDS Objednatele, 
pokud není pro jednotlivý případ v této Smlouvě sjednáno jinak.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat DPS a další dokumentace na 
základě této Smlouvy.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi podklady předanými 
Objednatelem v souvislosti s prováděním Díla. 

4. Objednatel provedl pasportizaci objektu a přilehlého okolí za účelem dokumentace 
skutečného stavu před zahájením Díla a předá Zhotoviteli přede Dnem zahájení 
jeden komplet v elektronické podobě. 

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště takovým způsobem, aby nedocházelo ke 
škodám na majetku Objednatele. V případě, že dojde ke vzniku škody na majetku 
Objednatele, je Zhotovitel povinen tyto škody do 48 hod. po jejich vzniku na své 
náklady Objednateli odstranit.  

6. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Staveniště Objednatelovým zaměstnancům 
a jiným smluvním partnerům Objednatele.  

7. Dodržování účinných právních předpisů nebo technických Norem českých 
nebo ekvivalentních podle země původu materiálu, Výrobku a Technického 
vybavení  

7.1 Materiál, Výrobky a Technické vybavení použité na Díle musí vyhovovat účinným 
českým právním předpisům a technickým Normám nebo ekvivalentním Normám 
podle země původu materiálu, Výrobku a Technického vybavení v souladu s právním 
řádem České republiky. Porušení této povinnosti v každém jednotlivém případě 
použití materiálu, Výrobku či Technického vybavení na Díle nevyhovujícím výše 
uvedeným předpisům a/nebo Normám bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Tam, kde je to předpisy vyžadováno, je 
Zhotovitel povinen doložit prohlášení o shodě. 

7.2 Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla podle této Smlouvy použít žádný 
nevhodný a zdraví škodlivý materiál nebo Výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni 
použití známa. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení 
této Smlouvy.  

7.3 Všechny práce na Díle budou provedeny podle příslušných Norem. V případech, kdy 
tyto Normy mají nižší požadavky než specifikace uvedené v dokumentaci tvořící 
Přílohu č. 1 této Smlouvy, platí specifikace uvedené v této Příloze č. 1. Porušení 
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povinností podle tohoto odstavce bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.  

8. Materiály, Výrobky, Technické vybavení  

8.1 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze takové materiály, 
Výrobky a Technické vybavení, o nichž informace potřebné k objednání a 
použití získal pouze z této Smlouvy, popisů a údajů tak, jak budou předány 
nebo schváleny Objednatelem a podle postupu práce. V případech, kdy 
Zhotovitel při provádění Díla použil materiál, Výrobek nebo Technické 
vybavení objednané bez ohledu na příslušnou dokumentaci, popisy a údaje 
podle této Smlouvy, nemůže uplatňovat žádné nároky na náhradu nákladů v 
této souvislosti vzniklých.  

8.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, Výrobky a 
Technické vybavení nezatížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být 
atestované pro použití v ČR a tato skutečnost musí být prokázaná 
předložením příslušného odpovídajícího dokumentu TDS Objednatele.  

8.3 Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, Výrobky, Technické 
vybavení a zařízení dodané na Staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, 
odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické 
podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.  

8.4 Popisy technologií a pracovních postupů použité Zhotovitelem musí být 
přístupné na Staveništi po celou dobu provádění Díla až do Předání a převzetí 
Díla.  

8.5 Pokud nebudou materiály, Výrobky nebo Technické vybavení a jejich standard 
provedení úplně specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy, musí být tyto v 
každém případě:  

 
(a) vhodné pro účely smluvních prací tak, jak je stanoveno v této Smlouvě 

nebo jak ze Smlouvy vyplývá a 
(b) v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými Normami, účinnými 

v době provádění Díla. 

9. Vzorky  

9.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli prostřednictvím TDS vzorky 
materiálů, Výrobků a Technického vybavení (dále jen „Vzorky“), které budou 
uvedeny v seznamu požadovaných Vzorků předaného ze strany Objednatele 
Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy 
nebo jsou vyžadovány specifikacemi obsaženými v Příloze č. 1 této Smlouvy, 
zejm. Standardy. Objednatel může požadovat předložení i Vzorků materiálů, 
výrobků a zařízení neuvedených v  seznamu Vzorků. Pro odsouhlasení 
vybraných Vzorků je Objednatel oprávněn vyžadovat i výrobní a dílenskou 
dokumentaci.  

9.2 Zhotovitel je povinen dále předložit Objednateli prostřednictvím TDS ke 
schválení Vzorky všech materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou podrobně 
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definovány ve Smlouvě, zejména co se týče barev a povrchových úprav a 
Vzorků materiálů, výrobků a zařízení; pokud tak neučiní, je to považováno za 
Podstatné porušení této Smlouvy.  

9.3 Zhotovitel je povinen předkládat všechny Vzorky společně se žádostí o 
souhlas nejméně 30 kalendářních dnů před plánovaným použitím příslušných 
materiálů, Výrobků nebo Technického vybavení, aby TDS měl dostatek času 
na přezkoumání a schválení Vzorku. Vzorky je za Objednatele oprávněn 
odsouhlasit TDS.  

9.4 Pokud TDS s odůvodněním neschválí použití materiálů, výrobků nebo 
zařízení, je Zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené TDS navrhnout jiný 
materiál, výrobek, či zařízení, odpovídající Smlouvě a závazným právním 
předpisům ke schválení. Zhotovitel není oprávněn používat materiály, výrobky 
a zařízení, dokud Objednatel neschválí výše popsaným způsobem jejich 
příslušný Vzorek.  

9.5 Zhotovitel je povinen uchovávat písemné záznamy o schválených Vzorcích a 
datech schválení. Záznam bude obsahovat název, popis, obchodní značku, 
výrobce, datum předložení a odsouhlasení, podpis Osoby oprávněných jednat 
ve věcech technických za Zhotovitele a TDS za Objednatele a datum. Řádně 
aktualizovanou kopii tohoto záznamu bude Zhotovitel pravidelně poskytovat 
TDS. Zkontrolované Vzorky, u nichž si Objednatel výslovně vymíní jejich 
uložení po celou dobu provádění Díla, bude Zhotovitel uchovávat na 
Staveništi na vhodném uzamknutém místě tak, aby mohly být kdykoliv použity 
pro účely porovnávání v průběhu provádění Díla.  

9.6 TDS Objednatele je oprávněn odebrat kdykoliv Vzorky jakýchkoli materiálů, 
určených k použití ke zhotovení Díla nebo materiálů zabudovaných v Díle, a 
nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich vlastnosti nebyly dostatečně 
doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. 
Výsledky testů všech materiálů zhodnotí a odsouhlasí za Objednatele TDS 
Objednatele. Veškeré náklady spojené s provedením testů, včetně dopravy 
materiálů k testování nebo analýz případně i s uvedením konstrukcí do 
původního stavu, budou hrazeny Zhotovitelem nebo Zhotovitelem Objednateli 
uhrazeny. TDS Objednatele si může vyžádat analýzu nebo testy železobetonu 
a může žádat důkaz rezistence určitých částí nebo prvků Stavby.  

9.7 Zhotovitel není oprávněn používat materiály, Výrobky a Technické vybavení, 
dokud TDS Objednatele neschválí jejich příslušný Vzorek. Porušení této 
povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy.  

9.8 TDS Objednatele se vyjádří k předloženým Vzorkům dle této Smlouvy vždy 
nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného obdržení, 
přičemž po marném uplynutí této lhůty je Zhotovitel oprávněn předložený 
Vzorek použít i bez souhlasu TDS Objednatele. 
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10. Dočasné konstrukce a vybavení  

10.1 Pokud není sjednáno jinak, je povinností Zhotovitele zajistit na vlastní náklady 
veškeré dočasné konstrukce, mechanismy a nářadí, které jsou nezbytné 
k řádnému provádění Díla. Zhotovitel je ke své práci povinen použít pouze 
kvalitní a pro daný účel určená zařízení, mechanismy, nářadí a materiál a tam, 
kde je to předepsáno, rovněž doložit příslušné atesty a dokumentaci.  

10.2 Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné 
konstrukce a materiál, potřebný z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (hrazení, zakrytí otvorů, zábradlí, výstražné cedule, oplocení, závory 
apod.).  

10.3 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za návrh, montáž, používání a odstranění 
všech dočasných konstrukcí. Úplná výkresová dokumentace a výpočty 
vztahující se k těmto konstrukcím musí být předloženy TDS Objednatele 
minimálně patnáct (15) pracovních dní před montáží (v případě, že nejsou 
obsaženy v DPS). 

11. Vykládka, přemísťování a doprava materiálu, Technického vybavení a Výrobků  

11.1 Zhotovitel na Staveništi odpovídá za vykládku, přemisťování a dopravu 
veškerého materiálu, Technického vybavení a Výrobků, použitých v souvislosti 
s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen tyto úkony provádět tak, aby 
nedocházelo k omezování výkonu vlastnického práva Objednatele 
k jakýmkoliv nemovitostem, jejichž je výlučným vlastníkem nebo uživatelem.  

11.2 Všechny zvedací prostředky, které bude Zhotovitel používat, musí být 
navrženy tak, aby pracovaly přímo z podlahy nebo terénu a musí být učiněna 
taková opatření, aby zatížení bylo rovnoměrně rozloženo a nebyly 
poškozovány hotové povrchy stavebních prací a inženýrské sítě. 

12. Odstranění materiálu  

12.1 Nestanoví-li Příloha č. 1 této Smlouvy jinak, nesmí Zhotovitel bez předchozího 
pokynu či písemného souhlasu Objednatele odstraňovat ze Staveniště žádný 
písek, štěrk, štěrkopísek, zeminu nebo jiný použitelný materiál, který se 
nachází na Staveništi nebo ve výkopech. Veškerý tento materiál je majetkem 
Objednatele.  

13. Dopravní předpisy  

13.1 Zhotovitel musí dodržovat všechny relevantní účinné právní předpisy 
související s používáním dopravních prostředků, parkováním, přístupem na 
Staveniště a dopravními trasami.  

13.2 Zhotovitel je povinen na veřejných komunikacích zajistit potřebné značky a 
tabulky. Na vnitro-staveništních komunikacích Zhotovitel zajistí jejich 
bezpečné šířky, podchodné výšky a potřebné výstražné značky, přechody, 
svodidla apod.  
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13.3 Zhotovitel je v souvislosti s dopravními předpisy odpovědný za získání všech 
povolení a zaplacení všech poplatků s tím spojených potřebných pro 
provádění Díla.  

13.4 Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo dopravními prostředky překážet 
provozu na veřejných komunikacích nad míru nezbytnou a povolenou.  

14. Odstraňování odpadu a udržování pořádku při provádění Díla  

14.1 Zhotovitel je povinen udržovat při provádění Díla na Staveništi i v jeho okolí 
pořádek. Zhotovitel je povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou 
denně, úklid Staveniště.  

14.2 Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební 
materiál a odpad, který se nahromadí během provádění prací Zhotovitele. 
Odpad je Zhotovitel povinen třídit a ukládat do kontejnerů umístěných na 
místech určených DPS, není-li zde tak stanoveno, určí toto místo TDS. Odvoz 
kontejnerů zajišťuje na své náklady Zhotovitel, včetně nakládky, dopravy a 
poplatků za uložení a likvidaci nebezpečného odpadu.  

14.3 Objednatel, je oprávněn zajistit úklid Staveniště, včetně odvozu odpadu 
v případě, že Zhotovitel neprovedl úklid podle odst. 14.1 po dobu delší než 5 
kalendářních dnů, poté, co Zhotovitele o svém záměru čtyřicet osm hodin 
předem informoval, vyzval jej k nápravě a Zhotovitel úklid neprovedl v této 
lhůtě. Náklady takového úklidu představují splatnou pohledávku Objednatele 
za Zhotovitelem.  

14.4 Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč. podmínek skladování, 
v souladu s účinnými právními předpisy; o této skutečnosti předloží TDS 
Objednatele relevantní doklady.  

14.5 Na Staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů.  

14.6 Opakované porušení povinností podle tohoto článku Smlouvy, na které byl 
Zhotovitel TDS Objednatele písemně upozorněn, bude považováno za 
podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Opakovaným 
porušením dle předchozí věty se rozumí porušení kterékoliv z povinností 
uvedených v tomto článku Smlouvy alespoň 3x.  

15. Hlučnost  

15.1 Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti 
způsobené jeho činností na Staveništi, která jsou regulována příslušným 
účinným právním předpisem nebo správním rozhodnutím tak, aby byla v 
souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. Pokud není stanoveno rozhodnutím 
správního nebo jiného orgánu nebo obecně závazným účinným právním 
předpisem jinak, nesmí hladina hluku ze stavební činnosti Zhotovitele při 
provádění Díla kdekoli za hranicí Staveniště překročit nejvyšší přípustnou 
ekvivalentní hladinu hluku:  
- od 6 do 22 hod. 65 dB/A/L  
- od 22 do 6 hod. 40dB/A/L 
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V případě požadavku TDS objednatele nebo pro potřeby správního nebo 
soudního řízení je Zhotovitel povinen provést na své náklady kontrolní měření 
hlučnosti na Staveništi. 

16. Ochrana Díla před poškozením, ochrana majetku Objednatele a majetku jiných 
smluvních partnerů Objednatele  

16.1 Ochrana Díla ve smyslu používaném v této Smlouvě znamená požadavek na 
Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo a kteroukoli jeho část 
(včetně materiálů, Výrobků a Technického vybavení) ode Dne zahájení až do 
okamžiku podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla. Druh i rozsah použití 
ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo v každé 
fázi dokončenosti před poškozením nebo zničením, a to i s ohledem na 
povahu prací souběžně prováděných přímými dodavateli Objednatele a jiných 
staveb v okolí Staveniště.  

16.2 Zhotovitel bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat 
ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, Výrobky a 
Technické vybavení určené k provádění Díla po dobu, kdy se nacházejí mimo 
Staveniště, během nakládky, přepravy a vykládky na Staveništi, během 
dočasného skladování na Staveništi, provádění stavebních prací, montáže a 
instalace až do doby podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla.  

16.3 Zhotovitel je povinen uvědomit TDS Objednatele o jakémkoli poškození nebo 
zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto 
poškození nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny známé informace, 
nutné k zjištění příčiny a k zajištění nápravy.  

16.4 Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit 
k datu podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla, pokud TDS Objednatele 
nevydá v této souvislosti jiný pokyn.  

16.5 V případě, že jakýkoli ochranný prostředek bude poškozen, odstraněn bez 
souhlasu TDS Objednatele nebo se ukáže být nedostatečným, je Zhotovitel 
povinen takový ochranný prostředek opravit, nahradit nebo potřebným 
způsobem doplnit.  

16.6 Zhotovitel je povinen vyžádat si od TDS Objednatele souhlas před tím, než 
odstraní jakýkoli ochranný prostředek.  

16.7 Zhotovitel je povinen po odstranění všech ochranných prostředků zajistit 
důkladné očištění Díla.  

16.8 Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby při nich nedošlo ke škodám na 
majetku Objednatele (včetně přímých dodávek), na majetku smluvních 
partnerů Objednatele poskytujících plnění na Staveništi nebo na sousedících 
nemovitostech.  

17. Zhotovitel je povinen zajistit nejpozději deset (10) pracovních dnů před Zhotovitelem 
oznámeným Předáním a převzetí Díla řádné předvedení všech funkcí Díla a 
zaškolení obsluhy, včetně předání písemných instrukcí k pravidelné údržbě. V 
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dostatečném předstihu, minimálně však ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů před 
termínem příslušného školení, oznámí Objednateli termíny, ke kterým má Objednatel 
zajistit své provozní zaměstnance, a jejich požadovanou kvalifikaci.  

18. Zhotovitel je povinen zajistit nad prováděním svých prací při provádění Díla řádný 
dozor a úměrně rozsahu svých prací udržovat na stavbě příslušný počet řídících 
zaměstnanců, kvalifikovaných pro řízení těchto prací a vybavených příslušnými 
pravomocemi.  

19. Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a se Zástupci Objednatele a 
zúčastňovat se všech pravidelných i mimořádných kontrolních dnů a koordinačních 
porad a závěry těchto kontrolních dnů a porad respektovat. Zhotovitel je povinen 
zajistit účast Zástupce Zhotovitele a rovněž účast Poddodavatelů, pokud bude TDS 
Objednatele vyžadována.  

20. Zhotovitel je povinen Objednateli, příp. Zástupcům Objednatele, včas a řádně 
předávat podklady, vysvětlení, informace a další dokumenty, které na něm budou 
vyžadovány v souvislosti s prováděním Díla. Objednatel, příp. Zástupci Objednatele, 
mohou v případě předání dokumentů v listinné podobě požadovat i předání 
v elektronické podobě (v editovatelné i needitovatelné verzi).  

21. V případech, kdy to vyžaduje obecně závazný účinný předpis, příslušné správní 
orgány nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto 
subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito orgány v souladu s 
příslušnými účinnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen informovat TDS o 
všech rozhodnutích přijatých správními orgány nebo jinými subjekty, pokud by tato 
rozhodnutí jakýmkoli způsobem ovlivňovala provádění Díla a TDS nebo Objednatel 
neobdrželi rozhodnutí přímo.  

22. Zhotovitel je povinen při dodávkách materiálu, Výrobků a Technického vybavení 
postupovat tak, aby Objednateli nevznikla jakákoli jiná povinnost než povinnost 
výslovně stanovená touto Smlouvou; Smluvní strany povinnost podle tohoto 
Odstavce specifikují zejména na případné celní a daňové povinnosti a povinnosti 
vyplývající z ochrany práv duševního vlastnictví.  

23. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré doklady a dokumentaci tak, aby respektovaly 
všechny účinné předpisy, zejména: 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy,  
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, 
- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. 
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24. Všechny doklady předávané Objednateli, TDS Objednatele a Generálnímu 
projektantovi je Zhotovitel povinen předat jak v listinné podobě, tak v elektronické 
formě, pokud nebude dohodnuto jinak.  

25. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele učiněné Zástupci 
Objednatele v rámci jejich oprávnění podle této Smlouvy ve vztahu k provádění Díla. 

26. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob 
a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní 
podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní 
podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a 
mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto 
ustanovení Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle 
tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností 
odstoupení Objednatele od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém 
případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé 
smluvní straně. 

27. Zhotovitel je dále povinen:  

a. zajistit a provádět veškerá obvyklá opatření proti vnikání prachu, nečistot a 
nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady 
Zhotovitele; 

b. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.); 

c. zajistit řádnou a ekologickou likvidaci všech odpadů na stavbě vzniklých včetně 
zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu; 

d. zajistit dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů 
Objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se 
týká přesných časových limitů pro provádění některých prací. 

28. Dílo musí splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito 
závaznými podklady pro provedení Díla, a to: 

a. dokumentací pro provedení stavby, 

b. všemi příslušnými pravomocnými rozhodnutími dotčených orgánů státní 
správy,  

c. příslušnými platnými normami na území České republiky, 

d. příslušnými platnými normami Evropské unie, 

e. dotčenými obecně závaznými právními předpisy, 

f. pokyny dotčených orgánů státní správy, 

g. v průběhu provádění Díla udělenými pokyny Objednatele. 
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XI. 
Povinnosti Objednatele 

 
1. Objednatel je za podmínek stanovených touto Smlouvu povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu 

za Dílo, jak je sjednáno v čl. V. této Smlouvy.  

2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, která na něm pro potřeby 
plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy může být spravedlivě požadována, 
např. udělení veškerých potřebných plných mocí k právním úkonům činěným 
Zhotovitelem ke splnění jeho povinností podle této Smlouvy, zejm. úkonů vůči správním 
orgánům, oznamování započetí poskytování jakýchkoliv plnění přímými dodavateli apod. 

 
XII. 

Zástupci Objednatele 
 
1. Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele a TDS 

Objednatele v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy jsou oprávněni kontrolovat 
provádění Díla a dávat Zhotoviteli instrukce ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele 
související s prováděním Díla. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se 
jimi řídit.  

2. TDS objednatele v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy oznámí písemně 
Zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností Zhotovitele podle 
této Smlouvy, Vadu provádění a Vadu Díla zjištěnou při výkonu kontrolního oprávnění.  

3. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno 
jinak, nemá Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy nebo jiný 
Zástupce Objednatele oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho 
povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy.  

4. TDS bude pravidelně svolávat pracovní, koordinační a jiné porady týkající se Stavby, 
pravidelné a mimořádné kontrolní dny, potřebné k řízení a koordinaci provádění Díla a 
bude provádět a distribuovat záznamy z těchto porad, nerozhodne-li se Objednatel v 
konkrétním případě jinak. TDS rovněž vede kontrolní dny, nerozhodne-li se Objednatel 
jinak.  

5. Generální projektant je oprávněn činit záznamy do stavebního deníku. Generální 
projektant není oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny. 

 
6. TDS má v rámci oprávnění ve smyslu této Smlouvy právo kontrolovat plnění povinností 

Zhotovitele ve vztahu ke Staveništi, provádění prací tak, aby nedocházelo k narušování 
provozu stávajícího objektu a udělovat Zhotoviteli v tomto rámci pokyny. 

 
XIII. 

Poddodavatelé 
 
1. Plnění Poddodavatelů se pro účely této Smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za 

provádění Díla a za Vady Díla způsobené Poddodavateli považuje za plnění Zhotovitele.  
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2. Změna osoby (Poddodavatel, zaměstnanec Zhotovitele), jejímž prostřednictvím 
Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, které předcházelo podpisu této Smlouvy, 
kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za 
předpokladu, že tato nová osoba doloží písemně před uzavřením Smlouvy mezi 
Zhotovitelem a touto osobou Objednateli kvalifikaci v  rozsahu minimálně shodném s 
rozsahem, kterým kvalifikaci prokazovala osoba původní.  

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s Poddodavateli splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
jejich poddodávky.  

 
XIV. 

Harmonogram výstavby a realizační program 
 
1. Harmonogram výstavby  

 
Zhotovitel je povinen nejpozději v Den zahájení Stavby předložit TDS Objednatele 
v elektronické i listinné podobě Harmonogram výstavby po dnech, obsahující zejména 
všechny postupové termíny zahájení a dokončení jednotlivých činností, termíny 
dodávek, termíny zprovoznění Technických zařízení, termíny zkoušek a další termíny 
jiných důležitých činností a nezbytných úkonů pro Úplné dokončení Díla v termínu podle 
této Smlouvy. 

 
Harmonogram výstavby je Zhotovitel povinen zpracovat v softwaru MS Project, pokud 
nebude mezi Účastníky dohodnuto jinak. 
 

2. Realizační harmonogram  

Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně, nejméně jednou (1x) za měsíc 
předávat Realizační harmonogram, který rozpracovává podrobněji pro příslušné 
období Harmonogram výstavby, předaný Objednateli podle předchozího odstavce 
tohoto článku Smlouvy (dále jen „aktuální Realizační harmonogram“). Aktuální 
Realizační harmonogram je Zhotovitel povinen zpracovávat ve stejném programu 
jako Harmonogram výstavby a předávat jej TDS v jednom vyhotovení v listinné 
podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě. TDS může Zhotoviteli udělit 
pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval Realizační harmonogram dle jeho 
pokynu a poté mu jej předložil ke schválení. Pokud nebude TDS souhlasit s 
Realizačním harmonogramem připraveným Zhotovitelem, vrátí jej společně s 
připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh Realizačního 
harmonogramu dle připomínek TDS a předložit jej k opětovnému schvalování ve 
lhůtě stanovené TDS. Nedodržení povinnosti Zhotovitele předložit aktuální Realizační 
harmonogram způsobem a ve lhůtách uvedených v tomto článku Smlouvy bude 
považováno za Podstatné porušení této Smlouvy.  
 
Zhotovitel je povinen v aktuálním Realizačním harmonogramu reflektovat stav plnění 
Harmonogramu výstavby a viditelně vyznačovat postup provádění Díla ve vztahu 
k dokončenosti jednotlivých činností a dodávek podle profesí. Aktuální Realizační 
harmonogram musí být Zhotovitelem zpracován tak, aby jeho jednotlivé fáze a 
postupové termíny korespondovaly s Harmonogramem výstavby a aby harmonogram 
umožňoval ověření funkčních souvislostí a posouzení splnění požadavků kladených 
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Zhotoviteli na Dílo v této Smlouvě a dále tak, aby z něj byla zřejmá stadia 
dokončenosti jednotlivých činností a dodávek podle profesí. 

 
3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s Harmonogramem 

výstavby a aktuálním Realizačním harmonogramem na příslušné období. Opakované 
nedodržení jednotlivých postupových termínů, stanovených v aktuálním Realizačním 
harmonogramu, ze strany Zhotovitele je považováno za podstatné porušení této 
Smlouvy. Opakovaným nedodržením jednotlivých postupových termínů, stanovených 
v aktuálním Realizačním harmonogramu, se rozumí nesplnění konkrétního postupového 
termínu, stanoveného v aktuálním Realizačním harmonogramu, a to ani po uplynutí lhůty 
uvedené ve výzvě TDS, která může být učiněna formou zápisu do Stavebního deníku 
nebo v rámci kontrolního dne nebo v listinné podobě zaslané prostředním držitele 
poštovní licence na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.  

 
XV. 

Kontrola provádění Díla a řízení jakosti 

1. TDS Objednatele je oprávněn požadovat provedení dodatečných nebo dalších 
zkoušek nebo ověření kvality v případě, že vzniknou pochybnosti o kvalitě prací na 
Díle, nebo použitých materiálů, Výrobků nebo Technického vybavení. Náklady na tyto 
zkoušky hradí Zhotovitel.  

2. Zhotovitel je po odstranění vad zjištěných při zkouškách povinen provést za 
podmínek stanovených touto Smlouvou nové zkoušky.  

3. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS Objednatele ke kontrole prací, které mají být v 
dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být 
učiněna nejpozději tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem ve Stavebním deníku. 
Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených 
zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. 
Pokud se TDS Objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole (o této 
skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat TDS nejpozději dvanáct (12) hodin po 
termínu kontroly), a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve 
Stavebním deníku a nebude kratší než dvacet čtyři (24) hodin po řádném termínu 
kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není 
zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. Bude-li 
Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté 
konstrukce vykazují Vady provádění, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí 
Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel. 
V případě, že Zhotovitel nevyzve TDS Objednatele ke kontrole zakrývaných prací, či 
kontrolu neumožní, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel v každém případě.  

4. Předání a převzetí Díla  

4.1 Zhotovitel se zavazuje doložit provedení Úplného dokončení Díla zjišťovacími 
protokoly podepsanými za Zhotovitele Osobou oprávněnou jednat ve věcech 
technických a za objednatele TDS a současně i protokoly o provedení zkoušek a 
kontrol tam, kde jsou vyžadovány. O provedení Úplného dokončení Díla bude 
smluvními stranami sepsán datovaný protokol, který bude podepsán za každou 
smluvní stranu Osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace Smlouvy podle 
jejího záhlaví (dále jen „protokol o Úplném dokončení Díla“).  
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4.2 Zhotovitel se zavazuje nejpozději 7 kalendářních dnů před datem zamýšleného 
předání a převzetí Díla vyzvat písemně TDS Objednatele ke kontrole Úplného 
dokončení Díla a k převzetí Díla a v témže termínu předat:  

• průvodní dokumentaci ve smyslu čl. XVI. odst. 2 této Smlouvy, 

• nejpozději v den Úplného dokončení Díla a protokolárního předání a 
převzetí Díla předat zejména, nikoliv však výlučně: 
 DSPS a to v počtu 2 tištěných paré a 2 krát v elektronické podobě na 

CD/DVD (ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu), 
 seznam výrobků a technických zařízení se záruční dobou odlišnou od 

komplexní záruky za jakost dle čl. XIX. odst. 1 této Smlouvy a 
 originál Stavebního deníku včetně případných příloh. 

4.3 Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli 
jakékoliv zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni Předání a převzetí Díla nepředá TDS 
za Objednatele úplné dokumenty dle odstavce 4.2 tohoto článku Smlouvy, 
převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o provedení Díla 
specifikuje a zaznamená.  

4.4 Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o 
svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím Díla 
nepoužije. 

XVI. 
Dokumentace Stavby 

1.  Projektová dokumentace skutečného provedení stavby  

1.1. Zhotovitel zpracuje a předá TDS Objednatele ke schválení dva (2) výtisky 
DSPS podrobně dokumentující práce Zhotovitele při provádění Díla. V DSPS 
budou uvedeny všechny schválené a provedené Změny. DSPS musí být v 
souladu se stavem Díla ke dni Předání a převzetí Díla. DSPS bude předána 
rovněž v elektronické podobě v editovatelné i needitovatelné formě. TDS 
Objednatele odsouhlasenou DSPS Zhotovitel předá Objednateli nejpozději 
k termínu Předání a převzetí Díla.  

1.2. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby nesmí být provedena 
v menším měřítku než Projektová dokumentace realizace Stavby. 

1.3. Zhotovitel je povinen zpracovat DSPS tak, aby byla po obsahové a formální 
stránce v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá 
za správnost a úplnost veškeré DSPS.  

2. Průvodní dokumentace  

2.1. Zhotovitel předá TDS Objednatele Průvodní dokumentaci ve dvou (2) výtiscích 
v listinné podobě a 1 x v elektronické needitovatelné podobě na záznamovém 
médiu CD/DVD, která bude podrobně popisovat obsluhu a údržbu Díla, 
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zejména Technického vybavení a technologického vybavení, a to nejpozději 7 
kalendářních dní před Předáním a převzetím Díla Objednatelem.  

2.2. Průvodní dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli však pouze, 
následující položky:  
(a) obsah; 
(b) seznam relevantní Projektové dokumentace skutečného provedení 

Stavby; 
(c) popis všech sítí/zařízení/Technického vybavení; 
(d) popis provozu všech sítí/zařízení/Technického vybavení, včetně popisů 

provozu jednotlivých částí a vybavení; 
(e) schematické výkresy označující hlavní části zařízení a vybavení 

Technického vybavení s kódovým číslem označujícím každou část; 
(f) popis běžných údržbových postupů pro každou síť/instalaci/Technické 

vybavení, včetně všech částí zařízení a vybavení; 
(g) seznam výrobců, dodavatelů, poddodavatelských montážních 

společností, obchodních firem, modelových čísel atd. pro všechny 
položky materiálů, Výrobků a Technického vybavení; 

(h) veškeré vybavení bude označeno kódovým číslem dle Standardní 
klasifikace produkce s odvolávkou na číslo ve výkazu stavebních prací. 
Jméno výrobce, jeho adresa a telefonní číslo bude pro každou část 
vybavení zařízení uvedeno v Průvodní dokumentaci spolu se 
seznamem katalogových čísel pro účely náhrady; 

(i) schémata zapojení pro všechna zařízení a vybavení/Technické 
vybavení včetně automatického ovládacího systému; 

(j) kopie dokumentace výrobců, včetně návodů na použití, údržbu apod.; 
(k) přehledová schémata rozvodů všech sítí a instalací/Technického 

vybavení (elektro rozvody, slaboproudé a telekomunikační rozvody, 
rozvody vody a destilované vody, kanalizace a speciální kanalizace, 
plynů, tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivých 
objektů a podrobný popis postupu při zapínání a vypínání každé sítě a 
instalace/Technického vybavení, jednotlivě nebo celku; 

(l) postup v případě nečekaného selhání zařízení/Technického vybavení; 
(m) seznam doporučených náhradních dílů a 
(n) kopie všech dokladů o provedení zkoušek, údaje a výsledky ze 

zkoušek a prověřování prací. 

2.3. Zhotovitel současně s Průvodní dokumentací předá Objednateli k rukám TDS 
dvě sady všech klíčů a dalšího vybavení potřebného k provozu 
zařízení/Technického a technologického vybavení.  

3. Licence  

3.1. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této Smlouvy nevýhradní oprávnění 
užít jakékoli plnění mající povahu autorského díla nebo jiného předmětu 
duševního vlastnictví, k němuž se zavázal podle této Smlouvy a které je nebo 
bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem 
způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Toto oprávnění 
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rovněž zahrnuje oprávnění takový předmět ochrany zpracovat, měnit a 
upravovat.  

3.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas poskytnout udělená práva formou 
podlicenční Smlouvy třetím osobám.  

3.3. Objednatel není povinen licenci udělenou v předchozích odstavcích využít.  
 

XVII. 
Zprávy a záznamy Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých Prací 
při provádění Díla.  

2. Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení až do okamžiku odstranění Vad Díla 
uvedených v Seznamu Vad Díla při Předání a převzetí Díla Stavební deník; porušení této 
povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, 
poškozením a zničením. Zhotovitel je povinen ve Stavebním deníku vést úplné a 
pravdivé záznamy o průběhu stavebních a montážních činností při provádění Díla 
v souladu se Stavebním zákonem v účinném znění.  

2.1. Stavební deník musí obsahovat údaje stanovené příslušnými obecně 
závaznými účinnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

2.2. Záznam ve Stavebním deníku je Zhotovitel povinen dát TDS Objednatele k 
dispozici do 9.00 hodin prvního pracovního dne následujícího po dni, ve 
kterém byl záznam ve Stavebním deníku učiněn; porušení této povinnosti 
bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy.  

2.3. Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé 
stránky. Záznamy o provádění Díla smí za Zhotovitele provádět pouze 
Zástupce Zhotovitele. Zhotovitel je povinen strany ve Stavebním deníku 
číslovat. Záznamy ve Stavebním deníku nesmí být prováděny s mezerami 
mezi záznamy.  

2.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli na základě jeho písemné žádosti 
druhou kopii Stavebního deníku podepsanou Zhotovitelem. Porušení 
povinnosti podle tohoto odstavce bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.  

3. Požadavky na součinnost Objednatele a ostatních zúčastněných osob na provádění Díla 
v příslušném pracovním týdnu provádění Díla je Zhotovitel povinen vznášet vždy 
nejpozději do 9.00 hodin prvního pracovního dne tohoto týdne. Tyto požadavky je 
povinen předložit písemně se stručným odůvodněním TDS Objednatele.  

4. Zhotovitel je povinen uchovávat na místě, které bude stanoveno TDS v Den zahájení, 
jeden úplný výtisk Projektové dokumentace pro provádění Stavby s vyznačenými 
Změnami, kopie všech smluv uzavřených Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla 
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spolu s kopiemi všech instrukcí TDS Objednatele, výsledky zkoušek a ostatní písemnosti, 
a to tak, aby k nim měl TDS Objednatele přístup.  

XVIII. 
Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana 

 
Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Staveniště 
během provádění Díla po celou dobu ode Dne zahájení do okamžiku Předání a převzetí Díla, 
příp. při odstraňování Vad Díla. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost 
práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá 
za škody vzniklé jejich porušením.   
 

XIX. 
Záruka za jakost 

 
1. Zhotovitel dává Objednateli na Předmět Díla podle čl. III. této Smlouvy komplexní záruku 

za jakost ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se 
záruční dobou v délce trvání 60 měsíců. Tato záruka platí s výjimkou dodávek zařízení 
s elektromotory či točivými součástmi, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou 
odlišnou; v takovém případě platí záruční doba uvedená v daném záručním listu za 
předpokladu splnění povinností dle čl. XV. této Smlouvy.  

2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustranného 
podpisu předávacího protokolu ve smyslu čl. IV. odst. 4 této Smlouvy o Úplném 
dokončení díla, s výjimkou částí Předmětu díla, které budou v předávacím protokolu ve 
smyslu čl. IV. odst. 4 této Smlouvy označeny jako zjevné vady, přičemž jejich záruční 
doba o výše uvedené délce počne běžet okamžikem oboustranného podpisu protokolu o 
odstranění všech zjevných vad této části Předmětu díla.  

 
XX. 

Vady Díla 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat Vady Předmětu díla 
písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno 
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla Zhotovitele nebo osobním 
předáním Osobě oprávněné jednat ve věcech technických za Zhotovitele. Oznámení 
vad je možné této osobě učinit rovněž telefonicky, faxem či elektronickou poštou, 
přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení doručit do 3 
kalendářních dnů. V takovém případě se Vada považuje za oznámenou již okamžikem 
oznámení telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou.  

2. Objednatel je oprávněn oznámit zjevné Vady Předmětu díla bez sankce podle § 2112 
odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu 
předávacího protokolu podle čl. IV. odst. 4 této Smlouvy a v případě skrytých vad do 60 
kalendářních dnů poté, co je Objednatel mohl posléze při dostatečné péči zjistit, a to 
kdykoliv v průběhu celé záruční doby. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 
občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Vad. V opačném případě má práva 
z Vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel 
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Vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle 
následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny 
za dílo nebo právo odstoupit od této Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit Vady Předmětu díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními 
stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen 
odstranit Vady Předmětu díla ve lhůtě:  

 
a) 5 pracovních dnů od oznámení Vady u Funkčních vad bránících řádnému užívání 

Díla, 
 

b) 10 pracovních dnů od oznámení Vady u Funkčních vad nebránících řádnému 
užívání Díla, 
 

c) 15 pracovních dnů od oznámení Vady u drobných Vad Díla. 
 

XXI. 
Utvrzení závazku 

 
1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty 

v podobě, jak je upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran 
ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu 
jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností. 

2. Za nesplnění závazků ze Smlouvy sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:  
a) za prodlení Zhotovitele s termínem plnění Díla uvedeným v čl. IV. odst. 3 této 

Smlouvy v rozsahu podle čl. III. této Smlouvy, vyjma termínu pro zahájení provádění 
Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč 
za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení; 

b) za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění Vad nebo se splněním 
povinnosti odstranit Vady Předmětu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo 
v příslušné lhůtě podle čl. XX. odst. 3 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní 
den prodlení a za každý případ zvlášť; 

c) v případě porušení smluvní povinnosti ujednané v čl. IV. odst. 2, čl. VII. odst. 1 a 7, 
čl. IX. odst. 1, čl. XIV. odst. 1 a čl. XVII. odst. 4 této Smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každé jednotlivé 
porušení. Dojde-li konkrétním jednáním Zhotovitele k porušení několika ustanovení 
této Smlouvy uvedených v předchozí větě, je Zhotovitel povinen zaplatit pouze jednu 
smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč. 

3. Smluvní pokuty podle předchozího odstavce jsou splatné na základě písemného 
oznámení Objednatele doručeného Zhotoviteli, a to do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení. Sjednáním smluvních pokut podle předchozího odstavce 
není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností 
utvrzovaných v předchozím odstavci.  

4. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo Objednatele domáhat se na 
Zhotoviteli náhrady škody vzniklé v důsledku skutečností zakládajících právo 
Objednatele na smluvní pokutu, a to v její plné výši, tj. v rozsahu krytém smluvní pokutou 
i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 
nepoužije.  
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5. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. 
občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu Ceny za dílo. 

 
XXII. 

Nebezpečí škody na Díle, na majetku Objednatele  
 
1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, veškerých Výrobcích, 

Technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do 
něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů 
Objednatele poskytujících plnění na Staveništi, a to ode Dne zahájení do okamžiku 
Předání a převzetí Díla, tj. do dne podpisu Protokolu o předání Díla.  

2. V případě, že dojde v průběhu doby, kdy nebezpečí škody podle odst. 1, tohoto článku 
nese Zhotovitel, ke vzniku škody na zhotovovaném Díle (ztrátě, odcizení, poškození, 
zničení atd.), jakékoli jeho části, na materiálu, Výrobcích nebo Technickém vybavení 
určeném a/nebo využívaném k provádění Díla nebo kterékoli jeho části, je Zhotovitel 
povinen o této skutečnosti ve lhůtě nejpozději tří (3) kalendářních dnů od okamžiku, kdy 
se o vzniku takové škody dozvěděl, písemně informovat TDS Objednatele. Zhotovitel je 
povinen na základě pokynů TDS Objednatele a ve lhůtě jím stanovené na své vlastní 
náklady vzniklé škody odstranit tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly Smlouvě.  

3. Pro případ, že Zhotovitel nesplní pokyny TDS podle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy 
ve lhůtě jím určené, tato skutečnost bude považována za Podstatné porušení povinností 
Zhotovitele podle této Smlouvy.  

XXIII. 
Pojištění 

 
Zhotovitel před podpisem této Smlouvy oběma smluvními stranami předal Objednateli kopii 
pojistné Smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě v souvislosti s prováděním Díla ve výši minimálně 1.000.000,00 Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že předložená pojistná Smlouva bude platná po celou dobu plnění Díla.  
 

XXIV. 
Předčasný zánik závazku 

 
1. Závazek založený touto Smlouvou může zaniknout na základě písemné dohody obou 

smluvních stran. Dále pak může tento závazek zaniknout i na základě ujednání v této 
Smlouvě či způsobem stanoveným občanským zákoníkem.  

2. Smluvní strany si nad rámec zákonné úpravy výslovně v souladu s § 2001 občanského 
zákoníku ujednaly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž v  
případech stanovených touto Smlouvou za předpokladu, že Zhotovitele na porušovanou 
smluvní povinnost písemně upozornil. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem 
doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Za Podstatné porušení 
povinností podle této Smlouvy se považuje zejména, nastane-li kterákoli z následujících 
skutečností:  

a) bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků pro výstavbu 
dle této Smlouvy;  
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b) Zhotovitel prokazatelně opakovaně (nejméně třikrát) poruší jakoukoli svou smluvní 
povinnost přesto, že byl na toto porušení minimálně jednou ze strany TDS nebo 
Zástupce Objednatele písemně upozorněn. 

3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit v případě dále uvedeného 
Podstatného porušení povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že 
Zhotovitele na porušovanou smluvní povinnost písemně upozornil. Za podstatné 
porušení povinností podle této Smlouvy se považuje i nastane-li kterákoli z následujících 
skutečností:  

3.1. zjistí-li Objednatel po objektivním posouzení existujících a oprávněně 
očekávaných skutečností, že Zhotovitel nebude s přihlédnutím ke všem 
okolnostem schopen řádně a včas plnit své závazky podle této Smlouvy nebo  

3.2. na Výrobky, materiály, Technické vybavení nebo zařízení Zhotovitele určené k 
provádění Díla byl nařízen výkon rozhodnutí.  

3.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě zjištění, že:  
a) na zpracování Zhotovitelovy nabídky se podílel zaměstnanec 

Objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na 
základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání 
předmětného zadávacího řízení vedoucího k uzavření Smlouvy, nebo 

b) Zhotovitelova nabídka byla zpracována ve sdružení Zhotovitele a 
osoby, která je zaměstnancem Objednatele či členem realizačního 
týmu projektu či osobou, která se na základě smluvního vztahu 
podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení pro 
uzavření Smlouvy, nebo 

c) Poddodavatelem v rámci zakázky je zaměstnanec Objednatele, člen 
realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního 
vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího 
řízení po uzavření Smlouvy. 

4. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 
písemného oznámení druhé smluvní straně.  

5. Ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy nemá vliv na ustanovení Smlouvy, o 
nichž to stanoví § 2005 občanského zákoníku nebo tato Smlouva a dále na plnění 
poskytnutá před ukončením smluvního vztahu, na nárok Objednatele na zaplacení 
smluvních pokut, nárok na odstranění vad, povinnosti Zhotovitele související s 
poskytnutými zárukami za jakost, na ustanovení této Smlouvy o pojištění, na ustanovení 
této Smlouvy o licenci, resp. podlicenci poskytnuté Zhotovitelem Objednateli k plněním, k 
nimž se Zhotovitel touto Smlouvou zavázal a která jsou chráněna autorským právem, na 
ustanovení upravující důsledky odstoupení od Smlouvy a na závazky uložené 
příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako Zhotoviteli 
Stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, která vzniknou po 
ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy jako důsledek jednání uskutečněného 
před tímto ukončením, zůstávají nedotčena, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo 
nedohodnou-li se Účastníci této Smlouvy jinak. 

6. Objednatel si vyhradil, v souladu s ust. § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.,  o 
zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, právo změnit dodavatele v průběhu plnění 
veřejné zakázky pro případ svého odstoupení od této Smlouvy (a dále pro případ zániku 
Zhotovitele bez právního nástupce) – uzavřít novou smlouvu s účastníkem zadávacího 
řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější a který 
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splnil další podmínky, s tím, že v nové smlouvě bude, oproti této Smlouvě, upraven 
rozsah Díla a časový a finanční harmonogram tak, aby odpovídal aktuálnímu stavu 
rozpracovanosti Díla a bude upraveno předání rozpracovaného Díla a převzetí 
odpovědnosti za rozpracované Dílo ze strany nového zhotovitele. Zhotovitel se v této 
souvislosti zavazuje i po zániku této Smlouvy poskytnout Objednateli veškerou potřebnou 
součinnost při předání rozpracovaného Díla novému zhotoviteli, a to zejména osobní 
účastní stavbyvedoucího či jiné kompetentní osoby při předání staveniště. V případě 
porušení této povinnost Zhotovitelem má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 
10.000,00 Kč. 

 
XXV. 

Práva a povinnosti Smluvních stran při ukončení smluvního vztahu jinak než 
splněním 

 
1. V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy jinak než splněním je 

Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli část Ceny za Dílo odpovídající pracím a 
dodávkám řádně provedeným před účinností ukončení smluvního vztahu, pokud tyto 
práce a dodávky jsou pro Objednatele využitelné, zejména pokud je lze využít pro 
dokončení Díla jiným zhotovitelem bez navýšení souvisejících nákladů na zhotovení Díla. 
Část Ceny za Dílo za práce provedené Zhotovitelem před účinností ukončení se stává 
konečnou odměnou Zhotovitele za provedení prací před účinností ukončení Smlouvy a 
představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.  

2. V případě ukončení smluvního vztahu některým ze způsobů uvedených v ustanoveních 
čl. XXIV. odst. 2 a 3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen ve lhůtě deseti (10) kalendářních 
dnů od takového ukončení smluvního vztahu předat Objednateli Předmět díla tj., dotčené 
nemovitosti, ve stupních dokončenosti ke dni účinnosti ukončení smluvního vztahu a 
Staveniště způsobem uvedeným v odstavcích 3 a 4 tohoto článku Smlouvy. 

3. V případě ukončení smluvního vztahu odstoupením nebo výpovědí, je Zhotovitel povinen 
vyklidit Staveniště ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od ukončení smluvního vztahu, 
nedohodne-li se s  Objednatelem jinak. Porušení této povinnosti jsou Podstatným 
porušením této Smlouvy.  

3.1. Po uplynutí uvedené lhůty je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do tří (3) pracovních dnů, předat Objednateli veškeré jím 
požadované Technické vybavení, materiály, Výrobky, dočasné konstrukce, 
zařízení a dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj; Objednatel je 
oprávněn užívat takové vybavení, materiály, Výrobky, dočasné konstrukce, 
zařízení a jakoukoli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj 
bezplatně.  

3.2. Objednatel po dokončení Díla jinými osobami nebo kdykoli předtím podle 
svého uvážení vyzve Zhotovitele k vyzvednutí vybavení Zhotovitele a zařízení 
a dočasných konstrukcí na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu 
zařídí jejich odstranění na své nebezpečí a náklady.  

3.3. Do třiceti (30) kalendářních dnů od ukončení smluvního vztahu podle této 
Smlouvy jinak než splněním TDS za Objednatele určí a potvrdí:  
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(a) na jakou finanční částku případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni 
ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy a 

(b) hodnotu nepoužitého nebo částečně použitého materiálu, Technického 
vybavení a Výrobků, popř. dočasných konstrukcí, zařízení a 
dokumentace (event. její části), které do ukončení této Smlouvy jinak 
než splněním nebyly do předmětu Díla zabudovány či dokončeny a 
které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.  

4. Poté, co se oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy stalo účinným, 
Zhotovitel neprodleně:  

4.1. přestane provádět veškeré práce na Díle kromě těch, k nimž dal TDS za 
Objednatele pokyn, 

4.2. předá Objednateli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj, 
technologická zařízení, materiály, Výrobky, Technické vybavení a dosud 
provedenou část Díla, za něž obdržel nebo má obdržet úhradu příslušné části 
Ceny za dílo a  

4.3. odstraní nebo zajistí odstranění veškerého vybavení ze Staveniště, 
Technického vybavení, Výrobků a materiálů, patřících jemu nebo 
Poddodavatelům, kromě toho, které je nutné k zajištění bezpečnosti a 
ochrany, a opustí Staveniště. 

 
5. Poté, co se oznámení Zhotovitele o odstoupení od této Smlouvy stalo účinným, 

Objednatel neprodleně zaplatí Zhotoviteli veškeré částky, na které vznikl Zhotoviteli 
nárok do okamžiku odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. 
  

6. Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání 
nedokončeného Díla, je Objednatel oprávněn počínaje čtvrtým dnem po odstoupení od 
Smlouvy na náklady a nebezpečí Zhotovitele vstoupit na staveniště, provést dokumentaci 
stavu nedokončeného Díla a všechny úkony dle předchozího odstavce nezbytné ke 
spravedlivému vypořádání mezi smluvními stranami a staveniště vyklidit tak, aby mohl v 
pracích na Díle v co nejkratší možné době pokračovat nový zhotovitel. 

 
XXVI. 

Všeobecná ujednání 
 
1. Veškerá komunikace vedená v průběhu projektu mezi Účastníky této Smlouvy bude 

vedena v českém jazyce a veškerá dokumentace bude zpracována v českém jazyce. 
Případné úřední překlady z cizího jazyka do češtiny obstará a náklady na ně nese 
Zhotovitel.  

2. Účastníci této Smlouvy se zavazují navzájem informovat o všech okolnostech, které by 
bránily nebo mohly bránit řádnému provedení Díla.  

3. Účastníci se zavazují, že budou dodržovat písemnou formu komunikace. Za písemnou 
formu komunikace se považuje doporučený dopis, faxová zpráva a zpráva zaslaná 
prostřednictvím elektronické pošty podepsané zaručeným elektronickým podpisem. 
Komunikace učiněná osobně, telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou (včetně 
zprávy zaslané bez podepsání zaručeným elektronickým podpisem) je ústní formou 



 

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc Strana 33 
www.upol.cz 

 

komunikace. Každý z Účastníků má právo vyžádat si potvrzení ústní formy komunikace 
prostřednictvím písemné formy komunikace.  

4. Doporučeně budou zasílány oběma Účastníky této Smlouvy dokumenty, které mohou 
mít dopad na trvání smluvního vztahu podle této Smlouvy, tj. zejména veškeré 
dokumenty týkající se ukončení smluvního vztahu a dokumenty upozorňující na 
podstatné porušení Smlouvy.  

5. V případech, kdy je Zhotovitel povinen vyžádat si souhlas, vyjádření či stanovisko 
Objednatele nebo TDS za Objednatele, sdělí mu je Objednatel nebo TDS za 
Objednatele do sedmi (7) kalendářních dnů od obdržení žádosti nebo od zápisu ve 
Stavebním deníku, pokud není v této Smlouvě stanoveno nebo pokud si Objednatel 
nebo TDS za Objednatele nevyhradí jinak.  

 
XXVII. 

Důvěrné informace 
 
1. Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující informace:  

1.1. informace označené Objednatelem za důvěrné; 

1.2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla;  

1.3. informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s 
prováděním Díla;  

1.4. informace o částech dokumentace tvořící Přílohu č. 1 této Smlouvy a jakékoli 
dokumentace na jejím základě vytvořené označených Objednatelem za 
důvěrné a  

1.5. informace o sporech vzniklých mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti 
s prováděním Díla; (dále jen „Důvěrné informace“). Za Důvěrné informace 
nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé v době 
jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám odlišným od 
Objednatele, Zástupců Objednatele či Zhotovitele, pokud taková přístupnost 
nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. právním řádem 
uložené) či smluvní povinnosti Zhotovitele. Za Důvěrnou informaci nebude 
rovněž považována informace o případném sporu mezi příslušným 
Objednatelem a Zhotovitelem, souvisejícím s prováděním Díla, kterou 
Zhotovitel sdělí svému právnímu zástupci.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele:  

2.1. neužije Důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely provádění Díla a 
splnění povinností podle této Smlouvy a  

2.2. nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma 
svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a 
Poddodavatelů. Těmto osobám však může být Důvěrná informace poskytnuta 
pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, 
jako by byly stranou této Smlouvy.  
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3. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli 
Důvěrné informace, které není nutné k provedení Díla, oznámí Zhotovitel takovou 
skutečnost písemně Objednateli.  

4. V případě poskytnutí Důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k 
tomu, aby zajistil, že s poskytnutými Důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s 
informacemi tvořícími obchodní tajemství podle občanského zákoníku.  

5. V případě, že se Zhotovitel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke 
zpřístupnění Důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom 
neprodleně informovat Objednatele.  

6. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani 
umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Díla k propagačním a/nebo reklamním 
účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo 
ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii 
nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo 
propagačních materiálech.  

 
XXVIII. 

Okolnosti vylučující odpovědnost 
 
1. V případě, že Zhotoviteli brání v plnění jeho povinností podle této Smlouvy okolnost, 

kterou považuje za okolnost vylučující odpovědnost, je povinen tuto skutečnost bez 
zbytečného prodlení, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů poté, co se vznik 
okolnosti stane zřejmým, písemně oznámit Objednateli a TDS. V oznámení Zhotovitel 
uvede povinnosti, které mu okolnost brání splnit a předpokládané trvání takové 
okolnosti. Oznámení musí zároveň obsahovat návrh opatření vedoucích ke zmírnění 
nebo vyloučení důsledků takové okolnosti. Zhotovitel k oznámení doloží dostupné 
důkazy o existenci oznamované okolnosti.  

2. Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě 
požadováno, aby minimalizoval následky okolnosti vylučující odpovědnost. Náklady 
takto přijatých opatření nese Zhotovitel.  

3. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a TDS zánik 
okolnosti vylučující odpovědnost.  

4. Okolností vylučující odpovědnost není výpadek dodávky média na Staveniště, který lze 
nahradit dodávkami z jiných zdrojů.  

5. Zhotovitel se okolnosti vylučující odpovědnost nemůže dovolávat v případě, že nezašle 
oznámení podle odst. 1 tohoto článku.  

6. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy Zhotovitel byl v 
prodlení s plněním své povinnosti dle této Smlouvy, nebo vznikla z jeho hospodářských 
poměrů.  
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7. Zhotovitel se okolnosti vylučující jeho odpovědnost vůči Objednateli podle této Smlouvy 
nemůže dovolávat v případě vzniku okolnosti vylučující odpovědnost u některého z jeho 
Poddodavatelů.  
 

XXIX. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Závazkový právní vztah založený touto Smlouvou se ve věcech v ní neupravených řídí 

občanským zákoníkem. 
 

2. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 
 

3. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi oběma Účastníky. 
 

4. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle 
této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na 
platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a Účastníci této 
Smlouvy se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku 
novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat 
předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož 
stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Účastníci této 
Smlouvy učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno. 

 
5. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) 

a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních 
prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v 
rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel 
povinen zajistit u všech Poddodavatelů. 

 
6. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v 

rámci programů strukturálních fondů stanovené v nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1303/2013 a pravidel pro publicitu v rámci OP VVV, a to ve všech 
relevantních dokumentech, týkajících se daného předmětu Smlouvy, ve všech dodatcích 
ke Smlouvám a dalších dokumentech vztahujících se k veřejné zakázce zadané 
uzavřením této Smlouvy a v této souvislosti se zavazuje poskytnout Objednateli 
případně veškerou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Všechny 
výstupy smluvního vztahu podle této Smlouvy, u kterých tak specifikuje Objednatel, musí 
obsahovat prvky publicity a to v rozsahu dle záhlaví této Smlouvy, nepožaduje-li 
Objednatel jinak. Jedná se o logo EU včetně textů, logo Operační program Výzkum, 
Vývoj a Vzdělávání (OP VVV) dle požadavků Objednatele. Objednatel je povinen zajistit 
a případně poskytnout materiály obsahující správnou podobu jednotlivých log. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 

projektu, z jehož prostředků je plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu 
dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich 
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění a zákon č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění). 
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8. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním dle této
Smlouvy v souladu s pravidly OP VVV minimálně do uplynutí 2 let od předložení účetní
závěrky OP VVV podle čl. 140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1303/2013, tj. nejméně do 31. 12. 2033, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší.
Řídící orgán OP VVV, případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány
podle platných právních předpisů) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.

9. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit úplný obsah uzavřené Smlouvy.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích Příloh podléhá
povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.

11. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými
smluvními dodatky. Smluvní dodatky musí být jako takové označeny a platně podepsány
všemi účastníky této Smlouvy a podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva.

12. Účastníci této Smlouvy sjednávají, že Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného
souhlasu Objednatele postoupit svá práva nebo převést své povinnosti vyplývající z této
Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby.

13. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním z Účastníků této
Smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.

14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

Příloha č. 1 Projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně stavebního 
povolení č.j. SMOL/293963/2021/OS/PS/Fil, ze dne 22. 11. 2021 
(samostatná příloha), 

Příloha č. 2 Cenová nabídka Zhotovitele – soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. 

V Olomouci dne  07.04.2022 V Lutíně dne  05.04.2022 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 …………………………………….  …………..………………………………. 
  prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.       Petr Galda  
rektor Univerzity Palackého v Olomouci  jednatel ELEKTRO-FLEXI s.r.o. 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 35 19 CC-CZ: 12631
Místo: Olomouc Datum: 16. 8. 2021
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ:
ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Atelier A, Ul.8.května 16, Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 1 297 972,53CZK

Výše daně
225 267,9621,00% 1 072 704,57

0,000,0015,00%

210817
Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
https://podminky.urs.cz.

1 072 704,57

Základ daněSazba daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 210817

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
STA

Soupis
Soupis

1 297 972,531 072 704,57

976 804,5701 Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo 
náměstí 5 1 181 933,53

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

VRN.1 52 500,00 63 525,00Vedlejší rozpočtové náklady

Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

16. 8. 2021
Atelier A, Ul.8.května 16, 
Olomouc

Vedlejší a ostatní náklady 95 900,00VON 116 039,00
43 400,00 52 514,00Ostatní nákladyON.1

29 554,2501.1 Slaboproud - vstup z ulice 24 425,00
30 311,6125 050,9201.2 Elektroinstalace - vstup z ulice

1 181 933,53976 804,5701 Vstup z ulice
1 122 067,67927 328,65Vstup z ulice01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Atelier A, Ul.8.května 16, Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 927 328,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 927 328,65 21,00% 194 739,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 122 067,67

Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

01 - Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

01 - Vstup z ulice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc Projektant: Atelier A, Ul.8.května 
16, Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 927 328,65

HSV - Práce a dodávky HSV 416 621,94
    1 - Zemní práce 113 889,78
      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 6 686,06
    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 16 219,76

    27 - Zakládání - základy 20 359,22

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 445,44

    43 - Schodišťové konstrukce a rampy 45 655,75

    5 - Komunikace pozemní 33 172,48

    59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 31 685,60

    62 - Úprava povrchů vnějších 3 799,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 56 852,88

    94 - Lešení a stavební výtahy 1 021,80

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 4 701,50

    96 - Bourání konstrukcí 31 253,57

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 705,81

    997 - Přesun sutě 33 707,21

    998 - Přesun hmot 18 151,84

PSV - Práce a dodávky PSV 471 106,71
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 812,04

    763 - Konstrukce suché výstavby 280,83

    767 - Konstrukce zámečnické 399 416,93

    771 - Podlahy z dlaždic 11 769,27

    772 - Podlahy z kamene 34 497,23

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 15 186,79

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 332,46

    784 - Dokončovací práce - malby 5 811,16

M - Práce a dodávky M 39 600,00
    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 39 600,00

Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

01 - Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

01 - Vstup z ulice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc Projektant: Atelier A, Ul.8.května 
16, Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 927 328,65

D HSV Práce a dodávky HSV 416 621,94

D 1 Zemní práce 113 889,78

1 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 18,622 366,96 6 833,53 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251102
VV "v.č.03, viz tabulka skladby podlah ozn. B1
VV 42*(0,501-0,2) 12,642
VV "skladba - B2
VV 10*(0,421-0,2) 2,210
VV "v.č.03 - viz. tabulka - ostatní práceozn. Pv/01
VV (7+19)*0,145 3,770
VV Součet 18,622

2 K 132212111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

m3 4,032 1 531,20 6 173,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212111
VV "v.č.01,04
VV 4,1*0,4*(4,88-3,98)*2 2,952
VV 1*0,4*(4,88-3,98)*3 1,080
VV Součet 4,032

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 29,654 262,24 7 776,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117
VV "dovoz ornice pro ohumusení
VV 25*0,28 7,000
VV "odvoz výkopku
VV 18,622+4,032 22,654
VV Součet 29,654

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 207,578 20,24 4 201,38 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119
VV "viz vodor př. do 10 km
VV (17-10)*29,654 207,578
VV Součet 207,578

5 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 7,000 135,52 948,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101
VV "viz tabulka - ostatní plochy ozn. C1 - ornice k  ohumusení
VV 25*0,28 7,000

6 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 14,000 519,20 7 268,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364101
VV "viz tabulka - ostatní plochy ozn. C1 - ornice k  ohumusení
VV 25*0,28*2,0 14,000

7 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2,622 205,92 539,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101
VV "v.č.01,04 - pod schodištěm
VV (0,2+1,0)*0,5*1,7*1,0+1*1,2*1,335 2,622
VV Součet 2,622

8 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 5,244 561,44 2 944,19 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58333674
VV "viz zásyp
VV 2,622*2,0 5,244

9 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 52,000 21,21 1 102,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112
VV "v.č.03, viz tabulka skladby podlah ozn. B2
VV 10 10,000
VV "skladba B1
VV 42 42,000

01 - Vstup z ulice

Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

01 - Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58333674
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 52,000

10 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 59,308 1 170,40 69 414,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221
VV "dovoz ornice pro ohumusení
VV 25*0,28*2,0 14,000
VV "odvoz výkopku
VV (18,622+4,032)*2,0 45,308
VV Součet 59,308

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 6 686,06

11 K 113106132

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, 
kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 26,000 20,59 535,34 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106132
VV "v.č.03 - viz. tabulka - ostatní práceozn. Pv/01
VV 7+19 26,000

12 K 113107330

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 19,000 167,20 3 176,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107330
VV "v.č.03 - viz. tabulka - ostatní práceozn. Pv/01
VV 19 19,000

13 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 26,000 60,28 1 567,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107322
VV "v.č.03 - viz. tabulka - ostatní práceozn. Pv/01
VV 7+19 26,000

14 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 24,000 58,61 1 406,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111
VV "v.č.03 - viz. tabulka - ostatní práceozn. Pv/01
VV 24 24,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 16 219,76

15 K 111211101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v 
rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 25,000 95,04 2 376,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111211101
VV "v.č.03 - 
VV "viz tabulka - ostatní plochy ozn. C1
VV 25 25,000

16 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru 
kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 25,000 59,75 1 493,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301501
VV "viz odstranění křovin
VV 25 25,000

17 K 162301981 Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m2 300,000 12,14 3 642,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301981
VV "viz odstranění křovin
VV 25*(17-5) 300,000

18 K 121151105 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy přes 250 do 300 mm m2 25,000 63,89 1 597,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151105
VV "viz tabulka - ostatní plochy ozn. C1
VV 25 25,000

19 K 181111123

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 
urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 
plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 
150 mm na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 25,000 103,84 2 596,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181111123
VV "viz tabulka - ostatní plochy ozn. C1
VV 25 25,000

20 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 25,000 24,55 613,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411141
VV "viz tabulka - ostatní plochy ozn. C1
VV 25 25,000

21 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,750 119,68 89,76 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572420
VV "viz založení trávníku
VV 25*0,03 0,750
VV Součet 0,750

22 K 183205111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na 
svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m2 25,000 14,87 371,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183205111
VV "viz tabulka - ostatní plochy ozn. C1

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107330
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107322
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111211101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301981
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151105
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181111123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572420
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183205111
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VV 25 25,000

23 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na 
svahu do 1:5 m2 25,000 0,95 23,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403114
VV "viz založení trávníku
VV 25 25,000

24 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 
1:5 m2 25,000 3,78 94,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403153
VV "viz založení trávníku
VV 25 25,000

25 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 25,000 0,42 10,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403161
VV "viz založení trávníku
VV 25 25,000

26 K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem 
na široko

m2 25,000 2,03 50,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802111
VV "viz založení trávníku
VV 25 25,000

27 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině 
nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 25,000 4,11 102,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802611
VV "viz založení trávníku
VV 25 25,000

28 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 25,000 3,97 99,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803111
VV "viz založení trávníku
VV 25 25,000

29 K 181351005
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 25,000 122,32 3 058,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351005
VV "viz založení trávníku
VV 25 25,000

D 27 Zakládání - základy 20 359,22
30 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 0,448 1 073,60 480,97 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271572211
VV "v.č.01,04
VV 4,1*0,4*0,1*2 0,328
VV 1*0,4*0,1*3 0,120
VV Součet 0,448

31 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 20/25 m3 5,298 2 886,40 15 292,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313711
VV "v.č.01,04
VV 4,1*0,4*0,98*2 3,214
VV 1*0,4*0,98*3 1,176
VV 1,0*0,4*(1,335-0,2)*2 0,908
VV Součet 5,298

32 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 11,920 320,32 3 818,21 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121
VV "v.č.01,04
VV (4,1*2+1,8)*0,195+(1,0+1,7)*2*0,195+(1,2+1,0)*2*0,195 3,861
VV 1,7*1,135*0,5*2+1*1,135+(1+1,2)*2*1,135 8,059
VV Součet 11,920

33 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 11,920 64,42 767,89 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122
VV "viz zřízení
VV 11,92 11,920

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 445,44

34 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího 
zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním 
hmot) tl. do 30 mm

m2 14,685 302,72 4 445,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/319201321
VV "v.č.01,04 - plocha po odbourání stáv. schodiště
VV 3*1,535 4,605
VV "zdivo u podkladních vrstev dlažby
VV (1,0+9,95+0,1+4,11+5)*0,5 10,080
VV Součet 14,685

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 45 655,75

35 K 430321616
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 30/37

m3 4,651 3 968,80 18 458,89 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430321616
VV "v.č.01,04
VV 2,1*1,135*0,5*0,4*2+2*0,4*1,135*2 2,769
VV 1,8*2,8*0,3-(0,185*0,3*0,5*1,8*7)+1,8*2,0*0,2 1,882
VV Součet 4,651

36 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 0,037 43 912,00 1 624,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430362021
VV "v.č.01,04
VV (1,8*2,8+1,8*2,0)*0,004335 0,037
VV Součet 0,037

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403161
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351005
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271572211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313711
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/319201321
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430321616
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430362021
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37 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení

m2 15,548 760,32 11 821,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/431351121
VV "v.č.01,04
VV 2,1*(0,2+1,335)*0,5*2+2*1,335*2 8,564
VV (0,185+0,3)*1,8*8 6,984
VV Součet 15,548

38 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 15,548 124,08 1 929,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/431351122
VV "viz.zřízení bednění
VV 15,548 15,548

39 K 430R90091 Bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m 
Příplatek k cenám za pohledový beton m2 15,548 760,32 11 821,46

VV "viz bednění podest
VV 15,548 15,548

D 5 Komunikace pozemní 33 172,48
40 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 50 mm m2 52,000 55,00 2 860,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564811111
VV "v.č.03, viz tabulka skladby podlah ozn. B1
VV 42 42,000
VV "v.č.03, viz tabulka skladby podlah ozn. B2
VV 10 10,000
VV Součet 52,000

41 K 564972121
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 300 mm

m2 10,000 488,40 4 884,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564972121
VV "v.č.03, viz tabulka skladby podlah ozn. B2
VV 10 10,000

42 K 564952115
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 190 mm

m2 84,000 302,72 25 428,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564952115
VV "v.č.03, viz tabulka skladby podlah ozn. B1
VV 42*2 84,000

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 31 685,60

43 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 52,000 264,00 13 728,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596811220
VV "v.č.03, viz tabulka skladby podlah ozn. B2
VV 10 10,000
VV "skladba B1
VV 42 42,000
VV Součet 52,000

44 M 592R6007 dlažba pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová  
400x400x40mm - specifikace viz projekt m2 53,560 335,28 17 957,60

VV "viz kladení
VV 52 52,000
VV 52*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 53,560

D 62 Úprava povrchů vnějších 3 799,30

45 K 622321121 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn m2 14,685 258,72 3 799,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622321121
VV "v.č.01,04 - plocha po odbourání stáv. schodiště
VV 3*1,535 4,605
VV "zdivo u podkladních vrstev dlažby
VV (1,0+9,95+0,1+4,11+5)*0,5 10,080
VV Součet 14,685

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 56 852,88

46 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 28,000 208,56 5 839,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213
VV "v.č.03, viz tabulka skladby podlah ozn. B2
VV 10 10,000
VV "skladba B1
VV 18 18,000
VV Součet 28,000

47 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 28,560 142,56 4 071,51 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217017
VV "viz osazení
VV 28 28,000
VV 28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 28,560

48 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 52,000 57,82 3 006,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726122
VV "v.č.03, viz tabulka skladby podlah ozn. B2
VV 10 10,000
VV "Skladba B1
VV 42 42,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/431351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/431351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564811111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564972121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564952115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596811220
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622321121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217017
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726122
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VV Součet 52,000

49 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm m 6,440 176,00 1 133,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735122
VV "v.č.03
VV 4,4+1,02*2 6,440
VV Součet 6,440

50 K 965081601 Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až 
na zdivo schodišťových m 13,100 48,14 630,63 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965081601
VV "v.č.03,04
VV 1,47*2+1,14*2+3,64*2+0,2*2+0,1*2 13,100
VV Součet 13,100

51 K 985324211 Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s 
impregnací (OS-B) m2 27,468 506,88 13 922,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985324211
VV "v.č.01,04
VV (4,1*2+1,8)*0,195+(1,0+1,7)*2*0,195+(1,2+1,0)*2*0,195 3,861
VV 1,7*1,135*0,5*2+1*1,135+(1+1,2)*2*1,135 8,059
VV "v.č.01,04
VV 2,1*(0,2+1,335)*0,5*2+2*1,335*2 8,564
VV (0,185+0,3)*1,8*8 6,984
VV Součet 27,468

52 K 985R22102 Vytmelení trhlin ve stávajícím podkladu dvousložkovou 
polyesterovou pryskyřicí včetně vyčištění m 1,000 880,00 880,00

VV "v.č.03, viz tabulka skladby podlah ozn. A1
VV 0,5 0,500
VV "skladba A2
VV 0,5 0,500
VV Součet 1,000

53 K 986R60104 Demontáž domácího telefonu ozn. Pv/04 - specifikace 
viz tabulka ostatní práce m 1,000 3 960,00 3 960,00

VV "v.č.03, viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/04
VV 1 1,000

54 K 986R60110 Zaústění střešního svodu do kanalizace ozn. Pv/10 - 
specifikace viz tabulka ostatní práce ks 1,000 5 984,00 5 984,00

VV "v.č.03, viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/10
VV 1 1,000

55 K 915R90020 Trn z betonářské oceli R 14 délky 500 mm kus 10,000 1 742,40 17 424,00
VV "v.č. 01, 04
VV 10 10,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 021,80

56 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 3,000 54,21 162,63 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111
VV "v.č.02 , m.č. P1.73
VV 1,0*3,0 3,000
VV Součet 3,000

57 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 11,805 72,78 859,17 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101112
VV "v.č.03,04
VV (0,96+3,64+0,84)*2,17 11,805

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 4 701,50

58 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 41,097 114,40 4 701,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111
VV "v.č. 02
VV 6*2 12,000
VV "v.č. 03
VV 2,17*(0,98+3,64+0,84)+1,77*0,28+1,77*0,51+1,8*2,0 16,847
VV 2,45*5 12,250
VV Součet 41,097

D 96 Bourání konstrukcí 31 253,57

59 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 6,500 69,78 453,57 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965081213
VV "v.č.03, viz tabulka skladby podlah ozn. A1
VV 3,0 3,000
VV "skladba A2
VV 3,5 3,500
VV Součet 6,500

60 K 966R90102 Stávající konstrukce venkovního schodiště ozn. Pv/02 - 
specifikace viz tabulka ostatní práce 

komple
t 1,000 30 800,00 30 800,00

VV "v.č.03,  - viz tabulka ostatní práce -  ozn. Pv/02 
VV 1 1,000

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 705,81
61 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou m2 14,685 116,16 1 705,81 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985131111
VV "v.č.01,04 - plocha po odbourání stáv. schodiště
VV 3*1,535 4,605
VV "zdivo u podkladních vrstev dlažby
VV (1,0+9,95+0,1+4,11+5)*0,5 10,080
VV Součet 14,685

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965081601
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985324211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965081213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985131111
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D 997 Přesun sutě 33 707,21

62 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 24,044 41,71 1 002,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

63 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 384,704 9,94 3 823,96 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559
VV 24,044*16 'Přepočtené koeficientem množství 384,704

64 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 16,110 1 223,20 19 705,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615
VV 6,63+4,56+4,92 16,110

65 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 7,540 1 170,40 8 824,82 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655
VV 7,54 7,540

66 K 997221658
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z rostlinných pletiv zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03

t 0,625 559,68 349,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221658
VV "viz odstranění křovin
VV 25*0,025 0,625
VV Součet 0,625

D 998 Přesun hmot 18 151,84

67 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 61,208 296,56 18 151,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 471 106,71

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 812,04

68 K 711113125
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 
studena na ploše svislé S těsnicí hmotou 
dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice

m2 4,605 365,20 1 681,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711113125
VV "v.č.01,04 - plocha po odbourání stáv. schodiště
VV 3*1,535 4,605

69 K 711161212

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie 
do 0,6 mm

m2 10,080 110,00 1 108,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161212
VV "v.č.01,04 - plocha po odbourání stáv. schodiště
VV "zdivo u podkladních vrstev dlažby
VV (1,0+9,95+0,1+4,11+5)*0,5 10,080

70 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 0,022 976,80 21,49 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711101

D 763 Konstrukce suché výstavby 280,83
71 K 763135881 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí kazet m2 2,880 35,82 103,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763135881
VV "v.č.02 , m.č. P1.73
VV 0,6*8*0,6 2,880
VV Součet 2,880

72 K 763135611 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z kazet m2 2,880 61,69 177,67 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763135611
VV "v.č.02 , m.č. P1.73 - použity původní demontované kazety
VV 0,6*8*0,6 2,880
VV Součet 2,880

D 767 Konstrukce zámečnické 399 416,93
73 K 767590110 Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, 

podlah připevněných svařováním kg 940,901 32,38 30 466,37 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767590110

VV
"Bezbariérová rampa pro osoby se síženou schopností pohybu 
a orientace ozn. Zp/02 - specifikace viz tabulka výrobky pro 
zdravotně postižené

VV (3,15*1,55+(3+1,5+1,14)*1,5+(3+1,5+3,0)*1,5)*23 565,628

VV ((3,15*6+1,5)+(1,55+3,0+1,5+1,14)*2+(1,55+3+1,5+3,0+0,5)*2-
1,55+1,6*12+8*2,5)*4,1 375,273

VV Součet 940,901

74 M 553R9002
Bezbariérová rampa pro osoby se síženou schopností 
pohybu a orientace ozn. Zp/02 - specifikace viz tabulka 
výrobky pro zdravotně postižené

kus 1,000 330 000,00 330 000,00

VV
"Bezbariérová rampa pro osoby se síženou schopností pohybu 
a orientace ozn. Zp/02 - specifikace viz tabulka výrobky pro 
zdravotně postižené

VV 1 1,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221658
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711113125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763135881
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763135611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767590110
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75 K 767163221 Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z 
dílců na schodišti kotveného do betonu m 7,700 1 504,80 11 586,96 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767163221
VV "v.č.03,  - viz tabulka ostatní práce -  ozn. Pv/05
VV 2,6*2+2,0*1+0,35+0,15 7,700
VV Součet 7,700

76 M 553R90005 zábradlí na schodišti  ozn. Pv/05, včetně povrchové 
úpravy - specifikace viz tabulka ostatní práce m 7,700 2 629,44 20 246,69

VV "viz montáž
VV 7,7 7,700

77 K 767R91006 Stávající madlo na konzolách - demontáž ozn. Pv/06, - 
specifikace viz tabulka ostatní práce ks 1,000 1 056,00 1 056,00

VV "v.č.03 - délka madla 4500 mm
VV 1 1,000

78 K 767R91007 Stávající madlo na konzolách - oprava ozn. Pv/07, - 
specifikace viz tabulka ostatní práce ks 1,000 4 840,00 4 840,00

VV "v.č.03 - délka madla 4500 mm
VV 1 1,000

79 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,991 1 232,00 1 220,91 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767101

D 771 Podlahy z dlaždic 11 769,27
80 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 

podlah m2 6,500 13,20 85,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771111011
VV "v.č.03, viz tabulka skladby podlah ozn. A1
VV 3,0 3,000
VV "skladba A2
VV 3,5 3,500
VV Součet 6,500

81 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 6,500 49,46 321,49 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011
VV "viz příprava
VV 6,5 6,500

82 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 6,500 120,56 783,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474113
VV "v.č.03 - m.č.1,71 - horní podesta
VV 0,86*2+0,28*2+0,2*2 2,680
VV "spodní podesta
VV 1,47*2+2,17-1,29 3,820
VV Součet 6,500

83 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 1,118 384,56 429,94 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761409
VV "viz monáž
VV 6,5*0,1*1,3*1,15 0,972
VV Součet 0,972
VV 0,972*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,118

84 K 771574375

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových 
pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 
reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

m2 6,500 560,56 3 643,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574375
VV "v.č.03, viz tabulka skladby podlah ozn. A1
VV 3,0 3,000
VV "skladba A2
VV 3,5 3,500
VV Součet 6,500

85 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 7,475 384,56 2 874,59 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761409
VV "viz montáž
VV 6,5 6,500
VV 6,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 7,475

86 K 771577121
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám 
za plochu do 5 m2 jednotlivě

m2 6,500 15,49 100,69 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577121
VV "v.č.03, viz tabulka skladby podlah ozn. A1
VV 3,0 3,000
VV "skladba A2
VV 3,5 3,500
VV Součet 6,500

87 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 6,500 36,34 236,21 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591115
VV "v.č.03 - m.č.1,71 - horní podesta
VV 0,86*2+0,28*2+0,2*2 2,680
VV "spodní podesta
VV 1,47*2+2,17-1,29 3,820
VV Součet 6,500

88 K 771151026
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 
přes 12 do 15 mm

m2 3,500 888,80 3 110,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771151026
VV "v.č.03, viz tabulka skladby podlah 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767163221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771111011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761409
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574375
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761409
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771151026
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VV "skladba A2
VV 3,5 3,500

89 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,319 572,00 182,47 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771101

D 772 Podlahy z kamene 34 497,23
90 K 772R90103 Stávající vyrovnávací schodiště 1.71 ozn. Pv/04 - 

specifikace viz tabulka ostatní práce ks 14,000 2 464,00 34 496,00

VV "v.č.03,  m.č.1.71 - viz tabulka ostatní práce -  ozn. Pv/04 - 
rozm. stupně. 2170/300/177 mm

VV 14 14,000

91 K 998772101

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 
schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,002 616,88 1,23 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998772101

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 15 186,79
92 K 782R90108 Venkovní kamenný sokl - doplnění ozn. Pv/08 - 

specifikace viz tabulka ostatní práce ks 2,000 3 960,00 7 920,00

VV "v.č.03,   viz tabulka ostatní práce -  ozn. Pv/08 rozm.  
450/550/50 mm

VV 2 2,000

93 K 782R90109 Kamenná bosáž - doplnění ozn. Pv/09 - specifikace viz 
tabulka ostatní práce m2 1,500 4 840,00 7 260,00

VV "v.č.03,   viz tabulka ostatní práce -  ozn. Pv/09 
VV 1,5 1,500

94 K 998782101
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,011 616,88 6,79 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998782101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 332,46

95 K 783301313
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem 
ředidlovým

m2 3,480 61,69 214,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301313
VV "zárubně
VV "700
VV (2*1,97+0,7)*(0,1+0,05)*5 3,480
VV Součet 3,480

96 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický m2 3,480 106,48 370,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783314101
VV "zárubně
VV "700
VV (2*1,97+0,7)*(0,1+0,05)*5 3,480
VV Součet 3,480

97 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní m2 6,960 107,36 747,23 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101
VV "viz zákl nátěr
VV 3,48*2 6,960
VV Součet 6,960

D 784 Dokončovací práce - malby 5 811,16
98 K 784121009 Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží přes 

3,80 do 5,00 m m2 63,496 36,17 2 296,65 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121009
VV "v.č.03,04
VV (0,96+3,64+0,84)*2,17+0,51*1,77+0,28*1,77 13,203
VV (2,53+3,325+2,2+1,19)*0,5*5,44*2 50,293
VV Součet 63,496

99 K 784181109
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
bezbarvá na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 
5,00 m

m2 63,496 18,30 1 161,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181109
VV "v.č.03,04
VV (0,96+3,64+0,84)*2,17+0,51*1,77+0,28*1,77 13,203
VV (2,53+3,325+2,2+1,19)*0,5*5,44*2 50,293
VV Součet 63,496

100 K 784211009
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
jednonásobné, bílé za mokra odruvzdorné výborně na 
schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m

m2 63,496 37,05 2 352,53 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211009
VV "viz penetrace
VV 63,496 63,496

D M Práce a dodávky M 39 600,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 39 600,00

101 K 330R9001

Montáž a dodávka šikmé schodišťové plošiny pro 
přepravu osob se síženou schopností pohybu a 
orientace ozn. Zp/01 - specifikace viz tabulka výrobky 
pro zdravotně postižené

kompl. 1,000 39 600,00 39 600,00

VV
"šikmá schodišťová plošina pro přepravu osob se síženou 
schopností pohybu a orientace ozn. Zp/01 - specifikace viz 
tabulka výrobky

VV "pro zdravotně postižené
VV 1 1,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998772101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998782101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301313
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783314101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121009
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181109
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211009
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Atelier A, Ul.8.května 16, Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 425,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 24 425,00 21,00% 5 129,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 554,25

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky

Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

01 - Vstup z ulice

01 - Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

01.1 - Slaboproud - vstup z ulice

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc Projektant: Atelier A, Ul.8.května 
16, Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 24 425,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud 24 425,00
    D1 - TLF kabelový rozvod + tlf interkomy 24 425,00
      D2 - Materiál 9 810,00
      D3 - MONTÁŽ 14 615,00

Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

01 - Vstup z ulice

01 - Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

01.1 - Slaboproud - vstup z ulice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc Projektant: Atelier A, Ul.8.května 
16, Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 425,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 24 425,00

D D1 TLF kabelový rozvod + tlf interkomy 24 425,00

D D2 Materiál 9 810,00
1 M 1 Datový kabel - FTP CAT 5e LS0H m 160,000 8,00 1 280,00
2 M 2 Svorkovnice 10 p - systém krone, rozpoj. ks 1,000 550,00 550,00
3 M 3 Držák TLF svorkovnic - pro 2 pozice ks 1,000 800,00 800,00
4 M 4 Dveřní TLF analog, základní modul , 1 tlačítko ks 2,000 800,00 1 600,00
5 M 5 Střížka pro 1 modul ks 1,000 500,00 500,00

6 M 6 Elektroinstalační lišta 40 x 20 mm , lhd, vč. spoj. a 
odboč. dílů m 80,000 35,00 2 800,00

7 M 7 Protipožární tmel 310ml, 90 min ks 1,000 255,00 255,00
8 M 8 Stahovací pásek 200/4,5 ks 100,000 0,25 25,00
9 M 9 Podružný materiál ks 1,000 2 000,00 2 000,00

D D3 MONTÁŽ 14 615,00
10 K 10 TLF komunikátor - montáž ks 2,000 600,00 1 200,00

11 K 11 Zatažení/uložení kabelů metalikých/optických/MT do 
10mm m 160,000 55,00 8 800,00

12 K 12 Měření UTP port ( jen stejnosměrné měření) ks 2,000 88,00 176,00
13 K 13 Ukončení kabelu UTP v rozvaděči ks 2,000 45,00 90,00
14 K 14 Kabelová lišta - montáž komplet m 80,000 35,00 2 800,00

15 K 15 Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm 
vč. zapravení ks 3,000 188,00 564,00

16 K 16 Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl45 cm 
vč.zapravení ks 3,000 245,00 735,00

17 K 17 Aplikace mont/požární pěny/tmele do otvorů ks 1,000 250,00 250,00

Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

01 - Vstup z ulice

01 - Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

01.1 - Slaboproud - vstup z ulice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Atelier A, Ul.8.května 16, Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 050,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 25 050,92 21,00% 5 260,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 311,61

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky

Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

01 - Vstup z ulice

01 - Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

01.2 - Elektroinstalace - vstup z ulice

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc Projektant: Atelier A, Ul.8.května 
16, Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 25 050,92

M - Práce a dodávky M 25 050,92
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 703,70

    M74 - Elektromontáže 23 347,22

Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

01 - Vstup z ulice

01 - Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

01.2 - Elektroinstalace - vstup z ulice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc Projektant: Atelier A, Ul.8.května 
16, Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 050,92

D M Práce a dodávky M 25 050,92

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 703,70
1 K 460680162 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 

m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm kus 1,000 94,10 94,10
VV "v.č.D.1.4.1, 2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 468082212
Vybourání otvorů ve stropech a klenbách 
železobetonových plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 
10 do 20 cm

kus 1,000 330,00 330,00

VV 1 1,000

3 K 460680581 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 6,000 74,10 444,60

VV "v.č.D.1.4.1, 2
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

4 K 460941211 Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách 
hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 6,000 43,50 261,00

VV 6 6,000

5 K 460951111
Vyplnění otvorů zabetonování otvorů ve stropech 
včetně bednění a výztuže plochy do 0,09 m2 a tlouštky 
do 10 cm

kus 1,000 468,00 468,00

VV 1 1,000

6 K 460952112
Vyplnění otvorů zazdívka otvorů ve zdivu cihlami 
pálenými plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 
30 cm

kus 1,000 106,00 106,00

VV 1 1,000

D M74 Elektromontáže 23 347,22

7 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm

m 1,000 80,20 80,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110511
VV "v.č.D.1.4.1, 2
VV 1 1,000

8 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm m 1,000 18,40 18,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34571004
VV 1 1,000

9 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

m 14,000 36,30 508,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122015
VV "v.č.D.1.4.1, 2
VV 14 14,000

10 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 14,000 18,20 254,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34111030
VV 14 14,000

11 K 741120001
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), 
průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

m 14,000 31,00 434,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120001
VV 14 14,000

12 M 34141027 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 m 16,100 22,20 357,42 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34141027
VV 14 14,000
VV 14*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 16,100

13 K 210120511 Montáž jističů se zapojením vodičů jističů do 100 A kus 1,000 142,00 142,00
VV 1 1,000

14 M 3588920R3 chránič proudový  s nadproud. ochranou PFL7-
10/1N/B/003 kus 1,000 1 456,00 1 456,00

VV 1 1,000

15 K 741130001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
2,5 mm2

kus 6,000 23,80 142,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130001
VV 6 6,000

Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

01 - Vstup z ulice

01 - Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

01.2 - Elektroinstalace - vstup z ulice

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110511
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34571004
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122015
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34111030
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34141027
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 741130004
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
6 mm2

kus 2,000 31,70 63,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130004
VV 2 2,000

17 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 1,000 270,00 270,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741210001
VV "v.č.D.1.4.1, 2
VV 1 1,000

18 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací do 100 tis. Kč

kus 1,000 6 620,00 6 620,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741810001
VV 1 1,000

19 K 741810R1
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací HZS - montáže a demontáže

h 10,000 500,00 5 000,00

VV 10 10,000

20 K 741810R2
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací HZS - nepředvídatelné práce

h 10,000 400,00 4 000,00

VV 10 10,000

21 K 741810R3

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací HZS -kordinace s ostatními 
profesemi

h 10,000 400,00 4 000,00

VV 10 10,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130004
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741210001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741810001
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Atelier A, Ul.8.května 16, Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 43 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 43 400,00 21,00% 9 114,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 514,00

Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

VON - Vedlejší a ostatní náklady

ON.1 - Ostatní náklady

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc Projektant: Atelier A, Ul.8.května 
16, Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 43 400,00

OST - Ostatní náklady 43 400,00

Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

VON - Vedlejší a ostatní náklady

ON.1 - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc Projektant: Atelier A, Ul.8.května 
16, Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43 400,00

D OST Ostatní náklady 43 400,00
1 K 012103001 Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce 

geodetické před výstavbou Kč 1,000 10 500,00 10 500,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 012203001 Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce 
geodetické při provádění stavby Kč 1,000 10 500,00 10 500,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 012303001 Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce 
geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 10 500,00 10 500,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 013254101 Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů 
zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby. Kč 1,000 3 500,00 3 500,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 043103001

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které 
jsou vyžadovány v technických normách a dalších 
předpisech ve vztahu k prováděným pracím, 
dodávkám a službám.

Kč 1,000 8 400,00 8 400,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

ON.1 - Ostatní náklady

Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Atelier A, Ul.8.května 16, Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 52 500,00 21,00% 11 025,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 525,00

Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ÚP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc Projektant: Atelier A, Ul.8.května 
16, Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 52 500,00

VRN -   Vedlejší rozpočtové náklady 52 500,00

Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACI 

Stavba: 

Objekt: 
Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouci Žižkovo náměstí 5 

VON -Vedlejší a ostatní náklady 
Soupis: 

Místo: 

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady 

Olomouc 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

ŮP Olomouc, Křížkovského 511/8, Olomouc 

Vyplň údaj 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

2 

3 

4 

D VRN 

K 012103101 

w 

w 

K 

K 

K 

K 

w 

w 

030001001 

030001002 

039001003 

034403001 

6 K 041703002 

w 

w 

Vedle"ší ro očtové náklad 

Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo 
souvisejících se stavbou před a v průběhu výstavby. 

1 

Součet 

Náklady na dokumentaci zs. na přípravu území pro ZS 
včetně odstraněni materiálu a konstrukci v prostoru 
staveniště, na vybudováni odběrných míst, na zřízeni 
přípojek médií. na vlastni vybudováni objektů zs. 
provizorních komunikaci, oploceni a osvětleni 
pěších/dopravních koridorů apod. 

Náklady na vybavenifpronájem objektů zs. náklady na 
energie. úklid. údržbu a opravy objektů zs. čištěni 
pojezdových a manipulačních ploch. zabezpečeni 
staveniště apod. 

Náklady na demontáž/odstraněni objektů zs a jejich 
odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního 
stavu včetně nákladů s tím spojených.□ 

Náklady na zřízeni, údržbu a zrušeni dočasného 
dopravního značeni, potřebného k zajištění přístupu 
nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště. 

Součet 

Náklady na zbudováni, údržbu a zrušeni prostředků a 
konstrukci na zajištěni kolektivní bezpečnosti osob. 

1 

Součet 

MJ 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 
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Množství 

1,000 

1,000 

1000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK) 

8 400,00 

7 000,00 

10 500,00 

10 500,00 

5 600,00 

10 500,00 

16.8.2021 

Atelier A, Ul.8.května 
16, Olomouc 

Cena celkem [CZK) 

52 500,00 

52 500,00 

8400,00 

7 000,00 

10 500,00 

10 500,00 

5 600,00 

10 500,00 

Cenová soustava 



Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta
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