



## SMLOUVA O DÍLO

č. 142/OVZ/PV/2022

### 1. Objednatel:

**Univerzita Palackého v Olomouci**

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO: 61989592

DIČ: CZ61989592

Rektor: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve  
věcech realizace této Smlouvy:

Technický dozor stavebníka:

(dále jen „TDS“)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

### 2. Zhotovitel:

**ELMO - SA spol. s r. o.**

Se sídlem:

Pavlovická 29/25, 779 00 Olomouc

IČO:

47977001

DIČ:

CZ47977001

Statutární orgán:

Kamil Arbeit, jednatel

tel.:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C,

vložka 5882

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

*uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto:*

## SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti, že Zhotovitel byl Objednatelům jakožto zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**UPOL – Nová transformační stanice Envelopa**“ vybrán jako dodavatel pro tuto veřejnou zakázku.

### I.

#### Předmět díla

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způso-

bem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v realizaci stavební akce „**UPOL - Nová transformační stanice Envelopa**“ v souladu s projektovou dokumentací – zpracoval Bc. Martin Pevný, Loučka 12, 783 22 Cholina, IČO: 87954681, v 04/2022, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „PD“). Předmětem Díla je také zajištění a předání průvodní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD, ve formátu \*.pdf i v editovatelném formátu (to vše dále jen „Dílo“).

2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v místě plnění, kterým je Univerzita Palackého v Olomouci, ul. Šmeralova, Olomouc, parc. č. pozemku 94/71, 94/73, 94/74, 409/2, st. 1656 v katastrálním území Olomouc-město (dále jen „Místo plnění“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování Díla.
4. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu průběžně po celou dobu provádění Díla podle této Smlouvy.
5. Nebezpečí škody či zničení Díla až do předání Objednateli nese Zhotovitel, totéž platí ohledně věcí k provedení Díla podle této Smlouvy opatřených Zhotovitelem nebo opatřených Objednatelem a předaných Zhotoviteli. V případě převzetí Díla se zjevnými vadami, ohledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto nebezpečí škody a zničení na Díle na Objednatele až úplným odstraněním vad Zhotovitelem.
6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla v průběhu jeho provádění Zhotovitelem dle této Smlouvy v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle této Smlouvy a jejích příloh. V případě, že Objednatel zmenší rozsah Díla v průběhu jeho provádění, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí ze zmenšení rozsahu Díla.
7. Případné změny zadání dle předchozího odstavce budou řešeny vždy písemným dodatkem k této Smlouvě. Mají-li mít takové požadavky Objednatele vliv na výši ceny Díla, bude taková změna ceny zohledněna v písemném dodatku k této Smlouvě dle předchozí věty.
8. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem stavby po celou dobu provádění Díla.

## II.

### Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen předmět Díla provést (dokončit a předat Objednateli) nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
3. Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše uvedené lhůtě za podstatné porušení Smlouvy.
4. O dokončení a předání celého Díla Zhotovitelem Objednateli sepíší smluvní strany datovaný předávací protokol. V protokolu smluvní strany prohlásí, zda byly ke dni předání Dí-

la Zhotovitelem doloženy příslušné zápisy o všech provedených kontrolních zkouškách a měřeních, vyhotoveny revizní zprávy, doloženy atesty použitých prvků.

5. Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby oprávněn odmítnout převzetí Díla v situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívání podstatným způsobem omezují.
6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Díla nepoužije.

### III.

#### Cena za Dílo

1. Celková cena za Dílo činí **5.052.637,33 Kč bez DPH**.
2. Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením a předáním a převzetím Díla, a je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele připojené jako příloha č. 2 této Smlouvy – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3. Cena za Dílo může být překročena po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami a pouze v případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba provedení takových objektivních změn a víceprací, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku přiměřeně dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. O provedení těchto víceprací je nutné uzavřít dodatek k této Smlouvě, teprve po nabytí účinnosti tohoto dodatku ke Smlouvě vzniká Zhotoviteli povinnost tyto vícepráce realizovat a současně právo na jejich úhradu. Cena za vícepráce bude stanovena následujícím postupem:
  - 3.1. Věcný soupis nezbytných víceprací vzájemně odsouhlasený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických bude Zhotovitelem doplněn o výkaz výměr, jednotkové a celkové ceny a předložen Objednateli ke konečnému odsouhlasení.
  - 3.2. Jednotkové ceny prací musí korespondovat s cenovou nabídkou (příloha č. 2 této Smlouvy). Pokud kalkulace nákladů případných víceprací obsahuje jednotkovou položku, která se nevyskytuje v cenové nabídce (příloha č. 2 této Smlouvy), nesmí být její cena vyšší než aktuální cena stejné jednotkové položky vydané podle ÚRS Praha v roce realizace Díla.
4. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn.
5. Cena za Dílo bude postupem podle čl. IV. této Smlouvy Objednatelem placena Zhotoviteli po částech (dále jen „Dílčí platby“). Dílčí platbou se rozumí část ceny za Dílo, která bude odpovídat skutečně provedeným pracím a dodávkám v příslušném fakturačním období (kalendářní měsíc), přičemž dokončení uvedených prací a dodávek bude vždy potvrzeno na soupisu provedených prací v daném fakturačním období, který bude písemně odsouhlasen a podepsán za Objednatele TDS.

#### IV. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že části ceny Díla podle čl. III. odst. 5 této Smlouvy (dále jen jako „Dílčí platby“) budou Objednatel Zhotoviteli placeny na základě faktur Zhotovitele a soupisů provedených prací v daném fakturačním období, které budou písemně odsouhlaseny a podepsány za Objednatele TDS a jejichž kopie musí být přílohou faktury.
2. Z každé Dílčí platby dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy do doby dokončení Díla Objednatel zadrží 10 % výše Dílčí platby bez DPH (dále jen „Pozastávka“). Objednatel uvolní Pozastávky do 30 kalendářních dnů ode dne odstranění vad Díla zjištěných při předání a převzetí Díla v rámci dokončení Díla dle této Smlouvy.
3. Každý daňový doklad (fakturu) Zhotovitel doručí Objednateli ve dvojím vyhotovení do 15 kalendářních dnů od vzniku práva fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
4. Každý daňový doklad (faktura) Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákonu o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti odeslat fakturu poštou zpět druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž Objednatel tak není v prodlení se zaplacením fakturované částky, a nová lhůta splatnosti běží znovu nejdříve ode dne doručení nové řádně opravené faktury Objednateli.
6. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbě určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.
7. Zhotovitel současně jednoznačně prohlašuje, že nemá před provedením Díla podle této Smlouvy právo na přiměřené části odměny či zálohy ve smyslu § 2611 občanského zákoníku, nepoužije se ani § 2610 odst. 2 občanského zákoníku.
8. Cena za Dílo se považuje za zaplacenou dnem odepsání ceny za Dílo z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
9. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu Díla.
10. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací na Díle, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl odchylně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat.

11. Mezi smluvními stranami se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad z tohoto důvodu musí obsahovat také následující větu: „Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce – plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo.“
12. Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavatelem. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatelem od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

## V. Staveniště

1. Staveništěm smluvní strany pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění, další prostory nebudou Zhotoviteli poskytnuty.
2. Zhotovitel převezme staveniště na výzvu Objednatele, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Zhotovitel je povinen v této lhůtě staveniště od Objednatele převzít. Porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla vrátit Objednateli Staveniště v bezvadném stavu způsobilém obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý svůj majetek a opustit je.
4. Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla podle této Smlouvy a odstraňování jeho vad v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště nebo jeho příslušnou část.
5. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav prostor a za škody zde vzniklé od okamžiku oboustranného podpisu protokolu o předání Staveniště až do protokolárního vrácení Staveniště Objednateli. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni předání a převzetí Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na Staveništi.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je povinen bezodkladně písemně informovat TDS Objednatele.
7. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povin-



ností Zhotovitele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si strany ujednaly možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS Objednatele oprávněn používat část Staveniště či jeho blízkého okolí k umístování vývěsních reklamních tabulí nebo je jinak používat k reklamním účelům.
9. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení Staveniště jako odkladové plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. Zhotovitel je povinen veškerý odpad při provádění Díla vzniklý okamžitě likvidovat.

## VI. Stavební deník

1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník ode dne předání Staveniště a zapisuje v něm přiměřeně údaje o prováděných pracích, klimatických podmínkách, počtu pracovníků, nasazených strojích, o přepravních vzdálenostech, o meziskládkách apod.
2. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedostatky Díla.
3. Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán zákonem č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce na Díle provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou Předmětem plnění této Smlouvy.
5. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
  - 5.1. název, sídlo, IČO, DIČ Zhotovitele,
  - 5.2. název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele,
  - 5.3. název, sídlo, IČO zpracovatele PD,
  - 5.4. přehled všech provedených zkoušek jakosti,
  - 5.5. přehled zakrývaných prací,
  - 5.6. seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků,
  - 5.7. seznam dokladů a úředních opatření.
6. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznam osoby smluvních stran oprávněné jednat ve věcech technických, zástupce zpracovatele projektové dokumentace a příslušné orgány státní správy.
7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem Objednatele nebo zástupce zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů.
8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy.

## VII. Provádění Díla

1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TDS. V případech, kdy bude při provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel této osobě tuto potřebu v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že nebude součinnost Objednatelem včas poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti Objednatele možné. Zhotovitel není v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti Objednatele ani odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatele příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, které by byly v rozporu s PD. Současně je Zhotovitel povinen zdržet se při realizaci Díla podle této Smlouvy použití jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, o kterých je na základě právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou ke zhotovení Díla nezbytné.
4. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím TDS, kontrolovat provádění jakékoliv části Díla, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku. Tyto osoby mají přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde je jakákoliv část Díla zhotovována a kde jsou uskladněny materiály a stavební díly určené k provádění Díla podle této Smlouvy. Tyto osoby a další pověřené osoby Objednatele jsou oprávněny vstupovat na staveniště, účastnit se kontrolní činnosti, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se ověřování dokončování odpovídající prací a předání Díla, kontrolovat odstraňování vad Díla a nedostatků jeho provádění, kontrolovat vyklizení staveniště. O zjištěných nedostatcích je TDS oprávněn činit zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce stavby a ke kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před zamýšleným provedením kontroly a/nebo zkoušky a podpisem předávacího protokolu stavby. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ke konání jakékoliv kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době, umožní tomuto Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Objednatel má právo na provedení bezplatné dodatečné kontroly bez povinnosti hradit jakékoliv náklady s jejím provedením související. § 2626 odst. 2, věta druhá občanského zákoníku se nepoužije.
6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si budou vzájemně poskytovat potřebnou součinnost s cílem bezproblémového provedení Díla v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě a jejím účelem.
7. Zhotovitel je povinen předložit s žádostí o odsouhlasení Objednateli vzorky materiálů, výrobků a zařízení, zejména co se týče barev, tvarů, povrchových úprav a technických pa-

rametrů, a to nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným použitím materiálů, výrobků a zařízení. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv materiálů, výrobků a zařízení bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

8. Zhotovitel je dále povinen:

- 8.1 zajistit a provádět veškeré obvyklé opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady Zhotovitele;
- 8.2 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
- 8.3 zajistit řádnou a ekologickou likvidaci všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu;
- 8.4 zajistit dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů Objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací.

9. Dílo musí splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito závaznými podklady pro provedení Díla, a to:

- 9.1 dokumentací pro provedení stavby,
- 9.2 všemi příslušnými pravomocnými rozhodnutími dotčených orgánů státní správy,
- 9.3 příslušnými platnými normami na území České republiky,
- 9.4 příslušnými platnými normami Evropské unie,
- 9.5 dotčenými obecně závaznými právními předpisy,
- 9.6 pokyny dotčených orgánů státní správy,
- 9.7 v průběhu provádění díla udělenými pokyny Objednatele.

10. Dojde-li při provádění Díla nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit, a to v rozsahu stanoveném podmínkami stavebního úřadu ve smyslu § 176 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na místo plnění i jiným smluvním partnerům Objednatele, poskytujícím smluvní plnění vůči Objednateli na místě plnění a poskytnout jim veškerou součinnost podle pokynů učiněných prostřednictvím oprávněného zástupce Objednatele.

12. Zhotovitel je povinen veškeré práce v místě plnění spojené s prováděním Díla dle této Smlouvy v případě potřeby koordinovat s probíhajícími stavebními pracemi v místě plnění.

## VIII.

### Předání a převzetí Díla

- 1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním Díla bez vad Objednateli.
- 2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení zejména tyto doklady:
  - 2.1. originál stavebního deníku,
  - 2.2. návody k použití,
  - 2.3. dokumentaci skutečného provedení stavby.



3. Pokud výše uvedené doklady (dle odst. 2. tohoto článku) nebudou Zhotovitelem předloženy, bude Objednatel považovat Dílo za nedokončené a neschopné převzetí.
4. Zhotovitel oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným termínem dokončení Díla (stavby) Objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude Dílo dokončeno a bude připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu.
5. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TDS úplné dokumenty dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o provedení Díla dle čl. II. odst. 4 této Smlouvy specifikuje a zaznamená.
6. V případě kompletnosti dokladů podle odst. 2 tohoto článku, bude po provedené prohlídce, které se zúčastní oprávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, Dílo:
  - 6.1. Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo
  - 6.2. Objednatelem nebude převzato, protože Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby podstatným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen.

## IX.

### Záruka za jakost, vady Díla

1. Zhotovitel dává Objednateli na Dílo samostatnou záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 měsíců. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu stavby ve smyslu čl. II. odst. 4 této Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady Díla samostatně, a to písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno do datové schránky Zhotovitele či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Zhotovitele. Oznámení vad je možné vůči Zhotoviteli učinit rovněž telefonicky či elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení dle předchozí věty nejpozději do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky nebo elektronickou poštou.
3. Objednatel je oprávněn oznámit vady příslušné části Díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za příslušnou část Díla nebo právo odstoupit od této Smlouvy v rozsahu příslušné Díla.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit vady Díla ve lhůtě:

- 4.1. 2 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání Díla,
- 4.2. 10 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání Díla,
- 4.3. 15 pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad.

## **X.**

### **Utvrzení závazku**

1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:
  - 1.1. za prodlení Zhotovitele s předáním Díla ve lhůtě podle čl. II. odst. 2. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za Dílo bez DPH podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy za každý, i započatý, kalendářní den prodlení;
  - 1.2. za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění vad nebo se splněním povinnosti odstranit vadu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. IX. odst. 4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý, i započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ samostatně;
  - 1.3. v případě jiného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele, než jsou uvedeny v bodě 1.1. a 1.2. tohoto odstavce, kterou smluvní strany podle této Smlouvy považují za podstatné porušení této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč, za každý případ samostatně.
2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
3. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty.
4. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny za Dílo.

## **XI.**

### **Předčasné ukončení závazku**

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že:
  - 2.1. Zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany podle této Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma;
  - 2.2. bude zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli.

3. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy.
4. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku.
5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku.

## **XII. Vyšší moc**

1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností dle Smlouvy v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
2. Pro účely Smlouvy znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření Smlouvy a která jí brání v plnění závazků ze Smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany Zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.
3. Za vyšší moc je ve vztahu k zdravotním důvodům (např. epidemie) považováno pouze vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví ve smyslu ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a to pouze tehdy a po dobu, po kterou Zhotovitel prokazatelně v důsledku vyhlášení nouzového stavu nebude ani při vynaložení maximálního úsilí a přijetí možných opatření (např. zajištěním náhradních pracovníků či poddodavatelů) objektivně schopen zajistit dokončení realizace Díla či pokračování prací v intenzitě alespoň 50% plánovaných prací. Vyšší moc v takovém případě trvá maximálně po dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu.
4. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. V případě uvedeném v odst. 3 tohoto článku této Smlouvy Zhotovitel doloží skutečnosti, které mu brání v dokončení díla, nebo v jeho pokračování, a dále opatření, která přijal a úsilí, které vyvinul k překonání důsledků vyšší moci. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
5. Bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví Objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením ci-

vilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv Zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu.

### **XIII. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné.
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

### **XIV. Závěrečná ujednání**

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovní právními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitelem dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatelem od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé smluvní straně.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
4. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a



- Příloha č. 1      Projektová dokumentace  
(v elektronické podobě na CD)

- Příloha č. 2      Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 15. 06. 2022 zpracovaná formou  
oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem  
výměr

V Olomouci dne 12.07.2022

Za Zhotovitele:

Kamil Arbeit, jednatel společnosti



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

|                                        |                                                      |            |                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Kód stavby :                           | Název stavby :                                       | Datum:     |                   |
| 01/2021                                | Nová transformační stanice ENVELOPA                  | Vyplň údaj |                   |
| Místo stavby:                          | k.ú.: Olomouc-město [710504]                         |            |                   |
| Projektant:                            | Bc. Martin Pevný, Loučka 12, 783 22 Cholína          |            |                   |
| Objednatel:                            | Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, |            |                   |
| Zpracovatel:                           | Bc. Martin Pevný, Loučka 12, 783 22 Cholína          |            |                   |
| Zhotovitel:                            | Vyplň údaj                                           |            |                   |
| NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY |                                                      |            |                   |
| Kód objektu                            | Název objektu                                        | JKSO       | Cena bez DPH (Kč) |
| ALF1-22                                | STAVEBNÍ ČÁST - OPLÁŠTĚNÍ TS                         |            | 518 350,44        |
| 001 TS                                 | DODÁVKA TRANSFORMAČNÍ STANICE                        |            | 3 697 953,87      |
| 002 SIE                                | SILNOPROUDÁ ELEKTRITECHNIKA VČ POMOCNÝCH PRACÍ       |            | 787 960,13        |
| 003 ZV                                 | ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY                                   |            | 48 372,89         |
| CENA ZA STAVBU CELKEM                  |                                                      |            | 5 052 637,33      |

Stavba : 01/2021 - Nová transformační stanice ENVELOPA

Objekt : ALF1-22 - STAVEBNÍ ČÁST - OPLÁŠTĚNÍ TS

Cenová úroveň : 2022

Datum zpracování :

Vyplň údaj

## REKAPITULACE ROZPOČTU

| Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru                              | CENA<br>BEZ DPH   |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | <b>HSV:</b>                                                  |                   |
| HSV   | PRÁCE A DODÁVKY HSV                                          | 18 201            |
|       | HSV CELKEM                                                   | 18 200,71         |
|       | <b>PSV:</b>                                                  |                   |
| PSV   | PRÁCE A DODÁVKY PSV                                          | 500 150           |
|       | PSV CELKEM                                                   | 500 149,72        |
|       | <b>Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem</b> | <b>518 350,44</b> |

## SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

| Poř. čís. pol. | Kód položky      | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M.J. | Množství | CENA       |                 |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-----------------|
|                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          | jednotková | celková         |
| 1.             | 2.               | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.   | 5.       | 6.         | 7.              |
|                |                  | <b>HSV:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |            |                 |
|                | <b>oddíl HSV</b> | <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |            |                 |
| 1              | M-941211111      | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m<br><i>Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m</i><br><i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211111</i><br>- montáž lešení<br>(4,92+9,04+4,92)*2,50<br>Součet                         | m2   | 47,2     | 134,4      | 6 341,5         |
|                | PP               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |            |                 |
|                | Online PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |            |                 |
|                | VV               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 47,2     |            |                 |
|                | VV               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 47,2     |            |                 |
| 2              | M-941211211      | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití<br><i>Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112</i><br><i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211211</i><br>- příplatek 20 dní<br>47,20*19<br>Součet | m2   | 896,8    | 10,9       | 9 761,6         |
|                | PP               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |            |                 |
|                | Online PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |            |                 |
|                | VV               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 896,8    |            |                 |
|                | VV               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 896,8    |            |                 |
| 3              | M-941211811      | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m<br><i>Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m</i><br><i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211811</i>                                                                                       | m2   | 47,2     | 44,4       | 2 097,6         |
|                | PP               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |            |                 |
|                | Online PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |            |                 |
|                | <b>HSV</b>       | <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |            | <b>18 200,7</b> |

| Poř. čís. pol. | Kód položky      | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M.J. | Množství | CENA       |           |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-----------|
|                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          | jednotková | celková   |
| 1.             | 2.               | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.   | 5.       | 6.         | 7.        |
|                |                  | <b>PSV:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |            |           |
|                | <b>oddíl PSV</b> | <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |            |           |
| 4              | M-767416121      | Montáž rastrové fasády s neprůhlednými výplňovými panely LOP pro budovu v do 6 m<br><i>Montáž lehkých obvodových pláštíků rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí sestavenou na místě ze stavebních prvků s neprůhlednými výplňovými panely, předem sestavenými výšky budovy do 6 m</i><br><i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767416121</i><br>Poznámka k položce: - součástí montáže je montážní plošina<br>- montáž lehkého obvodového pláště bez zateplení, tl. 120mm<br>30<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 30       | 3 962,9    | 118 885,9 |
|                | PP               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |           |
|                | Online PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |           |
|                | P                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |           |
|                | VV               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 30       |            |           |
|                | VV               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 30       |            |           |
| 5              | R-767-01         | Dodávka - Skleněných panelů tvořených z tvrzeného skla, sklo - čiré, plavené, tl.6mm, s dvojitou barevnou vrstvou včetně ocelové konstrukce, rozměry kazety 1198x798mm<br><i>Dodávka - Skleněných panelů tvořených z tvrzeného skla, sklo - čiré, plavené, tl.6mm, s dvojitou barevnou vrstvou včetně ocelové konstrukce, rozměry kazety 1198x798mm</i><br>Poznámka k položce: pozn.: Charakteristika kazety: - materiál ocel 1.2mm s povrchovou úpravou HIARC (PVDF) tl. 26um + nalepené tvrzené barvené sklo tl. 6mm - max. rozměry kazety 1.198x798mm - hloubka kazety 39mm - horizontální uspořádání kazet -<br>pozn.:<br>- panely provedeny z tvrzeného skla - vyšší pevnost<br>- tvrzené sklo - čiré, plavé sklo tl.6 mm s dvojitou barevnou vrstvou<br>- barva barevné vrstvy provedena tak, aby finální obklad měl vysoce zrcadlový efekt<br>- kotvení provedeno jako skryté vertikální - mezera mezi kazetami bude minimální, tak jak to bude dovolovat kotvení<br>- kotevní pásy (kotevní a těsnící materiál) – nerez (žárově zinkovaná ocel - Zn/EPDM)<br>- rastr - nosná ocelová konstrukce provedena z uzavřených profilů - leštěná nerez<br>tl. 1,2mm | m2   | 30       | 12 445,1   | 373 352,9 |
|                | PP               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |           |
|                | P                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |           |
|                | VV               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |           |
|                | VV               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |           |
|                | VV               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |           |
|                | VV               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |           |
|                | VV               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |           |
|                | VV               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |           |
|                | VV               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |           |
|                | VV               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |           |
|                | VV               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |           |

|                         |             |                                                                                                                           |    |     |         |           |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|-----------|
|                         | VV          | - vodorovné lamely – vysoce leštěný nerez - podkonstrukce (cca.60 bm)                                                     |    |     |         |           |
|                         | VV          | - sokl, atika - Lemovací prvky exteriérové. tl. 0,6 mm (cca. 26bm) - s                                                    |    |     |         |           |
|                         | VV          | povrchovou úpravou                                                                                                        |    |     |         |           |
|                         | VV          | HIARC (PVDF)                                                                                                              |    |     |         |           |
|                         | VV          | 30                                                                                                                        |    | 30  |         |           |
|                         | VV          | Součet                                                                                                                    |    | 30  |         |           |
| 6                       | M-998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                                        | t  | 1,6 | 2 679,8 | 4 287,8   |
|                         | PP          | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti                                                               |    |     |         |           |
|                         |             | přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v                                                           |    |     |         |           |
|                         |             | objektech výšky do 6 m                                                                                                    |    |     |         |           |
|                         | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101</a> |    |     |         |           |
| 7                       | M-013294000 | Ostatní dokumentace                                                                                                       | kč | 1   | 3 623,2 | 3 623,2   |
|                         | PP          | Ostatní dokumentace                                                                                                       |    |     |         |           |
|                         | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013294000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013294000</a> |    |     |         |           |
|                         | VV          | - výrobní a montážní dokumentace - lehký obvodový plášť                                                                   |    |     |         |           |
|                         | VV          | 1                                                                                                                         |    | 1   |         |           |
| PSV PRÁCE A DODÁVKY PSV |             |                                                                                                                           |    |     |         | 500 149,7 |

|  |  |                                                              |  |            |
|--|--|--------------------------------------------------------------|--|------------|
|  |  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  | 518 350,44 |
|--|--|--------------------------------------------------------------|--|------------|

Stavba : 01/2021 - Nová transformační stanice ENVELOPA  
Objekt : 001 TS - DODÁVKA TRANSFORMAČNÍ STANICE

Cenová úroveň : 2022

Datum zpracování :

Vyplň údaj

## REKAPITULACE ROZPOČTU

| Oddíl      | Název oddílu / řemeslného oboru                              | CENA<br>BEZ DPH     |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <b>PSV:</b>                                                  |                     |
| <b>767</b> | <b>Kovové doplňkové konstrukce</b>                           | <b>2 678</b>        |
|            | <b>PSV CELKEM</b>                                            | <b>2 678,46</b>     |
|            | <b>MONTÁŽNÍ PRÁCE:</b>                                       |                     |
| <b>M21</b> | <b>Montáže silnoproud</b>                                    | <b>3 695 275</b>    |
|            | <b>MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM</b>                                 | <b>3 695 275,41</b> |
|            | <b>Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem</b> | <b>3 697 953,87</b> |



## SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

| Poř. čís. pol. | Kód položky      | Název položky                                                                      | M.J. | Množství | CENA       |                |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|----------------|
|                |                  |                                                                                    |      |          | jednotková | celková        |
| 1.             | 2.               | 3.                                                                                 | 4.   | 5.       | 6.         | 7.             |
|                |                  | <b>PSV:</b>                                                                        |      |          |            |                |
| 1              | <b>oddíl 767</b> | <b>Kovové doplňkové konstrukce:</b>                                                |      |          |            |                |
|                | M-240071192-0    | OSAZENÍ ZALUZIE PROTIDEST S RAM TRAFU                                              | KS   | 2        | 1 339,2    | 2 678,5        |
|                | POZNÁMKA:        | ŽALUZIE JE DODÁVKOU VÝROBCE TS. CENA ZA KOMPONENTY JE JIŽ ZAPOČÍTÁNA V POLOŽCE TS. |      |          |            |                |
|                | <b>767</b>       | <b>KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM</b>                                          |      |          |            | <b>2 678,5</b> |

| Poř. čís. pol. | Kód položky              | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M.J. | Množství | CENA       |           |
|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-----------|
|                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          | jednotková | celková   |
| 1.             | 2.                       | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.   | 5.       | 6.         | 7.        |
|                |                          | <b>MONTÁŽNÍ PRÁCE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |            |           |
|                | <b>oddíl M21</b>         | <b>Montáže silnoproud:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |            |           |
| 2              | M-210021061-0            | ZABRANA DREVENA DO ROZVODEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KS   | 2        | 357,2      | 714,4     |
| 3              | H-53390263-1             | MOBILNI ZABRANA ROZ. DŘEVĚNA ČERVENO-BILÁ S TABUL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KS   | 2        | 3 258,2    | 6 516,3   |
| 4              | M-210190054-0            | MONTAZ ROZVADECE SKRIN-DELENA 500kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KS   | 4        | 2 353,1    | 9 412,3   |
| 5              | H-DDDS56578              | KOMPLETNÍ SESTAVA ROZVADEČE RH (RNN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KPL  | 1        | 737 092,5  | 737 092,5 |
|                | POZNÁMKA:                | DODÁVKA KOMPLETNÍHO ROZVADEČE. ROZVADEČ DODÁN VČETNĚ VŠECH KOMPONENT (ŘÍZENÍ, DEIONU, JISTIČŮ, ODPÍNAČÍCH PRVKŮ, RELÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ, VODIČŮ, PASOVINY, NOSNÉHO MATERIÁLU, KONSTRUKCÍ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, PG, ATD.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |            |           |
| 6              | M-210190434-0            | MONTAZ ROZVADECE VN 1000 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KS   | 3        | 7 463,1    | 22 389,3  |
| 7              | H-SSH023165              | SESTAVA ROZVADEČ SM6, V KONFIGURACI GBM, GBC-B, QM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KPL  | 1        | 618 302,4  | 618 302,4 |
| 8              | M-210171113-0            | MONTAZ SIL TRAFU 1250KVA OLEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KS   | 1        | 10 975,2   | 10 975,2  |
| 9              | H-NAB-22-006             | TRANSFORMÁTOR OLEJOVÝ, HERMETIZOVANÝ 1250KVA, 22/0,4KV, DYN1, ECODESIGN 2, 50HZ, IP54/IP00, MATERIÁL VINUTÍ AL, KOLEČKA PŘESTAVITELNÁ, ZDVIHACÍ OKA, ZEMNICÍ ŠROUBY, DOKUMENTACE (ROZMĚROVÝ VÝKRES, NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU, ZKUŠEBNÍ PROTOKOL, PROHLÁŠENÍ O SHODĚ) + R.I.S. ZABUDOVANÁ OCHRANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KS   | 1        | 711 552,6  | 711 552,6 |
| 10             | M-210172502-0            | MONTAZ MER TR NAPETI VN,VVN 22kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KS   | 3        | 281,0      | 842,9     |
| 11             | H-VTS001                 | PODPĚRNÉ PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY NAPĚTÍ I VN VNITŘNÍHO PROVEDENÍ PRO POUŽITÍ V ROZVÁDEČÍCH SM6. 22kV/√3; 25/5; 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KS   | 3        | 14 250,1   | 42 750,2  |
| 12             | M-210172552-0            | MONTAZ MER TR PROUDU VN,VVN 22kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KS   | 3        | 281,0      | 842,9     |
| 13             | H-CTS001                 | PODPĚRNÉ PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY PROUDU I VN VNITŘNÍHO PROVEDENÍ PRO POUŽITÍ V ROZVÁDEČÍCH SM6. 22000/√3/100/√3 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KS   | 3        | 15 489,4   | 46 468,2  |
| 14             | R-210190616-0            | MONTAZ TRAFOSTAN VN 22kV-1250KVA VENK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KS   | 1        | 111 314,6  | 111 314,6 |
| 15             | H-TYP ARMES 300          | TRANSFORMAČNÍ STANICE TS_OC_XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KPL  | 1        | 858 020,8  | 858 020,8 |
|                | POZNÁMKA:                | DODÁVKA KOMPLETNÍ TRANSFORMAČNÍ STANICE TYPU ARMES 300-700, ATYPICKÉ PROVEDENÍ. POLOŽKA ZAHRNUL VŠECHNY STEBEVNÍ A KONSTRUKČNÍ PRVKY, DVOJITOU POLAHU S REVIZNÍMI OTVORY, VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACI ZAHRNUTÍ ZÁSUVKOVÝ A SVĚTELNÝ ROZVOD (VČ. KABELÁŽE, NOSNÉHO MATERIÁLU, SVOREK, KRABIC, LIŠT, TRUBEK, SVÍTEL, ZÁSUVK, POMOCNÉHO MATERIÁLU, ATD), KABELOVÉ ZEMNÍ PROSTUPY VČ. ZASLEPOVACÍCH VÍK (VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA), PROVEDENÍ VNITŘNÍHO UZEMNĚNÍ VČ. OBVODOVÉHO ZEMNICE, SVOREK, OK, UPEVŇOVACÍHO MATERIÁLU, USM VČ ZAPOJENÍ A DODÁVKY KABELŮ, ŽLABY VČ. POMOCNÉHO MATERIÁLU, VÝSTRAŽNÉ TABULKY, ODVODNĚNÍ STŘECHY POMOCÍ PROSTUPŮ VČ. DODÁNÍ SVODŮ A UPEVŇOVACÍHO MATERIÁLU. CENA ZAHRNUL VÝROBU, DODATEČNÉ MONTÁŽE V MÍSTĚ, KOMPLETACI, DOPRAVU NA MÍSTO STAVBY. V CENĚ ZAHRNUTA DOKUMENTACE, ATESTY, ZKOUŠKY, DILČÍ REVIZE. PRO OCENĚNÍ NUTNO VYCHÁZET ZE VŠECH ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE! |      |          |            |           |
| 16             | R:PP001                  | VYPRACOVÁNÍ PROVOZNÍHO PŘEDPISU TS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KPL  | 1        | 6 714,2    | 6 714,2   |
| 17             | M-210290461-0            | MTZ POJISTK VN DO 80A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KS   | 3        | 36,5       | 109,5     |
| 18             | H-654555465              | POJISTKA VN 24KV 50A FUSARC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KS   | 3        | 1 080,7    | 3 242,2   |
| 19             | M-210290481-0            | MTZ POJISTK VLOZKY NOZOVE DO 400A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KS   | 24       | 36,5       | 876,4     |
|                | množství = 6+15+3        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |            |           |
| 20             | H-35825148-1             | POJISTKA NOZOVA NP 1C 160A GG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KS   | 6        | 112,1      | 672,6     |
| 21             | H-35825132-1             | POJISTKA NOZOVA NP 1 250A GG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KS   | 15       | 158,5      | 2 377,6   |
| 22             | H-35825151-1             | POJISTKA NOZOVA NP 2 350A GG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KS   | 3        | 230,2      | 690,6     |
| 23             | M-210810151-0            | KABEL SIL YY 1kv 1x120 PEVNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M    | 20,0     | 63,2       | 1 264,3   |
|                | množství = 8+3+4+2+1+1+1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |            |           |

|    |                                       |                                                                                              |      |       |         |                    |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|--------------------|
| 24 | H-34113794-1<br>množství = 20         | KABEL SIL AL JADRO YY 1X120 ŽŽ                                                               | M    | 20,0  | 463,3   | 9 266,5            |
| 25 | M-210030512-0                         | UKONCENI LANA 120MM2 LISOV SVORK                                                             | KS   | 8     | 311,5   | 2 492,2            |
| 26 | H-34567060-1                          | KABELOVE OKO CU LISOV LEHC 120x10mm                                                          | KS   | 8     | 69,8    | 558,1              |
| 27 | M-210930111-0                         | KABEL SIL AXEKCY 22kV 1x70 PEVNE                                                             | M    | 9     | 45,7    | 410,9              |
| 28 | H-34111938-1                          | KABEL 22-AXEKCEY 1x70 mm2                                                                    | M    | 9     | 234,5   | 2 110,3            |
| 29 | M-210030510-0                         | UKONCENI LANA 185MM2 LISOV SVORK                                                             | KS   | 6     | 266,7   | 1 600,4            |
| 30 | H-34567300-1                          | KABELOVE OKO AL LISOV -10kV 70x10mm                                                          | KS   | 6     | 34,2    | 205,3              |
| 31 | M-210100771-0                         | MTZ KONCOVKA STANIC 22kV 1x70                                                                | KS   | 6     | 619,0   | 3 714,0            |
| 32 | H-2050000289842                       | KONCOVKA VN VNITŘNÍ 70-240                                                                   | SADA | 2     | 5 210,1 | 10 420,2           |
| 33 | R:TS010                               | PŘIPOJENÍ VODIČ VN 22KV NA TR/V ROZVADĚČI                                                    | KS   | 6     | 367,7   | 2 206,4            |
| 34 | R:TS011                               | DMTZ+MTZ PANELU VN ROZVADECE                                                                 | KPL  | 1     | 767,0   | 767,0              |
| 35 | R:TS012                               | UKONČENÍ STÍNĚNÍ KABELŮ VN LISOVACÍM OKEM VČ. PŘIPOJENÍ                                      | KS   | 6     | 89,6    | 537,3              |
| 36 | H-34567024-1                          | KABELOVE OKO CU LISOV LEHC 6x5mm                                                             | KS   | 6     | 14,5    | 87,0               |
| 37 | R:TS013                               | PROVEDENÍ POSPOJOVÁNÍ KONSTUKCÍ TRANSFORMAČNÍ STANICE.<br>POLOŽKA ZAHHRNUJE DODÁVKU + MONTÁŽ | KPL  | 1     | 2 877,2 | 2 877,2            |
| 38 | M-210810153-0<br>množství = 16*12     | KABEL SIL YY 1kV 1x500 PEVNE                                                                 | M    | 192,0 | 128,2   | 24 612,5           |
| 39 | H-34111512-1<br>množství = 192        | KABELYY-J 1-YY 1X500                                                                         | M    | 192,0 | 1 945,5 | 373 540,5          |
| 40 | M-210030517-0<br>množství = 16+16     | UKONCENI LANA 500MM2 LISOV SVORK                                                             | KS   | 32    | 604,2   | 19 336,0           |
| 41 | H-34567148-1<br>množství = 32         | KABELOVE OKO CU LISOV -36kV 500x16mm                                                         | KS   | 32    | 392,4   | 12 555,5           |
| 42 | M-210100014-0<br>množství = 32        | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 500                                                                | KS   | 32    | 490,7   | 15 701,0           |
| 43 | M-210271011-0<br>množství = 2+13      | ZASLEPENI KABEL PRUCH TRUBICÍ SMRŠ. ZA TEPLA                                                 | KS   | 15    | 298,5   | 4 477,9            |
| 44 | H-34343115-1                          | HADICE SMRSTOVACI CCM 40/12 S LEPIDL                                                         | M    | 2     | 230,9   | 461,8              |
| 45 | H-34343116-1                          | HADICE SMRSTOVACI CCM 55/16 S LEPIDL                                                         | M    | 13    | 336,3   | 4 371,9            |
| 46 | M-210800645-0                         | VODIC CYA NN,VN 4 PEVNE                                                                      | M    | 20    | 45,7    | 913,1              |
| 47 | H-34142156-1                          | VODIC CU JADRO LANOVANY CYA 4                                                                | M    | 20    | 14,3    | 285,3              |
| 48 | M-R210192722-0                        | STITEK OZNAC PRO PRISTR,ROZV-LEPENY                                                          | KS   | 15    | 33,4    | 500,5              |
| 49 | H-8500000110                          | SAMOLEPKA UZEMNĚNÍ PR. 13 MM                                                                 | KS   | 15    | 0,7     | 11,2               |
| 50 | R:SI001                               | ÚPRAVY TRAS VYVAZÁNÍM                                                                        | KPL  | 1     | 2 422,6 | 2 422,6            |
| 51 | H-8591120075525                       | STAH. PASEK CERNY VPC 8/280                                                                  | KS   | 100   | 2,7     | 265,5              |
|    | POZNÁMKA:                             | UROVNÁNÍ KABELOVÝCH TRAS PO INSTALACI NOVÝCH KABELŮ VČ. VYVÁZÁNÍ TRASY ČEZ                   |      |       |         |                    |
| 52 | M-210020921-0<br>množství = 6*0,3*0,2 | UCPAVKA PROTIPOZAR PRUCH STENOU -15CM                                                        | M2   | 0,36  | 9 131,3 | 3 287,3            |
| 53 | H-24597322-1                          | HMOTA PROTIPOŽAR. TĚSNÍCÍ DLE SPECIFIKACE PBŘSI                                              | KS   | 6     | 356,4   | 2 138,2            |
|    | <b>M21</b>                            | <b>MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM</b>                                                             |      |       |         | <b>3 695 275,4</b> |

|  |                                                                     |                     |
|--|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :</b> | <b>3 697 953,87</b> |
|--|---------------------------------------------------------------------|---------------------|

Stavba : 01/2021 - Nová transformační stanice ENVELOPA

Cenová úroveň : 2022

Objekt : 002 SIE - SILNOPROUDÁ ELEKTRITECHNIKA VČ POMOCNÝCH PRACÍ

Datum zpracování :

Vyplň údaj

## REKAPITULACE ROZPOČTU

| Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru                              | CENA<br>BEZ DPH   |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | <b>HSV:</b>                                                  |                   |
| 1     | Zemní práce                                                  | 56 214            |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání                                 | 460               |
| 3     | Svislé konstrukce                                            | 1 512             |
| 4     | Vodorovné konstrukce                                         | 8 491             |
| 5     | Komunikace                                                   | 49 110            |
| 9     | Ostatní konstrukce a práce                                   | 1 137             |
| 96    | Bourání konstrukcí                                           | 38 929            |
|       | <b>HSV CELKEM</b>                                            | <b>155 853,18</b> |
|       | <b>PSV:</b>                                                  |                   |
| 711   | Izolace proti vodě                                           | 4 733             |
| PSV   | Ostatní PSV                                                  | 448 211           |
|       | <b>PSV CELKEM</b>                                            | <b>452 943,80</b> |
|       | <b>MONTÁŽNÍ PRÁCE:</b>                                       |                   |
| M21   | Montáže silnoprůd                                            | 139 293           |
| M46   | Zemní práce prováděné při externích montážích                | 36 905            |
| MTZ   | Ostatní montáže                                              | 2 966             |
|       | <b>MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM</b>                                 | <b>179 163,15</b> |
|       | <b>Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem</b> | <b>787 960,13</b> |

## SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

| Poř. čís. pol. | Kód položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                       | M.J. | Množství | CENA       |                 |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-----------------|
|                |                |                                                                                                                                                                                                                     |      |          | jednotková | celková         |
| 1.             | 2.             | 3.                                                                                                                                                                                                                  | 4.   | 5.       | 6.         | 7.              |
|                |                | <b>HSV:</b>                                                                                                                                                                                                         |      |          |            |                 |
|                | <b>oddíl 1</b> | <b>Zemní práce:</b>                                                                                                                                                                                                 |      |          |            |                 |
| 1              | R-132201108-0  | PRÍPL ZA STROJNÍ ODSTR. KORENY PŘI ZHOTOVENÍ RYH A ZÁKLADŮ TS                                                                                                                                                       | M3   | 3        | 58,6       | 175,8           |
| 2              | C-120211100-0  | ODKOPANI ZDIVA V HORNINĚ TR 3 RUCNÍ                                                                                                                                                                                 | M3   | 0,800    | 1 758,0    | 1 406,4         |
|                |                | množství = 1*1*0,8                                                                                                                                                                                                  |      |          |            |                 |
| 3              | C-131201101-0  | HLOUBENÍ JAM TR 3 NEZAP DO 100M3                                                                                                                                                                                    | M3   | 40,864   | 820,4      | 33 524,8        |
|                |                | množství = 4,76*8,76*0,98                                                                                                                                                                                           |      |          |            |                 |
| 4              | O-17410-0      | ZÁSYP SE ZHUTNENÍM                                                                                                                                                                                                  | M3   | 22,588   | 351,6      | 7 941,9         |
|                |                | množství = 15,05772+1,6+3,2+0,24+0,75+1,74                                                                                                                                                                          |      |          |            |                 |
|                | VV             | ZÁSYP VYTĚŽENÉ ZEMINY                                                                                                                                                                                               | M3   | 15,058   | 351,6      |                 |
|                |                | množství = 0,749*8,76+0,548*8,76+2,31*0,8+2,31*0,8                                                                                                                                                                  |      |          |            |                 |
|                | VV             | PODSYP TS 8-16                                                                                                                                                                                                      | M3   | 1,600    | 351,6      |                 |
|                |                | množství = 4*8*0,05                                                                                                                                                                                                 |      |          |            |                 |
| 5              | H-58333251-1   | KAMENIVO TEZ HRUBE 8-16MM B1                                                                                                                                                                                        | M3   | 1,600    | 586,0      | 937,6           |
|                |                | množství = 1,6                                                                                                                                                                                                      |      |          |            |                 |
|                | VV             | PODSYP TS 16-32                                                                                                                                                                                                     | M3   | 3,200    | 351,6      |                 |
|                |                | množství = 4*8*0,1                                                                                                                                                                                                  |      |          |            |                 |
| 6              | H-58333431-1   | KAMENIVO TEZ HRUBE 16-32MM B1                                                                                                                                                                                       | M3   | 3,200    | 586,0      | 1 875,2         |
|                |                | množství = 3,2                                                                                                                                                                                                      |      |          |            |                 |
|                | VV             | ZÁSYP HUMOZNÍ                                                                                                                                                                                                       | M3   | 0,240    | 1172,01    |                 |
|                |                | množství = 0,3*8*0,1                                                                                                                                                                                                |      |          |            |                 |
| 7              | H-10311610-1   | ZEMINA ZAHRAD S RASEL DO 40% JEMNA VL                                                                                                                                                                               | M3   | 0,240    | 1 172,0    | 281,3           |
|                |                | množství = 0,24                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |                 |
| 8              | Y-170-6        | OBSYPY A ZASYPY OBJEKTU                                                                                                                                                                                             | M3   | 1,529    | 351,6      | 537,6           |
|                |                | množství = 0,278*5,5                                                                                                                                                                                                |      |          |            |                 |
| 9              | H-58331101-1   | KAMENIVO TEZ DROBNÉ 0-1MM B1                                                                                                                                                                                        | M3   | 1,529    | 586,0      | 896,0           |
|                |                | množství = 1,529                                                                                                                                                                                                    |      |          |            |                 |
|                | POZNÁMKA:      | OBSYP KABLŮ KOLEM VSTUPU DO TS                                                                                                                                                                                      |      |          |            |                 |
| 10             | Y-170-9        | OBSYPY A ZASYPY POTRUBÍ A SÍTÍ                                                                                                                                                                                      | M3   | 2,100    | 351,6      | 738,4           |
|                |                | množství = 12*0,35*0,5*1                                                                                                                                                                                            |      |          |            |                 |
| 11             | H-58331101-1   | KAMENIVO TEZ DROBNÉ 0-1MM B1                                                                                                                                                                                        | M3   | 2,100    | 586,0      | 1 230,6         |
|                |                | množství = 2,1                                                                                                                                                                                                      |      |          |            |                 |
|                | POZNÁMKA:      | OBSYPY KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI                                                                                                                                                                      |      |          |            |                 |
| 12             | M-460420501-0  | KRIZOVATKA SE SIL KABELEM                                                                                                                                                                                           | KS   | 12       | 117,2      | 1 406,4         |
|                |                | PŘÍPLATEK ZA RUČNÍ OBNAŽENÍ PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ PŘI KŘÍŽENÍ                                                                                                                                                         |      |          |            |                 |
| 13             | R_ZP0033       | POVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ A PROTLAKŮ PŘED SESUNUTÍM                                                                                                                                                                | KPL  | 1        | 586,0      | 586,0           |
| 14             | C-182001111-0  | PLOS UPRAVA TER NEROV -0,10M V ROVINĚ                                                                                                                                                                               | M2   | 133,00   | 35,2       | 4 675,6         |
|                |                | množství = 2*(21+23,5+22)                                                                                                                                                                                           |      |          |            |                 |
|                | POZNÁMKA:      | FINÁLNÍ ÚPRAVA TERÉNU                                                                                                                                                                                               |      |          |            |                 |
|                |                | <b>1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM</b>                                                                                                                                                                                         |      |          |            | <b>56 213,7</b> |
|                | <b>oddíl 2</b> | <b>Základy a zvláštní zakládání:</b>                                                                                                                                                                                |      |          |            |                 |
| 15             | O-21690-0      | OCISTENÍ POVRCHU KONSTRUKCE                                                                                                                                                                                         | KS   | 10       | 46,0       | 459,6           |
|                | POZNÁMKA:      | OŠIŠTĚNÍ STÁV. ZEMNÍHO FEZN PRO PŘIPOJENÍ UZEMNĚNÍ                                                                                                                                                                  |      |          |            |                 |
|                |                | <b>2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM</b>                                                                                                                                                                        |      |          |            | <b>459,6</b>    |
|                | <b>oddíl 3</b> | <b>Svislé konstrukce:</b>                                                                                                                                                                                           |      |          |            |                 |
| 16             | C-319211124-0  | DODAT IZOL ZDIVA SMIS RUCNE TL 90CM                                                                                                                                                                                 | M2   | 0,20     | 4 264,2    | 852,8           |
|                |                | množství = 0,4*0,5                                                                                                                                                                                                  |      |          |            |                 |
| 17             | H-59610003-1   | CIHLA PAL PLNA 29x14x6,5 P8                                                                                                                                                                                         | KS   | 20       | 17,8       | 356,3           |
| 18             | H-58593961-1   | MALTA ZDICI PYTEL 30kg                                                                                                                                                                                              | KS   | 3        | 101,0      | 303,1           |
|                |                | OPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PO PROVEDENÍ STAVBY. JEDNÁ SE O ZAPRAVENÍ PROSTUPU TO STÁV TS. CENA ZAHRAUJE OMETENÍ, ZAZDÍVKY OTVORŮ, HRUBÉ OPRAVY OMÍTEK, PENETRACE, HDYDROIZOLACE, DROBNÉ NEVYJMĚNOVANÉ PRÁCE, ATD. |      |          |            |                 |
|                | POZNÁMKA:      |                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |                 |
|                |                | <b>3 SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM</b>                                                                                                                                                                                   |      |          |            | <b>1 512,2</b>  |
|                | <b>oddíl 4</b> | <b>Vodorovné konstrukce:</b>                                                                                                                                                                                        |      |          |            |                 |
| 19             | C-451561111-0  | LOZE DLAZ KAM DRC DROB TL 100MM                                                                                                                                                                                     | M2   | 15,00    | 468,8      | 7 032,1         |
|                |                | množství = 60*0,5*0,5                                                                                                                                                                                               |      |          |            |                 |
| 20             | H-58331101-1   | KAMENIVO TEZ DROBNÉ 0-1MM B1                                                                                                                                                                                        | M3   | 0,750    | 586,0      | 439,5           |
|                |                | množství = 15*0,05                                                                                                                                                                                                  |      |          |            |                 |
| 21             | H-58333251-1   | KAMENIVO TEZ HRUBE 8-16MM B1                                                                                                                                                                                        | M3   | 1,740    | 586,0      | 1 019,6         |
|                |                | množství = 60*0,5*0,5*0,1+(0,3*8*0,1)                                                                                                                                                                               |      |          |            |                 |
|                | POZNÁMKA:      | PODSYPOVÁ VRSTVA POD DLAŽBU                                                                                                                                                                                         |      |          |            |                 |
|                |                | <b>4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM</b>                                                                                                                                                                                |      |          |            | <b>8 491,2</b>  |
|                | <b>oddíl 5</b> | <b>Komunikace:</b>                                                                                                                                                                                                  |      |          |            |                 |
| 22             | C-596811011-0  | KLAD DLAZ PESI VELKOPL 50M2 TL 5CM                                                                                                                                                                                  | M2   | 15,00    | 410,2      | 6 153,1         |
|                |                | množství = 60*0,5*0,5                                                                                                                                                                                               |      |          |            |                 |
| 23             | H-59246762-1   | DLAŽBA BET PLOSNA V 5CM PRIR 1                                                                                                                                                                                      | M2   | 15,00    | 562,6      | 8 438,5         |

|                                     |                 |                                                                                                                       |    |         |           |          |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|----------|
| 24                                  | M-460030081-0   | množství = 60*0,5*0,5<br>REZANI SPAR V ASFALTU NEBO BETONU                                                            | M  | 16,0    | 175,8     | 2 812,9  |
|                                     |                 | množství = 4+4+4+4<br>POZNÁMKA: NAŘEZÁNÍ ASFALT. KOMUNIKACE PŘED ODSTRANĚNÍM POVRHU A PŘED PROVEDENÍM FINÁLNÍHO KRYTU |    |         |           |          |
| 25                                  | C-113107142-0   | ODSTR PODKLADU 200M2 ZIVIC TL 10CM                                                                                    | M2 | 2,80    | 586,0     | 1 640,8  |
|                                     |                 | množství = 4*0,5+4*0,1+4*0,1                                                                                          |    |         |           |          |
| 26                                  | Y-570-6         | ZIVICNY KRYT KOMUNIKACE                                                                                               | M2 | 2,80    | 2 930,0   | 8 204,1  |
|                                     |                 | množství = 2.8                                                                                                        |    |         |           |          |
| 27                                  | M. H-58942406-1 | SMES ZIVIC ABS 1 [ACO 11 S]                                                                                           | T  | 0,168   | 3 281,6   | 551,3    |
|                                     |                 | množství = (2.8*0,05)*1,2                                                                                             |    |         |           |          |
| 28                                  | C-573911113-0   | SPOJOVACÍ POSTRIK 0,3kg/m2                                                                                            | M2 | 2,80    | 586,0     | 1 640,8  |
|                                     |                 | množství = 2.8                                                                                                        |    |         |           |          |
| 29                                  | H-11162540-1    | EMULZE SILNIC např. KATEBIT                                                                                           | T  | 0,001   | 240 019,6 | 201,6    |
|                                     |                 | množství = (2.8*0,3)*0,001                                                                                            |    |         |           |          |
| 30                                  | Y-570-6         | ZIVICNY KRYT KOMUNIKACE                                                                                               | M2 | 2,80    | 2 930,0   | 8 204,1  |
|                                     |                 | množství = 2.8                                                                                                        |    |         |           |          |
| 31                                  | H-58942411-1    | SMES ZIVIC ABH 1 [ACL 16 S]                                                                                           | T  | 0,202   | 3 281,6   | 661,6    |
|                                     |                 | množství = (2.8*0,06)*1,2                                                                                             |    |         |           |          |
| 32                                  | C-573111115-0   | POSTR ZIVIC INFIL POSYP ASF 2,5kg/m2                                                                                  | M2 | 2,80    | 586,0     | 1 640,8  |
|                                     |                 | množství = 2.8                                                                                                        |    |         |           |          |
| 33                                  | H-11162540-1    | EMULZE SILNIC např. KATEBIT                                                                                           | T  | 0,007   | 240 019,6 | 1 680,1  |
|                                     |                 | množství = (2.8*2,5)*0,001                                                                                            |    |         |           |          |
| 34                                  | O-59914-0       | VYPLN SPAR ZIVICNOU ZALIVKOU                                                                                          | BM | 8,000   | 234,4     | 1 875,2  |
|                                     |                 | množství = 4+4                                                                                                        |    |         |           |          |
| 35                                  | H-ASF0002516    | ASFALTOVA ZALIVKA MODIFIKOVANA/EMULZE                                                                                 | BM | 8,000   | 586,0     | 4 688,0  |
|                                     |                 | množství = 8<br>POZNÁMKA: DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. VŠECH POMOCNÝCH PRACÍ A MATERIÁLŮ, NAPŘ. PENETRACE,ATD.                |    |         |           |          |
| 36                                  | R O-57191-0     | POSYP KAMENIVEM STERK POD ASFALT                                                                                      | M3 | 0,360   | 1 406,4   | 506,3    |
|                                     |                 | množství = 4*0,5*0,18                                                                                                 |    |         |           |          |
| 37                                  | M. H-12261380-1 | KAMENIVO DRCENE FR 0-32MM                                                                                             | M3 | 0,100   | 586,0     | 58,6     |
|                                     |                 | množství = 4*0,5*0,05                                                                                                 |    |         |           |          |
| 38                                  | M. H-12261390-1 | KAMENIVO DRCENE FR 0-63MM                                                                                             | M3 | 0,200   | 586,0     | 117,2    |
|                                     |                 | množství = 4*0,5*0,1                                                                                                  |    |         |           |          |
| 39                                  | M. H-58331161-1 | KAMENIVO TEZ DROBNE 0-4MM B1                                                                                          | M3 | 0,060   | 586,0     | 35,2     |
|                                     |                 | množství = 4*0,5*0,03                                                                                                 |    |         |           |          |
| 5 KOMUNIKACE CELKEM                 |                 |                                                                                                                       |    |         |           | 49 110,3 |
| oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce: |                 |                                                                                                                       |    |         |           |          |
| 40                                  | C-938909912-0   | CISTENI POVRCHU VOZOVEK ZAMET RUČNÍ                                                                                   | M2 | 70      | 16,2      | 1 136,8  |
| 9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM |                 |                                                                                                                       |    |         |           | 1 136,8  |
| oddíl 96 Bourání konstrukcí:        |                 |                                                                                                                       |    |         |           |          |
| 41                                  | C-971042361-0   | OTVORY ZDI BETON PROST 0,09M2 TL 60CM                                                                                 | KS | 1       | 2 544,3   | 2 544,3  |
| 42                                  | C-979081144-0   | SKLADKOVNE PLASTY                                                                                                     | T  | 0,005   | 7 037,2   | 35,2     |
| 43                                  | C-979081142-0   | SKLADKOVNE PAREZY,KORENY,VETVE                                                                                        | T  | 0,5     | 1 406,4   | 703,2    |
| 44                                  | C-979081143-0   | SKLADKOVNE STAVEBNI DREVO,DESKY,OBALY                                                                                 | T  | 0,1     | 3 516,0   | 351,6    |
| 45                                  | C-979081137-0   | SKLADKOVNE ASFALT A ZIVICE S DEHEM                                                                                    | T  | 0,168   | 586,0     | 98,4     |
|                                     |                 | množství = 0.168                                                                                                      |    |         |           |          |
| 46                                  | C-979081159-0   | SKLADKOVNE VYTEŽENÁ ZEMINA                                                                                            | T  | 23,531  | 293,0     | 6 894,6  |
|                                     |                 | množství = 3*7*0,83*1,35                                                                                              |    |         |           |          |
| 47                                  | C-979081132-0   | SKLADKOVNE SMISENY STAV A DEMOL ODPAD                                                                                 | T  | 0,1     | 586,0     | 58,6     |
| 48                                  | C-167101006-0   | NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 DO 50M3                                                                                     | T  | 23,531  | 175,8     | 4 136,8  |
|                                     |                 | množství = 23,5305                                                                                                    |    |         |           |          |
| 49                                  | C-979081001-0   | NAKLADKA STAVEB SUTI DO PLAST PYTLU                                                                                   | T  | 0,205   | 586,0     | 120,1    |
|                                     |                 | množství = 0.005+0,1+0.1                                                                                              |    |         |           |          |
| 50                                  | C-979081106-0   | NAKLADKA DO KONTEJN STROJ VYBOUR HMOT                                                                                 | T  | 0,668   | 586,0     | 391,5    |
|                                     |                 | množství = 0.168+0,5                                                                                                  |    |         |           |          |
| 51                                  | C-979081111-0   | ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM                                                                                   | T  | 24,404  | 351,6     | 8 580,3  |
|                                     |                 | množství = 23,5305+0,205+0,668                                                                                        |    |         |           |          |
| 52                                  | C-979081121-0   | PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU                                                                                  | T  | 366,053 | 41,0      | 15 014,7 |
|                                     |                 | množství = 15*24,4035                                                                                                 |    |         |           |          |
|                                     |                 | SKLÁDKA MRSKLESY 15km                                                                                                 | KM | 15      | 8         |          |
| 96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM        |                 |                                                                                                                       |    |         |           | 38 929,4 |

| Poř. čís. pol.                | Kód položky   | Název položky                        | M.J. | Množství | CENA       |         |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|------|----------|------------|---------|
|                               |               |                                      |      |          | jednotková | celková |
| 1.                            | 2.            | 3.                                   | 4.   | 5.       | 6.         | 7.      |
|                               |               | PSV:                                 |      |          |            |         |
| oddíl 711 Izolace proti vodě: |               |                                      |      |          |            |         |
| 53                            | C-711112003-0 | ADHEZNI MUSTEK POD SVI IZOL NATERY   | M2   | 6,00     | 59,4       | 356,7   |
|                               |               | množství = 2*3                       |      |          |            |         |
| 54                            | H-22867287-1  | ADHEZNI MUSTEK FORTE BILY BAL 3kg    | KG   | 3        | 295,3      | 886,0   |
| 55                            | C-711111001-0 | NATER IZOL ZEM VLHK VOD STUD PENETR  | M2   | 6,00     | 77,7       | 466,4   |
|                               |               | množství = 2*3                       |      |          |            |         |
| 56                            | H-24551144-1  | NATER HYDROIZOL 1SLOZK EXTERIER 13kg | KG   | 13       | 100,5      | 1 306,0 |
| 57                            | C-711142559-0 | PRITAVENI IZOL ZEM VLHK SVI ASF PASY | M2   | 6,00     | 107,5      | 645,3   |
|                               |               | množství = 2*3                       |      |          |            |         |
| 58                            | H-62811122-1  | PASY ASF OXIDOVANE A 330             | M2   | 6,00     | 29,2       | 175,1   |
|                               |               | množství = 2*3                       |      |          |            |         |
| 59                            | C-711112002-0 | NATER IZOL ZEM VLHK SVI STUD ASF LAK | M2   | 2        | 160,1      | 320,3   |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |          |                  |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|------------------|
| 60 | H-11163406-1     | HYDROIZOL GUMOASFALTOVÁ DISPERZNÍ 10kg                                                                                                                                                                                                                    | KS  | 1 | 576,8    | 576,8            |
|    | POZNÁMKA:        | NÁTĚRY FEZN V ZEMI                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |          |                  |
|    | <b>711</b>       | <b>IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |   |          | <b>4 732,6</b>   |
|    | <b>oddíl PSV</b> | <b>Ostatní PSV:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |   |          |                  |
| 61 | R:IN001          | PŘESUN HMOT % PRO HSV STANOVENÝ PROCENTNÍ SAZBOU (%) Z CENY VODOROVNÁ DOPRAVNÍ VZDÁLENOST DO 50 M V OBJEKTECH VÝŠKY PŘES DO 6 M                                                                                                                           | KPL | 1 | 27 423,5 | 27 423,5         |
| 62 | R:IN002          | PŘESUN HMOT PRO SILNOPROUD STANOVENÝ PROCENTNÍ SAZBOU (%) Z CENY VODOROVNÁ DOPRAVNÍ VZDÁLENOST DO 50 M V OBJEKTECH VÝŠKY PŘES DO 6 M                                                                                                                      | KPL | 1 | 19 865,5 | 19 865,5         |
| 63 | R:IN003          | DOPLŇKOVÝ MATERIÁL K PSV DODÁVKA VE VÝŠI 2,7%                                                                                                                                                                                                             | KPL | 1 | 85 283,6 | 85 283,6         |
| 64 | R:IN004          | ODKOPÁNÍ STÁV. KABELŮ                                                                                                                                                                                                                                     | KPL | 1 | 2 921,1  | 2 921,1          |
| 65 | R:IN006          | NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI NA STAVBĚ                                                                                                                                                                                                                | KPL | 1 | 7 844,0  | 7 844,0          |
| 66 | R:IN007          | PROVEDENÍ POSPOJOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DLE PODNÍMEK PD                                                                                                                                                                                                            | KPL | 1 | 2 727,0  | 2 727,0          |
| 67 | R:IN008          | ODPOJENÍ VODIČŮ ZE STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČŮ                                                                                                                                                                                                                  | KPL | 2 | 377,9    | 755,8            |
|    | POZNÁMKA:        | POLOŽKA ZAHNRUJE ODPOJENÍ STÁV. KABELÁŽE OD ROZVODU V ROZVADĚČÍCH. NUTNO PROVÉST ÚKONY ROZEBRÁNÍ, SLOŽENÍ, DODÁNÍ UPEVNĚVACÍCH MATERIÁLŮ APOD. CENNA ZAHNRUJE DODÁVKU + MONTÁŽ                                                                            |     |   |          |                  |
| 68 | R:IN010          | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY - DSPS                                                                                                                                                                                                            | KPL | 1 | 23 950,9 | 23 950,9         |
| 69 | R:IN011          | PASPORTIZACE OBJEKTU PO PROVEDENÍ STAVBY - ÚPRAVA STÁV.DOKUMENTACE OBJEKTU                                                                                                                                                                                | KPL | 1 | 4 596,1  | 4 596,1          |
| 70 | R:IN012          | DODÁVKA OCHRANNÝCH VN, NN DO TS POMŮCEK DLE PROVOZ. PŘEDPIS A PNE 38 1981                                                                                                                                                                                 | KPL | 1 | 44 684,5 | 44 684,5         |
| 71 | R:IN013          | CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ROZVODU A ZAŘÍZENÍ / REVIZE                                                                                                                                                                                                | KPL | 1 | 54 336,4 | 54 336,4         |
| 72 | R:IN014          | MĚŘENÍ ZEMNÍČÍ SÍŤ PÁSEK SOUSTAVA                                                                                                                                                                                                                         | KPL | 1 | 2 747,5  | 2 747,5          |
| 73 | R:IN015          | POMOCNÉ PRÁCE PŘI REVIZÍCH                                                                                                                                                                                                                                | KPL | 1 | 5 076,2  | 5 076,2          |
| 74 | R:IN016          | MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ NA PRACOVÍŠTI DO 50 SVÍTIDEL                                                                                                                                                                                                   | KPL | 1 | 8 426,2  | 8 426,2          |
| 75 | R:IN017          | POMOCNÉ PRÁCE                                                                                                                                                                                                                                             | KPL | 1 | 10 009,3 | 10 009,3         |
| 76 | R:IN018          | KOORDINACE NA STAVBĚ, NECENÍKOVÉ PRÁCE                                                                                                                                                                                                                    | KPL | 1 | 5 311,1  | 5 311,1          |
| 77 | R:IN019          | SEZNÁMENÍ INVESTORA S OBSLUHOU                                                                                                                                                                                                                            | KPL | 1 | 3 973,1  | 3 973,1          |
| 78 | R:IN020          | OSTATNÍ NESPECIFIKOVANÉ DROBNÉ PRÁCE                                                                                                                                                                                                                      | KPL | 1 | 9 886,8  | 9 886,8          |
| 79 | R:IN021          | KOMPLETAČNÍ ČINNOST, ZKOUŠKY, MĚŘENÍ                                                                                                                                                                                                                      | KPL | 1 | 11 122,6 | 11 122,6         |
| 80 | R:IN022          | ZAPOJENÍ A ODZKOUŠENÍ CHODU                                                                                                                                                                                                                               | KPL | 1 | 5 035,3  | 5 035,3          |
| 81 | R:IN023          | KOORDINACE PŘI ODSTÁVKÁCH EL. ENERGIE                                                                                                                                                                                                                     | KPL | 1 | 2 400,2  | 2 400,2          |
| 82 | R:IN024          | PRŮZKUM STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ ELEKTROINSTALACÍ                                                                                                                                                                                                              | KPL | 1 | 2 747,5  | 2 747,5          |
| 83 | R:IN025          | PLACENÉ SLUŽBY PŘI VYPNUTÍ EL. ENERGIE DISTRIBUTOROVÍ                                                                                                                                                                                                     | KPL | 1 | 3 442,0  | 3 442,0          |
| 84 | R:IN026          | PŘÍPLATEK ZA ZŘÍZENÉ PODMÍNKY MONTÁŽE VE STÍSNĚNÉM PROSTORU                                                                                                                                                                                               | KPL | 1 | 2 216,4  | 2 216,4          |
| 85 | R:IN027          | PŘÍPLATEK PRÁCE PROVÁDĚNÉ POD NAPĚTÍM PPN                                                                                                                                                                                                                 | KS  | 6 | 2 839,4  | 17 036,3         |
| 86 | R:IN028          | OSTATNÍ DOPLŇKOVÉ PRÁCE ELEKTROMONTÁŽNÍ MONTÁŽ TABULEK PRO ROZVODNY A ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ VÝSTRAŽNÉ A OZNAČOVACÍ                                                                                                                                          | KS  | 6 | 76,8     | 460,8            |
| 87 | H-1188289        | SAMOLEPKA POZOR EL.ZARIZENI VELKA 9X12                                                                                                                                                                                                                    | KS  | 4 | 3,8      | 15,1             |
| 88 | H-DYMODAF2       | SAMOLEPKA POPIS ROZVADĚČE                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 2 | 12,1     | 24,1             |
| 89 | R:IN029          | OZNAČENÍ INSTALOVANÝCH ZAŘÍZENÍ ŠTÍTKY - IDENTIFIKACE DLE OVBODŮ                                                                                                                                                                                          | KPL | 1 | 3 493,1  | 3 493,1          |
|    | POZNÁMKA:        | OZNAČENÍ PŘEDTIŠTĚNÝMI ŠTÍTKY NALEPENÍM. OZNAČENÍ SPÍNAČŮ, ZÁSUVK, OSVĚTLENÍ, ROZVODNIC, AJ. CENNA ZAHNRUJE MATERIÁL + MONTÁŽ.                                                                                                                            |     |   |          |                  |
| 90 | R:IN030          | PŘEZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH VÝVODŮ - PERMANENTNÍ OZNAČENÍ                                                                                                                                                                                                      | KPL | 1 | 3 758,6  | 3 758,6          |
|    | POZNÁMKA:        | OZNAČENÍ PŘEDTIŠTĚNÝMI ŠTÍTKY NALEPENÍM                                                                                                                                                                                                                   |     |   |          |                  |
| 91 | R:IN031          | VYTYČENÍ STÁV KABELŮ NN                                                                                                                                                                                                                                   | KPL | 1 | 1 572,9  | 1 572,9          |
| 92 | R:IN032          | PLACENÉ VYTYČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ                                                                                                                                                                                                                          | KPL | 1 | 2 390,0  | 2 390,0          |
| 93 | R:IN033          | POMOCNÉ PRÁCE PŘI VYTYČENÍ                                                                                                                                                                                                                                | KPL | 1 | 1 103,1  | 1 103,1          |
| 94 | R:IN034          | KOORDINACE PŘI KÁCENÍ                                                                                                                                                                                                                                     | KPL | 1 | 1 000,9  | 1 000,9          |
| 95 | R:IN035          | GEODETICKÉ VYTYČENÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY                                                                                                                                                                                                                 | KPL | 1 | 4 882,1  | 4 882,1          |
| 96 | R:IN036          | GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ BĚHEM A PO PROVEDENÍ STAVBY                                                                                                                                                                                                           | KPL | 1 | 7 016,7  | 7 016,7          |
| 97 | R:IN037          | MOBILNÍ OPLOCENÍ VČ. ZNAČENÍ                                                                                                                                                                                                                              | KPL | 1 | 23 899,8 | 23 899,8         |
|    | POZNÁMKA:        | CENNA ZAHNRUJE KOMPLETNÍ DODÁVKU MOBILNÍHO OPLOCENÍ A ZNAČENÍ PRO STAVBU V BLÍZKOSTÍ KOMUNIKACE. JE NUTNÉ V CENĚ ZAPOČÍT NÁKLADY NA INSTALACE, DEMONTÁŽE A ÚPRAVY OPLOCENÍ BĚHEM STAVBY. JEDNÁ SE O OZNAČENÍ CELÉHO STAVENÍŠTĚ VČ. PROVIZORNÍCH ZAŘÍZENÍ. |     |   |          |                  |
| 98 | C-900912023-0    | HZS AUTOJERABNIK                                                                                                                                                                                                                                          | HOD | 8 | 2 173,5  | 17 387,6         |
| 99 | C-900914022-0    | HZS MONTAZE JERABU                                                                                                                                                                                                                                        | HOD | 8 | 2 173,5  | 17 387,6         |
|    | <b>PSV</b>       | <b>OSTATNÍ PSV CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |          | <b>448 211,2</b> |

| Poř. čís. pol. | Kód položky      | Název položky                  | M.J. | Množství | CENA       |          |
|----------------|------------------|--------------------------------|------|----------|------------|----------|
|                |                  |                                |      |          | jednotková | celková  |
| 1.             | 2.               | 3.                             | 4.   | 5.       | 6.         | 7.       |
|                |                  | <b>MONTÁŽNÍ PRÁCE:</b>         |      |          |            |          |
|                | <b>oddíl M21</b> | <b>Montáže silnoproud:</b>     |      |          |            |          |
| 100            | M-220580305-0    | MONTAZ MARKERU                 | KS   | 12       | 77,6       | 930,9    |
| 101            | H-80611161144    | BALL MARKER 1402-XR ENERGETIKA | KS   | 12       | 1 613,7    | 19 365,0 |



|                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |    |        |         |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-------------------|
| 102                                                                 | M-210010238-0<br>množství = 27+27                                                   | TRUBKA VOLNE ULOZENA 160/5mm                                                                                                                                      | M  | 54,0   | 241,6   | 13 043,8          |
| 103                                                                 | H-34571368-1<br>množství = 54                                                       | CHRANICKA 2PLAST 09160                                                                                                                                            | M  | 54,0   | 142,6   | 7 699,4           |
| 104                                                                 | M-210901258-0<br>množství = 35+35                                                   | KABEL SIL AYKYDY 1kV 3x240+120 PEVNE                                                                                                                              | M  | 70,0   | 195,9   | 13 712,8          |
| 105                                                                 | H-34113254-1<br>množství = 70                                                       | KABEL SIL AL JADRO 1-AYKY 3x240+120/S                                                                                                                             | M  | 70,0   | 563,8   | 39 466,8          |
| 106                                                                 | M-210101256-0                                                                       | SPOJKA KABEL 1kV SV 3x240+120                                                                                                                                     | KS | 2      | 4 417,4 | 8 834,8           |
| 107                                                                 | H-8595055715181                                                                     | SPOJKA KABELOVÁ VČ TRUB. KNN 3X185+95 -3X240+120MM2                                                                                                               | KS | 2      | 3 256,7 | 6 513,4           |
| 108                                                                 | M-210220021-0<br>množství = 34+27+14+15+2                                           | VEDENÍ UZEM FeZn DO 120 MM2 V ZEMI                                                                                                                                | M  | 92,0   | 90,9    | 8 362,9           |
| 109                                                                 | H-35443356-1<br>množství = 92*0,95                                                  | FEZN PASKA 30X4 (0,95 kg/m)                                                                                                                                       | KG | 87,4   | 90,9    | 7 943,0           |
| 110                                                                 | M-210220302-0                                                                       | SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/                                                                                                                                | KS | 64     | 169,3   | 10 834,6          |
| 111                                                                 | H-35443084-1<br>množství = 64                                                       | FEZN SVORKA PASKA-PASKA+MEZ [SR 2B+1]                                                                                                                             | KS | 64     | 40,4    | 2 585,3           |
| <b>M21 MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM</b>                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |    |        |         | <b>139 292,6</b>  |
| <b>oddíl M46 Zemní práce prováděné při externích montážích:</b>     |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |    |        |         |                   |
| 112                                                                 | M-460230003-0                                                                       | RYHA PRO SPOJKU KAB DO 10 KV ZEM 3                                                                                                                                | KS | 2      | 1 658,0 | 3 316,0           |
| 113                                                                 | M-460500002-0<br>množství = 4+4                                                     | ODDELENÍ KAB BET DESKOU                                                                                                                                           | M  | 8,0    | 117,2   | 937,6             |
| 114                                                                 | H-8500026122                                                                        | DESKA KRYCÍ PRO BETONOVÝ ŽLAB 500X300X45 MM                                                                                                                       | KS | 16     | 58,6    | 937,7             |
| 115                                                                 | M-460620006-0                                                                       | OSETI POVRCHU TRAVOU                                                                                                                                              | M2 | 250    | 11,7    | 2 931,3           |
| 116                                                                 | H-00577491-1                                                                        | SMES TRAVNI STANDARD                                                                                                                                              | KG | 10     | 234,4   | 2 344,0           |
| 117                                                                 | M-460030011-0<br>množství = 0,3*8+((10+2+9)*0,35)                                   | SEJMUTÍ DRNU                                                                                                                                                      | M2 | 9,75   | 23,4    | 228,5             |
| 118                                                                 | M-460620001-0<br>množství = 9.75                                                    | POLOŽENÍ DRNU                                                                                                                                                     | M2 | 9,75   | 23,4    | 228,5             |
| 119                                                                 | M-460300006-0<br>množství = (21*0,35*0,9)+(4*0,5*1,2)+(23,5*0,35*0,6)+(22*0,35*0,8) | HUTNENÍ ZEMINY DO 20cm                                                                                                                                            | M3 | 20,110 | 35,2    | 707,0             |
| 120                                                                 | M-460490011-0                                                                       | ZAKRYTÍ KAB 110 KV FOLIE PVC 22cm                                                                                                                                 | M  | 35     | 4,4     | 155,1             |
| 121                                                                 | H-GTRDSJ666                                                                         | FÓLIE VÝSTRAŽNÁ RUDÁ S BLESKEM Š. 220 MM                                                                                                                          | M  | 35     | 2,8     | 96,5              |
| 122                                                                 | M-460200173-0<br>množství = 10+2+9                                                  | KABEL RYHY S 35 HL 90cm ZEMINA TR 3                                                                                                                               | M  | 21,0   | 351,6   | 7 383,7           |
| 123                                                                 | M-460200303-0                                                                       | KABEL RYHY S 50 HL 120cm ZEMINA TR 3                                                                                                                              | M  | 4      | 410,2   | 1 640,8           |
| 124                                                                 | M-460200143-0                                                                       | KABEL RYHY S 35 HL 60cm ZEMINA TR 3                                                                                                                               | M  | 23,5   | 351,6   | 8 262,7           |
| 125                                                                 | M-460200163-0                                                                       | KABEL RYHY S 35 HL 80cm ZEMINA TR 3                                                                                                                               | M  | 22     | 351,6   | 7 735,3           |
| <b>M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI EXTERNÍCH MONTÁŽÍCH CELKEM</b>               |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |    |        |         | <b>36 904,8</b>   |
| <b>oddíl MTZ Ostatní montáže:</b>                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |    |        |         |                   |
| 126                                                                 | DMTZ001<br><br>POZNÁMKA:                                                            | DMTZ KABEL SIL AYKYDY 1kV 3x240+120 PEVNE<br><br>DEMONTOVAT POUZE ODHALENÉ KABELY V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ<br>A DEMONTOVAT KABELY ZE STÁVAJÍCÍ TRANSFORMAČNÍ STANICE | M  | 20     | 148,3   | 2 965,8           |
| <b>MTZ OSTATNÍ MONTÁŽE CELKEM</b>                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |    |        |         | <b>2 965,8</b>    |
| <b>Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |    |        |         | <b>787 960,13</b> |

Stavba : 01/2021 - Nová transformační stanice ENVELOPA

Objekt : 003 ZV - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Cenová úroveň : 2022

Datum zpracování :

Vyplň údaj

## REKAPITULACE ROZPOČTU

| Oddíl                                                        | Název oddílu / řemeslného oboru    | CENA<br>BEZ DPH  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
|                                                              | <b>PSV:</b>                        |                  |
| <b>767</b>                                                   | <b>Kovové doplňkové konstrukce</b> | <b>48 373</b>    |
|                                                              | <b>PSV CELKEM</b>                  | <b>48 372,89</b> |
| <b>Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem</b> |                                    | <b>48 372,89</b> |

## SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

| Poř. čís. pol. | Kód položky                   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M.J. | Množství | CENA       |                 |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-----------------|
|                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          | jednotková | celková         |
| 1.             | 2.                            | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.   | 5.       | 6.         | 7.              |
|                |                               | <b>PSV:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |            |                 |
| 1              | <b>oddíl 767</b><br>O-76712-0 | <b>Kovové doplňkové konstrukce:</b><br>ZAMEC KDK MTZ STEN Z DRATENÝCH SÍTÍ<br><br>KOMPLETNÍ DODÁVKA OCELOVÉ PŘEPÁŽKY TRANSFORMAČNÍ STANICE. CENA ZAHRNUJE OCELOVÉ PROFILY JÄCKEL, PLETIVO, NÁTĚRY, ZAMNĚŘENÍ PROSTORU, DOPRAVU, MONTÁŽ NA MÍSTĚ, ZAKÁZKOVOU VÝROBU. CENY ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU. VYCHÁZET Z VÝKRESU PSV ALE NUTNO ZAMĚŘIT V MÍSTĚ. | M2   | 5,1      | 9484,8803  | 48 372,9        |
|                |                               | <b>767 KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |            | <b>48 372,9</b> |

|  |  |                                                                     |  |  |  |                  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|
|  |  | <b>Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :</b> |  |  |  | <b>48 372,89</b> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|