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SMLOUVA O DÍLO 
. 142/OVZ/PV/2022
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 „UPOL – Nová transforma ní stanice Envelopa“  dodavatel pro tuto 
  

I. 
díla 

z-
o-

Univerzita Palackého 
v Olomouci 

č 

veřejná vysoká škola zřízená ákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších ákonů ( ákon o vysokých školách), ve znění pozdějších ředpisů 

e sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČ : 61989592 
DIČ: CZ61989592 
Rektor: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.O. 
Osoba oprávněná jednat 
věcech realizace této Smlouvy: 

nický dozor stavebníka: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

sídlem: 
IČ : 
DIČ: 

tatutární orgán: 

Zapsán v obchodním rejstříku 

ankovní spojení: 
Číslo účtu: 

soba oprávněná jednat 
ve věcec chnických: 

á 29/25, 779 00 Olomouc 
47977001 

47977001 
Kamil Arbeit ·ednatel 
tel.: 

m Krajským soudem Ostravě, 

ddíl , 
vložka 5882 

na straně druhé 

uvedeného dne, měsíce a roku uzavíra souladu s ust. § 2 § 2623 a násl. z a č. 
8912012 Sb., občanského z íku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

z ík''), tuto: 

Objednat I a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouv důsledku skutečnosti, že byl 
Objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky malého rozs na stavební práce 
s názvem č vybrán jako 
veřejnou zakázku. 

Předmět 

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebe 
pečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způs 
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O doko  celého  Zhotovitelem  dato-
 protokol  D

Univerzita Palackého 
v Olomouci 

bem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas pr vést Dílo spočívající v 
stavební č v souladu 

svprojektovou dokumentací Bc. Martin ý, Loučka 12, 783 22 Cholina, 
CO: 87954681, v 04/2022, á tvoří nedílnou součást této Smlouvy j ko její příloha č. 1 
(dále jen „PD"). Předmětem Díla je také zajištění a předání průvodní dokumentace, d 
kumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o d 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, 2x v tištěné podobě a 1x v ektronické podobě na 
CD/DVD, mátu *.pdf i v á (to vše dále jen „Dílo"). 

2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo ístě plnění, kterým je 

3. 

Olomouci, ul. meralova, Olomouc, parc. č. pozemku 94/71, 94/73, 94/74, 409/2, st. 
1656 v katastrá í ěsto (dále jen „Místo plnění"). 

prohlašuje, že mu byly Objednatelem nejpozději ke 
skytnuty veškeré nezbytné podklady ke hotovování Díla. 

podpisu této Smlouvy 

4. Objednatel nabývá vlastnické prá 
y. 

ílu průběžně po celou dobu provádění Díla 

5. Nebezpečí škody či zničení Díla až do předání Objednateli nese , totéž platí 
ohledně věcí k provedení Díla Smlouvy patřených em nebo opatř 
ných Objednatel m a předaných i. V případě převzetí Díla se zje nými dami, 
ohledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází t nebezpečí škody a 
zničení na Díle na Objednatele až úplným odstraněním vad em. 

6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla průběhu jeho provádění 
Smlouvy případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsah 
Smlouvy a jejích příloh. V případě, že Objednatel zmenší rozsah Díla průběhu jeho 

provádění, nemá vůči Objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí ze 
menšení ro sahu Díla. 

7. Případné změny zadání dle předchozího odstavce budou řešeny vždy písemným doda 
kem k této Smlouvě. Mají li mít takové požadavky Objednatele vliv na výši ceny Díla, b 

taková změna ceny zohledněna v písemném dodatku k této Smlouvě dle předchozí 
věty. 

8. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem stavby po 
celou dobu provádění Díla. 

a plnění 

1. je povinen zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnos Smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen př dmět Díla provést (dokončit a předat Objednateli) nejpozději do 
měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. 

3. Smluvní strany považují prodlení e s provedením Díla příslušné výše uv 
né lhůtě za podstatné porušení Smlouvy. 

4. nčení a předání Díla Objednateli sepíší smluvní strany 
vaný předávací . V protokolu smluvní strany prohlásí, zda byly ke dni předání í-
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Univerzita Palackého 
v Olomouci 

em doloženy příslušné zápisy o všech provedených kon olních zkouškách a 
měřeních, vyhotoveny revizní zprávy, doloženy atesty použitých prvků. 

5. li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany jakékoliv 
zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby 
oprávněn odmítnout převzetí Díla situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o s 
bě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívá
ní podstatným způsobem omezují. 

6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném 
prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Díla epoužje. 

1. elková cena za Díl činí Kč 

2. Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené 
s provedením ředáním a převzetím Díla, a je sjednána v rozsahu cenové nabídky 

řipojené jako příloha č. 2 této Smlouvy Soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. 

3. ílo může být překročena po vzájemném odsouhlasení smluvními stranam 
řípadě, že v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba provedení takových 

objektivních změn a víceprací, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku přiměřeně dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. O provedení těchto víceprací j 
uzavřít dodatek k mlouvě, teprve po nabytí účinnosti tohoto dodatku ke Smlouvě 
vzniká Zhotoviteli povinnost tyto vícepráce realizovat a současně právo na jejich úhradu. 

vícepráce bude stanovena následujícím postupem: 

3.1. Věcný soupis nezbytných víceprací vzájemně odsouhlasený osobami oprávněnými 
jednat ve věcech technických bude Zhotovitelem doplněn o výkaz výměr, jednotkové 

ny a předložen Objednateli ke konečné odsouhlasení. 

3.2. Jednotkové ceny prací musí korespondovat s abídkou (příloha č. 2 
Smlouvy). Pokud kalkulace nákladů případných víceprací obsahuje jednotkovou 
položku, která se nevyskytuje v cenové nabídce (příloha č. 2 této Smlouvy), nesmí 
být její cena vyšší než aktuální cena stejné jednotkové položky vydané p 

íla. 

4. uvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna 
kýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn. 

5. Cena za Dílo bude postupem podle čl. IV. této Smlouvy Objednatelem pla 
po částech (dále jen „Dílčí platby"). Dílčí platbou se rozumí část ceny za Dílo, která bude 
odpovídat skutečně provedeným pracím a dodávkám v příslušném fakturačním období 
(kalendářní měsíc), přičemž dokončení uvedených prací a dodávek bude vždy 
na soupisu provedených prací v daném fakturačním období, který bude písemně odsou
hlasen a podepsán za Objednatele 
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1. Smluvní strany se dohodly, že části ceny Díla podle čl. . odst. 5 této Smlouvy (dále jen 
jako „Dílčí platby") budou Objednatelem Zhotoviteli placeny na základě faktur Zhotovitele 
a soupisů provedených prací v ém fakturačním období, které budou písemně 
odsouhlaseny a podepsány za Objednatele TDS a jejichž kopie musí být přílohou faktury. 

2. každé ílčí platby dle čl. V. odst. 1 Smlouvy do doby dokončení Díla Objednatel zadrží 
1 O ýše ílčí platby bez DPH (dále jen „ stávka"). Objednatel uvolní ozastávky 
do 30 kalendářních dnů ode dne odstranění vad Díla zjištěných při předání a převzetí 
Díla v rámci dokončení Díla této Smlouvy. 

3. Každý aňový doklad (fakturu) Zhotovitel doručí Objednateli ve dvojím vyhotovení do 15 
dářních dnů od vzniku práva fakturovat, tj. od potvrzení soupisu proved ných prací 

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran. Splatnost fak
tury bude 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli 

cení bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objedn 
prospěch účtu Zh tovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

4. Každý daňový doklad ( ) Zhotovitele musí mít náležitosti daňo účetního do-
kladu podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení 
platby, bankovní spoje í, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Obje nateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví ve znění pozdějších 
pře pisů a zákonu o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí mít ná
lež tosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Faktura bude označena čís
lem této Smlouvy uvedeným záhlaví této Smlouvy. 

5. Nebude li faktura obs některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn př d uplynutím lhůty spla 
nosti odeslat fakturu poštou zpět druhé smluvní straně k í opravy s vyznacernm 
důvodu vrácení. Zhotovite ede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání 
vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnost , přičemž Objednatel tak 
není v prodlení se zaplacením fakturované částky, a nová lhůta splatnosti běží znovu 
nejdříve ode dne doručení řádně opravené faktury Objednateli. 

6. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbě určené podle právní 
předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 

7. Zhotovitel současně jednoznačně prohlašuje, že nemá před provedením Díla podle této 
mlouvy právo na přiměřené části odměny či zálohy ve smyslu § 2611 občanského zá

koníku, nepoužije se ani § 261 O odst. 2 občanského zákoníku. 

8. ílo se považuje za za odepsání ceny za Dílo z bankovního účtu 
bjedna e prospěch bankovního účtu Z tele. 

9. Objednat bude poskytovat zálohy na cenu Díla. 

1 O. Nedojde li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací na Díle, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
došlo k rozporu. Pokud bude ťak e obsahovat i práce, které nebyly Obje 
natelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl o 
chylně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. 
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11. Mezi smluvními stranami se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad z 
tohoto důvodu musí obsahovat také následující větu: ,,Fakturované plnění je předmětem 
přenesené daňové povinnosti dle§ 92a a§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a výši daně je ovinen doplnit a přiznat příjemce 

plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo." 

12. zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktu 

za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to vždy 
nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní 
plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). 

se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o 

ovedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a 
poddodavateli. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání mlouvy se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatele 

mlouvy. Odstoupení o mlouvy je v takovém případě účinné doručením 
písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně. 

Staveniště 

1. s e smluvní strany pro čely t Smlouvy rozumí Místo plně í, další ste-
ry nebudou Zhotoviteli poskytnuty. 

2. převezme s š ě na výzvu Objednatele, a t nejpozději do 30 
ní ů od nabytí účinnosti Smlouvy. Zhotovitel je povinen v éto lhůtě staveniště od 
Objednatele př vzít. Porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považová 
statné porušení této Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla vrátit Objednateli Staveniště 
bezvadném stavu způsobilém obvyklému užívání a odst něj veškerý svůj m 

jetek a opustit je. 

4. Převzetím Staveniště získá Zhotoví I na dobu provádění Díla podle této Smlouvy a 
odstraňování jeho vad v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště nebo jeho pří
slušnou část. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav prostor a za škody zde vzniklé od okamžiku 
oboustranného podpisu protokolu o předání Staveniště až do protokolárního vrácení 
Staveniště Objednateli. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovit 
na Staveništi po dni předání a převzetí Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště až 
okamžiku úplného ukončení své či nosti Staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohl 
dem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je 
povinen bezodkladně písemně informovat TOS Objednatele. 

7. Zhotovitel bu používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této 
Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povin-
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stí Zhotov uvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si 
strany ujednaly možnost Objednatele této Smlouvy odstoupit. 

8. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TOS Objednatele oprávněn 
používat část Staveniště či jeho blízkého okolí k umísťování vývěsních reklamních 

bulí nebo je jinak po žívat k reklamním účelům. 

9. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení Staveniště jako 
plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
veškerý odpad při provádění Díla vzniklý okamžitě likvidovat. 

1. O průběhu prací na stavbě v e Zhotovitel stavební deník ode dne předání Staveniště 
zapisuje v něm přiměřeně údaje o prováděných pracích, klimatických podmínkách, p 

čtu pracovníků, nasazených strojích, o přepravních vzdálenostech, o meziskládkách 
apod. 

2. Během pracovní doby Zhotoví le musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost 
vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedostatky Díla. 

3. Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán zákonem č. 183/2006, o 
emním plánování a stavebním řádu (stavební ákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

jeho prováděcími právními předpisy. 

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, 
kdy byly práce na Díle provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou Předmětem p 
nění to Smlouvy. 

5. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
5.1. název, sídlo, IČ , DIČ Zhotovitele, 
5.2. název, sídlo, IČ , DIČ Objednatele, 
5.3. název, sídlo, IČ tele PD, 
5.4. přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
5.5. řehled zakrývaných prací, 
5.6. seznam dokumenta stavby, včetně změn a doplňků, 
5.7. seznam dokladů a úředních opatření. 

6. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznam osoby smluvních 
stran oprávněné jednat ve věcech technických, zástupce zpracovatele projektové 
mentace a příslušné orgány státní správy. 

7. Nesouhlasí li stavbyvedoucí se zápisem Objednatele nebo zástupce zpracovatele proje 
tové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pr 
covních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objedn el je povinen vy
jadřovat se k záp sům Zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů. 

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy. 
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ění Díla 

1. tovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Dí 
vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TDS. V případech, kdy bude při pr 
vádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel této osobě tuto potřebu 
dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že nebude 

součinnost Objednatelem včasně poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla 
do jejího poskytnutí, je li poskytnutí součinnosti Objednatele možné. Zhotovitel není 

takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti Objednatele ani 
stoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zá
koníku se nepoužije. 

2. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a 
musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto 
skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatele 
příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, kt 
ré by byly v ru s PD. Současně je Zhotovitel povinen zdržet se při realizaci Díla po 
le této Smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, o kterých je na 
základě právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí v době jeho užití známo, že jsou raví škodlivé. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že 
disponuje sám i s p kovými kapacitami a odborný znalostmi, které jsou 
ke zhotovení Díla nezbytné. 

4. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím TDS, kontrolovat provádění jakékoliv 
části Díla, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku. Tyto osoby mají přís 
všechna pracoviště Zhotovitele, je jakákoliv část Díla zhotovována a kde jsou uskla 
něny materiály a stavební díly určené k provádění Díla podle této Smlouvy. Tyto osoby a 
další pověřené osoby Objednatele jsou oprávněny vstupovat na staveniště, účastnit se 

trolní činnosti, kontrolova zakrývané práce, účastnit se ověřování dokončování odp 
vídající prací a předání Díla, kontrolovat odstraňování vad Díla a nedostatků jeho prová
dění, kontrolovat vyklizení staveniště. O zjištěných nedostatcích je TDS oprávněn či 
ápisy do st vebního deníku. 

5. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce stavby a ke 
kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před zamýšleným provedením ko 
ly a/nebo zkoušky a podpisem předávacího protokolu stavby. li jej včas ebo 

li jej ke konání jakékoliv kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době, umož
ní tomuto Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví li se 
Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může Zh tovitel pokračovat provádění 
Díla. Objednatel má právo na provedení bezplatné dodatečné kontroly bez povinnosti 
hradit jakékoliv náklady s jejím provedením související. § 2626 odst. 2, věta druhá obča 
ského zákoníku se nepoužije. 

6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že s budou vzájemně poskytovat potřebnou souči 
nost s cílem bezproblémového provedení Díla v souladu s podmínkami uvedenými v 
Smlouvě a jejím účelem. 

7. el je povinen předložit s žádostí o odsouhlasení Objednateli vzorky materiálů, 
výrobků a zařízení, zejména co se týče barev, tvarů, povrchových úprav a technických p 
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rametrů, a to nejpozději 1 O pracovních dnů před plánovaným použitím mat riálů, výrobků 
ařízení. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv materiálů, výrobků a zaří

zení be předchozího píse ného souhlasu Objednatele. 

8. Zhotovitel je dále povinen: 
8.1 zajistit a provádět veškeré obvyklé opatření proti vnikání prachu, nečistot a na 

měrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady Zhot 

8.2 ní všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.); 

8.3 zajistit řádnou a ekologickou likvidaci všech odpadů na stavbě vzniklých včetně z 
jištění všech dokladů o řádné li 

8.4 zajisti dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů Ob
jednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se tý
ká přesných časových limitů pro provádění některých prací. 

9. Dílo musí splňovat všechny kvalitativní a kva itativní požadavky definované těmito zá-
vaznými podklady pro provedení Díla, a to: 
9.1 dokumentací pro provedení stavby, 
9.2 všemi příslušnými pravomocnými rozhodnutími dotčených orgánů státní správy, 
9.3 příslušnými platnými normami na území české repub ky, 
9.4 příslušnými platnými normami Evropské unie, 
9.5 dotčenými obecně závaznými právními předpisy, 
9.6 pokyny dotčených orgánů státní správy, 
9. 7 v průběhu provádění díla udělenými pokyny Objednatele. 

10. Doj ř á ě í íla nebo v souvislosti s í ř í ý á ů ě 
ý ř ě ů, detailů stavby nebo chrá ě ý částí řírody anebo k archeologický 

á ům, je Zhotovitel povinen neprodl ě á ález stavební ř ánu stá í 
á č bo orgánu ochrany přírody a á ň č ř í nezbytná k tomu, 

aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a prá ístě á ř šit, a to v rozsahu sta-
ínkami stavební řadu ve smyslu§ 176 odst. 1 zá č. 183/2006 Sb., o 

á á í a stavební řádu (sta bní ákon), ve zně í ější ředpisů. 

11. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na místo plnění jiným smluvním partnerům Objed
natele, poskytujícím smluvní plnění vůči Objednateli na místě plnění a poskytnout jim veške

součinnost podle pokynů uč ěných prostřednictvím oprávněného ástupce Objednatele. 

12. je povinen veškeré práce v místě plnění spojené s prováděním Díla dle této 
Smlouvy v případě potřeby koordinovat s probíhajícími stavebními pracemi v místě plnění. 

Předání a řevzetí Díla 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a předá
ním Díla bez vad Objednateli. 

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení zejména tyto doklady: 
2.1. originál stavebního deníku, 
2.2. návody k použití, 
2.3. ntaci skutečného provedení stavby. 
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3. Pokud výše uvedené doklady (dle odst. 2. tohoto článku) nebudou Zhotovitelem předl 
ženy, bude Objednatel považovat Dílo za edokončené a neschopné převzetí. 

4. oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným ermínem dokončení Díla 
(stavby) Objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude 
Dílo dokončeno a bude připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel z 
hájí prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu. 

5. li mít ílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv 
zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TDS 
ty dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do 
dení Díla le čl. li. odst. 4 této Smlouvy specifikuje a zaznamená. 

6. V případě kompletnosti dokladů podle odst. 2 tohoto článku, bude po provedené prohlí 
ce, které se zúčastní oprávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, Dílo: 

6.1. Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo 

6.2. Objednatelem nebude převzato, protože Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve 
spojení s jinými brání užívání stavby funkčně neb esteticky nebo užívání stavby 
podstatným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O mítnutí b 
sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového 
předání Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen. 

1. dává Objednatel ílo samostatnou záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve 
spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 
měsíců. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustra 
ného podpisu předávacího stavby ve smyslu čl. . st. 4 Smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady Díla samostatně, 
a to písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznám í může být doručeno do d 
tové schránky e či prostřednictvím provozovatele poštovníc sl žeb na adresu 
sídla e. Oznámení vad je možné vůči i učinit rovněž telefonicky či 
elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nut písemné potvrzení oznámení 
dle předchozí věty nejpozději do 3 dářních dnů. V takovém případě se vada pov 
žuje za oznámenou již okamžikem oznámení tel fonicky nebo elektronickou poštou. 

3. Objednatel je oprávněn oznámit vady příslušné část Díla bez sankce podle§ 2112 odst. 
1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů su předávacího 
protokolu. Volba nároků z vadného plnění podle§ 2106 občanského zákoníku Objedn 

i náleží, sdělí li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních 
dnů od oznámení vad. V opačném případě má práv vad podle § 2107 občans á
koníku. Neodstraní takovém případě vadu jedním ze způsobů podle§ 2107 
odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce ohoto článku, má 
Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za příslušnou část Díla nebo prá 
stoupit od této Smlouvy rozsahu příslušné Díla. 

4. je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami pí-
semnou dohodou. V řípadě neuzavření této dohody je vinen odstranit vady 
Díl ve lhůtě: 
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4.1. 2 pracovníc dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání Díla, 

4.2. 1 O pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání 
Díla, 

4.3. 15 acovních dnů od oznámení vady u drobných vad. 

1. Za porušení smluvních p inností sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty: 

1.1. za prodlení e s předáním Díla ve lhůtě podle čl. li. odst. 2. této Smlouvy j 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 ceny za Dílo 

bez DPH podle čl. I . odst. 1 této Smlouvy za každý, započatý, kalendářní 
dlení; 

1.2. za prodlení s nastoupením k odstranění vad nebo se splněním povinnosti 
ods Díla písemně dohodnuté lhůtě nebo příslušné lhůtě podle čl. X. 
odst. 4 vy je Objednateli smluvní pokutu ve vý-
ši 5.000,00 Kč za každý, i započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ s 

statně; 

1.3. případě jiného porušení jakékoliv smluvní povinnosti , než jsou uvedeny 
bodě 1.1. 1.2. tohoto odstavce, kterou smluvní strany podle této Smlouvy 

žují za podstatné porušení této Smlouvy, je Objednatel 
jednorá ou smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč, za každý případ samostatně. 

2. jednáním smluvních pokut odle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné 
smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s poručením smluvní p 
vinnosti smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nep 
užije. 

3. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od data doručení pí
semného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den 
odepsání částky sml í pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve rospěch účtu, který 
b vyúčtování srn vní pokuty. 

4. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občan-
ského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovite ceny za Dílo. 

Předčasné ukončení závaz 

1. Smluvní strany mohou mlouvu ukončit dohodou ebo odstoupením. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že: 

2.1. poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany 
Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma; 

2.2. bude zaháj o insolvenční řízení proti i. 
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3. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 
písemného oznámení případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2 
člá Smlouvy. 

4. Ujednáními tohoto článku y není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany o 
stoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou 
smluvní stranou bud ožno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 
2002 občanského zákoníku. 

5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. 
kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní 
st y provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených 

datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku. 

1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění pov 
ostí dle Smlouvy v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem něj 

ké události bo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje př 
kážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení 
s něním své vinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

2. Pro účely Smlouvy znamená „vyšší moc" t ovou mimořádnou a neodvratitelnou udá
lost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat 
při uzavření Smlouvy a která jí brání v plnění závazků ze Smlouvy. Takové události 

ohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého ro 
sahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového 
odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany Zh 
tovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikov stávky a podob
ně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uv 
dených. 

3. Za vyšší moc je ve vztahu k zdravotním důvodům (např. e emie) považováno po 
ze vyhlášení nouzového st důvodu ohrožení zdraví ve smyslu ústavního ákona 
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti české republiky, a to pouze tehdy a po dobu, po kt 
rou Zhotovitel prokazatelně v důsledku vyhlášení nouzového stavu nebud ni pn vy
naložení maximálního úsilí a přijetí možných opatření (např. zajištěním náhradních 

covníků či poddodavatelů) objektivně schopen zajistit dokončení realizace Díla či 
pokračování prací v intenzitě alespoň 50% plánovaných prací. Vyšší 
případě trvá maximálně po dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu. 

4. O vzniku situace vyšší m i a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se 
na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou 
smluvní stranu e lem s následným potvrzením doporučeným dopisem. V případě 

odst. 3 tohoto článku té Smlouvy Zhotovitel doloží skutečnosti, které 
mu brání v dokončení díla, nebo v jeho pokračování, a dále opatření, která přijal a 
úsilí, které vyvinu překonání důsledků vyšší moci. Stejným způsobem bude druhá 
smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání 
předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěry
hodný důkaz o této skutečnosti. 

5. a jiná ustanovení Smlouvy Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu n 
bo ztrátu na díle nebo na astnictví Objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo 
operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením c 
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vilní nebo vojenské di tury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou 
reakcí, jaderným zářením nebo z ořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími 
provedení díla v české republice a které jsou mimo vliv Zhotovitele a 
být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu. 

1. bere na vědomí, že je osobou ovinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů. 

2. není oprávněn bez souhlasu Objednat e postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z Smlouvy třetí osobě. 

3. potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kval ivní a jiné podmínky nezbytné k 
jeho provedení, a že disponuje sám i s případnými pod takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné. 

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré i 
potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z Smlouvy. 

5. Objednat si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinn 
veřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti někt 

rých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smlu (zákon o registru smluv), 
účinném znění. 

Závěrečná ujednání 

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně 
ených řídí občanským zákoníkem. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy gální zaměstnávání osob a 
zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní po 
mínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní po 
mínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzd 
vými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Zhotov em dle tohoto ujednání 
Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednat 
lem od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doruč 
ním písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé smluvní straně. 

3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou smlu 
ních st n a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
řejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. 

4. Ujednání éto Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této 
Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vl tnos 
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vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují n 
kovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vym 

hatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního zá
ku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak 

pro vymezení prá a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové 
ustanovení bylo do Smlouvy doplněno. 

5. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které 
budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran. 

6. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím p 
skytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije. 

7. je vyhotovena elektronické podobě. 

8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

v 

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Objednatele: 

Projek vá 
(v elektronické podobě na CD) 

Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 15. 06. 2022 covaná formou 
oceněného Soupisu stavebních rací, dodávek a služeb s výkazem 
výmě 

13.07.2022 v 12.07.2022 

e: 

of. MUDr. Martin Procházka, Ph.O. 
niverzity Palackého 

Kamil Arbeit, jednatel společnosti 
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Kód stavby : Datum: 
01/2021
Místo stavby:
Projektant:
Objednatel:
Zpracovatel:
Zhotovitel:

Kód objektu Název objektu JKSO

ALF1-22

001 TS
STANICE

002 SIE

003 ZV

Název stavby : 

5 052 637,33

Příloha č. 2 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY 

I Vyplň údaj 
-

Nová transformační stanice ENVELOPA 
k. ú.: Olomouc-město [710504] 
Bc. Martin Pevný, Loučka 12, 783 22 Cholina 
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 
Bc. Martin Pevný, Loučka 12, 783 22 Cholina 
Vyplň údaj 

NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY 

Cena bez DPH 
(Kč) 

STAVEBNICAST-OPLASTENITS 518 350,44 
DODÁVKA TRANSFORMAČNÍ 

3 697 953,87 

SILNOPROUDÁ ELEKTRITECHNIKA 
787 960,13 

VČ POMOCNÝCH PRACÍ 
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 48 372,89 

CENA ZA STAVBU CELKEM 



CENA

18 201

18 200,71

500 150

500 149,72

518 350,44

Oddíl

Stavba : 0112021 - Nová transformační stanice ENVELOPA 

Objekt: ALF1-22 - STAVEBNÍ CAST - OPLAšTťN[ TS 

REKAPITULACE ROZPOČTU 

Název oddílu/ řemeslného oboru 

HSV: 
HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV 

HSVCELKEM 

PSVCELKEM 

IZákladní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem 

Cenová úroveň : 2022 

Datum zpracování: 
Vypil! údaj 

BEZ DPH 



pol. jednotková celková
1. 2. 3. 6.

1 m2

VV
VV
VV

2 m2

VV
VV
VV

3 m2

18 200,7

pol. jednotková celková
1. 2. 3. 6.

v do 6 m
m2 30

VV
VV 30
VV

m2 30

VV
VV
VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

M.J.
CENA

M.J.
CENA
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Stavba : 0112021 - Nová transformační stanice ENVELOPA 

Objekt: ALF1-22 - STAVEBNÍ CAST - OPLAšTťN[ TS 

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR 

Poř. 

čís. Kód položky Název položky 

4. 

HSV: 
oddíl HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV: 

M-941211111 
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kglm2 š přes 0,6 
do 0,9 m v do 10 m 

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s 
pp provozním zatížením tf. 3 do 200 kglm2 šífky tf. SW06 pfes 0,6 do 0,9 m, 

výškydo 10m 

OnlinePSC https:l/podminky.urs.czlitem/CS_URS_2022_01/941211111 
- montáž lešení 
(4,92+9,04+4,92)*2,50 

Součet 

M-941211211 
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 1 O do 25 m 
za první a ZKD den použití 

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s 
pp provozním zatížením tf. 3 do 200 kglm2 Pfíplatek za pNní a každý další den 

použití lešení k ceně-1111 nebo -1112 

OnlinePSC https:llpodminky.urs.czlitem/CS_URS_2022_01/941211211 
- příplatek 20 dní 
47,20*19 

Součet 

M-941211811 
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 
0,6 do 0,9 m v do 10 m 

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním 
pp zatížením tf. 3 do 200 kglm2 šířky tf. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 

m 

OnlinePSC https:l/podminky.urs.czlitem/CS_URS_2022_01/941211811 

HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV 

Poř. 

čís. Kód položky Název položky 

4. 

PSV: 
oddíl PSV PRACE A DODAVKY PSV: 

4 M-767416121 
Montáž rastrové fasády s neprůhlednými výplňovými panely LOP pro budovu 

Montáž lehkých obvodových plášťú rastrová (roštová) konstrukce tvofená 

pp lehkou nosnou rámovou konstrukcí sestavenou na místě ze stavebních 
pNků s neprůhlednými výplflovými panely, pfedem sestavenými výšky 
budovy do 6m 

OnlinePSC https:llpodminky.urs.czlitem/CS_URS_2022_01ll67416121 
p Poznámka k položce: - součástí montáže je montážní plošina 

- montáž lehkého obvodového pláště bez zateplení, 11.120mm 

Součet 

Dodávka - Skleněných panelů tvořených z tvrzeného skla, sklo - čiré, 

5 R-767-01 plavené, tl.6mm, s dvojitou barevnou vrstvou včetně ocelové konstukce, 
rozměry kazety 1198x798mm 

Dodávka - Skleněných panelů tvofených z tvrzeného skla, sklo - čiré, 
pp plavené, ti. 6mm, s dvojitou barevnou vrstvou včetně ocelové konstukce, 

rozméry kazety 1198x798mm 

Poznámka k položce: pozn.: Charakteristika kazety: - material ocel 1.2mm 

p s povrchovou úpravou HIARC (PVDF) ti. 26um + nalepené tvrzené baNené 
sklo ti. 6mm - max. rozméry kazety 1.198x798mm - hloubka kazety 39mm -
horizontální uspořádání kazet -

pozn.: 
- panely provedeny z tvrzeného skla - vyšší pevnost 
- tvrzené sklo - čiré, plavé sklo ti. 6 mm s dvojitou barevnou vrstvou 
- baNa barevné vrstvy provedena tak, aby finální obklad měl vysoce 
zrcadlový efekt 

- kotvení provedeno jako skrytě vertikální - mezera mezi kazetami bude 

minimální, tak jak to bude dovolovat kotvení 
- kotevní pásky (kotvící a těsnící materiál) - nerez (žárově zinkovaná ocel -
Zn/EPDM) 

- rastr- nosná ocelová konstrukce provedena z uzavfených profilů - leštěná 

nerez 
tl.1,2mm 

Množství 

::i. 

47,2 

47,2 
47,2 

896,8 

896,8 
896,8 

47,2 

Množství 

::,_ 

30 
30 

Cenová úroveň : 2022 

Datum zpracování: 
Vyplfl údaj 

(. 

134,4 6 341 ,5 

10,9 9 761,6 

44,4 2 097,6 

(. 

-
3 962,9 118885,9 

-

12 445, 1 373 352,9 

-



VV

VV

VV
VV 30
VV

6 t

Ostatní dokumentace 1

VV
VV 1

500 149,7

518 350,44

Stránka 2 z 2

- vodorovné lamely-vysoce leštěný nerez- podkonstrukce (cca.60 bm) 

- sokl, atika - Lemovací prvky exterierové. ti. O, 6 mm (cca. 26bm) - s 
povrchovou úpravou 
HIARC (PVDF) 

30 
Součet 30 

M-998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m 1,6 2 679,8 4 287,8 

Pfesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
pp přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m 

OnlinePSC https:l/podminky.urs.czlitem/CS_URS_2022_01/998767101 -
7 M-013294000 kč - 3 623,2 3 623,2 

pp Ostatní dokumentace 
OnlinePSC https:l/podminky.urs.czlitem/CS_URS_2022_01/013294000 

- výrobní a montážní dokumentace - lehký obvodový plášť 
1 

PSV PRÁCE A DODÁVKY PSV 

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : 



CENA

767 2 678

2 678,46

3 695 275

3 695 275,41

3 697 953,87

Oddíl

Stavba : 0112021 - Nová transformační stanice ENVELOPA 

Objekt: 001 TS - DODAVKA TRANSFORMACN[ STANICE 

REKAPITULACE ROZPOČTU 

Název oddílu/ řemeslného oboru 

PSV: 
Kovové doplňkové konstrukce 
PSVCELKEM 

MONTAZNI PRACE: 
M21 Montáže silnoproud 

MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM 

IZákladní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem 

Cenová úroveň : 2022 

Datum zpracování: 
Vypil! údaj 

BEZ DPH 



pol. jednotková celková
1. 2. 3. 6.

1 KS 2

767 2 678,5

pol. jednotková celková
1. 2. 3. 6.

2 M-210021061-0 KS 2
3 KS 2

KS
KPL 1

6 KS 3
KPL 1
KS 1

9 KS 1

10 KS 3

11 KS 3

12 KS 3

13 KS 3

KS 1
KPL 1

16 KPL 1
KS 3
KS 3

19 KS

20 KS 6
21 KS
22 KS 3
23 M

M.J.
CENA

M.J.
CENA
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Stavba : 0112021 - Nová transformační stanice ENVELOPA 

Objekt: 001 TS - DODAVKA TRANSFORMACN[ STANICE 

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR 

Poř. 

čís. Kód položky Název položky 

4. 

PSV: 
oddíl 767 Kovové doplňkové konstrukce: 

M-240071192-0 OSAZENÍ ZALUZIE PROTIDEST S RAM TRAFO 
žALUZIE JE DODAVKOU VÝROBCE TS. CENA ZA KOMPONENTY JE Jlt 

POZNAMKA: 
ZAPOCÍTÁNA V POLOŽCE TS. 

KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM 

Poř. 

čís. Kód položky Název položky 

4. 

MONTAZNI PRACE: 
oddíl M21 Montáže silnoproud: 

ZABRANA DREVENA DO ROZVODEN 
H-53390263-1 MOBILNI ZABRANA ROZ. DŘEVĚNA ČERVENO-BILÁ S TABUL. 

4 M-210190054-0 MONTAZ ROZVADECE SKRIN-DELENA 500kg 
5 H-DDDS56578 KOMPLETNÍ SESTAVA ROZVADĚČE RH (RNN) 

DODÁVKA KOMPLETNÍHO ROZVADĚCE. ROZVADĚC DODÁN VCETNĚ 

POZNAMKA: 
VŠECH KOMPONENT (ŘÍZENÍ, DE/ONU, J/ST/Ců, ODPÍNACÍCH PRVKŮ, 
RELÉ VC. PŘÍSLUŠENSTVÍ, VODICŮ, PASOVINY, NOSNÉHO 
MATERIALů, KONSTRUKCÍ, SPOJOVACÍHO MATERIALU, PG, ATD.) 

M-210190434-0 MONT AZ ROZVADECE VN 1000 KG 
7 H-SSH023165 SESTAVA ROZVADĚČ SM6, V KONFIGURACI GBM, GBC-B, QM 
8 M-210171113-0 MONTAZ SIL TRAFA 1250KVA OLEJ 

TRANSFORMÁTOR OLEJOVÝ,HERMETIZOVANÝ 1250KVA, 22/0,4KV, 
DYN1, ECODESIGN 2, 50HZ, IP54/IP00, MATERIÁL VINUTÍ AL, KOLEČKA 

H-NAB-22-006 PŘESTAVITELNÁ, ZDVIHACÍ OKA, ZEMNICÍ ŠROUBY, DOKUMENTACE 
(ROZMĚROVÝ VÝKRES, NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU, ZKUŠEBNÍ 
PROTOKOL, PROHLÁŠENÍ O SHODĚ)+ R.I.S. ZABUDOVANÁ OCHRANA 

M-210172502-0 MONTAZ MER TR NAPETI VN,WN 22kV 

PODPĚRNÉ PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY NAPĚTÍ ÍVN 
H-VTS001 VNITŘNÍHO PROVEDENÍ PRO POUŽITÍ V ROZVÁDĚČÍCH SM6. 22kV/✓3; 

25/5; 0,5 
M-210172552-0 MONTAZ MER TR PROUDU VN,WN 22kV 

PODPĚRNÉ PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY PROUDU ÍVN 
H-CTS001 VNITŘNÍHO PROVEDENÍ PRO POUŽITÍ V ROZVÁDĚČÍCH SM6. 

22000/✓3//100/✓3 V 
14 R-210190616-0 MONTAZ TRAFOSTAN VN 22kV-1250KVA VENK 
15 H-TYP ARMES 30 TRANSFORMAČNÍ STANICE TS_OC_XXXX 

DODAVKA KOMPLETNÍ TRANSFORMACN[ STANICE TYPU ARMES 300-
700, A TYPICKÉ PROVEDENÍ. POLOŽKA ZAHRNUJE VŠECHNY 
STEVEBN[ A KONSTRUKCÍ PRVKY, DVOJITOU POLAHU S REVIZNÍMI 
OTVORY, VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACI ZAHRNUJ/Ci ZÁSUVKOVÝ A 
SVŮELNÝ ROZVOD (VC. KABELAtE, NOSNÉHO MATERIALU, 
SVOREK, KRABIC, LIŠT, TRUBEK, SVÍTIDEL, ZÁSUVEK, POMOCNÉHO 
MA TERIALU, ATD), KABELOVÉ ZEMNÍ PROSTUPY ve. 
ZASLEPOVACÍCH VÍK (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA), PROVEDENÍ 

POZNÁMKA: VNITŘNÍHO UZEMNĚNÍ VC. OBVODOVÉHO ZEMNICE, SVOREK, OK, 
UPEVŇOVACÍHO MATERIALU, USM ve ZAPOJEN[ A DODAVKY 
KABELŮ, ŽLABY ve. POMOCNÉHO MATERIÁLU, VÝSTRAŽNÉ 
TABULKY, ODVODNĚNÍ STŘECHY POMOC[ PROSTUPŮ ve. DODANÍ 
SVODŮ A UPEVŇOVACÍHO MATERIÁLU. CENA ZAHRNUJE VÝROBU, 
DODATECNÉ MONTALE V MÍSTĚ, KOMPLETACI, DOPRAVU NA MÍSTO 
STAVBY. V CENĚ ZAHRNUTA DOKUMENTACE, ATESTY, ZKOUŠKY, 
D/LC[ REVIZE. PRO OCENĚNÍ NUTNO VYCHAZET ZE VŠECH CASTI 
PROJEKTOVÉ DOKUEMENTACE! 

R:PP001 VYPRACOVÁNÍ PROVOZNÍHO PŘEDPISU TS 
17 M-210290461-0 MTZ P0JISTK VN DO BOA 
18 H-654555465 POJISTKA VN 24KV 50A FUSARC 

M-210290481-0 MTZ POJISTK VLOZKY NOZOVE DO 400A 
množství= 6+15+3 

H-35825148-1 POJISTKA NOZOVA NP 1C 160A GG 
H-35825132-1 POJISTKA NOZOVA NP 1 250A GG 
H-35825151-1 POJISTKA NOZOVA NP 2 350A GG 
M-210810151-0 KABEL SIL YY 1kV 1x120 PEVNE 

množství= 8+3+4+2+1+1+1 

Množství 

::i. 

Množství 

::i. 

4 

24 

15 

20,0 

Cenová úroveň : 2022 

Datum zpracování: 
Vyp/11 údaj 

(. 

-
1 339,2 2 678,5 -

(. 

-
357,2 714,4 

3 258,2 6 516,3 
2 353, 1 9 412,3 

737 092,5 737 092,5 

-
7 463, 1 22 389,3 

618 302,4 618 302,4 
10 975,2 10 975,2 

711 552,6 711 552,6 

281,0 842,9 

14 250, 1 42 750,2 

281,0 842,9 

15 489,4 46 468,2 

111 314,6 111 314,6 
858 020,8 858 020,8 -

-
6 714,2 6 714,2 

36,5 109,5 
1 080,7 3 242,2 

36,5 876,4 

112,1 672,6 
158,5 2 377,6 
230,2 690,6 

63,2 1 264,3 



M

KS
26 KS

M-210930111-0 M 9
M 9

29 KS 6
30 KS 6
31 KS 6
32 SADA 2
33 KS 6

KPL 1

KS 6

36 KS 6

KPL 1

M

39 M

KS 32

KS 32

KS 32

KS

M 2
M 13
M 20
M 20
KS
KS
KPL 1
KS 100

M-210020921-0 M2

KS 6

3 695 275,4

32

3 697 953,87

20

192

32
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24 H-34113794-1 KABEL SIL AL JADRO YY 1X120 ŽZ 20,01 463,3 1 9 266,5 
množství= 

25 M-210030512-0 UKONCENI LANA 120MM2 LISOV SVORK 8 311,5 2 492,2 
H-34567060-1 KABELOVE OKO CU LISOV LEHC 120x10mm 8 69,8 558,1 

27 KABEL SIL AXEKCY 22kV 1x70 PEVNE 45,7 410,9 
28 H-34111938-1 KABEL 22-AXEKCEY 1x70 mm2 234,5 2 110,3 

M-210030510-0 UKONCENI LANA 185MM2 LISOV SVORK 266,7 1 600,4 
H-34567300-1 KABELOVE OKO AL LISOV -10kV 70x10mm 34,2 205,3 
M-210100771-0 MTZ KONCOVKA STANIC 22kV 1x70 619,0 3 714,0 
H-2050000289842 KONCOVKA VN VNITŘNÍ 70-240 5 210, 1 10 420,2 
R:TS010 PŘIPOJENÍ VODIČ VN 22KV NA TRN ROZVADĚČI 367,7 2 206,4 

34 R:TS011 DMTZ+MTZ PANELU VN ROZVADECE 767,0 767,0 

35 R:TS012 UKONČENÍ STÍNĚNÍ KABELŮ VN LISOVACÍM OKEM VČ. PŘIPOJENÍ 89,6 537,3 

H-34567024-1 KABELOVE OKO CU LISOV LEHC 6x5mm 14,5 87,0 

37 R:TS013 
PROVEDENÍ POSPOJOVÁNÍ KONSTUKCÍ TRANSFORMAČNÍ STANICE. 

2 877,2 2 877,2 
POLOŽKA ZAHRNUJE DODÁVKU+ MONTÁŽ 

38 M-210810153-0 KABEL SIL YY 1kV 1x500 PEVNE 192,0 128,2 24 612,5 
množství= 16*12 

H-34111512-1 KABEL YY-J 1-YY 1X500 192,01 1 945,5 1 373 540,5 
množství= 

40 M-210030517-0 UKONCENI LANA 500MM2 LISOV SVORK 604,2 1 19 336,0 
množství= 16+16 

41 H-34567148-1 KABELOVE OKO CU LISOV-36kV 500x16mm 392,4 1 12 555,5 
množství= 

42 M-210100014-0 UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 500 490,7 1 15 701,0 
množství= 

43 M-210271011-0 ZASLEPENI KABEL PRUCH TRUBICÍ SMRŠ. ZA TEPLA 1 sl 298,5 1 4 477,9 
množství= 2+13 

44 H-34343115-1 HADICE SMRSTOVACI CCM 40/12 S LEPIDL 230,9 461,8 
45 H-34343116-1 HADICE SMRSTOVACI CCM 55/16 S LEPIDL 336,3 4 371,9 
46 M-210800645-0 VODIC CYA NN,VN 4 PEVNE 45,7 913, 1 
47 H-34142156-1 VODIC CU JADRO LANOVANY CYA 4 14,3 285,3 
48 M-R210192722-0 STITEK OZNAC PRO PRISTR,ROZV-LEPENY 15 33,4 500,5 
49 H-850000011 O SAMOLEPKA UZEMNĚNÍ PR. 13 MM 15 0,7 11,2 
50 R:SI001 ÚPRAVY TRAS VYVAZÁNÍM 2 422,6 2 422,6 
51 H-8591120075525 STAH. PASEK GERNY VPC 8/280 2,7 265,5 

POZNAMKA: 
UROVNANI KABELOVÝCH TRAS PO INSTALACI NOVÝCH KABELŮ ve. 
VYVÁZÁNÍ TRASY CEZ 

52 UCPAVKA PROTIPOZAR PRUCH STENOU -15CM 0,36 9131,3 3 287,3 
množství= 6*0,3*0,2 

53 H-24597322-1 HMOTA PROTIPOŽÁR. TĚSNÍCÍ DLE SPECIFIKACE PBŘS! 356,4 2 138,2 

M21 MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM 

!Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : 



CENA

1 56 214
2 460
3 1 512
4 8 491
5 49 110
9 1 137

96 38 929

155 853,18

711 4 733
448 211

452 943,80

139 293
36 905
2 966

179 163,15

787 960,13

Oddíl

Stavba : 0112021 - Nová transformační stanice ENVELOPA Cenová úroveň: 2022 

Objekt: 002 SIE - S/LNOPROUDA ELEKTR/TECHNIKA ve POMOCNÝCH PRAC{ Datum zpracování: 
Vypil! údaj 

REKAPITULACE ROZPOČTU 

Název oddílu/ řemeslného oboru 
BEZ DPH 

HSV: 
Zemní práce 
Základy a zvláštní zakládání 
Svislé konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Komunikace 
Ostatní konstrukce a práce 
Bourání konstrukcí 
HSVCELKEM 

PSV: 
Izolace proti vodě 

PSV Ostatní PSV 
PSVCELKEM 

MONTAZNI PRACE: 
M21 Montáže silnoproud 
M46 Zemní práce prováděné při externích montážích 
MTZ Ostatní montáže 

MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM 

IZákladní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem 



pol. jednotková celková
1. 2. 3. 6.

1
TS

M3 3

2 C-120211100-0 M3

3 C-131201101-0 M3

M3

VV M3

VV M3

M3

VV M3

6 M3

VV M3

M3

M3

9 M3

10 M3

11 M3

12 KS 12

13 KPL 1
M2

1 56 213,7

O-21690-0 KS 10

2 459,6

16 M2

KS 20
KS 3

3 1 512,2

19 M2

20 M3

21 M3

4 8 491,2

22 M2

23 M2

1.6

M.J.
CENA

3.2

2.1

Stavba : 0112021 - Nová transformační stanice ENVELOPA 

Objekt: 002 SIE - SILNOPROUDA ELEKTR/TECHNIKA VC POMOCNÝCH PRAC{ 

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR 

Poř. 

čís. Kód položky Název položky 

4. 

HSV: 
oddíl 1 Zemní práce: 

R-132201108-0 
PRIPL ZA STROJNÍ ODSTR. KORENY PŘI ZHOTOVENÍ RYH A ZÁKLADŮ 

ODKOPANI ZDIVA V HORNINE TR 3 RUCNI 
množství= 1 *1 *0,8 

HLOUBENI JAM TR 3 NEZAP DO 100M3 
množství= 4, 76*8, 76*0, 98 

4 0-17410-0 ZASYP SE ZHUTNENIM 
množství= 15.05772+ 1.6+3.2+0.24+0. 75+ 1. 7 4 

ZÁSYP VYTĚŽENÉ ZEMINY 
množství= O, 7 49*8, 76+0,548*8, 76+2,31 *0,8+2,31 *0,8 

PODSYP TS 8-16 
množství= 4*8*0,05 

5 H-58333251-1 KAMENIVO TEZ HRUBE 8-16MM B1 
množství= 

PODSYP TS 16-32 
množství= 4*8*0, 1 

H-58333431-1 KAMENIVO TEZ HRUBE 16-32MM B1 
množství= 

ZASYP HUMOZNÍ 
množství= 0,3*8*0, 1 

7 H-10311610-1 ZEMINA ZAHRAD S RASEL DO 40% JEMNA VL 
množství= 0.24 

8 Y-170-6 OBSYPY A ZASYPY OBJEKTU 
množství= 0,278*5,5 

H-58331101-1 KAMENIVO TEZ DROB NE 0-1 MM B1 
množství= 1.529 

POZNAMKA: OBSYP KABLŮ KOLEM VSTUPU DO TS 
Y-170-9 OBSYPY A ZASYPY POTRUBI A SITÍ 

množství= 12*0,35*0,5*1 
H-58331101-1 KAMENIVO TEZ DROBNE 0-1MM B1 

množství= 
POZNÁMKA: OBSYPY KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI 
M-460420501-0 KRIZOVATKA SE SIL KABELEM 

PŘÍPLATEK ZA RUCNí OBNAŽENÍ PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ PŘI 
POZNÁMKA: 

KŘft.ENf 
R_ZP0033 POVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ A PROTLAKŮ PŘED SESUNUTÍM 

14 C-182001111-0 PLOS UPRAVA TER NEROV-0, 10M V ROVINE 
množství= 2*(21 +23,5+22) 

POZNAMKA: FINALNf ŮPRA VA TERÉNU 

ZEMNÍ PRÁCE CELKEM 
oddíl 2 Základy a zvláštní zakládání: 

15 OCISTENI POVRCHU KONSTRUKCE 
POZNAMKA: OŠISTtNf STAV. ZEMN{HO FEZN PRO PŘIPOJEN{ UZEMNtNf 

ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM 
oddíl 3 Svislé konstrukce: 

C-319211124-0 DODAT IZOL ZDIVA SMIS RUCNE TL 90CM 
množství= 0,4*0,5 

17 H-59610003-1 CIHLA PAL PLNA 29x14x6,5 PB 

18 H-58593961-1 MAL TA ZDICI PYTEL 30kg 

OPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PO PROVEDENÍ STAVBY. JEDNÁ 
SE O ZAPRAVEN{ PROSTUPU TO STAV TS. CENA ZAHRNUJE 

POZNÁMKA: OMETENÍ, ZAZDÍVKY OTVORŮ, HRUBÉ OPRAVY OMÍTEK, 
PENETRACE, HDYDROZIOLACE, DROBNÉ NEVYJMENOVANÉ PRACE, 
ATD. 

SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM 
oddíl 4 Vodorovné konstrukce: 

C-451561111-0 LOZE DLAZ KAM DRC DROB TL 100MM 
množství= 60*0,5*0,5 

H-58331101-1 KAMENIVO TEZ DROB NE 0-1 MM B1 I 
množství= 15*0,05 

H-58333251-1 KAMENIVO TEZ HRUBE 8-16MM B1 I 
množství= 60*0,5*0,5*0, 1 +(0,3*8*0, 1) 

POZNÁMKA: PODSYPOVÁ VRSTVA POD DLAŽBU 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM 
oddíl 5 Komunikace: 

C-596811011-0 KLAD DLAZ PESi VELKOPL 50M2 TL 5CM 
množství= 60*0,5*0,5 

H-59246762-1 DLAZBA BET PLOSNA V 5CM PRIR 1 I 

Stránka 1 z 4 

Množství 

::i. 

0,800 

40,8641 

22,5881 

15,0581 

1,6001 

1,6001 

3,2001 

3,2001 

0,2401 

0,2401 

1,5291 

1,5291 

2, 1001 

2, 1001 

133,00 

0,20 

15,00 

I 0,7501 

I 1,7401 

15,00 

I 15,ool 

Cenová úroveň : 2022 

Datum zpracování: 
Vyplfl údaj 

(. 

-

58,6 175,8 

1 758,0 1 406,4 

820,4 1 33 524,8 

351,6 1 7941,9 

351,6 1 

351,6 1 

586,o l 937,6 

351,6 1 

586,o l 1 875,2 

1172,01 1 

1 172,o l 281,3 

351,6 1 537,6 

586,o l 896,0 

351 ,6 1 738,4 

586,o l 1 230,6 

-
117,2 1 406,4 

-

586,0 586,0 
35,2 4 675,6 

- 46,0 459,6 -

4 264,2 852,8 

17,8 356,3 

101 ,0 303,1 -

468,8 7 032, 1 

586,o l 439,5 

586,o l 1 019,6 

410,2 6 153, 1 

562,6 1 8 438,5 
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5 49 110,3
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96 38 929,4

pol. jednotková celková
1. 2. 3. 6.

M2

3
M2

13
M2

M2

M2 2

M.J.
CENA

množství= 60*0,5*0,5 
24 M-460030081-0 REZANI SPAR V ASFALTU NEBO BETONU 16,ol 175,8 1 2 812,9 

množství= 4+4+4+4 

POZNÁMKA: 
NAŘEZÁNÍ ASFALT KOMUNIKACE PŘED ODSTRANĚNÍM PO VRHU A 

2,801 586,0 1 

PŘED PROVEDENfM FINÁLN{HO KRYTU 

25 C-113107142-0 ODSTR PODKLADU 200M2 ZIVIC TL 1 0CM 1 640,8 
množství= 4*0,5+4*0, 1+4*0, 1 

Y-570-6 ZIVICNY KRYT KOMUNIKACE 2,801 2 930,0 1 8 204, 1 
množství= 2.8 

27 M. H-58942406-1 SMES ZIVIC ABS 1 [ACO 11 S] O, 1681 3281,6 1 551,3 
množství= (2.8*0,05)*1,2 

28 C-573911113-0 SPOJOVACÍ POSTRIK 0,3kglm2 2,801 586,o l 1 640,8 
množství= 2.8 

H-11162540-1 EMULZE SILNIC např. KATEBIT 0,001 I 240 019,6 1 201,6 
množství= (2.8*0,3)*0,001 

Y-570-6 ZIVICNY KRYT KOMUNIKACE 2,801 2 930,0 1 8 204, 1 
množství= 2.8 

H-58942411-1 SMES ZIVIC ABH 1 [ACL 16 S] 0,2021 3281 ,6 1 661,6 
množství= (2.8*0,06)*1,2 

C-573111115-0 POSTR ZIVIC INFIL POSYP ASF 2,5kglm2 2,801 586,o l 1 640,8 
množství= 2.8 

H-11162540-1 EMULZE SILNIC např. KATEBIT 0,0071 240 019,6 1 1 680, 1 
množství= (2.8*2,5)*0,001 

34 0-59914-0 VYPLN SPAR ZIVICNOU ZALIVKOU 8,oool 234,4 1 1 875,2 
množství= 4+4 

35 H-ASF0002516 ASFAL TOVA ZALIVKA MODIFIKOVANNEMULZE 8,oool 586,o l 4 688,0 
množství= 8 

POZNÁMKA: 
DODÁVKA A MONTÁŽ ve. VŠECH POMOCNÝCH PRACÍ A MATERIÁLŮ, 

0,3601 1 406,4 1 

NAPŘ, PENETRACE,A TO. 
R 0-57191-0 POSYP KAMENIVEM STERK POD ASFALT 506,3 

množství= 4*0,5*0, 18 
37 M. H-12261380-1 KAMENIVO DRCENE FR 0-32MM O, 1001 586,o l 58,6 

množství= 4*0,5*0,05 
38 M. H-12261390-1 KAMENIVO DRCENE FR 0-63MM 0,2001 586,o l 117,2 

množství= 4*0,5*0, 1 
M. H-58331161-1 KAMENIVO TEZ DROBNE 0-4MM B1 0,0601 586,o l 35,2 

množství= 4*0,5*0,03 

KOMUNIKACE CELKEM 
oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce: 

40 C-938909912-0 CISTENI POVRCHU VOZOVEK ZAMET RUČNÍ 70 16,2 1 136,8 

OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM 
oddíl 96 Bourání konstrukcí: 

41 C-971042361-0 OTVORY ZDI BETON PROST 0,09M2 TL 60CM 2 544,3 2 544,3 
42 C-979081144-0 SKLADKOVNE PLASTY 0,005 7 037,2 35,2 
43 C-979081142-0 SKLADKOVNE PAREZY,KORENY,VETVE 0,5 1 406,4 703,2 
44 C-979081143-0 SKLADKOVNE STAVEBNI DREVO,DESKY,OBAL Y O, 1 3 516,0 351,6 
45 C-979081137-0 SKLADKOVNE ASFALT A ZIVICE S DEHTEM 0,168 586,0 98,4 

množství= 0.168 
46 C-979081159-0 SKLADKOVNE VYTEŽENÁ ZEMINA I I 23,5311 293,o l 6 894,6 

množství= 3*7*0,83*1,35 
47 C-979081132-0 SKLADKOVNE SMISENY STAV A DEMOL ODPAD I I O, 11 586,0 1 58,6 
48 C-167101006-0 NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 DO 50M3 23,531 175,8 4 136,8 

množství= 23.5305 
49 C-979081001-0 NAKLADKA STAVEB SUTI DO PLAST PYTLU I I 0,2051 586,o l 120, 1 

množství= 0.005+0.1 +0.1 
50 C-979081106-0 NAKLADKA DO KONTEJN STROJ VYBOUR HMOT I I 0,6681 586,o l 391 ,5 

množství= 0.168+0.5 
51 C-979081111-0 ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1 KM I I 24,4041 351 ,6 1 8 580,3 

množství= 23.5305+0.205+0.668 
52 C-979081121-0 PRIPL ZKD 1 KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU I I 366,0531 41 ,o l 15 014,7 

množství= 15*24.4035 
SKLÁDKA MRSKLESY 15km I I 151 8 1 
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM 

Poř. 

čís. Kód položky Název položky Množství 

4. :,_ I. 

PSV: 
oddíl 711 Izolace proti vodě: 

53 C-711112003-0 ADHEZNI MUSTEK POD SVI IZOL NATERY 6,00 59,4 356,7 
množství= 2*3 

54 H-22867287 -1 ADHEZNI MUSTEK FORTE BILY BAL 3kg I KG I 6,ool 
295,3 1 886,0 

55 C-711111001-0 NATER IZOL ZEM VLHK VOD STUD PENETR 77,7 466,4 
množství= 2*3 

56 H-24551144-1 NATER HYDROIZOL 1SLOZK EXTERIER 13kg I KG I 6,ool 
100,51 1 306,0 

57 C-711142559-0 PRITAVENI IZOL ZEM VLHK SVI ASF PASY 107,5 645,3 
množství= 2*3 

58 H-62811122-1 PASY ASF OXIDOVANE A 330 I I 6,001 29,2 1 175, 1 
množství= 2*3 

59 C-711112002-0 NATER IZOL ZEM VLHK SVI STUD ASF LAK I I I 160, 11 320,3 
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60 KS 1

711 4 732,6

61 KPL 1

62 KPL 1

63 KPL 1
KPL 1
KPL 1

66 KPL 1
KPL 2

KPL 1

69 KPL 1

KPL 1

KPL 1

KPL 1
KPL 1

KPL 1

KPL 1
KPL 1
KPL 1
KPL 1
KPL 1
KPL 1
KPL 1
KPL 1
KPL 1

KPL 1

KS 6

KS 6

KS
ks 2

KPL 1

90 KPL 1

91 KPL 1
92 KPL 1
93 KPL 1

KPL 1
KPL 1

96 KPL 1
KPL 1

C-900912023-0
99

448 211,2

pol. jednotková celková
1. 2. 3. 6.

100 KS 12
101 KS 12

M.J.
CENA

H-11163406-1 HYDROIZOL GUMOASFAL TOVÁ DISPERZNÍ 10kg 
-

576,8 576,8 -
POZNÁMKA: NÁTĚRYFEZN VZEMI 

IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM 
oddíl PSV Ostatní PSV: -

PŘESUN HMOT% PRO HSV STANOVENÝ PROCENTNÍ SAZBOU (%) Z 
R:IN001 CENY VODOROVNÁ DOPRAVNÍ VZDÁLENOST DO 50 MV OBJEKTECH 27 423,5 27 423,5 

VÝŠKY PŘES DO 6 M 

PŘESUN HMOT PRO SILNOPROUD STANOVENÝ PROCENTNÍ SAZBOU 
R:IN002 (%) Z CENY VODOROVNÁ DOPRAVNÍ VZDÁLENOST DO 50 MV 19 865,5 19 865,5 

OBJEKTECH VÝŠKY PŘES DO 6 M 

R:IN003 DOPLŇKOVÝ MATERIÁL K PSV DODÁVKA VE VÝŠI 2,7% 85 283,6 85 283,6 

64 R:IN004 ODKOPÁNÍSTÁV.KABELŮ 2 921, 1 2 921, 1 

65 R:IN006 NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI NA STAVBĚ 7 844,0 7 844,0 

R:IN007 PROVEDENÍ POSPOJOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DLE PODNÍMEK PD 2 727,0 2 727,0 

67 R:IN008 ODPOJENÍ VODIČŮ ZE STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČŮ 377,9 755,8 -
POLOŽKA ZAHRNUJE ODPOJENÍ STÁV. KABELÁŽE OD ROZVODU V 

POZNÁMKA: 
ROZVADĚC{CH. NUTNO PROVÉST ÚKONY ROZEBRÁNÍ, SLOt.EN/, 
DODÁNÍ UPEVŇOVACÍCH MATERIÁLŮ APOD. CENA ZAHRUJE 
DODÁVKU+ MONTÁŽ 

-
68 R:IN010 DOKUMETACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY - DSPS 23 950,9 23 950,9 

R:IN011 
PASPORTIZACE OBJEKTU PO PROVEDENÍ STAVBY - ÚPRAVA 

4 596, 1 4 596, 1 
STÁV.DOKUMENTACE OBJEKTU 

70 R:IN012 
DODÁVKA OCHRANNÝCH VN, NN DO TS POMŮCEK DLE PROVOZ. 

44 684,5 44 684,5 
PŘEDPIS A PNE 38 1981 

71 R:IN013 
CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ROZVODU A ZAŘÍZENÍ I 

54 336,4 54 336,4 
REVIZE 

72 R:IN014 MĚŘENÍ ZEMNÍCÍ SÍŤ PÁSEK SOUSTAVA 2 747,5 2 747,5 

73 R:IN015 POMOCNÉ PRÁCE PŘI REVIZÍCH 5 076,2 5 076,2 

74 R:IN016 MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ NA PRACOVIŠTI DO 50 SVÍTIDEL 8 426,2 8 426,2 

75 R:IN017 POMOCNÉ PRÁCE 10 009,3 10 009,3 

76 R:IN018 KOORDINACE NA STAVBĚ, NECENÍKOVÉ PRÁCE 5 311, 1 5 311, 1 

77 R:IN019 SEZNÁMENÍ INVESTORA S OBSLUHOU 3 973, 1 3 973, 1 

78 R:IN020 OSTATNÍ NESPECIFIKOVANÉ DROBNÉ PRÁCE 9 886,8 9 886,8 

79 R:IN021 KOMPLETAČNÍ ČINNOST, ZKOUŠKY, MĚŘENÍ 11 122,6 11 122,6 

80 R:IN022 ZAPOJENÍ A ODZKOUŠENÍ CHODU 5 035,3 5 035,3 

81 R:IN023 KOORDINACE PŘI ODSTÁVKÁCH EL. ENERGIE 2 400,2 2 400,2 

82 R:IN024 PRŮZKUM STÁVAJÍCÍH ROZVODŮ ELEKTROINSTALACÍ 2 747,5 2 747,5 

83 R:IN025 PLACENÉ SLIŽBY PŘI VYPNUTÍ EL. ENERGIE DISTRIBUTOROVI 3 442,0 3 442,0 

84 R:IN026 
PŘÍPLATEK ZA ZŘÍŽENÉ PODMÍNKY MONTÁŽE VE STÍSNĚNÉM 

2 216,4 2 216,4 
PROSTORU 

85 R:IN027 PŘÍPLATEK PRÁCE PROVÁDĚNÉ POD NAPĚTÍM PPN 2 839,4 17 036,3 

OSTATNÍ DOPLŇKOVÉ PRÁCE ELEKTROMONTÁŽNÍ MONTÁŽ 
86 R:IN028 TABULEK PRO ROZVODNY A ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ VÝSTRAŽNÉ A 76,8 460,8 

OZNAČOVACÍ 
87 H-1188289 SAMOLEPKA POZOR EL.ZARIZENI VELKA 9X12 4 3,8 15, 1 

88 H-DYMODAf2 SAMOLEPKA POPIS ROZVADĚČE 12, 1 24,1 

89 R:IN029 
OZNAČENÍ INSTALOVANÝCH ZAŘÍZENÍ ŠTÍTKY - IDENTIFIKACE DLE 

3 493, 1 3 493, 1 
OBVODŮ -
OZNACENÍ PŘEDTIŠTĚNÝMI ŠTÍTKY NALEPENÍM. OZNACENÍ 

POZNÁMKA: SPÍNACů, ZÁSUVEK, OSVĚTLENÍ, ROZVODNIC, AJ. CENNA ZAHRNUJE 
MA TERÁL + MONTÁL.. 

-

R:IN030 PŘEZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH VÝVODŮ - PERMANENTNÍ OZNAČENÍ 3 758,6 3 758,6 
-

POZNÁMKA: OZNACENÍ PŘEDTIŠTĚNÝMI ŠTÍTKY NALEPENÍM 
VYTYČENÍ STÁV KABELŮ NN -R:IN031 1 572,9 1 572,9 

R:IN032 PLACENÉ VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ 2 390,0 2 390,0 

R:IN033 POMOCNÉ PRÁCE PŘI VYTYČENÍ 1 103, 1 1 103, 1 

94 R:IN034 KOORDINACE PŘI KÁCENÍ 1 000,9 1 000,9 

95 R:IN035 GEODETICKÉ VYTYČENÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY 4 882, 1 4 882, 1 

R:IN036 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ BĚHEM A PO PROVEDENÍ STAVBY 7 016,7 7 016,7 

97 R:IN037 MOBILNÍ OPLOCENÍ VČ. ZNAČENÍ 23 899,8 23 899,8 -
CENA ZAHRNUJE KOMPLETNÍ DODÁVKU MOBILNÍHO OPLOCENÍ A 
ZNACENÍ PRO STAVBU V BLIZKOSTÍ KOMUNIKACE. JE NUTNÉ V 

POZNÁMKA: CENĚ ZAPOC{ST NÁKLADY NA INSTALACE, DEMONTÁt.E A UPRA VY 
OPLOCENÍ BĚHEM STAVBY. JEDNÁ SE O OZNACENÍ CELÉHO 
STAVENIŠTĚ ve. PROVIZORNÍCH ZAŘÍZENÍ. 

98 HZS AUTOJERABNIK HOD 8 2 173,5 17 387,6 

C-900914022-0 HZS MONTAZE JERABU HOD 8 2 173,5 17 387,6 

PSV OSTATNÍ PSV CELKEM 

Poř. 

čís. Kód položky Název položky Množství 

4. o. {. 

MONTAZNI PRACE: 
oddíl M21 Montáže silnoproud: -

M-220580305-0 MONTAZ MARKERU 77,6 930,9 

H-80611161144 BALL MARKER 1402-XR ENERGETIKA 1 6132._ 19 365,0 -
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102 M

103 M

M

M

106 KS 2
KS 2

M-210220021-0 M

109

110 M-210220302-0 KS
111 KS

139 292,6

112 KS 2
113 M

KS 16
M2

116 10
M2

M2

119 M3

120 M
121 M
122 M

123 M
M
M 22

36 904,8

126 DMTZ001 M 20

2 965,8

787 960,13

M-210010238-0 TRUBKA VOLNE ULOZENA 16015mm I I 54,ol 241,6 1 13 043,8 
množství= 27+27 

H-34571368-1 CHRANICKA 2PLAST 09160 I I 54,ol 142,61 7 699,4 
množství= 54 

104 M-210901258-0 KABEL SIL AYKYDY 1kV 3x240+120 PEVNE I I 7o,ol 195,91 13 712,8 
množství= 35+35 

105 H-34113254-1 KABEL SIL AL JADRO 1-AYKY 3x240+120IS I I 7o,ol 563,8 1 39 466,8 
množství= 70 

M-210101256-0 SPOJKA KABEL 1 kV SV 3x240+120 

I I 92,01 

4 417,4 1 8 834,8 
107 H-8595055715181 SPOJKA KABELOVÁ VČ TRUB. KNN 3X185+95 -3X240+120MM2 3 256,7 6 513,4 
108 VEDENI UZEM FeZn DO 120 MM2 V ZEMI 90,9 8 362,9 

množství= 34+27+14+15+2 
H-35443356-1 FEZN PASKA 30X4 (0,95 kglm) I KG I 87,41 90,9 1 7 943,0 

množství= 92*0,95 
SVORKA HROMOSVOD NAD 2 IST,SJ,ATDI I I 641 169,31 10 834,6 

H-35443084-1 FEZN SVORKA PASKA-PASKA+MEZ [SR 28+1] 64 40,4 2 585,3 
množství= 64 

M21 MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM 
oddíl M46 Zemní práce prováděné při externích montážích: 

M-460230003-0 RYHA PRO SPOJKU KAB DO 10 KV ZEM 3 1 658,0 3 316,0 
M-460500002-0 ODDELENI KAB BET DESKOU 8,0 117,2 937,6 

množství= 4+4 
114 H-8500026122 DESKA KRYCÍ PRO BETONOVÝ ŽLAB 500X300X45 MM 58,6 937,7 
115 M-460620006-0 OSETI POVRCHU TRAVOU 250 11,7 2 931,3 

H-00577491-1 SMES TRAVNI STANDARD KG 234,4 2 344,0 
117 M-460030011-0 SEJMUTI DRNU 9,75 23,4 228,5 

množství= 0,3*8+((10+2+9)*0,35) 
118 M-460620001-0 POLOZENIDRNU I I 9,751 23,4 1 228,5 

množství= 9.75 
M-460300006-0 HUTNENI ZEMINY DO 20cm I I 20, 1101 35,2 1 707,0 

množství= (21 *0,35*0, 9)+(4*0,5*1 ,2)+(23,5*0,35*0,6)+(22*0,35*0,8) 
M-460490011-0 ZAKRYTI KAB 11 O KV FOLIE PVC 22cm 

I I 
351 4,4 1 

155, 1 
H-GTRDSJ666 FÓLIE VÝSTRAŽNÁ RUDÁ S BLESKEM Š. 220 MM 35 2,8 96,5 
M-460200173-0 KABEL RYHY S 35 HL 90cm ZEMINA TR 3 21,0 351,6 7 383,7 

množství= 10+2+9 
M-460200303-0 KABEL RYHY S 50 HL 120cm ZEMINA TR 3 4 410,2 1 640,8 

124 M-460200143-0 KABEL RYHY S 35 HL 60cm ZEMINA TR 3 23,5 351,6 8 262,7 
125 M-460200163-0 KABEL RYHY S 35 HL 80cm ZEMINA TR 3 351,6 7 735,3 

M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI EXTERNÍCH MONTÁŽÍCH CELKEM 
oddíl MTZ Ostatní montáže: 

-
DMTZ KABEL SIL AYKYDY 1kV 3x240+120 PEVNE 148,3 2 965,8 -

POZNAMKA: 
DEMONTOVAT POUZE ODHALENÉ KABELY V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ 
A DEMONTOVAT KABELY ZE STAVAJ{Cf TRANSFORMACN/ STANICE 

MTZ OSTATNÍ MONTÁŽE CELKEM 

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : 
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CENA

767 48 373

48 372,89

48 372,89

Oddíl

Stavba : 0112021 - Nová transformační stanice ENVELOPA 

Objekt: 003 ZV - ZAMECNJCKť VÝROBKY 

REKAPITULACE ROZPOČTU 

Název oddílu/ řemeslného oboru 

PSV: 
Kovové doplňkové konstrukce 
PSVCELKEM 

IZákladní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem 

Cenová úroveň : 2022 

Datum zpracování: 
Vypil! údaj 

BEZ DPH 



pol. jednotková celková
1. 2. 3. 6.

1 M2

767 48 372,9

48 372,89

M.J.
CENA

Stránka 1 z 1

Stavba : 0112021 - Nová transformační stanice ENVELOPA 

Objekt: 003 ZV - ZAMECNICKÉ VÝROBKY 

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR 

Poř. 

čís. Kód položky Název položky 

4. 

PSV: 
oddíl 767 Kovové doplňkové konstrukce: 

0-76712-0 ZAMEC KOK MTZ STEN Z DRATENYCH SITI 

KOMPLETNÍ DODÁVKA OCELOVÉ PŘEPÁŽKY TRANSFORMACNí 
STANICE. CENA ZAHRNUJE OCELOVÉ PROFILY JACKEL, PLETIVO, 

POZNÁMKA: NÁTÉRY, ZAMNÉŘENÍ PROSTORU, DOPRAVU, MONTÁŽ NA MÍSTÉ, 
ZAKÁZKOVOU VÝROBU. CENY ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU. VYCHÁZET 
Z VÝKRESU PSV ALE NUTNO ZAMÉŘIT V MÍSTÉ. 

KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM 

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : 

Množství 

::i. 

5, 1 

Cenová úroveň : 2022 

Datum zpracování: 
Vyplfl údaj 

(. 

9484,8803 48 372,9 


