
Univerzita Palackého 

v Olomouci 

SMLOUVA O DÍLO 
č. 030/OVZ/PV/2021 

1. Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO: 61989592 
DIČ: CZ61989592 
Rektor: 
Osoba oprávněná jednat ve 
věcech realizace této Smlouvy: 

Technický dozor stavebníka: 

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O. 

(dále jen „TOS") 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „Objednatel'? na straně jedné 

a 

2. Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o. 
Se sídlem: 
IČO: 

Legionářská 1319/1 O, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 
05532914 

DIČ: CZ05532914 
Statutární orgán: Paulína Weissová, jednatelka 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl C, 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 

vložka 67937 

(dále jen „Zhotovitel'? na straně druhé 

uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník'?, tuto: 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen „Smlouva") 

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti, že Zhotovitel byl 
Objednatelem vybrán jako dodavatel v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce ve výběrovém řízení s názvem „Rekonstrukce WC v objektu Knihovny UPOL, 

Biskupské nám. 1". 
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I. 
Předmět díla 

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebez
pečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způso
bem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v 
realizaci akce „Rekonstrukce WC v objektu Knihovny UPOL, Biskupské nám. 1" v 
souladu s projektovou dokumentací - zpracoval ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 
1136/4, 779 00 Olomouc, IČO: 25849280, v 05/2020, která tvoří nedílnou součást této 
Smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „PD"). Předmětem Díla je také zajištění a předání 
průvodní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 2x v tištěné podobě 
a 1x v elektronické podobě na CD/DVD, ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu (to 
vše dále jen „Dílo"). 

2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v budově Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci 
(toalety v 1. a 2. NP) na adrese Biskupské nám. 1, Olomouc, stavba je součástí pozemku 

p. č. st. 188, obec Olomouc, kat. území Olomouc-město (dále jen „Místo plnění"). 

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy 
poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování Díla. 

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu průběžně po celou dobu provádění Díla podle 
této Smlouvy. 

5. Nebezpečí škody či zničení Díla až do předání Objednateli nese Zhotovitel, totéž platí 
ohledně věcí k provedení Díla podle této Smlouvy opatřených Zhotovitelem nebo opatře
ných Objednatelem a předaných Zhotoviteli. V případě převzetí Díla se zjevnými vadami, 
ohledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto nebezpečí škody a 
zničení na Díle na Objednatele až úplným odstraněním vad Zhotovitelem. 

6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla v průběhu jeho provádění Zhotovitelem dle 
této Smlouvy v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle 
této Smlouvy a jejích příloh. V případě, že Objednatel zmenší rozsah Díla v průběhu jeho 
provádění, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí ze 
zmenšení rozsahu Díla. 

7. Případné změny zadání dle předchozího odstavce budou řešeny vždy písemným dodat
kem k této Smlouvě. Mají-li mít takové požadavky Objednatele vliv na výši ceny Díla, bu
de taková změna ceny zohledněna v písemném dodatku k této Smlouvě dle předchozí 
věty. 

8. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem stavby po 
celou dobu provádění Díla. 

li. 

Doba plnění 

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti Smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen předmět Díla provést (dokončit a předat Zhotoviteli) nejpozději do 
90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

Univerzita Palackého 
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Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše uvede
né lhůtě za podstatné porušení Smlouvy. 

O dokončení a předání celého Díla Zhotovitelem Objednateli sepíší smluvní strany dato
vaný předávací protokol. V protokolu smluvní strany prohlásí, zda byly ke dni předání Dí
la Zhotovitelem doloženy příslušné zápisy o všech provedených kontrolních zkouškách a 
měřeních, vyhotoveny revizní zprávy, doloženy atesty použitých prvků. 

Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv 
zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby 
oprávněn odmítnout převzetí Díla v situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o so
bě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívá
ní podstatným způsobem omezují. 

Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném 
prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Díla nepoužije. 

Ill. 
Cena za Dílo 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí 1.489.175, 10 Kč bez DPH. Zho
tovitel je plátce DPH. 

2. Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené 
s provedením a předáním a převzetím Díla, a je sjednána v rozsahu cenové nabídky 
Zhotovitele připojené jako příloha č. 2 této Smlouvy - Soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. 

3. Cena za Dílo může být překročena po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami a 
pouze v případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba provedení takových 
objektivních změn a víceprací, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku přiměřeně dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. O provedení těchto víceprací je nutné 
uzavřít dodatek k této Smlouvě, teprve po nabytí účinnosti tohoto dodatku ke Smlouvě 
vzniká Zhotoviteli povinnost tyto vícepráce realizovat a současně právo na jejich úhradu. 
Cena za vícepráce bude stanovena následujícím postupem: 

3.1. Věcný soupis nezbytných víceprací vzájemně odsouhlasený osobami oprávněnými 
jednat ve věcech technických bude Zhotovitelem doplněn o výkaz výměr, jednotkové 
a celkové ceny a předložen Objednateli ke konečnému odsouhlasení. 

3.2. Jednotkové ceny prací musí korespondovat s cenovou nabídkou (příloha č. 2. této 
Smlouvy). Pokud kalkulace nákladů případných víceprací obsahuje jednotkovou 
položku, která se nevyskytuje v cenové nabídce (příloha 2. této Smlouvy), nesmí být 
její cena vyšší než aktuální cena stejné jednotkové položky vydané podle ÚRS 
Praha v roce realizace Díla. 

4. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna 
jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn. 
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IV. 

Platební podmínky 

1. Cena Díla bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním způsobem na základě Zhotovitelem 
vyhotoveného daňového dokladu (faktury), jejíž součástí bude soupis provedených prací 
potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran a 
protokol o předání a převzetí Díla. 

2. Daňový doklad (fakturu) Zhotovitel doručí Objednateli ve dvojím vyhotovení do 15 kalen
dářních dnů od vzniku práva fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran a protokolu o 
předání a převzetí Díla bez vad, které nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, 
nebo užívání stavby podstatným způsobem neomezuje a Dílo tedy je řádně dokončené. 
Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Ob
jednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturované částky z účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

3. Daňový doklad (faktura) Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu 
podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, 
bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objed
nateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví ve znění pozdějších před
pisů a zákonu o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí mít náleži
tosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem 
této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy. 

4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splat
nosti odeslat fakturu poštou zpět druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením 
důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání 
vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž Objednatel tak 
není v prodlení se zaplacením fakturované částky, a nová lhůta splatnosti běží znovu 
nejdříve ode dne doručení nové řádně opravené faktury Objednateli. 

5. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbě určené podle právních 
předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 

6. Zhotovitel současně jednoznačně prohlašuje, že nemá před provedením Díla podle této 
Smlouvy právo na přiměřené části odměny či zálohy ve smyslu § 2611 občanského zá
koníku, nepoužije se ani § 261 O odst. 2 občanského zákoníku. 

7. Cena za Dílo se považuje za zaplacenou dnem odepsání ceny za Dílo z bankovního účtu 
Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu Díla. 

9. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací na Díle, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých ne
došlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objed
natelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl od
chylně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. 

10. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 
občanského zákoníku. Proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, kte-
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rá dokončení Díla podle této Smlouvy podstatně ztěžuje, není Zhotovitel oprávněn obrátit 
se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za Dílo sjed
nané touto Smlouvou, anebo o zrušení této Smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. 

11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli 
pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za Zho
tovitelem, i nesplatnou. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve výši, 
ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí prohlá
šení o započtení Zhotoviteli. 

v. 
Staveniště 

1. Staveništěm smluvní strany pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění, další prosto
ry nebudou Zhotoviteli poskytnuty. 

2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí 
účinnosti Smlouvy. Je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, bude to 
považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla vrátit Objednateli Staveniště 
v bezvadném stavu způsobilém obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý svůj ma
jetek a opustit je. 

4. Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla podle této Smlouvy a 
odstraňování jeho vad v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště nebo jeho pří
slušnou část. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav prostor a za škody zde vzniklé od okamžiku 
oboustranného podpisu protokolu o předání Staveniště až do protokolárního vrácení 
Staveniště Objednateli. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem 
na Staveništi po dni předání a převzetí Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště až do 
okamžiku úplného ukončení své činnosti na Staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech 
vnitřních instalací, zařizovacích předmětů, koncových prvků a nábytku. 

7. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohle
dem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je 
povinen bezodkladně písemně informovat TDS Objednatele. 

8. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této 
Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinnos
tí Zhotovitele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si strany 
ujednaly možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

9. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS Objednatele oprávněn 
používat část Staveniště či jeho blízkého okolí k umísťování vývěsních reklamních ta
bulí nebo je jinak používat k reklamním účelům. 

10. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení Staveniště jako odkladové 
plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
veškerý odpad při provádění Díla vzniklý okamžitě likvidovat. 
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11. Zhotovitel je povinen v případě provádění jakýchkoliv prací při provádění stavby za
sahujících do provozu výše uvedeného objektu respektovat činnosti ostatních smluv
ních partnerů Objednatele poskytujících zde smluvní plnění a činnosti Objednatele 
samotného a je povinen své činnosti s těmito osobami v maximální možné míře koor
dinovat. 

VI. 
Stavební deník 

1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník ode dne předání Staveniště 
a zapisuje v něm přiměřeně údaje o prováděných pracích, klimatických podmínkách, po
čtu pracovníků, nasazených strojích, o přepravních vzdálenostech, o meziskládkách 
apod. 

2. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost 
vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedostatky Díla. 

3. Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán zákonem č. 183/2006, o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
jeho prováděcími právními předpisy. 

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, 
kdy byly práce na Díle provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou Předmětem pl
nění této Smlouvy. 

5. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
5.1. název, sídlo, IČO, DIČ Zhotovitele, 
5.2. název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele, 
5.3. název, sídlo, IČO zpracovatele PD, 
5.4. přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
5.5. přehled zakrývaných prací, 
5.6. seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, 
5.7. seznam dokladů a úředních opatření. 

6. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznam osoby smluvních 
stran oprávněné jednat ve věcech technických, zástupce zpracovatele projektové doku
mentace a příslušné orgány státní správy. 

7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem Objednatele nebo zástupce zpracovatele projek
tové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pra
covních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vy
jadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů. 

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy. 

VII. 
Provádění Díla 

1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla 
vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TDS. V případech, kdy bude při pro
vádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel této osobě tuto potřebu 
v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že nebude 
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součinnost Objednatelem včasně poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla 
do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti Objednatele možné. Zhotovitel není 
v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti Objednatele ani od
stoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zá
koníku se nepoužije. 

2. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a 
musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto 
skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatele 
příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, kte
ré by byly v rozporu s PD. Současně je Zhotovitel povinen zdržet se při realizaci Díla pod
le této Smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, o kterých je na 
základě právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že 
disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
ke zhotovení Díla nezbytné. 

4. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím TDS, kontrolovat provádění jakékoliv 
části Díla, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku. Tyto osoby mají přístup na 
všechna pracoviště Zhotovitele, kde je jakákoliv část Díla zhotovována a kde jsou usklad
něny materiály a stavební díly určené k provádění Díla podle této Smlouvy. Tyto osoby a 
další pověřené osoby Objednatele jsou oprávněny vstupovat na staveniště, účastnit se 
kontrolní činnosti, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se ověřování dokončování odpo
vídající prací a předání Díla, kontrolovat odstraňování vad Díla a nedostatků jeho prová
dění, kontrolovat vyklizení staveniště. O zjištěných nedostatcích je TDS oprávněn činit zá
pisy do stavebního deníku. 

5. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce stavby a ke 
kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před zamýšleným provedením kontro
ly a/nebo zkoušky a podpisem předávacího protokolu stavby. Nepozve-li jej včas nebo po
zve-li jej ke konání jakékoliv kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době, umožní 
tomuto Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví-li se 
Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může Zhotovitel pokračovat v provádění 
Díla. Objednatel má právo na provedení bezplatné dodatečné kontroly bez povinnosti 
hradit jakékoliv náklady s jejím provedením související. § 2626 odst. 2, věta druhá občan
ského zákoníku se nepoužije. 

6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si budou vzájemně poskytovat potřebnou součin
nost s cílem bezproblémového provedení Díla v souladu s podmínkami uvedenými v této 
Smlouvě a jejím účelem. 

7. Zhotovitel je povinen předložit s žádostí o odsouhlasení Objednateli vzorky materiálů, 
výrobků a zařízení, zejména co se týče barev, tvarů, povrchových úprav a technických pa
rametrů, a to nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným použitím materiálů, výrobků 
a zařízení. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv materiálů, výrobků a zaří
zení bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
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VIII. 
Předání a převzetí Díla 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a předá
ním Díla bez vad Objednateli. 

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení zejména tyto doklady: 
2.1. originál stavebního deníku, 
2.2. revizní zprávy, 
2.3. návody k použití, 
2.4. dokumentaci skutečného provedení stavby. 

3. Pokud výše uvedené doklady (dle odst. 2. tohoto článku) nebudou Zhotovitelem předlo
ženy, bude Objednatel považovat Dílo za nedokončené a neschopné převzetí. 

4. Zhotovitel oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným termínem dokončení Díla 
(stavby) Objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude 
Dílo dokončeno a bude připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel za
hájí prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu. 

5. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv 
zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TDS úplné dokumen
ty dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o prove
dení Díla dle čl. li. odst. 4 této Smlouvy specifikuje a zaznamená. 

6. V případě kompletnosti dokladů podle odst. 2 tohoto článku, bude po provedené prohlíd
ce, které se zúčastní oprávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, Dílo: 

6.1. Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo 

6.2. Objednatelem nebude převzato, protože Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve 
spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby 
podstatným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O odmítnutí bude 
sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového 
předání Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen. 

IX. 
Záruka za jakost, vady Díla 

1. Zhotovitel dává Objednateli na Dílo samostatnou záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve 
spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 
měsíců. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustran
ného podpisu předávacího protokolu stavby ve smyslu čl. li. odst. 4 této Smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady Díla samostatně, 
a to písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno do da
tové schránky Zhotovitele či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu 
sídla Zhotovitele. Oznámení vad je možné vůči Zhotoviteli učinit rovněž telefonicky či 
elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení 
dle předchozí věty nejpozději do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se vada pova
žuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky nebo elektronickou poštou. 
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3. Objednatel je oprávněn oznámit vady příslušné části Díla bez sankce podle § 2112 odst. 
1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího 
protokolu. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objedna
teli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních 
dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle § 2107 občanského zá
koníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 2107 
odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, má 
Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za příslušnou část Díla nebo právo od
stoupit od této Smlouvy v rozsahu příslušné části Díla. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami pí
semnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit vady 
Díla ve lhůtě: 

4.1. 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání Díla, 

4.2. 1 O pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání 
Díla, 

4.3. 15 pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad. 

X. 

Utvrzení závazku 

1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty: 

1.1. za prodlení Zhotovitele s předáním Díla ve lhůtě podle čl. li. odst. 2. této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za Dílo 
bez DPH podle čl. Ill. odst. 1 této Smlouvy za každý, i započatý, kalendářní den pro
dlení; 

1.2. za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění vad nebo se splněním povinnosti 
odstranit vadu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. IX. 
odst. 4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý
ši 2.000,00 Kč za každý, i započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ sa
mostatně; 

1.3. v případě jiného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele než jsou uvedeny 
v bodě 1.1. a 1.2. tohoto odstavce, kterou smluvní strany podle této Smlouvy pova
žují za podstatné porušení této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 4.000,00 Kč, za každý případ samostatně. 

2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné 
smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s poručením smluvní po
vinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepo
užije. 

3. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od data doručení pí
semného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den 
odepsání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který 
bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty. 
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XI. 
Předčasné ukončení závazku 

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že: 

2.1. Zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany 
podle této Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma; 

2.2. bude zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli. 

3. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 
písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2 tohoto 
článku Smlouvy. 

4. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany od
stoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou 
smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 
2002 občanského zákoníku. 

5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. 
kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní 
strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených 
Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku. 

XII. 
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o f inanční kontrole ve veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
jeho provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné. 

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinné
mu uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někte
rých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění. 
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XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně 
neupravených řídí občanským zákoníkem. 

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou smluv
ních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve
řejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. 

3. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této 
Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a 
vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují na
hradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vyma
hatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního zá
vazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak 
pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové 
ustanovení bylo do Smlouvy doplněno. 

4. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které 
budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran. 

5. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím po
skytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije. 

6. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

7.1. Příloha č. 1 Projektová dokumentace (v elektronické podobě na CD) 

7.2. Příloha č. 2 Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 25. 01. 2021 zpracovaná 
formou oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

V Olomouci dne 14.04.2021 

Za Objednatele: 

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O. 
rektor Univerzity Palackého v Olomouci 

V Olomouci dne 13.04.2021 

Za Zhotovitele: 

Paulína Weissová 
jednatelka WEISSTAW s.r.o. 
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Příloha č. 2 

REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 
Stavba: 

9-021 120 
TEREZIÁNSKÁ ZBROJNICE OLOMOUC -rekonstrukce hygienického zázemí 

KSO: CC-CZ: 
Mlsto: Křížkovského ul .. 779 00 Olomouc Datum: 25. 1 .  2021 

Zadavatel: ič: 

UP v Olomouci. Kfižkovského 51 1/8, 779 00 Olomouc DIČ: 

Zhotovitel: IČ: 
DIČ: 

Projektant: IČ: 
Alfaprojekl Olomouc. a.s.- DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
a kolektiv speclalistů AP Olomouc DIČ: 

Poznámka: 
Soupis prací Je sestaven s vyutltim Cenové soustavy URS. Položky, které pocház.i z této cenové soustavy, Jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ŮRS' a úrovni prlslušného kalendárnlho pololetl. Veškeré dalšl ínfonnace vymezujlcl popis a podmlnky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu pracl, Jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové 
a technické oodmlnkv. 

Cena bez DPH 1 489 175,10 

Sazba daně Z.áklad daně Výše daně 
DPH základní 21,00% 1 489 175,10 312 726,77 

snížená 15.00% 0,00 0,00 

!cena s DPH v CZK 1 801 901,871 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 9-021_120 

Stavba: TEREZIÁNSKÁ ZBROJNICE OLOMOUC . rekonstrukce hygienického zázemi 

Mlsto: Křížkovského ul., 779 00 Olomouc 

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 51 1/8, 779 00 Olomouc 

Zhotovitel: 

Kód Popis 

Náklady stavby celkem 

01 

02 
03 
04 
05 

99 

Stavebni část • Tereziánská zbrojnice Olomouc 

ZTI • Tereziánská zbrojnice Olomouc 
ÚT • Tereziánská zbrojnice Olomouc 
VZD-Tereziánská zbrojnice Olomouc 
Elektroinstalace - Tereziánská zbrojnice Olomouc 
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25. 1. 2021 
Alfaprojekt Olomouc, a.s.-

specialistů AP Olomouc 

Cena bez DPH (CZKJ 

1 489 175,10 

905 204,03 

398 601,68 
21 849,05 
30311,82 

91 508,52 

41 700,00 

Cena s DPH (CZKJ 

1 801 901,87 

1 095296,88 

482 308,03 
26 437,35 
36 677,30 

110 725,31 

50 457,00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

TEREZIÁNSKÁ ZBROJNICE OLOMOUC - rekonstrukce hygienického zázemí 

Objekt: 
01 • Stavební část • Tereziánská zbrojnice Olomouc 

KSO: 
Místo: Křlžkovského ul., 779 00 Olomouc 

Zadavatel: 
UP v Olomouci. Křížkovského 511/8. 779 00 Olomouc 

Zhotovitel: 

Projektant: 
Alfaprojekt Olomouc, a.s .. Tylova 1 

Zpracovatel: 
 Olomouc 

I Poznámka: 

I 

I 

I 

l 

11 

I 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

!cena s DPH 

Základ daně 
905 204,03 

0.00 

v 
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CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15.00% 

25. 1 . 2021 

905 204,03 

Výše daně 
190 092,85 

0,00 

1 095 296,88 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

TEREZIÁNSKÁ ZBROJNICE OLOMOUC - rekonstrukce hygienického zázemí 

Objekt 
01 • Stavební část - Tereziánská zbrojnice Olomouc 

Mlsto: Kfížkovského ul., 779 00 Olomouc 

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc 

Zhotovitel: 

Kód dílu -Popls 

Náklady stavby celkem 

HSV • Práce a dodávky HSV 
3 - Svislé a kompletnl konstrukce 

6 • Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 

94 - Lešení a stavební výtahy 

93 • Různé dokončovací konstrukce 

96 • Bourání konstrukci 

99 • Přesun hmot a manipulace se sulf 

PSV • Práce a dodávky PSV 
711 • Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

713 - Izolace tepelné 

766 • Konstrukce truhlářské 

771 • Podlahy z dlaždic 

776 - Podlahy povlakové 

781 - Dokončovaci práce -obklady 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

784 • Dokončovací práce - malby a tapety 

OST • Příslušenství soc.zařízení 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

25. 1. 2021 

Alfaprojekt Olomouc, 
a.s., Tylova 1 

Olomouc 

Cena celkem [CZKJ 

905 204,03 

313 730,97 

39 91 1,99 

110  830,69 

3 883,25 

22 310,86 

65 878,03 

70 916,15 

479 516,47 

31 510,20 

3 495,51 

146 263,75 

63 341,56 

23 265,25 

184 020,73 

4 472,10 

23 147,37 

1 1 1  956,59 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

TEREZIÁNSKÁ ZBROJNICE OLOMOUC - rekonstrukce hygienického zázemí 

Objekt: 
01 • Stavební část - Tereziánská zbrojnice Olomouc 

Místo: Křížkovského ul., 779 00 Olomouc Datum: 25. 1. 2021 

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 51 1/8, 779 00 Olomouc Projektant: 
Alfaprojekt Olomouc. 
a.s., Tylova 1 

Zhotovíte!: Zpracovatel: 
Olomouc 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 905 204,03 

D HSV Práce a dodávky HSV 313 730,97 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 39911,99 
Prlčky Jednoduché z cihel děrovaných broušených. na 

K 342244201 tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15. tl. příčky 80 m2 2,920 579,61 , 692.46 es úRs 2020 01 
mm 

PP Pl!čky Jedno<;!uehé z cihel d!rovan)lch btoo!sen�ch, na tenkov,..tvo<J 
maltu; pevnost cihel do P l 5

1 
tL pfifky 80 mm 

w p1ičky typu Thenn 
w }.PN 
w (1.4+0.2-+o., ·2r(2.0+2,e)l2 4.320 
w -0,7'2,0 -1.400 
w Součet 2,920 

Pf léky jednoduché z cihel děrovaných broušených. na 
2 K 342244211 tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. plíčky m2 37,544 390,28 14 652,67 es ůRs 2020 01 

115mm 
pp Pllčky Jcdnodt!CM � cihel d6rovanych bro<J�eoýd>, na lenkovrstvou 

rnoltu, pe"'1ost cihel do P15. U. p�člly 115 mm 
w p?fčky typu Thenn 
w 1.PN 
w 2.405'(2,0+2.65)12 5,832 
w (0,925+0,555+ 1,51 + 1,5+0, 15'2)'(2,65+3,62+4 ,26)/3 17,464 
w -0,7'2,0 ·1.400 
w Mezisoučet 1.PN 21,916 
w 2,PN - ul.Kt1žkovského 
w 2,38'(3, 78+4 ,35)12 9.675 
w -0,9'2,0 -1,600 
w Mezisoučet 2.PN -uf. Kflžkovského 7,875 
w 2.PN • Blskupské nám. 
w 2,35'(3,76+4,35)/2 9.553 
w -0.9'2.0 -1,600 
w Mezisoučet 2.PN • Biskupské nám. 7.753 
w Součet 37,544 

Pi'fčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
3 K 342272245 maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/rn3. m2 19,857 449.17 s 919,11 es úRs 2020 01 

tloušťka 1fčk 150mm 

pp 
Pnet.y 2 pórobetooov)lch tv�mlo h/odkých na leok� maltov� lot#: 
objemovil hmol/1051 do 500 kglm3. llou$11<a plleky 150 mm 

w lnstalačnl p1edstě11y 
w 1.PN 
w m.č.1,02 
w 1,01 '1.25 1,263 
w m.č.1.04 
w (1,01+1,055)'1.25 2,661 
w Mezísoučel 1.PN 3,644 
w 2.PN - ul.Kllžk011ského 
w m.č.2.04 
w (0.9'3+0.915)'1.25 4.519 
w m.č.2.06 
w (0,9'2)"1,25 2,250 
w m.č.2.07 
w 1,0'1,25 1,250 
w Maísoučel 2.PN - ul.Křížkovského 8,019 
w 2.PN • Biskupské nám. 
w m.č.2.11 
w (0,9'3+0,916)'1,25 4.519 
w m.č.2.13 

• 
w (0,9+0, 88)' 1,25 2,225 
w m.C.2.14 
w 1,0'1,25 1,260 
w MeziSOiJčel 2.PN - Biskupské nam. 7,994 
w Součet 19,657 

I 
Osazováni ocelových vafcovaných nosníků na zdivu I 

4 K 317941121 nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo vyšky 0,003 8644,56 25.93 es ůRs 2020 01 
do120mm 

PP Osazovénl ooeloV\lch vAlcovanych nosnlku no zdlvu I nebo IE nebo U 
nebo UE nebo L do e. 12 nebo v)liky do 120 mn, 

l 
w 1.PN 
w L 30/3013 mm nad dvelml odk 1 
w 1 .0·1.ss·2·0.001 0,003 

5 M 13010500 úhelník ocelový nerovnostranný Jakost 11 375 0,003 30 017. 10 9o.os es ůRs 2020 01 30x20x3mm 
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Kód 

317141422 

342291 1 1 1  

342291112 

342291121 

346971121 

346971122 

346244381 

346244371 

Popis 

úhelnlk ocelový nerovnostranný fakosl 11 37-5 30><20x3mm 
dodávka L30/30/3 mm -ztratné 8% 
0 003'1 08 

Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené 
do tenkého maltového lože, včetně slepeni dvou 
překladu vedle sebe po celé délce bočnl plochy. Výšky 
překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu 
ples 1200 do 1300 mm 
Plel<lody ploché prefobrlkovooe , pórooetoou osuenb do ten�óho 
mailového Jole, vtélllě $lepeni dvou plekláóů vecle sebe po eelé 
dólcc bočol plochy. vý��Y plekledu do 200 mm �Ility 125 mm, delky 
p/ekladu plos 1200 dO 1300 mm 
pleklady nad dseiml 
1PN (odk 2) 

1·1 
2.PN - ul.Kllžkovského (odk.o,6,7,8) 
1+1+1+1 
2.PN - Biskupské nám, (odk 17.18.19,20) 
1+1•1•1 
Součet 
Ukotveni pfiček polyuretanovou pěnou. {I, plléky do 
100mm 
Ukotvenr pnee, polyuretanovou péno<J, u. prlčky do 100mm 
pod stropem d.20 mm 
1.PN 
1,4+0,2+0.1'2 

Ukotvení plíček polyuretanovou pěnou, ti. pllčky ples 
100mm 
Ukolllenf p/!čell pol)'JfetanQ\;OU pěnou, U. pntky pico JOO mm 
pod slrcpem U.20 mm 
1.PN 
2.405+0,925+0.555+1,51 +1.5+0, 15'2 
2.PN - ul.Kllfkovského 
2,38'1 
2PN • Biskupské nám 
2.35'1 
Součet 
Ukotveni příček plochým! kotvami, do konstrukce 
clhelné 
Ukotveni p/lčel< ploch))ml kotvami, do konstrukce clh.,,,. 
s>islé kotveni do spar 
1.PN 
2.0•2,8„3,SS-.4, 15 

2.PN • ul.Kližlcovského 
3,78"2 
2.PN • Biskupské nám. 
3,78'2 
Součet 
Izolace prou šíření zvuku prováděná současně pil 
zděni z lepenky asfaltové hadrové pod prlčky 
jednoduchá. složená z 10 mm ti. vrstvy malty Me 5, 
lepenky nepískované a 10 mm vrstvy téže malty, v 

, pruzích š. do 100 mm 
lzol3oe proU !l lenl zvuku prováděn/I soucasntl pi! zd6nl z lepenky 
asfaltové hadrové pod p/lčky jednoduché, slotenA z 10 mm d. vrstvy 
m•lty MC 5, lcpenl<y neplskovan6 a 10 mm vrstvy t61e motty, v 
pt\lZICh $. do 100 mm 
por.pol .pro 1ěžký asfalt.pas pod n011é pilfky 
1.PN 
(1,4+0,2+0. 1'2) 
Izolace proU šfleni zvuku prováděná současně p� 
zděni z lepenky asfaltové hadrové pod pflčky 
Jednoducná. složené z 1 O mm tl. vrstvy malty MC 5. 
lepenky nepískované a 10 mm vrstvy téže malty, v 
oruzích š. 0res 100 do 200 mm 
lzol0<e proti �tlenl zvuku prováděn! soucasne pn z<lěnl z lepenky 
asfaltové hadrové pod plíčky jecllOduchll, sloiená z 10 mm U. vr.itvy 
malty MC 5, lepenky nepfsJ<ovaně o 10 mm vmtvy té.te motty, v 
pr\ltfch � ples 100 do 200 mm 
por. pol.pro těžký asfal�pés pod nové plíčky 
1.PN 
2,405+0,926+0, 565+1 ,51 +1,5+0, 15'2 
2.PN • ul.Křiíkovskčho 
2.38'1 

2.PN • Biskupské nám, 
2,35'1 
Součet 
Za1.dlvka rýh, potrubf, nik (výklenků) nebo kapes-z 

alen · h cihel na maltu tl. 65 mm 
Zazdi>�• rýh, potrubl, nik !'výklenků) nebo kapes z pálC!ljch cihel na 
rnollu U. 65 mm 
rýhy ZTl 
hl.50 mm, š-70 rnrn 
69.0'0,07 
Zazdlvka rýh. potrubl, nik (výklenku) nebo kapes 2 

álen • h cihel na maltu li. 140 mm 
Zaz<llvke rýh, potrubl. nik (výklenků) nebo kapes L pálených cihel na 
maltu U, 140 mm 
rýhy ZTI 
hl. 70 mm, š.70 mm 
26.0'0,07 
�1.1so mm. š.150 mm 
17.0'0,15 

MJ 

kus 

m 

m 

m 

m 

m 

m2 

m2 
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Množstvl 

0003 

9,000 

1,000 

4,000 

4,000 
9,000 

1,800 

i,800 

1 1,925 

7.195 

2,380 

2.350 
11,925 

27,620 

12,500 

7,660 

7,560 
27620 

1,800 

1,800 

1 1 ,925 

7,195 

2,380 

2,350 
11,925 

4,830 

4.830 

4,370 

1,820 

2.560 

J.cena (CZK] 

516,51 

57,33 

85,99 

98.25 

37,68 

55,98 

452,51 

713.92 

I 
Cena celkem (CZKJ Cenová soustava 

I 

4 648,59 es óRs 2020 01 I 

I 

I 

103,19 es ŮRS 2020 01 I 

I 
1 025.43 es úRs 2020 01 

I 

! 
2 713,67 CS ÚRS 2020 01 

I 

I 

67,82 es úRs 2020 01 I 

I 

I 
667,56 es úRS 2020 01 

I 

I 

I 
2 185.62 es úRs 2020 01 

I 

3 1 1 9.83 es ÚRS 2020 01 I 

I 

I 
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611325421 

612325422 

612321141 

Popis 

Součet 

Ůpravy povrchů, podlahy a osazováni vyplní 
Oprava Vápenocementové omflky vnilfnlch ploch 
štukové dvouvrstvé. tloušťky do 20 mm a Uoušl'l<y 
štuku do 3 mm stropů. v rozsahu opravované plochy 
do10% 
Oprav• v�penocemeotové omfll<y vn1tl'n1ch ploch !to�ové OVOU'l!SIYé. 
U�t�y do 20 mm• llMtl<y �tukv dO 3 mm stropů, vro,,;al\u 
Ol)l&V0VBné ploel\y do 10% 
oprava omllek slropů v soc.zalizenl • klenby (+40% pi.) 
1,PN 
m.č,1,01 
(t,85'0,9)'1.4 
m,č.1.02 
(1,01+1.51)/2"1.5'1,4 
m.t.1.03 
(0,925'1,565)'1,4 
m,č.1.04 
(2.555"1,056+1.65" 1.01 )"1,4 
m.t.1.05 
(0,99'0,94+0, 38'0,25)'1.4 
Metisoočet 1 .PN 
2.PN • ul.KřiikOIISkéhO 
m.e.2.01 
(2,085'2,38)'1.4 
m,č.2,02 
(1,54'1.55+1,25"0,835)"1.4 
m.č.2.03 
( t ,65' 1,51 +1,05'1,95)'1,4 
m,t;.2.04 
(3.68"2.69+0.8 '0,85)'1.4 
m,č.2,05 
(1,5'1,55+1,94'1, 15)'1,4 
m.�.06 
(3.68"2,705+0,85'0,8)'1,4 
Mezisoočet 2.PN -IJI. Kflikovského 
2.PN • Biskupské nóm. 
m.č.2.08 
(2,35"2,105')"1.4 
m.č.2.09 
(2,35'1,15+1,52'0,3)'1,4 
m.č.2,10 
(2,62"1,13+1,07'0,45)'1 .4 
m.č.2.11 
(3.69'2,62+0,86"0,78)'1,4 
m.č.2.12 
(2,71"1,3+1,17"0,45)"1,4 
m.č.2.13 
(3,475'2, 72+0,79'0,86)'1,4 
m.č.2-14 
(2,36'1,66)"1.4 
Mezisoučet 2.PN - Biskupské nám. 
Součet 
Oprava vápenocementové omltky vnitlnfch ploch 
štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky 
štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 

lp?es 10 do 30% 
Oprava vllpenoc;;ementové OfTlltky vrnllnld\ ploch ttukov6 dvouvrstv-é, 
Uoo�O<y do 20 mm o lloošt�y �tuku ao 3 mm stt�. v """8hU 
oprovovont ptoelt·y ples 1 O do 30% 
oprava 0<nltek stěn 
1.PN 
v chodbě 
4,3"4,2 
V soc.zarizenl (nad obklady) 
(1,84+0,835+0,9+ 1 ,625+1,01 +2,076+2 ,3+0,8+0,94+0, 7•0,55)' 
((2,0+4,28+2,0+4,06)14-2,1) 
Mezisoučet 1 .PN 
2.PN - ul.Kllžkovskěho 
(1, 7+2,5'2)'0,35 
(2,38'4+1,55 '2+ 2,085+0,35+1,695'2+ 1,95"4+ 2,69'21-2. 705·2 
+3,68'4+0,86"2+0,646"2)'((3,2+4,8+3.78+4,36)14-2.1) 
Mezlsoutet 2 .PN • lJI.Kllttovského 
2.PN - Biskupské nám. 
(1,5+2,5'2)'0,35 
(0,85+0.86+0,92"2+2,62"2+2,71·2+3,69'2+1.54'2+3,455"2+'1, 
775'2+2,35'4+1.45'2+1,66'2+2,105+0,3951-0,225)'((3,2+4,8+ 
3,78+4,35)/4-2.1) 
Mezlsovc!et 2.PN - Biskupské nám, 
Součet 
Omítka vápenocementová vnil1nich ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 1 O mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislych konstrukcí 
stěn 
Omttka 'ápe"ooemeniovll vnítl'nlch p!OCh nonóšeo,1 Nčn! 
dVouVrslvó, lloutitky Jódrove 0011tky do 10 mm a Uoo�tty �luku do 3 
mm ttukovA !:vislfch kanstrukcf stěn 
nové pnčky 
1.PN 
v chodbě 
1.4'4,2 
--0,7"2,0 
v soc.2arizenl 

(1,H0,2+0.1 "4 )"{(2,0+2,8)/2•2, 1) 

MJ 

m2 

m2 

m2 
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Mnotstvl 

4,370 

124,683 

2,331 

2,646 

2,027 

6,107 

1,436 
14,547 

6,947 

4,803 

6,355 

14,811 

6,378 

14,888 
54.182 

6,925 

4,422 

4,819 

14,474 

5,669 

14,164 

5,461 
55,954 

124 683 

245,997 

18,060 

13,371 

31.431 

2,345 

106,606 

108,951 

2,275 

103.340 

105,615 
245997 

40,015 

5.880 
-1,400 

0,600 

J.cena [CZKJ 

75.56 

120,18 

250,59 

Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

1 1 0  830,69 

9 421.05 es ůRs 2020 01 

29 563,92 es ůRs 2020 01 

to 027.36 es ůRs 2020 01 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena {CZK) Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

w (2,405+1.2•0.75•0.25)"((2,0+2,86)12-2. 1) 1,497 
w (0,925+0,555+1,51+1,5+0,15'2)'2'((2,85+3,82+4,28)/3-2,  1) 14,849 
w Mezisoučet 1,P"4 21,426 
w 2,PN -ul.Kllzkovského 
w 2,38"2'((3, 78+4, 35)/2-2, 1) 9, 353 
w Mel:isoučet 2,PN • ul.Kr..žkovského 9,353 
w 2,PN • Biskupské mim. 
w 2,35'2'((3,78+4,35)/2-2, 1) 9,236 
w Mezisoučet 2.PN · Biskupské nám 9,236 
w Součet 40,015 

17 K 612131101 
Podkladnl a spojovací vrstva vnlt1nlch omítaných ploch m2 208.922 44.20 9 234.35 CS ŮRS 2020 01 
cementový postfik nanášeny ručně celoplošně stěn 

PP 
Poc!kladnl n sp<>jovacl vrstva vnftlnlch ómllanich pJoch cemenlový 
poslllll nana�oný rutne eel�né ste.1 

w poeh02 a vyspravení poekladu pod keramické obklady 
w 1.PN 
w m.č.1.01 
w (1,84 '2+0,9'2-0,7-0,8)'2. 1 8,358 
w m.č.1.02 
w (1.51 •1,01+1 ,625+1,545+0,15'2-0,7)'2, 1 11 ,109 
w m,č, 1 .03 
w (0,925+1,565+0,555-0,8)'2.1 4,715 
w m.č.1.04 

I 
w (1,055'2+2,405+1,03•1,5+0, 15'2)'2, 1 15,425 
w m.č,1.05 
w (0,99'2+0,94+1,28•0.35+0,3-0,7)'1.5 6,225 
w odpočet úpravy pod obklady na novych prlčkách 
w ,{1,4•0,2+0, 1 '4)'2, 1 -4,200 
w ,{2,405+1.2+0,75+0,25)'2, 1 -9.871 
w -(0,925+0,555+1,51+1,5+0,15'2)"2'2, 1 ·20,118 
w Mezisoučet 1 ,PN 11,843 
w 2.PN - ul.Kfižkovského 
w m.č.2.01 
w (0,35+2,38"2+2,085-0,7'3-0,9)'2, I 8,810 

I w m,č.2.02 
w (2,38'2+1,55'2-0, 7)'2.1 15,036 I 
w m,č.2.03 
w (2,7+1,95'2-D,7)'2, 1 12,390 
w m,f.2.04 

I w (3,68"2+0,88'2+1,775)'2.1 22,796 
w 0,765'(0,0+1, 1 )/2 0,421 
w m.t.2.05 
w (1,94 '2+2,70-0,37)'2.1 13,041 
w m,č.2.06 

I w (3,68'2+1,77+0,845'2)'2, 1 22,722 
w o, 765'(0,0+1,1 y2 0,421 
w m.č.2.07 
w (2.35'2+1,695'2·0,9)"2, 1 15,099 
w odpočet ůpravy pod obklady na nových pilčkách 

I 
w ·2,38'2'2, 1 ·9,996 
w Mezisoučet 2.PN • ut.Kl'ltkovského 100,740 
w 2.PN - Biskupské Nim. 
w m.č.2.08 
w (0,395'!'(),225+2,35'2•2, JOS-0,6"2-0,7-0,9)"2, I 9,713 

I 
w ,m.č.2,09 
w (2.35'2+1.45'2-0,7)'2,1 14.490 
w m.č.2.10 
w (2,62+1,54'2-0,6)'2, 1 10,710 
w m.f.2, 11 

I 
w (3,69'2+1,685+0,86'2)'2, 1 22,649 
w m.č.2.12 
w (1,ns·2+2,11-0,6)'2, 1 11,886 
w m.č.2.13 
w (3,465'2+ 1. 755+0,86'2)'2, 1 21.809 

I 
w m.č.2.14 
w (2,35'2+ 1,66'2-0,9)'2, 1 14,952 
w odpočet úpravy pod obklady na novych přičk/lcll 
w ·2,35"2'2,1 ·9,870 
w Mezlsouče1 • Biskupské nám, 96,339 
w Součet 208,922 

I Omill<a vápenn•á vnltmich ploch nanášená ručně 
18 K 61231 1 1 1 1  jednovrstvá hrubá, tloušt'l<y do 1 O mm uilřená svlslych !'112 53,855 190,20 10 243.22 es ůRs 2020 01 

konstrukci stěn 
pp OmlU<o Yilpenné vol\/nlch ploch naná�ená ru6>ě jednowstvll hrubá, 

I 
IJoU�fl<y do 10 mm Zlll/enó svlsljch �00$11\Jkcí st6o 

w minerálnl stěrk. hmota • pod obklady na nových pl'lcktlch na 
pletivo (armovacf tkaninu) 

w 1.PN 
w (1,4+0,2+0, I "4)'2, 1 4,200 
w (2,405+1,2+0,75+0,25)'2.1 9,671 

I w (0.925+0,555+1,51+1.6+0, 15'2)'2'2, 1 20,118 
w Mezisoučet 1 .PN 33,989 
w 2.PN • ul.Křížkovského 
w 2,38'2'2.1 9,996 
w Mez.lsoučet 2.PN -ul.Kllikovského 9,996 

I w 2,PN • Biskupské mim. 
w 2,35'2'2,1 9,670 
w Mezisoučet 2.PN • Bisl\upské mim, 9,870 
w Součet 53,856 

Potaženi vnltrnlch ploch pletivem v ploše nebo 

I 19 K 612142001 pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vllačenim m2 53,855 185.69 10 ooo.33 es úRS 2020 01 
do tmelu stén 
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PČ Typ 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

pp 
w 
w 

K 

PP 

w 

w 
w 
w 
w 
w 

K 

pp 

w 

w 
w 

K 

pp 

w 
w 
w 
w 

w 

w 

w 

w 

K 

PP 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

K 

pp 
w 
w 
w 

K 

PP 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

26 M 

pp 
w 
w 
w 

Kód 

632452431 

632452441 

631312141 

642942611 

642953121 

642944121 

55331413 

Popis 

Potaler,I vnltlnlch ploch pletivem v pt�e nebo pruzJch1 nn plném 
podkll,dU sldovtál<nltým lllloCenlm do lmelu st6n 
pleUvo pod podkladnl vrstvu (obklady na nových plíčkách) 
53655'1 
Doplnění cementového potěru na mazaninách a 
betonových podkladech (s dodáním hmot), hlai:eného 
dřevěným nebo ocelovým hladítkem. plochy jednotlivě 
přes 1 m2 do 4 m2 a li. přes 20 do 30 mm 
Ooplnénl cem<!fllovl;lo potěru no mozanlnllch" betonových 
podkladech (s dodllnlm hmot), htazen6ho drevéným nel>o ocelOVým 
hladllkom, plochy Je<lnoUiv6 ples 1 m2 do ◄ m2 a ti. ples 20 do 30 
mm 
vyrovnénl podkladu pod nové dlažby -dle skutečoéhjo stavu 
po odkrytí dlažeb 
2.PN - ul.Kflžkovského 
(4.93+3,44+4.57+10.22+4,59+10.57+3.86) 
2.PN - Bi.skupské ném. 
(4.92+3, 16+3,35+9,97• 4, 1 +10,05+3,72) 
Součet 
Doplněni cementového potěru na mazaninách a 
betonových podkladech (s dodánlm hmot), hlazeného 
dřevěným nebo ocelovým hladítkem. plochy jednotlivě 
přes 1 rn2 do 4 m2 a li. ples 30 do 40 mm 
Doj>lněnl cementoveho pot� na mazaninách a belonovych 
padkladoch (s d<>clánlm hmot), hlazenl!!lo dlovéným nebo ocelovým 
hlodltkcm, plochy )e<lnolM ples 1 m2 do 4 m2 a U. ples 30 do 40 
mm 
vyrovnán( podkladu pod nové dlatby -dle skutečnéhfo stavu 
!>O odkryti dlažeb 
1.PN 
1,65+1,75+1,42+4 05+0,98 

Doplnění dosavadnlch mazanin prostym betonem s 
dodán lm hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadnlch mazaninách 
bot,!�nl dOS8'18d01ch m"'4nln pn)$lym betonem s dod�nlm h'TlO� 
bez potěru, plochy jedMUlvě rýh v dosavodnleh maznninli<:h 
v místě původnlch bouraných pllček 
1.PN 
(0,91 '2+4,18+1,565)'0, 12'0,07 
2.PN - ul.Kflzkovského 
(2.38+ 1,54 +2. 7t 2,695+ 1, 15+ 1,05+ 1,395'5+ 1,0' 4+0,9'2)'0, 12 
·0.01 
2.PN - Biskupské ném. 
(3,5+1,8+1,345'2+1,35'3+2,62+2,72+1,07+1, 17+2,35+0,9)'0, 
12·0.01 
Součet 
Osazováni zárubni nebo rámu kovových dvefnlch 
lisovaných nebo z úhelnlků bez dveřnfch křídel na 
montážni nu. loch otvoru do 2.5 m2 
OsazOVllnl zárubni nebo rém/J kovových dvolnlch le,ovao)leh nebo z 
ůhelnlků bez dvolnlch kffdol na mon\�I pě,,.,. plochy OIVOI\J do 2,5 

1.PN 
od�2 

1·1 
2 .PN -"Kflfkovského ul 
odk8 

1 '1 
2.PN • Biskupské nám. 
Odk20 
1'1 
Součet 
Osazeni dfevěných dveřnlch zárubni a rámů 
dodatečně leštěn· h, Joch do2,5m2 
Osazeni dlov<loýoh dvelnlch zárubni a rimů doda\OČ/16 lo�lény,;h, 
plochy do 2,5 m2 
1.PN 
odk 1 
1·1 
Osazeni ocelových dveřních zárubni lisovaných nebo 
z úhelnlkú dodateeně s vybetonováním prahu, plochy 
do 2,5 m2 
Osa,enl ocelových dvofnloh zárubol !sovon'/ch nebo 1: llMlnlkll 
dodatečně s llybeU)nOVllnlm prahu, plochy do 2.5 m2 
1.PN 
o 
2,PN - Kflžkovského ul 
odl<5, 6. 7 
1+1+1 
2.PN - Biskupské nllm. 
odk 17. 18, 19 
1+1+1 
Součel 

zárubell ocelová pro běiné zděni a pórobeton s 
dráikou 150 levá/pravá 700 
zárube/1 ocelová pro bětnlt.zd6nl a pórobeton o dr6tlc&J 150 
levlllpravil 700 
1,PN 
odk 2 

ťt 

MJ 

m2 

m2 

m3 

kus 

kus 

kus 

kus 
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Množstvl J.cena [CZK] 

53,855 

81,450 

42,180 

39.270 
81 460 

9,850 

9,860 

0,460 

0.064 

0,204 

0,192 
0.460 

3,000 

1,000 

1.000 

1.000 
3,000 

1.000 

1,000 

6.000 

0,000 

3.000 

3,000 
6,000 

1,000 

1,000 

158.85 

293.86 

4 146.51 

380,40 

667.95 

567,89 

1 180,85 

Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

12 938,33 es ůRs 2020 01 

2 894,52 es ůRS 2020 01 

1 907,39 es ŮRS 2020 01 

1 141.20 es ŮRS 2020 01 

667.95 es úRS 2020 01 

3 407,34 es ůRs 2020 01 

1 180,85 es ůRs 2020 01 



PČ Typ Kód 

271 M 15533/400 

28 

29 

30 

31 

32 

pp 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

M 55331415 

pp 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

o 94 

K 9491011 1 2  

PP 

1/1/ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
o 93 

K 952901111  

pp 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

K HZS1292 

PP 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

o 96 

K 

pp 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I/v 
w 
w 
w 
w 
w 

962031132 

Popis 

12árubeň ocelová pro běiné zd6nf a pórobeton s 
r,Jrázkou 100 /evá/oravá 700 
;,,ln,beo occio,,:I pro běfné zděni • pó<obcton s dr�ll<cu 100 
levá/pravé 700 
2.PN - u!. Kiížkovského 
odk 5, 6, 7 
1+1+1 
2.PN - BiSkupské nám. 
Odk 17, 18, 19 
1+1+1 
Součet 
zárubet'i ocelová pro béiné zdání a pórobeton s 
drázkou 150 le válpravá 900 
zllrube/1 ocelov� pro bMne zdi!nl a pó(obeton s dn!f.kou 150 
levil/pn,VII llOO 

2.PN - ul.KlllkovskéhO 
odl< 8  

1 '1 
2.PN -Biskupské nám. 
o<lk 20 
1"1 
Souoo1 

Lešeni a stavební výtatiy 
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatíženi do 150 �g/m2, o výšce leše�ové 

lah res 1.9 do 3,5 m 
Lešenl pomoor,e Pf(loovnl pro obJelclY pozemnlen slllvet> pro iaUtenl 
do 150 k.g/m2. o \'ý!.ce le!lenové podlohy ples 1,9 do 3.6 m 
lešení v místech s výšl<ou nad 360 crn 
(do výšky 360 cm započteno vcené prací) 
1.PN (40% ploch) 
(1,65+1, 76+ 1,42+4 ,05+0,98)'0,4 
2.PN - ul.Kilžkovského (60% ploct>) 
(4,93+3.44+4,57+10,22+4.59+10.57+3,86)'0,8 
2.PN · Biskupské nám. (70% ploch) 
(4,92+3, 16+3,35+9,97+4, 10+10,05+3,72)'0, 7 
Soočel 

Různé dokončovací konstrukce 
Vyčištěni budov nebo objektů pled předánlm do 
užlvánl budov bytově nebo občanské výstavby, světlé 
v· k lažl do 4 m 
Vyč1$1énl budov nebo ObjeklO pfed pledilnlm do ui1vénl budov b)'lo\/6 
nebO obeanslté výstavby, světlé Výtky podlail do 4 m 
po dokončeni pracl 
1.PN 
6,65'1,0+3,8" 1,67 
2.PN • ul,Kílžkovského 
5,53"2,5+5,5'5,32+1,8·1,3+1,7'0,65 
2.PN • Biskupské nam. 
s,1 s·s.45+ 2,35'5,45+0.965' 1. 1a+ 1.s·o ,55 
Součet 
Hodinové zúétovacl sazby profesí HSV zem ni a 
omocné ráce stavebni dělnlk 

HOlllnové zuetovD<I sazb)I p1ofesl HSV zemnl a po,OC<.-rié pt4ce 
Slavebnl dělnl k 
plípornoce na s1avbě 
1.PN 
5'2 
2.PN • ul,Křížkovského 
8'2 
2.PN - Biskupské nilm, 
7'2 
Součet 

Bourání konstrukci 

Bouráni př/ček z cihel, tvárnic nebo plfčkovek z olhel 
pálených, plných nebo dutých na mailu vápennou 
nebo vápenocementovou, ti. do 100 mm 
Bootáol pllfek z cihel . lvómlc nel)o plftkovok z oll>el pélen9ch. plných 
nebo dutých no maltu vépennao nebe vApenocementovau, u. dg 100 
mm 
1.PN 
0,91•2.1·2 
1,565'(4,062+3,826Y2 
(1, 776+2,26+0, 1 )'(2,0+4,28)/2 
1,45'(2,0+4, 15)12 
Me%1součet 1.PN 
2,PN - ul.Ktižkovského 
2,38'(3,78+4,35)/2 
(2,7+2,695)'(3,2+4,8)/2 
(1,345"2+0.9"2+0, 1 "2)"2.1 
(1,35'3+0,9'3+0,8+0, 1'3)"2,1 
Me%1soočel 2.PN - ul.Křížkovského 
2.PN - Biskupské nam. 
(1.35'3+0,8.4+0,1.3)'2, 1 
(1,345'2+0,8'2+0, 1 '2)'2, 1 
(0,85•2,35)'(4,35•3,78)/2 
(2,62+2, 72+0, 1 )"{3,2+4,8)/2 
Mezisoučet 2PN - Biskupské nám. 
Soueet 

MJ 

I kus I 

kus 

m2 

m2 

t,od 

m2 
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Mnoistvl 

6,0001 

3.000 

3,000 
6,000 

2,000 

1,000 

1.000 
2,000 

65,177 

3,944 

33,744 

27,489 
65,1TT 

102,774 

12.996 

46,360 

43,418 
102.n4 

40,000 

10.000 

16,000 

14.000 
40,000 

145,078 

3,822 
6,172 

12,984 
4,459 

27.437 

9, 675 
21,580 
9,849 

16.485 
57,589 

15,855 
9.429 

13,008 
21,760 
60,052 

145.078 

J.cena [CZKJ 

955,501 

1 234,94 

59,58 

100,96 

298,37 

88.43 

I 
Cena cel�em [CZK] Cenová soustava 

5 733,oo f es úRS 2020 01 I 

I 

2 469.88 es ůRS 2020 01 I 

I 

I 
3 883,25 

3 883,25 es úRs 2020 01 I 

I 

! 

22 310,86 

10 376,06 CS ÚRS 2020 01 
I 

I 

I 
1 1  934,80 es úRs 2020 01 

I 

I 

65 878 03 I 
12 829,25 es URS 2020 01 

I 

I 

I 

I 

I 

I 



l 

I 

• 

I 

I 

PC Typ Kód 

33 

34 

35 

31:> 

K 978059541 

PP 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

K 978011121 

pp 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 
w 

w 
w 

w 

w 

w 
w 
w 

K 978013141 

PP 

w 
w 
w 
w 
I/V 

w 

w 
w 
w 

w 

w 
w 
w 

w 

w 
w 

K 965081213 

w 
w 

w 

VI 

Popis 

Odsekáni obkladů stěn včetně otlučeni podkladnl 
omilky az na zdivo z obkládaček vnltlnlch, z 
ak· hkollv materiálů. !och fes 1 m2 

Odool<ánl ol>klodu •C� Yč.ecn.! oUvteol IJO(lkla<!nl omlll<y a1 na '"'"" 
z �lk!ocell vn\1/nlci\. z Jaky<h\Cllv ma1ediiu, plOcl!y p(es 1 m2 
původnl keramické obklady 
t.PN 
(1,575+1,67+0,895.2)'2,0 
(1,8'1 tt,26•2,275„1,2+0,575•0,85+0, 7)'2, 1 
-(0.8·2.0·2) 
Mezisoučet I .PN 
2.PN • ul.Kl1ikovského 
(2.38+1,45'2)"2, 1 
(1,4+0,9"2+1,7•2,7l 2,705„ l ,27+6,45+0,44-0, I '3)'2, l 
(1,4+0,9'2+0,8'2•2,695�2.G9• 1,265+6,45•0,44-0. 1'4)•2, I 
( I ,55'2+2,38'2)'2, 1 
(1.35•0.195)'1, 1 
-(0,6'2+0,7)'2,0 
Mezisoučet 2.PN • ul. Kilzkovského 
2.PN • 8i$Í\upsk6 nám. 
(8, 75• 1 .35+0.285+0,8' 4+1,2+ 1,55+0,45+ 1,07-0,1 •5)"2, I 
(6,75+1,755+1,7+0,8'2+ 1.20+1,55+0,45+ I, 17•0, 1.4)'2, 1 
(0.88•0,306'2•0,865'0, 1'2)'1, 1 
(2,35'2+0,3+1,45+1, 15-0,85)'2, I ·2 
(2,35'2+0,445•0.395+2,345-0,65)'2, 1 
-(0,6·4)'2,0 
Mezisoučet 2.PN • Biskupské nám. 
Součet 
Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omltek 
vnltfnlch ploch stropů, v rozsahu píes 5 do 10 % 
OlluCenl vipoonjch neoo vllpenocementových omllek vnítlních ploch 
stropů, v rozsanu pfes 5 60 10 'Y. 
stávajlcl Olllltky Sllopů • klenby (+40% pi.) 
1.PN 
(2.21s·o,g..1 ,2·0.e1•2,02s·0,91 r 1.◄ 
(1.175+1,26)12'1,565·1.4 
(2,26+1,84)/2"1,56'1,4 
Mczlsoučet l .PN 
2.PN • ul.Kfl!kovského 
(2,38'1 .45+ 2,35. 2.38+1,54' 1,55•1 ,25'0,835)'1,4 
{1,4'2,7+1, 15'0.44)'1,4 
c2.ses·1,4+i ,os·o,44)'1.4 
(1,345'0,9'2+1,3'2,0+1,7'2,705+0,8"0,85)' 1.4 
(1,35'0,9'2+1,35'0,8'2+3,B' 1.295•0.85'0.8)' 1 .4 
Mezisoučet 2,PN • úl.Křlfkovského 
2,PN • Biskupské nám. 
(0.65"0,62+0,78'0,66•3.5'1,22+-1,35'0,8'2 ♦ 1.345'0,8'2+2.62' 
1,2+1.07'0.45)'1,4 
(0,62'0,65+0,79'0,86+3,S'l ,32+ 1, 7"1,395+1,345'0,8'2+2,72' 
t ,2+1,17'0,45)'1,4 
(2,345' 1.15+1,52'0,3+2,35'2,34+2,35'1.45)'1,4 
Mozisoučel 2. PN • Biskupské rulm. 
Součet 
Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omflek 
vnitlntch ploch stěn s vyškrabanlm spar, s očl§těnlm 
zdiva. v rozsahu es10do30% 
Olluéenl vápemy<n ""bo vilpenocemM!ov9ch ornltok vnil/nlt:n ploch 
sten s vy§ktabénlm spar, s oe.tl6nlm :diva, v ro:.sahu ples 10 do 30 
% 

slévajfci oml\ky stěn 
1,PN 
vc:hodbé 
4,3·4,2 
v soc.zalizenl 
{ 1 ,84+0.835+0,9+1,625+1,01 + 2 ,075+ 2,3+0,8•0,94+0,7+0,55)' 
((2.0•4.28•2.0+4,06Y4·2, 1) 
Mezlsoučel 1 PN 
2,PN • ul.Kllikovského 
(1.7+2,5'2)'0,35 
c2.38'4-.1,ss·2+2,085+o,35•1.695·2•1,95'4+2,e9•2+2,10Y2 
•3,68'4+0,86'2•0,845'2)'((3,2+4,8+3,78+4,35)/4-2, l) 
Mez,soutet 2.PN • ul Kflfkovskéno 
2.PN • Biskupi;ké nom. 

(1,5+2,5'2)'0,35 
(o.es+0,86•0,92•2•2.sť2+2,11·2•3.69'2+1.54·2•3,4ss·2•1 
775'2+2,35'4+1.45'2H,66'2+2,105•0,395+0,225)'((3,2+4,8+ 
3, 78+4.35Y4·2,1) 
Mezisoučet 2.PN - Biskupské ném. 
Součet 
Bouráni podlah z dlazdic bez podkladního lože nebo 
mazaniny. s Jakoukoliv výplnl spár keramických nebo 
xylolitových li. do 1 0  mm, plochy pfes 1 m2 
Bou••nl padla� z dlatdle be, llOdl<fadnrho lote neb() INWIMV, 
• jokoul<oiv vyplnl spér keramlcki<,� nebo •yloJ•IO'Vfdl U. dO 10 mm, 
plochy ples t m2 
pOvodnl podlahy 
I.PN 
(2,21s·o,895+ 1,2·0,e, +2,02s·o.91 + 1 .56s•, ,488+ 1,55•2.os, 
2.PN • ul. K11tkovského 

MJ 

m2 

m2 

m2 
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Množstvl 

232,964 

10,070 
16,270 
,3,200 
25,140 

11,088 
38,147 
37,674 
16,506 
1,700 

-3,800 
101,315 

32,246 
33,128 
2,811 

28, 350 
14,774 
-4,800 

106, 509 
232,964 

127.300 

6,975 
2,688 
4,477 

14,120 

17,465 
6.000 
5,929 

14,419 
14.267 
58,080 

18,594 

19,623 
18,863 
55,100 

127,300 

245,997 

18,080 

13,371 
31,431 

2,345 
106,606 
108,951 

2,275 

103,340 

106, 615 
245 997 

93,106 

10,498 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

58,30 13 581 ,80 es úRs 2020 01 

6.63 1 124,06 CS ÚRS 2020 01 

23,53 5 788,31 es úRs 2020 01 

59,76 5 564,01 es úRs 2020 01 



PČ Typ Kód 

vv 

w 

vv 

w 

Popis 

(1,46'2,38+2,35'2,38+1 .55"2,38'"1 ,7'0,4+2,7"1,4+1, 15'0,44+ 
3,7'2,705+1,27'0,8+ 1,465'1.4+1,05"0,44• 3,7 '2,695+ 1,265'0, 
65) 
2.PN - Biskupské nám. 
(0,85'0,98+3,5'2,615+2,62"1,2+1, 07'0,45+2,345"1, 15+1,52·0 
,3+2,35"2,345+1,45"2,35+2, 72"1,2+ 1,17'0,45+3,5'2, 715+0.97 
'0,85+1,5"0,35) 
Součet 
Bourání mazanin betonových nebo z litého asíaltu ti. 

MJ 

37 K 965042141 
-- ---�d� o_1� 00�m'-m. i:>loch les 4 m2 

m3 

38 

PP 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

K 

PP 

w 
vv 
w 
w 
w 
w 

971033261 

39 K 968072455 

pp 

vv 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

140 I K 1979111001 R 

41 

42 

pp 
w 
w 

O 99 

K 998011002 

PP 

K 998017002 

PP 

43 K 997002511 

44 

pp 

K 

PP 

w 

997002519 

45 K 997002611 

PP 

Boo,ónr mozanln betono"9t11 nebo z !tlll>o osfallu JI do 100 mm, 
plochy ples 4 rn2 
podklad stávajicich dl ažeb"· dle skulečnéhfo stavu po odkryli 
dlo:žeb 
1.PN 
(2,275'0,895+1,2'0,91 +2,025'0,91„1,565'1 ,488+1,56'2,05)'0 
,05 
2.PN - uI.KrI11<ovského 
(1,45'2.38•2 ,35'2,38+ 1,55'2, 38+1, 7'0,4+2, 7"1, 4 • 1.15'0,44+ 
3, 7'2,705+1,27'0,8+1,465' 1,4+1,05'0,44+3,7'2,695+1,265'0, 
85)'0,05 
2.PN - Biskupské nám. 
(0,85'0,98+3,5'2,615+2,62'1, 2't1 ,07'0,45+2,345'1, 15+1 ,52'0 
,3+2,35'2,345+1,45'2,35+2, 72'1,2+1, 17'0,45+3,5'2, 715+0,97 
·o,as+1.s·o.35)'0.o5 
Součet 

Vybouráni otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadz.ákladovém z cihel, tvárnic. přlčkovek z cihel 
pálených na mailu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,0225 m2, ti. do 600 mm 

V)'bOUflllnl 01\IOfO ve zdivu 2Dkl11dověm nebo í1Ddzáklodov�m z. clhtil , 
tvámlc. pllel<oVol\ z clhol pálených oo mollu vapennou nebo 
vap"'10Ceme11tovoo plochy do 0,0225 m2. ti. do 600 mm 
otvory pro VZDT 
2.PN - ul.KIW<ovského 
2·1 
2.PN - Biskupské nám. 
2·1 
Součet 
Vybouráni kovových rámú oken s kfldly, dvemich 
zárubni, vrat. stěn, ostění nebo obkladů dvemich 
zárubni, loch do 2 m2 
V�rónl kOVOllýeh rámO ol<en o k�dly, dvololch ulrubrll. vraL >lěo, 
ooténl nobo obklodO deelnlch zárubni, plochy do 2 ,n2 
1PN 
o 

2.PN - ul.Křlikovského 
0,7'2,0+0,6'2,0·2 
2.PN - Ellskups�é nám. 

0,7'2,0�0,6'2,0"2 
Součet 

I Bourání prvků ZTI 
Bouráni pM<u ZTI 
plenos tonáže sull 
1 

Přesun hmot a manipulace se suti 

P7esun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlenl, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravni 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky pres 6 do 12 m 

Plesun hmot pro budovy občanské vý.,,,vby, bydl<!MI. vyrobY a služby 
s nosnou svllilou koostruJ\cl zděnou z cihel, tvě.mlc nebo k-amene 
vodorovné doprovnf vzdaleoost do 100 m pro budoyY �ky p/03 6 do 
12m 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
vyrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
doprav ni vzdálenost do 100 m pro budovy s Jakoukoliv 
nosnou konstrukci vyšky pfes 6 do 1 2  m 

Ple•un hmot pro budovy -nské >1stavby, bydienl, >1robu a slutby 
s- omezenlm mechantzace VOdorovn� doprnvril \/Zd�lenost do 100 m 
pro bodovy • Jakoukoliv no,;oou konstrukci VýCky ples 6 do 12 ,n 

odorovné plemlstěnl suti a vybouraných hmot bez 
naložení, se složenlm a hrubým urovnánlm na 
vzdalenost do 1 km 
vooorovne premtsteril su� a vybouraných hmot bez nalofenl, se 
Sloienfm • nr,,bým u/Ovnónlm na vzdálenost do 1 km 

Vodorovné přemlstěnl suti a vybouraných hmot bez 
naložení. se složenlm a hrubým urovnánlm Plíplatek 
k ceně za každý dalšl i započatý 1 km přes 1 km 

VodoroVné premtsténl suU a vyt,ournnich hmot bez naloienl, se 
srot..,lm o hrub9m urovnonlm Pfiplalelc k ceně ,a kafdý daW I 
zopotaty 1 l<m ple, I km 
53,412'9 "PI tané koeficíentern mnofstvl 
Nakládanl sut

i a vybouraných hmot na dopravnl 
rostledek ro vodorovné lem !stěn I 

Na1tl(ld6ní soli u vybouran)'eh hmot oa dopravnl orostfedek cro 
vodoro,né p(emlsténl 

kus 

m2 

kpl 

t 

I 

t 
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Množstvl 

42.283 

40,325 

93,106 

4,655 

0, 525 

2.114 

2,016 

4 655 

4,000 

2,000 

2,000 
4,000 

7,600 

0,000 

3,800 

3,800 
7,600 

1 ,0001 

1,000 

21 ,615 

21,615 

53,412 

480,708 

480,708 

53,412 

J.cena [CZK] 

2 578,05 

246,99 

276,73 

1 1  898,671 

257,80 

548,53 

91,94 

10,55 

94,65 

J 
Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

I 

I 
12 000,82 es ůRs 2020 01 

I 

I 

J 

I 
987,96 es ůRs 2020 01 

I 

! 

2 103.15 es ůRs 2020 01 I 

I 

11 898,671 I 

70 916,15 

5 572,35 es ůRs 2020 01 I 

I 
11 856,48 es ORs 2020 01 

I 

4 910,10 es úRs 2020 01 
I 

I 
5 071,47 es ůRs 2020 01 

I 

5 055.45 es ORs 2020 01 

I 

I 



I 
PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

I Poplatek za uloženi stavebnlho odpadu na skládce 
46 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebnlho a demoličnlho t 53,412 719,87 38 449,70 es ůRs 2020 01 

zatfiděného do Katalogu odpadů pod kódem 1 7  09 04 

l 
Popiolek zu uJcllenl otavebnlho odpaáu no sldédoe (s1d!ld�ovné) 

pp smkného $lavebnlho • áemolltnlho z.otlld6ného do Kabllogu 
odpaáů pod k6áom 17 09 04 

I 
o PSV Práce a dodávky PSV 479 516.47 

o 7 1 1  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 31 510,20 

47 K 7114931 12 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatnf na m2 91.300 207,63 18 956,62 es ůRs 2020 01 
ploše vodorovné V jednosložkovou na bázi cementu 

pp Izolace pr<>U poclpovrchov6 a Uakov6 vodě • oslDtnl na ploše 
vodorovné V jednoslotl<ovou na Mzl cementu 

w hydrolzolac;e pod novou dlažbou 
w 1,PN 
w (1,65+1,75•1.42+4,05>0,98) 9,850 
w 2, PN • uJ,Křižl<ovského 
w (4 ,93„3,44+4, 57 + 10,22+4.59+ 10,5 7+3,86) 42,180 
w 2.PN • Biskupské nám. 
w (4.92+3-, 16+3,35+9,97+4, 1+10,05•3. 72) 39,270 
w Součet 91,300 

48 K 711493122 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě • ostatnl na m2 51 ,421 226.07 1 1  624.75 es ůRs 2020 01 plese svislé S jednosložkovou na bázi cementu 

pp Izolace prcU podpovrchové a tlakov6 vodil • oslalnl na plo!e svislé S 
jednostotl<oYoU na bázi cementu 

w hydroizolace pod novými keramlckyml obklady 
w podél stěn v. 150 mm a u mývadel a pisoárů v. 1200 mm 
w 1.PN 

w 
( 1,84' 2•0,915"2+0, 925+ 1.565'2♦1 ,5+2,405+1,055'2+0,93+ 1, 3,238 15+0,99'2+0,25+1,51 + 1,01 +1,625+1,35-0, 7'3.0,8-0,9)'0, 15 

w (0,915+ 0.925+0, 7+0,5"3+0,555'2)'(1,2.0.15) 5,406 
w Mezisoučet 1 .PN 8,646 

w 2.PN • Křižkovského ul. 
w 

(2,38'6t1 ,695"2+1,55'2+2,085+0,35'2+1 ,94 '4t'2,7'4+3,68'4� 9,581 1,27'2+1,05'2-0.9'2•0, 7'6)'0, 15 
w (1,2+1,5+1,84+1,7h1 ,55+1,51 +0,5'7)'(1,2-0, 15) 13,514 
w Mezisoutet 23,095 
w 2.PN • Biskupské nam. 

(0.98'2+0.97'2+3,69'2+1,54.2+2,62"2+1,45'2+2.35'4+2, 105' 
w 2+2,35'2+1,67 '2+ 1, 775"2+3,455'2+ 2, 72'2-0, 7'6-1.5- 7,683 

w 
0,9'2)'0,15 
(1,755+1,6+ 1,3+1, 13+1,45+1,0+Ó,5"6}"(1,2-0, 15) 11,797 

w MezJsoučet - Biskupské nám. 19,680 
w Součet 51,421 

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
49 K 99871 1102 stanovený z hmotnosti pfesunovaného materiálu 0,642 937,47 601,86 es úRs 2020 01 vodorovná dopravnl vzdálenost do 50 m v obJektech 

, k les 6 do 12 m 
Presun hmot pro ixoface proti 'lad� V,hkosti a ptynúm stanoveny 

pp z hmotnostl p1esunovsn6ho ma:teriélu vodorovna dopravnl VZD:llenm:t 
áo 50 m v ol>jelllech výtky pres 6 áo 12 m 

P1esun hmot pro Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

Sl K 998711181 stanovený z hmotnosti p1esunovaného materiálu 0,642 509,30 326,97 es ůRs 2020 01 Přlplalek k cenám za přesun prováděný bez použit( 
mechanizace pro Jakoukoliv výšku objektu 

Plesun hmot p,o Izolace proti vod&, vfhl<osb o plynům stanovenj 
;;:> z hmotnosU p(esunovoného mau,riálu PNplatok k tOMm zo pío,.un 

prováděný boz pou!Jtl mechanizace prc l•�oukollv vj!ku objetou 

o 7 1 3  Izolace tepelné 3 495,51 
Montáž tepelné Izolace podlah rohožemi, pásy, 

�. K 713121 1 1 1  deskami. dílci, bloky (lzolačn( materiál ve specifikaci) m2 81,450 20.46 , 666.47 es ůRs 2020 01 
kladen · I volně ednovrstvá 

� Monl<lt tepelná Izolace podlah rohotomi, pásy, deskami, dllcl, broky 
(lzolatnl mal•rlél ve specifikaci) klade<>�ml volnt! jednov,,.tva 

w dle sib.Jace po odk,ytl sláv.podlahy 
vv 2.PN - ul.KHžkovského 
w (4,93+3,44+4,57+10,22+4,59+10,57+3,86} 42.180 
w 2.PN • Biskupské nám. 
w (4,92+3, 16+3,35+9.97+4, 1 +10,05+3, 72) 39,270 
w Součet 81,450 

� I,( 28375671 I deska pro kročejo\fÝ úl/um li 20mm m2 83.0791 21,721 1 804,48 jcs ůRs 2020 01 
deska prc krotejový OUum 11 20mm " specifikace izolace -ztralné 2% 

w 81 450•1.02 83,079 
Pfesun hmot pro Izolace tepelné stanovený 

� " B98713102 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 0.017 901,41 15,32 es ůRs 2020 01 dopravnl vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
mdo 12 m 
Ptesun hmot pro fz:Olac.e tepefn& :;lanovcmY z hmotnns.ti 
pfesunovan6ho ma.tcri&lu vodOC'ovné d0P1avní vldalene5t do 50 m � 
objel<lech vy!ky ples 6 m do 12 m 
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PC Typ Kód 

54 K 998713181 

PP 

o 766 

55 K 766681811 

PP 

w 
w 

Vv 

56 K 788682111 

PP 

w 
w 
w 

57 K 766660001 

pp 

w 
w 
w 
w 
w 
Vv 

w 
w 
w 
w 

58 M 
MSN.0027697.U 
RS 

PP 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

1591 M 161166101_R 
pp 

w 
w 
w 
w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

60 K 766660002 

PP 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

61 M 
MSN. 0027699. U 
RS 

PP 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Popis MJ 

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
2 hmotnosti presunovaného materiálu Pfíplatek k t cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace 

loro lakoukoliv vvšku objektu 
Ptesun hmot pro l?.Otace 1tJ)ell'lé S\ilnoven9 z hmotnosu 
pfm.unovanéhO materiálu Pfiplatek k eeoém z.o ptesun prováděn'V' bez 
pou!ltl meoh•nl""'• pro Jo�OOl(ollv vý&ku oblektu 

Konstrukce truhlářské 
Demontáž zárubni k opětovnému pouiilf obložkovych m2 z masivu, loch otvoru do 2 m2 
DemonUI! zárubni k opétovni\mu poufltl obio1J<ových z maolvu. 
plochy Ol""" do 2 m2 
1.PN 
odk 1 
1·1 
Monl.áž zárubni dlevěných, plastových nebo z lamina 
obložkových, pro dveře jednokřidlové, tfoušfky stěny kus 
do 170 mm 
Monilii zilrubnl d/ev6nýol,, plao1ovjoh nobo z lamina oblotkovjch, 
pro dvefe J-f1dl0Vé, Uootll<y sl!my do 170 mm 
1.PN 
odk 1 
1·1 
Montáž dveřnlch kfidel dlevéných nebo plastových 
otevfravých do ocelové zárubně povrchové upravených kus 
ednokřidlo · h, šílk do 800 mm 
Monltt dvelnlch klldel dlevěných nebo p1„1ovyot, otevlravých do 
ocelové 21>flJboě poVl'Chové upravených jednoidldlo#, $1/l<y do 800 
tnm 
1,PN 
odk 2 
n 
2.PN • ul.Kflžkovského 
odk 5, 6. 7 
1+1+1 
2.PN • Blskupské nám. 
odk 17. 18, 19 
1+1•1 
Součet 
dveře Interiérové jednokřldlé plné, DTD, ka#rovacf kus fólie. 70x197 
dvele lnlerlé/oVé jednotfidlé plné, OTD. i<atlrovoci fcllle. 70,197 
dodavka dveři 
1,PN 
odk 2 
1·1 
2.PN • ul.K71f.kovského 
odk S, 6. 7 
1+1+1 
2.PN • Biskupské nám. 
odk 17, 18, 19 
1•1+1 
Součet 

I Kováni dvel/ 
Kováni dvell 

kp/ 

dle rozpisu v tabulce 
1.PN 
odk2 
1 '1 
2.PN • ul.Kllžkovského 
odkS, 6, 7 
1+1+1 
2.PN • Biskupské nám. 
odk 17, 18, 19 
1+1+1 
Součet 
Montáž dveřních křídel dlevěnych nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchové upravených kus 
ednokfídlo . h, šfřk res800mm 
Monlát dVemlch ,(idei dlevéný<:I\ nel>O pleslovýcll otevlravých do 
ocelcml :rárubné povrchové upravenycn Jedno41ndloVých, !fl!<y ples 
600mm 

2.PN • ul.Kflzkovského 
odk8 
1 '1 
2.PN • Biskupské nám. 
odk20 
1·1 
SouCel 
dvefe Interiérové jednokffdlé plné. DTO, ka§/fovecf kus fólie, 90x197 
dvele l n1eríé/0Vé jednof<lldlé PIM. OTO, �0$1rovool fólie, 90X197 
dodávka dVeli 
2.PN • ul.Kllžkovského 
odk8 
n 
2.PN • Biskupské nám, 
odk 20 
1·1 
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J 
Množslvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

0,017 543.55 9,24 es úRs 2020 01 J 

J 
146 263,75 

1.000 96,45 96.45 es ÚRS 2020 01 J 

1,000 I 
1.000 1 126,77 1 126,77 es ůRs 2020 01 

I 
1,000 I 

7,000 637,30 4 461,10 es ÚRS 2020 01 

I 
1,000 

! 
3,000 

3,000 
7, 000 I 

7,000 1 278, 10 8 946,70 

I 
1,000 

3.000 I 
3,000 
7,000 

7,0001 1 352, 121 9 464,841 
I 

I 
1,000 

3,000 I 
3,000 
7,000 

2,000 691,38 1 382,76 es ůRs 2020 01 I 

I 
1,000 

1,000 
2,000 

I 
2,000 1 959,44 3 918.88 

I 
1,000 I 
1,000 

I 



I 

I 

l 

I 

-

PC Typ K6d 

w 

�21 M 181166102_R 
PP 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

63 K 766121210 

PP 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

64 M 59054789_R 

pp 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

65 M 6166103 R 
PP 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w --

66 K 998766102 

pp 

67 K 998766181 

pp 

o 771 

,;a K 771574266 

po 

'A' 

VII 

w 
w 
w 
vv 
w 
w 

811 M 59761406 

� 

w 
w 

ro K i998TT 1102 

Popis 

Součet 
I Ko�nl dveti 

Kovénl dve?í 
dle rozpisu v tabulce 
2.PN • ul.KNikovského 
odk 8 
n 
2.PN • �upsl"! mim, 
odk20 
1·1 
Soutet 
Montát dlevěnych stěn plnych, s výplni palubovkou 
nebo rekllžkou, v ·  k do 2.75 m 
Monblt dl� •teti plnýell, s vyplol palilbcM<°" nebo plelddlcou, 
výtky do 2,76 m 
montat stěn pevnýell, vč.osazeni dvell 
1.PN 
(1,01•2,405)7,1 
2.PN • ul,Kl'ižl<ovského 
(2,7"2+1,84•1,2'5•3,675)"2, 1 
2.PN • Biskupské nám, 
(:j,69♦ 1,82•2,62 ♦ 2, 71 • 1,2"5)'2, 1 
Součet 
plíčka sanitám/ plná, výtka 2100 mm, wlls.lamlnál 
HPL na)/Jdfe DTO, noil<y 100 mm z nerez ocet, 
plltlla sanllbml plná, � 2100 mm, =1am1M1 HPl na jadle 
DTO, ncwty 100 mm z nere>.acdl 
dodávka stěn 
I.PN 
( 1,01+2,405-0.7"2)"2,1 
2.PN • uiKmkovského 
(2, 7'2+1,84+1,2'5+3,676..(),7.6)'2, 1 
2.PN • Biskupské ném. 
(3,69+1,82+2,62+2,71 +1,2'5-8)"2, 1 
souee1 
Dvefe v sanitám! příčce 70 x190 cm 
Dve/e "� l)ll!oe 70 •190 c,,, 
dodávka dlle/1 vč,kovánl 
I.PN 
odk 3, 4 
2'1 
2.PN • ul.Kllikovského 
odk9 al 16 
8'1 
2.PN • Biskupské nám. 
odk 21 aí26 
8'1 

Součet 
Přesun hmot pro konstrukce truhlái'ské stanovený 
z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná 
dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky ples 6 
do 12m 
Plesun llmOl pro l<onslNkce lr\Jbljofsk6 Slan0\lel19 z llmotnostl 
plesunovaM:ho materiblu vodo,ovné dopr•vnl vzd.11enost do 50 m Y 

ccfektech výtky plo, 6 do 12 m 
Přesun hmot pro konstrukce truhlálské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu P11platek k ceně 
za p/esun prováděný bez použiti mechanizace pro 
'Jakoukoliv výšku objektu 
Plesun hmol p,o konslNkce INl\l.oltké Slonovent • llmolnOSU 
plesun<Wlného ma1erilllu Pnpqtel< k cent za ples"" ll"OYéd6nj 1>e2 
použiti rnedlamaoe pro Jakoukoliv �lu objol<1u 

Podlahy 2 dlaždic 
Montáž podlah z dlaždíc keramických lepenych 
flexlbilnlm lepidlem maloformátovych pro vysoké 
mechanické zatiz.enl protlskluznych nebo reliéfních 
bezbariérovvi,h) o7es .22 do 25 ks/m2 

MonlAt podleh z d!afdlc keo,mickych lepených llelóbltnlm lepidle.m 
mefolom,,tovýc.11 pro vysol,& m-ld<6 „111ent protl$t<luznýc:h 
nebo relléfnlc.11 (-b�) ples 22 do 25 Ulm2 
nová nášlapná vrsl\/a podlah 
1,PN 
(1,65+1,76+1,42•4,0St0,98) 
2.PN • ul,K/lí.l<ovakého 
(4,93+3,44•4.fil+l0.22+4,59•10,57•3,86) 
2.PN • Biskupské mim. 
(4,92+3.16+3,35•9,97H,1•10,05+3, 72) 
Součet 

dlažba keramická slinutá protiskluzná do Interiéru I 
exteriéru pro vysoké mechanické namáháni přes 22 
do26kslm2 
dlažba kOtilm� $linutá p,OCJsklurrul clo interléru I utftlll!N pra 
"Y"..ok� mochaf\lcklt nomllhánl J>les 22 do 25kolm2 
specífik.ace dl alby • ztralné 10% 
91 31'1 I 
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výsky pfes 6 
do 1 2 m  

MJ 

kp/ 

m2 

m2 

ks 

t 

t 

m2 

m2 

l 
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Množstvl 

2.000 
2.0001 

1,000 

1,000 
2,000 

78,058 

7,172 

35,522 

35,364 
78,058 

46,558 

4,232 

23,782 

18,564 
46558 

18.000 

2,000 

8,000 

8,000 
16,000 

1,800 

1,800 

91,310 

9,860 

42,180 

39,270 
91,310 

100,441 

100 441 

2,465 

J.cena (CZKJ 

1 352, 121 

155,04 

1 903,79 

594,93 

964,51 

543,55 

343,28 

295,09 

529,13 

Cena celkem (CZK) Cenová soustava 

2 704,241 

1 2  102. 1 1  es ůRs 2020 01 

88 636,65 

10 708,74 

I 736.12 

978,39 

63 341 ,56 

31 344,90 

es ůRs 2020 01 

es ůRs 2020 01 

es uRS 2020 01 

29 639.13 es úRs 2020 01 

1 304,31 es ůRs 2020 01 



PC Typ Kód 

pp 

71 K 998771181 

pp 

D 776 

72 K 776141114 

pp 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 
w 

73 K 998776102 

pp 

74 K 998776181 

PP 

D 781 

75 K 

PP 

w 
w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 
w 
w 
w 
w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

781474226 

Popis 

Presun hrnci pro podiahy z dlafdlc stanoveny a hmotnosti 
presunovaného materiálu vodo,ovná dop,avnr vzdáilenost do 50 m v 
Ol>Jel<lec:h "9�� ples 6 do 12 m 
Plesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Prlplatek k cené 
za presun prováděný bez použili mechanizace pro 
Jakoukoliv výšku objektu 

Plesun hmot pro podJahy 2 dla2dlc SIMO\lfflý 2 hmolnosll 
p/esunovaneho n1ote<lálu Plíplatek k cené ia presun p1ovad1Jný n& 
poutlll mechanizace pn, jakooko�v '1!ku cbjok\tJ 

Podlahy povlakové 
Pfíprava podkladu vyrovnáni samonivelačnl stěrkou 
podlah min.pevnosti 20 MPa, Uoušt'ky přes 8 do 10 
mm 
Pfiprava podkll>du vyrovnáni somontveIočnl sterkou podlah 
min.pevnosti 20 MPa, Uouštl<y ples 8 do 10 mm 
vyrovnáni podk!adU poct novou podlahou 
1,PN 
( 1,65+1, 76+1,42+4,05•0,98) 
2,PN -ul.Kilžkovského 
(4, 93+-3,44+4 ,67„10,22•4 .59•10,57 •3,86) 
2.PN - Blskupsl!é nám. 
(4,92+3, 16+3.35--9.97+4, 1 + 10,05+3.72) 
Součet 
Píesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravnl vzdálenost do 50 m v objektech výšky pfes 6 
do 12 rn 
Plooun hmot pro podlahy povla�ové stanove":; z hmotnostl 
plesUr,o,1at1ého materiálu vodorovn6 dop,avnl I/Zdlllonost do 50 m v 
obfektoch vy�� ples 6 oo 12 m 
Presun hrnot pro podlahy povlal<ové stanovený 
z hmotnosti p7esunovaného materiálu PřJplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace 

I pro Jakoukoliv výšku objektu 

PIMun hmot pro podlahy povlokov6 •1011Qvony z l\motnootl 
presunovan� matC!i!lu Pnp101e1< � c:enérn u p/osun pn,véd�ý boz 
po<dití maalll>nlzace pro )11!\0<Jkotlv vyAku objekti, 

Dokončovací práce - obklady 

Montáž obkladů vnltřnlch stěn z dlaždic keramických 
lepených ílexibllnim lepidlem maloformátových 
relléfnlch nebo z dekorů přes 22 do 25 ks/m2 

Mot1Ul1 obkladu voli/ruch �t�n z dlatdlc keromlci<ych lepenich 
fie.(lbllnlm lepJolem malolom,átových rellé!nlch nebo z aolloni pfes 22 
Oo 25 ks/1112 
I.PN 
m.č,1.01 
(1,84 '2+0,9'2-0.7-0.6)'2.1 
m.č.1.02 
(1,51 +1 ,o1 +1,625+1,545•0. 15'2-0,7)'2, 1 
m,č, 1.03 
(0,925+1.565•0.555-0.6)'2.1 
m.t.1.04 
(1,055'2+2,405+1,03+1 ,s.o, 15'2)"2, 1 
m,č,1.05 
(0.99'2+0,94+1,26+0,35•0.3-0,7)'1.5 
MezisO\Jčel 1.PN 
2.PN -ul.Kllžkovského 
m.č.2,01 
(0,35+ 2.36'2+ 2.06>0, 7"3-0 ,9)' 2. ·t 
m.č.2.02 
(2,38'2• 1,55'2-0,7)'2, 1 
m,č.2"03 
(2,7+1,95'2-0,7)"2.1 
m,č.2.04 
(3,68'2+0,86'2+1,775)'2, 1 
0.765'(0,0+1,1 y2 
m.č.2.05 
(1,94 '2+2,70.0,37)'2, 1 
m.č.2.06 
(3,68'2+1,77+0,845'2)"2, I 
O, 765'(0,0• 1.1 )12 
m,č.2.07 
(2,35'2+ 1,69S-2-0,9t2,1 
Mezlsoučel 2.PN • ul.Křlžkovského 
2,PN • Biskupské nám, 
m,č.2.08 
(0,395+0,225+2,35'2+2,10>0,6'2-0,7-0,9)'2,1 
,m.č.2.09 
(2.35"2+1.45'2·0,7)'2. 1 
m.č.2.10 
(2,62+1,54 '2-0,6)'2, 1 
n,.č.2" 11 
(3.69'.2• 1 ,686+0,86"2)'2, 1 
m,č.2.12 
(1, 775'2•2,71-0,6)'2, 1 
Ol. č.2.13 
(3,455'2+1,755+0,66'2)'2.1 
m,a.2.14 

MJ 

I 

m2 

l 

t 

m2 
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Množství 

2,465 

91,310 

9,860 

42,160 

39, 270 
91 310 

1,370 

1,370 

262,777 

6,358 

11,109 

4.715 

15,425 

6,225 
45,832 

6, 810 

15,036 

12.390 

22, 796 
0, 421 

13,041 

22.722 
0.421 

15,099 
110,736 

9,713 

14.400 

10,710 

22,649 

11,886 

21.809 

J.cena (CZK] 

427,27 

242.73 

429,07 

374,,99 

346,84 

I 
Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

I 

1 053,22 es ůRs 2020 01 

I 

23 265,25 
I 

22 163.68 es ůRs 2020 01 

I 

I 

I 
587,83 CS ŮRS 2020 01 

I 
513,74 es ůRs 2020 01 

184 020,73 
I 

91 141,57 es úRs 2020 01 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 



I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

PC Typ Kód 

w 

w 

w 

1761 M 159761039 
PP 

w 

w 
w 

77 K 78149411 1  

pp 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

78 K 781494511 

pp 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

79 K 998781102 

PP 

180 K 998781181 

pp 

o 783 

81 K 783106805 

pp 

w 
w 

w 

w 
w 
w 
w 

82 K 783114101 

pp 

w 
w 
w 

83 K 783117101 
pp 
w 
w 

w 

84 K 783314101 

PP 

w 

w 
w 

w 
w 

w 

w 

w 
w 
w 
w 

w 
w 
w 

Popis 

(2,35'2+1,66'2-0,9)'2, 1 
Mezisoučet • Biskupské nám. 
Součet 
I obklad keramicky hladký přes 22 do 25ks/m2 

obklo<I kerom/Cky hlOOl<ý ples 22 do 251<s/m2 
dodávka a doprava obkladu• ztratné 10% 
obkladačky 400/200 mm 
262,777'1.10 
Obklad • dokončujlcl práce profily ukončovacl lepené 
flexlbilnlm le idlem rohové 
Obklad • doi<oel!ujlel pr�ce profily ukončovati lepeně fllll<lbilnlm 
lepidlem rohové 
rohy svislé a vodorovné 
1,PN 
(4,2.1)+(1,01+2+1,055) 
2.PN • ul.Křížkovského 
(4 .1 +3,5·2•4,0·2)•(1.o+o.9·s•o.91s+1.2) 
2.PN • Biskupské nám. 
(3,8'2+4,0·2+1,8'2+3,6+ 1,6'2)+(0,915+0,9'4+0,88+1,0•1,2) 
Součet 
Obklad • do�ončujlcl práce promy ukončovací lepené 
flexibilním le idlem ukončovací 
Obklad· dol<oll<lUJlcl pn\Ge pt'Ofily ukoočovacl lepeně noxlb11nlm 
lepidlem ukoofovacl 
1,PN 
(1,84.2+0,915.2+1,51+1,01 +1,625+1,5"2+0,925+0.555+1,01 + 
1,055'2+1,565+2,405+0,93+1,25+0,35+0,99•1.1) 
2,PN • ul.Kllžl<ovského 
(1,695 '2+2,35'6+2.085'2+1,55"2+ 2,7'2+1,94 '4-+3,68' d+2, 7'2 
•1,265'2+1.05'2) 
2,PN • Biskupské nám, 
(0,97'2+0.93'2+2, 71 ·2+ 2,62"2+ 3,69'2+ 1,54 '2+ 1,775' 2+2,35' 
6+1.45'2+2.105'2+ 1,87'2) 
Součet 
Plesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnostl přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravnl vzdálenost do 50 m v objektech Výšky ples 6 
do 12 m 
Pl1!3Un hmOI Pftl obklady ke,omi<;kó sl)lnoveny 2 hmotnooll 
p(esunovan�no male.riAlu vodorOYflá dopravní vz.oótenost do 50 m v 
objekte<ll vytky ples 6 do 12 m 
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnostl plesunovaného materlalu Pllplatek k 
cenám za plesun prováděný bez použiti mechanizace 
I Pro lakoukollv výšku oblektu 
Plesun hmot pro obklady k...mk:k6 stnnoveny , hmotnooll 
p(esunoveného molefiélu PlipJatek k cenAm UJ pfesun provt.děn� bez 
poutlU mechanil.Oce pro ]akookcllv vý!l<u objektu 

Dokončovaci práce - nátěry 
Odstraněni nátěn'.J z truhlářských konstrukci opálením 
s obroušením 
Odstraněni natěnl • truhlAfských konstrukci opělenlm , obrouSenlm 
1.PN 
odk 1 
zárubeň 
(0. 7+2,0'2)'(0, 1 +0,07'2)' 1 
dvele 
0.1·2.0·2 
Součet 
Základní nátěr truhlárských konstrukci Jednonásobný 
s tetick' 
Ukladnl nlltěr truhlA(skyCh konstrukci jednon6"olxlý S)'llelltl<ý 
1,PN 
odk 1 
3,928'1 
Krycí nátěr truhlárských konstrukci jednonásobný 
s tetjck' 
Kly<! nátěr truhtólských kon•lruKol Jednonásobný syr,le!loký 
1.PN 
odk 1 • dvojmlsobn9 n/11ěr 
3,928'2 
Základní nátěr zámečnických konstrukcí Jednonásobný 

teUck ' 
Zá�ladnl nlllěr z.ametolc�ych konotrukcl Jednooěsobný syntellci<ý 
ná1ěr ocelových zárubni 
1.PN 
odk2 
(0.7+2.0'2)'(0,145+0.05"2)'1 
Mezisoučet 1.PN 
2.PN • ul.Kliil<ovského 
odk 5, 6, 7 
(O, 7+2,0'2)'(0, 1 +0,05' 2)'3 
odk8 
(0.9+2,0'2)'(0, 1◄5•0.05'2)'1 
MezÍSOUČel 2.PN • UI.Kflžkovského 
2.PN • Biskupské nám. 
odk 17, 18, 19 
(0, 7 +2 ,0'2)'(0.1-t0,05 '2)'3 

MJ 

m2 

m 

m 

l 

t 

m2 

m2 

m2 

m2 
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Množství 

14,952 
106,209 
'2132.777 

289,0551 

289.055 

68,575 

8,265 

26,715 

33,595 
68,575 

141 .535 

25,845 

62,670 

53,020 
141 535 

5,012 

5,012 

3,928 

1,128 

2,800 
3,928 

3,928 

3,928 

7,856 

7,856 

9,194 

1.152 
1,i52 

2,820 

1,201 
4,021 

2,820 

J.cena (CZK] Cena celkem (CZK) Cenová soustava 

237,971 68 786, 42 I es ůRs 2020 01 

145,13 9 952,29 es ůRs 2020 01 

66,04 9 346,97 es ůRs 2020 01 

529,13 2 652.00 es ůRS 2020 01 

427,27 2 141,48 es ůRs 2020 01 

4 472,10 

159,55 s26.11 es ůRs 2020 01 

98,25 385,93 es ůRs 2020 01 

96,45 751.11 es ůRs 2020 01 

98.25 903,31 es úRs 2020 01 



'PC Typ Kód 

w 
w 
w 
w 

85 K 783315101 

Pf' 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

86 K 783317101 

f'f' 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

D 784 

87 K 784181123 

f'f' 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 

w 
w 

w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Popis 

odk 20 
(O,!M, 0'2)'{0, 145-+-0,06'2)'1 
Mezísoočel 2.PN • Biskupské nám 
Souéet 
Mezinálěr zámečnických konstrukci /ednonasobny 
s ntellck' standardnl 
�,ln;lttf ú�9Cl1 konslNI\CI jeónorulsobný synl01lcl<y 
slAndar<lnl 
1,PN 
1,152"1 
2.PN - ul.Kliillovského 
4,021'1 
2,PN • Biskupské nám. 
4,021'1 
Souéel 
Kryci nátěr {email) zámečnických konstrukci 
'ednonásobn · s tetlcl<' standardní 
l(ryol nat6r (emaff) %6tneeflk:kýd1 ,O<ISlMtl fedt>MO!>Obn9 s,nteUcky 
•IAndanlnl 
1,PN 
1,152'1 
2.PN -ul K/lžkovského 
4,021'1 
2.PN • Biskupské nam, 
4.021'1 
Součet 

Dokončovací práce • malby a tapety 
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 
místnostech · k ·es 3,80 do 5.00 m 
Penetrace podkl•du jednonAsobno htOIJb,ovo v mfsinoooeeh vý�ky 
p1e,; 3,80 do S,00 m 
nové a opravené stáv.omltky 
1.PN 
stropy -klenby (•40% pi,) 
m,č.1,01 
(1.65'0,9)'1.4 
m.č.1.02 
(1,01+1,51).12'1,5'1,4 
m.č.1.03 
(0,925"1,565)'1,4 
m.e.1,04 
(2,555'1,0SS.1,6S'1,01)'1.4 
m.č.1,05 
(0,99'0,94+0,38'0,25)' 1 .� 
ttěny 
ý chodbě 
5,7'4,2 
v soc.zanzenl 
(1.84•0.835+0,9+1,625•1,01+2.075+2,3•0,8•0.94•0.7+0.55)' 
((2,0+4,28•2.0•◄,06)14-2, 1) 
(1,4+0,2+0, 1 '4 )'((2,0+2,8)12-2, 1 J 
(2.405+1,2+0, 75+0,25)'({2.0+-2,65)12-2.1) 

(0,925+0,555+ 1,51+1.5•0, 15'2)'2'((2,85+ 3.82•4.26)13-2.1) 

Mezisoučet 1.PN 
2.PN - ul,Kllillovského 
&tn>py • klenby (+◄0% pi,) 
m.č.2.01 
(2,085'2,38)'1,4 
m.�2.02 
( t .54 "1,55+1,25"0,835)'1,4 
m.č.2.03 
(1,65"1,51+1,05'1,95)' 1,4 
m.C.2.04 
(3.68'2,69+0.8'0,85)'1, 4 
tn.č.2.05 
( 1,S-1,55+1,94'1, 15)'1,4 
m.č.2.06 
(3,68'2.,705+0,85'0.8)'1,4 
Jtěny 
(1.7+2,5'2)'0,35 
(2,38'4+1,55'2+2,065•0,3S+1 ,695'2.,, ,95'4+ 2.69"2+2,705'2 
�3.68'4+0,66'2+0,845'2)'((3,2+4 ,8+3, 78•4,35Y4-2, 1) 
2,38'2'((3,78+4,35)12-2, 1) 
Mezisoučet 2.PN • ul. Ktlžkovslcého 
2.PN • Biskupské mim. 
slropy • klenby (+40% pi.) 
n,.f.2.08 
(2, 35·2, 105)" 1,4 
ln.č.2 .. 09 
(2,35'1, 15'-1,Sť0,3)'1,4 
m.č.2.10 
(2,62'1, 13+1,07'0,45)'1,4 
m.t.2.11 
(3,69'2,62+0,86'0,78)" 1,4 
(O.č.2.12 
(2.71 '1,3•1,17'0,45}'1,4 
m.č.2.13 
(3,475'2.72+0,79'0,86)'1,4 
m.č.2.14 
(2,35"1,66)'1,4 
stěny 
(1,6+2,5'2)'0.35 

MJ 

m2 

m2 

m2 
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Mnozstvl 

1,201 
4,021 
9,194 

9,194 

1,152 

4,021 

4,021 
9,194 

9,194 

1 ,152 

4,021 

4,021 
9,194 

412.095 

2,331 

2,646 

2,027 

6,107 

1.436 

23,940 

13,371 

0.600 
1,497 

14,849 

68,004 

6,947 

4,803 

6,355 

14.811 

6,378 

14,888 

2,345 

106,606 

9,353 
172,486 

6,925 

,.422 

4,819 

14.474 

5,669 

14,184 

5,461 

2.275 

J.cena (CZKJ Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

96,45 886,76 CS ÚRS 2020 01 

99,16 911 ,es es úRs 2020 o, 

23 147,37 

18,75 1 726,78 es úRs 2020 01 

I 

J 

I 

' 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 



l 

l 

l 

I 

I 

l 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

PC Typ 

88 

w 

w 
w 
w 

K 

pp 

w 

o 

Kód 

784211113 

OST 

I asi K losL1_R 
pp 

w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

90 K Ost.2_R 
pp 

w 

w 
w 
w 

: 01 I K jost.3_R 
pp 

w 

w 

w 
w 
w 
w 
w 

92 K OsL4_R 
pp 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Popis MJ 

(0,85+0,86+0,92'2+ 2,62·2• 2,71 '2+3,69"2+1,54 ·2• 3,455"2+ 1 ,  
775' 2�2,35• 4+1,45'2+1,66'2+ 2, 105•0.395+0,225)'((3,2+4 ,St 
3,78+4,35)14-2, 1) 
2,35T((3.78+4.35)/2•2, 1) 
Mezisoučet 2.PN • Biskupské mim. 
Součet 

Malby z malifskych směsi otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bllé za mokra otérullZdorné velmi dob7e 
v místnostech výšky ptes 3,80 do 5,00 m 
Malt>y z malll'sk9ch sm6sl otěruVZdomfcl> za mol<,a d...,&scbné, bll6 
za moll•• Ol�U\/Zdomll velmi dobro v mlSlllO!ltoeh �"Y ples 3,80 00 
MOm 
412,095"1 

Příslušenství soc.zařízení 
!Bezbariérové WC 
�vé WC 
Nástěnné vodorovné modlo 1x, nástěnné svlslé madlo 1x, 
sldopn6 madlo 1 x, 
ovladač s,gnaliz.aénlho systému n01J20Vého volánl b 
2,PN • ul. Kližllovského 
1 ·1 

2,PN • Biskupské nám. 
1 '1 
Součet 
Přlslu�nslvl pro všechny WC • 1 .PN 
Plistutonst';i pro v&l!cilny WC· 1.PN 
držék na toaletním papír 3x, koš na odJ)lldky Sx, WC štěll<a 
3x, d6vkovač na mýdlo lx, 
zásobnlk na J)llplrový ruénlk 1x 
1,PN 
1'1 

jPflslu�enstvl pro všechny WC - 2.PN 
P/lslušen•lvl pro vS,,chny WC • 2.PN 
držllk no toalelnl paplr 7x. ke! na odpadky 7x. WC ttělka 7x. 
davkove4 na mydlo 3•. 
zasobnlk na paplrový ručnlk 3x, vysoušeč 3x, nástěnné 
ltC8dlo 3x 
2.PN • KRlkovs�ého ul. 
1 '1 
2.PN • Biskupské nám. 
1·1 

Součet 
Úklidová místnost 
UJdidovA ml•tnost 
110! na odpadky 
1.PN 
1'1 
2.PN • KRžkovského ul. ,., 
2.PN • Blsk.Upské nám. 
1 ·1 

Součet 

m2 

kpl 

kpl 

kpl 

kus 
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Množství J.cena [CZK] 

103,340 

9,236 
170,805 
◄12095 

412,095 

412,095 

2.0001 

1,000 

1,000 
2000 
1,000 

1,000 
2,0001 

1,000 

1.000 
2,000 

J,000 

1,000 

1,000 

1,000 
3.000 

37,42 

29 746,681 

10 817,88 

8 329,071 

8 329,07 

Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

15 420,59 es ůRS 2020 01 

1 1 1  956,59 

59 493,361 

10 817.88 

16 658,141 

24 987,21 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

TEREZIÁNSKÁ ZBROJNICE OLOMOUC • rekonstrukce hygienického zázemi 

Objekt: 
02 • ZTI • Tereziánská zbrojnice Olomouc 

KSO: 
Místo: Olomouc, Křížkovského ul. 

Zadavatel: 
UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc 

Zhotovitel: 

Projektant 
Alfa projekt Olomouc a.s., Tylova 1 

Zpracovatel: 
lfaprojekl Olomouc 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Základ daně 
DPH základ ni 398 601 ,68 

snlžená 0,00 

I cena s DPH v CZK 

S1rana 20 z 41 

CC-CZ: 
Datum: 25. 1 . 2021 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

398 601,68 

Sazba daně Vyše daně 
21,00% 83 706,35 
15,00% 0,00 

482 308,03 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

! 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

TEREZIÁNSKÁ ZBROJNICE OLOMOUC • rekonstrukce hygienického zázeml 

Objekt: 
02 • ZTI • Tereziánská zbrojnice Olomouc 

Mlsto: Olomouc, Křižkovského ul. 

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc 

Zhotovitel: 

Kód dllU • Popis 

Náklady stavby celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 
9 - Ostatnl konstrukce a práce, bouráni 

PSV • Práce a dodávky PSV 
721 • Zdravotechnika • vnilinl kanalizace 

722 • Zdravotechnika • vnitini vodovod 

725 • Zdravotechnika • zařizovací předměty 

726 • Zdravotechnika • předstěnové instalace 

Strana 21 :z 41 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

25. 1 . 2021 

Alfaprojekt Olomouc 
a.s., Tylova 1 

Alfaprojekt Olomouc 

Cena celkem [CZKJ 

398 601,68 

8 443,79 

8 443,79 

390 157,89 

21 888,60 

50 146,49 

206 196,34 

111  926,46 



I 
SOUPIS PRACÍ 

Stavba: I 
TEREZIÁNSKÁ ZBROJNICE OLOMOUC · rekonstrukce hygienického zázemí 

Objekt: 

' 02 -ZTI • Tereziánská zbrojnice Olomouc 

Místo: Olomouc, Križkovského ul. Datum: 25. 1. 2021 

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 51 1/8, 779 00 Olomouc Projektant: Alfaprojekt Olomouc 

I a.s., Tylova 1 

Zhotovitel: Zpracovatel: Alfaprojekt Olomouc 

Pt Typ Kód Popis MJ Množstvl J,cena (CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava I 
Náklady soupisu celkem 398 601,68 

' D HSV Práce a dodávky HSV 8 443,79 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 8 443,79 

K 965042221 Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti. m3 0,054 2 257,20 121 ,89 es ůRS 2019 01 I Fes 100 mm. loch do 1 m2 
Boul'énl mozonln belonavyeh nebo 1 litloho osfol,u u. ptes 100 mm, PP plochy do I m2 

w 0,6'0,3'0,3 0,054 

I 
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

2 K 974031132 nebo vápenocemenrovou do hl. 50 mm a šířky do 70 m 69.000 63,62 4 389,78 es úRs 2019 01 
mm 

pp Vysel<énl ,ýh ve zdivu c,�eln6fn no fl!llllu vápennou oobo 
vápenocemeo1ovou do hl. 50 mm• $Ilky do 70 mm 

• Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
3 K 974031142 nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a sl/ky do 70 m 26,000 57,16 1 486.16 es úRS 2019 01 

mm 
pp Vysekbnl ,ýh ve >divu cihelném M ma11u vépeooou neliO 

vépenocemenlovcu do hl. 70 mm a $Ilky do 70 mm 

I Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
4 K 974031164 nebo Vápenocementovou do hl. 150 mm a ši/ky do m 17,000 143,88 2 445,96 es úRs 2019 01 

150mm 
pp Vysel</lnl rih •• uflw cihelném � maltu s;lpem°" nebo 

vépenocemenlo•ou do hl. 150 mm• $1/l<y do 150 mm 

I D PSV Práce a dodávky PSV 390 157,89 

D 721 Zdravotechnika • vnitřní kanalizace 21 888,60 

I 5 K 721171803 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních m 13,500 7,72 104,22 CS ÚRS 2019 01 nebo řl o·ovaolch do D 75 
Demon1af polruOI • novodurových lrub odpednlch nellO pllpofovncich 

pp do O 75 

6 K 721171808 Demontáž polrubl z novodurových trub odpadoich m 13,500 20,72 219,12 es úRs 2019 01 

I 
nebo řl ovaclch res 75 do D 1 1 4  

PP Demonlói pOlrubl 2 novodurových lnJb odJ)lldnlch nebo pnpojovaofeh 
ples 76do 0 1 14 

7 K 721174025 Potrubl z plastových trub polypropylenové odpadni m 2,000 382,80 765,60 es URS 2019 01 svislé DN 110 

I pp Polrubl z plo•to�h lrub polypropylenollfl odpadni (svislé) ON 110 

8 K 721174042 Potrubí z plastových trub polypropylenové pllpojovacl m 3,500 262,68 919.38 es úRs 2019 01 DN 40 
pp Polrubl 2 plO,::tOV)'Ch trub polypropyteno\lfl pnpojovacl ON 40 

I 
w -konďenzél z pojistného ventilu 
w 3 5  3,500 

9 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové pllpojovacl m 29.400 291,06 0 557.16 es úRs 2019 01 DN50 
pp Potrubl �plostollých 1nih polypropylenové pnpo,ovacr ON 60 

I 
w -1NP 
w 1·1.2 8.400 

w -2NP-K 
w 10,5'1,2 12,600 
w •2NP•B 

I 
w 7'1,2 8.400 

w Součet 29,400 

10 K 721174045 Potrubl z plastových trub polyprop)'ienové pllpo/ovací m 21,000 414,48 s 704,08 es úRs 2019 01 DN 110 
pp Polrubl z plaslových 1ruo polyproPytenove pnpojovacl ON 1 IO 

I w ·1NP 
w l,5'1,2 4,200 
w -2NP-K 
w 10'1,2 12,000 

w ·2N-B 

I 
w 4'1,2 4,800 
w Součel 21,000 

1 1  K 721194105 Vyméřeni pfipojek na potrubí vyvedeni a upevnění kus 16,000 55.11 881,15 es úRS 2019 01 od adnlch v· ustek DN 50 
PP '/'tmi!lenl p/1poje� na pollubl "}'Yeden! a opevn�I odpadnloh 

I 
výpustek ON 50 

w -1NP 
w 2 2,000 
w -2NP-K 
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PC Typ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

I 21 

1 22 

I 

23 

w 
w 
w 
w 

K 

pp 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

K 

pp 

K 

PP 

K 

pp 

D 
K 

pp 

K 
pp 

K 

pp 

w 
w 

w 
w 
w 

K 

PP 

w 
w 
w 
w 
w 

K 

pp 
w 

w 

K 

PP 
w 
w 

K 

pp 

w 

K 

Kód 

721194109 

998721102 

998721181 

998721192 

722 
722170801 

722170804 

722174021 

722174022 

722174023 

722174024 

722181221 

722181222 

Popis 

8 
-2NP-8 
6 
Soutel 
Vymělenf plípoJek na potrubí vyvedeni a upevněni 
od dnich · ustek ON 100 

4 
•2NP-t< 
8 
-2NP•B 
8 
�el 
Plesun t,mot pro vnitlní kanalizace stanovený 
z hmotnosti p/esunovaného materiálu vodorovná 
dopravnl vzdálenost do 50 m v obfektech výšky ples 6 
do12m 
preoun l!mot pro 11nltlnl IU>nollzace otao011•n? • hf'flOlnOOU 
pleol#\OVDného ,.,.,eó61u vodo<ovml dopn,vnl "2dllleno:n do 50 m • 
objelctech V'ý�ky pi.,. 6 do 12 m 
Pfesun hmot pro vnílfnl kanalizace stanovený 
z. hmotnosti p1esunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za p7esun prováděný bez pollŽitf mechanizace pro 
akoukoliv výšku objektu 

Presun hmot pro vnllfr-J konol12.0ce �taoovc:ni z. l'lmolnO!;;ti 
plesuoovan�ho materiálu Pnplelóle k cent u, preoun pnw.ldeny beZ 
poubtJ mechanizace p,o Ja�ollv �u ob]el<lu 

Pfesun hmot pro vnilfní kanalizace stanovený 
z hmotnosti plesunovaného materiálu Plíplatek k ceně 
za zvětšený pfesun pfes vymezenou největší dopravnl 
vzdélenost do 100 m 
P/eoun hmot p,o vnlllnl IU>nolwleo stanovený• hmolnosO 
pteounovaného mato<lálu Prlplatel. � cen6 u 1\1!� p/eoun p(.,. 
vymeunou r,e/véttl doptavnl vzoalenost do 100 m 

Zdravotechnika - vnitřní vodovod 
Oemont;u: rozvodů vody z plastů do 0 25 mm 
DemonlM rozvoou votJy • pto•tú de 0 2& mm 

Demontaz rozvodu vody z plastů pfes 25 do 0 50 mm 
DemonW rozvodu vody z plastů es26do050mm 

Potrubl z plastových trubek z. polypropylenu (PPR) 
svalovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) O 1 6  x 2.7 
POWDI • pl„lOY?Cll ttubelc z pol)'P� (PPR) ... rovanjcn 
potyfuzn6 PN 20(SOR 6) O 16 • 2,7 
-SV 
(6.5+3+3,5)"1,2 
-lV 
(1+8,7+4,5)'1,2 
Součet 
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 
svalovaných po!yfuzné PN 20 (SOR 6) O 20 x 3,4 
PotnJbl z plaslOYych wbek t Poll!"op�enu (PPR) svalov•J19ch 
polyfuw PN 20 (SOR 61 O 20 • 3,◄ 
-SV 
(6+7+7,6)'1.2 
·TV 
(6.5+12)"1.2 
Součet 
Potrubl z plastOl/'iCh trubek z polypropylenu (PPRJ 
svafovaných polyfuzné PN 20 (SOR 6) O 25 x 4.2 
Powbl . plastových Wbek 1,polyprop�enu (PPR) SVBlovanycn 
pofyfutn6 PN 20 (SOR 6) O 25 � 4 ,2 
-SV 
10.3+8 ·1,2 

Potrubl z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 
svafovaných polyfuzně PN 20 (SOR 6) O 32 x 5,4 
Potrubl L plaslových U\Jbek z pol-�-(PPR) svafov�ných 
polyfutn6 PN 20 (SDR 61 O 32 x 5,4 
-SV 
111+7 51"1,2 
Ochrana potrubl termoizolaénlml trub1cemf z pěnového 
polyetylenu PE prilepenýml v plfčných a podélných 
spoj leh, Uoust'ky Izolace pfes 6 do 9 mm. vnll/nlho 
průměru izolace ON do 22 mm 

Oetlfana Pottubl 1-olatnlmi ltublceml t �OV� polyetjlenu 
PE p/ll<>penjml v pfl(nych a pcdtln�n sJ)()jlcn, IJoutl).y lioloce ples 
6 do 9 mm, vnlllnlho poiměru iZobte ON do 22 mm 
3264+468 
ochrana patrubl termolzolačnlml trubicemi z pěnového 
polyecyienu PE pfllepenýml v pfléných a podélných 
spoj leh. Uoušťky Izolace pfes 6 do 9 mm, vnlt7nlho 
prumeru izolace ON ples 22 do 45 mm 

MJ 

kus 

I 

t 

t 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 
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Mnoisivf J.cena [CZK] 

8.000 

6.000 
16.000 

20,000 81,84 

4,000 

8.000 

8,000 
20000 

0.038 

0,038 

0,038 

101,400 

22,200 

32,640 

15,600 

17,040 
32,640 

46,800 

24,600 

22,200 
46.800 

21,960 

21,960 

22,200 

22'°'1 

79.440 

79,440 

44.160 

447,48 

331,98 

269,94 

13,00 

20,72 

211,20 

207,90 

250,80 

296,34 

38.5'1 

43,36 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava. 

1 636,80 es ůRs 2019 01 

17,00 es ůRs 2019 01 

12,62 es úRs 2019 01 

10,26 es úRs 2019 01 

50 146,49 
, 318.20 es úRs 2019 01 

459,98 es úRs 2019 01 

6 893,57 CS ÚRS 2019 01 

9 729,72 es úRs 2019 01 

s 507,57 es úRs 2019 01 

6 578,75 es úRS 2019 01 

3 061,62 es úRS 2019 01 

1 914,78 es úRs 2019 o, 



Pt Typ Kód 

pp 

w 

24 K 722190401 

pp 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

25 K 722231222 

pp 

26 K 722232044 

pp 

27 K 722290226 

pp 

w 

28 K 722290234 

pp 
w 

29 K 998722102 

PP 

30 K 998722181 

pp 

31 K 998722192 

pp 

o 725 

32 K 725110811 

pp 

725110814 
pp 

725111132 

pp 

35 K 

PP 

w 

36 K 725119125 

PP 

w 
w 

37 M 64234211 

pp 

w 
w 

38 K 725121525 

PP 

Popis 

Ochrona potrut>l termolz.alaCnlml wbleoml � pěnov6ho polyet)IOllll 
PE plilepenf"!I v pN�ných a pod�nyct, spojlch. U-11<Y Izolace pre,: 
G do 9 mm. vnl1/nlho Průměru Izolace DN pi.., 22 do 45 mm 
21.96+22.20 
Zřlzenl přípojek na potrubí vyvedeni a upevněni 
v· ustek do bN 25 
2/í:enl pllpojek na potn.obl vyvedeni o upevněni výptl>te� do ON 25 
-1NP 
9 
-2NP-t< 
17 
-2NP-8 
15 
Součet 
Armatury se dvěma 'Závity ventily pojistné k bojleru 
mosazné PN 6 do 1oo•e G 3/4 
,vmawry oe dvěma u\1/liy ventily pojistné k bojlelll mo,11,mé PN 6 do 
100'C G 314 
Armatury se dvéma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 •e i'imé vnitlnl závit G 3/4 
Atmalu,y •• dvtm,, Zllvíty kulové kohOOty PN 42 do 185 'C plimé 
vnll/nl Zllvit G 3/4 
Zkoušky, proplach a desinfekce vodoVodnlho potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního polrubl závitového do 
DN 50 
Zl<ou�l<y. prq,lach o deslofe�cc vodovodnlho potn,bl >koušky, lěsnosU 
vodovodnlho polrubl zAV\tového do DN 50 
32,64+46,8+21.96+22.20 
Zkousky, proplach a desinfekce vodovodnlho potrubl 
proplach a desinfekce vodovodnlho potrubí do DN 80 
ZJ<ou�ky, proplach a d„lnlekce vod°"°"nlho pntrubl proplach a 
d„lnfekce vooovodntho potrubl do ON 80 
32 64•48 8•21 116+22 20 
Přesun hmot pro vnltlnl vodovod stanovený 
z hmotnosU plesunovaného materiálu vodorovná 
dopravnl vzdálenost do 50 m v objektech výšky p1es 6 
do 1 2 m  
P/eslJll hmot pro vnli/nl vod°"°" stonov,ot z hmotnosti 
pfesunavaného meleňéh.J vodocovnó dopravnJ vzdélenost do 50 m 'Y 
obje�tech vytky ples 6 do 12 m 
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti plesunovaného materiálu Přlplatek k ceně. 
za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro 
lakoukollv vi:&ku obíektu 
Pf=un hmol pro vnlt7n1 -.iO<fovod stanoveny z hmolnostJ 
plesunovaMho materiaru Pliplatok k cenl: za pfesun pf1lVád!n� bez 
poutíll mechanizace pro Jakoukoliv vý�ku objektu 

Přesun hmot pro vnitřnl vodovod stanovený 
z hmotnosti plesunovaného materiálu Příplatek k cené 
za zvětšený přesun přes vymezenou největšl dopravní 
vzdálenost do 100 m 
Plesun hmol JHO vnlllnl vodovod Sl•-•nt z hmolnooU 
pl6"Unovaného maleňhlu PNplatek k cen& za zve�ený plf!Sun ples 
vymezenou nejllétJI dop<1lvnl vtd�lenost CIO 100 m 

Zdravotechnika - zařizovací předměty 
Oemontá.ž klozetú splachovaclch s nádrži nebo 
Uakov · s lachovačem 
Domoolb! kl�otů splachovaelch.s nádrtl nebo uatcovým 
splacilovacem 
Demontáž klozeiC, odsávacích nebo kombinačních 
Oemontat klozetů ods.avaclch nebo kornbioačnfch 
Zarlzení záchodCi splachovače nádržkové plastové 
nlzko oložené nebo v oko oložené 
Z..lltenl nlchoá<l S)llacllovnee nédrtkovl, plastově nl2k-opololeno 
nebo vysol<opolo2ené 

MJ 

kus 

kus 

kus 

m 

m 

l 

t 

t 

soubor 

soubor 

soubor 

Zařízeni záchoda klozety keramické závěsné na nosné bo stény s hlubokým splachováním odpad vodorovný sou r 

ZaNzenl úthodů klozety keramlck! závěsné na nosné .iěny 
s h1'Jbokym �p<acllovánlm odpad vodorovný 
3+6+6 
Zaflzeni záchoda montáž: klozetových mis závěsných 
na nosné stěn 
z,,11,enl úchodů monW. l.lozetovych mls Zllv1!,nýth no nooné steny 
-pro tělesně pootižené WC� 
2 
mísa keramická ke kombiklozetu bllá hlubol<é 
splachováni sedaci v 500mm 
mlsa �eramlol\ó ke �ombllllozelu blill h]ubo!(é splachově.ni ,edocJ v 
500mm 
-pro tělesně postil:ené WC•í 
2 
Pisoárové záchodky keramické automatické 
s rada.rov· senzorem 

kus 

kus 

soubor 
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Množstvl J.cena (eZJ<J Cena celkem [eZKJ Cenová soustava 

J 
44160 

41,000 134,64 s 520.24 es ůRs 2019 01 J 
9,000 

17,000 ' 
15,000 
41.000 

2,000 693,00 1 386.oo es ůRs 2019 01 I 
1,000 217.14 211,14 es ůRs 201s 01 I 

123,600 31,68 3 915,65 es ůRs 2019 01 I 
123.600 

123,600 28,31 3 499, 12 es ůRs 2019 01 I 

0,140 401,28 56,18 es ůRs 2019 01 

123 600 

! 

I 
0,140 323.40 45,28 es ůRs 2019 01 

I 

I 
0.140 304,92 42,69 es ůRs 2019 01 

I 
206 196,34 

14,000 137.28 , 921,92 es ůRs2019 01 I 
116. 16 232,32 es ůRs 2019 01 

1 207.80 1 201,80 es ůRs 2019 01 
I 

15,000 3 016,20 45 243.oo es ůRS 2019 01 I 

15,000 I 
2,000 1 254,00 2 508,oo es ůRs 2010 01 

2,000 I 
2,000 3 682,80 1365,Bo es ůRs 1019 01 

I 
2.000 

6,000 7 062.00 42 372,00 CS ŮRS 2019 01 

I 

I 



l l 

I_ 

I_ 

l 

l 

l 

I 

I 

I 

PC Typ Kód 

391 M 1725001 
PP 

40 K 725122817 

pp 

41 K ns210821 
pp 

42 K 725211603 

pp 

43 K 725211681 

PP 

44 K 725330820 

pP 

45 K 725331111 

pp 
w 

w 
w 
w 
w 

46 K 725530823 

pp 

47 K 725530831 

pp 

48 K 725531101 

pp 

49 K 725532124 

pp 

50 K 725539201 

pp 

51 M 725002 

PP 

52 K 725820801 
pp 

1531 K j125s2oso2 
pp 

54 K 725821315 

pp 
w 
w 

55 K 725822642 

pp 

56 K 725829121 

pp 

57 M 725003 

pp 

725829131 
pp 

55145692 

pp 

Popis MJ 

I
Napajeci zdfOJ splachovačcl pisoárů Sanela SLZ 01Y 

I /cus I 230V 
N�l i<lroj sptaclloYatú �rů Saneta SLZ 01Y 230V 
Demontáž pi soárů bez. nádrže s rohovým ventilem s 1 soubor z.schodkem 

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 
um adel 
Demontlt umyvodel be>. výtOl<ovyoh ormalur umyvac!el 
Umyvadla keramická bllá bez výtokovych armatur 
pfipevněná na stěnu !rouby bez sloupu nebo krytu na 
sifon 600 mm 
Umyvadla k"'8micl!6 bílá bez Yý!Ol<ových armatur pllpevn�ntl na 
slMU &rouby beZ ::loupo nellO krytu na s·�on 600 mm 
Umyvadla keramická bílá bez. výtokovych armatur 
prlpevněná na stěnu trouby zdravotnl bllá 640 mm 
Umyvodlo keraml<j4 bll4 baZ Yý!Ol<Ovýel\ armatur papevn&na na 
st!nu llto<lby-zdraVOllll bl14 640 nvn 
Demontáž výlevek bez. výtokových armatur a bez 
nádrže a s lachovacfho otrub! dlturvltov · 
DemontU � bez výlokoVy<h am,atur • bez n;l,drte a 
•plael\ol,oclho potrubl dlturvllD\lých 

soubor 

soubor 

Výlevky bez výtokových armatur a splachovaci nádrže soubor keramické se sklopnou plastovou mlí1kou 425 mm 
� bez výlok.ovyoh arm&\IK o splacilovatl nlldd11 k""'mlck1! oe 
sl<lopf>oU plo,1ovou ml'lfleou 425 mm 
-výlevka stojlci VL 1 
1 
-výlevko lllvěsné VL2 
2 
Součet 

Demontáž elektrick"ych zasobníkových ohřívačů vody 
tlakov · h od 50 do 200 I 
DemontM. elek1rlcltjch �11I.�h Ohnvat,; Yody Uru<ových od 50 
do2001 
Demontáž elektrických z.asobnlkových ohřívačů vody 

růtok ' h ak' kollv 
Demont4t elolctrlck9':h :r.óoobolkových Ohnvaeil Vody prútol<ovych 
Jak 'chkoilv 
Eleklrícké ohfivače zásobníkové beztlakové 

le adové ob em nádrže likon 5 I 2,0 kW 

ťoNkonl 51 (2,0 kW) 
Elektrické ohfívače z.ásobnlkové bezUakové 
plepadové akumulačni s pojistným ventilem zévésné 
svislé objem nádrže (pfikon) 160 r (2,0 kW) 
Eleklňd<I> oMwee ..O•obnlkov6 bezllak<M! plepadové ok�I 
s pojiolnym _,;,tem :r.ó11Mnt •vlsl6 Objem nildd,! (pllkon) 160 I 12,0 
kW) 
Elektrické ohlivače z.ásobníkové montá.ž tlakových 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

ohlivacO z.avěsnych (svislych nebo vodorovných) do soubor 
151  
Elekttiekt Oh/1\l&tc zbsobnll(ové moolil Uakol,ýd, ol1/ivatú 
%11v6s<lycn (svisiyc/1 ne!>O Vodorovn9<h) do 15 I 

Elektrfcký ohf/vač průtokový beztlakov9 s pllkonem 
4.5 kW, fnslaf8ce nad zafizovaclm ptedmétem 
Elelitrld<y Ohnvaó prú\Ol<o,9 beztlelio-,ý • plikonem 4,li kW, íilSlat&ce 
nao zall>ovnclm pl'e,lm�em 
Demontáž baterii nástěnných do G 3/4 
Det1>"'1til bate,íl nASl6MýCI\ do G 314 

jDemontáž baterii stojánkovych do 1 otvoru 
Demonlát baterii $IO!ilnl«wjcl, do 1 otvoru 
Baterie drezové nástěnné pákové s otáčivým plochým 
usUm a délkou ramlnka 200 mm 
Bolene o/em,,é n�latlné p4l.ové4 OIM!vým ploc!,ym �l m a d� 
mmlnka 200 mm 
-pro vylevku VL2 
2 

Baterie umyvadlové stojánkové automatíckě 
senzorové lívodem te lé a studené vod 

BaIetlo umyvodlov6 montat 00I011\leh lypú n&otenn9Ch pGkoYýcn 
nebo ��•slckjc:11 
Baterie nástěnná bezJ/aká páková pochromovaná pro 
beZllakové o/Jf/vače 
Baoeoe Mslémé bezllal<i pilllov6 poch,cmovw p,o l>8Zll.lkori 
ohllvatc 
Baterie umyvadlové montáž ostatních typú 
sto ánko · h G 1/2 
eooene umyvadlori montM OS11JtnJ<11 typu stajon�oYýcn G 1/2 
ba/erle umyvadlová stojánková páková s 

loutenou ákou lékařsM 
batOlle Uf!1yvudlov4 $14i'nkov6 pál;ové � prodloute<>ou pM<ou 
jléW.lcjl) 

/WS 

soubor 

jsouborj 

soubor 

soubor 

kus 

kus 

kus 

kus 
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Množstvl 

2,0001 

6,000 

12.000 

8,000 

2,000 

3,000 

3,000 

1,000 

2,000 
3000 

2,000 

3,000 

2,000 

2.000 

1,000 

1.000 

3,000 

10.000[ 

2,000 

2.000 

6,000 

1,000 

1,000 

4,000 

2,000 

J.cena [CZK) 

19B.ooj 

56,76 

90.42 

2 508.00 

2 244,00 

141,90 

3 940.20 

209,22 

59,47 

1 828,20 

7 194,00 

231.66 

4 620,00 

54,25 

55,511 

745,80 

3 933,60 

137,28 

586,74 

105,60 

1 234,20 

Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

396,001 

340,56 es ůRs 2019 01 

, os5.04 es ůRs 2019 01 

20 064,00 es ůRs 2019 01 

4 488,00 CS ŮRS 2019 01 

425.70 es ůRs 2019 01 

1 1  s20,60 es ůRs 2019 01 

418.44 es ůRs 2019 o, 

178,41 CS ůRS 2019 01 

3 656,40 es úRS 2019 01 

14 388.00 es úRs 2019 o, 

231,66 es úRs 2019 01 

4 620,00 

162.1s es úRS 2019 01 

sss.10!cs ůRs 2019 01 

1 491,60 es ůRS 2019 01 

2a 601.so es ůRs 2019 01 

137.28 es ůRs 201901 

586,74 

422.40 es úRs 2019 01 

2468,40 es ůRs 2019 01 



PC Typ Kód 

60 M 725004 

pp 

61 K 725860811 

PP 

62 K 725869101 

pp 

63 M 725005 
PP 

64 M 725006 

PP 

1651 K j725980122 
pp 

66 K 998725102 

pp 

67 K 998725181 

pp 

68 K 998725192 

pp 

D 726 

69 K 726111031 

PP 

w 

w 
w 
w 
w 

70 K 726111204 

pp 

71 M 55281708 

pp 

72 K 998726111  

pp 

73 K 998726181 

pp 

74 K 998726192 

PP 

Popis 

fJaterle stojánková beztlaká pochromovaná s výtokem 
dél 220 mm o beztlakové ohřlvače 

Zápachové u.závěrky :zanzovaclch pfedmětů montáž 
zápachových uzávěrek umyvadlových do ON 40 
Zápachově uUlvert,y zahtovacich p,edmětO mont�t UlpochoV'i'ch 
uz.aeěrel< umyv&dloV'i'ch do ON �O 

Sifon umyvadlový prostorově úsporný pochromovaný 
Sifon umyvndloV'i' pros1010v! úsporný pochromovaný 
Kalich pro vkap kondenzátu D/1132 se U/pachovou 
vzávěrkou a pi'ldavnou mechanickou uzávěrkou 
kuličkou pro such · stav 
KoUch p,o úkap �onden�tu DNJ2 se �p&C/lOVO\I uzavélkou a 
pllda""°" mechanickou uúvén<011 • kulltkou p,o sucl>ý stav 

I Dvílka 15/20 
Ovl""' 15/20 
Presun hmot pro :zařizovací předměty s1anovený 
z hmotnosti pfesunovaného materiálu vodorovná 
dopravr,I vzdálenost do 50 m v objektech vyšky ples 6 
do 12 m 
Plesun hmot p,o zali?ovocl p/e<lměty stanoveny 2 hmotnosU 
ptesunovan�ho materfálu VOdo.cwnb dopravnl vz.dAlenost do-50 m v 
olljoklech V'i'�ky ptes 6 do 12 m 
Přesun hmot pro zafizovaci p7edměty stanovený 
z. hmotnosti přesunovaného materiálu Prfplatek k 
cenám za presun prováděný bez použití mechanizace 
pro Jakoukoliv vvšku objektu 
Presun hmot pro zeňzovncl ptedmět.Y stanovan� z hmotnosti 
prosunovaněho mateMlu PNptalek k C"'111m u, plesun p,ovlld&ft/' bez 
pou!IU me<lianlzaco pro /al<oukollv �ku objektu 

Presun hmot pro zalizovaci pledměty stanoveny 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Připl atek k 
cenám :za zvětšeny pfesun přes vymezenou nejvétši 
dopravní vzdálenost do 100 m 
PreStm hmot pro zaf1zovac1 pfedmětystonovený z hmotnostl 
ple-.sunovoného malerfálu Pnptatck k cenim u �6tsenY pr�un pres 
vymeunoo ner,6tSI dopravnl vzd4tenost do 100 m 

Zdravotechnika ředstěnové Instalace 
Předstěnové instalačnf systémy pro zazděni do 
masivních zděných konstrukci pro závěsné klozety 
ovládání ze ředu, stavebnl v '  ka 1080 mm 
Pfedotěnové lnstalaCnl systémy pro ""2dénl do maslvnlch zděných 
kon•�Ykcl pro úvé9n& klozety ovtédllnl zepfedu, stavebnl ,;ýtka 
1080 mm 
• pro WC 
3+6+6 
-pro výlevky 

Součet 

Předstěnové instalační systémy pro :zazděni do 
ma,slvnich zděných konstrukci montáz ostatnlch typu 
klozetů 
Pfedotěnové lostaloalí syotllmy p,o zeiděnl do masl\inlch zděn�h 
�oostrukcl monllll ostatních typa klo,etú 
monlátnl pNek pro závěsně WC do tehk9f;h stěn s 
kovovou konstrukci pro lélesně postižené stavebnl v 
1120mm 
monliůnl prvek pro u\w..o� WC do lehkých stěn • kovovou 
konstrukci p,o tělosn6 postliené staveb<>! v 1120mm 

Přesun hmot pro lnst.:ilační prefabrikáty stanovený 
z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná 
dopravni vzdalenosl do 50 m v obJeklech výšky do 6 m 
Pl""un hmot pro 1rnno1aen1 profab!i�áty stonoveny z hmotoostl 
ptosunovaného maloriétu vodorovné dopravnl VZdlllenoot óo 50 m " 
objektéch vý!l.y do 6 m 
Presun hmot pro instalačnl prefabrikáty stanovený 
z hmotnosli plesunovaného materiálu Pllplatek k 
cenám :za přesun prováděný bez použi ti mechanizace 
oro lakoukoliv 1/všku oblektu 
Plcsun hmot pro ln!itaJab\l prefabrikaty Gtanoveni .z hmotnos-li 
plesunovoněho ma1ertolu P/iptate� k ceném 20 plesun prováděný bez 
POUžllf mechanlulce p,o JOkOUkollv výšku objektu 

Přesun hmot pro lnstalačnl prefabrikáty stanoveny 
z. hmotnosti pfesunovaného matenálu Přlplatek k 
cenám za zvětšený přesun ples vymezenou největší 
dopravni vzdálenost do 100 m 
Ptesun htnot PfO lnstatačnl pte.febrlkéty stanoveny z tlmol.llCS� 
,:ifei:;u,..c,.i,3ného matenaro PNp4atek k c.ená.m u zv!l!ený pfasun pPes 
vymezenou nejv!IM dop(avnl vzdltlenost do 100 m 

MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

Kus 

t 

t 

t 

soubor 

soubor 

kus 

t 

I 

l 
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

2, 000 2 329.80 4 659,60 

12,000 9.50 1 14.oo es ůRs 2019 01 

2,000 89,76 119,52 es úRs 2019 01 

2,000 2329,80 4 659, 60 

2,000 792,00 1 584.00 

5,oooj 353.1oj 1 765.solcs ůRS 2019 01 

0,799 467.94 373.88 es úRs 2019 01 

0,799 342.54 273.69 es úRs 2019 01 

0.799 246.84 197,23 es úRs 2019 01 

1 1 1  926,46 

17,000 5 603,40 95 251,so es úRs 2019 01 

15.000 

2,000 

17,000 

2.000 844,80 1 689,60 es úRs 2019 01 

2,000 7 392,00 14 784,00 es ůRs 2019 01 

0,188 447.48 84,13 es úRs 2019 01 

0.188 342,54 64.40 es úRs 2019 01 

0,188 247,50 46,53 es ůRs 2019 01 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

! 

I 

I 

' 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

TEREZIÁNSKÁ ZBROJNICE OLOMOUC - rekonstrukce hygienici<ého zázemí 

Objekt: 
03 - ÚT - Tereziánská zbrojnice Olomouc 

KSO: 
Místo: Olomouc, Křížkovského ul. 

Zadavatel: 

UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc 

Zhotovitel: 

Projektant: 
Alfaprojekt Olomouc.a.s., Tylova 1 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

/cena s DPH 

Základ daně 
21 849,05 

0,00 

v 
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CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

25. 1 . 2021 

21 849,05 

Vyše daně 
4 588,30 

0,00 

26 437,35 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

TEREZIÁNSKÁ ZBROJNICE OLOMOUC • rekonstrukce hygienického zázemí 

Objekt: 
03 - ÚT - Tereziánská zbrojníce Olomouc 

Místo: Olomouc, Křížkovského ul. 

Zadavatel: UP v Olomouci, Křízkovského 51 1/8, 779 00 Olomouc 

Zhotovitel: 

Kód dilu · Popis 

Náklady stavby celkem 

PSV - Práce a dodávky PSV 

731 - ústřední vytápění • kotelny 

733 - ústřední vytápění • rozvodné potrubí 

735 - Ústředni vytápění - otopná tělesa 

900 - Hodinové sazby 

901 -Topná zkouška 

930 - Stavební připomoce 

Strana 28 z 41 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

25. 1 . 2021 

Alfaprojekt 
Olomouc.a.s., 
Tylova 1 

Cena celkem [CZKJ 

21 849,05 

21 849,05 

4 926,24 

5 093,86 

10 957,75 

343,20 

264,00 

264,00 

J 

' 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

TEREZIÁNSKÁ ZBROJNICE OLOMOUC • rekonstrukce hygienického zázemi 

Objekt: 
03 - ÚT - Tereziánská zbrojnice Olomouc 

Misto: Olomouc, Križ.kovského ul. 

Zadavatel: UP v Olomouci, Křižkovského 51 1/8, 779 00 Olomouc 

Zhotovitel: 

PC Typ Kód Popis MJ Mnoístvi 

Náklady soupisu celkem 

o PSV 

o 731 

K 731391815 

pp 

2 K 731191945 

pp 

o 733 
3 K 7331 11123 

pp 

4 K 733113113 

pp 

5 K 733190107 

PP 

6 K 998731102 

pp 

7 K 998731181 

PP 

o 735 

I 

8 K 735152475 

pp 

9 K R735000001 
pp 

10 K 735141111 

pp 

11 K 998735102 

pp 

Práce a dodávky PSV 

Ůslředni vytápěni • kotelny 
Vypuštěni vody z kotlů do kanalizace samosplldem o 
výhlevné ploše kollů ples 50 do 100 m2 
VypuSltnl YOóy l �OIAů do kanaliuce S&mosf>'°""' O vý!l(OVM plO!e 
�otlu ples 50 do 100 m2 
Opravy kotl u 11\lnových napuštěni kolie po opravě o v. 

I. kolie řes 50 do 100 m2 
Opra,y �OIJŮ UllnoVy<h ••Ml<lnl koUe po opnlV/! o v. pi. kOUe ples 00 
do 100 1112 

Po!rubl Z Wbell OCCIOllyCh úlOIO\l'/Ch betet"9th bffnýcll 
nlzl<otlak�ch a •�e<loOal<ych ON 15 
Potrubí z trubek ocelových závitových Přlplatek k ceně 

kus 

soubor 

m 

za zhotoveni pflpojky z ocelových trubek z.avllových kus 
DN15 
Poirubl 7 lrube!< ocekwých Uhli� Pl!pl1lol< k � ... zhotoveni 
pnpoJ�y •-lo 'ch trubek úvitovyeh ON 15 
Zkoušky těsnosti potrubl, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubl (za provozu) m 
z trubek ocelov . h závlto ' h ON do 40 
Zlcotdky 1/isnostl pollllbl, moo.toty prootupové • lnJl>ek ocelových 
ŮOU� lésnooll potrubl (U po,vozu) -z Wbel< ocelových ú'i\l�h 
ON do 40 

Presun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti 
presunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenoS1 do 50 m v objektech výšky ples 6 do 12 m 
PI03Un hmot pro kotelny s1Bnovon9 2 hmotnoou plesunova�c 
motortalu vod0<0\lntl dcpravnl vzd61enost do SO m v objektech vý!ICy 
p(es6do12m 
Plesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti 
plesunovaného materiálu Příplatek k cen.lm za pFesun 
prollllděný bez použiti mechanizace pro Jakoukoliv 

I vvšku objeklll 
Pf.,.un hmot pro kotelny •mnovoný • hmotnosU plOOMnovon6hO 
matcrlblo Pl!plalok k cenám za plesun pIovtldl!ný bez poutltl 
mechanluce pro )Dkoul«lllv výSku �ttu 

ústřední vytápěni • otopná tělesa 
Otopnll tělesa panelovll VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 11 O"C s jednou plidavnou pfestupnl plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / �onu 800 mm 
I 1030 W 
Otopná 16lesa pa�elov• 11K dVOUGesl\ovl PN I.O MPa, T do 110-C s 
jednou pnda11ncu plestupol piOCllOIJ �•y t6JOS<1 600 mm sta•ebol 
d6J�y I onu 800 mm 1 1030 W 

t 

t 

kus 

pnpojovacl H kus, D„M ks 

Montáž otopných těles lamelových na stěnu v�ky 
tělesa do 1400 mm 

P7esun hmot pro otopnll tělesa stanoveny z l'lmotnos11 
pfesunovaněho materiálu vodorovná dopravnl 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky pfes 6 do 12 m 
Pfcsun hmol pro 01opn& tělesa stanoveny z h�nosll 
plosunovanéhO m,terialu vodORMIA dop<avnl vulálenost do 50 m 
v objektech vý�ky ples 6 do 12 m 

kus 

t 
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3,000 

3,000 

18,000 

8,000 

240.000 

0,027 

0,027 

4,000 

0,101 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

652,08 

990,00 

158,40 

71,94 

6,56 

2 910,60 

524,04 

2 468,40 

66,00 

1n.54 

719,40 

25. 1. 2021 

Alfaprojekt 
Olomouc,a.s., 
Tylova 1 

Cena celkem (CZK) 

21 849,05 

21 849,05 

4 926,24 

Cenova soustava 

, 956,24 es ůRs 2020 01 

2 970,00 CS ŮRS 2020 01 

5 093,86 

2 851,20 es ůRs 2020 01 

575,52 es ůRs 2020 01 

1 574.40 es ůRs 2020 01 

78,59

1

CS ŮRS 2020 01 

14,15 es úRs 2020 01 

1 0  957 75 

9 873,60 es úRS 2020 o, 

264.00 

110.16 es ůRs 2020 01 

72,66 es úRS 2020 01 



PČ Typ Kód 

12 K 998735181 

o 900 

I 131 
K I R900000001 

114 I K I R900000002 
pp 

i 1s I K IR9ooooooo3 
pp 

o 901 
16 K R901000001 

PP 

o 930 
17 K 930000001 

pp 

Popis 

Pfesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Přlplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu 
Ples1m hmot pro OtOl'Oá lělesa stanovený i hmotnosU 
plesunovan�o mate<iálu Pfiplatel< k ceném ia pfesun p,ováděny bez 
pou1ill mechanizace pro jakoukotlv �ku objel,,tu 

Hodinové sazby 
lobhlldka stavby před demontáži 
obhlldl<a stavby pfe<J demonlátl 

I demontáž topného systému 
demonlát topného systému 

!Koordinace pfi stavbě 
Koordtnace pfi stavbé 

Topná zkouška 
odzkoušení, doregulace systému 
odll<ou�enl, doregulace systému 

Stavební přípomoce 
drobné bourací práce bez zapraveni 
drOl>né bOU<&cl préce bez ial>(8venl 

MJ 

t 

h 

h 

h 

h 

h 
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Množstvl J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenova so..=-ra 

0,101 369,60 37,33 es úRs 2020 o, 

1 ,0001 13,201 
343,20 

13,201 I 
2,0001 1 ,2.201 

1 ,0001 105,601 

224,401 

I 105,601 

4,000 66,00 
264,00 

I 264,00 

4,000 66,00 
264,00 

I 264,00 

I 

! 

I 

I 

I 

i 

I 

I 

I 

I 

I 

' 

I 

I 



' 

I 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

TEREZIÁNSKÁ ZBROJNICE OLOMOUC - rekonstrukce hygienického zázemí 

Objekt: 
04 - VZD- Tereziánská zbrojnice Olomouc 

KSO: 
Misto: Olomouc, Křížkovského ul 

Zadavatel: 
UP v Olomouci, Křížkovského 51 1/8, 779 00 Olomouc 

Zhotovitel: 

Projektant: 
Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 1 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snižená 

/cena s DPH 

Základ daně 
30 311 ,82 

0,00 

v 
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CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

25. 1 . 2021 

30 311,82 

Výše daně 
6 365,48 

0,00 

36 677,30 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

TEREZIÁNSKÁ ZBROJNICE OLOMOUC - rekonstrukce hygienického zázemi 

Objekt: 
04 • VZO- Tereziánská zbrojnice Olomouc 

Místo: Olomouc, Křlžkovského ul  

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc 

Zhotovitel: 

Kód dllu • Popis 

Náklady stavby celkem 

PSV - Práce a dodávky PSV 

751 - Vzduchotechnika 

900 - Hodinové sazby 

930 - Stavební přípomoce 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

25. 1 .  2021 

Alfaprojekt Olomouc 
a.s., Tylova 1 

Cena celkem [CZK] 

30 311,82 

30 311 ,82 

28 272.42 

356,40 

1 683,00 

J 

J 

I 

I 

I 

I 

I 

! 

I 

I 

I 

-

I 

I 

' 

I 

J 

' 

' 

I 
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I 

I 

I 

I 

I 

I 

r 

( 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

TEREZIÁNSKÁ ZBROJNICE OLOMOUC - rekonstrukce hygienického zázemí 

Objekt 
04 • VZD· Tereziánská zbrojnice Olomouc 

Místo: Olomouc, Křížkovského ul 

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 51 1/8, 779 00 Olomouc 

Zhotovitel: 

PÓ Typ Kód Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

D PSV 
D 751 
K R751000001 

pp 

I 2 I K IR7510000011 
pp 

I 3 I K IR7510000021 
PP 

4 K R751000002 
pp 

5 K R751000011 
pp 

6 K R751000012 
pp 

I 7 I K IR751000015 
PP 

8 I K IR751000016 
pp 

I 9 I K !R751000021 
pp 

10 K R751000031 
PP 

11 K R751000032 
PP 

12 K R751000033 
pp 

I 131 K jR751000038 
pp 

I 14 I K IR751000039 
pp 

I 1s j K IR1s1oooos1 
pp 

I 16 I K IR1s1000000 
PP 

D 900 
17 K R900000001 

pp 

I 181 K IRgooooooo2 
PP 

I 10 j K I R900000003 
PP 

1 20 I K I R900000004 
pp 

D 930 

12, 1 K IR.930000001 
pp 

Práce a dodávky PSV 

Vzduchotechnika 

pol.V1, tichy. úsporny ventllátor, potrubní, DN160, D 
pol.V1, llc1>9, úspomy ven1;1e1or. polrubnl. ON160, O 

Jdoběh k danému venUláloru, D 
dóbéh k danému venlllélOf\J, o 

!doběh k danému ventilátoru, D 
cloběh k donému �entihltonJ, O 
pol.V2, tichy, úsporny ventilátor, poll\lbnl. DN200, O 
pol.V2, tichý, O,..porny ventilátor, poll\lbnl, ON200, O 
kruh.,odv.,vyustka ON 100, plechová, regulovatelná, O 
kruh.,odv„vy<>&tlca ON 100, plechoY4, regulovatelné, O 
kruh.,odv.,vyustka ON 100, plechová, regulovatelná, O 
kn,h . . odv„vyu,Uce ON 100, plechová, reguloVatelná, O 

lpol.ZK. zpětná klapka ON160. O 
pol,ZK, ipětn,I klapka DN160, D 

lpol.ZK, zpětná klapka ON200, O 
pol.Zl<, zpětně klapko DN200. O 

lpol.M, m71žka Al 200x100mm, vč. rámečku. O 
pol,M, mllD.o Al 200.100mm. vó. nlmetllu, o 
polr.kruh.,pleoh.tl. 0,6mm SPIRO. ON 100, 35o/otv .. O 
potr.kruh,,ploch.11, 0.6mm SPI RO, ON 100, 35%1v .. O 
potr.kruh.,ptech.U. 0,6mm SPIRO, ON 160, 35%tv., O 
polt.kluh„plech.U . 0,6mm SPIRO, ON 160, 35%tv •• O 
potr.kruh.,pl ech.11. 0,6mm SPIRO. ON 200, 35o/otv., O 
l)Olt.lwn„plech,U. 0,6mm SPIRO. ON 200, 35%!11., O 

!Napojeni na stávajlcl rozvod 
Napojeni na olllvajlci r0%VOCI 

I závěsy potrubl kruhového, O 
z.évl:3y potrubl krul"!Qv6ho, O 

lmonláž VZT 
moolll.!. VZT 

ldemonlá:Z VZT 
demOfltéf vrr 

Hodinové sazb 
obhlídka stavby pled zahájením demontáže 
Obhlldka stavby preo Ul\&jen(m dt!mOfltáte 

!Prohlídka (revize) stávajicl VZ:T 
Prohlldka (relltu,) stava)lcl vzr 

[koordinace pn stavbě 
kOOfdinece pR stavbě 

Jodzkoušeni VZT 
odzkou!enl VZT 

Stavební připomoce 
I práce bou raci bez zapraveni 

práce bouracl boi u,pravenl 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m 

m 

m 

ks 

kg 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 
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Množstvl 

1,000 

1,0001 

2,0001 

2,000 

6,000 

12,000 

1.0001 

2,0001 

s.oool 

5,000 

4,000 

18.000 

3,oool 

48.oool 

48.oool 

a,oool 

2,000 

2.0001 

1,000! 

2.000I 

11.0001 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

1 320,00 

330,ool 

330,001 

1 320,00 

330,00 

95,70 

es.sol 

85,801 

,32.001 

93.06 

93,06 

93,06 

1 320.ool 

85,801 

145,201 

1ss,ool 

13,20 

66.ooj 

66,ool 

66.ool 

99.ool 

25. 1 . 2021 

Alfaprojekl Olomouc 
a.s., Tylova 1 

Cena celkem [CZKJ 

30 311,82 

30 311 ,82 
28 272.42 

1 320.00 

330,ool 

660.ool 

2 640,00 

1 980,00 

1 148,40 

as.aoJ 

171 ,601 

1 os6.oo! 

465.30 

372,24 

1 675.08 

3 960.001 

4 1 18.401 

6 969,601 

1 320,00! 

356,40 
26.40 

132.00! 

66.ool 

132.001 

1 683,00 
1 683.ool 

Cenová soustava 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

TEREZIÁNSKÁ ZBROJNICE OLOMOUC • rekonstrukce hygienického zázemí 

Objekt: 
05 • Elektroinstalace • Tereziánská zbrojnice Olomouc 

KSO: 
Místo: Olomouc, Křížkovského ul. 

Zadavatel: 
UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc 

Zhotovitel: 

Projektant: 
Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 1 

Zpracovatel: 
Alfaprojekt Olomouc 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

lcena s DPH 

Základ daně 
91 508,52 

0,00 

v 

Strana 34241 

CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
1 5,00% 

25. 1 . 2021 

91 508,52 

Výše daně 
19 216,79 

0,00 

110 725,31 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

-

I 

I 

I 

I 

I 

J 

J 

I 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

TEREZIÁNSKÁ ZBROJNICE OLOMOUC - rekonstrukce hygienického zázemí 

Objekt: 
05 - Elektroinstalace - Tereziánská zbrojnice Olomouc 

Místo: Olomouc, Křížkovského ul. 

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc 

Zhotovitel: 

Kód dllu - Popis 

Náklady stavby celkem 

M - Práce a dodávky M 

M46 - Stavební práce pří elektromontážích 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

25. 1 . 2021 

Alfaprojekt Olomouc 
a.s., Tylova 1 

Alfaprojekt Olomouc 

Cena celkem (CZK] 

91 508,52 

75 101 ,73 

1 3  106,79 

3 300,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

TEREZIÁNSKÁ ZBROJNICE OLOMOUC - rekonstrukce hygienického zázemi 

Objekt: 

Místo: 

05 - Elektroinstalace - Tereziánská zbrojnice Olomouc 

Olomouc, Křížkovského ul. 

Zadavatel: UP v Olomouci, Křížkovského 51118, 779 00 Olomouc 

Zhotovitel: 

PČ: Typ Kód Popis MJ Množstvl 

Náklady soupisu celkem 

D M 

741122015 

PP 

2 M 3411 1030 
pp 

w 
w 
w 
w 

3 K 741122016 

pp 

4 M 3411 1036 
pp 
w 

K 741112061 

pp 

6 M 34571511 
pp 

7 K 741112101 

pp 

8 M 34571521 

pp 

K 741310001 

PP 

110 I M 134535515 
pp 

1 1  K 74131 1004 

PP 

1121 M IR741-001 
pp 

13 K 741372151 

pp 

14 M R741-101 
PP 

I 15 j M IR741-102 
pp 

1 16 I M IR741-103 

Práce a dodávk M 
Montáž. kabelu měděných be2 ukončeni uložených pod 
omítku pl ných kulatých (CVKY), počtu a průfezu ž.ll 
3x1 ,5 mm2 
M011til �•belu m!<l!nych llet �1 ulolenycn pod c,ml�u plnýe� 
lwJ ntých C\'l<V , p()tw a pru/ezu 111 S.1,5 mrn2 
kabel silový s Cu Jádrem 1kV 3x1,5mm2 
kabol slovy s Cu lildrem 1 kV 3x1 ,5mm2 
3J 
205 

30 

22 
Souret 
227"1,2 'PI tené koeficientem množslVl 
Monláž kabelú měděných be2 ukončeni uloženych pod 
omltku plných kulatých (CVKY), počtu a prufezu :žil 
3X2.5 az 6 mm2 

60'1,2 'Pleoočlené koeficientem množstvl 
Montáž krabic elektroinstalačnlch bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže vlčka a pflstroje 
pflstrojových zapuštěných plastových kruhových 
MonlJU �blc elotcllolnolDl�lch b<>z nepojeni no trubl<y o Q�ty. 
cernootite a mooláte vleu a pllslloje p{ístrajovyct, zapušlftl1ýoh 

ostcwých '"""°"Vel> 

krabice ptistrofová lnsta/aónf 500V, D 69mmx30mm 
l<labice pllst,ojovO lnota1aer,1 500V, o 69mmx30mm 
Montáž krabic elektroinstalačn!ch bez napojeni na 
trubky a llšly, demontáže a montáže vlčka a pf/stroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
zapuštěn\ÍC/1 olastovýeh kruhovvch 
M0<11a1 tqoblc ele\ttol!IStatot/ltch bc napojeni na INbl.y o li!!y, 
domontMe o mootMe vlelc<I a pllstroje t0Z11oclek se 2p<)J�lm VO<lltů 
na svo,l<ovnlcl :r.a�e,,ých ""'stovjch kruhových 

krabice unlverztJlni roZ\ICXJná z PH s vlčkem a 
svorkovnici krabicovou �roubovací s voditi 12x4mm2 
D 73,5mmx43mm 
krabice unlveri4tnl r0tllocln6 t. PH o vlčkem o Svori<OYIIICI l<lablcov® 
trcvboYecl s \/Odle! 12,4mm2 D 73,S<M,xA3mm 
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů. pro prostfedl normálnf vyptnačů, 
1azenl 1- edno lov· 

Monlát sptnoeú jedno nebe dYCJIIPÓIOY'YCh n6st!nn9ch •• t8Po/enlm 
vodlbl, pro prosUedl noNMlnl V)'PIMOO. tuenl 1-jednop61ových 

I spínač Jednopólový 1 0A bll'j, slonová kosi 
•plnae jednopO!o · 10A bll , slollové kost 
Montáž splnačiJ speciálních se zapcjením vodlčiJ čldla 

h u nástěnného 
Monltt oplnatú speclělnl<:h 58 zapcjenlm vOditil eldl• poh!!>ti 
na.t!nnt!>o 

I čidlo pohybu. splnacf prvr relá 
fldlo pol\)W, splnac1 PM' ,.� 
Montáž svltidel LED se zapojenim vodičů 

nim lo • h zilvěsn · lam 
Montot S\/ltlde! LED se UlpajMlm vodi,!ů p�� zavěsných 
lamp 
Svítidlo LED 26W, 4600/m, IP40 
Svllldlo LED 26W , 4600m, IP40 

lsv/lidlo LED 26W. 4600/m, IP40 
Sv!lkllo LED 26W • �6001m, IP40 
I svítidlo LED 26W . 4600/m, IP40 

m 

m 

m 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

ks 

kus 

ks 

ks 

ks 
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227,000 

272,400 

205,000 

22,000 

221,000 

272,400 

60,000 

72,000 

72,000 

19,000 

19,000 

29,000 

29,000 

2.000 

2.0001 

17.000 

11,0001 

23,000 

14,000 

8,0001 

1,0001 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK) 

20,66 

9,44 

21,71 

15,31 

21,71 

4,13 

95,70 

34,52 

73,26 

126, 061 

191,40 

211.201 

332.64 

455,40 

455,401 

455,401 

25. 1 . 2021 

Alíaprojekl Olomouc 
a.s., Tylova 1 

Alíaprojekt Olomouc 

Cena celkem [CZK] 

91 508,52 

75 101 ,73 

Cenová soustava 

4 689,82 es ůRs 2020 01 

2571,46 CS ŮRS2020 01 

1 302,so es úRs 2020 01 

1 102,32 es ůRs 2020 01 

412,49 es ůRS 2020 01 

78,47 es ůRs 2020 01 

2 775,30 es úRs 2020 01 

r 001,08 es ůRs 2020 01 

146,52 es ÚRS 2020 01 

252, 12 !es ůRs 2020 01 

3 253,80 es ůRs 2020 01 

3 590,401 

7 650.72 es úRs 2020 01 

6375,60 

3 643,201 

455,401 

J 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

' 

I 

I 

I 



PC Typ Kód 

pp 

1 7 K 741372012p 

PP 

18 M R741-104 
PP 

19 K 741372013p 

PP 

I 20 I M IR741-105 
pp 

21 K 460690081 

pp 

56281024 

741320101 

pp 

1241 
M 135822109 

PP 

I 251 
M 135822111  

pp 

26 K 741320105p 

pp 

1271 M IR741-201 
PP 

I 28 I K jMo 
PP 

I 29 I K [PM 
pp 

1301 K IPPV 
pp 

I 31 I K lzv 
pp 

D M46 

32 K 460680581 

pp 

I 

33 K 460680582 

pp 

34 K 460680161 

PP 

35 K 460710001 

pp 

36 K 460710002 

pp 

37 K 460680401 

Popis 

SvlUdlo LEO 26W , 4600lm, IP40 

Montáz. svítidel LED se zapojenlm vodičů bytových 
nebo společenských místnosti plisazenych nástěnnych 
reflektorových bez pohybového čidla 
Montát svltk!el LEO se zapoje,fm vodlčú bytovýcl, nebo 
společenských otlotnoslJ pňsat<,ných nast!oných reflel<to,ový<h bez 
pohybového fk!la 

Sv/1/dlo přisazené LED, 20W, 1800/m, 4000k, IP 
Svilidlo p/iMzen& LED, '20W, lBOOlm, 4000k, IP 

Montáž svítidel LED se zapojen lm vodičů bytových 
nebo společenskych mistnosll pfisazených nástěnných 
refiektorových s pohybovým éidlem 
Mont4f S\IIUdel LEO oe zapojenlm vodlCu bytových nebo 
spolec!enských mfstnootr pffoazených ntlslěMých re�to,ových 5 
pohybovým tldleo, 

lsvítidlo přisazené LED, 20W, 18001m, 4000k, IP 
SvfUdlo p&az.ené LED. 20W. 1800lm. 4000k, IP 

Osazeni kolevnlch prvků hmoz.dinek včetně vyvrtanl 
otvorů, pro upevněni elektroinstalaci ve stiopech 
keramlck · h, vně šiho růměru do 8 mm 
Osazeni kotevnlch pl\lkú hmo!dinek vteln6 V'f"'l�nl otvoru. pro 
upevne-nr elekuofnst:aloc.� ve suopech lteramlcir.9ch, vnajtl"ho průmMJ 
do8mm 

hmoždinky do dutych konstrukcf ocelovti 6x65 

hmotdlnky do dutich konslt\Jkcí ocelová 6<65 

Montáž jlstlčů se zapoíenim vodičů Jednopólových nn 
do25Abezk u 
MonlA! JlsUCú •• zapoje,lm vodltů jedllOJ)Olovych nn do 25 A bez 
krytU 

Vistlé 1pó/ový-cherakterist/ka B 10A 
psue TpOlový-moraklrnlslil<a B 10A 

Vistič 1 pólový-charakteristika B 16A 
psllč 1�chnroklerislíl<o B 16A 

Montaž jlsllčů se zapojením vodičů Jednopólových nn 
do 25 A ve skříni 
Monl31 �•t!čů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve 
skfinl 

looou�eé rukou do 2500W, IP21 
oco�et rukou do 2500W, IP21 

jMimostaveništnl doprava dodávek 
MimostavenlšlJ\t dcprava dodávek 

I Přidruženy materiál 
Pfidruieny malerllll 

[Podil přidružených výkonů 
Podll pfldru1ených výkonů 

I Zednické výpomocí 
Zednl<I<� výpo,noci 

s b . á tave ni pr ce p řl I kt e e  á"' romont ztch 
Prorážení otvorů a ostatní bouracl práce vysekáni ryti 
pro montáž trubek a kabelu v cihelných zdech hloubky 
do 3 cm a šilky do 3 cm 

Pronltenl otvorů a ostatní bol,racl pmce v;sekllní ryh pro monlAt 
trubek o kob<,tů v cihelných zdeeh hloubky do 3 cm a šrrky do 3 cm 

Proráženi otvoru a ostatní bouracl práce vysekáni ryti 
pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky 
do 3 cm a šilky přes 3 do 5 om 
Prorátonl otvo,u a osuunT bollrac/ prnce vysel<énl ryh pro montA! 
trubek o kobekl v cihelných zdech hloublcy do 3 cm a �lfl<y ples 3 do 5 
cm 

Proráženi oivoru a ostatnl bourací práce vybouráni 
otvoru ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a 
tloušt'k do 15 cm 
P,orntenT otvo,u a ostatní bouracl prtlce vybounl�I otYOOJ ve zdivu 
clhelnem plochy do 0,0225 m2 a tlouštky do 15 cm 

Vyplněni ryti a otvorů vyplněni a omítnuti ryti ve 
stro ech hloubk do 3 cm a širk do 3 cm 
Vyplnenl rýh a otvonl vyplnt!nl a o,nflnun rýh ve stropech hloubky do 
Jcmašíll<y do3cm 

Vyplněni rýh a otvorů vyplněni a omítnuti ryti ve 
stropech hloubky do 3 cm a šllky přes 3 do 5 cm 
Yypln!nl ryh a otvonl vyp,není a O!nllnull rýh ve strooech hloubky do 
3 cm a &lfl<y ples 3 do 5cm 

Prorážení otvoru a ostatnl bourací práce vysekáni 
kapes nebo výklenků ve zdivu z lehkych betonů, 
dutých cihel nebo tvárnic pro osazeni spalikú. 
ko1evnlch prvků nebo krabic, velikosti 7x7x5 cm 

MJ 

kus 

ks 

kus 

ks 

l<us 

100 
kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

ks 

% 
% 
% 
% 

m 

m 

kus 

m 

m 

kus 

Slrana 37 z 41 

Množstvi J.cena [CZK] 

12,000 129.36 

12,000 594,00 

1,000 166,32 

1,0001 192,001 

46,000 18,94 

0,046 407,22 

6,000 45,28 

3,0001 75,241 

3,000J 75,241 

5,000 91,74 

5.oool 2 508,ooj 

100,0001 33,ooj 

100.oooj 13,201 

100.oooj 3,301 

100,0001 66,ool 

129.000 43,36 

6,000 46,40 

15,000 38,35 

129,000 44,55 

6,000 50,69 

17,000 10,69 

Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

1 552.32 

7 128,00 

166,32 

792,ool 

811,24 es úRs 2020 01 

tB.73 es ůRS 2020 01 

211.68 es úRs 2020 01 

225, 12 jcs ůRs 2020 01 

225,njcs ůRS 2020 01 

458,70 

12540. 001 

3 300,ooj 

1 320.001 

330.ool 

6 600,001 

13 106 79 ' 

5 593,44 es úRs 2020 01 

278,40 es úRs 2020 01 

515,25 es úRs 2020 01 

s 746,95 es úRs 2020 01 

304. 14 es úRs 2020 01 

181,73 es úRs 2020 01 



PC Typ Kód 

PP 

38 K 460680402 

pp 

D HZS 
39 K hod 01 

pp 

140 I K lhod 02 
pp 

141 I K lrev.01 
pp 

Popis 

Proráženi otvorů a ostnlnl bouract práce vysekáni kapes nebo 
výlclenktl ve ,:divo z lehkýeh betonO, dutých cihel nebo tvárnic pro 
osazen! špall ků, kotevnlch pM<tl nebo krabic, velikosti 7•7•5 cm 

Proráženi otvoru a ostatní bourací práce vysekáni 
kapes nebo výklenků ve zdivu z lehkých betonů, 
dutých cihel nebo tvárnic pro osazeni špallků, 
kotevních prvků nebo krabic, velikosti 1 Ox1 Ox8 cm 

Prorti.enl otvon:r a ostatnl bouracf prltce vysek'nf kapes nebo 
vyktenků ve z<f,vo i tehkýeh betonů, dutých clhel nebo tvAmlc pro 
osaienl !polikO. kote,nich pNkú nebo krabic, velikosU l0x10,8 cm 

Hodinové zúčtovací sazby 
Koordinace na stavbě 
K00<dlnace no stavbě 

lzapojení VZT a odzkoušení 
Zapojeni vzr a odzkoušeni 

I Revize elektro 
Rovluelcktro 

MJ 

kus 

Nh 

Nh 

Nh 
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Množstvl J.cena [CZKJ 

29,000 14,72 

24,000 66,00 

2,0001 66,ooj 

16,oool 99,001 

Cena celkem [CZK) 

426,88 

3 300,00 
1 584.00 

132,001 

1 584,001 

I 
Cenová soustava 

' 

es úRs 2020 01 ' 

I 

I 

I 

' 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

J 

' 

I 



I 

I 

I 

I 

I 

I 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

TEREZIÁNSKÁ ZBROJNICE OLOMOUC - rekonstrukce hygienického zázemí 

Objekt: 
99 - Vedlejší a ostatní náklady-Tereziánská zbrojnice 01. 

KSO: 82229 
Místo: Olomouc, Křížkovského ul. 

Zadavatel: 

UP Olomouc, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 

Zhotovitel: 

Projektant: 
Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 1 

Zpracovatel: 
Olomouc 

I Poznámka: 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

jcena s DPH 

Základ daně 
41 700,00 

0,00 

v 
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CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

25. 1 . 2021 

41 700,00 

Výše dané 
8 757,00 

0,00 

50 457,00 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

TEREZIÁNSKÁ ZBROJNICE OLOMOUC - rekonstrukce hygienického zázeml 

Objekt: 
99 - Vedlejší a ostatní náklady-Tereziánská zbrojnice 01. 

Místo: Olomouc, Křížkovského ul. 

Zadavatel: UP Olomouc, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 

Zhotovitel: 

Kód dílu • Popis 

Náklady stavby celkem 

OST - Ostatnl náklady 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

25. 1. 2021 

Alfaprojekt Olomouc 
a.s., Tylova 1 

Olomouc 

Cena celkem [CZK] 

41 700,00 

14 500,00 

27 200,00 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

' 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

TEREZIÁNSKÁ ZBROJNICE OLOMOUC - rekonstrukce hygienického zá.zeml 

Objekt: 
99 • Vedlejši a ostatní náklady-Tereziánská zbrojnice 01. 

Místo: Olomouc, Křížkovského ul. 

Zadavatel: UP Olomouc, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 

Zhotovitel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

Náklady soupísu celkem 

o OST 
K 012103001 

PP 

I 2 I K 1012103101 
pp 

3 K 013284001 
pp 

4 K 013254101 
pp 

I 5 I K 1043103001 
pp 

K 049103001 

pp 

K 049203001 

PP 

8 K 090001002 

PP 

o VRN 

9 K 030001002 

PP 

10 K 039001003 

pp 

1 1  K 034403001 

pp 

12 K 041403002 

pp 

: 131 K 1079002001 
pp 

Ostatní náklad 

Pnl?Jrumné, goodotJcU • proje)<tové pr,!ce geC>ileUcké práce ple<I 
"9sla'Jbou 

IVytýčenl inženýrských síti 
Vytýtenl lnienýrskýc� sW 
Naklady na zpracováni a vedeni dokumentu KZP 
Na.klad na zpraoovénl a vede:nJ dokumentu KZP 

Monitori ng pruběhu výstavby 
Monitoring pnlběhu vjOlnby 
I Naklady na provedeni zkoušek, revizi a měření 

Náldody na p<ove<lenl zkc<Jtek, revizi • rn6/enl 
Inženýrská činnost zkoušky a ostatnl měřeni 

soubor 

I soubor I 

soubor 

soubor 

I soubor I 

inženýrská činnost ostatnl náklady vzniklé v souvislost/ soubor 
s realizací stavb 
lntenýrská tinnost 2ltou�ky a ostalnl m61enr lnženyrsl<á e1nnost 
ostatnl nékiady vznWé v �OlM�osd s real.i.zací stavby 

lnženýrska činnost zkoušky a ostatní mělenl 
Inženýrská činnost ostatnl náklady stanovené soubor 
zvláštnlml řed is 
lntenýrskó činnost 2ltou�ky a oslatnl mtlenl inten)'TSkll činnost 
ootatnl m\kladY stano�nt zvlé$tnlml p/e(jplsy 
Základnl rozděleni prúvodnfch činnosti a nákladu soubor ostalnl náklad 
Základnl rozděleni pnlvocl�lch činnosti a néldedú ostalnl náklody 

Vedle'ší roz očtové náklad 
Základní rozděleni prúvodnlch činnosti a nákladů soubor zaflzení staveniště 
Základnl rozděleni pnlvo<lr)lch činnosU o nákladů utllzenl staveniště 

Hlavní tituly průvodních činnosti a nákladů zařízeni soubor staveniště zrušeni zařízení staveniště 
Klovni Utuly pnlvoclnfch flnnosll a ná�ladů zanzenl staveoltté 211J$onl 
zanzcnl stavenl!t6 
Zalízeni staveniště zabezpečení staveniště dopravnl soubor značení na staveništi 
ZD.nzenl stavenlttě zabe.zpetenl stovenitté dopravnf značeni no 
stavenl!U 
Náklady zhotovitele na zajištěni koleklivnl bezpečnosti soubor osob oh lcích se staveništi : Náklody zhotOVJleJ� ne zajl!lě!il ke>ek6vnl bezpečnosti osob 
poh�lclch se po staveolšU: 
I Ostalnl provozní vlivy 

Ostalnl provOZlll vlivy 
jsouborl 

Strana 41241 

1.000 

1.0001 

1,000 

1,000 

1,0001 

1,000 

1,000 

1 ,000 

1.000 

1.000 

1,000 

1,000 

1,0001 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZKI 

2 000,00 

2 000,001 

1 000,00 

1 000,00 

2 soo.ool 

2 000,00 

2 000,00 

2 000,00 

5 000,00 

4 000,00 

15 000,00 

1 600,00 

1 soo,ooj 

25. 1 . 2021 

Alfaprojekt Olomouc 
a.s., Tylova 1 

Olomouc 

Cena celkem (CZK] 

41 700,00 

14 500,00 

2 000,00 

2 000,001 

1 000,00 

1 000,00 

2 soo.ool 

2 000.00 

2000,00 

2 000,00 

27 200,00 

5 000,00 

4 000,00 

15 000,00 

1 600,00 

1 soo.ool 

Cenova soustava 
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