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A.01    PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

Název stavby:   Teoretické Ústavy LF UP v Olomouci - úpravy 2 sekcí  
- TECHNICKO EKONOMICKÁ STUDIE 

Místo stavby:   Hněvotínská 976/3, Nová Ulice, 77900 Olomouc   
katastrální území: Olomouc – Nová Ulice [710717] 

     parcelní číslo: st. 1218/1 

Charakter stavby:   stavební úpravy, údržbové práce a opravy 

Účel stavby:   občanská vybavenost 
 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA: 

Investor:    Univerzita Palackého v Olomouci 
     Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc 

IČO: 61989592 

Zástupce investora:  doc. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D. 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE STUDIE: 

Generální projektant:   STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. 
     Holická 568/31, 772 00  Olomouc 
     IČ: 45192031 
     DIČ: CZ45192031 

Statutární zástupce:  RNDr. Luděk Šťastný 
předseda představenstva 

Manažer projektu:   PaedDr. Zoja Šťastná 

Stavebně-tech. řešení:  Ing. Jiří Vician (ČKAIT 1201642) 
     Ing. Monika Knopová 

Interiér:    Ing. arch. Jiří Burian 

Statika:    Ing. Jan Zmrzlý (ČKAIT 1003615) 

Zdravotechnika:   Ing. Lenka Janečková  

Vzduchotechnika:   Ing. Luděk Kulczycki 

Elektroinstalace, SLP:  Ing. Zdeněk Rozsypal (ČKAIT 1200056) 

Propočet nákladů:    Ing. Karel Věženský 

a) PŘEDMĚT STUDIE 

Předmětem technicko ekonomické studie je stanovení rozsahu části stavebních úprav 
stávajícího hlavního objektu Teoretických Ústavů Lékařské fakulty UP, návrh jeho provozně-
dispozičního a technické řešení a odhad investičních nákladů. Jedná se o přemístění ústavu 
imunologie ze stávající budovy „F“ Fakultní nemocnice do budovy Teoretických ústavů, a to do 
4.NP a 5NP v levém severním křídle – sekce A1. 

b) ZDŮVODNĚNÍ STAVBY, ZÁMĚR INVESTORA: 

Záměr stavebních úprav sekcí vychází z požadavků investora přestěhovat do vybraných 
sekcí nové uživatele. Vzhledem k požadavkům nových uživatelů je nutné provést drobné 
dispoziční úpravy a provést i opravy poškozených nebo nevyhovujících konstrukcí.  

Charakterem rozsahu stavebních úprav se jedná především o opravy a údržbové práce, 
částečně o dispoziční úpravy, které schválil investor s uživatelem.  
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c) ÚČEL STAVBY 

Účel užívání stavby, laboratorní a výukové využití objektu, se nemění. Z hlediska užívání 
jednotlivých upravovaných sekcí bylo provedeno rozdělení projektu na tyto jednotlivé objekty: 

SEKCE A1-4  
– Uživatel: Ústav imunologie (objekt levého křídla, 4NP – severní část budovy). 

SEKCE A1-5 
 – Uživatel: Ústav imunologie (objekt levého křídla, 5NP – severní část budovy). 

d) VLASTNICKÉ POMĚRY ČI JINÉ PRÁVO K POZEMKŮM: 

Parcela dotčená stavebními úpravami v rozsahu dispozičních změn a údržbových prací 
(katastrální území Nová Ulice [710717]: st.1218/1), jsou v majetku investora, Univerzita 
Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc. 

e) PŘEHLED  VÝCHOZÍCH PODKLADŮ: 

- Konzultace o požadavcích na studii se zadavatelem, uživateli. 
- Osobní prohlídka objektů areálu. 
- Fotodokumentace stávajícího stavu. 
- Vlastní statické posouzení stropních konstrukcí (viz níže). 

Jiné průzkumy nebyly prováděny. Při dalším postupu na projekčních pracích se doporučuje 
provést stavebně technický průzkum, sondy do podlahových konstrukcí (instalační šachty, 
podhledy aj.). 

f) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ROZSAHU ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ 

SOUČASNÝ STAV: 

Řešená podlahová plocha sekcí: 
- 4.NP: Sekce A1-4 (Ústav Mikrobiologie): ……………………………….……. cca 512,00 m2 
- 5.NP: Sekce A1-5 (Ústav Mikrobiologie): ……………………………….……. cca 360,25 m2 
 

NAVRHOVANÝ STAV: 

Řešená užitková plocha sekcí: 
- 4.NP: Sekce A1-4 (Ústav Imunologie): ……………………………….……... cca 512,84 m2 
- 5.NP: Sekce A1-5 (Ústav Imunologie): ……………………………….……... cca 360,45 m2 

g) POPIS SOUČASNÉHO STAVU OBJEKTU 

Objekt budovy Teoretických ústavů LF UP v Olomouci byl postavena v 50.- 60. letech 20. 
století podle projektu Ateliéru národního umělce Jiřího Krohy a je jedním z významných zástupců 
dobového architektonického směru dnes zvaného socialistický realismus. Generálním 
dodavatelem byly Pozemní stavby, n.p., Olomouc. 

Řešený objekt Teoretických ústavů je kompozičně symetrická stavba, která je rozčleněna na 
tři části: dvě příčná pětipodlažní trojtraktová křídla ukončená valbovými střechami (se zažitým 
označením A a B) jsou propojená nižší vstupní třípodlažní částí (C). Tato centrální část je ještě 
dělena: na podélné trojtraktové křídlo ukončené plochou střechou na straně hlavního vstupu a 
členité příčné křídlo ukončené střechou valbovou na zadní straně. Křídla A a B jsou dále členěna 
na A1, B1 (severní část) a A2, B2 (jižní část).  V  krajních křídlech A a B jsou umístěny provozy 
jednotlivých ústavů fakulty. V centrální části C jsou umístěny provozy vstupní, provozy společně 
užívané, provozy technické a doplňkově i jeden z ústavů.   

Dotčenými a řešenými částmi je část A1. Křídlo je řešeno jako podélný trojtakt s chodbou ve 
středovém traktu. Místnosti jsou v krajních traktech. Jednotlivá podlaží jsou přístupná  z hlavního  
schodiště umístěného ve střední části křídla. Centrální schodiště tak rozděluje objekt křídel na 
jednotlivá „půl podlaží“, která jsou koncipována jako samostatné sekce. Na jednom podlaží 
každého křídla jsou tedy 2 sekce. Jednotlivé sekce jsou od prostoru centrálního schodiště 
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odděleny původními prosklenými dřevěnými stěnami s dvoukřídlými dveřmi. Centrální chodba 
každé sekce je zúžena oproti středovému sloupovému traktu přizdívkami, které tvoří soustavu 
jader pro stoupací potrubí rozvodů technických zařízení (voda, kanalizace, ..). Kompozičně byl 
řešen vstup do každé z místností z chodby středem mezi obezděnými technickými instalačními 
jádry kolem sloupů. Pokud byly v průběhu užívání objektu jednotlivé buňky místností spojeny 
vznikla tak mezijádrová nika. Každá sekce má samostatná hygienická zařízení, která byla 
v nedávné době rekonstruována. Hygienické zařízení je tvořeno kabinkami WC s předsíňkou 
s umyvadly, sprchovou komorou.  

Stávající stav stavebně konstrukčního řešení: 

Konstrukce objektu jsou dle původního projektu a nálezů následující: ŽB monolitický skelet 
tvořící svislou nosnou konstrukci, stropy z ŽB průvlaků a křížem vyztužených desek, schodiště na 
ŽB deskách. Obvodové výplňové zdivo z dutých cihel tl. 2x 150mm se vzduchovou mezerou              
50 mm, resp. ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm (čela křídel), ŽB moniérky kolem schodišť, 
příčky z plných i dutých cihel s lokálními sklobetonovými úpravami. Výplně vnějších otvorů byly 
při nedávné rekonstrukci vyměněny za plastové s izolačním dvojsklem a fasáda opatřena KZS 
z minerálních vláken a tenkovrstvé omítky. Truhlářské prvky tvoří v podružných místnostech 
hladká křídla v ocelových zárubních. Podlahy jsou teracové, PVC, keramické, plošný koberec, 
plovoucí lamino. Úpravy povrchů tvoří vnitřní omítky hladké vápenocementové v místnostech 
teoretických učeben a kancelářích nebo keramické obklady v laboratořích a v učebnách praktické 
výuky, hygienických zařízeních apod.  

Konstrukční systém objektu je dilatovaný monolitický sloupový skelet. Obvodové zdivo je 
nenosné výplňové. Stropní konstrukci tvoří železobetonová stropní deska ztužená průvlaky 
v podélném i příčném směru. Ve stropní desce je navíc uložen systém rozvodů „stropního“ 
vytápění. Vnitřní příčkové zdivo se předpokládá, že je cihelné. Prvky PSV jsou z větší části 
původní (především vnitřní dveře, zárubně).  

Vzhledem k požadavkům v průběhu užívání byly postupně prováděny drobné úpravy a 
údržbové práce, které vyžadovalo postupné dožívání jednotlivých konstrukcí. 

V minulosti byly pro objekt realizovány energeticky úsporná opatření v rozsahu zateplení 
obvodového pláště a výměna původních oken za nová plastová s izolačním dvojsklem.  

Stávající stav vnitřního prostředí budov: 

Vytápění objektu je řešeno systémem stropního vytápění. Otopné trubky jsou umístěny ve 
stropní železobetonové desce. Změna otopné soustavy není částí zadaného řešení stavebních 
úprav.  

V budoucnu se počítá s provedením nového otopného systému v celém objektu. V současné 
době není známo jaká koncepce a provedení systému bude vybráno a provedeno. V rámci 
projektu se počítá s osazením otopných těles pod okny, z tohoto důvodu je v návrhu interiéru 
uvolněno místo pod okny vč. osazení mřížek v pracovních stolech pro odvod tepla.  

j) NÁVRH ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A STAVEBNÍCH A DISPOZIČNÍCH ÚPRAV  

Z hlediska využití nedochází ke změně oproti původnímu stavu, způsob a účel užívání 
objektu se nemění. Změny se týkají především přemísťování jednotlivých ústavů (původně ústav 
mikrobiologie, nyní ústav imunologie) a následné dispoziční úpravě na nové požadavky. Každá 
ze sekcí je řešena jako chodbový trojtakt. Středová chodba má šířku 2,80 m. Místnosti v krajních 
traktech mají základní hloubku 5,70 m. Podélná modulová rozteč sloupů 3,44 a 3,60 m vymezuje 
základní rozměr místností. 

Sekce A1-4 - Ústav imunologie  

Sekce A1-4 byla v minulosti označena jako Ústav mikrobiologie.  
Místnosti v sekci byly v současnosti využívány jako laboratoř molekulár. (m.č. 4.001, 4.002., 

4.002a, 4.003, 4.004, 4.005, 4.006), laboratoř antibiotická (m.č. 4.007, 4.007a, 4.007b, 4.032), 
laboratoř mykobakterie (m.č. 4.008), laboratoř serologická (m.č. 4.009, 4.011), komorová lednice 
(m.č. 4.010), přípravna (m.č. 4.012, 4.038, 4039), učebna (m.č. 4.013), chodba (m.č. 4.026, 
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4.027), kancelář (m.č. 4.028, 4.040), lodžie (m.č. 4.028a), zádveří (m.č. 4.029, 4.030), sklad (m.č. 
4.030a, 4.035, 4.041), laboratoř vakcíny (m.č. 4.031, 4.033), umývárna (m.č. 4.031a), laboratoř 
(m.č. 4.034, 4.034a, 4.034b, 4.034c), laboratoř varna půd (m.č. 4.036, 4.037), úklidová komora 
(m.č. 4.042), šatna (m.č. 4.043), umývárna-hygienická smyčka (m.č. 4.044), WC (m.č. 4.047) a 
sprcha (m.č. 4.044a). 

V rámci provozních změn bude do této sekce přemístěna katedra Ústavu imunologie.   
V rámci přestěhování do této sekce vznikne potřeba úprav dispozic na provozní požadavky 

ústavu. Dispoziční změny vyvolají stavební úpravy, a to vybourání (demontáž) nevyhovujících 
příček vč. dveří, zásahy do SDK plných podhledů vč. jejich oprav, provedení nových podhledů, 
výstavbu nových SDK příček, dozdívek, hliníkových sestav, zvětšení otvorů vč. vybourání otvorů 
pro osazení novými dveřními křídly, odstranění obkladů ve vybraných místnostech, odstranění 
celé tloušťky podlahy vč. provedení statického zesílení podlah a nových vrstev (místnosti č. 
4.001, 4.006, 4.007) – viz níže statické posouzení podlah. Je doporučeno provést v dalším stupni 
sondu do podlahy místnost č. 4.033 z důvodu odhlučnění podlahy (provést plovoucí podlahu) od 
stávajících mrazáků popř. podložení stávající mrazáky tlumícími podložkami. Dále budou 
provedeny opravy povrchů stěn a nášlapných vrstev podlah.  

V celé sekci budou provedeny dle míry zamoření plísněmi dezinfekce prostředí                       
(i v podhledech) popř. v místnostech č. 4.007, 4.008, 4.009 budou provedeny sanace v celém 
rozsahu a kompletní výmalba.  

Celkově v laboratořích dojde k přestěhování interiérového nábytku a vybavení laboratoří (viz 
výkresy interiéru, popis viz níže).  

Odstraňované konstrukce, zařizovací předměty, obklady aj. jsou zaznačeny ve výkrese B.03 – 
navrhovaný stav + demolice. 

Obecné požadavky uživatele na úpravy (stavební část): 

Nášlapná vrstva podlahy bude ve všech prostorech odstraněna a provedena nová 
v laboratořích a chodbách – „zátěžové linoleum antistatické s fabiony“, ve vybraných laboratořích, 
sprše, WC a umývárnách (laboratoř) bude provedena keramická dlažba.  
Výmalby stěn pigmentovou otěruvzdornou barvou (upřesnění barevného odstínu jednotlivých 
místností bude v dalším stupni PD). 

Okna budou doplněna vnitřními horizontálními žaluziemi v barevném odstínu stejném 
s ostatními žaluziemi v celé budově. Venkovní zastínění žaluziemi se investorem nepředpokládá - 
není součástí řešení studie, jsou doplněny pouze vnitřní žaluzie dle požadavku uživatele. 

Stávající dveře budou ponechány bez úprav. 
Spodní řady okenních křídel v hygienické smyčce dle potřeby můžou být opatřeny 

samolepícími ornamentálními fóliemi (polepy). Prosklená stěna mezi chodbou a DNA - 
administrativou bude navíc opatřena samolepícími ornamentálními fóliemi (polepy) a stávající 
hliníková prosklená stěna mezi laboratoří m.č. 4.036-4.036a bude doplněna o zatemňovací roletu.  

Odstranění nebo odpojení plynového rozvodu, který je veden v podlaze pod okny a dále 
vyveden v jednotlivých místnostech do stěny a do úrovně pracovních stolů.  

Podrobněji viz jednotlivé výkresy. 

Profese vnitřního prostředí budov: 

Budou provedeny úpravy, výměna zařizovacích předmětů TZB (zdravotních instalací) a 
navazující práce (přemístění připojovacích potrubí zdravotechniky, nové rozvody elektroinstalací 
a slaboproudu), dále úprava ve VZT rozvodech a s tím související zásahy v půdním prostoru viz 
část VZT. 
 
Sekce A1-4 plocha zastavěná   plocha podlahová 
  PZ m2    PU m2   
4.NP  610    512,84   
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Sekce A1-5 - Ústav imunologie  

Sekce A1-5 byla v minulosti označena jako Ústav mikrobiologie.  
Místnosti v sekci byly v současnosti využívány jako knihovna (m.č. 5.001), pracovny (m.č. 

5.002, 5.004, 5.005, 5.006, 5.007, 5.022, 5.023, 5.024, 5.025), chodba (m.č. 5.021), kancelář 
(m.č. 5.021a), jídelna (m.č. 5.026), výukový prostor (m.č. 5.027, 5.028), WC (m.č. 5.029) a sprcha 
(m.č. 5.029a). 

V rámci provozních změn bude do této sekce přemístěna katedra Ústavu imunologie.   
V rámci přestěhování do této sekce vznikne potřeba drobných úprav dispozic na provozní 

požadavky ústavu. Využití místností bude především pro administrativní i pro pedagogickou 
činnost. Dispoziční změny vyvolají stavební úpravy, a to vybourání (demontáž) nevyhovujících 
příček, vyčištění prostoru nad okny vč. odstranění rolet, provedení nových podhledů, výstavbu 
nových SDK příček a vybourání otvorů pro osazení nových dveřních křídel, odstranění obkladů za 
umyvadly. Dále budou provedeny opravy povrchů stěn a nášlapných vrstev podlah, které budou 
odstraněny a provedeny nové, kromě parket (dřevěné vlysy), které budou upraveny pro možnost 
položení linolea.  

Celkově dojde k přestěhování interiérového, vybavení novým a přestěhováním stávajícího (viz 
výkresy interiéru, popis viz níže).  

Odstraňované konstrukce, zařizovací předměty, obklady aj. jsou zaznačeny ve výkrese B.06 – 
navrhovaný stav + demolice. 

Obecné požadavky uživatele na úpravy (stavební část): 

Nášlapná vrstva podlahy bude z větší části odstraněna a provedena nová v laboratořích, 
kancelářích a chodbách – „zátěžové linoleum s fabiony“, v laboratoři bude zátěžové linoleum 
antistatické s fabiony, ve sprše bude provedena keramická dlažba. Stávající dřevěné vlysy budou 
překryty linoleem vč. přípravy povrchu. 
Výmalby stěn pigmentovou otěruvzdornou barvou (upřesnění barevného odstínu jednotlivých 
místností bude v dalším stupni PD). 

Okna budou doplněna vnitřními horizontálními žaluziemi v barevném odstínu stejném 
s ostatními žaluziemi v celé budově. Venkovní zastínění žaluziemi se investorem nepředpokládá - 
není součástí řešení studie, jsou doplněny pouze vnitřní žaluzie dle požadavku uživatele. 

Stávající dveře budou ponechány beze změny, popř. dojde u mírně poškozených dveří 
k nátěru. 

Odstranění nebo odpojení plynového rozvodu, který je veden pod stropem nad okny. Plynové 
rozvody budou ponechány - napojeny jen ve výukových místnostech (m.č. 5.007, 5.027). 

Podrobněji viz jednotlivé výkresy. 

Profese vnitřního prostředí budov: 

Budou provedeny úpravy, výměna zařizovacích předmětů TZB (zdravotních instalací) a 
navazující práce (přemístění připojovacích potrubí zdravotechniky, nové rozvody elektroinstalací 
a slaboproudu). Dále bude provedena příprava VZT pro budoucí chlazení tohoto podlaží a 
odvětrání nově navržené sprchy. 
 
Sekce A1-5 plocha zastavěná   plocha podlahová 
  PZ m2    PU m2   
5.NP  425    360,45  

k) NÁVRH INTERIÉRU 

Studie interiéru řeší rozmístění nového laboratorního a kancelářského nábytku, dále 
rozmístění stávajících a nových laboratorních a kancelářských přístrojů.  

Na základě požadavku investora bylo do projektu interiéru zapracováno rozmístění 
stávajícího nábytku který se již nachází v budově a nábytku který bude přemístěn ze stávajícího 
provozu imunologie. 

Návrh interiérů je vypracován co nejvíce dispozičně a funkčně správně, tak aby vyhovoval 
podmínkám denního a umělého osvětlení a vyhovoval co nejlépe požadavkům investora a 
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uživatelů. Jako podklad pro rozmístění nábytku a přístrojů byla použita kniha místností s 
požadavky jednotlivých uživatelů (viz samostatná příloha C, která bude součást dalšího stupně 
PD). 

SEKCE A1-4  
– Uživatel: Ústav imunologie (objekt levého křídla, 4NP – severní část budovy). 

SEKCE A1-5 
 – Uživatel: Ústav imunologie (objekt levého křídla, 5NP – severní část budovy). 

Vybavení laboratoří (přístrojové vybavení, skladové prostory) 

Laboratorní nábytek je navržen v části dispozice jako nový s ohledem na požadavky uživatelů 
(přístrojové vybavení) a dispoziční řešení místností, tj. nábytek pevně spojený s budovou i volně 
stojící. Nábytek bude odpovídat požadavkům na jednotlivé místnosti (rozměry, tíhy přístrojů, 
chemické odolnosti, atd). Upřesnění těchto parametrů a umístění přístrojového vybavení bude 
provedeno v dalším stupni projektové dokumentace. 
Interiérové laboratorní vybavení bude konstrukčně řešeno ve shodě s doporučeními a požadavky 
platných norem a mimo tyto obecně platné předpisy musí odpovídat požadavkům všech 
příslušných částí minimálně těchto norem: 

- ČSN EN 14056 Laboratorní nábytek - Konstrukční řešení a instalace. 
- ČSN EN 14727 Laboratorní nábytek - Úložný nábytek pro laboratoře. 
- ČSN EN 14749 Mechanické vlastnosti úložného nábytku a pracovních desek. 
- ČSN EN 13150 Pracovní stoly pro laboratoře. 
- ČSN EN 14411 Keramické obkladové materiály. 
- ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení. 
- ČSN EN 12464 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů. 
- ČSN EN 14470 Protipožární bezpečnostní skříně. 
- ČSN EN 13792 Barevné značení kohoutů a ventilů pro užití v laboratořích. 
- DIN 12918 Laboratorní armatury. 

a splňovat požadavky směrnic: 

- 73/23/EHS (nařízení vlády č. 17/2003 Sb.). 
- 89/336/EHS (nařízení vlády č. 18/2003 Sb.). 
- 2004/108/ES (nařízení vlády č. 616/2006 Sb.). 
- 2006/95/ES (nařízení vlády č. 17/2003 Sb.). 
- pro laboratorní stoly (doložení označení výrobků značkou CE pro laboratorní stoly) 
- a vyhlášky č. 6/2003 Sb. pro stanovení hygienické nezávadnosti. 
 
Na základě požadavku investora bylo do projektu interiéru zapracováno z úsporných důvodů 

rozmístění stávajícího laboratorního nábytku který se již nachází v budově a nábytku který bude 
přemístěn ze stávajícího provozu imunologie sousední budovy. Musí ovšem dojít k repasování 
stávajícího nábytku tak aby bylo možné stávající nábytek umístit do nových místností, a 
přizpůsobit ho novým rozměrům místnosti a přístrojovému vybavení. Ze stávajícího laboratorního 
nábytku který se již nachází ve 4.NP bylo s uživatelem dohodnuto ponechat určité procento 
spodních skříněk, šuplíků a horních skříněk, které budou v dobrém stavu, ale stávající pracovní 
desky jsou poškozené (prohnuté, poškrábané, některé mají poškozené hrany). Proto bude nutno 
tyto pracovní desky vyměnit za nové, které budou odpovídat novému dispozičnímu řešení a 
přístrojovému vybavení.  

Vzhledem k použití části stávajícího nábytku nebude možné úplně sjednotit materiálové a 
barevné řešení interiérového vybavení. Dále je nutné upozornit na to že stávající repasovaný 
nábytek bude zřejmě vyžadovat častější údržbu a drobné opravy, a celková životnost 
repasovaného nábytku bude nižší než u nového nábytku. 
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Vybavení kanceláří a ostatních prostor (denní místnost, učebna, šatna, sociální zařízení): 

V návrhu interiéru byl z důvodu, kvalitativních a dodržení všech standardů byl zvolen 
v části dispozice nový typový systémový kancelářský nábytek velké systémové řady, jaký vyrábí 
většina větších výrobců kancelářského nábytku. Typový nábytek bude v provedení lamino s ABS 
hranou. Místnosti obsahují stoly s plnými boky a stoly na kovových podnožích, doplněné 
podstavnými zásuvkovými kontejnery a pojízdnými zásuvkovými kontejnery pod stoly. Systémové 
přepážky dané řady nábytku budou mít vyrovnávací stavěcí nožky a koncové profily, umožňující 
vzájemné spojování a také zavěšování polic a roletových skříněk a spojovací stojky. Dále jsou 
kancelářské místnosti vybaveny úložnými skříněmi a regály. (Přesné vybavení jednotlivých 
místností kancelářským nábytkem bude zpracováno v dalším stupni projektové dokumentace). 

Tvarově není dán nábytek striktně, investor může použít i trochu odlišný nábytek 
systémové řady jiného výrobce, popř. stávající nepoškozený nábytek. Podmínkou je zachování 
dispozičního uspořádání místností, počtu pracovních míst, objemu úložných prostorů, materiálů, 
kvality a přibližné barevnosti nábytku. 

Na základě požadavku investora bylo do projektu interiéru zapracováno z úsporných 
důvodů rozmístění stávajícího kancelářského nábytku, který se již nachází v budově a nábytku, 
který bude přemístěn ze stávajícího provozu imunologie sousední budovy. Musí ovšem dojít 
k repasování stávajícího nábytku tak aby bylo možné stávající nábytek umístit do nových 
místností, a přizpůsobit ho novým rozměrům místnosti.  

Vzhledem k použití části stávajícího nábytku nebude možné úplně sjednotit materiálové a 
barevné řešení interiérového vybavení. Dále je nutné upozornit na to že stávající repasovaný 
nábytek bude zřejmě vyžadovat častější údržbu a drobné opravy, a celková životnost 
repasovaného nábytku bude nižší než u nového nábytku. 
 

  Ing. arch. Jiří Burian 

l) Technika prostředí staveb  

l.1) Elektroinstace 

Popis stávajícího stavu: 

Elektroinstalace v obou řešených částech objektu byly postupně (v různých dobách) 
rekonstruovány. Poslední úpravy elektroinstalací probíhaly v letech 2001 a 2002. 

Základní technické údaje :  

• napěťová soustava : TN-C-S; 3x400/230V; 50 Hz; 3+N+PE 
• ochrana před úrazem elektrickým proudem : 

o základní ochrana je zajištěna izolací, přepážkami a kryty 
o ochrana při poruše je provedena automatickým odpojením od zdroje a ochranným 

pospojováním, je doplněna ochranou proudovým chráničem 

Instalace jsou napojeny na podružné patrové rozvaděče, přívody pro patrové rozvaděče jsou 
napojeny na hlavní rozvodnu objektu. 

Stávající elektroinstalace jsou ve stavu z doby posledních rekonstrukcí, tedy stáří cca 12 a 
více let. 

V sekci A1-4 (4.PN) jsou všechny instalace provedeny v soustavě TN-S, jsou použity kabely 
CYKY. V chodbě a v části místností (laboratoře) jsou celistvé podhledy, svítidla jsou zapuštěná 
do podhledů. Uložení instalací je nad podhledy a částečně pod omítkou. V některých laboratořích 
jsou provedeny rozvody pro zásuvky v podlahách a v lištách na laboratorních stolech. Požadavky 
současných norem nesplňují zásuvkové instalace, kde není provedena zvýšená ochrana 
proudovými chrániči 30mA.  

V sekci A1-5 (5.PN) je převážná část instalací, hlavně zásuvkové obvody, provedena 
měděnými vodiči v soustavě TN-S. Část obvodů pro osvětlení je stále ještě provedena 
hliníkovými vodiči s pryžovou izolací a opředením (AGY) v soustavě TN-C. Uložení instalací je 
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různé. Na chodbách jsou instalace uloženy v drátěných žlabech, jinde jsou instalace uloženy pod 
omítkou, případně v lištách nebo na povrchu. 

V prostorách jednotlivých sekcí se tedy vyskytují části, kde byly provedeny pouze dílčí 
rekonstrukce, takže jsou vedle sebe instalace relativně nové a instalace nebo přístroje  staré i 
desítky let. 

Hlavní stoupací vedení jsou provedeny kabely AYKY, které jsou vedeny v dutinách 
stavebních konstrukcí, někde pak na povrchu ve vkládacích instalačních žlabech. 

Osvětlení je řešeno zářivkovými svítidly (z větší části rekonstruované), v některých 
místnostech jsou svítidla žárovková. V obou řešených sekcích je provedeno nouzové orientační 
osvětlení (svítidla s piktogramem a s vestavěnou baterií), nikde však není provedeno nouzové 
osvětlení únikových cest. 

S ohledem na typy, počty svítidel v jednotlivých místnostech (zejména v 5.PN) a stáří 
osvětlovacích soustav je možno konstatovat, že průměrná intenzita osvětlení nebude vyhovovat 
nově navrhovaným účelům a využití místností. 

Návrh řešení :   

Sekce  A1-4  (levé křídlo, 4.PN, sever)  

V této části objektu je osvětlení nejmodernější, ale s ohledem na požadovaný rozsah změn 
dispozic a také s ohledem na provedení nouzového osvětlení, bude možno uvažovat s částečným 
využitím osvětlení (chodba a některé místnosti bez dispozičních změn), v místnostech, kde 
dochází ke změně dispozic bude provedena kompletní rekonstrukce silnoproudých instalací. 

Základní technické údaje   

• napěťová soustava : TN-S; 3x400/230V; 50 Hz; 3+N+PE 
• ochrana před nebezpečným dotykem živých částí do 1000V : ochrana polohou a izolací dle 

ČSN 33 2000-4-41 
• ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000V :  

o ochrana samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 
o zvýšená ochrana proudovým chráničem, pospojováním  

Nové instalace budou provedeny měděnými kabely a vodiči uloženými do kabelových žlabů 
(na chodbách), pod omítkou nebo v nezbytně nutných případech do lišt.  

Osvětlení bude řešeno zářivkovými svítidly s elektronickými předřadníky. Stávající žárovková 
svítidla (ve vedlejších prostorách jako WC, šatny, atd.) lze nahradit svítidly s technologií LED. 
Součástí řešení bude i nový systém nouzového únikového a orientačního osvětlení. 

Zásuvkové instalace budou provedeny se zvýšenou ochrannou proudovým chráničem (kde je 
to požadováno ČSN 33 2000-4-41). Počty a rozmístění zásuvek dle požadavků uživatele. Způsob 
uložení vedení dle možností stavebních technologií (parapetní žlaby, pod omítkou, atd.). Budou 
řešeny přepěťové ochrany zásuvek (stupeň „D“). 

Ostatní instalace (pro technologie, větrání, klimatizaci a pro slaboproudé technologie) budou 
provedeny dle požadavků technologií, které budou napojovat. 

Pro každou laboratoř bude zřízen podružný rozvaděč, který umožní odpojení všech instalaci 
(s výjimkou osvětlení) z jednoho místa. 

Sekce  A1-5  (levé křídlo, 5.PN, sever)  

S ohledem na stav elektroinstalací, zejména na provedení osvětlení a nouzového osvětlení 
bude provedena kompletní rekonstrukce silnoproudých instalací v celém rozsahu sekce. 

Základní technické údaje   

• napěťová soustava : TN-S; 3x400/230V; 50 Hz; 3+N+PE 
• ochrana před nebezpečným dotykem živých částí do 1000V: ochrana polohou a izolací dle 

ČSN 33 2000-4-41 
• ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000V:  

o ochrana samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 
o zvýšená ochrana proudovým chráničem, pospojováním  
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Nové instalace budou provedeny měděnými kabely a vodiči uloženými do kabelových žlabů 
(na chodbách), pod omítkou nebo v nezbytně nutných případech do lišt.  

Osvětlení bude řešeno zářivkovými svítidly s elektronickými předřadníky. V určených 
prostorách bude řešeno stmívání. Stávající žárovková svítidla (ve vedlejších prostorách jako WC, 
šatny, atd.) lze nahradit svítidly s technologií LED. Součástí řešení bude i nový systém 
nouzového únikového a orientačního osvětlení. 

Zásuvkové instalace budou provedeny se zvýšenou ochrannou proudovým chráničem (kde je 
to požadováno ČSN 33 2000-4-41). Počty a rozmístění zásuvek dle požadavků uživatele. Způsob 
uložení vedení dle možností stavebních technologií (parapetní žlaby, pod omítkou, atd.). Budou 
řešeny přepěťové ochrany zásuvek (stupeň „D“). 

Ostatní instalace (pro technologie, větrání, klimatizaci a pro slaboproudé technologie) budou 
provedeny dle požadavků technologií, které budou napojovat. 

l.2) Slaboproudé instalace 

Popis stávajícího stavu : 

V současné době v obou řešených částech objektu provedeny následující slaboproudé instalace : 
 - strukturovaná kabeláž (SK), 
 - jednotný čas (JČ), 
 - zvonky a domácí telefony (Z+DT). 

Strukturovaná kabeláž, tedy rozvody telefonů a počítačové sítě, je provedena UTP kabely, 
které jsou uloženy převážně na povrchu v lištách a vkládacích žlabech. Rozvody SK jsou 
provedeny ve standardu Cat5 nebo ještě nižším. 

Jednotný čas je řešen tak, že na chodbě jsou umístěny jedny oboustranné hodiny. 
Pro vstup na jednotlivá oddělení je řešen domácí telefon s elektrickým otevírání dveří. U 

vstupu do oddělení je umístěno tablo DT, ve dveřích je elektrický zámek a otevírání dveří je 
řešeno z vybrané kanceláře. 

Návrh řešení :   

Sekce  A1-4  (levé křídlo, 4.PN, sever)  

V řešené části objektu bude provedena obnova stávajících sítí.  
Strukturovaná kabeláž bude provedena celá nově. Místo propojení do stávající sítě SK a 

standard provedení určí odpovědný zástupce uživatele. Počty a rozmístění zásuvek pro telefony 
a PC dle požadavků uživatelů jednotlivých kanceláří. 

Jednotný čas (elektrické hodiny) bude obnoven v původním rozsahu, tedy jedny oboustranné 
hodiny na chodbě. 

Přístupový systém bude proveden nově. Vstup do oddělení bude řešen domácím telefonem 
(otevření zámku podle požadavku od vstupu) s možností otevření zámku magnetickou nebo 
čipovou kartou. V případě požadavků budou řešeny i vstupy do jednotlivých kanceláří elektrickým 
zámkem ovládaným kartou. 

Jiné SLP instalace se nepředpokládají. 

Sekce  A1-5  (levé křídlo, 5.PN, sever)  

V řešené části objektu bude provedena obnova stávajících sítí.  
Strukturovaná kabeláž bude provedena celá nově. Místo propojení do stávající sítě SK a 

standard provedení určí odpovědný zástupce uživatele. Počty a rozmístění zásuvek pro telefony 
a PC dle požadavků uživatelů jednotlivých kanceláří. 

Jednotný čas (elektrické hodiny) bude obnoven v původním rozsahu, tedy jedny oboustranné 
hodiny na chodbě. 

Přístupový systém bude proveden nově. Vstup do oddělení bude řešen domácím telefonem 
(otevření zámku podle požadavku od vstupu) s možností otevření zámku magnetickou nebo 
čipovou kartou. Jiné SLP instalace se nepředpokládají. 

  
Ing. Zdeněk Rozsypal 
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l.3) Zařízení zdravotně technických instalací 

Všeobecné údaje 

- Popis konstrukce objektu 

Jedná se o stávající objekt z 50. let 20. Století. Konstrukční systém skelet, stěny z cihel. 
Světlá výška nadzemních podlaží je 3,33m, konstrukční výška 3,6m. 
Celková tloušťka podlahy dle dostupných informací je 0,27 m (0,12 m ŽB+0,15 m podlahová 
vrstva). 

- Popis funkce objektu 

Budova slouží potřebám Lékařské fakulty Univerzity Palackého. 
Předmětem zakázky jsou 2 sekce nad sebou. Nacházejí se ve 4.NP a v 5.NP (nad 
rekonstruovanou sekcí 3  ve 2.NP) 

V navrhovaných prostorách budou pracovny, kanceláře, učebny a laboratoře. Z hlediska 
požadavků na napojení vody se jedná o běžná odběrná místa bez požadavků na upravenou 
vodu. Případné změkčovače jsou lokální a nejsou dodávkou ZTI. 

- Profese ZTI 

Řešení zdravotechniky předpokládá odvedení splaškových odpadních vod, dále pak rozvody 
studené pitné vody a  teplé vody od nových odběrných míst ke stoupačkám. 
Jelikož rozvody ZTI jsou vázány na související stavební úpravy, je třeba, aby byl ze strany 
zadavatele jednoznačně potvrzen rozsah. Viz navrhovaný stav. 

Stávající stav 

Jedná se rozlehlý objekt, s četnými dodatečnými zásahy, které není vždy možno 
zmapovat. Převážná část instalací v objektu je v původním stavu, kdy stoupačky vody i 
kanalizace jsou za hranicí životnosti. Zásahy do stávajících instalací probíhaly bez ohledu na 
celkovou rekonstrukci instalací ZTI, neboť tato není koncepčně vyřešena. 
Existenci stoupaček lze ověřit pouze obhlídkou v suterénu. Ostatní trasy jsou odhadovány dle 
stávajících či rušených odběrných míst v jednotlivých podlažích. 

- Kanalizace 

Kanalizace je řešena jako oddílná. Odvádí samostatně splaškové a dešťové vody.  
Kdysi zde byla i kanalizace chemická svedená do neutralizační jímky. (Patrně pouze v pravém 
křídle). Ta dnes funguje jako běžná splašková kanalizace. 
Kanalizační stoupačky jsou vedeny v jádrech podél sloupů. Nejsou umístěny pravidelně. Místy 
jsou stoupačky ob jeden sloup, místy hustěji. 
Stoupačky jsou odvětrány nad střechu. Kanalizační stoupačky jsou z litiny DN 50 a DN100. 
Svodné potrubí v levém křídle je od stoupaček vedeno pod stropem suterénu. 

(Poznámka: tam, kde jsou ve vyšších podlažích odběrná místa u sloupů, u kterých v suterénu 
stoupačky nejsou, se předpokládá stávající napojení ze sousedních stoupaček pod stropem 
spodního podlaží). 

- Studená voda 

Páteřní rozvod vody je veden pod stropem nejnižšího podlaží. Odtud je pro každou ze dvou 
částí levého a ze dvou částí pravého křídla vedena 1 stoupačka. 
Na každém podlaží uvedených částí je veden po obou stranách chodby horizontální rozvod 
studené vody k jednotlivým odběrním místům. Rozvod je zasekán do zdi a vede v úrovni těsně 
nad dveřními překlady. 

Uzavírání studené vody je tedy možno provádět samostatně pro každou část na každém 
podlaží vždy pro levou nebo pravou stranu.  
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- Teplá voda 

Je připravována ve střední části objektu v předávací stanici. Páteřní rozvod teplé vody a 
cirkulace v levém křídle je veden pod stropem nejnižšího podlaží k jednotlivým stoupačkám.  
Uzavírání teplé vody v budově TÚ je teoreticky možné na patách stoupaček, ve skutečnosti jsou 
uzávěry zarostlé a v případě nutnosti se uzavírá vždy celá část budovy.  

- speciálně upravená voda – nebyla požadována. 

Navrhovaný stav  

- Rozsah rekonstrukce 

Kompletní rekonstrukci ZTI v objektu bude UP řešit nad rámec této zakázky. 

Proto byl určen níže uvedený rozsah zásahů do rozvodů vody a kanalizace: 

V rekonstruovaných prostorách budou vyměněny zařizovací předměty a veškeré funkční  
připojovací potrubí vody a kanalizace až po stoupačku. Dojde-li následně k uvažované kompletní 
rekonstrukci, budou z chodeb vyměněny stoupačky, aniž by bylo nutno zasahovat do již 
zrekonstruovaných prostor. 
Výjimku tvoří případné zakryté rozvody pod stropem, které není bez demontáže zakrytí možné 
zjistit. 
Předpoklad: tento případ v uvažovaných sekcích nenastane, ale nelze jej vyloučit: Je-li v 
navržených dispozicích odběrné místo u sloupu bez stoupaček a není-li možné jeho jiné 
umístění, bude zřízena nová stoupačka. Povede od daného podlaží až po napojení do svodné 
kanalizace. Bude ukončena přivětrávací hlavicí a opatřena větrací mřížkou směrem do chodby.  
Hydrantové skříně zůstávají beze změny včetně jejich napojení. 

- Kanalizace 

Předpokládá se, že případné infekční nebo jinak kontaminované vzorky, jejichž vypouštění 
není v souladu s kanalizačním řádem, nebudou do kanalizace vypouštěny a budou likvidovány ve 
zvláštním režimu. 
Veškeré úpravy proběhnou na splaškové kanalizaci. Rozsah viz výše. 
Všechny zařizovací předměty musí být napojeny přes zápachové uzávěrky. 
Je navrženo potrubí PP-HT, jehož tepelná odolnost je 95°C. 
Do dešťové kanalizace nebude zasahováno. 

- Vodovod 

Rozsah viz výše. 
Potrubí studené pitné vody i teplé vody je uvažováno z plastového potrubí PN20 (připojovací 
jednovrstvé PPR, případné stoupačky vícevrstvé PPR).  

- Zařizovací předměty 

V objektu jsou navrženy zařizovací předměty  od tuzemského výrobce se zárukou 5 let. 
Běžně vyráběné a dodávané typy, baterie pákové, keramika bílá. Klozety zavěšené v modulu 
s vestavěnou nádržkou, duroplastová sedátka. Veškerá navrhovaná sanitární keramika má 
povrchovou antibakteriální úpravu. S povrchovou úpravou, která odpuzuje vodu a zabraňuje 
ulpívání prachu i vodního kamene není z cenových důvodů uvažováno.  
Bezdotykové baterie se v rámci dodávky ZTI nevyskytují. 
 
 

Ing. Lenka Janečková 
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l.4) Vzduchotechnika a chlazení  

Popis stávajícího stavu: 

Ve 4.NP je větrání i chlazení řešeno dvěma vzduchotechnickými jednotkami GEA AT-plus 
20.15, každá o vzduchovém výkonu 9000/1000 m3/h (přívod/odvod). Jednotky upravují vzduch: 
přívod - filtrace G4, rekuperace, vodní ohřívač, přímý výparník chlazení, parní zvlhčovač 
ventilátor, filtrace F9, s případně následnou filtrací HEPA filtry ve větraných místnostech. Odvod – 
filtrace F9, rekuperace, ventilátor. 

Výkon přívodního a odvodního ventilátoru je řízen pomocí frekvenčních motorů a udržuje 
konstantní průtok měřením a vyhodnocováním tlakové ztráty vzduchu na vodním ohřívači. 

Zdrojem chladu pro přímý výparník vzduchotechnické jednotky je kondenzační jednotka 
GCA250 o chladícím výkonu 18,5 až 28,5 kW rovněž umístěná v půdním prostoru.  

V některých místnostech bylo instalováno chlazení splitovými jednotkami. 
 

V 5.NP nucené větrání a chlazení nebylo řešeno-větráno okny. 

Návrh řešení : 

Půdorys 4.NP, sekce  A1-4    

Větrání zůstane stávající s tím, že v podhledu místností dojde k posunu koncových 
vzduchotechnických prvků a části vzduchotechnických rozvodů vyvolaných změnou dispozice. 
Vzhledem k možné infikaci stávajícího VZT potrubí v průběhu provozu bude provedena jeho 
desinfekce. 

V místnostech s nedostatečným výkonem chlazení nebo dosud bez chlazení byl posouzen 
záměr instalovat splitové  jednotky  o patřičném výkonu (demontované splitové jednotky 
z dřívějšího pracoviště imunologie) skládající se z vnitřní nástěnné jednotky umístěné v místnosti 
a z venkovní kondenzační jednotky umístěné v půdním prostoru.  

K dispozici jsou tyto demontované splitové jednotky: 

Venkovní :      Sanyo  SAP-CRV126EH  3 ks  
VnitřnÍ:  Sanyo SAP-KRV126EH   3 ks       Qch=3,3 kW 

Venkovní :      Daikin  RX35K2V1B   2 ks  
VnitřnÍ:  Daikin FTX35J3V1B    2 ks       Qch=3,8 kW 

Venkovní :      Toshiba RAS-18GA-ES2  1 ks  
VnitřnÍ:   Sanyo SAP-KRV126EH   1 ks       Qch=5,35 kW 

 Venkovní :      Toshiba RAS-24GA-ES2  1 ks  
VnitřnÍ:   Sanyo SAP-KRV126EH   1 ks       Qch=6,85 kW 

Venkovní :      Ariagel     1 ks  
VnitřnÍ:   Ariagel     1 ks       Qch=nezjištěno 

Venkovní :      Toshiba RAS-13SKP--ES2  1 ks  
VnitřnÍ:   Toshiba    1 ks       Qch=3,78 kW 

Venkovní :      Toshiba RAS-18N3KV2-E  1 ks  
VnitřnÍ:   Toshiba     1 ks       Qch=5.0  kW 

 
Vzhledem k nutnosti vedení duálního  izolovaného potrubí chladiva, napájení a komunikačního 
kabelu z půdy od každé venkovní splitové jednotky k vnitřní jednotce v klimatizované místnosti a 
nedostatečnému chlazení kondenzačních jednotek v uzavřeném prostoru půdy  lze toto řešeno 
považovat za nouzové.  Ve střeše bude nutno udělat světlík pro odvod ohřátého vzduchu a přívod 
chladného vzduchu. V případě chodu kondenzačních jednotek stávajících vzduchotechnik, které 
mají  odvod ohřátého vzduchu vzduchotechnickým potrubím do stávajících světlíků, bude ohřátý 
vzduch od kondenzačních jednotek nasáván těmito jednotkami a budě zhoršovat efektivnost 
jejich chlazení. Efektivita tohoto řešení je nízká. Bude docházet k výpadkům chodu těchto 
jednotek, zvýšený přísun tepla do půdního prostoru, zvýší ekonomickou náročnost chodu dalších 
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jednotek umístěných v půdním prostoru i za předpokladu zvýšeného větrání půdního prostoru 
(nový světlík). 
Z tohoto hlediska je vhodnější řešit chlazení VRV systémem, kdy venkovní jednotka na půdě (s 
nuceným odtahem ohřátého vzduchu do nového světlíku) bude propojena jedním potrubím 
s odbočkami s novými kazetovými  jednotkami v chlazených místnostech.  

Půdorys 5.NP, sekce  A1-5    

Větrání kanceláří a učebny bude řešeno nově navrženou vzduchotechnickou jednotkou 
umístěnou v půdním prostoru. Vzduchotechnické rozvody budou vedeny v podhledu patra a 
v jednotlivých místnostech budou zakončeny přívodními a odvodními anemostaty. 
Vzduchotechnická jednotka bude řešit hygienickou výměnu v daných místnostech filtrací F5, 
rekuperací, ohřevem a chlazením.  

Zdrojem chladu pro přímý výparník vzduchotechnické jednotky bude  VRV jednotka, umístěná 
v půdním prostoru a řešící současně dochlazení vybraných místností kazetovými jednotkami 
s čtyřcestným výfukem.  

 
V případě, že bude přijato řešení chlazení ve 4.NP VRV systémem, bude táž jednotka s 

navýšeným chladícím výkonem použita i pro 5.NP.  Na půdě bude umístěna jedna jednotka 
s nuceným výfukem ohřátého chladícího vzduchu  potrubím do nově instalovaného světlíku, 
případně  potrubím vyvedeným přes střechu, pokud světlík nebude stavebně vyřešen. 

 
 

Ing. Luděk Kulczycki 
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l.5) Konstrukční řešení 
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m) SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY 

m.1) Potrubní pošta: 

Potrubní pošta bude řešena v dalším stupni projektové dokumentace. Předpokládá se, že 
povede z dolních pater a bude vyvedena v místnosti 4.045, dále bude pokračovat pod stropem do 
místnosti č. 4.008. Bude řešeno ve spolupráci se specializovanou firmou, kterou určí FNOL.  

Je nutné provést v dalším stupni dokumentace průzkum šachet pro definitivní určení trasy. 
 

 
 

V Olomouci dne  4.9.2015, 
 vypracoval: Ing. Monika Knopová a kolektiv zpracovatelů 


