

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 15-SO110

Stavba: UPOL-Centrum kinantropologického výzkumu FTK v Olomouci

KSO:

Olomouc - Neředín

CC-CZ:  
Datum:

12.08.2015

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Uchazeč:

Zlínstav a.s.

IČ:  
DIČ:

28315669

CZ28315669

Projektant:

atelier-r, spol.s.r.o. Olomouc

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

69 876 074,19

DPH základní  
21,00%  
Sazba daně  
15,00%  
sníženáZáklad daně  
69 876 074,19  
0,00Výše daně  
14 673 975,58  
0,00**Cena s DPH**

v CZK

84 550 049,77

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15-SO110

Stavba: UPOL-Centrum kinantropologického výzkumu FTK v Olomouci

Místo: Olomouc - Neředín

Datum:

12.08.2015

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant:

atelier-r, spol.s.r.o. Olomouc

Uchazeč: Zlínstav a.s.

| Kód                          | Objekt, Soupis prací  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|------------------------------|---|--------------------|------------------|--------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |   |                    |                  |        |
| 15-SO 110-                   | SO 01 Rekonstrukce - budova A - centrum                                     | 69 876 074,19      | 84 550 049,77    | STA    |
| 01                           | kinantropologického výzkumu   | 59 193 304,98      | 71 623 899,03    | STA    |
| 15-SO 110-                   | d.1.1, d.1.2 architektonicko-stavební a konstrukční řešení                  | 42 238 313,18      | 51 108 358,95    | Soupis |
| 01-ŠU 110-                   | d.1.4.1 - zařízení pro vytápění staveb                                      | 2 052 854,00       | 2 483 953,34     | Soupis |
| 01-ŠU 110-                   | d.1.4.2 - zařízení vzduchotechniky a ochlazování staveb                     | 4 674 537,80       | 5 656 190,74     | Soupis |
| 01-ŠU 110-                   | d.1.4.3 - zařízení pro měření a regulaci                                    | 1 549 085,00       | 1 874 392,85     | Soupis |
| 01-ŠU 110-                   | d.1.4.4 - zařízení zdravotně technických instalací                          | 2 859 511,00       | 3 460 008,31     | Soupis |
| 01-ŠU 110-                   | d.1.4.5 - zařízení silnoproude elektrotechniky,bleskosvodů, umělé osvětlení | 4 019 023,00       | 4 863 017,83     | Soupis |
| 01-ŠU 110-                   | d.1.4.6 - zařízení slaboproude elektrotechniky                              | 1 259 138,00       | 1 523 556,98     | Soupis |
| 01-ŠU 110-                   | d.1.4.7 - zařízení AV techniky  | 463 447,00         | 560 770,87       | Soupis |
| 01-ŠU 110-                   | d.1.4.8 - odbavovací systém   | 77 396,00          | 93 649,16        | Soupis |
| 15-SO 110-                   | SO.05 HTÚ, příprava území   | 5 324 384,83       | 6 442 505,64     | STA    |
| 05                           | SO.07 Komunikace, zpevněné plochy, chodníky                                 | 2 265 483,89       | 2 741 235,51     | ING    |
| 15-SO 110-                   | SO.08.1 Areálová dešťová kanalizace   | 756 591,00         | 915 475,11       | ING    |
| 08                           | SO.12 Venkovní areálové osvětlení   | 1 071 510,00       | 1 296 527,10     | ING    |
| 15-SO 110-                   | SO.16 Sadové úpravy   | 306 939,49         | 371 396,78       | STA    |
| 16                           | Vedlejší a ostatní náklady  | 736 960,00         | 891 721,60       | VON    |
| 15-SO 110-                   | Ostatní náklady   | 220 900,00         | 267 289,00       | STA    |
| 17                           |   |                    |                  |        |
| 18                           |   |                    |                  |        |