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a) Identifikační údaje objektu 
 
Objekt:  Zpevněné plochy a chodníky 
 
Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s., Holická 31, č.p. 568, 772 00 Olomouc 
                  Barbora Hilšerová, vypracoval  
 
b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
Přípravné práce 
Před samotnou realizací chodníků a zpevněných ploch, budou provedeny přípravné 
práce, které spočívají především ve vybourání stávajících živičných a dlážděných povrchů 
ploch pochozích a pojížděných kolem budovy SO 01, včetně podkladních vrstev. Dále 
bude vytrhána stávající betonová obruba a předlažba žulové kostky (vč. bet. patky), která 
lemuje zpevněné plochy určené k vybourání. V úsecích, kde se stávající obruba vytrhává 
v komunikaci, bude provedena řezaná spára a odstranění vrstvy stávající živice, v celkové 
šířce 500mm od obruby. 
Vybourané materiály a hmoty budou odvezeny na skládku ve vzdálenosti do 20 km. 
Na plochách zeleně bude provedena skrývka ornice, o mocnosti cca 150mm. Ornice bude 
uložena na staveništi pro následné zpětné použití při ozelenění zatravněných ploch.  
 
Návrh řešení ploch 
PD řeší stavební úpravy již dokončené stavby v rozsahu „Realizace energeticky 
úsporných opatření“. Je navrženo zateplení obvodových konstrukcí a střechy. Po 
dokončení těchto stavebních prací, budou provedeny úpravy okolních zpevněných ploch a 
chodníků kolem budovy SO 01.  
 Upravované chodníky a plochy jsou ve stejné poloze (línii), jako stávající. Z důvodu 
minimalizace zemních prací (odkopávky a násypy) je návrh výškového řešení přizpůsoben 
stávajícímu výškovému řešení.  
V PD jsou řešeny pochůzí chodníky i pojížděné zpevněné plochy, s povrchem ze zámkové 
dlažby 200/100/60 až 80mm.  
Ve stejné poloze (línii), jak byla vytrhána stávající obruba, bude umístěna nová bet. 
obruba, výškově osazena dle potřeb návrhu řešení (viz. výkres č. 15.2 Situace). 
 V místech, kde se stávající obruba vytrhává v komunikaci (na straně u vysokoškolských 
kolejí), bude provedena řezaná spára a odstranění vrstvy stávající živice. Po osazení 
nové zapuštěné obruby budou provedeny nové živičné vrstvy a spára bude zalita živičnou 
zálivkou. Živičná zálivka bude provedena u všech řezaných spár do stávající živice. 
Na připravené podkladní vrstvy (ŠD, KSC, MZK) bude provedeno pískové lože a položena 
bet. dlažba, případně živice. 
Do tohoto objektu jsou rovněž zahrnuty práce spojené s konečnou úpravou terénu 
zatravněných ploch. Podél upravovaných ploch a chodníků v šířce cca 0,5m od obruby. 
Budou provedeny odkopávky zeminy dle potřeby výškového napojení, dále pak zpětné 
rozprostření ornice a následné zatravnění.  
 
c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 
Podkladem pro řešení byl částečný polohopisný a výškopisný plán.  
Měření bylo napojeno na PBPP a bylo prováděno v souladu s platnými předpisy a 
normami. Výškové měření bylo napojeno na body ČSJNS. Spolu s polohopisem byly 
zaměřeny i výšky podrobných bodů.  
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Z výsledků měření byl vyhotoven polohopisný a výškopisný plán. Polohopis byl zaměřen v 
souřadnicovém systému S-JTSK. Výšky jsou ve výškovém systému Balt po vyrovnání. 
Zákres stávajících podzemních inženýrských sítí je pouze orientační, zhotovitel zajistí 
jejich řádné vytyčení. 
 
 
d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
Výstavba řešených objektů má přímou vazbu na stávající inženýrské sítě technické 
infrastruktury v řešeném území.  
 
Ochranná pásma : 
Kabelová vedení všeho druhu mají ochranné pásmo 1.0  m na každou stranu od krajních 
kabelů. 
Ochranné pásmo venkovního el. vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými  po 
obou stranách vedení  ve vzdálenosti měřené kolmo na vedení : 
     napětí do 1 kV vč. MTS, DR, MR            nechrání se 
     napětí od 1 kV do 52 kV                          10 m 
     napětí od 60 kV do 110 kV vč.                  15 m 
     napětí od 110 kV do 220 kV vč.                20 m 
     napětí od 220 kV do 400 kV vč.                25 m 
     stožárové trafostanice s napětím 
     1 -52 kV                                           nejméně 10 m 
     vodovodní potrubí                                     2 m 
     parní a teplovod. potr.                    není stanoveno 
     plynovody nízkotlaké a přípojky 
     v městech a sídlištích                      není stanoveno 
     středotlaké plynovody v nezastav. 
     území a vol. terénu                                   10 m 
     vysokotlaké plynovody do DN 300 mm     20 m 
     dtto DN 300 a více mm                             50 m 
     odpadové sítě, rourové odvodňovací a sítě      není stanoveno 
 
 
e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 
Po provedení prací spojených s přípravou stavby, bude přistoupeno k samotné výstavbě 
podkladních vrstev řešených ploch.  Případné násypy a odkopávky budou provedeny 
z vhodného materiálu v souladu s platnými předpisy TP a normami. 
V místech, kde je pláň vedena cca v úrovni terénu, je třeba věnovat zvýšenou pozornost 
stavu a únosnosti pláně. V úrovni silniční pláně má být dosaženo únosnosti vyjádřené 
hodnotou modulu přetvárnosti z 2. zatěžovacího cyklu Edef,2 > 30 MPa (pro plochy 
pochozí) a Edef,2 > 45 MPa (pro plochy pojížděné) ve smyslu ČSN 73 6133 a TKP č. 4 a 
5.  Případná úprava zemin v aktivní zóně bude upřesněna na základě výsledků 
průkazních zkoušek, zpracovaných ve smyslu ČSN 73 6133 a TP 94. Veškeré násypy a 
zemní konstrukce budou provedeny z hutněných materiálů, které svými vlastnostmi 
vyhovují požadavku ČSN 73 6133. Kontrola hutnění bude prováděna v závislosti na 
charakteru použitých materiálech dle ČSN 72 1006.  
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Po provedení podkladních vrstev, bude položena betonové zámková dlažba, rozměr 
200/100/60 (barva přírodní šedá) pro chodníky pochozí. Na pojížděné zpevněné plochy 
před budovou SO 01 bude položena dlažba 200/100/80, v přírodní šedé barvě. 
V komunikaci u vysokoškolských kolejí budou provedeny bezbariérové úpravy, stávající 
obruba bude vytrhána a následně bude osazena obruba zapuštěná. V tomto místě budou 
odstraněny stávající vrstvy živice (v šířce 500mm) a na stávající podkladní vrstvy bude 
nově doplněna vrstva MZK (100mm) pro vyrovnání a budou položeny vrstvy ACP 16 
(60mm) a ACO 11 (40mm).  
 

Upravované plochy budou lemovány betonovou obrubou 10/25, 15/15, osazenou do 
betonové patky. 
  
f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 
komunikace 
Režim povrchových a podzemních vod se nemění a stavba do něj zásadním způsobem 
nezasahuje. Odvodnění povrchů je zajištěno příčným a podélným sklonem podsypné a 
ochranné vrstvy ze ŠD, přes zapuštěnou obrubu (h=0mm), do okolní zeleně (vsakem) a 
ve zpevněných plochách do stávajících dešťových vpustí.  
 
g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 
Bude zachován současný dopravní režim, stavba do něj nezasahuje. 
 
h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržby 
Po stavebních úpravách budovy, budou provedeny chodníky a zpevněné plochy 
pojížděné i pochozí. Toto není, z hlediska postupu realizace, nijak náročné. Platí 
dodržování obecných norem a předpisů.  
Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými 
ustanoveními. Rovněž budou dodrženy obecné předpisy pro bezpečnost práce a práce 
ve stavebnictví, zejména vyhl. 309/2006 Sb v platném znění, bližší požadavky na BOZP 
při práci na staveništích řeší nařízení vlády č.591/2006Sb. Zhotovitel zabezpečí 
vytýčení podzemních sítí. Při provádění zemních prací musí dodavatel postupovat dle 
ustanovení platných předpisů a ČSN. Budou dodrženy podmínky jednotlivých správců 
vedení.  
Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb. musí 
mít doloženy zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno 
prohlášení o shodě výrobcem, či dovozcem. 

 
i) Vazba na případné technologické vybavení 
 Není 
 
j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících 
dimenzí a průřezů 
 Nedokladováno 
 
k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících 
se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 Veškeré přechody a jiné výškové rozdíly v plochách jsou řešeny bezbariérově v souladu 
s vyhl. č. 398/2009 Sb. vč. podmínek stanovených ČSN 736110 ve změně Z1. Všechny 
úpravy budou respektovat požadavky a ustanovení citované vyhlášky a předpisů. 
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Osoby se zrakovým postižením (slepci a osoby se zbytky zraku) mají zajištěnou  
bezpečnost v souladu s vyhl. 398/2009Sb. vč. respektování podmínek pro pohyb 
nevidomých a slabozrakých, ČSN 736110 ve změně Z1, dle publ. Bezbariérové užívání 
staveb. 
 

Projekt řeší: 

Vždy po jedné hraně upravovaných chodníků a ploch, je provedena vodící línie pomocí 
betonové obruby, výšky 60mm nad zpevněný povrch. Všechna místa, kde pěší 
komunikace vstupují na vozovku, budou opatřena bezbariérovou a slepeckou úpravou – 
obruba H = 20 mm a varovné pásy (šířka=400mm). Všechny pěší komunikace jsou 
vedeny v souladu s výše uvedenými předpisy, max. sklon 1:12, min. šířka v omezeném 
průchodu je větší než 900 mm. Budou vybudovány varovné pásy ze slepecké dl. 
v kontrastním barevném odstínu. Pro varovné pásy bude použito dlaždic betonových 
reliéfních „slepeckých (barva červená).  

 

 

 

 

 
Vypracoval: Barbora Hilšerová  
Olomouc, prosinec 2014 
 


