
B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a)   Charakteristika stavebního pozemku:

Právnická fakulta UP a řešený prostor jejího areálu se nachází v centru města Olomouce, jihovýchodně
před hranicemi  městské památkové rezervace v areálu Envelopa v prostoru vymezeném třídou 17.
listopadu a třídou Kosmonautů. Dva pavilony „A“ a „B“  Právnické fakulty UP a na ně bezprostředně
navazující pozemky, jsou součástí areálu vysokého školství Univerzity Palackého v Olomouci, jež tvoří
objekty vysokoškolských kolejí, menzy a rozestavěný nový objekt Přírodovědecké fakulty UP. Terén je
rovinatý. Řešený prostor před objektem B je v převážné  většině zadlážděný, z menší části se jedná o
travnaté plochy. Povrchy ploch řešeného prostoru zadního dvora tvoří zpevněné pojížděné plochy z
betonu, asfaltu a šotoliny.

Současný způsob využití stavbou dotčených pozemků – parc.č.st. 1501 - zastavěná plocha a
nádvoří, parc.č. 94/71 -  ostatní komunikace,  parc.č. 94/74 – manipulační plocha.

b)   Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů ((hydro)-geologický průzkum SHP):

Hydrogeologický průzkum - provedl RNDr. Pavel Vavrda 

V zájmovém prostoru  nelze zaručit  bezproblémovou likvidaci  srážkových vod.  Hlavními  negativními
faktory, které působí proti bezproblémovému zasakování srážkových vod jsou:
 vysoká  úroveň  hladiny  podzemní  vody,  jejíž  ustálená  hladina  se  v prostoru  projektovaného

staveniště pohybuje již v hloubce okolo 3,5 m p. t. Hladina podzemní vody zde zasahuje až nad
strop kolektoru, to znamená, že je negativně napjatá a „tlačí“ na počvu izolátoru  

 nízká propustnost (prakticky nepropustnost) nadložních jemnozrnných zemin – aluviálních hlín. O
nepropustnosti  nadložních hlín svědčí právě napjatost hladiny podzemní  vody,  kdy nepropustné
nadloží „stlačuje“ výšku ustálené hladiny podzemní vody na strop kolektoru

 Dále je nutno zohlednit fakt, že lokalita je poměrně hustě zastavěna a značná část ploch je zde
zpevněna, což limituje použití lineárních vsakovačů. 

Jako možné řešení se nabízí likvidace srážkových vod ve vsakovací jímce, zahloubené do štěrkopísků
údolní trasy řeky Moravy. Zemní prostředí bude v v místě navrhované vsakovací jímky odtěženo až na
povrch terasových štěrků, tj. do hloubky okolo 4 m p. t. Po dosažení povrchu průlinově propustných
štěrků bude nutno na dno vsakovací jímky navézt hrubozrnný materiál (např. frakce 16/32) v takové
mocnosti,  aby vlastní vsakování probíhalo v souladu ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení  srážkových
vod“, alespoň metr nad hladinou podzemní vody.
Ve  vsakovací  jímce  bude  proveden  bezpečnostní  prvek, který  bude  pozůstávat  z vybudování
„bezpečnostního“ přepadu do kanalizace. Realizaci bezpečnostního přepadu nezasáklých srážkových
vod do kanalizace považuji za důležitou ze dvou důvodů a to jednak z důvodu poměrně vysoké hladiny
podzemní  vody,  jejíž  výskyt  zde byl  zaznamenám již  v hloubce  okolo  3,5  m p.  t.  a  jednak  z toho
důvodu,  že značná část  pozemku  investora  je  zastavěna nebo  tvořena zpevněnými  plochami,  což
limituje případné budování lineárních vsakovačů (trativodů). Dále je nutno respektovat skutečnost, že
případné přelivy zasakovaných vod ze vsakovačů by v daných podmínkách výrazně ztěžovaly přístup
do stavebních objektů a taktéž by mohlo docházet k zatékání těchto vod do okolních objektů.

Na základě zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů v prostoru staveniště lze usuzovat,
že tavné a srážkové vody, které spadnou na střechy a zpevněné plochy navrhované investice bude
možno  likvidovat  zasakováním  do  zemního  prostředí  –  do  souvrství  proměnlivě  zahliněných
štěrkopísků údolní terasy řeky Moravy. V zasakovací jímce dojde ke vsaku (výrazné části) povrchových
vod.  Pouze v případě dlouhotrvajících intenzívních srážek  bude docházet  k přelivům těchto vod ze
vsakovací jímky do kanalizace.
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Závěr: Na základě výše uvedeného doporučuji příslušnému orgánu státní správy, aby udělil investorovi
povolení  k vybudování  vsakovacího  objektu  a  povolení  k likvidaci  srážkových  vod  a  vod  tavných,
spadlých na střechy a přilehlé zpevněné plochy navrhované přístavby objektu Právnické fakulty UPOL
v Olomouci zasakováním do zemního prostředí. Dále doporučuji příslušnému orgánu státní správy, aby
udělil investorovi povolení k vybudování „bezpečnostního přepadu“ ze vsakovacího objektu a povolení
k vypouštění nezasáklých povrchových vod do kanalizace. 

Archeologický  průzkum -  zákon  o  státní  památkové  péči  č.  20/1987 Sb.  a  jeho  pozdější  novely
ukládají stavebníkovi, který zasahuje do terénu, povinnost strpět archeologický výzkum. Po provedení
rozebrání  zpevněných  ploch  bude  v  případě  neobvyklého  nálezu  na  staveništi  přizvána  odborně
způsobilá osoba pro provedení prohlídky zemní pláně a k případnému archeologickému průzkumu.

Stavebně historický průzkum – není nutno provádět, objekt není památkově chráněný.

Měření radonu  v objektu nebylo provedeno.  Kód obce Olomouc – 500496. Dle informací SÚJB se
podle  geologických  map  stavba  nachází  v  území  s  horninovým  typem  písek,  štěrk,  silt,  jíl,  
Radonový index geologického podloží - 1 – nízký. 
Průměr výsledků měření objemové aktivity radonu v ovzduší v nejblíže se nacházející stavbě (Horní
náměstí) činí 165,4 Bq.m-3.
Průměr  max.  objemové aktivity radonu  v ovzduší  ve stavbách podle  mapy geologického  podloží  v
měřítku 1 : 500 000 (jednotka Bq.m-3): 178,
Průměr objemové aktivity radonu v geologickém podloží (jednotka kBq.m-3). Výpočet je proveden z
radonové databáze ČGS: 19,6,
Průměr  maxim  objemové  aktivity  radonu  v  geologickém  podloží  (jednotka  kBq.m-3).  Výpočet  je
proveden z radonové databáze ČGS: 37,7.

Mykologický průzkum  - vzhledem k charakteru stavby není nutné provádět.

Stavebně - technický průzkum -  bylo  provedeno zaměření  současného stavu konstrukcí  objektu.
Výsledky měření  byly použity jako výchozí podklady pro vypracování této projektové dokumentace.
Podrobnější průzkum s provedením zjišťovacích sond bude uskutečněn před zahájením dalšího stupně
projektové  dokumentace.  Statické  poruchy  stěn  a  stropů  v  interiéru  nejsou  patrné.  Podrobnějším
průzkumem byl zjištěn průběh dilatačních spár, které naznačují členění objektu B na samostatné celky
(a) – vstupní centrální jednopodlažní část, (b) – čtyřpodlažní objekt s prvním átriem, (c) – jednopodlažní
objekt s druhým átriem a (d) – jednopodlažní objekt s aulou a dvěmi přednáškovými sály. Ze strany
exteriéru bylo v nedávné době provedeno zateplení fasád a výměna výplně oken a dveří. 

c)   Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

Areál Právnické fakulty UP se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Olomouc.
Jedná se o území, ve kterém je nutné brát zvláštní zřetel na stavby, které jsou kulturními památkami,
anebo nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v památkové rezervaci. 

d)   Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území a pod .:  Řešené území se
nachází  v  záplavové oblasti  řeky Moravy.  V  období  povodně v roku  1997 bylo  zasaženo již  první
záplavovou vlnou.  Koncepce nově navržené přístavby reaguje na tuto skutečnost tím, že přístavba
bude  realizována  od  úrovně  podlady  1.np  původního  objektu  pavilonu  „B“  ,  která  se  nachází  (v
závislosti na sklonu terénu )1,38 až 2,3 m nad úrovní terénu. Je to dostatečná výška nad hladinou
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záplavové vlny z roku 1997. Do podzemního podlaží se zasahuje minimálně, řešená přístavba bude
vynesena na sloupech a překrytý prostor pod přístavbou bude sloužit jako krytý vjezd do stávajících
garáží.  Území není poddolované.

e)   Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry  v území:
Navrhované řešení stavby nemá vliv na okolní stavby a pozemky.  Likvidace dešťových vod z nových
střech bude nově řešena zasakováním do zemního prostředí - svedením dešťových vod do navržených
vsakovacích nádrží na dostatečně velkém vlastním pozemku. Tím se odtokové poměry v území zlepší,
protože realizací záměru nedojde ke zvětšení současných zpevněných ploch, které jsou v současné
době všechny odvodněny do jednotné kanalizace. 

f)   Požadavky asanace, demolice, kácení dřevin:  Nejsou požadovány

g)   Požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu  (ZPF)  nebo  pozemků
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé):  Nejsou požadovány

h)    Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu:  Současné objekty právnické fakulty jsou a i po provedení stavebního záměru zůstanou
dopravně  napojeny  na  vozovku  městské  třídy  17.  listopadu.  Tato  komunikace  umožňuje  zajištění
dopravní obslužnosti i dalších objektů v lokalitě (novostavba přírodovědecké fakulty, objekt Envelopy,
vysokoškolské koleje). 

Základní urbanistická koncepce v území se realizací tohoto záměru nemění. Hlavní nástup do prostoru
před právnickou fakultou  orientovaný do tř.  17.  listopadu zůstane zachován. Rovněž frekventovaný
chodník od tramvajové zastávky na tř. Kosmonautů trasovaný mezi oběma pavilony a směřující dál do
areálu kolejí,  bude zachován. Nemění se ani způsob zajištění dopravní obslužnosti  území, stávající
vozovky  a  prostor  parkoviště.  Nová  hmota  zamýšlené  přístavby  bude  vybudována  v  prostoru
zásobovacího  dvora  -  bude  přistavěna  k  východnímu  průčelí  pavilonu  „B“.  Samotná  dvojpodlažní
přístavba bude vybudována na sloupovém patru,  které tím vytvoří krytý  vjezd do stávajících garáží
umístěných v 1.pp pavilonu „B“.  

Objekty právnické fakulty jsou napojeny na sítě technické infrastruktury:  rozvody z CZT Veolia
a.s.,  vodovod a kanalizaci ve správě MOVO Veolia a.s., ČEZ distribuce, Cetin a na slaboproudé sítě
rozvodů  UP.  Do  těchto  stávajících  přípojek  se  nezasahuje,  napojení  se  nemění.  Objekty  nejsou
napojeny na plynovodní potrubí. 

Objekt je napojen jednotnou kanalizaci. V prostoru pod novým vstupním schodištěm bude provedena
přeložka stávající jednotné kanalizační stoky.  Přeložka bude provedena z kanalizační kameniny DN
300 délky 30,0 m v hloubce 3,5 m. Na úseku nové kanalizace budou zřízeny tři revizní a lomové typové
betonové  prefabrikované  šachty.  Přeložený  úsek  kanalizace bude  napojen  do  stávající  šachty Š4.
Podrobné řešení – viz část D 2.2. - Přeložka venkovní kanalizace. 

Likvidace dešťových vod z nových střech bude řešena zasakováním do zemního prostředí  - svedením
dešťových vod novým potrubím z kanalizační  kameniny DN 250 do dvou podzemních vsakovacích
objektů s odtokem DN 150 přes bezpečnostní přepad do jednotné kanalizace. Délka nového potrubí –
30,2 mb, délka bezpečnostního přepadu – 5,7bm. Podrobné řešení – viz část D 1.2. - Hospodaření s
dešťovými vodami.

Zdrojem vytápění obou současných pavilonů A a B je stávající předávací stanice typu voda – voda,
napojená přípojkou k CZT Veolia a.s umístěna v 1.pp objektu B. Hlavním zdrojem tepla v navržené
přístavbě a nástavbě je, stejně jako u stávajících objektů, současná předávací stanice. Pro vytápění
nových  prostor  bude  využita  rezerva  jejího  výkonu.  Stávající  přípojka  CZT  bude  zachována  beze
změny,  z  důvodu její  ochrany bude  v prostoru  pod budovaným schodištěm a  rampou  obestavěna
železobetonovou konstrukcí kolektoru. Podrobné řešení – viz část D 1.1.3 – topenářský kanál.
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i)   Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: Navrhovaná stavba
nevyvolává žádné požadavky na okolní stavby a vyvolané a související investice.

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1.  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:

Účel  užívání  se  nemění.  Právnická  fakulta  Univerzity  Palackého  v Olomouci  je  umístěna  ve dvou
samostatných objektech -  „A“ a „B“.  V objektu „A“ je kromě učeben umístěn děkanát fakulty a je z něj
přístupná  „rotunda“  -  jednopodlažní  objekt  atypického  půdorysného  tvaru  dvou  proti  sobě
orientovaných protínajících se kružnic, ve které probíhá především praktická výuka. 

V objektu „B“ jsou umístěny pracovny pedagogů, seminární místnosti, knihovna a v samostatném bloku
dva rozsáhlé přednáškové sály a aula. V podzemním podlaží pavilonu „B“ se nacházejí prostory garáží
a autoprovozu UP. Tento objekt  je možné vertikálně  rozčlenit  na čtyři  relativně samostatné,  i  když
dispozičně propojené části :

a – centrální vstupní prostory s fakultní kavárnou – jednopodlažní část
b – prostory kateder s knihovnou a menšími seminárními místnostmi umístěnými po obvodu prvního

átria – čtyřpodlažní objekt navazující zleva na část A
c  –  prostory odborných učeben  a pracoven umístěnými  po  obvodu  druhého  átria  –  jednopodlažní

objekt navazující na část B
d – prostor velkých přednáškových sálů a auly – jednopodlažní prostor navazující zprava na vstupní

prostory A

Účel užívání stavby – navržený stav

Pavilon „A“ s rotundou – do objektu se nezasahuje

Pavilon „B“ - zde budou provedeny rozsáhlejší  stavební úpravy, které vyřeší problém nedostatečné
prostorové kapacity fakulty,  jež jsou jedním z omezujících faktorů jejího dalšího rozvoje, především
umožní rozvoj a posílení funkce studovny s fakultní knihovnou a praktickou výuku v nově navržených
prostorách právní kliniky.

Účelem  stavebních  úprav  je  rozvoj  infrastruktury  PF  UP  pro  zkvalitnění  vzdělávací  činnosti  a
internacionalizaci studia. 

Realizací  tohoto záměru fakulta  získá nové moderní  prostory pro vzdělávání,  odpovídající klíčovým
aktivitám:
- nové výukové prostory určené pro kontaktní interaktivní výuku s malou skupinou
- laboratoře pro simulaci právních jednání a soudních procesů
- knihovnu se studovnou, nabízející prostor pro přípravu studentů
- prostory pro samostudium a skupinové studium
- zázemí pro hostující zahraniční experty
- konzultační prostory
- prostory zpřístupňující zahraniční odbornou literaturu se zázemím pro její rešerše a studium

4



Základní údaje o kapacitě stavby

Č  á  s  t    o  b  j  e  k  t  u Zastavěná plocha / m2 Obestavěný prostor / m3

Původní objekt pavilonu „B“ 3 217,00 m2
Nově navržená přístavba    190,04 m2 2 176,0 m3
Nově navržená nástavba      96,13 m2 426,0 m3

Nově navržené venkovní schodiště a
rampa

   280,77 m2 -

Celkem po provedení stavebních úprav 3 783,94 m2
Navýšení objemu o 

2 602,0 m3

Zastavěná plocha řešené části původní.........................................................................................421,8 m2

Zastavěná plocha řešené části nová..............................................................................................893,6 m2

B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)   Urbanistické  řešení  :  Urbanistické  řešení  stavby  se  provedenou  úpravou   nemění.  Areál
právnické fakulty tvoří dva samostatné objekty. Jedná se o starší administrativní budovy vybudované v
sedmdesátých letech minulého století.  Oba objekty mají  vlastní  vstupy orientované do společného
venkovního předprostoru, do jehož centrální polohy byl v minulých letech umístěn památník obětem
totalitních  režimů.  Původní  budovy  mají  rozdílné  výškové  uspořádání  hmot  dané  jejich  rozdílnou
podlažností a  situováním podlahy 1.np ve vztahu k terénu. 

Pavilon „A“ je vybudovaný nad kompaktním půdorysem obdélníkového tvaru. Jedná se o dvoupodlažní
objekt  s částečně  zapuštěným  jedním  podzemním  podlažím  zastřešený  plochou  střechou.  Úroveň
vstupní  haly  v 1.np  se nachází  1,65  m nad přilehlým  terénem,  tento  výškový  rozdíl  překonává 10
původních venkovních vyrovnávacích stupňů a dodatečně vybudovaná sklopná plošina pro umožnění
bezbariérového  přístupu  do  objektu.  Směrem  ke  tř.  17.  listopadu  je  k hlavní  hmotě  pavilonu  nad
půdorysem čočkovitého tvaru přistavěn jednopodlažní  objekt  auly posazený přímo na terénu,  takže
jeho vnější objem se jeví daleko menším, než je skutečný vnitřní prostor auly.

Pavilon  „B“  má  složitější  dispozici  –  z hlavního  schodiště  přes  vstupní  halu  (a)  je  směrem nalevo
přístupný čtyřpodlažní objekt s centrálním uspořádáním orientovaným kolem čtvercového atria (b), na
něj přímo navazuje další jednopodlažní objekt opět s vlastním vnitřním atriem (c). Dispozičně se jedná
o  dvojtrakty  s chodbami  orientovanými  do  atrií  a  s řadami  pracoven  a  učeben  orientovaných  do
exteriéru.  Nalevo  od  vstupní  haly  se  nachází  objekt  (d),  ve  kterém  jsou  z  foyer  přístupné  dva
přednáškové sály a slavnostní aula.  Celý pavilon „B“ je podsklepen.  Úroveň vstupní haly v 1.np se
nachází  1,65  m  nad  přilehlým  terénem.  Výškový  rozdíl  překonává  8  původních  venkovních
vyrovnávacích  stupňů  širokého  centrálního  schodiště.  Střechy  všech  různě  výškově  uspořádaných
hmot jsou ploché. 

Hlavní  vstup do  obou obou  objektů  je  orientován ze společného venkovního předprostoru.  V obou
objektech  se  nacházejí  jak  kanceláře  děkanátu,  tak  pracovny  pedagogů  a  učebny.  Pro  snadnější
orientaci  proto  slouží  informační  systém  umístěný  v exteriéru.  Nástupní  plocha  předprostoru  je
orientovaná  směrem do  tř.  17.listopadu,  v příčném směru  ji  protíná  pěší  trasa  od  tř.  Kosmonautů
směřující do areálu vysokoškolských kolejí a k nově vybudovanému objektu Přírodovědecké fakulty.
Pro zajištění statické dopravy veřejnosti slouží parkoviště částečně zapuštěné pod úroveň přilehlého
terénu. Zásobování objektu a parkování zaměstnanců je zajištěno v oploceném prostoru za objektem
pavilonu  „B“.  Vzhledem  k akutnímu  nedostatku  místa  pro  učebny  se  k výuce  využívá  všech,  i
zbytkových  a  z prostorového  i  dispozičního  hlediska  nevyhovujících  prostor,  například  učeben
umístěných v suterénech obou objektů. Každý z pavilonů má vlastní hlídaný vstup.
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Navržený stav:  Původní pavilon „A“ bude ponechán beze změny. V pavilonu „B“ budou provedeny
stavební úpravy, které spočívají ve vybudování nové třípodlažní přístavby v zadním dvorním traktu a
nástavby nad částí  (a)  ve 2.np  původnímu objektu.  Kromě  těchto  nových stavebních  počinů  bude
provedena rekonstrukce prostor vstupní části (a) a rekonstrukce části prostor (b) v 1.np.  Vybudováno
bude nové centrální schodiště s rampou pro zajištění bezbariérového pohybu osob. 

Zásady  urbanistického  řešení   stavby:  Z hlediska  urbanistického  se  jedná  o  velmi  významnou
parcelu  na  frekventované  křižovatce  městských  tříd  –  tř.  17.  listopadu,  třídy  Kosmonautů  a  ulice
Wittgensteinova. Městský prostor je v této oblasti poměrně nekonsolidovaný, určujícími prvky lokality
jsou  jednak  vlastní  stavby  právnické  fakulty,  jednak  mohutný  blok  stavby  Přírodovědecké  fakulty
Univerzity Palackého. V poslední době lokalitu doplnila kontroverzní výšková budova MVŠO, situována
východně na tř. Kosmonautů, která se v perspektivním vnímání zobrazuje téměř v ose hlavního vstupu
do objektu „B“.  Ostatní prvky prostoru jsou poměrně nevýrazné, lokalita se bude zřejmě ještě dále
vyvíjet.

b)   Architektonické řešení : 

Současné  budovy právnické  fakulty  pocházejí  ze  70.let  minulého  století.  Ač  soustředěny  do  dvou
základních stavebních bloků, vykazují  značnou hmotovou a architektonickou rozmanitost,  která byla
poněkud sjednocena novým zatepleným pláštěm provedeným v posledních letech. Naopak novostavba
přírodovědecké fakulty  je  hmotově a  materiálně  velmi  výrazná a svým nekompromisním  objemem
výrazně dominuje prostoru. 

Vzhledem k tomu,  že je  nová přístavba navržena v  prostoru zadního zásobovacího dvora,  a to v
prostoru mezi objektem původní „Envelopy“ a pavilonem „B“ právnické fakulty a bude schovaná za
mohutnou hmotou části (d) pavilonu „B“, bude vnímána pouze z větší vzdálenosti od tř. 17. listopadu.
Její objemové a architektonické řešení bude prosté, aby prostředky na investici byly vynaložené účelně
a racionálně. 

V souvislosti s co nejefektivnějším využitím vnitřních prostor byl zastavěný prostor původního vstupu
využitý v maximální možné míře ve prospěch prostor nové knihovny a jejího zázemí. Z tohoto důvodu
je před pavilonem „B“ navrženo nové schodiště s rampou, která zajistí bezbariérový přístup do pavilonu
„B“.  Podesta schodiště končí u portálu, který zvoleným vysokým řádem vytváří prostý, přesto však
výrazný architektonický znak budovy veřejné instituce.

B.2.3.  Celkové provozní řešení 

1. podzemní podlaží:
přístavba :  V prostoru zadního zásobovacího dvora bude provedena spodní stavba nové přístavby. Na
dvanácti sloupech kotvených do pilot  bude vynesena dvojpodlažní konstrukce nové přístavby. Podhled
nástavby vytvoří v půdorysu nového objektu venkovní prostor chráněný  před povětrností. Vjezdy do
jednotlivých  garáží  umístěných  v  1.  pp  objektu  zůstanou  zachovány,  byť  rastr  nosných  sloupů  v
prostoru omezí rychlost pohybu vozidel a bude důvodem pro opatrnější zajíždění a vyjíždění z garáží. 

rekonstrukce  :   V  tomto  podlaží  budou  provedeny pouze stavební  úpravy menšího  rozsahu,  které
budou  souviset se zajištěním rozvodů technické infrastruktury pro rekonstruované prostory nacházející
se v 1. nadzemním podlaží.

1. nadzemní podlaží

přístavba : V nové přístavbě bude situována fakultní studovna s knihovnou. V centrální poloze studovny
je navrženo schodiště, které propojí studovnu se studijním centrem umístěným ve 2.np. V átriu objektu
(b)  bude  k  západní  stěně  přistavěna  jednopodlažní  nová  chodba,  která  zajistí  přímé  propojení
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vstupních prostor (a) přes objekt (b) k objektu (c).  Před objektem se vybuduje centrální schodiště s
rampou pro bezbariérový přístup do objektu.

Rekonstrukce  :  Původní  vstupní  prostory  (a)  budou  rekonstruovány,  dispozičně  se  propojí  se
studovnou a rozšíří tím její užitnou plochu. 

Vstupní hala bude navazovat na nové venkovní schodiště. Z haly bude umožněn přístup do části (b),
kde  bude  v  nové  poloze  u  původního  schodiště  vedle  výtahu  umístěna  vrátnice  se  zázemím.
Rekonstruovány  zde  budou  prostory  hygienického  zázemí.  Prostory  uvolněné  přemístěním  bufetu
budou  využity  pro  vytvoření  zázemí  knihovny.  Servrovna  bude  přemístěna  do  místnosti  ve  2.  np.
Ubytovací buňky a kancelář situovány v západním křídle budou zrušeny, jejich prostory se propojí s
chodbou a v uvolněném prostoru bude umístěna „právní klinika“ - laboratoř pro simulování právních
jednání a pro kontakt studentů s klienty. 

Šatna náležící k velkým sálům a aule se přemístí do nové polohy. Bufet se zázemím se přemístí do
části (c) – k sálům a před aulu, kde bude dočasně vybudováno i jeho minimální zázemí. Jedná se o
dočasné přemístění do doby, než bude realizován záměr přemístění bufetu na definitivní místo do části
(c) objektu V bufetu se budou tak, jako doposud, i nadále podávat pouze teplé a studené nápoje a
balené potraviny. 

2. nadzemní podlaží

přístavba a nástavba : Ve 2.np nové přístavby a nástavby budou situovány prostory studijního centra. V
jeho centrální poloze je vyústěné nové schodiště, které jej propojí se studovnou  umístěnou v 1.np.
Nové prostory studijního centra budou dispozičně provázány přes chodbu s rampou i s 2. nadzemním
podlažím objektu (b). Tím bude zajištěn bezbariérový pohyb v celé nové přístavbě. 

Rekonstrukce :  Předmětem úprav budou dvě menší místnosti nacházející se v jižním křídle objektu
(b), a to v závěru chodeb. Jedna místnost bude sloužit nově jako servrovna, v prostoru druhé vznikne
průchod do studijního centra, který zajistí bezbariérový přístup do 2. np studijního centra. 

3. nadzemní podlaží

Střecha : Nad novým objektem je navržena plochá střecha ukončena po obvodu atikou. Ve stropní
konstrukci nad 2.np bude umístěno několik menších světlíků, které zajistí dostatek přirozeného světla v
hlouběji  umístěných  prostorách  studijního  centra  a  prosvětlí  současně  centrální  schodiště.  Nad
vstupními prostory v 1.np je navržena plochá pochůzí střecha, kterou bude možno využít jako letní
studovnu. Ve stropní konstrukci bude rovněž  umístěno několik menších světlíků, které zajistí dostatek
přirozeného světla v prostorách foyeru a ve vstupních prostorách do knihovny.

V prostorách uvolněných přemístěním knihovny budou vybudovány pracovny vědeckých pracovníků.  

B.2.4.  Bezbariérové  užívání  stavby:  Řešení  objektu  včetně  vybavení  prostor  bude  odpovídat
požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Hlavní vstup do řešeného objektu „B“  je navržen bezbariérově. Přístup bez bariér  umožňuje  nová
vstupní rampa.  Navržená přístavba knihovny je  situována v úrovni podlahy původního 1.nadzemního
podlaží (+ 0,000 m). 2. nadzemní podlaží přístavby je bezbariérově přístupné z chodby výtahem, přes
vnitřní vyrovnávací rampu.  V objektu je bezbariérově přístupné každé z podlaží současným výtahem.
Ve vstupním podlaží jsou navrženy toalety pro obě pohlaví prostorově a vybavením uzpůsobené pro
užívání osobami s omezenou schopností pohybu. Na parkovišti jsou vyhrazena tři stání pro parkování
imobilních osob. 
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B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby: Jedná se o objekt občanské vybavenosti s provozem vy-
sokoškolského učení. Provedením stavebních úprav nebude narušena bezpečnost stavby při jejím uží-
vání.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

Úprava objektu „B“

a)   Stavební řešení: Založení dvorní části přístavby je navrženo z důvodu minimalizace sedání a na
základě předběžného geologického posudku  na pilotách.  Základy pod vstupní schodiště s rampami
jsou navrženy jako základové pasy z prostého betonu. Nový průlezný železobetonový topenářský kanál
je  navržen v trase stávajícího horkovodního potrubí  v prostoru  pod novým vstupním schodištěm z
důvodu  přístupnosti  potrubí  i  po  vybudování  tohoto  schodiště.  Nové základy budou od základů
stávajícího objektu oddilatovány.

Nosnou konstrukci  nové přístavby bude tvořit  železobetonový skelet   se sloupy a na ně uloženými
průvlaky. Obvodové stěny nové přístavby jsou navrženy vyzděním z pórobetonových tvárnic. Vnitřní
dělící stěny jsou navrženy v části jako cihelné, v části jako sádrokartonové. Vnitřní dělící stěny nové
přístavby jsou v převážné většina tvořeny prosklenými příčkami.

Nosnou konstrukci hlavního vstupu vynáší železobetonové sloupy kruhového tvaru. Na ně je uchycena
konstrukce  střechy  vstupu.  Boční  stěna  vstupu  u  sálové  části  je  tvořena  ocelovou  konstrukcí
opláštěnou  cementovláknitými  deskami  na  které  provedena  zateplovací  fasáda  z  minerální  vlny
opatřená  omítkou.  Konstrukce  střechy  nad  vstupem  je  navržena  z  ocelové  konstrukce  opláštěné
cementovláknitými deskami. 

Vnitřní centrální schodiště nové přístavby je navrženo jako přímé dvouramenné s vloženou podestou.
Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické ukotvené mezi stropní konstrukce. Schodiště a
schodišťový prostor budou opatřeny nerezovým zábradlím se skleněnou výplní z bezpečnostního skla.

Venkovní schodiště hlavního vstupu je navrženo jako železobetonové monolitické, včetně mezipodesty.
Nášlapné vrstvy budou provedeny z kamenných velkoformátových desek.

Zastřešení 2. np nové přístavby je řešeno plochou střechou  s vnitřními svody.  Krytina je navržena z
hydroizolační folie. Tepelná izolace střechy je tvořena tepelně izolačními deskami.  Přístup na střechu
je řešen přes okno stávajícího objektu. Do střechy jsou z důvodu prosvětlení vnitřního prostoru osazeny
světlovody. Střecha nad vstupní jednopodlažní části přístavby je navržena jako pochůzí a bude tvořit
vnitřní  terasu.  Do  střechy  budou  osazeny  dvoustupňové  vpusti  a  pochůzí  světlovody.  Krytina je
navržena z hydroizolační folie na kterou bude položena dlažba na podložkách, v kombinaci s kačírkem.
Nová střecha nad vstupem je navržena jako pultová, s minimálním spádem. Nosnou konstrukci tvoří
ocelová konstrukce, krytina je navržena z hydroizolační fólie. 

Střecha nad novou chodbou v prostoru stávajícího átria je navržena jako plochá s vnitřním svodem.
Krytina je navržena z hydroizolační folie na které bude proveden násyp z praného říčního kameniva.
Tepelná izolace je tvořena tepelně izolačními deskami.

b)   Konstrukční a materiálové řešení: 

Sloupy skeletu budou opatřeny v prostoru terénu hydroizolační stěrkou.  Nosné konstrukce vstupního
schodiště budou v úrovni terénu opatřeny hydroizolací. Izolace proti radonu nebude prováděna, protože
se pod novými pobytovými místnosti nachází větraný prostor.
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Tepelnou a zvukovou izolaci nových podlah bude tvořit izolace polystyrénem. Veškeré obvodové zdivo
bude opatřeno zateplovací fasádou tl. 180 mm z minerální vlny. 

Plochy fasády na novostavbě  budou omítnuty. Sloupy vynášející  vstupní portál  budou provedeny z
hladkého  pohledového  monolitického  železobetonu.  Šikmý  podhled  portálu  bude  obložen
cementovláknitými deskami fasádního systému v odstínu dtto povrch rámů prosklené stěny u hlavního
vstupu. Z hladkého pohledového betonu budou provedeny i opěrné stěny a zídky venkovního schodiště
a rampy. Nástupnice schodů a dlažba před hlavním vstupem budou provedeny ze žulových desek.
Nápis s označením fakulty na boční stěně rampy bude proveden z plastických písmen z kartáčované
nerezové oceli. Vnitřní prosklené stěny budou provedeny z hliníkových profilů. Barevné provedení rámů
bude upřesněno v dalším stupni  PD. Všechny prosklené stěny budou provedeny z bezpečnostního
skla,  v  souladu  s  požárně  bezpečnostním  řešením  budou  požadované  konstrukce  provedeny  s
požadovanou požární odolností.  

Okna a vstupní dveře  budou provedeny z hliníkových  výrobků  zasklených izolačním dvojsklem.
Požadovaný součinitel prostupu tepla oken je min.  UW=1,2 W/m2 K, dveří UW=1,35 W/m2 K. Všechna
okna, prosklené stěny a dveře budou zaskleny bezpečnostním sklem.  Okna a prosklené stěny, která
budou mít v rámu včleněna otvíravá křídla, budou dělena pevnými příčlemi a sloupky. Křídla budou
otevíravá a sklápěcí, opatřena mikroventilací. Dle požadavků vyplývajících z  požárně bezpečnostního
řešení  stavby,  budou  určené dveře,  okna  a  prosklené  stěny provedeny s odpovídající  protipožární
odolností. Část oken ve dvorní části je navržena jako protipožární a bude napojena z důvodu uzavření
při požáru na EPS. Rovněž posuvné dveře v prostoru šatny jsou protipožární a budou napojena  z
důvodu uzavření při požáru na EPS.

Klempířské výrobky jsou navrženy ze titanzinkového plechu.

c)   Mechanická odolnost a stabilita:

Stavební  práce  nebudou  zhoršovat  mechanickou  odolnost  a  stabilitu  objektu.  Práce  musí  být
prováděny tak, aby při nich nedošlo ke statickému narušení stávajících konstrukcí. Podrobné řešení –
viz část D 1.2. - Stavebně konstrukční řešení. 
B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení:

Zařízení silnoproudé elektrotechniky 

V rámci rekonstrukce objektu nebude z důvodu využití stávajících rezerv nutno navyšovat rezervovaný
příkon,  ani  upravovat  smluvní  vztah s distributorem elektrické  energie.  Řešené  prostory (jednotlivé
nové  rozvaděče  řešených  částí)  budou  k síti  NN  připojen  kabely  CYKY,  ze  stávajícího  hlavního
rozvaděče budovy RH1, umístěného v 1.PP objektu.  Pro napojení  nových rozvaděčů budou využity
volné rezervy 3x50A/B, 3x50A/B, 3x32A/B a případné další, instalované v rozvaděči RH1. 

Elektroinstalace v prostorách školy bude provedena běžným způsobem. Rozvaděče budou osazeny
jističi, proudovými chrániči a jinými přístroji, na které budou napojeny okruhy projektovaných instalací
jednotlivých  prostor.  Dále  budou  v  jednotlivých  rozvaděčích  instalovány  svodič  přepětí  třídy  I+II.
Svodiče přepětí třídy III. budou upřesněny v realizační dokumentaci stavby.

Propojování  světelných  obvodů  bude  provedeno  převážně  v instalačních  krabicích  za  spínači.
Propojení zásuvek je převážně smyčkováním. Zásuvkové okruhy jsou napojeny na proudové chrániče
s ΔIn = 30mA. Rozdělení okruhů je navrženo podle použití jednotlivých prostorů. Přístroje v dosahu
studentů budou v provedení s krytím min. IP2x.

Osvětlovací soustavu budou tvořit  převážně LED svítidla.  Návrh se bude opírat o výpočet umělého
osvětlení dle ČSN EN 12464-1. Ovládání svítidel bude prováděno běžnými spínači a tlačítky. Výška
umístění spínačů nad podlahou bude 1,1m. 
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Prostory  pobytu  studentů,  únikové  cesty  a  WC  pro  invalidy  budou  vybaveny  nouzovými  svítidly
s vlastním  bateriovým  zdrojem  ve  smyslu  ČSN  EN  1838.  Tato  svítidla  jsou  za  běžného  provozu
napájena stálým napětím ze světelného daného prostoru, při výpadku dodávky elektrické energie dojde
u svítidel  nouzového osvětlení  k  automatickému přepnutí  na vnitřní  zdroj  (akumulátor),  který  zajistí
funkci svítidla po dobu min. 60 minut. 

Směry úniku budou určeny pomocí reflexních piktogramů umístěných na vhodných místech ve smyslu
ČSN EN 1838. Únikové východy budou označeny nouzovými svítidly s piktogramem. 

Vypínání elektrické energie – dle vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, §34
odst 5). V objektu bude plně respektováno požárně bezpečnostní řešení stavby. 

Kabelové  trasy  budou  vedeny  v konstrukci  stěn  a  v  podhledech,  případně  v podlaze
v elektroinstalačních trubkách.  Trasy SLP budou řešeny v elektroinstalačních trubkách pod omítkou
odděleně  od  vedení  silnoproudu.  Při  instalaci  elektrických  zařízení  na  hořlavé  podklady,  musí  být
dodrženy příslušné normy a předpisy, zejména ČSN 33 2000-4-482 (332000) a ČSN 33 2312 ed. 2
(332312). Pro ukládání kabelů do konstrukcí stěn budou využívány instalační zóny. Mimo instalační
zóny je možno v odůvodněných případech ukládat vedení, je-li v trubkách a min.  60 mm ve zdi nebo v
prefabrikovaných dílech chráněné před poškozením.

Vnitřní  LPS  –  Ekvipotenciální  pospojování  a  přepěťové  ochranné  zařízení  SPD  -  Vnitřní  systém
ochrany před bleskem (LPS)  musí  zabránit  nebezpečným jiskřením uvnitř  stavby,  která mohou  být
způsobena průchodem bleskového proudu v jiných vodivých částech stavby. Nebezpečnému jiskření
bude  zabráněno  ekvipotenciálním  pospojováním  proti  blesku  na  hlavní  ochranné  přípojnici  HOP.
Elektrická instalace bude chráněna proti přepětí použitím kombinovaného svodiče bleskových proudů a
svodiče přepětí typ T1 + T2. Vnitřní systém ochrany musí být proveden dle ČSN EN 62305-3 ed.2.

Vnější LPS – Hromosvod - Mřížová jímací soustava bude vedena na podpěrách FB pro ploché střechy.
Doplněna  bude  jímači  Al  délky  1m  až  3m,  případně  jímači  chránícími  určitá  jednotlivá  elektrická
zařízení. Svody hromosvodu budou vedeny po okapových rourách a na fasádě. Jímací soustava bude
řešena jako oddálená, proto musí být všechny střešní konstrukce a instalace chráněny proti přímému
úderu blesku a musí  být dodržena dostatečná vzdálenost od jímací  soustavy. V hlavním rozvaděči
objektu je provedena koordinovaná ochrana proti bleskovým proudům a přepětí.  Jímací soustava musí
splňovat ustanovení ČSN EN 62305 ed.2 pro LPL III. Soustava LPS bude provedena normalizovaným
materiálem dle ČSN EN 62561-1 až 7.

Podrobné řešení – viz část D 1.4.c – Silnoproudá elektroinstalace
Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

Stávající stav EPS - V objektu je provozována ústředna EPS umístěna v prostoru vrátnice/informací.
Systém EPS je doplněn klíčovým trezorem požární ochrany (KTPO) umístěným na plášti  objektu a
obslužným polem požární ochrany (OPPO) umístěným v prostoru Foyeru. Systémem EPS je osazena
pouze část objektu (d) - přednáškové sály a navazující prostory.

Technické řešení a popis řešení - EPS není pro nově řešené prostory požárně-bezpečnostním řešením
požadována,  přesto  bude  stávající  systém  EPS  rozšířen.  Prostory  knihovny,  studoven,  kanceláří,
učeben, zázemí apod. budou vybaveny automatickými opticko-kouřovými hlásiči požáru napojenými na
ústřednu EPS. Prostory bufetu a přípravny bufetu budou osazeny kombinovanými  hlásiči.  Ústředna
EPS a ZDP budou přemístěny do technické místnosti. Podrobné řešení - viz. výkresová část D 1.4.d. 

V  řešených  prostorech  budou  dále  rozvedeny  datové  sítě  interních  rozvodů  UP.  Podrobné  řešení
vedení datových sítí bude předmětem dalšího stupně PD.

Zdravotně technické instalace - kanalizace
Projekt řeší vnitřní kanalizaci a vodovod přístavby a nástavby včetně  úprav prostor  stávajícího objektu
PFUP v Olomouci. Úpravy jsou navrženy v 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP. 
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Současný  stav  -  Vnitřní  instalace  je  funkční  včetně  napojení  na  venkovní  sítě.  Projekt  vychází
z předpokládané  a  ověřené  polohy  stávajících  sítí  a  řeší  napojení  do  nich.  Objekt  je  napojen  na
kanalizaci a vodovod , nemá fakturační měření.

Spotřeby medií:   Pitná voda o přetlaku 0,4-0,5MPa, teplota do +15st.C, Teplá voda +45-55st.C.
Spotřeba zůstane beze změny, počet přítomných osob se nemění
Odtok  do  dešťové  kanalizace  z přístavby:  Qd=  958m2x  0,0139x  0,85=  11,32l/s  –  nárůst  odtoku,
likvidace dle  části SO 02, D2.

Navržené řešení - Kanalizace je navržena v souladu s platnou legislativou (ČSN 756760 a související).

Odpadní  vody  budou  mít  běžnou  kvalitu  v souladu  s kanalizačním  řádem  městské  kanalizace,
maximální  BSK5 =360g/m3,  NL  celkové  =  1260g/m3.  Vnitřní  instalace  tvoří  větvená  soustava
odvětraná nad střechu, případně napojená na původní vnitřní kanalizaci. Odpadní potrubí svislé přes
odvětrávací potrubí vyvedeno nad střechu. Do odpadního potrubí a ležatých svodů budou napojeny
připojovacím potrubím nové zařizovací předměty. V místech stavebních úprav bude přeloženo stávající
potrubí  v souladu  se  změnou  dispozice.  Provedení  kanalizace  musí  být  vodotěsné,  systémové.
Kanalizace bude napojena do venkovní případně vnitřní stávající kanalizace.

V nových sociálních zařízeních je navržen nový rozvod, v rekonstruovaných včetně přeložky stávajících
vedení  tak,  aby  byla  zajištěna  kontinuální  funkce  stávajících  i  nově  navržených  prostor.  Materiál:
potrubí z trub odpadních plastových, v zemi a v 1.PP zesílených, spád 2-30%. Průchody stavebních
požárně dělících  konstrukcí  budou  opatřeny průchodkami  dle  PBŘ.  V exponovaných místech bude
použito potrubí zvukově izolované.

Odpadní voda ze střech bude běžné kvality bez škodlivých příměsí, likvidace dešťových vod z nových a
rekonstruovaných částí bude provedena na vlastním pozemku – viz část SO 02, D2 - Hospodaření s
dešťovými vodami a přeložka venkovní kanalizace. Vnitřní dešťová kanalizace řeší odpad ze střech
tím,  že  bude  provedeno  odvodnění  nové  střechy  vnitřními  dešťovými  svody.  Odtok  cca  11l/s.  S
napojením do retenčního objektu.

Zdravotně technické instalace – vodovod
Objekt  je  napojen  na  stávající  měřený  rozvod  pitné  vody  jako  vnitroareálové  připojení.  Měření  je
fakturační pro celý areál a nachází se mimo objekt. Připojení do objektu bude přemístěno mimo prostor
stavebních úprav, stávající zemní hydrant bude zrušen.

Rozvod studené,  teplé  i  případně  cirkulační  vody  bude  napojen  na  vnitřní  rozvod.  Nedochází  ke
zvýšení  odběru ani  zásadní změně odběru v jednotlivých řešených prostorách.  V nových sociálních
zařízeních je navržen nový rozvod, v rekonstruovaných včetně přeložky stávajících vedení tak, aby byla
zajištěna kontinuální funkce stávajících i nově navržených prostor. 

Návrh je proveden v souladu s ČSN 736660, 060830 a souvisejících. Ochrana vody před znečištěním
ČSNEN 1717  a ohřev  vody dle ČSNEN 060310, 060320  a souvisejících.
Materiál  potrubí  -   s dokladem o shodě pro pitnou vodu o teplotě do min.  +60st.C,  krátkodobě  do
+75st.C pro možnost termické desinfekce. Ochrana izolací tepelnou a dilatačním obalem. Průchody
stavebních požárně dělících konstrukcí budou opatřeny průchodkami dle PBŘ.
Požární zabezpečení vnitřními požárními hydranty D25 s tvarově stálou hadicí a plochoproudou hubicí
v řešeném prostoru  nově navržené.   Vnější  zabezpečení  stávajícími  venkovními  zemními  hydranty
D80mm.  Zařizovací  předměty  typové,  snadno  čistitelné  se  zápachovými  uzávěrkami  vhodné  do
veřejných prostor a sociálních zařízení. Baterie doporučeny dávkovací úsporné pro úsporu vody.

Měření a regulace
Spotřeb vody - není navrženo měření studené vody. Objekt je součástí areálu jednoho majitele- UP.
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Vytápění  -  regulace  je  řešena  lokálně  na  rozdělovačích  a  sběračích  podlahového  vytápění  a
podlahových konvektorech. Rozsah a technické řešení bude navrženo v dalším stupni dokumentace.
Vzduchotechnika  - regulace je navržena pouze pro řešené prostory a vzduchotechniku jako systémové
řešení jako součást vzduchotechniky.
Před  veškerými  pracemi  je  nutno  obnažit  rozvody  v řešené  lokalitě  a  upřesnit  napojení,  případné
přeložky a zabezpečit veškerá vedení a to i nedotčená proti poškození.
Závěr M+R: Projekt je řešen ve stupni pro stavební řízení, v dalším stupni bude upřesněno technické
řešení a specifikace zařízení.

Vytápění
Bilance:  Te=-15st.C, Ti- vnitřní teploty dle hygienických předpisů dle výkresové části  (globeteploty).
Vlastnosti konstrukcí budou splňovat ČSN 730541 a další požadavky platné legislativy. 

Stávající výkon : 50kW
Tepelný výkon (hodinový) potřebný nový: 130kW pro vytápění
   60kW pro větrání, snížený s rekuperací na 30kW

Celkový nárůst odběru tepla (hodinový maximální):  80kW s redukcí na -5st.C.
Předpokládaný roční nárůst: 109200kWh tj. cca 457GJ.

Podrobný technicko energetický výpočet dle PENB. Zdrojem tepla tepla je současná předávací stanice
situována v 1.PP objektu, tato má dostatečnou kapacitu a zůstane zachována beze změny. 

1.PP je temperováno a bude využito pro napojení na stávající rozvody. Topná plocha bude ponechána.
Bude  osazeno  vzduchotechnické  zařízení  s ohřevem.  Z PS  bude  napojena  nová  topná  skupina
neregulované topné vody. Směšovací uzel včetně oběhového čerpadla je součástí VZT.

1.-2.NP - nové prostory budou řešeny podlahovým vytápěním s napojením přes rozdělovač a sběrač se
samonivelačními  a  uzavíracími  armaturami  s termostatickými  hlavicemi.  Pod  prosklenými  plochami
jsou navrženy podlahové konvektory s mřížkami dle požadavku architekta a odolnými proti poškození.
V původních částech objektu, kde se mění pouze dispozice, bude proveden pouze případný přesun
stávajících otopných těles dle potřeby s ohledem na nové dispoziční uspořádání.

3.NP – v prostoru bývalé knihovny bude proveden pouze případný přesun stávajících otopných těles
dle potřeby s ohledem na nové dispoziční uspořádání.

Projektant upozorňuje na nutnost výhledové  celkové rekonstrukce vytápění objektu. Navržené řešení
nových zařízení bude možno koncepčně zapojit do nového systému včetně zdroje vytápění.

Provozovatel centrálního zdroje: Veolia energo.
Závěr: Projekt je řešen ve stupni pro stavební řízení, v dalším stupni bude upřesněno technické řešení
a specifikace zařízení.  Bude nutno doregulovat  nový i  stávající  otopný systém, případně nefunkční
části vyměnit či opravit.

Vzduchotechnická zařízení 
Knihovna se studovnou : Pro větrání nových prostor je navržen centrální systém. Je navržen systém
vzduchotechnických  zařízení   s nuceným  přívodem  odvodem  vzduchu  (VZ1).  Intenzita  výměny
vzduchu 5000-7000m3/h - rovnotlaký systém s vyváženou distribucí vzduchu. Zdrojem větrání bude
vzduchotechnická jednotka v 1.PP objektu zajišťující přívod a odvod vzduchu: Sestava pro přívodní a
odvodní  vzduchu,  filtrace,  ohřev  ochlazování,  rekuperace  s účinností  min.  45%.  Ohřev  vzduchu
teplovodním  výměníkem.  Distribuce  vzduchu  zajistí  vzduchotechnické  potrubí  a  regulační  výustky.
Nasávání vzduchu je zajištěno z venkovního prostoru. Odvod vzduchu bude zajištěn nad střechu mimo
zónu pobytu osob.  U hlavního vstupu bude únik  tepla snížen samouzavíracím mechanismem dveří
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(doporučena fotobuňka a časově navázanou vzduchovou clonou s temperováním elektro 10kW a to
nad oběma vchody.

Upravený  prostor  bufetu  :  Intenzita  výměny  vzduchu  1200m3/h-  rovnotlaký  systém  s intenzívním
odvodem od přípravy jídel. Zdrojem větrání bude vzduchotechnická jednotka v 1.PP objektu pro přívod
a odvod vzduchu: Sestava pro přívodní a odvodní vzduchu, filtrace, ohřev ochlazování, rekuperace
s účinností min. 45%. Ohřev vzduchu elektro 6kW. Distribuce vzduchu přes vzduchotechnické potrubí
a regulační výústky. Nasávání vzduchu je zajištěno z venkovního prostoru, odvod vzduchu nad střechu
mimo zónu pobytu osob.

Odvod vzduchu ze sociálního zařízení potrubním ventilátorem bude zajištěn  podtlakovým systémem.

Intenzity výměny vzduchu: 
Pobytové prostory - provoz lehká práce : 25-80m3/h na 1 osobu.
Hyienická  zařízení  -  50m3/h  na  záchodovou  mísu,  20-30m3/h  na  výtok  teplé  vody,  šatní  místo,
předsíňku WC,  150m3/h na 1 sprchu.

Ochlazování 
Ve stávajících upravovaných prostorech (VZ4) a servrovně (VZ5)  je navrženo přímé chlazení Split-
systémem  s venkovní  jednotkou  a  několika  vnitřními  jednotkami  s dálkovým  ovládáním.  Větrání
stávajících upravovaných prostor je uvažováno přirozené řízeným větrání otvíravými okny. Případně
v současnosti  doporučené  nucené  větrání  by se mělo  řešit  v rámci  celého  objektu  B  samostatnou
dokumentací.

B.2.8.  Požárně bezpečnostní řešení:  

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků : Stavební úpravy ve stávajících objektech lze 
posuzovat z hlediska požární bezpečnosti jako změnu stavby skupiny I, protože se zde nemění účel 
využití, nedochází zde ke zvýšení počtu osob, nevznikají nové místnosti s půdorysnou plochou větší 
než 100 m2. Pouze zřízení strojovny VZT (0.01) je posuzováno jako změna stavby skupiny II ( čl. 3.3b4 
ČSN 73 0834 ). Navrhovaná přístavba je posuzována jako změna stavby skupiny III, musí být tedy 
řešena s plným uplatněním požadavků platných norem z oblasti požární bezpečnosti. Vzhledem k 
tomu, že navrhovaná strojovna VZT (0.01) bude sloužit pro navrhovanou přístavbu, je posuzována 
společně s navrhovanou přístavbou.

P 1.01 : strojovna VZT (0.01)
strojovna VZT bude sloužit pro nově navrhované prostory.
III.SPB ( tab. G.1 ČSN 73 0804 ) 

N 1.01/N 2: 1.NP a 2.NP přístavby  a ve 2.NP chodba (2.12)  propojující  objekt (b) s přístavbou
N 1.02 : šatna (1.16)
N 2.01 : servrovna (2.11)

Sousední prostory v objektu (b) lze posuzovat jako prostory ve III.SPB, prostory v objektu (d) jako 
prostory v I.SPB.

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti – viz část dokumentace D 1.3. - 
požárně bezpečnostní řešení stavby.

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení 
požární odolnosti stavebních konstrukcí - Jednotlivé požárně úseky musí být navzájem odděleny 
požárně dělicími konstrukcemi včetně požárních uzávěrů. Všechny nově navrhované konstrukce musí 
odpovídat požadované požární odolnosti. U kolaudace musí být předloženo prohlášení všech výrobků 
o shodě. 
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d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest : Únikové možnosti ze stávajících 
částí objektu zůstávají zachovány. V navrhované přístavbě je uvažováno s nechráněnou únikovou 
cestou.  2.NP přístavby je s 1.NP, odkud je východ na volné prostranství, propojeno centrálním 
schodištěm. Ze 2.NP je také možný únik do sousední části objektu (b). Z 1.NP přístavby je únik přímo 
na volné prostranství a další možné únikové cesty jsou z foyer do sousedních stávajících částí objektu. 
Únikové možnosti jsou vyhovující.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru: Ve stávajících 
částech objektu „B“ zůstávají požárně otevřené plochy beze změny. V souvislosti s navrhovanými 
stavebními úpravami nevznikají nové požadavky na odstupové vzdálenosti. Severozápadní průčelí 
přístavby je v 1.NP i ve 2.NP prosklené. Stanovení odstupových vzdáleností od průčelí přístavby je 
vzhledem ke složitosti objektu ( jedná se o rohové části objektu ) provedeno podrobnějším způsobem 
podle publikace „ Požární inženýrství - Dynamika požáru“, SPBI Spektrum 65. Aby byly odstupové 
vzdálenosti vyhovující, musí být určená okna a prosklené stěny v přístavbě navrženy s odpovídající 
požární odolností.
  
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a 
vnějších odběrných míst  – Ve vzdálenosti do 150 m od navrhovaného objektu se nachází vnější 
požární hydrant na vodovodním potrubí alespoň DN 100, pro v = 0,8 m/s. Požární voda bude zajištěna 
z veřejného vodovodního řadu DN 100, na kterém se ve vzdálenosti cca 80 m od navrhované přístavby
nachází vnější požární hydrant. Jedná se o hydrant podzemní. Vnitřní odběrné místo bude dle výpočtu 
situováno v požárním úseku N 1.01/N2. V ostatních požárních úsecích nejsou vnitřní odběrná místa 
požadována. Přenosné hasící přístroje budou umístěny dle výpočtu PBŘS.

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) - beze 
změny, nemění se. Přístupová komunikace vede až k objektu. Nástupní plocha, vnitřní, ani vnější 
únikové cesty nejsou vyžadovány. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby – v řešené části objektu budou 
provedena nová rozvodná potrubí ústředního vytápění, vzduchotechnické rozvody, nové rozvody 
silnoproudých  a slaboproudých elektroinstalací, vodovodu a vnitřní kanalizace. Všechny vnitřní 
rozvody a zřizované prostupy nosnými stěnami a stropy musí splňovat požadavky dle PBŘS. 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními  V měněné části 
objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, 
zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrní místa požární vody;
u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje.

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek – budou umístěny dle 
požadavku  HZS.

Podrobné řešení – Viz část D 1.3. - Požárně bezpečnostní řešení stavby.

B.2.9.  Zásady hospodaření s energiemi: 

Většina prostor je přirozeně osvětlena okny, prosklenými stěnami a světlíky. Umělé osvětlení je navr-
ženo svítidly s úspornými zdroji. Vzduchotechnická zařízení jsou navržena s rekuperací. Objekt je za-
teplen a navržen v souladu s platnou legislativou. Podrobnější řešení – viz PENB – část E1.

B.2.10.  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální potřeby: 

Většina řešených prostor bude osvětlena přirozeně okny, případně střešními světlíky. Všechny řešené
místnosti  budou  osvětleny  novým umělým  osvětlením  tak,  aby  bylo  splněno  ustanovení  ČSN  EN
12464-1.  Výpočet  denního  a  umělého  osvětlení  je  součástí  této  projektové  dokumentace.  Pro
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navrhované  prostory  musí  být  dodrženo  Nařízení  vlády  ČR  č.  361/2007  Sb.,  kterým  se  stanovují
podmínky ochrany zdraví při práci a další platné vyhlášky a normy. 

Počet zaměstnanců ani studentů se nemění, současná hygienická zařízení situována v každém podlaží
a  ve všech částech objektu  (b),  (c),  (d)  zůstávají  beze změny.  Hygienické  zázemí  zaměstnanců  i
studentů se nachází v docházkové vzdálenosti  v souladu s platnými  hygienickými  předpisy. V 1.np
objektu  (b)  bude  v  zázemí  za  vrátnicí  vybudováno  nové  hygienické  zařízení  pro  muže  a  ženy
prostorově a vybavením uzpůsobeny pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Zde bude situována i toaleta pro zaměstnance bufetu.  

Zaměstnanci  bufetu budou mít  šatní  skříňky  umístěné v šatně zaměstnanců v 1.np objektu (d). V
prostoru bufetu bude kromě dřezu situováno i umyvadlo k osobní hygieně zaměstnanců, zapuštěné do
pracovní desky. Úklid prostor bufetu bude zajišťovat nájemce bufetu vlastními silami. K úklidu bude
používat vlastní čistící pomůcky a prostředky umístěné v oddělené vyhrazené skříni v zázemí bufetu.
Dále bude mít k dispozici k užívání stávající úklidovou místnost č.1.20 s výlevkou, nacházející se v
bezprostřední blízkosti – v  bloku sociálního a hygienického zázemí objektu (d) - viz příloha.

Větrání všech prostor je zajištěno přirozeně – okny, doplněno umělým větráním s rekuperací.

B.2.11.  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží:

Původní objekt – v 1.pp se nacházejí pobytové místnosti (dílna, šatna personálu). Stavba se nachází
v území  s  nízkým radonovým indexem– dostatečnou  ochranou  proti  radonu  by  měly  tvořit celistvá
povlaková hydroizolace s vodotěsnými spoji a prostupy. V případě zjištění zvýšené koncentrace radonu
budou pobytové místnosti vybaveny nuceným větráním s rekuperací. 
Nově navržená přístavba –  bude realizována v 1.np a 2.np, přičemž 1.np je navrženo na pilířích s
volným prostranstvím pod 1.np – pronikání radonu z podloží do objektu je vyloučeno. 

b) ochrana před bludnými proudy – je součástí stavebně technického řešení
c) ochrana před technickou seizmicitou – nepožaduje se
d) ochrana před hlukem – vnitřní prostory jsou chráněny zděným obvodovým pláštěm objektu
e) protipovodňová opatření – jsou zajištěna celkovým řešením stavby

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovací místa technické infrastruktury  

Elektrická energie  - v rámci rekonstrukce objektu nebude z důvodu využití stávajících rezerv nutno
navyšovat  rezervovaný  příkon,  ani  upravovat  smluvní  vztah  s distributorem  elektrické  energie.
Silnoproudé  a  slaboproudé  elektrické  rozvody budou  realizovány  ve  vnitřním  prostředí  objektu.
Napojení  objektu na síť je situováno mimo zájmové řešené území,   do stávající přípojky elektrické
energie se nebude zasahovat. 

Vodovod -  Objekt  je  napojen  na stávající  měřený rozvod pitné  vody jako  vnitroareálové připojení.
Měření je fakturační pro celý areál a nachází se mimo objekt. Připojení do objektu bude přemístěno
mimo prostor stavebních úprav, stávající zemní hydrant bude zrušen.

Kanalizace  - Odtok dešťové vody z nových a rekonstruovaných ploch střech - odpadní voda ze střech
bude běžné kvality bez škodlivých příměsí, likvidace dešťových vod z nových a rekonstruovaných částí
bude provedena vsakem na vlastním pozemku s přepadem do stávající kanalizace – viz část SO 02,
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D2 - Hospodaření s dešťovými vodami a přeložka venkovní kanalizace. Množství likvidovaných vod -
Qd= 958m2x 0,0139x 0,85= 11,32l/s.

Objekt je napojen na jednotnou městskou kanalizaci. Do této kanalizace bude zaústěna pouze vnitřní
splašková kanalizace. Nulové navýšení množství splaškových vod – počet zaměstnanců a studentů se
nemění. 

V souvislosti s výstavbou vstupního schodiště bude před objektem provedena přeložka části původní
jednotné kanalizace, část stávající kanalizace pod budoucím schodištěm  bude odpojena a zrušena.
Podrobnější řešení – viz část SO 02 – D1. 

Elektronická zařízení – Objekt je napojen na kabelové rozvody Cetin a.s. a na rozvody slaboproudé
elektroinstalace Univerzity Palackého. Napojení objektu na tyto sítě je situováno mimo zájmové řešené
území, do těchto sítí se nebude zasahovat. 

Plynovod – Objekt není napojen na plynovod, s napojením se nepočítá. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity  - nemění se

B 4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) Příjezd na staveniště je zajištěný po místních komunikacích. 
b) Napojení  území  na  stávající  dopravní  infrastrukturu  zůstává  zachováno  beze  změny.  Příjezd

k objektu je zajištěn ze stávající vozovky třídy 17. listopadu. 
c) Řešení  dopravní  infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu:

Vzhledem  k  tomu,  že  počet  studentů  ani  zaměstnanců  fakulty  se  nemění,  zůstává  zachována
současná kapacita parkování beze změny. Parkoviště P1 situováno na pozemku univerzity u tř. 17.
listopadu, je určeno veřejnosti a má kapacitu 52 stání, včetně tří stání určených pro parkování osobou s
omezenou schopností pohybu a orientace.  Parkoviště P2 je situováno v zadním dvoře za pavilonem
„B“, je určeno zaměstnancům fakulty a má kapacitu 25 stání. Další parkovací stání jsou situovány na tř.
17 listopadu, na tř. Kosmonautů a v bezprostředně sousedícím areálu vysokoškolských kolejí. 

Bilance parkovacích stání dle ČSN 73 6110
Druh objektu – vysoké školy
účelová jednotka                                                         počet studentů, 1 stání / 6 studentů
Celkový počet studentů …...................................................................................………...........……...1818
Počet potřebných parkovacích stání dle tabulky č.34  ČSN 73 6110....................................................303

součinitel kp = 0,25,   součinitel ka = 1,00
N = Oo x ka + Po x ka x kp
N = 0           +  303 x 1,00 x 0,25 = 75,75
Počet požadovaný parkovacích stání dle ČSN 73 6110..........................................................................76

S ohledem na velmi dobrou dostupnost areálu prostředky městské hromadné dopravy a prověřením
výpočtu indexu dostupnosti  AD  (zastávka autobusů MHD na tř. 17.listopadu je umístěna přímo před
hlavním  vstupem  do  objektu  fakulty,  zastávka  tramvají  na  třídě  Kosmonautů  je  situována  ve
vzdálenosti cca 100 m od hlavního vstupu) lze stávající parkovací kapacitu požadovat za dostačující. 
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B 5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) Terénní úpravy - jsou minimální -  urovnání terénu po provedení prací, ohumusování nezpevněných 
ploch a založení trávníku na nezpevněných, stavbou dotčených plochách.

b) Použité vegetační prvky - rostor staveniště tvoří zpevněná plocha parkoviště, vegetace se neřeší

c) Biotechnická opatření – nepožadují se

B 6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEJICH OCHRANA

a) Vliv stavby na životní prostředí – provádění stavby nebude mít výraznější negativní dopad na okolí.
Provedení pilot bude realizováno v době mimo výukové období fakulty. Hluková hladina při výstavbě
nepřesáhne povolené parametry.

b) Vliv  stavby na  přírodu  a  krajinu  (ochrana  dřevin,  ochrana  památných  stromů,  ochrana  rostlin  a
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině – s ohledem na charakter stavby
není negativní

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 krajině – s ohledem na charakter stavby
není nutné řešit

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA – neřeší se.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní  pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných
právních předpisů krajině – s ohledem na charakter stavby není nutné řešit. Navrhovanými stavebními
úpravami nedojde k ohrožení ani k poškození životního prostředí. Stavba svým charakterem, použitím
nezávadných materiálů a technologií nebude negativně ovlivňovat životní prostředí.

B 7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva nejsou na stavbu kladeny žádné další požadavky.

B 8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a)   Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění:
Pro potřebu  stavby bude použita  voda z vnitřního  rozvodu v objektu.  Místo napojení  bude  určeno
správcem objektu, způsob měření odebraného množství vody bude domluven se správcem objektu.
Napojení  bude  provedeno  ve  vhodném  místě  za  vodoměrem,  provedením  odbočky  z  měřeného
vnitřního vodovodu s podružným měřením spotřeby vody pro stavbu. Hrazeno z GZS. Přípojka elektro
pro  stavbu bude  provedena  ze stávajícíích vnitřních  rozvodů,  napojením podružného  staveništního
rozvaděče v provedení dle ČSN EN 60439-4 bude provedeno šňůrou (dodávka stavby). V rozvaděči
bude umístěno  podružné měření odběru elektrické energie. Hlavní jistič před elektroměrem 3x25A. Při
kladení vedení dodržet požadavky ČSN 33 2000-7-704 a ČSN 34 1090.
b)   Odvodnění staveniště:   Přes stávající vpustě, které zůstanou zachovány

c)   Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

Příjezd  pro  vozidla  stavby  z  třídy  17.  listopadu,  výjezd  stejnou  trasou.  Vstup  na  staveniště  pro
pracovníky stavby bude zajištěn provozním řádem po dohodě se správcem objektu.
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d)   Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:

Realizací  stavby  nebude  narušeno  okolní  životní  prostředí.  Staveniště  v  zadní  části  se  nachází  v
oploceném areálu. V přední části bude provedeno mobilní oplocení  na sloupcích. Provádění stavby, za
předpokladu technologické  kázně dodavatele  stavby a při  dodržování všech zákonných předpisů a
norem  a  za  předpokladu  dodržování  technického  řešení  navrženého  projektem,  nikterak  nezatíží
životní prostředí v dané lokalitě. 

e)    Ochrana okolí  staveniště  a požadavky na související  asanace,  demolice,  kácení  dřevin:
Neřeší se.

f)   Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé):

Stavební  práce budou  probíhat  v areálu  PF UP a uvnitř  objektu  „B“.  Protože se objekt  nachází  v
zastavěné oblasti, bude stavba zásobována průběžně. Skladování pohotovostního množství materiálu
bude situováno přímo v řešených prostorách.  Protože po dobu rekonstrukce bude objekt v provozu,
musí být zabezpečeny přístupy do něj. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

V  průběhu  výstavby  při  provádění  stavebních  prací  budou  vznikat  odpady  z  výstavby.  Jedná  se
především o obaly, transportní palety a zbytky stavebního materiálu o objemu cca 50 m3 a cca 350 m3
stavební sutě. 

Odpady musí být vytříděny a zneškodněny, jejich likvidaci zajistí dodavatel stavby. Třídění a způsob
likvidace odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou, musí být provedeno v souladu s platnými
zákony, a s Vyhláškou č. 381/2001 Sb., specifikujícími požadavky a podmínky nakládání s odpady.  

V současné době není vybrána dodavatelská firma, která bude provádět stavební práce, nejsou známy
konkrétní  oprávněné osoby a organizace které  budou provádět likvidaci  a  skládkování  jednotlivých
odpadů. Tyto budou určeny až po výběrovém řízení na dodavatele stavby před vlastní realizací stavby. 

Za ekologickou likvidaci odpadů vznikající při výstavbě bude odpovědný dodavatel stavby. Při předání
stavby budou investorovi doloženy doklady o využití, popř. zneškodnění odpadů vznikajících v průběhu
stavebních prací, tyto doklady budou potvrzeny oprávněným příjemcem odpadů. 

PŘEHLED  PŘEDPOKLÁDANÝCH ODPADŮ

Kód druhu
odpadu

Název druhu odpadu Způsob
likvidace

08 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ 
NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH 
MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky

řízená skládka

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 řízená skládka

08 01 17* Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky

řízená skládka

08 01 18 Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17 řízená skládka

08 01 19* Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel
nebo jiných nebezpečných látek

řízená skládka

08 01 20 Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19 řízená skládka
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08 01 21* Odpadní odstraňovače barev nebo laků řízená skládka

08 04 09* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky

řízená skládka

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 řízená skládka

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST)

17 01 01 Beton řízená skládka

17 01 02 Cihly řízená skládka

17 01 03 Tašky a keramické výrobky řízená skládka

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky

řízená skládka

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06

řízená skládka

17 02 01 Dřevo odprodej na palivo
nebo řízená

skládka

17 02 02 Sklo kontejnery pro
odpad

17 02 03 Plasty kontejnery pro
odpad

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 
znečištěné

řízená skládka

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet řízená skládka

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 řízená skládka

17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu řízená skládka

17 04 01 Měď, bronz, mosaz Odprodej
do sběrny kovů

17 04 02 Hliník Odprodej
do sběrny kovů

17 04 03 Olovo Odprodej
do sběrny kovů

17 04 04 Zinek Odprodej
do sběrny kovů

17 04 05 Železo a ocel Odprodej
do sběrny kovů

17 04 06 Cín Odprodej
do sběrny kovů

17 04 07 Směsné kovy řízená skládka

17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami řízená skládka

17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky řízená skládka

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 řízená skládka

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 řízená skládka

17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 řízená skládka

17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky řízená skládka

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 řízená skládka

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 řízená skládka

17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující 
PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce 

řízená skládka
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obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky

řízená skládka

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03

řízená skládka

Vyhláška  ze dne 23. března 2016 o Katalogu odpadů, Ministerstvo životního prostředí podle § 5 odst.
3 zákona č.  185/2001 Sb.,  o  odpadech a o  změně některých dalších zákonů,  ve  znění  zákona č.
320/2002 Sb.

h)   Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:
Jedná se především o stavební úpravy uvnitř  objektu.   Venkovní úpravy se týkají  převážně úpravy
původních zpevněných ploch. Požadavky na deponie zeminy nejsou žádné.  

i)   Ochrana životního prostředí při výstavbě:

Provádění  stavby,  za předpokladu  technologické  kázně  dodavatele  stavby  a  při  dodržování  všech
zákonných předpisů a norem a za předpokladu dodržování technického řešení navrženého projektem,
nezatíží  životní  prostředí  v  lokalitě  nad  únosnou  míru.  Prašnost  při  stavebních  pracích  se  bude
omezovat  v  nedotčených  navazujících  částech  interiéru  pravidelným  častým  vlhkým  stíráním,  v
exteriéru pravidelným úklidem a kropením. Realizace stavby nenaruší životní prostředí, práce nebudou
mít negativní vliv na okolí stavby. Stanovisko odboru životního prostředí – vz dokladová část - E

j)   Zásady BOZ při práci na staveništi,  posouzení potřeby koordinátora BOZ při práci podle
jiných právních předpisů:

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články
platných ČSN a  předpisů  BOZ.  Především se  jedná  o:  Nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.  o  bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; Zákon č. 262/2006
Sb. , zákoník práce, ve znění změn provedených zákonem č. 585/2006 Sb., ; Vyhláška č. 20/2012 Sb.
Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na stavby.; Vyhláška 601/2006 Sb.
O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích; Nařízení vlády č. 178/2001 Sb.,
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č. 523/2002
Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.

Činnost  koordinátora  BOZP  na  staveništi  -  Podle  požadavků  zákona  309/2006  Sb.  o  zajištění
dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je zadavatel stavby povinen zajistit na
staveništi koordinátora BOZP a zavázat projektanta ke spolupráci s koordinátorem BOZP. 

Pro stavbu bude v dalším stupni projektové dokumentace zpracován plán BOZP.

k)   Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: Není nutno řešit

l)    Zásady pro dopravně inženýrská opatření:  Není nutno řešit

m)   Stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  (provádění  stavby  za  provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.:

V průběhu výstavby je nutné respektovat že stavba bude realizována v zastavěné části města a musí
být  realizována  tak,  aby  nedocházelo  z vážnému  narušení  životního  prostředí,  okolních  staveb  a
provozu v jejím okolí. Provádění stavby a postup výstavby s určením základních a dílčích termínů bude
zpracován konkrétní prováděcí firmou, která bude vybrána při výběrovém řízení na dodavatele stavby. 
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Výuka na fakultě nesmí být průběhem prací omezena, proto musí být harmonogram prací a stavební
postupy předem domlouvány s vedením fakulty. Hrubá stavba a hlučné práce budou probíhat zásadně
v době  mimo  hlavní  studijní  období,  případně  v  době  víkendů  a  svátků.  Při  stavebních  úpravách
prováděných ze strany interiéru ve studijním období bude prováděcí firma povinna zajistit pravidelný
každodenní úklid vnitřních tras pohybu materiálu a pracovníků.
 
Informace  o  rozsahu  a  stavu  staveniště  –  Stavební  úpravy  přístavby  knihovny  budou  probíhat  ve
vnitřním  dvoře,  který  je  veřejně  nepřístupný  a  je  oplocen.  Úpravy  vstupního  portálu  a  výstavba
schodiště s rampou před objektem B budou probíhat  v uzavřeném prostoru vymezeném dočasným
oplocením staveniště. Do veřejného prostranství se nebude zasahovat. Podmiňující úpravy staveniště
nejsou nutné. 

Oplocení staveniště

Stavební úpravy budou probíhat tak, aby nebyl narušen provoz fakulty. Plocha zařízení staveniště bude
situována  v  zadním  uzavřeném  dvoře.  Pěší  pohyb  zaměstnanců  fakulty,  studentů  a  veřejnosti  do
objektu bude zajištěn současnými  vstupy přes objekty (c) a (d). Oplocení  přední  části  stavby bude
provedeno z mobilních sloupků,  mezi nimiž bude napnutá neprůhledná plachta anebo pevná (např.
dřevovláknitá) deska. Výška oplocení – 2 metry. Vymezení prostoru staveniště je patrné ze situace C2.

Příjezdy a přístupy na staveniště 

Pro zpřístupnění staveniště není nutné budovat komunikace,  příjezd na staveniště bude zajištěn ze
zpevněných ploch z třídy 17. listopadu. Vjezd ke staveniště je zajištěn stávající bránou. Provoz fakulty
nelze omezit, proto musí být harmonogram prací a stavební postupy předem domlouvány s  uživatelem
objektu. Prováděcí firma je povinna zajistit pravidelný každodenní úklid vnitřních tras pohybu materiálu
a svých pracovníků v průjezdu. 

Křížení a souběhy s podzemními sítěmi

V prostoru budoucího schodiště s rampou a v blízkosti  prostoru určeného k výstavbě vsakovacího
objektu  před objektem B se nacházejí  sítě  technické  infrastruktury -   vodovod,  teplovod,  jednotná
kanalizace a kabel veřejného osvětlení. Při provádění prací může dojít k odhalení,  ke kontaktu anebo
k  poškození  inženýrských  sítí  a  přípojek.  Proto  je  nezbytně  nutné  před  zahájením  prací  zajistit  u
správců inženýrských sítí vytyčení  všech stávajících podzemních sítí.

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Prostor  staveniště před objektem B bude oplocením dostatečně chráněn před nahodilým vniknutím
třetích osob. Oplocení bude provedeno z mobilních sloupků,  mezi nimiž bude napnutá neprůhledná
plachta  anebo  pevná  deska.  Výška  oplocení  –  2 metry.  Z  boční  strany  směrem od  nádvoří  bude
zajištěn vstup na staveniště opatřen cedulkou s výstražným nápisem "Pozor, staveniště, zákaz vstupu
nepovolaným osobám".   Uspořádání oplocení  musí  umožňovat bezpečný vstup a východ z objektu
všem zaměstnancům,  studentům a veřejnosti.

Uspořádání a bezpečnost na staveništi z hlediska ochrany veřejných zájmů

Rekonstruovaný objekt není kulturní památkou. Přesto veškeré stavební zásahy musí být šetrné vůči
objektu a prostředí, ve kterém se nachází. 

Řešení  zařízení staveniště  

Zařízení  staveniště bude vybudováno dle  potřeb prováděcí  firmy v  prostoru zadního dvora.  Plocha
zařízení staveniště bude dostatečně chráněna stávajícím oplocením a bránou.  Zaměstnanci prováděcí
firmy budou pro osobní hygienu využívat vlastní mobilní toalety. Další zařízení stavby bude zajištěno
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mobilními buňkami. Dopřesnění dalších objektů zařízení staveniště bude provedeno s prováděcí firmou
na základě jejich technických a personálních možností.

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob

Při  provádění  stavebních  prací  bude  dodržen  zákon  č.  309/2006  Sb.,  kterým  se  upravují  další
požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  v  pracovněprávních  vztazích,  dodrženy  budou
zásady Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví  při  práci  na  staveništích  a  Nařízení  vlády  č.362/2005  Sb.  o  požadavcích  na  bezpečnost  a
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, zejména:

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí - Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí musí
odpovídat  povaze  prováděných  prací,  předpokládanému  namáhání  a  musí  umožňovat  bezpečný
průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované
výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího
nebezpečí.  Pohyb  na  pracovních  podlahách  a dalších  plochách ve výšce a přístupy  k  nim  nesmí
vytvářet žádná další rizika pádu.

2. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky - Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené
osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a
povětrnostní  situaci,  umožňoval  y bezpečný pohyb  a  aby byly  pravidelně  prohlíženy a  zkoušeny v
souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy.

Podle účelu a způsobu použití se rozlišují:
a)  osobní  ochranné  pracovní  prostředky  pro  pracovní  polohování  a  prevenci  proti  pádům z výšky
(pracovní polohovací systémy),
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu).
Osobní ochranné pracovní  prostředky se používají  samostatně nebo v kombinaci  prvků a součástí
systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je :
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného okraje),
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo
c)  pád  bezpečně  zachycen  a  zachyceného  zaměstnance  lze  neprodleně  a  bezpečně  vyprostit,
popřípadě  dopravit  do  bezpečného  místa;  k  zachycení  pádu  musí  dojít  v  dostatečné  výšce  nad
překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance.

Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu.
Vhodný  osobní  ochranný  pracovní  prostředek  proti  pádu,  popřípadě  pracovní  polohovací  systém,
včetně kotevních  míst,  musí  být  určen  v technologickém  postupu.  Pokud  se  jedná  o práce,  které
zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive
pracovního  polohování,  včetně  míst  kotvení,  odborně  způsobilý  zaměstnanec  pověřený
zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve
směru pádu dostatečně odolné.
Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních
prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vy školen, zejména pak pro vyprošťovací postupy
při mimořádných událostech.

Dále  musí  být  pracovníci  stavby  prokazatelně  poučeni  o  nebezpečí,  které  by  mohlo  hrozit
z neopatrného  a  nešetrného  zacházení  s prozatímním  elektrickým  zařízením.  Při  práci  dodržovat
požadavky vyhl. ČUBP č.324/90 Sb., nařízení vlády č.596/2006 a dalších souvisejících předpisů.  

Při  provádění  bouracích  prací  je  nutné  dodržovat  platné  předpisy  ohledně  bezpečnosti  práce  a
technických zařízení. Je nutné respektovat zejména:
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Zákon  č.  309/2006  Sb.  upravující  požadavky bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci,  při  pracovně
právních vztazích  a poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
Nařízení  vlády č.101/2005 Sb.  kterou  se stanoví  základní  požadavky k zajištění  bezpečnosti  práce
a technických zařízení 
Nařízení vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Veškerá  činnost  bude  zajišťována  podle  Vyhlášky  č.48/1982  Sb.  o  základních  požadavcích  na
bezpečnost  práce  a  technického  zařízení  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  podle  Nařízení  vlády
č.495/2001  Sb.  kterým  se  stanoví  rozsah  a bližší  podmínky  poskytování  osobních  ochranných
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Podmínky pro ochranu  životního prostředí při výstavbě

Realizace stavby musí probíhat tak, aby nedošlo k vážnému narušení životního prostředí. Prašnost,
hluk  a  vibrace  ze  stavby.  Bourání  bude  prováděno  převážně  ručně.  Provádění  prací  nebude  mít
výrazný  negativní  vliv  na  okolí  stavby.  Provádění  stavby,  za  předpokladu  technologické  kázně
dodavatele stavby a při dodržování všech zákonných předpisů a norem a za předpokladu dodržování
technického  řešení  navrženého  projektem,  nezatíží  životní  prostředí  v  lokalitě  nad  únosnou  míru.
Prašnost při  stavebních pracích se bude omezovat kropením, k rekonstrukci  užívaných komunikací,
jejich  čistěním a  oplachováním.  Pro  snížení  snížení  šíření  prachu  ze stavby při  bouracích  pracích
budou zbylé části objektu chráněny napnutými fóliemi. 

n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny -  stavba bude realizována v jediné etapě. 

Předpokládaný termín provedení stavby  –    2018 – 2019. 

o)    Způsob  zajištění  ostrahy  objektu  v  době  provádění  stavebních  úprav a  ochrana
ponechaných rozvodů 

Po dobu stavebních úprav bude jako stanoviště ostrahy sloužit prostor přiléhající ke vstupu do objektu
(c).   Do  upraveného  prostoru  bude  přemístěna  část  mobiliáře,  prostor  bude  vytápěn  elektrickým
přímotopem  a  vybaven  mobilním  osvětlením.  Do  prostoru  provizorní  vrátnice  bude  přemístěna
ústředna EPS a EZS, které zůstanou ponechané v provozu i po dobu rekonstrukce objektu.

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

Pro povolovanou stavbu se navrhuje uskutečnit kontrolní prohlídky stavby dle zák. 183/2006, § 110,
písmeno ve fázi:

a) při zahájení prací
b) v průběhu prací –  po ukončení hrubé stavby
c) po ukončení prací – závěrečná kontrolní prohlídka stavby

V Olomouci 08 / 2016                                           Vypracovala:  Ing. arch. Iveta Trtílková
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