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1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
1. ÚDAJE O STAVBĚ 

 
a)   název stavby: zlepšení tepelné izolace budovy FFUP Olomouc třída Svobody 26 - výměna oken 
b)  místo stavby: 

 adresa: třída Svobody č. p. 686, 779 00 Olomouc 
 kraj: Olomoucký 
 okres: Olomouc 
 obec: Olomouc [500496] 
 kat. území: Olomouc - město [710504] 
 parc. č.: st. 864 

c)  předmět dokumentace: Výměna oken objektu, včetně souvisejících drobných 
stavebních úprav č. p. 686 na p. č. st. 864. 
Dokumentace pro vydání stavebního povolení. 

 
2. ÚDAJE O ŽADATELI / STAVEBNÍKOVI 

 
obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba): 

 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Křižkovského 8 
771 47 Olomouc 

 
3.  ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE 

 
Zpracovatel PD: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. PETR LUKÁŠ 

Na stráni 580, 272 01 Kladno 
IČ 879 65 780 

 
Hlavní projektanti: ING. PETR LUKÁŠ, (č. autor. 0007492 ČKAIT) 

autorizovaný architekt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 
 zaměření objektu (provedeno vlastní) 
 projektová dokumentace předchozích stavebních úprav (pdf) 
 příslušné normy a předpisy 
 prohlídka na místě 
 požadavky stavebníka 
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3.  ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 
a)  Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

 
Zájmové místo se nachází v zastavěném území města Olomouc, ve vnějším ochranném pásmu Městské 

památkové rezervace Olomouc, na ulici třída Svobody v sousedství Palachova náměstí. Řešené území leží 
v katastrálním území Olomouc – město. 

   
 Třída Svobody je jednou z hlavních městských tříd lemujících historickou strukturu Olomouce. 
Vznikla na přelomu 19. a 20. století, po zbourání městských hradeb. Výstavba je založena dle 

urbanistického plánu Camila Sitteho. Uliční frontu vytváří výrazné vícepodlažní městské bloky, typické 

pro výstavby 19. a začátku 20. století. 

 
Na pozemku parc. č. st. 864 je umístěna stávající stavba s č. p. 686, která téměř po celém obvodu 

parcely tvoří kontinuální zastavěnou frontu a ve svém jádru skrývá nádvoří. Hlavní průčelí objektu se 

dvěma vstupními rizality je orientováno na severovýchodní stranu do Třídy Svobody. 
 
Severozápadní strana je svou fasádou s jedním hlavním a dvěma krajními rizality orientovaná do ulice 

Lafayettova a dále do prostoru Palachova náměstí. Jihozápadní strana objektu, která je orientována do 

ulice Javoříčská, porušuje kontinuální zastavěnou frontu – uliční fasádu zde tvoří dvoupodlažní přístavba. 
Z této strany je také možný vstup do nádvoří. Jihovýchodní strana je svou fasádou s jedním hlavním 

a dvěma krajními rizality orientovaná do ulice Nerudova. Parcela zaujímá téměř obdélníkový tvar, s 

jihozápadní zkosenou stranou. Ze severovýchodní uliční strany je objekt lemován chodníkem a stávající 
dopravní plochou komunikace (parc. č. 134/1). Ze severozápadní uliční strany je objekt lemován 

chodníkem a stávající dopravní plochou komunikace (parc. č. 105/29). Z jihozápadní uliční strany je 

objekt lemován chodníkem a stávající dopravní plochou komunikace (parc. č. 105/30). Z jihovýchodní 
uliční strany je objekt lemován chodníkem a stávající dopravní plochou komunikace (parc. č. 105/31). 

 
b)  Dosavadní využití a zastavěnost území 

 
Řešený objekt je v současné době užíván a provozován Univerzitou Palackého v Olomouci a svým 

zřízením náleží filozofické fakultě. 1.NP – 4.NP slouží pro výuku   - učebny, posluchárny, laboratoře, dále 

zde ve svých kancelářích sídlí jak jednotliví vyučující, PhD, i administrativní pracovníci příslušných 

kateder. 
Prostor půdy není využíván a v suterénu se mimo technického zázemí objektu (kotelny, elektrorozvodna 

s trafostanicí, uzel vedení kabeláže pro internetové připojení rozsáhlého územního celku v Olomouci) 
nalézají sklady a provizorně zázemí údržbářů (původně na Křižkovského 10). 

  Nádvoří objektu je v současnosti z větší části využíváno pro neorganizované parkování a ve 
zbylé části u vstupu objektu je zde improvizované letní venkovní posezení. 

 
c)  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 
  Zájmové místo se nachází v zastavěném území města Olomouc, ve vnějším ochranném pásmu 
Městské památkové rezervace Olomouc. Objekt není památkově chráněnou stavbou. 
Nenalézá se v záplavovém území. 
Přiléhající  prostory  v ulici  jsou  plošně  zatíženy  ochrannými  pásmy  stávající  technické 

infrastruktury. 
 
 
 
 

d)  Údaje o odtokových poměrech 
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Povrch pozemku je rovinatý, z větší části zastavěný. Plocha stávajícího nádvoří je zpevněná a 

tvořena betonovou a žulovou dlažbou. Část nádvoří je zpevněna mlatovou vrstvou. 
Stavební úpravy jsou takového charakteru, že nedochází k dotčení či změně odtokových poměrů 

v území. 

 
e)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

 
Stavební úpravy se týkají výlučně opravy fasády a výměny oken a drobných stavebních úprav s tím 

souvisejících. Úpravy nemají dopad do funkčního využití objektu, zvýšení či snížení intenzity využití. 
Řešená oblast spadá dle míry a kvality zastavění mezi plochy stabilizované v zastavěném území, v 

grafické a textové části Územního plánu ozn. (S). Podle způsobu využití pak mezi plochy veřejného 

vybavení (O). 

 
Hlavní využití těchto ploch v textové části ÚP Olomouc (Výrok) stanoveno takto: 
a) pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení, ve kterých je minimálně 70 % potřeby součtu 

parkovacích a odstavných stání u novostaveb situováno v rámci objektu. 
 

Dle mapového podkladu Územního plánu – příloha Hlavní výkres (I/02.1), je daná lokalita označena 

kódem 04/075S (lokalita 04 – Třída Svobody – úřednická čtvrť). Tabulka ploch podle tohoto kódu 

stanovuje regulaci maximální výšky zástavby 19/23 m. Zastavěnost ani min. podíl zeleně jako stávající 
stabilizovaná plocha tabulka neudává. 

 
Záměr nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 

f)   Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Při zpracování projektové dokumentace byly zohledněny a dodrženy požadavky Vyhl. č. 431/2012 
Sb., zejména pak §23 odst. 4. (novelizace vyhl. 501/2006 Sb.). Navržené stavební úpravy domu, 
nenaruší urbanistické ani architektonické hodnoty stávající stavby. 

g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí jsou součástí předložené projektové 

dokumentace. 
Stanoviska jsou nedílnou součástí této projektové dokumentace, oddíl E – Dokladová část. 

h)  Seznam výjimek a úlevových řešení 

Není žádáno o výjimky. 

 
i)   Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 
Pro realizaci záměru nejsou vyžadovány žádné související a podmiňující stavby. Projekt realizuje 

některé úpravy související s projektem „Stavební úpravy objektu FF UP Olomouc třída Svobody 26“ 

např. jako úpravu členění výplní dveří ve směru úniku, nebo provizorní únikové schodiště nebo 

zrušení venkovního schodiště. 
 

j)  Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (dle katastru nemovitostí) 
 

Stavební parcela: 

obec / 

kat. území 

parc.č./ 

stav. obj. 

výměra (m
2
) druh 

pozemku / 

vlastnické právo 
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   budova s č. 

popisným 
 

Olomouc / 

Olomouc- 

město 

st. 864 3713 zast. plocha 

a nádvoří/ 

č. p. 686; 

objekt 

občanské 

vybavenosti 

Univerzita 

Palackého v 

Olomouci, 

Křižkovského 

511/8, 77900 

Olomouc 

 

Sousední parcely: 

obec / 

kat. území 

parc.č./ 

stav. obj. 

výměra (m
2
) druh 

pozemku / 

budova s č. 

popisným 

vlastnické právo 

Olomouc- 

město 

[710504] 

105/29 2094 ostatní 

plocha 

Statutární 

město Olomouc, 

Horní náměstí 

583, 77900 

Olomouc 

Olomouc- 

město 

[710504] 

105/30 779 ostatní 

plocha 

Statutární 

město Olomouc, 

Horní náměstí 

583, 77900 

Olomouc 

Olomouc- 

město 

[710504] 

105/31 779 ostatní 

plocha 

Statutární 

město Olomouc, 

Horní náměstí 

583, 77900 

Olomouc 

Olomouc- 

město 

[710504] 

134/1 8707 ostatní 

plocha 

Statutární 

město Olomouc, 

Horní náměstí 

583, 77900 

Olomouc 

4.  ÚDAJE O STAVBĚ 

 
a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 
Projekt řeší výměnu oken (vnitřní a vnější parapet) a dveří vč. repase dvou vstupních dveří u ulice tř. 
Svobody a drobné související stavební úpravy.  
 

b)  Účel užívání stavby 

 
Budova bude nadále sloužit ke stejnému účelu jako nyní, tedy k výuce a vědeckému bádání studentů 

a jejich pedagogů na vysokoškolské úrovni. Důvodem úprav je potřeba výměny okenních výplní s 

ohledem na energetickou optimalizaci náročnosti provozu a zajištění dostatečného akustického 
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útlumu v interiéru stavby. 

 
c)  Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je řešena jako trvalá, pro celoroční užívání. 

 
d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Objekt není památkově chráněnou stavbou. Stavba se nachází v ochranném pásmu MPR města 
Olomouce. 

 
e)  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných techn. požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby 

 
Stavební  úpravy  se  týkají všech výplní stavebních otvorů. Při zpracování projektové dokumentace 

byly zohledněny a dodrženy požadavky Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

ve znění pozdějších předpisů. 
Byly dodrženy podmínky Vyhl. č. 431/2012 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, Vyhl. č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Projekt je zpracován v podrobnosti dokumentace ke stavebnímu řízení. 
Jsou respektovány též ČSN, hygienické předpisy, požadavky na požární ochranu, zásady péče o 

bezpečnost práce a životní prostředí. 

 
f)   Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 

 
Požadavky   dotčených   orgánů   a   správců   inženýrských   sítí   jsou   zapracovány   v projektové 

dokumentaci.  

 
g)  Seznam výjimek a úlevových řešení 

 
Není žádáno o výjimky. 

 
h)   Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 

jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

Stavební úpravy nemají dopad do kapacity stavby či zastavěné plochy apod. 

Zastavěná plocha: 2 987m2 
Užitná plocha: 10 248m2 

z toho dotčeno stavebními úpravami:  3 590m2 

 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

 
Stavební úpravy nemění využití objektu ani zásadně nevstupuje do bilancí potřeb objektu. Základní 
bilance stavby proto nejsou řešeny. 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)  

      Zahájení výstavby: 03/2017 
Ukončení výstavby: 03/2018 
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Postup  výstavby,  včetně  případného  dílčího  zprovoznění  stavby  se  bude  odvíjet  od  

realizace jednotlivých projektových částí. 

 
k)   Orientační náklady stavby 

 
bez DPH [CZK]  xxx mil Kč 

 
5.  VYMEZENÍ ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK 

 
Jedná se o výměnu stávajících plastových oken prosklených izolačním dvojsklem, která budou v celém 
rozsahu vyměněna za dřevěná okna prosklená izolačním trojsklem se součinitelem prostupu tepla 
celé výplně Uw £ 0,8 W/m2K včetně výměny vnitřních a venkovních parapetů. U vstupních dveří z 
třídy Svobody bude provedena repase výplní otvorů. 
 
Vstupní dveře v nádvoří objektu, tj. prosklené kovové a voštínové dveře budou vyměněné za dřevěné 
nebo kovové dveře s prosklením, se součinitelem prostupu tepla celé výplně UD £ 1,5 W/m2K. 
 
Vzhledem k velké nabídce na trhu bude výběr konkrétního dodavatele a typu oken a dveří řešen na 
základě výběrového řízení, kde rozhodujícím faktorem bude splnění požadovaných tepelně 
technických parametrů. 
 
Výměna oken a dveří včetně repase vstupních dveří bude probíhat postupně. V jednom pracovní 
dni je nutné provézt celou výměnu tzn. není možno zanechat otvor přes noc otevřený. Rovněž tak 
vysprávky a osazování parapetů bude probíhat s cílem minimalizovat negativní dobu a dopad 
stavební činnosti na užívání objektu. Zhotovitel stavby předloží před zahájením investice 
harmonogram výměn oken a balkónových sestav, který bude odsouhlasen zadavatelem a bude 
závazný.  
 
Bourací práce 
- zajištění záboru a montáž lešení 
- příprava staveniště (zpřístupnění k oknům odklizením nábytku a instalace ochranných vrstev na 

podlahu) 
- bourací práce obsahují demontáž stávajících oken a parapetů (vnitřní i vnější) a vybourání 

stávajících dveří včetně rámů 
- manipulace s demontovanými okny a dveřmi 
- likvidace odpadu, hrubý úklid stavby, odvoz stavební suti a uložení na skládku 

 
Montážní práce 
- doprava a manipulace s okenní sestavou 
- ukotvení rámu do stavebních otvorů, včetně ustavení rámů – vypodložení a vyvážení 
- zapěnění PUR pěnou, vč. utěsnění připojovací spáry těsnícím systémem dle ČSN 730 540-2 
- zavěšení a seřízení jednotlivých křídel 
- osazení venkovního a vnitřního parapetu 
- dodávka a montáž nových vstupních dveří 
- hrubý úklid, odvoz a uložení odpadu na skládku a jeho likvidace 

 
Zednické práce 
- vysprávky vnitřních ostění s použitím EPS příslušné tloušťky, opatřeno armovací tkaninou 

vtlačenou do tmele, následně bude provedena vnitřní štuková omítka 
- příprava podkladu pro vnitřní a venkovní parapet a jejich montáž 
- malby upravených ostění 
- hrubý úklid, odvoz a uložení odpadu na skládku a jeho likvidace 
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Repase vstupních dveří 
- demontovat stávající nefunkční cedule, plakáty a ostatní prvky  
- odstranit stávající povrchovou úpravu opálením, obroušením, chemicky a celoplošně odstranit 

stávající povrchovou úpravu opálením, obroušením, chemicky a celoplošně  
- vytmelit praskliny, provést náhradu poškozených částí stolařským způsobem  
- provést novou povrchovou úpravu nátěrem olejovým lakem a sjednocením odstínu, vzorek bude 

odsouhlasen při realizaci  
- kontrola a oprava kování, závěsů, zámků -  budou použity původní prvky  
- vyčištění a oprava a doplnění zasklení  
- oprava a nátěr kovářských prvků  
- osazení těsnění proti pronikání studeného vzduchu 

 
 

Během stavebních prací není předpokládáno přerušení provozu. Výměna oken bude řešena po etapách 

vždy mimo dobu výuky v konkrétním prostoru. 
Staveniště a okolí místa prováděných stavebních úprav bude zajištěno tak, aby byl umožněn 

bezpečný pohyb osob. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brno, prosinec 2016 

Vypracoval: Radomír Porwisz 
+420 778 717 175 
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