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1 ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ. 

 
Projekt stavebních úprav je součástí celkového záměru zadavatele na rekonstrukci 
a opravu objektu FFUP na Třídě Svobody č.235/26. Na předložený projekt 
navazuje projekční řešení opravy venkovního pláště budovy s výměnou oken a 
projekt stavebních úprav dvorní přístavby. 
 
Zájmové místo se nachází v zastavěném území města Olomouc, ve vnějším 
ochranném pásmu Městské památkové rezervace Olomouc, na ulici třída Svobody 
v sousedství Palachova náměstí. Řešené území leží v katastrálním území Olomouc 
– město. 
Třída Svobody je jednou z hlavních městských tříd lemujících historickou strukturu 
Olomouce. Vznikla na přelomu 19. a 20. století, po zbourání městských hradeb. 
Výstavba je založena dle urbanistického plánu Camila Sitteho. Uliční frontu vytváří 
výrazné vícepodlažní městské bloky, typické pro výstavby 19. a začátku 20. století. 
  
Na pozemku parc. č. st. 864 je umístěna stávající stavba s č. p. 686, která téměř po 
celém obvodu parcely tvoří kontinuální zastavěnou frontu a ve svém jádru skrývá 
nádvoří. Hlavní průčelí objektu se dvěma vstupními rizality je orientováno na 
severovýchodní stranu do Třídy Svobody.  
Severozápadní strana je svou fasádou s jedním hlavním a dvěma krajními rizality 
orientovaná do ulice Lafayettova a dále do prostoru Palachova náměstí. 
Jihozápadní strana objektu, která je orientována do ulice Javoříčská, porušuje 
kontinuální zastavěnou frontu – uliční fasádu zde tvoří dvoupodlažní přístavba. 
Z této strany je také možný vstup do nádvoří. Jihovýchodní strana je svou fasádou 
s jedním hlavním a dvěma krajními rizality orientovaná do ulice Nerudova. Parcela 
zaujímá téměř obdélníkový tvar, s jihozápadní zkosenou stranou. Ze 
severovýchodní uliční strany je objekt lemován chodníkem a stávající dopravní 
plochou komunikace (parc. č. 134/1). Ze severozápadní uliční strany je objekt 
lemován chodníkem a stávající dopravní plochou komunikace (parc. č. 105/29). Z 
jihozápadní uliční strany je objekt lemován chodníkem a stávající dopravní 
plochou komunikace (parc. č. 105/30). Z jihovýchodní uliční strany je objekt 
lemován chodníkem a stávající dopravní plochou komunikace (parc. č. 105/31). 

 Architektonické řešení objektu si klade za cíl v co největší míře 
zachovat historický výraz budovy s jeho typickými prvky a citlivě podtrhnout či 
obnovit architektonicky významné části stavby. Vzhledem k tomu, že jde stavební 
úpravy stávajícího objektu a jsou řešeny čistě vnitřní stavební úpravy, nedojde k 
žádným změnám vzhledu stavby jako takové. 
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Stavební úpravy související s výměnou okenních výplní a opravou fasády 
jsou řešeny samostatným stavebním řízením. 

Stavební zásahy v interiéru stavby řeší odstranění novodobý, případně 
původních dělící konstrukcí, které rozčleňovaly původní prostory a nově jim přináší 
jednoduché, čitelné a provozně užitečnější členění, které vyvstalo z požadavků na 
nový provoz budovy. Stavební úpravy také rehabilitují cenné konstrukční prvky a 
obnovují a doplňují všechny plochy původní nášlapné vrstvy litého teraca na 
podlahách.  

Architektonický koncept vnitřních stavebních úprav vychází z požadavků 
zadavatele na funkční provoz. Řešení respektuje specifické požadavky na odborné 
učebny a výukové prostory. Je kladen důraz na to, aby orientačně i vzdálenostně 
byly společné výukové prostory v dosahu patřičných pracovišť kateder a kabinetů 
a aby co nejvíce vyhovovaly současným funkčním požadavkům.  

Nové dispozice a provozy vyžadují zásah i do některých nosných konstrukcí 
a výplní otvorů, jedná se zejména o posuny vstupních dveří, zazdívky druhotně 
provedených otvorů a sjednocení výrazu otvorů. Na dozdění otvorů v původním 
zdivu je použit identický materiál CPP.  

Součástí úprav je výměna podlah dotčených prostor, včetně dořešení 
skladby podlah s ohledem na kročejový útlum. Nově je řešeno osvětlení prostor, 
které je pro jednotlivé celky sjednoceno. 

V celém architektonickém konceptu je patrný příklon k jednoduchosti a 
funkčnosti řešení. Je kladen důraz na zvýšení komfortu užívání stavby po 
provedených změnách a na rychlost stavebních úprav, které nebudou zbytečně 
omezovat provoz ani možnost užívání. 

 

2 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Dispoziční uspořádání jednotlivých ploch vychází z detailně daných požadavků 
zadavatele, respektive z organizačních programů jednotlivých projektových záměrů. 
Nově jsou v prostoru upravovány výukové prostory (posluchárny, učebny, PC učebny), 
prostory pro výzkum (laboratoře), pro další vzdělávání (seminární místnosti, PhD 
pracovny a laboratoře) a pro prostory pro badatelskou činnost a administrativu 
(kanceláře a pracovny). V dispozici je nově myšleno i na dostatečně prostorné 
hygienické zázemí, kuchyňky a případné skladovací prostory. 
Dispozice jsou členěny dle jednotlivých projektových záměrů. Samostatnou částí jsou 
pak společné stavební úpravy, které doplňují provozy jednotlivých projektových celků. 
Jedná se zejména stavební úpravy související s napravením požárně bezpečnostního 
řešení stavby tj. doplnění potřebných únikových cest a jejich oddělení od okolních 
prostor, úpravy hygienických zázemí na patrech, která nejsou zařazena do 
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projektových záměrů, vestavba dvou výtahů do bočních schodišťových věží a doplnění 
potřebné centrální technologie (VZT, Chlazení) a prvky řízení a regulace (MaR). 
A. CJV  
B. DIGIHUM  
C. SINOFON  
D. ERDF  
E. PhD AS  
F. PSYCHOLOGIE  
G. RELIGIONISTIKA  
H. SOCIOLOGIE  
I. ANTROPOLOGIE  
J. MIGRACE 
 
 
Projekt CJV 
 
V rámci projektu CJV jsou řešeny stavební úpravy 1PP a 1NP objektu.  
V 1PP se jedná o vestavbu nové strojovny vzduchotechniky sloužící pro větrání 
výukových prostor orientovaných do Tř. Svobody, kde vzhledem k vysokému 
hlukovému zatížení prostor při otevřených oknem, je nucené větrání těchto prostor 
nezbytnou podmínkou pro umožnění výuky v této části budovy. Dále se jedná o 
vestavbu strojovny Chlazení a stavební úpravy spojené s úpravou velikosti a elevace 
hlavní posluchárny objektu jsoucí přes 1PP i 1NP. 
 
V 1NP stavební úpravy projektu CJV zahrnují úpravy severní části dispozice. Celkem se 
jedná o cca o 1000m2 užitných ploch dotčených úpravou. Stavební zásahy řeší úpravy 
dispozice, posuny vstupních dveří do učeben, výměnu či stavbu nových příček mezi 
učebnami, novou vzduchotechnikou pro učebny orientované do Tř. Svobody, nové 
řešení podhledů v prostorách se zvýšenými požadavky na akustické parametry 
prostoru, nové řešení elektroinstalace, slaboproudu a nové osvětlení.  
Nejvýznamnějším zásahem v tomto projektu je stavební úprava stávající stupňovité 
posluchárny. Posluchárna se nachází ve dvorním traktu – přístavbě ze 70. let 
minulého století. Nově je délkově rozšířena na úkor dnešních pomocných prostor. 
V prostoru posluchárny je vybourána stávající žb konstrukce elevace a jsou také 
vybourány příčky a stropy v části bočních modulů tak, aby bylo možné nově 
koncipovat posluchárnu v celé délce vestavby ze 70. let minulého století. Ze 
statického důvodu dochází také k úpravě konstrukce stropu nad dispozicí v 
rozšiřované části dispozice. V nově vzniklém prostoru je koncipována posluchárna 
s mírnějšími stupni – elevace je nově navržena jako ocelová konstrukce se záklopem 
z Cetrisových desek. Posluchárna je dispozičně řešena s ohledem na umožnění 
korektního přístupu v úrovni 1NP – dnes byla posluchárna řešena bariérově a jediným 
bezbariérovým přístupem bylo jedno místo pro osoby na vozíku.  
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Posluchárna má řešenu vzduchotechniku a akustický podhled a obklady stěn. 
Vybavení posluchárny diaprojektory, ozvučením podobně odpovídá novým požadavků 
zadavatele a standardům dnešní výuky. Celková nová kapacita posluchárny je 132M. 
Pod prostorem nově tvarované elevace je umístěna nová strojovna vzduchotechniky 
pro provoz poslucháren a učeben ve dvorním traktu. 
V rekonstruovaném prostoru je navržena kompletní výměna podlah mimo část 
chodby, kde je zachováno stávající teraco.  
Součástí úprav je nové řešení dveřních výplní, ty jsou navrženy v historizujícím stylu 
dle dochovaných výplní v jiných podlažích. Jedná se o obložkové dřevěné dveře 
s profilací. Nově jsou tyto výplně navrženy s akustickými parametry tak, aby 
nedocházelo k rušení výuky či výzkumné činnosti. 
 
Projekt  DIGIHUM 
V rámci projektu DIGIHUM jsou řešeny úpravy 2NP objektu. Projekt tvoří posluchárny, 
učebny, specializované jazykové laboratoře a kanceláře. Program se částečně 
překrývá s projektem Sinofon.  
Stavební zásahy řeší úpravy dispozice, posuny vstupních dveří do učeben, výměnu či 
stavbu nových příček mezi učebnami, novou vzduchotechnikou pro učebny 
orientované do Tř. Svobody, nové řešení podhledů v prostorách se zvýšenými 
požadavky na akustické parametry prostoru, nové řešení elektroinstalace, 
slaboproudu a nové osvětlení.  
V rekonstruovaném prostoru je navržena kompletní výměna podlah mimo část 
chodby, kde je zachováno stávající teraco.  
Součástí úprav je nové řešení dveřních výplní, ty jsou navrženy v historizujícím stylu 
dle dochovaných výplní v jiných podlažích. Jedná se o obložkové dřevěné dveře s 
profilací. Nově jsou tyto výplně navrženy s akustickými parametry tak, aby 
nedocházelo k rušení výuky či výzkumné činnosti.  
 
Specifické prostory ze stavebního hlediska pro tuto část jsou laboratoř EEG a 
laboratoř EYE TREKINGu. 
 
 
Projekt  SINOFON 
 
Projekt Sinofon je situován ve 2NP objektu. Projekt tvoří posluchárny, učebny, 
specializované jazykové laboratoře a kanceláře. Celkem se jedná o cca 750m2 
užitných ploch.  
Stavební zásahy řeší úpravy dispozice, posuny vstupních dveří do učeben, výměnu či 
stavbu nových příček mezi učebnami, novou vzduchotechnikou pro učebny 
orientované do Tř. Svobody, nové řešení podhledů v prostorách se zvýšenými 
požadavky na akustické parametry prostoru, nové řešení elektroinstalace, 
slaboproudu a nové osvětlení.  
V rekonstruovaném prostoru je navržena kompletní výměna podlah mimo část 
chodby, kde je zachováno stávající teraco.  
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Součástí úprav je nové řešení dveřních výplní, ty jsou navrženy v historizujícím stylu 
dle dochovaných výplní v jiných podlažích. Jedná se o obložkové dřevěné dveře 
s profilací. Nově jsou tyto výplně navrženy s akustickými parametry tak, aby 
nedocházelo k rušení výuky či výzkumné činnosti. 
 
Specifické prostory ze stavebního hlediska pro tuto část jsou zejména specializovaný 
sklad a jazyková laboratoř. Specializovaný sklad má zvýšené požadavky na únosnost 
podlahy – projekt proto počítá s vybouráním stávající nosné konstrukce a 
s vytvořením nové stropní konstrukce s požadovanou únosností. Jazyková laboratoř je 
specifická požadavky na akustický útlum obvodových konstrukcí a akustickým 
obkladem konstrukcí. 

 

Projekt RELIGIONISTIKA 

 

Prostory projektu Religionistika se nacházejí ve 3NP. Jedná se o prostory při východní 
straně objektu orientované částečně do Tř. Svobody a částečně do ulice Nerudovy. 
Jedná se cekem o 6 místností o celkové užitné ploše cca 250m2. 
Stavební zásahy řeší úpravy dispozice, posuny vstupních dveří do učeben, výměnu či 
stavbu nových příček mezi učebnami, novou vzduchotechnikou pro učebny 
orientované do Tř. Svobody, nové řešení podhledů v prostorách se zvýšenými 
požadavky na akustické parametry prostoru, nové řešení elektroinstalace, 
slaboproudu a nové osvětlení.  
V rekonstruovaném prostoru je navržena kompletní výměna podlah mimo část 
chodby, kde je zachováno stávající teraco.  
Součástí úprav je nové řešení dveřních výplní, ty jsou navrženy v historizujícím stylu 
dle dochovaných výplní v jiných podlažích. Jedná se o obložkové dřevěné dveře 
s profilací. Nově jsou tyto výplně navrženy s akustickými parametry tak, aby 
nedocházelo k rušení výuky či výzkumné činnosti. 

 

Projekt PSYCHOLOGIE 

 

Prostory projektu Psychologie se nacházejí ve 3NP. Jedná se o prostory při jižní straně 
objektu orientované do ulice Nerudovy a o úpravu poslucháren umístěných ve dvorní 
přístavbě ze 70let.minulého století.  Jedná se posluchárny, laboratoře, učebny a 
pracovny PhD pracovníků o celkové užitné ploše cca 460m2. 
Stavební zásahy řeší úpravy dispozice, posuny vstupních dveří do učeben, výměnu či 
stavbu nových příček mezi učebnami, novou vzduchotechnikou pro učebny 
orientované do Tř. Svobody, nové řešení podhledů v prostorách se zvýšenými 
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požadavky na akustické parametry prostoru, nové řešení elektroinstalace, 
slaboproudu a nové osvětlení.  
Prostor poslucháren ve dvorním traktu je nově vybaven i vzduchotechnickým 
zařízením. Spolu s posluchárnami je upravován i předprostor před posluchárnami. Do 
prostoru dnešního již částečně zastavěného světlíku (projekt z r. 2013 – vestavba 
výtahu) je nově umístěna servrovna slaboproudu.   
V rekonstruovaném prostoru je navržena kompletní výměna podlah mimo část 
chodby, kde je zachováno stávající teraco.  
Součástí úprav je nové řešení dveřních výplní, ty jsou navrženy v historizujícím stylu 
dle dochovaných výplní v jiných podlažích. Jedná se o obložkové dřevěné dveře 
s profilací. Nově jsou tyto výplně navrženy s akustickými parametry tak, aby 
nedocházelo k rušení výuky či výzkumné činnosti. 

 

 

Projekt SOCIOLOGIE  

 

Prostory projektu Sociologie se nacházejí ve 3NP. Jedná se o prostory při 
severovýchodní straně objektu orientované částečně do Tř. Svobody a částečně do 
Palachova náměstí. Jedná se cekem o 7 místností o celkové užitné ploše cca 220m2. 
Stavební zásahy řeší úpravy dispozice, posuny vstupních dveří do učeben, výměnu či 
stavbu nových příček mezi učebnami, novou vzduchotechnikou pro učebny 
orientované do Tř. Svobody, nové řešení podhledů v prostorách se zvýšenými 
požadavky na akustické parametry prostoru, nové řešení elektroinstalace, 
slaboproudu a nové osvětlení.  
V rekonstruovaném prostoru je navržena kompletní výměna podlah mimo část 
chodby, kde je zachováno stávající teraco.  
Součástí úprav je nové řešení dveřních výplní, ty jsou navrženy v historizujícím stylu 
dle dochovaných výplní v jiných podlažích. Jedná se o obložkové dřevěné dveře 
s profilací. Nově jsou tyto výplně navrženy s akustickými parametry tak, aby 
nedocházelo k rušení výuky či výzkumné činnosti. 

 

 

Projekt PhD AS 

 

Prostory projektu PhDAS se nacházejí ve 3NP. Jedná se o prostory při západní straně 
objektu orientované částečně do Palachova náměstí a částečně do Javoříčské ulice. 
Jedná se PhD pracovny a kanceláře o celkové užitné ploše cca 220m2. 
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Stavební zásahy řeší úpravy dispozice, posuny vstupních dveří do učeben, výměnu či 
stavbu nových příček mezi učebnami, nové řešení elektroinstalace, slaboproudu a 
nové osvětlení.  
V rekonstruovaném prostoru je navržena kompletní výměna podlah mimo část 
chodby, kde je zachováno stávající teraco.  

Součástí úprav je nové řešení dveřních výplní, ty jsou navrženy v historizujícím stylu 
dle dochovaných výplní v jiných podlažích. Jedná se o obložkové dřevěné dveře 
s profilací. Nově jsou tyto výplně navrženy s akustickými parametry tak, aby 
nedocházelo k rušení výuky či výzkumné činnosti. 

 

 

Projekt ERDF 

 

Prostory projektu ERDF se nacházejí ve 3NP. Jedná se o tři učebny při Tř. Svobody, o 
celkové užitné ploše cca 200m2. 
Stavební zásahy jsou minimální - řeší posuny vstupních dveří do učeben, vestavbu 
instalačního jádra pro vzduchotechniku, novou vzduchotechniku v těchto učebnách, 
nové řešení akustických podhledů, novou elektroinstalaci, slaboproud a nové 
osvětlení.  
V rekonstruovaném prostoru je navržena kompletní výměna podlah. 

Součástí úprav je nové řešení dveřních výplní, ty jsou navrženy v historizujícím stylu 
dle dochovaných výplní v jiných podlažích. Jedná se o obložkové dřevěné dveře 
s profilací. Nově jsou tyto výplně navrženy s akustickými parametry tak, aby 
nedocházelo k rušení výuky či výzkumné činnosti. 

 

Projekt Antropologie 

 

Prostory projektu Antropologie se nacházejí ve 4NP. Jedná se o prostory při 
jihovýchodní straně objektu orientované do Tř. Svobody a částečně do dvorního 
traktu.  Jedná se o učebny a kanceláře vyučujících o celkové užitné ploše cca 220m2. 
Stavební zásahy řeší úpravy dispozice, posuny vstupních dveří do učeben, výměnu či 
stavbu nových příček mezi učebnami, nové řešení vzduchotechniky, elektroinstalací, 
slaboproudu a nového osvětlení.  
V rekonstruovaném prostoru je navržena kompletní výměna podlah mimo část 
chodby, kde je zachováno stávající teraco.  
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Součástí úprav je nové řešení dveřních výplní, ty jsou navrženy v historizujícím stylu 
dle dochovaných výplní v jiných podlažích. Jedná se o obložkové dřevěné dveře 
s profilací. Nově jsou tyto výplně navrženy s akustickými parametry tak, aby 
nedocházelo k rušení výuky či výzkumné činnosti. 

 

Projekt Migrace 

 

Prostory projektu Migrace se nacházejí ve 4NP. Jedná se o prostory při jihovýchodní 
straně objektu orientované do Tř. Svobody a částečně do dvorního traktu.  Jedná se o 
učebny a kanceláře vyučujících o celkové užitné ploše cca 270m2. 
Stavební zásahy řeší úpravy dispozice, posuny vstupních dveří do učeben, výměnu či 
stavbu nových příček mezi učebnami, nové řešení vzduchotechniky, elektroinstalaci 
včetně slaboproudu a nového osvětlení.  
V rekonstruovaném prostoru je navržena kompletní výměna podlah mimo část 
chodby, kde je zachováno stávající teraco.  

Součástí úprav je nové řešení dveřních výplní, ty jsou navrženy v historizujícím stylu 
dle dochovaných výplní v jiných podlažích. Jedná se o obložkové dřevěné dveře 
s profilací. Nově jsou tyto výplně navrženy s akustickými parametry tak, aby 
nedocházelo k rušení výuky či výzkumné činnosti. 

 

 

 

 

3 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je již dnes řešena v souladu s Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, byť jen v částečně a pomocí provizorních 
opatření. Je zde např. jen jedna hygienická kabina pro osoby na vozíku, hlavní 
posluchárna má jen provizorní vstup pro jednu osobu. Výtah vestavěný v r. 2013 
nedostačuje požadavkům provozu.   
Projekt nově navrhuje dva výtahy v bočních schodišťových věžích, tyto výtahy budou 
spojeny s plochou nádvoří a umožní tak několikerý vstup pro osoby se sníženou 
schopností ohybu a také jejich korektní přístup do všech podlaží. Nově upravované 
hygienické uzly počítají s kabinou pro handicapované jak u mužů, tak u žen. Nově též 
také všechny prostory učeben jsou navrženy tak, aby byl splněn požadavek na místa 
pro osoby na vozíku, a to včetně nově upravené velké posluchárny v přízemí objektu, 
která je nově bezbariérově přístupná z prostoru 1NP a má vyhrazeno až 12 míst. 
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Prostory pro parkování, dnes částečně vyhrazené v prostoru nádvoří nejsou 
projektem dotčeny ani měněny. 

 

4 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ 

VLASTNOSTI STAVBY 

4.1 STÁVAJÍCÍ BYTOVÝ DŮM 

Stávající objekt je řešen tradiční stavební technologií. Stěny jsou zděné z kamenné a plných cihel dle 

konkrétního původu konstrukce. Stěny spodních podlaží jsou kamenné, případně smíšené. Poslední dvě 

podlaží, která vznikla až při rekonstrukci ve 30. letech minulého století jsou kompletně provedení z plných cihel. 

Stropní konstrukce jsou ve vyšších podlažích provedeny jako trámové se záklopem a zásypem s položenou 

nášlapnou vrstvou. Trámová konstrukce je většinou opatřena ze spodní strany omítaným podhledem. Místnosti 

částečného podsklepení jsou klenuté cihelnou klenbou.  Otvorové výplně objektu jsou novodobé, rozličných 

konstrukčních principů, jak byly v průběhu doby vyměňovány, většinou se jedná o špaletová okna z minulého 

století, byt ve 2.NP má moderní okna, dřevěná, z europrofilů. Novodobá (první polovina minulého století) je i 

konstrukce krovu řešená jako podélná vaznicová soustava ze stojatých stolic s hřebenem rovnoběžným s dvorní 

fasádou objektu. Uliční fasáda je z této roviny vykloněna a je kryta prodloužením střechy v mírném spádu od 

poslední vaznice (která by jinak byla pozednicí). Krytina střechy je z hliníkových plechových šablon, rovinou 

střechy prostupují dva výrazné světlíky, nad schodištěm a nad světlíkem větrajícím hygienická příslušenství 

bytů, zaklené drátosklem. Stávající komínové lávky a střešní výlezy jsou v destrukci. 

Stav celkového objektu je po celkové stránce dobrý, nejsou viditelné žádné povrchové známky statických 

poruch. Stav trámových stropních konstrukcí je třeba podrobit dalšímu zkoumání. Střešní krytinou nezatéká 

více než by bylo u podobné konstrukce obvyklé. 

Stavební úpravy minimálně zasahují do obvodových stěn objektu ve spodních podlažích, pouze v rámci 

prorážení nových otvorů, případně úpravy stávajících. Nově je navržena výměna obvodové stěny 4.NP směrem 

do dvora a je řešeno vyzdění celého navrhovaného objemu 5.NP nad okolní objekty. Vnitřní stěny jsou 

dozdívány z plných cihel, Nové svislé nosné konstrukce budou provedeny z plných cihel nebo z keramických 

akustických tvárnic. Nové vnitřní členění dispozice je uvažováno ze systémů lehkých stavebních konstrukcí na 

bázi sádrokartonu/sádrovlákna. Vyzdívky obvodových stěn jsou řešeny z keramických bloků vyplněných 

minerální plstí. Řeší nové konstrukce stropů jako záchranu stávajících historických konstrukcí dřevěných 

trámových stropů. Z původních stropních konstrukcí bude odstraněna podlaha násyp až na desky podbití. 

Stávající konstrukce stropů bude bez další nosné funkce sloužit pouze jako designový podhled, nad konstrukci 

se provedena nová monolitická železobetonová deska. Strop nad 3.NP je navržen jako železobetonový v celém 

rozsahu, stejně jako nově vložená úroveň mezipatra v podkroví. Nově bude provedena i kompletní konstrukce 

krovu, skladba střešního pláště bude zateplena, nová krytina je navrhována z falcovaného předzvětralého 

titanzinkového plechu. Nové otvorové výplně budou provedeny v celém objektu, využívají maximálně 

stávajících okenních otvorů, které drobně upravují. V modernistické reminiscenci historického objektu je 

provedena i vlastní návrh výplní kdy do novodobých stavebních otvorů jsou vkládány dřevěné výplně ve 

formátu typickém pro historické domy a zbytek plochy otvoru je doplněn čistým bezrámovým zasklením. 

Omítka objektu bude provedena kompletně nová hladká s minerálním nátěrem v tlumeném šedobéžovém 

odstínu. Význam uliční fasády bude zvýrazněn plošnou plastickou strukturou kobercově provedenou v ploše 

fasády bez dalšího členění. Dojde k repasování stávajících vstupních dveří a kamenného portálu. Nově pojednán 
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bude plánovaný hlavní vstup k recepci hotelu Arigone, který je naplánován do stávajícího prostoru dílny. Dojde 

ke zvýšení stávajícího otvoru a záměně nevkusných vrat za prosklené dvojkřídlé dveře. Portál vstupu bude 

pohledově rozšířen o kovové lamely, které kryjí vyústění vzduchotechniky kotelny. Nad vstupem bude umístěno 

pasířsky provedené logo hotelu z patinované mosazi. 

4.2 PŘÍSTAVBA/DVŮR 

Stávající volná plocha dvora bude snížena, sondami a průzkumem byla ověřena základová spára sousedních 

objektů, která není plánovaným snížením úrovně ohrožena. Přístavba bude založena na monolitických 

železobetonových patkách podepřených systémem mikropilot opřených do nosného skalního podloží tak, aby 

nedošlo k zatížení sousedních staveb. V úrovni dvora jsou navrženy pouze sloupy v rozích přístavby, které slouží 

jako nosné konstrukce pro vestavbu projektovanou až do úrovně zvýšeného 1.NP. Svislé nosné konstrukce 

vlastní přístavby budou z keramických bloků vyplněných minerální plstí. Nové vodorovné nosné konstrukce jsou 

navrženy ze železobetonu. Střecha přístavby je plochá, plocha střešního pláště je uvažována jako extenzivní 

vegetační plochá střecha na stropní konstrukce 2.NP. Do střechy jsou prolomeny dva světlíky, jeden, který 

prosvětluje prostor přístavby, a druhý zajišťující denní světlo pro schodiště mezi dvorkem a stávající restaurací 

v domě č.p.234. Plocha dvora bude vydlážděna kamennou dlažbou. 

4.3 ZÁSAHY DO SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ 

Utilitární stavební zásahy reagují pouze na možnost propojit provozy stávajících objektů s navrhovaným. 

Nové schodiště mezi dvorkem a restaurací je navrženo jako železobetonové s nadbetonovanými stupni, terénní 

rozdíl mezi novou úrovní dvorku a stávající restaurací bude zapřen monolitickou opěrnou stěnou vloženou do 

objektu č.p. 234. Průchod do stávajících dispozic jsou jednoduché průrazy podtažené ocelovými nosníky. Nově 

upravené dispozice pokojů, které vznikají ve vazbě na přístupy k výtahu v 2.NP a 3.NP domu č.p. 234 budou 

provedeny ze lehkých příček konstrukcí na bázi sádrokartonu/sádrovlákna.  

4.4 VÝTAH 

Hydraulický osobní výtah navržený do objektu bude obsluhovat 6 stanic, bude v průchozím uspořádání, se 

samostatnou strojovnou v úrovni  1.NP vedle šachty (umístěnou v místnosti 105). Nosnost výtahu je 450kg , tj. 

6 osob  (v souladu s požadavky ČSN pro plochu klece). Výtah bud proveden s mikroprocesorovým řízením s 

rychlostí 0,5 m/s, s odpovídajícím výkonem pohonu 9,5 kW. Kabina je průchozí o vnitřním světlém rozměru 

1400x1200. Řízení výtahu bude mikroprocesorové s pamětí, tlačítkové, samoobslužné. Výbava výtahu a 

rozměry odpovídají podmínkám pro dopravu osob dle vyhl.398/2009 Sb. pro imobilní osoby pro změnu staveb. 

Výtah bude mít provedenu zděnou šachtu na výšku všech podlaží uzavřenou železobetonovým stropem. 

V posledních podlažích kde to stav konstrukce dovolí, bude šachta provedena jako samonosná a nově vyzděné 

obvodové konstrukce pokojů budou od šachty dilatovány. 

5 STAVEBNÍ FYZIKA 

5.1 TEPELNÁ TECHNIKA 

Vzhledem k povaze a rozsahu navržených stavebních úprav jsou požadavky na tepelnou ochranu budov 

zohledněny pouze částečně a to na nově vkládaných konstrukcích. Jedná se o nové vyzdívky z keramických 

bloků s minerální výplní, novou obvodové konstrukce přístavby, nové okenní výplně v celém objektu, světlíky a  
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nové střešní pláště. Uliční fasáda zůstane bez úprav tepelně technických vlastností obálky, dojde pouze 

k novému omítnutí.  

Konkrétní výpočty tepelných ztrát objektu jsou součástí části vytápění a vzduchotechniky. 

5.2 OSVĚTLENÍ 

Požadavky na denní osvětlení, jak vyplívají z normových požadavků (ČSN 73 0580-1,2) se nevztahují na 

hotelové pokoje. Objekt neobsahuje žádné trvalé pracovní místo. 

5.3 OSLUNĚNÍ 

Stávající legislativní požadavky pro oslunění se netýkají navrženého hotelového provozu. Navržená 

přístavba ve dvoře má jen vliv na oslunění stávajících sousedních objektů. Okna sousedního domu Ztracená 

268/34, který je vestavbou do dvora ovlivněn, neobsahuje bytové prostory. 

5.4 AKUSTIKA / HLUK 

Navržené stavební úpravy zasahují stávající technologii chlazení osazenou na stěně restaurace v prostoru 

dvora řešení stavby. Projekt řeší přemístění stávajících chladících jednotek do nové niky umístěné v nově 

zděném  štítu č.p. 235 nad střechou č.p.234. Současně v tomto místě vyúsťuje vzduchotechnické vedení 

z nových hotelových pokojů. Nika směřuje do volného prostoru a je pohledově kryta lamelovou fasádou. Dopad 

zdroje hluku je vyhodnocen vypracovanou hlukovou studií (Hluková studie Hotel Arigone Mahlerova  235/25 – 

Atelier DEK, květen 2016 ). Ze závěru studie vyplívá, že umístěním přemístěním a rozšířením zdroje hluku 

nedojde k překročení hygienických limitů v okolí stavby.  

5.5 RADON 

Návrh opatření proti pronikání radonu z podlaží je založen především na měření provedeném rámci 

projektu objektu Mahlerova17 v roce 2007. Tehdy bylo provedeno stanovení radonového indexu pozemku v 

místě původní proluky. Plynopropustnost podloží byla určena jako střední a objemová aktivita radonu v půdním 

vzduchu (jako třetí kvartil 16-ti odebraných vzorků) změřena CA 18,3 kBq/m3. Výsledný radonový index 

pozemku byl pak dle požadavků ČSN 730601: Ochrana staveb proti radonu z podloží určen jako nízký. Řešený 

objekt neumisťuje do kontaktního podlaží žádné pobytové prostory, plocha dvora je celá řešena jako exteriér. V 

případě zásahu do stávajících konstrukce podlah, který je rekonstrukcí navržen bude provedeno standardní 

utěsnění konstrukce hydroizolací.  

6 VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 

Projekt je řešen s ohledem na stávající zákonné legislativní požadavky na výstavbu specifikované především 

ve vyhlášek č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

v platném změní včetně následných změn a navazujících závazných normových požadavcích. V rámci možností 

změna stávajícího objektu zohledňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Z širokého spektra norem zohledněných navržených 

projektem se jedná zejména o: 

ČSN 734201  Obytné budovy (Z3:10.2012) 
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ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (Z1:4.2012) 

ČSN 730532  Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 

stavebních výrobků - Požadavky (Z2:10.2014) 

ČSN 743305  Ochranná zábradlí 

ČSN 734130  Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 

ČSN 733610  Navrhování klempířských konstrukcí (Z1:11.2008) 

ČSN 731901  Navrhování střech - Základní ustanovení (Z1:5.2013) 

ČSN P 730600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 

ČSN P 730610 Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení 

ČSN 730601  Ochrana staveb proti radonu z podloží 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (Z4:7.2003) 

Projektová dokumentace je řešena dle požadavků vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kde je postupováno dle přílohy č. 4 s přihlédnutím k technickým normám: 

ČSN 013420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN ISO 128-23 Technické výkresy – Pravidla zobrazování Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví 

ČSN EN ISO 7518 Výkresy pozemních staveb – kreslení demolic a přestaveb 

ČSN EN ISO 7200 Technická dokumentace – Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů 

 
 
 

Olomouc, květen 2016                                                                  Vypracovala 


