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TECHNICKÁ  ZPRÁVA  
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE :  

 

Zakázka : Olomouc, Zateplení vstupního objektu sportovní haly UP Olomouc 

Objednatel : Universita Palackého v Olomouci 

Místo stavby : Olomouc, U sportovní haly 38/2 

Zpracovatel : Stavoprojekt Olomouc, a.s., Holická 31, Olomouc 

Vypracoval : Ing. Jan Zmrzlý 

Stupeň dokumentace : dokumentace pro provedení stavby 

Datum : 21/10/2014 

 

2. POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY, VÝSLEDEK 

PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU NOSNÉHO SYSTÉMU STAVBY P ŘI NÁVRHU JEJÍ 

ZMĚNY :  

 

Účelem tohoto dokumentu je posouzení a případný návrh úprav stávajících nosných 

konstrukcí, které budou dotčeny úpravami souvisejícími se zateplením pláště a střechy.     

Jedná se o objekt cca 50 let starý. Nosná konstrukce je tvořena monolitickým 

železobetonovým skeletem sestávajícím ze sloupů, “bedničkových“ stropů a obvodových 

ztužidel. Stěny jsou tvořeny obvodovými panely kotvenými ke sloupům a lokálně vyzdívkami. 

Jako podklad pro posouzení byl proveden stavebně technický průzkum (viz příloha 003). 

Na základě tohoto průzkumu a na základě statického výpočtu lze konstatovat, že zateplení 

stavby bude realizovatelné za podmínky dodržení níže uvedeného textu 

 

3. NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUK ČNÍ PRVKY :  

 

3.1. Zateplení střešní plochy : 

Výpočtem bylo prokázáno, že je nutno stávající vrstvy střechy odstranit a nahradit je 

sestavou lehčí. Tato nutnost je dána jednak změnou předpisů o zatížení a jednak 

skutečností, že nová vrstvy střechy by vedly k dalšímu přitěžování – detailní posouzení viz 

statický výpočet. 

3.2. Zateplení obvodových stěn : 

Tato úprava má být realizována ve dvou různých způsobech – některé plochy budou 

zatepleny kontaktním systémem se stěrkovou omítkou a některé plochy stěn budou 

zatepleny provětrávaným systémem s keramickými obkladními deskami. 
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     Zateplení omítnutým kontaktním systémem nevyvolává, žádný problém, ani nároky na 

úpravy nosné konstrukce. Tento způsob zateplení bude proveden běžnou technologií. 

V závislosti na vybraném zhotoviteli je nutno aby vybraný zhotovitel doložil únosnost 

skutečně požitého zakotvení proti sání větrem. Přikotvení tepelné izolace doporučuji provést 

na základě zkoušek únosnosti kotev na vytržení ze skutečných obvodových panelů. 

Zateplení provětrávaným systémem je výrazně těžší, než výše uvedený systém a pro 

ukotvení fasádních obkladních prvků bude nutná instance roštu, který bude kotven do 

stávajících obvodových panelů. Jelikož není možné posoudit skutečný stav přípojů 

obvodových panelů ke konstrukci skeletu, je navrženo dodatečné “pojistné“ přikotvení 

obvodových panelů ke sloupům. Tato dodatečná přikotvení budou provedena tam, kde je 

navržen systém provětrávané fasády. Schéma, rozsah a materiál přikotvení je uveden 

v koncové části statického výpočtu. 

3.3. Ocelové konstrukce stříšek nad vstupy : 

Nad některými vstupy do objektu jsou navrženy přístřešky sestávající z ocelové 

konstrukce a z drátoskla. Ocelové přístřešky jsou navrženy z oceli S 235, návrh a posouzení 

jednotlivých profilů je uveden ve statickém výpočtu, výkresy konstrukce přístřešků jsou 

součástí stavebního řešení. Přístřešky budou kotveny do betonových konstrukcí stávajícího 

objektu pomocí lepených kotev. Kotvení je specifikováno ve statickém výpočtu, tam uvedené 

kotevní prvky je nutno považovat za referenční, které mohou být nahrazeny jinými se 

stejnou, nebo vyšší únosností. Při výběru skutečného kotevního prvku je nutno vycházet 

z uvedených sil.   

Přípoje ocelových konstrukcí jsou uvažovány svarové – tupé svary s provařeným 

kořenem tak, aby spoj byl plnohodnotně nosný jako základní materiál. 

Ocelová konstrukce bude opatřena dvojitým základním antikorozním nátěrem, finální 

krycí nátěr bude proveden podle stavebního řešení. 

 

4. HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽEN Í UVAŽOVANÝCH 

PŘI NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE :         

 

Klimatická zatížení uvažovaná na posuzované konstrukce jsou : 

- sněhem – 1,0 kN/m2 

- větrem – 0,6 kN/m2 

 

Jedná se o charakteristické hodnoty zatížení. 
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5. NÁVRH ZVÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KONSTRU KČNÍCH DETAILŮ, 

TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ : 

 

     Stavební úpravy budou prováděny běžnými bezpečnými stavebními postupy, žádné 

neobvyklé konstrukce stavba nezahrnuje. 

 

6. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY M OHLY OVLIVNIT 

STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE, P ŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ STAVBY :  

 

Při realizaci je nutno dodržet následující sled prací : 

- odlehčení střechy od stávajících vrstev 

- realizace nových střešních vrstev 

- dodatečné přikotvení obvodových panelů pod budoucí provětrávanou fasádou 

- realizace ocelových konstrukcí stříšek nad vstupy 

- zateplení obvodových stěn oběma systémy 

 

7. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A 

ZPEVŇOVACÍCH KONSTRUKCÍ ČI PROSTUPŮ : 

 

     Veškeré úpravy otvorů v nosných stěnách (realizace překladů, posouvání dveřních otvorů 

atd.) budou prováděny za provizorního podepření nadlehlých konstrukcí doka-stojkami.  

     Podchycovací práce na konstrukcích se nepředpokládají.  

     Provizorní podpůrné konstrukce podepření a lešení nechť jsou navrženy a realizovány 

zhotovitelem jako součást výrobní dokumentace. 

 

8. POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ :  

 

     Všechny nosné prvky, které budou zakryty budou nejprve kontrolovány technickým 

dozorem investora a o jeho schválení k zakrytí bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Zejména se jedná o svarové přípoje, k jejichž kontrole doporučuji přizvat technologa 

svářecích prací. 

        Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002Sb. musí 

mít doloženy zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno 

prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem. 

     S veškerým odpadem, při stavbě vzniklým, je zhotovitel stavby povinen naložit podle 

zákona a příslušných vyhlášek. 
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9. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, ČSN, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, ODBORNÉ 

LITERATURY A SOFTWARE :  

      

     Podkladem pro zpracování statického výpočtu bylo následující : 

- Stavebně technický průzkum, zpracovaný v 07/2014, který, mimo jiné, zdokumentoval 

stávající skladbu střechy, zprac. STP Olomouc, 

- Dohledaná původní prováděcí dokumentace železobetonové konstrukce – výkresy tvaru a 

výztuže. 

     Posouzení je zpracováno s respektováním : 

- ČSN EN 1991, 

- ČSN EN 1992, 

     s ohledem na stáří objektu bylo nutno využít i v současnosti uměle zneplatněných 

předpisů – ČSN 73 0035, 

               - ČSN 73 0038, 

               - ČSN 73 1201. 

 

10. SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ 

STAVBY, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠ ŤOVANÉ ZHOTOVITELEM :  

 

- předložená dokumentace v sobě nezahrnuje všechny prostupy konstrukcemi pro TZB, ty je 

nutno harmonizovat s PD stavebního řešení.  

- před realizací ocelových konstrukcí je nutné mít zpracovanou jejich výrobní dokumentaci, je 

nutno před nařezáním ocelového materiálu všechny rozměry ověřit na stavbě podle skutečné 

stavební připravenosti.  

- součástí dokumentace zhotovitele stavby bude dokumentace provizorních podpor, které je 

nutno navrhnout v závislosti na bezpečnosti práce a v závislosti na technologických 

možnostech a na zvyklostech zhotovitele stavby. 

 

11. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI :  

 

Při realizaci stavby je zhotovitel stavby povinen dbát na dodržování všech platných 

bezpečnostních,  protipožárních  a  hygienických  předpisů,  zejména  dodržovat  Zákon č. 

309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).  

     Pro realizaci stavby je zhotovitel stavby povinen sestavit bezpečný technologický postup 

prací (plán bezpečnosti práce), podle kterého bude stavbu realizovat.  
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     Před zahájením stavby stavebník informuje o jejím zahájení Oblastní inspektorát práce, 

stavebníkem bude na stavbě stanoven koordinátor pro BaOZ, nebo funkci koordinátora 

vykonává sám stavebník.  

     Při výkopových pracích je nutné vyloučit kolize veškerými nadzemními i podzemními 

sítěmi provedením jejich přeložení, nebo vytýčením jejich polohy a respektováním 

ochranných pásem kolem nich. Všechny hrany výkopů do výšky 1,0m budou na terénu 

vyznačeny a dále vyznačeny cedulemi s textem oznamujícím výkop. V případě větší výšky 

než 1,0 m budou navíc hrany výkopů opatřeny zábradlím. 

     Při betonářských, montážních, zednických a tesařských pracích je nutné : 

- při používání jeřábů je nutno vyloučit kolize s nadzemními sítěmi, je třeba realizovat jejich 

přeložky, nebo vhodně umístit jeřáb na staveništi, 

- všechny volné okraje konstrukcí kde hrozí pád lidí, musí být opatřeny zábradlím, alespoň 

1,10 m vysokým, 

- v místě kde hrozí pád libovolného tělesa nelze připustit volný pohyb lidí, 

- v případě práce s materiály, které mohou ohrozit zdraví přítomných lidí, musí být tito lidé 

vybaveni patřičnými pomůckami pro bezpečnou práci s těmito materiály (respirátory, brýle, 

ochranné štíty, rukavice atp.), 

- standardně musí zhotovitel stavby zajistit, aby všichni lidé, kteří se na stavbě pohybují byli 

vybaveni prostředky pro zajištění bezpečnosti práce (přilby, obuv rukavice, oděv atp.), 

- při svařování musí být lidé vybaveni ochrannými štíty a rukavicemi a je nutno provést 

spolehlivá opatření proti vzniku požáru, 

     Staveniště musí být zajištěno proti vstupu nepovolaných osob a to i v době, kdy se na 

stavbě nepracuje. 

   Zhotovitel stavby je povinen všechny lidi, kteří mají na stavbu přístup, vyškolit z předpisů 

k zajištění bezpečnosti práce. 

     Všichni lidé, kteří na stavbě pracují musí být zdravotně a odborně způsobilí svoji práci 

vykonávat. 

      

V Olomouci, dne 22/10/2014                                                         vypracoval : Ing. Jan Zmrzlý 

 

 


