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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 

  
Zájmové místo se nachází v zastavěném území města Olomouc, ve vnějším ochranném pásmu 
Městské památkové rezervace Olomouc, na ulici třída Svobody v sousedství Palachova náměstí. 
Řešené území leží v katastrálním území Olomouc – město. 
Třída Svobody je jednou z hlavních městských tříd lemujících historickou strukturu Olomouce. Vznikla na 
přelomu 19. a 20. století, po zbourání městských hradeb. Výstavba je založena dle urbanistického plánu 
Camila Sitteho. Uliční frontu vytváří výrazné vícepodlažní městské bloky, typické pro výstavby 19. a 
začátku 20. století. 

  
Na pozemku parc. č. st. 864 je umístěna stávající stavba s č. p. 686, která téměř po celém obvodu 
parcely tvoří kontinuální zastavěnou frontu a ve svém jádru skrývá nádvoří. Hlavní průčelí 
objektu se dvěma vstupními rizality je orientováno na severovýchodní stranu do Třídy Svobody.  
Severozápadní strana je svou fasádou s jedním hlavním a dvěma krajními rizality orientovaná do 
ulice Lafayettova a dále do prostoru Palachova náměstí. Jihozápadní strana objektu, která je 
orientována do ulice Javoříčská, porušuje kontinuální zastavěnou frontu – uliční fasádu zde tvoří 
dvoupodlažní přístavba. Z této strany je také možný vstup do nádvoří. Jihovýchodní strana je 
svou fasádou s jedním hlavním a dvěma krajními rizality orientovaná do ulice Nerudova. Parcela 
zaujímá téměř obdélníkový tvar, s jihozápadní zkosenou stranou. Ze severovýchodní uliční strany 
je objekt lemován chodníkem a stávající dopravní plochou komunikace (parc. č. 134/1). Ze 
severozápadní uliční strany je objekt lemován chodníkem a stávající dopravní plochou 
komunikace (parc. č. 105/29). Z jihozápadní uliční strany je objekt lemován chodníkem a stávající 
dopravní plochou komunikace (parc. č. 105/30). Z jihovýchodní uliční strany je objekt lemován 
chodníkem a stávající dopravní plochou komunikace (parc. č. 105/31). 
 
 
  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
� Dokumentace zaměření stávajícího stavu  (AMTB s.r.o., Olomouc, 2016): 

stávající objekt konstrukčně i materiálově odpovídá své době vzniku, nové stavební úpravy 
mohou probíhat obvyklými technologickými postupy na základě splnění podmínek 
příslušných norem a doporučení od výrobců, objekt je v dobrém stavebně technickém 
stavu. Součástí průzkumu nebylo provádění fyzických sond objektu, vzhledem k trvalému 
provozu objektu. 

� Měření hluku (Atelier DEK, DEKPROJEKT s.r.o. 06/2016) 
 bylo provedeno měření hluku z dopravy ve vnitřním chráněném prostoru stavby. Bylo 
zjištěno, že hlukové zatížení je pod hygienický limit určený nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

� Zadání požadavků jednotlivých projektů zadavatele 
� Dokumentace z archivu stavebního úřadu MMOL, z nichž zejména 

- Dokumentace přístavby středového traktu 1970 (realizovánoo1974) 
- Dokumentace skutečného provedení stavby Výpočtové středisko UP OLOMOUC 1973 
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- Dokumentace opravy fasády 1993 (Pozemní stavy Olomouc) 
- Dokumentace pro povolení stavby – Rekonstrukce hygienického zázemí 2014 (AGP 

projekční atelier s.r.o.) 
- Dokumentace pro povolení stavby – Zpřístupnění objektu těl. Postiženým 2013 (ing. 

Jiří Tomeček) 
 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
 Zájmové místo se nachází v zastavěném území města Olomouc, ve vnějším ochranném 
pásmu Městské památkové rezervace Olomouc. 
 
Přiléhající prostory v ulici jsou plošně zatíženy ochrannými pásmy stávající technické 
infrastruktury. 
Objekt není památkově chráněnou stavbou. 
  

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Pozemek se nenachází v poddolovaném území. 
Neleží v zátopovém území stanoveném okresním úřadem v roce 1992, ani v oblasti skutečně 
zaplaveného území při povodních v r. 1997. 
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
 Stavební úpravy jsou navrženy pouze v interiéru stavby s žádným dopadem do vnějšího 
pláště budovy. Stavební úpravy obvodového pláště (výměna oken a oprava fasády) jsou součástí 
samostatného projektu. Stavební úpravy nemají vliv na okolní stavby a pozemky. 
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 Stavební úpravy nevyžadují kácení dřevin, demolice objektů či asanace. Uvnitř stávajícího 
objektu dojde k dílčímu bourání vodorovných i svislých konstrukcí - dle projektové dokumentace 
bouracích prací, v návaznosti na úpravy dispozičního řešení a prostupy instalací objektem. 
 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
 Pozemek se nachází ve stabilizovaném zastavěném území města. Není evidován jako orná 
půda (nevztahuje se na něj ochrana ZPF) ani neplní funkci lesa. Nezastavěná část vnitřního 
nádvoří má zpevněný povrch. 
  

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
 Pozemek s budovou je dopravně napojen a přístupný z přilehlé místní komunikace 
obslužné, z ulice Javoříčská (parc. č. 105/30). Dále přístupný z ulice třída Svobody (parc. č. 
134/1). 
 Stávající objekt je připojen na veškeré inženýrské sítě. Stavení úpravy tuto situaci nemění. 
  

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
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 Projekt stavebních úprav je součástí celkového záměru zadavatele na rekonstrukci a opravu 
objektu FFUP na Třídě Svobody č.235/26. Na předložený projekt navazuje projekční řešení 
opravy venkovního pláště budovy s výměnou oken a projekt stavebních úprav dvorní přístavby. 
 
Během stavebních prací bude provoz částečně přerušen, dle dílčích projektových celků. 
Staveniště a okolí místa prováděných stavebních úprav bude zajištěno tak, aby byl umožněn 
bezpečný pohyb osob. 
 Stavba bude provedena dodavatelsky a bude dokončena v horizontu 12/ 2018. 

  

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

 Předmětem řešení tohoto projektu jsou vnitřní stavební úpravy stávajícího objektu, dle 
požadavků projektových záměrů jednotlivých kateder. Stavební úpravy postihují mimo zlepšení 
stavebně technického stavu, reorganizaci prostor s ohledem na požadavky jednotlivých výukových 
celků. Jedná se o zlepšení kvality výuky, badatelské činnosti a celkového prostředí uvnitř 
jednotlivých učeben, laboratoří, přednáškových sálů, kanceláří atd. Pro zlepšení výše zmíněných 
faktorů, budou realizovány změny, které se týkají nového členění vnitřního prostoru, výměny dveří a 
změny polohy dveří, výměna podlahových konstrukcí a krytin, výměna osvětlení, zařizovacího 
nábytku a řešení akustiky přednáškových sálů a učeben. Dále pak zajištění zvukové neprůzvučnosti 
v mezi jednotlivými výukovými prostorami.  Součástí úprav je i řešení požární bezpečnosti objektu, 
doplnění únikových východů a jejich oddělení od zbylých částí budovy. Dále pak, vzhledem 
k hlukovému zatížení prostor orientovaných to Třídy Svobody, zajištění kompletní vzduchové 
výměny technologicky. Součástí řešení je, vzhledem k relativně vysokému počtu uživatelů se 
sníženou schopností pohybu a orientace, i zpřístupnění celého objektu těmto osobám pomocí 
vestavby 2 nových výtahů do bočních schodišťových věží. S ohledem na komplexnost řešení, jsou 
navrženy i stavební úpravy hygienického zázemí objektu.  
 
Základní kapacity: 
Stavební úpravy nejsou řešeny s cílem o navýšení stávajících výukových kapacit. Úpravy řeší 
reorganizaci prostor s ohledem na potřeby výuky. 
 

 Zastavěná plocha:         2 987m2 
 Užitná plocha:        10 248m2 
 z toho dotčeno stavebními úpravami:      3 590m2 

 
 

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
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 Stavební úpravy objektu Filozofické fakulty UPOL, budou realizovány na pozemku parc. č. 
st. 864 ve stávající stavbě s č. p. 686 st. 208, v katastrálním území Olomouc – město. 
 Parcela se nachází ve vnějším ochranném pásmu Městské památkové rezervace Olomouc. 
   
 Stavební úpravy, které jsou předmětem předloženého projektu, se nedotknou jeho 
urbanistického řešení ani prostorové koncepce. Jedná se čistě o úpravy vnitřní dispozice 
s ohledem na požadavky reorganizace výuky. 

 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 Architektonické řešení objektu si klade za cíl v co největší míře zachovat historický výraz 
budovy s jeho typickými prvky a citlivě podtrhnout či obnovit architektonicky významné části 
stavby. Vzhledem k tomu, že jde stavební úpravy stávajícího objektu a jsou řešeny čistě vnitřní 
stavební úpravy, nedojde k žádným změnám vzhledu stavby jako takové. 

Stavební úpravy související s výměnou okenních výplní a opravou fasády jsou řešeny 
samostatným stavebním řízením. 

Stavební zásahy v interiéru stavby řeší odstranění novodobý, případně původních dělící 
konstrukcí, které rozčleňovaly původní prostory a nově jim přináší jednoduché, čitelné a 
provozně užitečnější členění, které vyvstalo z požadavků na nový provoz budovy. Stavební úpravy 
také rehabilitují cenné konstrukční prvky a obnovují a doplňují všechny plochy původní nášlapné 
vrstvy litého teraca na podlahách.  

Architektonický koncept vnitřních stavebních úprav vychází z požadavků zadavatele na 
funkční provoz. Řešení respektuje specifické požadavky na odborné učebny a výukové prostory. 
Je kladen důraz na to, aby orientačně i vzdálenostně byly společné výukové prostory v dosahu 
patřičných pracovišť kateder a kabinetů a aby co nejvíce vyhovovaly současným funkčním 
požadavkům.  

Nové dispozice a provozy vyžadují zásah i do některých nosných konstrukcí a výplní 
otvorů, jedná se zejména o posuny vstupních dveří, zazdívky druhotně provedených otvorů a 
sjednocení výrazu otvorů. Na dozdění otvorů v původním zdivu je použit identický materiál CPP.  

Součástí úprav je výměna podlah dotčených prostor, včetně dořešení skladby podlah 
s ohledem na kročejový útlum. Nově je řešeno osvětlení prostor, které je pro jednotlivé celky 
sjednoceno. 

V celém architektonickém konceptu je patrný příklon k jednoduchosti a funkčnosti řešení. 
Je kladen důraz na zvýšení komfortu užívání stavby po provedených změnách a na rychlost 
stavebních úprav, které nebudou zbytečně omezovat provoz ani možnost užívání. 

 
 

2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

 
 Dispoziční uspořádání jednotlivých ploch vychází z detailně daných požadavků zadavatele, 
respektive z organizačních programů jednotlivých projektových záměrů. Nově jsou v prostoru 
upravovány výukové prostory (posluchárny, učebny, PC učebny), prostory pro výzkum (laboratoře ), 
pro další vzdělávání (seminární místnosti, PhD pracovny a laboratoře) a pro prostory pro 
badatelskou činnost a administrativu (kanceláře a pracovny). V dispozici je nově myšleno i na 
dostatečně prostorné hygienické zázemí, kuchyňky a případné skladovací prostory. 
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Dispozice jsou členěny dle jednotlivých projektových záměrů. Samostatnou částí jsou pak společné 
stavební úpravy, které doplňují provozy jednotlivých projektových celků. Jedná se zejména stavební 
úpravy související s napravením požárně bezpečnostního řešení stavby tj. doplnění potřebných 
únikových cest a jejich oddělení od okolních prostor, úpravy hygienických zázemí na patrech, která 
nejsou zařazena do projektových záměrů, vestavba dvou výtahů do bočních schodišťových věží a 
doplnění potřebné centrální technologie (VZT, Chlazení) a prvky řízení a regulace (MaR). 
Členění na jednotlivé projekty: 

• Projekt CJV 

• Projekt DIGIHUM 

• Projekt SINOFON 

• Projekt RELIGIONISTIKA 

• Projekt SOCIOLOGIE 

• Projekt PhDAS 

• Projekt ERDF 

• Projekt PSYCHOLOGIE 

• Projekt ANTROPOLOGIE 

• Projekt MIGRACE 

• Části společné nezařazené do dílčích projektů 
 
Projekt CJV 
 
V rámci projektu CJV jsou řešeny stavební úpravy 1PP a 1NP objektu.  
V 1PP se jedná o vestavbu nové strojovny vzduchotechniky sloužící pro větrání výukových prostor 
orientovaných do Tř. Svobody, kde vzhledem k vysokému hlukovému zatížení prostor při otevřených 
oknem, je nucené větrání těchto prostor nezbytnou podmínkou pro umožnění výuky v této části 
budovy. Dále se jedná o vestavbu strojovny Chlazení a stavební úpravy spojené s úpravou velikosti a 
elevace hlavní posluchárny objektu jsoucí přes 1PP i 1NP. 
 
V 1NP stavební úpravy projektu CJV zahrnují úpravy severní části dispozice. Celkem se jedná o cca o 
1000m2 užitných ploch dotčených úpravou. Stavební zásahy řeší úpravy dispozice, posuny vstupních 
dveří do učeben, výměnu či stavbu nových příček mezi učebnami, novou vzduchotechnikou pro 
učebny orientované do Tř. Svobody, nové řešení podhledů v prostorách se zvýšenými požadavky na 
akustické parametry prostoru, nové řešení elektroinstalace, slaboproudu a nové osvětlení.  
Nejvýznamnějším zásahem v tomto projektu je stavební úprava stávající stupňovité posluchárny. 
Posluchárna se nachází ve dvorním traktu – přístavbě ze 70. let minulého století. Nově je délkově 
rozšířena na úkor dnešních pomocných prostor. V prostoru posluchárny je vybourána stávající žb 
konstrukce elevace a jsou také vybourány příčky a stropy v části bočních modulů tak, aby bylo 
možné nově koncipovat posluchárnu v celé délce vestavby ze 70. let minulého století. Ze statického 
důvodu dochází také k úpravě konstrukce stropu nad dispozicí v rozšiřované části dispozice. V nově 
vzniklém prostoru je koncipována posluchárna s mírnějšími stupni – elevace je nově navržena jako 
ocelová konstrukce se záklopem z Cetrisových desek. Posluchárna je dispozičně řešena s ohledem na 
umožnění korektního přístupu v úrovni 1NP – dnes byla posluchárna řešena bariérově a jediným 
bezbariérovým přístupem bylo jedno místo pro osoby na vozíku.  
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Posluchárna má řešenu vzduchotechniku a akustický podhled a obklady stěn. Vybavení posluchárny 
diaprojektory, ozvučením podobně odpovídá novým požadavků zadavatele a standardům dnešní 
výuky. Celková nová kapacita posluchárny je 132M. 
Pod prostorem nově tvarované elevace je umístěna nová strojovna vzduchotechniky pro provoz 
poslucháren a učeben ve dvorním traktu. 
V rekonstruovaném prostoru je navržena kompletní výměna podlah mimo část chodby, kde je 
zachováno stávající teraco.  
Součástí úprav je nové řešení dveřních výplní, ty jsou navrženy v historizujícím stylu dle 
dochovaných výplní v jiných podlažích. Jedná se o obložkové dřevěné dveře s profilací. Nově jsou 
tyto výplně navrženy s akustickými parametry tak, aby nedocházelo k rušení výuky či výzkumné 
činnosti. 
 
Projekt  DIGIHUM 
V rámci projektu DIGIHUM jsou řešeny úpravy 2NP objektu. Projekt tvoří posluchárny, učebny, 
specializované jazykové laboratoře a kanceláře.  
Stavební zásahy řeší úpravy dispozice, posuny vstupních dveří do učeben, výměnu či stavbu nových 
příček mezi učebnami, novou vzduchotechnikou pro učebny orientované do Tř. Svobody, nové 
řešení podhledů v prostorách se zvýšenými požadavky na akustické parametry prostoru, nové řešení 
elektroinstalace, slaboproudu a nové osvětlení.  
V rekonstruovaném prostoru je navržena kompletní výměna podlah mimo část chodby, kde je 
zachováno stávající teraco.  
Součástí úprav je nové řešení dveřních výplní, ty jsou navrženy v historizujícím stylu dle 
dochovaných výplní v jiných podlažích. Jedná se o obložkové dřevěné dveře s profilací. Nově jsou 
tyto výplně navrženy s akustickými parametry tak, aby nedocházelo k rušení výuky či výzkumné 
činnosti.  
 
Specifické prostory ze stavebního hlediska pro tuto část jsou laboratoř EEG a laboratoř EYE 
TREKINGu. 
 
Projekt  SINOFON 
 
Projekt Sinofon je situován ve 2NP objektu. Projekt tvoří posluchárny, učebny, specializované 
jazykové laboratoře a kanceláře. Celkem se jedná o cca 750m2 užitných ploch.  
Stavební zásahy řeší úpravy dispozice, posuny vstupních dveří do učeben, výměnu či stavbu nových 
příček mezi učebnami, novou vzduchotechnikou pro učebny orientované do Tř. Svobody, nové 
řešení podhledů v prostorách se zvýšenými požadavky na akustické parametry prostoru, nové řešení 
elektroinstalace, slaboproudu a nové osvětlení.  
V rekonstruovaném prostoru je navržena kompletní výměna podlah mimo část chodby, kde je 
zachováno stávající teraco.  
Součástí úprav je nové řešení dveřních výplní, ty jsou navrženy v historizujícím stylu dle 
dochovaných výplní v jiných podlažích. Jedná se o obložkové dřevěné dveře s profilací. Nově jsou 
tyto výplně navrženy s akustickými parametry tak, aby nedocházelo k rušení výuky či výzkumné 
činnosti. 
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Specifické prostory ze stavebního hlediska pro tuto část jsou zejména specializovaný sklad a 
jazyková laboratoř. Specializovaný sklad má zvýšené požadavky na únosnost podlahy – projekt proto 
počítá s vybouráním stávající nosné konstrukce a s vytvořením nové stropní konstrukce 
s požadovanou únosností. Jazyková laboratoř je specifická požadavky na akustický útlum 
obvodových konstrukcí a akustickým obkladem konstrukcí. 

 
Projekt RELIGIONISTIKA 
 
Prostory projektu Religionistika se nacházejí ve 3NP. Jedná se o prostory při východní straně objektu 
orientované částečně do Tř. Svobody a částečně do ulice Nerudovy. Jedná se cekem o 6 místností o 
celkové užitné ploše cca 250m2. 
Stavební zásahy řeší úpravy dispozice, posuny vstupních dveří do učeben, výměnu či stavbu nových 
příček mezi učebnami, novou vzduchotechnikou pro učebny orientované do Tř. Svobody, nové 
řešení podhledů v prostorách se zvýšenými požadavky na akustické parametry prostoru, nové řešení 
elektroinstalace, slaboproudu a nové osvětlení.  
V rekonstruovaném prostoru je navržena kompletní výměna podlah mimo část chodby, kde je 
zachováno stávající teraco.  
Součástí úprav je nové řešení dveřních výplní, ty jsou navrženy v historizujícím stylu dle 
dochovaných výplní v jiných podlažích. Jedná se o obložkové dřevěné dveře s profilací. Nově jsou 
tyto výplně navrženy s akustickými parametry tak, aby nedocházelo k rušení výuky či výzkumné 
činnosti. 
 
Projekt PSYCHOLOGIE 
 
Prostory projektu Psychologie se nacházejí ve 3NP. Jedná se o prostory při jižní straně objektu 
orientované do ulice Nerudovy a o úpravu poslucháren umístěných ve dvorní přístavbě ze 
70let.minulého století.  Jedná se posluchárny, laboratoře, učebny a pracovny PhD pracovníků o 
celkové užitné ploše cca 460m2. 
Stavební zásahy řeší úpravy dispozice, posuny vstupních dveří do učeben, výměnu či stavbu nových 
příček mezi učebnami, novou vzduchotechnikou pro učebny orientované do Tř. Svobody, nové 
řešení podhledů v prostorách se zvýšenými požadavky na akustické parametry prostoru, nové řešení 
elektroinstalace, slaboproudu a nové osvětlení.  
Prostor poslucháren ve dvorním traktu je nově vybaven i vzduchotechnickým zařízením. Spolu 
s posluchárnami je upravován i předprostor před posluchárnami. Do prostoru dnešního již částečně 
zastavěného světlíku (projekt z r. 2013 – vestavba výtahu) je nově umístěna servrovna slaboproudu.   
V rekonstruovaném prostoru je navržena kompletní výměna podlah mimo část chodby, kde je 
zachováno stávající teraco.  
Součástí úprav je nové řešení dveřních výplní, ty jsou navrženy v historizujícím stylu dle 
dochovaných výplní v jiných podlažích. Jedná se o obložkové dřevěné dveře s profilací. Nově jsou 
tyto výplně navrženy s akustickými parametry tak, aby nedocházelo k rušení výuky či výzkumné 
činnosti. 
 
 
Projekt SOCIOLOGIE  
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Prostory projektu Sociologie se nacházejí ve 3NP. Jedná se o prostory při severovýchodní straně 
objektu orientované částečně do Tř. Svobody a částečně do Palachova náměstí. Jedná se cekem o 7 
místností o celkové užitné ploše cca 220m2. 
Stavební zásahy řeší úpravy dispozice, posuny vstupních dveří do učeben, výměnu či stavbu nových 
příček mezi učebnami, novou vzduchotechnikou pro učebny orientované do Tř. Svobody, nové 
řešení podhledů v prostorách se zvýšenými požadavky na akustické parametry prostoru, nové řešení 
elektroinstalace, slaboproudu a nové osvětlení.  
V rekonstruovaném prostoru je navržena kompletní výměna podlah mimo část chodby, kde je 
zachováno stávající teraco.  
Součástí úprav je nové řešení dveřních výplní, ty jsou navrženy v historizujícím stylu dle 
dochovaných výplní v jiných podlažích. Jedná se o obložkové dřevěné dveře s profilací. Nově jsou 
tyto výplně navrženy s akustickými parametry tak, aby nedocházelo k rušení výuky či výzkumné 
činnosti. 
 
 
Projekt PhD AS 
 
Prostory projektu PhDAS se nacházejí ve 3NP. Jedná se o prostory při západní straně objektu 
orientované částečně do Palachova náměstí a částečně do Javoříčské ulice. Jedná se PhD pracovny a 
kanceláře o celkové užitné ploše cca 220m2. 
Stavební zásahy řeší úpravy dispozice, posuny vstupních dveří do učeben, výměnu či stavbu nových 
příček mezi učebnami, nové řešení elektroinstalace, slaboproudu a nové osvětlení.  
V rekonstruovaném prostoru je navržena kompletní výměna podlah mimo část chodby, kde je 
zachováno stávající teraco.  
Součástí úprav je nové řešení dveřních výplní, ty jsou navrženy v historizujícím stylu dle 
dochovaných výplní v jiných podlažích. Jedná se o obložkové dřevěné dveře s profilací. Nově jsou 
tyto výplně navrženy s akustickými parametry tak, aby nedocházelo k rušení výuky či výzkumné 
činnosti. 
 
 
Projekt ERDF 
 
Prostory projektu ERDF se nacházejí ve 3NP. Jedná se o tři učebny při Tř. Svobody, o celkové užitné 
ploše cca 200m2. 
Stavební zásahy jsou minimální - řeší posuny vstupních dveří do učeben, vestavbu instalačního jádra 
pro vzduchotechniku, novou vzduchotechniku v těchto učebnách, nové řešení akustických podhledů, 
novou elektroinstalaci, slaboproud a nové osvětlení.  
V rekonstruovaném prostoru je navržena kompletní výměna podlah. 
Součástí úprav je nové řešení dveřních výplní, ty jsou navrženy v historizujícím stylu dle 
dochovaných výplní v jiných podlažích. Jedná se o obložkové dřevěné dveře s profilací. Nově jsou 
tyto výplně navrženy s akustickými parametry tak, aby nedocházelo k rušení výuky či výzkumné 
činnosti. 
 
Projekt Antropologie 
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Prostory projektu Antropologie se nacházejí ve 4NP. Jedná se o prostory při jihovýchodní straně 
objektu orientované do Tř. Svobody a částečně do dvorního traktu.  Jedná se o učebny a kanceláře 
vyučujících o celkové užitné ploše cca 220m2. 
Stavební zásahy řeší úpravy dispozice, posuny vstupních dveří do učeben, výměnu či stavbu nových 
příček mezi učebnami, nové řešení vzduchotechniky, elektroinstalací, slaboproudu a nového 
osvětlení.  
V rekonstruovaném prostoru je navržena kompletní výměna podlah mimo část chodby, kde je 
zachováno stávající teraco.  
Součástí úprav je nové řešení dveřních výplní, ty jsou navrženy v historizujícím stylu dle 
dochovaných výplní v jiných podlažích. Jedná se o obložkové dřevěné dveře s profilací. Nově jsou 
tyto výplně navrženy s akustickými parametry tak, aby nedocházelo k rušení výuky či výzkumné 
činnosti. 
 
Projekt Migrace 
 
Prostory projektu Migrace se nacházejí ve 4NP. Jedná se o prostory při jihovýchodní straně objektu 
orientované do Tř. Svobody a částečně do dvorního traktu.  Jedná se o učebny a kanceláře 
vyučujících o celkové užitné ploše cca 270m2. 
Stavební zásahy řeší úpravy dispozice, posuny vstupních dveří do učeben, výměnu či stavbu nových 
příček mezi učebnami, nové řešení vzduchotechniky, elektroinstalaci včetně slaboproudu a nového 
osvětlení.  
V rekonstruovaném prostoru je navržena kompletní výměna podlah mimo část chodby, kde je 
zachováno stávající teraco.  
Součástí úprav je nové řešení dveřních výplní, ty jsou navrženy v historizujícím stylu dle 
dochovaných výplní v jiných podlažích. Jedná se o obložkové dřevěné dveře s profilací. Nově jsou 
tyto výplně navrženy s akustickými parametry tak, aby nedocházelo k rušení výuky či výzkumné 
činnosti. 
 
 
 

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 Stavba je již dnes řešena v souladu s Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, byť jen v částečně a pomocí provizorních opatření. Je 
zde např. jen jedna hygienická kabina pro osoby na vozíku, hlavní posluchárna má jen provizorní 
vstup pro jednu osobu. Výtah vestavěný v r. 2013 nedostačuje požadavkům provozu.   
Projekt nově navrhuje dva výtahy v bočních schodišťových věžích, tyto výtahy budou spojeny 
s plochou nádvoří a umožní tak několikerý vstup pro osoby se sníženou schopností ohybu a také 
jejich korektní přístup do všech podlaží. Nově upravované hygienické uzly počítají s kabinou pro 
handicapované jak u mužů, tak u žen. Nově též také všechny prostory učeben jsou navrženy tak, aby 
byl splněn požadavek na místa pro osoby na vozíku, a to včetně nově upravené velké posluchárny 
v přízemí objektu, která je nově bezbariérově přístupná z prostoru 1NP a má vyhrazeno až 12 míst. 
Prostory pro parkování, dnes částečně vyhrazené v prostoru nádvoří nejsou projektem dotčeny ani 
měněny. 
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2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky předpisů a příslušných 
norem. Stavba po dokončení bude umožňovat svým charakterem její bezpečné užívání. 

K jednotlivým zařízením, instalacím, rozvodům a technologickým jednotkám, u nichž je to 
požadováno, budou vystaveny revizní zprávy a protokoly o způsobilosti k bezpečnému provozu.  
Při užívaní objektu je jeho majitel povinen provádět předepsané technické, bezpečnostní i 
protipožární prohlídky, zkoušky a revize. Pravidla užívaní budou vymezena provozním řádem. 
 

2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

 
a) stavební řešení a konstrukční a materiálové řešení 
 Objekt je postaven v tradiční zděné technologii. Konstrukčně je objekt historicky řešen jako 
dvoutakt s hlavní funkcí orientovanou do uličních prostor a obslužnou chodbou a schodišťovými 
jádry do dvorního traktu. Tento princip je doplněn o již zmiňovanou dvorní přístavbu ze 70. let 
minulého století a pak je tento princip narušen v nižší dvorní stavbě původně tělocvičny 
vzdělávacího ústavu – tento dvorní dnes dvoupodlažní trakt není stavebními úpravami dotčen. 
 
Svislou nosnou konstrukci objektu tvoří stěnový systém. Nosné stěny jsou vyzděny z cihel plných 
pálených. Nosné obvodové stěny jsou proměnné tloušťky od cca 0,65 m až po cca 0,8 m, a to v 
závislosti na podlaží a umístění. Vodorovné nosné konstrukce nad 1. PP tvoří cihelné klenby. V 
prostorách 1.np – 4.np jsou vodorovné konstrukce řešeny pravděpodobně formou oboustranně 
zaklopených dřevěných trámových stropů s násypem a nášlapnou vrstvou z dřevěných vlysů nebo 
teraca. Část chodeb je zastropena pomocí kleneb (částečně chodby a hlavní komunikační uzly u 
schodišť). Novodobá přístavba ve dvorním traktu je řešena jako kombinovaná s ŽB pilíři a nosnými 
obvodovými stěnami. Strop této části je v prostoru nad 1NP tvořen ocelovými nosníky a ŽB deskami.  
Střešní konstrukce hlavního objektu je valbová, místy mansardová střecha tvořená dřevěným 
krovem se stojatou stolicí. Novodobá přístavba má plochou střechu. Krytina hlavního objemu je 
tvořena vláknocementovou skládanou krytinou – tzv. Česká šablona, tmavošedé barvy. 
Konstrukce střechy není stavebními úpravami dotčena. 
 
Stavební úpravy v principu představují zejména vybourání stávajících příček, původních cihelných i 
druhotně vytvořených (SDK, Ytong, různé typy cihelných vyzdívek) a jejich náhradu – ve shodné či 
mírně upravené pozici dle požadavku dispozice z akustických keramických tvárnic tl. 220mm.  
Tyto příčky jsou vždy systémově navrženy s podchycením ve formě ocelových nosníků či rámů (viz. 
D1. 2 Konstrukční část). 
Dále se jedná o dílčí zásahy do stropních konstrukcí – zejména v místě velké posluchárny projektu 
CJV, specializovaného skladu projektu SINOFON a hygienického zázemí.  
Zásah do stropní konstrukce je řešen také v místě umístění nové vzduchotechnické strojovny pod 
hlavním traktem orientovaným do Tř. Svobody  - jedná se o náhradu dvou klenebních polí nad 1PP 
objektu z důvodu trasování centrálního jádra VZT této části objektu. Nově je zde navržený žb strop 
nesený ocelovými nosníky. 
Dále stavební úpravy představují úpravy a změny pozic dveří v hlavní nosné stěně dvojtaktu. Nově 
jsou všechny upravované vstupy podchyceny ocelovými nosníky s podbetonováním. Upravované 
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otvory jsou rozměrově sjednoceny. Stávající situace je výsledkem mnoha různých úprav v různých 
obdobích. Cílem je tedy také výrazově tyto prvky sjednotit. 
V rekonstruovaném prostoru je navržena kompletní výměna podlah mimo část chodby, kde je 
zachováno stávající teraco. Výměna předpokládá vybrání stávajících násypů a vytvoření nových 
hrubých podlah včetně kročejové izolace a nových nášlapných vrstev dle požadavků jednotlivých 
provozů – jedná se zejména o dřevěné vlysy pro učebny a posluchárny, koberce pro kancelářské 
prostory a studovny, antistatické PVC pro specifické provozy s IT technologií. Hygienické zázemí je 
navrženo v návaznosti na společné prostory s teracem. 
Součástí úprav je nové řešení dveřních výplní, ty jsou navrženy v historizujícím stylu dle 
dochovaných výplní v jiných podlažích. Jedná se o obložkové dřevěné dveře s profilací. Nově jsou 
tyto výplně navrženy s akustickými parametry tak, aby nedocházelo k rušení výuky či výzkumné 
činnosti. 
Stavební úpravy hygienického zázemí jsou navrženy včetně výměny stropů pod upravovanou 
dispozicí – projekt předpokládá zvýšenou pravděpodobnost špatné kvality dřevěných stropních 
konstrukcí v tomto místě stavby vlivem pronikání vlhkosti do konstrukcí. 
Vestavby hygienického zázemí jsou navrženy ze SDK konstrukcí. Stěny zázemí jsou navržené 
s omyvatelnou cementovou stěrkou. 
V některých prostorách je součástí projektu i řešení vnitřního stínění prostor ve formě 
blackoutových rolet. 
 
 
Odvlhčení zdiva 
Na základě vizuální kontroly nebyly zjištěny známky problémů, které by vyžadovaly specifické 
úpravy odvlhčování zdiva. 

 
     

 
b) mechanická odolnost a stabilita 

 
viz. Část D1. 2 Stavebně konstrukční řešení 

 

2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 
a) technické řešení 

 Stávající objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě. Stavební úpravy do těchto napojení 
nezasahují a ani nevyvolávají razantní změny v potřebách či bilancích, které by měly za následek nutnost 
úprav stávajících přípojek. 
 
Z technologických částí jsou stavebními úpravami dotčeny instalace zdravotechniky, vytápění, 
elektroinstalace a slaboproudé rozvody. Nově jsou v objektu řešeny pro určité prostory 
vzduchotechnické instalace a chlazení. 
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Projekt úpravy zdravotechnických instalací reaguje na změny dispozice, požadavky na vypuštění, či 
osazení umyvadel v laboratořích a kancelářích. Dále projekt dopojuje nově osazované technologie 
vzduchotechnických a chladících jednotek (odvod kondenzátu). 
Příprava teplé vody není úpravou dotčena, zůstává stávající (zásobníkový ohřívač). Lokálně pro některé 
zařizovací předměty (dřezy, umyvadla) jsou navrženy průtokové ohřívače.  
 
Zásahy do stávajícího systému vytápění představují zejména o přidání nové topné větve pro potřeby 
topného výkonu nových vzduchotechnických zařízení o topném výkonu 33,2kW. 
Stávající sestava dvou kotelen o instalovaném výkonu 864kW je dostatečná – nové řešení představuje 
cca 4% celkového topného výkonu. 
 
Nově je v objektu řešena technologie vzduchotechniky. Jedná se o několik okruhů dle částí – nově je 
vzduchotechnika řešena napříč jednotlivými projekty pro část objektu orientovanou do Tř. Svobody a 
výukové prostory orientované do dvora. Samostatně je pak řešeno nucené větrání hygienického zázemí. 
Pro technologii vzduchotechniky jsou v 1PP vybudovány dvě nové strojovny – pod prostorem velké 
posluchárny projektu CJV a pod traktem orientovaným do Tř. Svobody. 
Rozvody vzduchotechniky jsou řešeny v dotčených částech v nových podhledech. Centrální rozvod skrze 
jednotlivá podlaží vede na straně do Tř. Svobody v nově vybudovaném jádru ze suterénu, ve dvorním 
traktu je pro vedení instalací využito stávajících meziprostor mezi původní stavbou a přístavbou. 
 
Pro potřeby pokrytí potřeby chladu vzduchotechnických jednotek a prostor nově navrhovaných 
slaboproudých rozvoden je v 1PP navržena nová strojovna chlazení s maximálním chladícím výkonem 
74,3W Předpokládá se, že systém chlazení bude v provozu pouze v letním období. 
Strojovna chlazení je umístěna v nárožní poloze a je nuceně větraná přes stávající sklepní okna objektu. 
 
Stavební úpravy elektroinstalace řeší v dotčených částech objektu světelnou elektroinstalaci, včetně 
návrhu osvětlení, zásuvkovou elektroinstalaci a napojení technických a technologických zařízení a nové 
rozvaděče NN pro dotčené části. 
Navržené osvětlení zahrnuje mimo výukové prostory i společné prostory chodeb. Osvětlení je nově 
navrženo pomocí úsporných LED zdrojů. Součástí návrhu je i autonomní nouzové osvětlení značící směry 
úniku a zajišťující nouzové osvětlení únikových cest.  
 
Slaboproudé elektroinstalace řeší zejména strukturovaný kabelový rozvod (SRK), elektronickou kontrolu 
vstupu (EKV), poplachový tísňový a zabezpečovací systém (PTZS), kamerový systém (CCTV) a tísňové 
volání z WC ZTP. Nově jsou v objektu alokovány dvě slaboproudé rozvodny v 1NP a ve 3NP. 
  

 
b) výčet technických a technologických zařízení 

  Jedná se objekt, který vzhledem ke svému účelu neobsahuje ucelenou výrobní technologii. 
Nově řešená technologická zařízení – mimo technologické strojovny, které jsou součástí řešení 
příslušných projektových částí, jsou v objektu nově situovány dva hydraulické výtahy umístěné 
v postranních schodišťových věžích v nově realizované prosklené výtahové šachtě. Výtahy jsou 
v úrovni 1NP přímo dopojeny na úroveň vstupu do objektu. 
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2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  

 
viz. Část D1. 3 Požárně bezpečnostní řešení  

 
 

2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 
Stavební úpravy nezasahují do tepelně technické obálky budovy. Stávající objekt je vytápěn. 
Dodatečně vložená potřeba (cca 4%) topného výkonu potřebného pro dohřev nově osazovaných 
vzduchotechnických jednotek je pokryta stávající kapacitou kotelny. Vzhledem k faktu, že jsou 
uvažovány rekuperační vzduchotechnické jednotky, celková bilance potřeb je předpokládaná 
jako shodná se stávající situací. 
 

 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není řešeno, vzhledem k umístění objektu v historickém centru města a k charakteru stavebních 
úprav, zadavatel neuvažuje využití těchto zdrojů. 
 

2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 

PROSTŘEDÍ 

 
Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní 

podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí. Stavba 
nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a životy osob a zvířat. Stavba bude realizována 
z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro 
jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise 
nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé 
účinky elektromagnetického záření.  

Objekt nebude mít negativní vliv na stav životního prostředí jak v objektu, tak v jeho 
bezprostředním okolí. Provozem a užíváním objektu nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, 
které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních opatření. Provoz stavby nebude 
produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známy žádné zdroje ohrožení zdraví.  

Komunální i tříděný odpad bude umisťován do kontejnerových nádob a vyvážen 
specializovanou firmou na skládku TKO dle zvyklostí města. Splaškové odpadní vody jsou napojeny 
do veřejné stoky jednotné kanalizace. Objekt je napojen rovněž na vodovodní řad.  Stavební úpravy 
tyto skutečnosti nemění. 
 Veškeré místnosti jsou řešeny tak, aby splňovaly hygienické předpisy pro dané prostory. 
Větrání je zajištěno přirozené okny, popřípadě v místech s vyšší hladinou zatížení hluku z vnější 
dopravy VZT. Místnosti bez okenních otvorů budou odvětrávány nuceně pomocí samostatné 
vzduchotechniky.  
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 Denní osvětlení a oslunění je v objektu dostačující a odpovídá požadavkům ČSN 73 4301 a 
ČSN 73 0580. Místnosti s malým, nebo žádným denním osvětlením, jsou přisvětleny umělým 
osvětlením. Při volbě svítidel do místnosti je postup podle technických požadavků ČSN 36 0450 – 
tabulky osvětlenosti Epk v luxech pro kategorie osvětlení. 
 Stavba nevyvolá nadměrný hluk a není třeba stavbu speciálně odhlučnit. Stavba vyhovuje 
nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 

2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ. 

 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 
 Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
 Stavba se nenachází v seizmicitou zasaženém území. 

 

d) ochrana před hlukem 
Obvodové stavební konstrukce a výplně zajišťují dostatečnou ochranu před hlukem 
(dostatečná vzduchová neprůzvučnost). Bylo provedeno měření hluku (Atelier DEK, 
DEKPROJEKT s.r.o. 06/2016), bylo provedeno měření hluku z dopravy ve vnitřním 
chráněném prostoru stavby. Bylo zjištěno, že hlukové zatížení je pod hygienický limit určený 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Stavební úpravy zahrnují celou řadu opatření na zkvalitnění dělících stavebních konstrukcí 
z hlediska neprůzvučnosti. 

 
 

e) protipovodňová opatření 
 Území se nenachází v záplavové oblasti. 

 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
 Stavba se nenachází v poddolovaném území, ani není znám výskyt metanu v podloží. 

   

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Objekt je napojen na veškeré sítě technické infrastruktury. 
Stavební úpravy nezasahují do připojení objektu na technickou infrastrukturu, ani nevyvolají 
vyšší potřeby bilancí. 
  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
� vodovodní přípojka:  z DN 25 na DN 40, materiál HDPe 50 x 4,6 (SDR 11) 
� splašková kanalizace:  stávající DN 125 – 150, materiál HT 



Stavební úpravy objektu FF UP Olomouc třída Svobody 26  
třída Svobody 686, 779 00, Olomouc 

 
Dokumentace pro stavební řízení                                                                                                                     B.   Souhrnná technická zpráva 
 

AMTB s.r.o. 
Hanušova 10, 

779 00  Olomouc 
www.amtb.cz                                                                                                                               stránka 16 z 20 

 
 

� dešťová kanalizace:   stávající DN 200, materiál PVC KG 
� přípojka silnoproud:  stávající, kabel AYKY 4 x 50  
� rozvody telefonu O2:  2 páry kabelů SYKFY 4x2x0,5  

 

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení 

Dopravní řešení je v této stabilizované lokalitě historického centra města jasně dané. 
Stávající objekt na parcele je lemován 4 dopravními komunikacemi. Městskou třídou (třída 
Svobody) a dále třemi městskými obslužnými komunikacemi (Lafayettova, Javoříčská a 
Nerudova). Vjezd na pozemek, kde je možné i parkovat, je možný z ulice Javoříčská. 
Parkování v blízkosti objektu je možné oboustranně na ulicích Lafayettova a Nerudova, 
jednostranně pak na ulici Javoříčská. V blízkosti se také nachází parkoviště v prostoru 
Palachova náměstí. Několik provizorních parkovacích míst je situováno v prostoru nádvoří 
objektu – zejména jsou zde parkovací místa pro ZTP. 
Stavební úpravy objektu nenavyšují potřebu bilance statické dopravy, stávající dopravní 
řešení okolí stavby není záměrem projektu dotčeno. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Území je napojeno na stávající fungující dopravní infrastrukturu. V bezprostřední blízkosti 
novostavby se zejména na Třídě Svobody počítá s velkou frekvencí průjezdu automobilů a 
městské hromadné dopravy. Stavební úpravy napojení na dopravní infrastrukturu objekt 
nemění. 

 
c) doprava v klidu 

Stavební úpravy objektu nenavyšují potřebu bilance statické dopravy, stávající dopravní 
řešení okolí stavby není záměrem projektu dotčeno. 

 
d) pěší a cyklistické stezky 

 Po celém obvodu pozemku vede chodník, v šíři cca 2,5 – 4,5m.  

 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) terénní úpravy 
 Neřeší se.  
 
b) použité vegetační prvky 

Na pozemku se vyskytuje pouze jeden strom, dále se na pozemku žádná zeleň nevyskytuje. 
Stavebními úpravami nedojde k žádné změně vegetačních prvků. 

 
c) biotechnická opatření 
 Nejsou. 
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6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 

 Stavba nepodléhá posouzení dle zákonů č. 17/1992 Sb., č. 244/1992 Sb. a č. 100/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. Užívání stavby nebude mít negativní vliv na stav životního 
prostředí jak v objektu, tak pro jeho bezprostřední okolí. 

V průběhu provádění stavebních prací, lze předpokládat zvýšení hlučnosti v nejbližším okolí 
objektu. Se zvýšením hlučnosti bude spojeno i zvýšení prašnosti v podobném rozsahu. Při 
výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy, zejména ochrana před hlukem, 
vibracemi a otřesy a ochrana před prachem. Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně 
neovlivnila prostředí okolních objektů. Nesmí být překročena nejvyšší přípustná ekvivalentní 
hladina akustického tlaku A=50 dB + přípustná korekce 10 dB, tzn. 60 dB ve vzdálenosti 2m před 
fasádou okolních obytných a ostatních chráněných budov (nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).     

Během užívání stavby nebudou používány ani vytvářeny nebezpečné odpady. Při výstavbě 
budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – různá stavební suť, zbytky stavebních 
materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a 
obalové dřevo, v malém množství zbytky nejrůznějších izolačních hmot z jejich instalace – izolace 
proti zemní vlhkosti, tepelná izolace apod. Při provádění elektroinstalace, vodovodního a 
kanalizačního potrubí se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky kabelů, lepicích pásek, 
zbytků plastových nebo kovových trubek apod. Při nátěru konstrukcí, lepení např. podlahových 
krytin apod., se vyskytnou odpady typu nádoby z kovů nebo plastů s obsahem znečištění, 
znečištěné textilní materiály. Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování 
bude prováděno na zabezpečené skládce situované v areálu (odděleně výkopové materiály a 
směsný staveništní odpad). Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat 
dodavatelská stavební firma.  
Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č.383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, odvozem na 
řízené legální skládky a úložiště. Přednostně budou odevzdány oprávněné osobě k využití. 
Odpady, které nebudou po dobu výstavby dány k využití, budou shromažďovány ve 
velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku. Během užívání stavby 
bude zajištěn rovněž pravidelný odvoz pevného domovního odpadu. 

  

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 Stavební záměr se nedotýká zájmu ochrany dřevin, památných stromů, rostlin či živočichů.  

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Nemá vliv na ochranu těchto území. 
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA 

 Zjišťovací řízení EIA nebylo provedeno, nedotýká se předmětné stavby. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

 Nejsou navržená nová bezpečnostní či ochranná pásma.  
 

7 OCHRANA OBYVATEL  
 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 Obyvatelstvo není provozem ohroženo, ochrana není navrhována. 
 

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

 Na řešeném území se nacházejí veškeré inženýrské sítě.  
  

b) odvodnění staveniště 
Vzhledem k poloze, rozloze a povaze staveniště a navržených úprav není třeba řešit 
odvodnění. 

   
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Dopravně bude pozemek přístupný po stávající městské komunikaci ulice Javoříčská. 
Před zahájením výstavby předá investor dodavateli staveniště, včetně vytýčených 
stávajících inženýrských sítí. 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavbou nebudou ovlivněny okolní pozemky a stavby, které nejsou uvedeny ve výčtu 
dotčených.  
Během realizace stavby je zhotovitel povinen zajišťovat pořádek na staveništi a 
neznečišťovat veřejná prostranství. Po skončení stavby je též povinen provést úklid všech 
ploch, které během výstavby používal a uvést je do původního stavu. 
Staveniště bude viditelně označeno bezpečnostní páskou a tabulkami a bude zamezeno 
přístupu nepovolaným osobám. 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 Zahájení stavby nepodmiňují žádné významné asanace či kácení dřevin.  
 Na staveništi jsou pouze stávající objekty.  
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Při realizaci stavby musejí být dodrženy všechny technologické předpisy, předepsané 
pracovní postupy a předpisy o bezpečnosti práce. Po celou dobu výstavby musí být 
účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních ploch a přístupových komunikací 
na staveniště. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné 
osvětlení. 
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 Staveništěm bude vlastní pozemek investora.  
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Nakládání s odpady, které vzniknou během výstavby, musí respektovat požadavky zákona 
č. 185/2001 Sb. O odpadech a související vyhlášky č. 383/2001 Sb. MŽP O podrobnostech 
nakládání s odpady.  
Při stavbě objektu bude vzniklý odpad tříděn, řádně uložen na staveništi a následně 
odvozen na řízenou skládku. V případě výskytu nebezpečných odpadních látek zajistí 
zhotovitel jejich řádné oddělení a bezpečné uložení a zabezpečí, aby nemohly být zneužity 
cizími osobami. Dřevo bude alternativně využito jako palivové dříví. Na místě stavby nesmí 
být odpady spalovány na volném prostranství. 

 
Seznam odpadů: 

kód odpadu název kategorie způsob likvidace 

20 03 01 směsný komunální odpad,  
(odpad z domácností)  

O (sběrná nádoba a odvoz smluvní 
organizací na skládku) 

20 03 99 směsný odpad, obaly Q1, Q6 D1 (sběrná nádoba a odvoz smluvní 
organizací na skládku) 

17 05 04 zemina vytěžená s kameny Q1 D1 (odvoz na skládku) 
17 09 04 směsný stavební odpad Q1 D1 (odvoz na skládku) 
17 06 04 izolační materiály netoxické Q1 D1 (odvoz na skládku) 
20 01 38 dřevo Q1 D1 nebo R1 (odvoz na skládku, nebo jako 

palivové dřevo) 
20 01 13 
20 01 28 

zbytky barev a ředidel C41, H3 
H4, H5,  
H6 

D1 (odvoz na řízenou skládku) 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Stavební úpravy nezahrnují zemní práce či deponie zemin. 

 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor obtěžován nadměrným hlukem, otřesy 
a vibracemi nad mez stanovenou nařízením vlády č. 148/2006 Sb, o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve 
venkovním prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 do 21 hod a v době od 21 do 7 hodin 45 
dB. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

  
 
viz. Část Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 
Dále je nutno dbát všech zákonných opatření ve sbírce zákonů: 
� č. 18, - O požární ochraně  
� č. 50/76, - Stavební zákon vč. souvisejících předpisů 
� č. 63/65 - Zákoník práce 
� vyhl. č.110/75 - Evidence a registrace pracovních úrazů, ve znění vyhl. č. 274/90 Sb. 
� č. 153/69 Sb., - novela Zákoníku práce 
� č. 188/88 Sb., - změny a doplňky Zákoníku práce (5. 12. 90.)  

 
Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provedení zápisu do 
stavebního deníku, průběžná kontrola bezpečnosti práce.  

 Na staveništi musí být kompletně vybavena lékárnička pro poskytnutí první pomoci. 
Viditelně budou vyvěšena tel. čísla Zdravotní služby první pomoci a Požární služby.  

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba je bezbariérově přístupná. Další změny jsou řešeny v souladu s vyhl. 398/2009 Sb., O 
obecných techn. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Neřeší se. 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Pro provádění této stavby není nutné stanovit speciální podmínky. 
 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Výstavba bude realizována po jednotlivých etapách dle projektových částí. 
 
� zahájení:   09/2017 (po vydání souhlasu s provedením stavby) 
� dokončení:  12/2018 

 
 

Olomouc, červenec 2016 Vypracoval: Ing. arch. Alice Michálková  


