

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0982016

Stavba: PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc-
město

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

REFAS Olomouc spol.s r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

47667478

DIČ:

CZ47667478

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 947 263,47

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
13 947 263,47
0,00

Výše daně
2 928 925,33
0,00

Cena s DPH

v

CZK

16 876 188,80

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0982016

Stavba: PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Místo: Datum: 21.08.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: REFAS Olomouc spol.s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		13 947 263,47	16 876 188,80	
1052015	PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město	13 947 263,47	16 876 188,80	STA
01	Architektonicko stavební řešení	9 433 795,09	11 414 892,06	Soupis
02	Zdravotně technické instalace	244 427,00	295 756,67	Soupis
03	Vytápění	450 019,35	544 523,41	Soupis
04	Vzduchotechnika	923 620,00	1 117 580,20	Soupis
05	Audiovizuální technologie mč. 104	14 764,00	17 864,44	Soupis
06	Audiovizuální technologie mč. 204	20 246,60	24 498,39	Soupis
07	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	874 193,29	1 057 773,88	Soupis
08	Slaboproud	405 695,43	490 891,47	Soupis
09	BLESKOSVOD	83 962,96	101 595,18	Soupis
10	MĚŘENÍ A REGULACE	157 786,70	190 921,91	Soupis
11	PŘÍPOJKA NN, PŘÍPOJKA ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ	100 787,45	121 952,81	Soupis
12	Komunikace	214 913,29	260 045,08	Soupis
13	Přípojka vodovodu, vnější vodovod	275 024,20	332 779,28	Soupis
14	Přípojka kanalizace, vnější kanalizace	172 955,68	209 276,37	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
15	Vnější plynovod	85 272,43	103 179,64	Soupis
16	Vedlejší rozpočtové náklady	489 800,00	592 658,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Objekt:

1052015 - PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Soupis:

01 - Architektonicko stavební řešení

KSO:

Místo:

Purkrabská, Olomouc

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Uchazeč:

REFAS Olomouc spol.s r.o.

Projektant:

ATELIER Polách & Bravenec s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

47667478

DIČ:

CZ47667478

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 433 795,09

DPH základní
snížená

Základ daně

9 433 795,09

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 981 096,97

0,00

Cena s DPH

v CZK

11 414 892,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Objekt:

1052015 - PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Soupis:

01 - Architektonicko stavební řešení

Místo:	Purkrabská, Olomouc	Datum:	21.08.2017
Zadavatel:	Univerzita Palackého v Olomouci	Projektant:	ATELIER Polách & Bravel
Uchazeč:	REFAS Olomouc spol.s r.o.		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	9 433 795,09
1 - Zemní práce	4 856 183,12
2 - Zakládání	117 994,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	501 176,43
4 - Vodorovné konstrukce	810 313,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	824 394,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	793 947,34
997 - Přesun sutě	961 452,31
998 - Přesun hmot	565 430,54
	281 473,82
PSV - Práce a dodávky PSV	4 577 611,97
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	70 329,93
713 - Izolace tepelné	442 738,26
762 - Konstrukce tesařské	349 133,12
763 - Konstrukce suché výstavby	508 968,85
764 - Konstrukce klempířské	244 242,52
765 - Konstrukce pokrývačské	466 150,05

766 - Konstrukce truhlářské	1 344 311,16
767 - Konstrukce zámečnické	408 086,41
771 - Podlahy z dlaždic	95 153,84
776 - Podlahy povlakové	282 772,11
777 - Podlahy lité	147 519,80
781 - Dokončovací práce - obklady	119 586,56
783 - Dokončovací práce - nátěry	90 453,92
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 165,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Objekt:

1052015 - PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Soupis:

01 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Purkrabská, Olomouc

Datum: 21.08.2017

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Uchazeč:

REFAS Olomouc spol.s r.o.

Projektant: ATELIER Polách & Bravenec s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 433 795,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 856 183,12

D 1

Zemní práce

117 994,20

1	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	21,152	890,00	18 825,28	CS ÚRS 2016 01
	VV		Výkop pro patky					
	VV		výpočet dle D.1.2.04					
	VV		2,4*2,4*1,35*2					
	VV		1*1*1,4*4		15,552			
	VV		Mezisoučet		5,600			
	VV		Součet		21,152			
					21,152			
2	K	131203109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	21,152	125,00	2 644,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Výkop pro patky					
	VV		výpočet dle D.1.2.04					
	VV		2,4*2,4*1,35*2					
	VV		1*1*1,4*4		15,552			
	VV		Mezisoučet		5,600			
	VV		Součet		21,152			
					21,152			
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	32,791	775,00	25 413,03	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Základové pasy					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.10					
	VV		12,545*0,7*0,6					
	VV		12,545*1,1*0,7		5,269			
	VV		12,545*1,1*0,8		9,660			
	VV		3,476*0,5*0,6		11,040			
	VV		3,476*0,5*0,6		1,043			
	VV		3,476*0,65*0,6		1,043			
	VV		Mezisoučet		1,356			
	VV		pro táhla		29,411			
	VV		0,5*1*3,38*2					
	VV		Mezisoučet		3,380			
	VV		Součet		3,380			
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.	m3	32,791	125,00	4 098,88	CS ÚRS 2016 01
	VV		Základové pasy					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.10					
	VV		12,545*0,7*0,6					
	VV		12,545*1,1*0,7		5,269			
	VV		12,545*1,1*0,8		9,660			
	VV		3,476*0,5*0,6		11,040			
	VV		3,476*0,5*0,6		1,043			
	VV		3,476*0,65*0,6		1,043			
	VV		Mezisoučet		1,356			
	VV		pro táhla		29,411			
	VV		0,5*1*3,38*2					
	VV		Mezisoučet		3,380			
	VV		Součet		3,380			
5	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3	m3	13,500	980,00	13 230,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Výkop pro drenáž					
	VV		výpočet del vč 01,06					
	VV		25*0,6*0,9					
	VV		Mezisoučet		13,500			
	VV		Součet		13,500			
6	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	13,500	125,00	1 687,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		Výkop pro drenáž					
	VV		výpočet del vč 01,06					
	VV		25*0,6*0,9					
	VV		Mezisoučet		13,500			
	VV		Součet		13,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	67,443	188,00	12 679,28	CS ÚRS 2016 01
	VV		Odvoz nevyužitého výkopku					
	VV		výpočet dle objemu výkopů					
	VV		21,152+32,791+13,5					
	VV		Mezisoučet		67,443			
	VV		Součet		67,443			
					67,443			
8	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 348,860	11,00	14 837,46	CS ÚRS 2016 01
	VV		Odvoz nevyužitého výkopku					
	VV		výpočet dle vodorovného přemístění - příplatek za 20 km					
	VV		(21,152+32,791+13,5)*20					
	VV		Mezisoučet		1 348,860			
	VV		Součet		1 348,860			
					1 348,860			
9	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	67,443	24,00	1 618,63	CS ÚRS 2016 01
	VV		Nakládání výkopku					
	VV		výpočet dle objemu výkopů					
	VV		21,152+32,791+13,5					
	VV		Mezisoučet		67,443			
	VV		Součet		67,443			
					67,443			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	67,443	20,00	1 348,86	CS ÚRS 2016 01
	VV		Uložení výkopku na skládce					
	VV		výpočet dle objemu výkopu					
	VV		21,152+32,791+13,5					
	VV		Mezisoučet		67,443			
	VV		Součet		67,443			
					67,443			
11	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	114,653	100,00	11 465,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		Poplatek za uložení výkopku na skládce - 1,7t/m3					
	VV		výpočet dle objemu výkopu					
	VV		67,443*1,7					
	VV		Mezisoučet		114,653			
	VV		Součet		114,653			
					114,653			
12	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	15,212	158,00	2 403,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		Obsyp pateky					
	VV		výpočet dle D.01					
	VV		2,4*2,4*1,35*2					
					15,552			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*1,5*1*-2					
	VV		1*1*1,4*4		-4,500			
	VV		0,6*0,6*1*-4		5,600			
	VV		Mezisoučet		-1,440			
	VV		Součet		15,212			
13	M	583336270	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) kamenivo těžené hrubé frakce 4-8 Tovačov	t	30,430	128,00	3 895,04	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál					
	VV		15,215*2					
	VV		Mezisoučet		30,430			
	VV		Součet		30,430			
14	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	128,248	30,00	3 847,44	CS ÚRS 2016 01
	VV		Základová deska - zhutnění podkladu					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.10					
	VV		12,545*5,793					
	VV		hutnění podlahy 1 PP		72,673			
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		skladba B1					
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2					
	VV		Mezisoučet		55,575			
	VV		Součet		128,248			
D 2			Zakládání				501 176,43	
15	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	9,000	580,00	5 220,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Výplň drenáže kamenivem					
	VV		25*0,6*0,6					
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		9,000			
16	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	60,000	55,00	3 300,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Opláštění drenáže kamenivem					
	VV		25*0,6*4					
	VV		Mezisoučet		60,000			
	VV		Součet		60,000			
17	M	693111420	textilie 200 g/m2 do š 8,8 m	m2	66,000	32,00	2 112,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		60*1,1					
	VV		Mezisoučet		66,000			
	VV		Součet		66,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	25,000	195,00	4 875,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Drenáž					
	VV		25		25,000			
	VV		Mezisoučet		25,000			
	VV		Součet		25,000			
19	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m ²	125,113	37,00	4 629,18	CS ÚRS 2016 01
	VV		Separální textilie					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.10					
	VV		((12,545*5,793)-(2,85*1,1))		69,538			
	VV		Izolace podlahy 1 PP					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		sanace podlahové desky					
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2		55,575			
	VV		Mezisoučet		125,113			
	VV		Součet		125,113			
20	M	693111460	geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se základní úv stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 30 300 g/m ²	m ²	143,880	32,00	4 604,16	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál + 15% prořez					
	VV		125,113*1,15		143,880			
	VV		Mezisoučet		143,880			
	VV		Součet		143,880			
21	K	224311114	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45 st. v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	70,000	1 295,00	90 650,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vrtání mikropilot					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.03					
	VV		7*10		70,000			
	VV		Mezisoučet		70,000			
	VV		Součet		70,000			
22	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m ³	25,721	580,00	14 918,18	CS ÚRS 2016 01
	VV		Drenážní podsyp pod základovou desku					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.10					
	VV		((12,545*5,793)-(2,85*1,1))*0,25		17,385			
	VV		Mezisoučet		17,385			
	VV		Izolace podlahy 1 PP					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		sanase podlahy					
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2*0,15		8,336			
	VV		Mezisoučet		8,336			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 25/30	m3	19,237	2 950,00	56 749,15	CS ÚRS 2016 01
	VV		Součet		25,721			
	VV		Základová deska					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.10					
	VV		12,545*5,793*0,15					
	VV		Mezisoučet		10,901			
	VV		Deska podlahy 1 PP					
	VV		výpočet dle vč 02		10,901			
	VV		sanace podlahové desky					
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2*0,15					
	VV		Mezisoučet		8,336			
	VV		Součet		8,336			
24	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,608	25 920,00	15 759,36	CS ÚRS 2016 01
	VV		Základová deska - výztuž Kari					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.10					
	VV		361/1000					
	VV		Mezisoučet		0,361			
	VV		Deska podlahy 1 PP - výztuž Kari 100/100/4		0,361			
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		sanace podlahové desky					
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2*4,44/1000					
	VV		Mezisoučet		0,247			
	VV		Součet		0,247			
25	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 25/30	m3	25,199	2 720,00	68 541,28	CS ÚRS 2016 01
	VV		Základové pasy					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.10					
	VV		12,545*0,7*0,5					
	VV		12,545*1,1*0,6		4,391			
	VV		12,545*1,1*0,7		8,280			
	VV		3,476*0,5*0,5		9,660			
	VV		3,476*0,5*0,5		0,869			
	VV		3,476*0,65*0,5		0,869			
	VV		Mezisoučet		1,130			
	VV		Součet		25,199			
26	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,901	29 400,00	26 489,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		Základové pasy - vázaná výztuž					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.10					
	VV		900,87/1000					
	VV		Mezisoučet		0,901			
	VV		Součet		0,901			
					0,901			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 25/30	m3	6,840	2 520,00	17 236,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		Patky M1					
	VV		výpočet dle D.1.2.04					
	VV		1,5*1,5*1,2*2					
	VV		0,6*0,6*1*4		5,400			
	VV		Mezisoučet		1,440			
	VV		Součet		6,840			
					6,840			
28	K	275351215	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	21,600	488,00	10 540,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		Patky M1 - bednění					
	VV		výpočet dle D.1.2.04					
	VV		1,5*4*1,2*2					
	VV		0,6*3*1*4		14,400			
	VV		Mezisoučet		7,200			
	VV		Součet		21,600			
					21,600			
29	K	275351216	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	21,600	88,00	1 900,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		Patky M1 - odbednění					
	VV		výpočet dle D.1.2.04					
	VV		1,5*4*1,2*2					
	VV		0,6*3*1*4		14,400			
	VV		Mezisoučet		7,200			
	VV		Součet		21,600			
					21,600			
30	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,943	29 900,00	28 195,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		Výztuž bloku M1					
	VV		výpočet dle D.1.2.04					
	VV		471,41/1000*2					
	VV		Mezisoučet		0,943			
	VV		Součet		0,943			
					0,943			
31	K	283111212	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové šikmé odklon od svislice přes 60 st. část hladká, průměru přes 80 do 105 mm	m	70,000	1 200,00	84 000,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Trubková mikropilota					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.03					
	VV		7*10					
	VV		Mezisoučet		70,000			
	VV		Součet		70,000			
					70,000			
32	M	589329080	směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 8 mm	m3	2,424	3 280,00	7 950,72	CS ÚRS 2016 01
	VV		beton mikropilot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výpočet dle vč D.1.2.03					
	VV		(PI*0,087*0,087*4)*10					
	VV		(PI*0,125*0,125*3)*10		0,951			
	VV		Mezisoučet		1,473			
	VV		Součet		2,424			
33	M	140110680	trubky bezešvé hladké válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 89 x 16 mm	m	70,000	355,00	24 850,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál					
	VV		70					
	VV		Mezisoučet		70,000			
	VV		Součet		70,000			
34	K	283131112	Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm	kus	10,000	1 640,00	16 400,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Hlavy mikropilot					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.03					
	VV		10					
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		10,000			
35	M	130100100	ocel profilová v jakosti 11 375 ocel kruhová konstrukční ocel válcovaná za tepla D 8 mm	t	0,011	29 900,00	328,90	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 0,42 kg/m					
	VV		materiál					
	VV		1*2,5*0,42*10/1000					
	VV		Mezisoučet		0,011			
	VV		Součet		0,011			
36	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, mikropiloty nebo kotvy	t	7,500	1 590,00	11 925,00	CS ÚRS 2016 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
37	K	311231115	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	7,186	5 680,00	40 816,48	CS ÚRS 2016 01
	VV		Ostatní vnitřní vyzdívky					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		2,72*0,45*3,5					
	VV		0,8*0,15*3,5		4,284			
	VV		0,64*0,3*2,5		0,420			
	VV		0,64*0,15*3		0,480			
	VV		0,64*0,15*3		0,288			
	VV		0,9*0,1*3		0,288			
	VV		0,64*0,25*3		0,270			
	VV		0,75*0,15*3		0,480			
	VV		0,75*0,15*3		0,338			
	VV				0,338			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		7,186			
	VV		Součet		7,186			
38	K	311231124	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	173,689	2 450,00	425 538,05	
	VV		Vyzdívka 1 NP					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		12,11*0,78*3,5					
	VV		13,4*0,26*3,5		33,060			
	VV		6,1*0,3*3,5		12,194			
	VV		5,2*0,66*3,5		6,405			
	VV		2,715*0,33*3,5		12,012			
	VV		1,2*0,88*3,5		3,136			
	VV		2,8*0,33*3,5		3,696			
	VV		1,2*1,1*3,5		3,234			
	VV		2,82*0,33*3,5		4,620			
	VV		1,2*1,1*3,5		3,257			
	VV		2,73*0,33*3,5		4,620			
	VV		1,3*1,1*3,5		3,153			
	VV		2,7*0,33*3,5		5,005			
	VV		1,2*0,78*3,5		3,119			
	VV		4,2*0,9*3,5		3,276			
	VV		3*0,26*3*2		13,230			
	VV		2,25*0,65*3		4,680			
	VV		2 NP		4,388			
	VV		25,6*0,3*5					
	VV		25,6*0,125*0,8		38,400			
	VV		8,45*0,5*2,1		2,560			
	VV		12,4*0,5*2,1		8,873			
	VV		4,7*0,5*2,8		13,020			
	VV		(4,7*1,6/2)*0,5		6,580			
	VV		((5,8+2,1)/2*6,2)*0,5		1,880			
	VV		((5,8+2,1)/2*5,3)*0,5		12,245			
	VV		Mezisoučet		10,468			
	VV		Odečet nepoužitelného materiálu - 20%		217,111			
	VV		217,111*0,2*-1		-43,422			
	VV		Mezisoučet		-43,422			
	VV		Součet		173,689			
39	K	311231125	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	43,422	4 080,00	177 161,76	CS ÚRS 2016 01
	VV		Náhrada nepoužitelného materiálu - 20%					
	VV		217,111*0,2					
	VV		Mezisoučet		43,422			
	VV		Součet		43,422			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	1,054	7 650,00	8 063,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		Osazení nosníků - překladů					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		1 NP					
	VV		IPE100					
	VV		75*8,1/1000					
	VV		I100		0,608			
	VV		6*8,4/1000					
	VV		L50/50/6		0,050			
	VV		8*3,9/1000					
	VV		2 NP		0,031			
	VV		IPE100					
	VV		45*8,1/1000					
	VV		Mezisoučet		0,365			
	VV		Součet		1,054			
	VV				1,054			
41	M	130107420	ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPE h=100 mm	t	0,973	26 800,00	26 076,40	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 8,10 kg/m					
	VV		materiál nosníků - překladů					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		1 NP					
	VV		IPE100					
	VV		75*8,1/1000					
	VV		2 NP		0,608			
	VV		IPE100					
	VV		45*8,1/1000					
	VV		Mezisoučet		0,365			
	VV		Součet		0,973			
	VV				0,973			
42	M	130104220	Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová L úhelníky rovnostranné 50 x 50 x 6 mm	t	0,031	33 200,00	1 029,20	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 4,47 kg/m					
	VV		Osazení nosníků - překladů - materiál					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		L50/50/6					
	VV		8*3,9/1000					
	VV		Mezisoučet		0,031			
	VV		Součet		0,031			
	VV				0,031			
43	M	130107120	Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPN h=100 mm	t	0,031	28 900,00	895,90	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 8,34 kg/m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Osazení nosníků - překladů - materiál					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		L50/50/6					
	VV		8*3,9/1000					
	VV		Mezisoučet		0,031			
	VV		Součet		0,031			
44	K	346244821	Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření pozáblbku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140	m2	27,585	695,00	19 171,58	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vnitřní přizdívka tl 140 mm					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		(4,81+2,6)*3,5					
	VV		1,1*1,5		25,935			
	VV		Mezisoučet		1,650			
	VV		Součet		27,585			
45	K	346272199	Přizdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic YTONG o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přizdívky 150 mm	m2	120,588	645,00	77 779,26	
	VV		Tepelněizolační přizdívka					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		3,32*3,8					
	VV		3,36*3,8		12,616			
	VV		3,75*3,8		12,768			
	VV		7,33*3,8		14,250			
	VV		3,3*3,8		27,854			
	VV		2,7*3,8-1,15*2		12,540			
	VV		2,8*3,8-1,15*2		7,960			
	VV		2,8*3,8-1,15*2		8,340			
	VV		2,7*3,8-1,15*2		8,340			
	VV		2,7*3,8-1,15*2		7,960			
	VV		Mezisoučet		7,960			
	VV		Součet		120,588			
46	K	R-003-001	D+M VZT kanálu - komplet	m	13,300	2 540,00	33 782,00	
	VV		10+1,5+1,8		13,300			
	VV		Mezisoučet		13,300			
	VV		Součet		13,300			
D	4		Vodorovné konstrukce					
47	K	411244283	Klenby valené z cihel pálených dl. 290 mm, plných P 20 až P 40, na maltu MC-15, o rozpětí klenby přes 2 m, bez pomocné konstrukce, o tl. klenby 290 mm	m2	76,096	1 720,00	130 885,12	CS ÚRS 2016 01
	VV		Klenby - bez materiálu - 50%					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		1 NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			strop					
VV			(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3*0,5					
VV			Mezisoučet		76,096			
VV			Součet		76,096			
48	K	411244283M	Klenby valené z cihel pálených dl. 290 mm, plných P 20 až P 40, na maltu MC-15, o rozpětí klenby přes 2 m, bez pomocné konstrukce, o tl. klenby 290 mm	m2	76,096	4 990,00	379 719,04	
VV			Klenby - s materiálem - 50%					
VV			výpočet dle vč 02,03					
VV			1 NP					
VV			strop					
VV			(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3*0,5					
VV			Mezisoučet		76,096			
VV			Součet		76,096			
49	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	10,454	3 650,00	38 157,10	CS ÚRS 2016 01
VV			Stropní deska					
VV			výpočet dle vč statika D.1.2.06					
VV			(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)*(0,3+4,075+0,3)*0,2					
VV			(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)*0,3*0,3		7,243			
VV			(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)*0,3*0,3		0,697			
VV			(0,3+4,182+0,3)*0,3*0,3		0,697			
VV			(0,3+4,05+0,3)*0,3*0,7		0,430			
VV			(0,3+3,958+0,3)*0,3*0,3		0,977			
VV			Mezisoučet		0,410			
VV			Součet		10,454			
50	K	411351101	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení	m2	49,259	289,00	14 235,85	CS ÚRS 2016 01
VV			Stropní deska - bednění					
VV			výpočet dle vč statika D.1.2.06					
VV			(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)*(0,3+4,075+0,3)					
VV			(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)*0,3		36,217			
VV			(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)*0,3		2,324			
VV			(0,3+4,182+0,3)*0,3*2		2,324			
VV			(0,3+4,05+0,3)*0,3*2		2,869			
VV			(0,3+3,958+0,3)*0,3*2		2,790			
VV			Mezisoučet		2,735			
VV			Součet		49,259			
51	K	411351102	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění	m2	49,259	88,00	4 334,79	CS ÚRS 2016 01
VV			Stropní deska - odbednění					
VV			výpočet dle vč statika D.1.2.06					
VV			(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)*(0,3+4,075+0,3)		36,217			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)*0,3		2,324			
	VV		(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)*0,3		2,324			
	VV		(0,3+4,182+0,3)*0,3*2		2,869			
	VV		(0,3+4,05+0,3)*0,3*2		2,790			
	VV		(0,3+3,958+0,3)*0,3*2		2,735			
	VV		Mezisoučet		49,259			
	VV		Součet		49,259			
52	K	411353101	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů kleneb poloměru přes 1000 mm tvaru válce zřízení	m2	152,191	455,00	69 246,91	CS ÚRS 2016 01
	VV		Klenby - bednění					
	VV		výpočet dle vč 02,03		152,191			
	VV		1 NP		152,191			
	VV		strop		152,191			
	VV		(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3		152,191			
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
53	K	411353102	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů kleneb poloměru přes 1000 mm tvaru válce odstranění	m2	152,191	115,00	17 501,97	CS ÚRS 2016 01
	VV		Klenby - odbednění					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		1 NP		152,191			
	VV		strop		152,191			
	VV		(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3		152,191			
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
54	K	411354173	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení	m2	36,217	170,00	6 156,89	CS ÚRS 2016 01
	VV		Stropní deska - podpěra					
	VV		výpočet dle vč statika D.1.2.06		36,217			
	VV		(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)*(0,3+4,075+0,3)		36,217			
	VV		Mezisoučet		36,217			
	VV		Součet					
55	K	411354174	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění	m2	36,217	168,00	6 084,46	CS ÚRS 2016 01
	VV		Stropní deska - podpěra					
	VV		výpočet dle vč statika D.1.2.06					
	VV		(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)*(0,3+4,075+0,3)		36,217			
	VV		Mezisoučet		36,217			
	VV		Součet		36,217			
56	K	411354175	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa zřízení	m2	152,191	218,00	33 177,64	CS ÚRS 2016 01
	VV		Klenby - podpěra					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		1 NP					
	VV		strop					
	VV		(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3					
	VV		Mezisoučet		152,191			
	VV		Součet		152,191			
57	K	411354176	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa odstranění	m2	152,191	69,00	10 501,18	CS ÚRS 2016 01
	VV		Klenby - podpěra					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		1 NP					
	VV		strop					
	VV		(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3					
	VV		Mezisoučet		152,191			
	VV		Součet		152,191			
58	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	0,555	44 500,00	24 697,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		Stropní deska - vázaná výztuž					
	VV		výpočet dle vč statika D.1.2.06					
	VV		555,25/1000					
	VV		Mezisoučet		0,555			
	VV		Součet		0,555			
59	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	0,384	33 900,00	13 017,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		Stropní deska - Kari výztuž					
	VV		výpočet dle vč statika D.1.2.06					
	VV		383,71/1000					
	VV		Mezisoučet		0,384			
	VV		Součet		0,384			
60	K	417321616	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37	m3	3,814	4 480,00	17 086,72	CS ÚRS 2016 01
	VV		Věnc ve 2 NP					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.13					
	VV		V1					
	VV		(24,985+24,985+0,25*4+5,494+4,566)*0,25*0,25					
	VV		Mezisoučet		3,814			
	VV		Součet		3,814			
61	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	30,515	426,00	12 999,39	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Věvec ve 2 NP - bednění					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.13					
	VV		V1					
	VV		$(24,985+24,985+0,25*4+5,494+4,566)*0,25*2$					
	VV		Mezisoučet		30,515			
	VV		Součet		30,515			
62	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	30,515	56,00	1 708,84	CS ÚRS 2016 01
	VV		Věvec ve 2 NP - odbednění					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.13					
	VV		V1					
	VV		$(24,985+24,985+0,25*4+5,494+4,566)*0,25*2$					
	VV		Mezisoučet		30,515			
	VV		Součet		30,515			
63	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,393	45 800,00	17 999,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		Věvec ve 2 NP - výztuž					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.13					
	VV		V1					
	VV		393,23/1000					
	VV		Mezisoučet		0,393			
	VV		Součet		0,393			
64	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	1,641	4 550,00	7 466,55	CS ÚRS 2016 01
	VV		schodiště					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.12					
	VV		$(1,5+2,75+1,5)*1,25*0,15$					
	VV		stupně		1,078			
	VV		$(0,3*0,15)/2*1,25*20$					
	VV		Mezisoučet		0,563			
	VV		Součet		1,641			
65	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,139	42 900,00	5 963,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		schodiště - výztuž					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.12					
	VV		138,68/1000					
	VV		Mezisoučet		0,139			
	VV		Součet		0,139			
66	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	7,188	655,00	4 708,14	CS ÚRS 2016 01
	VV		schodiště - bednění					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.12					
	VV		$(1,5+2,75+1,5)*1,25$					
					7,188			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet		7,188			
67	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	7,188	148,00	1 063,82	CS ÚRS 2016 01
	VV		Schodiště - odbednění					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.12					
	VV		(1,5+2,75+1,5)*1,25					
	VV		Mezisoučet		7,188			
	VV		Součet		7,188			
68	K	431351128	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení	m2	7,188	289,00	2 077,33	CS ÚRS 2016 01
	VV		Schodiště - podpěra					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.12					
	VV		(1,5+2,75+1,5)*1,25					
	VV		Mezisoučet		7,188			
	VV		Součet		7,188			
69	K	431351129	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění	m2	7,188	199,00	1 430,41	CS ÚRS 2016 01
	VV		Schodiště - podpěra					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.12					
	VV		(1,5+2,75+1,5)*1,25					
	VV		Mezisoučet		7,188			
	VV		Součet		7,188			
70	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	5,000	690,00	3 450,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Schodiště - stupně bednění					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.12					
	VV		20*0,2*1,25					
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
71	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	5,000	145,00	725,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Schodiště - stupně odbednění					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.12					
	VV		20*0,2*1,25					
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
					5,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				793 947,34	
72	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	29,235	292,00	8 536,62	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Omítka nových vnitřních vyzdívek a přiček					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		Vnitřní přízdívka tl 140 mm					
	VV		(4,81+2,6)*3,5					
	VV		1,1*1,5*2		25,935			
	VV		Mezisoučet		3,300			
	VV		Součet		29,235			
73	K	612322141	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých	m2	120,588	286,00	34 488,17	CS ÚRS 2016 01
	VV		Tepelněizolační omítka přízdívek					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		3,32*3,8					
	VV		3,36*3,8		12,616			
	VV		3,75*3,8		12,768			
	VV		7,33*3,8		14,250			
	VV		3,3*3,8		27,854			
	VV		2,7*3,8-1,15*2		12,540			
	VV		2,8*3,8-1,15*2		7,960			
	VV		2,8*3,8-1,15*2		8,340			
	VV		2,7*3,8-1,15*2		8,340			
	VV		2,7*3,8-1,15*2		7,960			
	VV		Mezisoučet		7,960			
	VV		Součet		120,588			
74	K	631311113	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	8,519	3 180,00	27 090,42	CS ÚRS 2016 01
	VV		Základové pasy - podkladní beton					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.10					
	VV		12,545*0,7*0,05					
	VV		12,545*1,1*0,05		0,439			
	VV		12,545*1,1*0,05		0,690			
	VV		3,476*0,5*0,05		0,690			
	VV		3,476*0,5*0,05		0,087			
	VV		3,476*0,65*0,05		0,087			
	VV		Mezisoučet		0,113			
	VV		Základová deska - podkladní beton		2,106			
	VV		12,545*5,793*0,05					
	VV		Mezisoučet		3,634			
	VV		Deska podlahy 1 PP - podkladní beton		3,634			
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2*0,05					
	VV		Mezisoučet		2,779			
	VV		Součet		2,779			
75	K	631311114	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	10,410	2 950,00	30 709,50	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Zátěžová roznašecí vrstva					
VV			výpočet dle vč 02,03					
VV			skladba A1.1-A3					
VV			4,6*4,3*0,056					
VV			4,7*3,9*0,056		1,108			
VV			5,2*3,7*0,056		1,026			
VV			5,1*3,99*0,056		1,077			
VV			5,25*3,9*0,056		1,140			
VV			5,05*4,2*0,056		1,147			
VV			Mezisoučet		1,188			
VV			Podkladní beton 1PP podlahy		6,686			
VV			výpočet dle vč 02					
VV			11,7*(4,2+5,3)/2*0,067					
VV			Mezisoučet		3,724			
VV			Součet		3,724			
					10,410			
76	K	631311116	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	30,827	3 080,00	94 947,16	CS ÚRS 2016 01
VV			Zesílení klenby v suterénu					
VV			výpočet dle vč D.1.2.05					
VV			4,741*3,324*0,06*1,3					
VV			obvodový trám		1,229			
VV			(4,741+4,741+3,324)*1,3*0,3*0,15					
VV			(4,741+4,741+3,324+3,324)*1,3*0,15*0,15		0,749			
VV			Mezisoučet		0,472			
VV			Zesílení klenby v 1 NP		2,450			
VV			výpočet dle vč D.1.2.11					
VV			4,672*3,343*1,3*0,0,6					
VV			4,551*3,45*1,3*0,06		12,182			
VV			4,43*3,693*1,3*0,06		1,225			
VV			5,254*3,602*1,3*0,06		1,276			
VV			4,352*3,29*1,3*0,06		1,476			
VV			4,604*3,619*1,3*0,06		1,117			
VV			obvodový trám		1,300			
VV			(4,672+4,672+3,343+3,343)*1,3*0,35*0,15					
VV			(4,551+4,551+3,45+3,45)*1,3*0,35*0,15		1,094			
VV			(4,43+4,43+3,693+3,693)*1,3*0,35*0,15		1,092			
VV			(5,254+5,254+3,602+3,602)*1,3*0,35*0,15		1,109			
VV			(4,352+4,352+3,29+3,29)*1,3*0,35*0,15		1,209			
VV			(4,604+4,604+3,619+3,619)*1,3*0,35*0,15		1,043			
VV			4,604*0,35*0,15		1,122			
VV			4,672*0,15*0,3		0,242			
VV			4,571*0,15*0,6		0,210			
VV			4,449*0,15*0,6		0,411			
VV			5,254*0,15*0,704		0,400			
					0,555			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,153*0,15*0,851					
	VV		4,604*0,15*0,95		0,658			
	VV		Mezisoučet		0,656			
	VV		Součet		28,377			
					30,827			
77	K	631342232	Cementová litá pěna - pěnobeton tl. přes 120 do 240 mm, objemové hmotnosti 600 kg/m3	m3	29,400	2 940,00	86 436,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vyrovnávací vrstva horní části klenby					
	VV		2 NP					
	VV		výpočet dle vč 03, skladby					
	VV		skladba B4,5, A2					
	VV		$((4,3+5,3)/2*25)*(0,04+0,45)/2$		29,400			
	VV		Mezisoučet		29,400			
	VV		Součet		29,400			
78	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	67,215	425,00	28 566,38	CS ÚRS 2016 01
	VV		Zesílení klenby - obvodový trám - bednění					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.05					
	VV		$(4,741+4,741+4,5+4,5)*0,2$		3,696			
	VV		Mezisoučet		3,696			
	VV		Zesílení klenby v 1 NP					
	VV		obvodový trám					
	VV		$(4,672+4,672+3,343+3,343)*1,3*0,5$		10,420			
	VV		$(4,551+4,551+3,45+3,45)*1,3*0,5$		10,401			
	VV		$(4,43+4,43+3,693+3,693)*1,3*0,5$		10,560			
	VV		$(5,254+5,254+3,602+3,602)*1,3*0,5$		11,513			
	VV		$(4,352+4,352+3,29+3,29)*1,3*0,5$		9,935			
	VV		$(4,604+4,604+3,619+3,619)*1,3*0,5$		10,690			
	VV		Mezisoučet		63,519			
	VV		Součet		67,215			
79	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	67,215	78,00	5 242,77	CS ÚRS 2016 01
	VV		Zesílení klenby - obvodový trám - odbednění					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.05					
	VV		$(4,741+4,741+4,5+4,5)*0,2$		3,696			
	VV		Mezisoučet		3,696			
	VV		Zesílení klenby v 1 NP					
	VV		obvodový trám					
	VV		$(4,672+4,672+3,343+3,343)*1,3*0,5$		10,420			
	VV		$(4,551+4,551+3,45+3,45)*1,3*0,5$		10,401			
	VV		$(4,43+4,43+3,693+3,693)*1,3*0,5$		10,560			
	VV		$(5,254+5,254+3,602+3,602)*1,3*0,5$		11,513			
	VV		$(4,352+4,352+3,29+3,29)*1,3*0,5$		9,935			
	VV		$(4,604+4,604+3,619+3,619)*1,3*0,5$		10,690			
	VV		Mezisoučet		63,519			
	VV		Součet		67,215			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo Bst 500	t	1,215	38 200,00	46 413,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Zesílení klenby - vázaná výztuž					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.05					
	VV		183,03/1000					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.11		0,183			
	VV		1031,97/1000					
	VV		Mezisoučet		1,032			
	VV		Součet		1,215			
81	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,951	21 900,00	20 826,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		Zesílení klenby - vázaná výztuž					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.05					
	VV		96,9/1000					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.11		0,097			
	VV		617,43/1000					
	VV		Mezisoučet		0,617			
	VV		Zesílení klenby - výztuž Kari		0,714			
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		skladba A1.1-A3					
	VV		4,6*4,3*1,35/1000					
	VV		4,7*3,9*1,35/1000		0,027			
	VV		5,2*3,7*1,35/1000		0,025			
	VV		5,1*3,99*1,35/1000		0,026			
	VV		5,25*3,9*1,35/1000		0,027			
	VV		5,05*4,2*1,35/1000		0,028			
	VV		Mezisoučet		0,029			
	VV		Podkladní beton 1PP podlahy - výztuž Kari		0,162			
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2*1,35/1000					
	VV		Mezisoučet		0,075			
	VV		Součet		0,075			
					0,951			
82	K	634111113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm	m	169,371	34,00	5 758,61	CS ÚRS 2016 01
	VV		Obvodové dilatační pásy					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		1 NP					
	VV		19,32+0,3+0,3+4,1+5,5+1,2+0,5+1,19+0,56+1,1+0,56+0,67+0,4+0,17+3,02+0,3+3,02+0,17+0,383+3,3+0,3+0,3+0,69+0,3+0,3+3,3+0,2+0,2+0,2+3,02+0,3+2,68+0,37		58,223			
	VV		0,26+0,44+2,82+0,44+0,26+0,331+0,61+0,331+3,363+0,156+0,156+0,469+0,75+0,329+3,321+0,291+0,291+4,03		18,648			
	VV		Mezisoučet					
	VV		skladba A4, C2		76,871			
	VV		(4,3+5,3+25+25)					
	VV		Mezisoučet		59,600			
					59,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 PP					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		11,7+11,7+4,2+5,3					
	VV		Mezisoučet		32,900			
	VV		Součet		32,900			
					169,371			
83	K	R-006-001	Restaurování pískovcového portálu 1400/2450/150 mm s okosem a polodrážkou, rozebrání, uložení do depozitu, následně nové osazení prvku do stavby - ozn. K1	kus	1,000	18 680,00	18 680,00	
	VV		prvek					
	VV		výpočet dle vč PSV					
	VV		ozn K1					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
84	K	R-006-002	Restaurování pískovcového portálu 1180/2020/150 mm podkrovního shozu na dvorní fasádě, kompletace s prosklenou stěnou T4, rozebrání, uložení do depozitu, následně nové osazení prvku do stavby - ozn. K1	kus	1,000	26 400,00	26 400,00	
	VV		prvek					
	VV		výpočet dle vč PSV					
	VV		ozn K2					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
85	K	R-006-003	Dezinfekce a preventivní postřik podlah a zdí	m2	629,490	8,00	5 035,92	
	VV		Sanace - dezinfekce stávajícího zdiva					
	VV		výpočet dle vč 01,02,03,04					
	VV		1 NP					
	VV		stěny					
	VV		(19,32+0,3+0,3+4,1+5,5+1,2+0,5+1,19+0,56+1,1+0,56+0,67+0,4+0,17+3,02+0,3+3,02+0,17+0,383+3,3+0,3+0,3+0,69+0,3+0,3+3,3+0,2+0,2+0,2+3,02+0,3+2,68)*3,5		202,486			
	VV		(0,37+0,26+0,44+2,82+0,44+0,26+0,331+0,61+0,331+3,363+0,156+0,156+0,469+0,75+0,329+3,321+0,291+0,291+4,03)*3,5		66,563			
	VV		strop					
	VV		(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3		152,191			
	VV		Mezisoučet		421,240			
	VV		2 NP					
	VV		24,9*4,8					
	VV		((4,8+2,2)/2*5,3)		119,520			
	VV		((4,8+2,2)/2*4,4)		18,550			
	VV		24,9*2,2		15,400			
	VV		Mezisoučet		54,780			
	VV		Součet		208,250			
					629,490			
86	K	R-006-004	Sušící omítka na bázi románského vápna Bin	m2	421,240	449,00	189 136,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Sušící mikroporézní románské omítky (MAT-03) na bázi románského vápna (jádrová a štuková) tl. 30 mm na pečlivě připravený, omytý, očištěný a navlhčený podklad se spárami vyškrábanými do hl. 25 mm do výšky 1250 mm nad podlahou.					
VV			Sušící omítka na bázi románského vápna					
VV			výpočet dle vč 02,03					
VV			1 NP					
VV			stěny					
VV			(19,32+0,3+0,3+4,1+5,5+1,2+0,5+1,19+0,56+1,1+0,56+0,67+0,4+0,17+3,02+0,3+3,02+0,17+0,383+3,3+0,3+0,3+0,69+0,3+0,3+3,3+0,2+0,2+0,2+3,02+0,3+2,68)*3,5		202,486			
VV			(0,37+0,26+0,44+2,82+0,44+0,26+0,331+0,61+0,331+3,363+0,156+0,156+0,469+0,75+0,329+3,321+0,291+0,291+4,03)*3,5		66,563			
VV			strop					
VV			(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3		152,191			
VV			Mezisoučet		421,240			
VV			Součet		421,240			
87	K	R-006-005	Sušící mikroporézní románské omítky (MAT-03) na bázi románského vápna (jádrová a štuková) tl. 30 mm v soklové části fasády, na pečlivě připravený, omytý, očištěný a navlhčený podklad se spárami vyškrábanými do hl. 25 mm do výšky 1250 mm nad podlahou.	m2	296,916	558,00	165 679,13	
VV			Sušící omítka na bázi románského vápna vnější tl. 30 mm					
VV			výpočet dle vč 02,03,04					
VV			25,5*5,8					
VV			((9,4+6,2)/2*6,2)		147,900			
VV			((6+2,8)/2*5,3)		48,360			
VV			13,28*2+2*5+10,2*6,3		23,320			
VV			odečet otvorů		100,820			
VV			1,1*2*-5					
VV			0,9*0,65*-6		-11,000			
VV			1,2*2,02*-1		-3,510			
VV			1,1*3*-1		-2,424			
VV			1,3*2,5*-1		-3,300			
VV			Mezisoučet		-3,250			
VV			Součet		296,916			
					296,916			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				961 452,31	
88	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	320,400	55,00	17 622,00	CS ÚRS 2016 01
VV			Lešení					
VV			výpočet dle vč 02,03,04					
VV			25,5*5,8					
VV			((9,4+6,2)/2*6,2)		147,900			
VV			((6+2,8)/2*5,3)		48,360			
					23,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,28*2+2*5+10,2*6,3					
	VV		Mezisoučet		100,820			
	VV		Součet		320,400			
89	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	19 224,000	0,50	9 612,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Pronájem lešení - 60 dnů					
	VV		výpočet dle lešení					
	VV		320,4*60					
	VV		Mezisoučet		19 224,000			
	VV		Součet		19 224,000			
90	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	320,400	38,00	12 175,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		Demontáž lešení					
	VV		výpočet dle vč 02,03,04					
	VV		25,5*5,8					
	VV		((9,4+6,2)/2*6,2)		147,900			
	VV		((6+2,8)/2*5,3)		48,360			
	VV		13,28*2+2*5+10,2*6,3		23,320			
	VV		Mezisoučet		100,820			
	VV		Součet		320,400			
91	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken	m2	320,400	13,00	4 165,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		Sítě na lešení					
	VV		výpočet dle vč 02,03,04					
	VV		25,5*5,8					
	VV		((9,4+6,2)/2*6,2)		147,900			
	VV		((6+2,8)/2*5,3)		48,360			
	VV		13,28*2+2*5+10,2*6,3		23,320			
	VV		Mezisoučet		100,820			
	VV		Součet		320,400			
92	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	19 224,000	0,10	1 922,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		Pronájem sítí - 60 dnů					
	VV		výpočet dle lešení					
	VV		320,4*60					
	VV		Mezisoučet		19 224,000			
	VV		Součet		19 224,000			
93	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken	m2	320,400	8,00	2 563,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		Demontáž sítí					
	VV		výpočet dle vč 02,03,04					
	VV		25,5*5,8					
	VV		((9,4+6,2)/2*6,2)		147,900			
					48,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			((6+2,8)/2*5,3)					
VV			13,28*2+2*5+10,2*6,3		23,320			
VV			Mezisoučet		100,820			
VV			Součet		320,400			
					320,400			
94	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	219,920	72,00	15 834,24	CS ÚRS 2016 01
VV			Hrubý úklid					
VV			výpočet dle vč 02,03					
VV			117,07+102,85					
VV			Mezisoučet		219,920			
VV			Součet		219,920			
					219,920			
95	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a	m2	219,920	69,00	15 174,48	CS ÚRS 2016 01
VV			Vnitřní lešení					
VV			výpočet dle vč 02,03					
VV			117,07+102,85					
VV			Mezisoučet		219,920			
VV			Součet		219,920			
					219,920			
96	K	952902601	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z trámů, nosníků apod.	m2	263,960	29,00	7 654,84	CS ÚRS 2016 01
VV			Očištění trámů					
VV			výpočet dle vč 04, 05					
VV			krov					
VV			((7,7+7)/2*25,595)*1,35					
VV			(3,15*2,35/2)*1,35		253,966			
VV			(3,15*2,35/2)*1,35		4,997			
VV			Mezisoučet		4,997			
VV			Součet		263,960			
					263,960			
97	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	20,120	1 490,00	29 978,80	CS ÚRS 2016 01
VV			Boutání základové desky pro nový základ					
VV			výpočet dle vč D.1.2.10					
VV			12,545*1,1*0,2					
VV			12,545*1,1*0,2		2,760			
VV			3,476*0,65*0,2		2,760			
VV			3,476*0,5*0,2		0,452			
VV			3,476*0,5*0,2		0,348			
VV			Mezisoučet		0,348			
VV			Bourání betonových kanálů		6,668			
VV			1,4*0,9*0,3*2					
VV			9,2*0,9*0,3*2		0,756			
VV			1,4*9,2*0,3*2		4,968			
					7,728			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet		13,452			
98	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	2,700	5 860,00	15 822,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Odstranění ŽB desky					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		2,7*5*0,2					
	VV		Mezisoučet		2,700			
	VV		Součet		2,700			
99	K	974031267	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	18,482	242,00	4 472,64	CS ÚRS 2016 01
	VV		Zesílení klenby - sekání obvodové rýhy					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.05					
	VV		4,741+4,741+4,5+4,5					
	VV		Mezisoučet		18,482			
	VV		Součet		18,482			
100	K	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 200 mm	m	38,692	295,00	11 414,14	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vysekání kapes pro novou stropní desku					
	VV		výpočet dle vč statika D.1.2.06					
	VV		(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)					
	VV		(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)		7,747			
	VV		(0,3+4,182+0,3)		7,747			
	VV		(0,3+4,05+0,3)*2		4,782			
	VV		(0,3+3,958+0,3)*2		9,300			
	VV		Mezisoučet		9,116			
	VV		Součet		38,692			
101	K	974031287	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 300 mm	m	38,692	348,00	13 464,82	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vysekání kapes pro novou stropní desku - trámy					
	VV		výpočet dle vč statika D.1.2.06					
	VV		(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)					
	VV		(0,3+3,142+0,7+3,305+0,3)		7,747			
	VV		(0,3+4,182+0,3)		7,747			
	VV		(0,3+4,05+0,3)*2		4,782			
	VV		(0,3+3,958+0,3)*2		9,300			
	VV		Mezisoučet		9,116			
	VV		Součet		38,692			
102	K	975022271	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení přes 5 m	m	17,443	980,00	17 094,14	CS ÚRS 2016 01
	VV		Dočasné statické zajištění sousedních objektů					
	VV		výpočet dle vč statika D.1.2.07					
	VV		12+5,443					

17,443

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet		17,443			
103	K	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	959,746	39,00	37 430,09	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vyškrabání spar					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		1 NP					
	VV		stěny					
	VV		(19,32+0,3+0,3+4,1+5,5+1,2+0,5+1,19+0,56+1,1+0,56+0,67+0,4+0,17+3,02+0,3+3,02+0,17+0,383+3,3+0,3+0,3+0,69+0,3+0,3+3,3+0,2+0,2+0,2+3,02+0,3+2,68)*3,5		202,486			
	VV		(0,37+0,26+0,44+2,82+0,44+0,26+0,331+0,61+0,331+3,363+0,156+0,156+0,469+0,75+0,329+3,321+0,291+0,291+4,03)*3,5		66,563			
	VV		strop					
	VV		(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3		152,191			
	VV		2 NP					
	VV		25,6*5					
	VV		25,6*0,8		128,000			
	VV		8,45*2,1		20,480			
	VV		12,4*0,5*2,1		17,745			
	VV		4,7*2,8		13,020			
	VV		(4,7*1,6/2)		13,160			
	VV		((5,8+2,1)/2*6,2)		3,760			
	VV		((5,8+2,1)/2*5,3)		24,490			
	VV		Mezisoučet		20,935			
	VV		Vnější omítky		662,830			
	VV		výpočet dle vč 02,03,04					
	VV		25,5*5,8					
	VV		((9,4+6,2)/2*6,2)		147,900			
	VV		((6+2,8)/2*5,3)		48,360			
	VV		13,28*2+2*5+10,2*6,3		23,320			
	VV		odečet otvorů		100,820			
	VV		1,1*2*-5					
	VV		0,9*0,65*-6		-11,000			
	VV		1,2*2,02*-1		-3,510			
	VV		1,1*3*-1		-2,424			
	VV		1,3*2,5*-1		-3,300			
	VV		Mezisoučet		-3,250			
	VV		Součet		296,916			
104	K	979031111	Očištění plných cihel od malty vápenocementové	m3	173,689	720,00	125 056,08	CS ÚRS 2016 01
	VV		Očištění cihel rozebraného objektu					
	VV		výpočet dle vč 02,03,04					
	VV		12,11*0,78*3,5					
	VV		13,4*0,26*3,5		33,060			
					12,194			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			6,1*0,3*3,5		6,405			
VV			5,2*0,66*3,5		12,012			
VV			2,715*0,33*3,5		3,136			
VV			1,2*0,88*3,5		3,696			
VV			2,8*0,33*3,5		3,234			
VV			1,2*1,1*3,5		4,620			
VV			2,82*0,33*3,5		3,257			
VV			1,2*1,1*3,5		4,620			
VV			2,73*0,33*3,5		3,153			
VV			1,3*1,1*3,5		5,005			
VV			2,7*0,33*3,5		3,119			
VV			1,2*0,78*3,5		3,276			
VV			4,2*0,9*3,5		13,230			
VV			3*0,26*3*2		4,680			
VV			2,25*0,65*3		4,388			
VV			2 NP					
VV			25,6*0,3*5		38,400			
VV			25,6*0,125*0,8		2,560			
VV			8,45*0,5*2,1		8,873			
VV			12,4*0,5*2,1		13,020			
VV			4,7*0,5*2,8		6,580			
VV			(4,7*1,6/2)*0,5		1,880			
VV			((5,8+2,1)/2*6,2)*0,5		12,245			
VV			((5,8+2,1)/2*5,3)*0,5		10,468			
VV			Mezisoučet		217,111			
VV			Odečet nepoužitelného materiálu - 20%					
VV			217,111*0,2*-1		-43,422			
VV			Mezisoučet		-43,422			
VV			Součet		173,689			
105	K	981011315	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	1 054,489	189,00	199 298,42	CS ÚRS 2016 01
VV			Demolice objektu rozebráním					
VV			výpočet dle vč 02,03,04					
VV			((6,1+5,8)/2*25,5)*3,5		531,038			
VV			((6,1+5,8)/2*25,5)*(4,8+2,1)/2		523,451			
VV			Mezisoučet		1 054,489			
VV			Součet		1 054,489			
106	K	985111111	Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn	m2	807,555	64,00	51 683,52	CS ÚRS 2016 01
VV			Otlučení omítek					
VV			výpočet dle vč 02,03					
VV			1 NP					
VV			stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(19,32+0,3+0,3+4,1+5,5+1,2+0,5+1,19+0,56+1,1+0,56+0,67+0,4+0,17+3,02+0,3+3,02+0,17+0,383+3,3+0,3+0,3+0,69+0,3+0,3+3,3+0,2+0,2+0,2+3,02+0,3+2,68)*3,5		202,486			
VV			(0,37+0,26+0,44+2,82+0,44+0,26+0,331+0,61+0,331+3,363+0,156+0,156+0,469+0,75+0,329+3,321+0,291+0,291+4,03)*3,5		66,563			
VV			2 NP					
VV			25,6*5					
VV			25,6*0,8		128,000			
VV			8,45*2,1		20,480			
VV			12,4*0,5*2,1		17,745			
VV			4,7*2,8		13,020			
VV			(4,7*1,6/2)		13,160			
VV			((5,8+2,1)/2*6,2)		3,760			
VV			((5,8+2,1)/2*5,3)		24,490			
VV			Mezisoučet		20,935			
VV			Vnější omítky		510,639			
VV			výpočet dle vč 02,03,04					
VV			25,5*5,8					
VV			((9,4+6,2)/2*6,2)		147,900			
VV			((6+2,8)/2*5,3)		48,360			
VV			13,28*2+2*5+10,2*6,3		23,320			
VV			odečet otvorů		100,820			
VV			1,1*2*-5					
VV			0,9*0,65*-6		-11,000			
VV			1,2*2,02*-1		-3,510			
VV			1,1*3*-1		-2,424			
VV			1,3*2,5*-1		-3,300			
VV			Mezisoučet		-3,250			
VV			Součet		296,916			
107	K	985111121	Otlučení nebo odsekání vrstev omítek líce kleneb a podhledů	m2	152,191	84,00	12 784,04	CS ÚRS 2016 01
VV			Klenby - otlučení omítek					
VV			výpočet dle vč 02,03					
VV			1 NP					
VV			strop					
VV			(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3		152,191			
VV			Mezisoučet		152,191			
VV			Součet		152,191			
108	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	959,746	42,00	40 309,33	CS ÚRS 2016 01
VV			Dočištění kartáčem					
VV			výpočet dle vč 02,03					
VV			1 NP					
VV			stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(19,32+0,3+0,3+4,1+5,5+1,2+0,5+1,19+0,56+1,1+0,56+0,67+0,4+0,17+3,02+0,3+3,02+0,17+0,383+3,3+0,3+0,3+0,69+0,3+0,3+3,3+0,2+0,2+0,2+3,02+0,3+2,68)*3,5		202,486			
	VV		(0,37+0,26+0,44+2,82+0,44+0,26+0,331+0,61+0,331+3,363+0,156+0,156+0,469+0,75+0,329+3,321+0,291+0,291+4,03)*3,5		66,563			
	VV		strop					
	VV		(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3		152,191			
	VV		2 NP					
	VV		25,6*5					
	VV		25,6*0,8		128,000			
	VV		8,45*2,1		20,480			
	VV		12,4*0,5*2,1		17,745			
	VV		4,7*2,8		13,020			
	VV		(4,7*1,6/2)		13,160			
	VV		((5,8+2,1)/2*6,2)		3,760			
	VV		((5,8+2,1)/2*5,3)		24,490			
	VV		Mezisoučet		20,935			
	VV		Vnější omítky		662,830			
	VV		výpočet dle vč 02,03,04					
	VV		25,5*5,8					
	VV		((9,4+6,2)/2*6,2)		147,900			
	VV		((6+2,8)/2*5,3)		48,360			
	VV		13,28*2+2*5+10,2*6,3		23,320			
	VV		odečet otvorů		100,820			
	VV		1,1*2*-5					
	VV		0,9*0,65*-6		-11,000			
	VV		1,2*2,02*-1		-3,510			
	VV		1,1*3*-1		-2,424			
	VV		1,3*2,5*-1		-3,300			
	VV		Mezisoučet		-3,250			
	VV		Součet		296,916			
					959,746			
109	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem	m2	959,746	29,00	27 832,63	CS ÚRS 2016 01
	VV		Dočištění a vysušení zdiva					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		1 NP					
	VV		stěny					
	VV		(19,32+0,3+0,3+4,1+5,5+1,2+0,5+1,19+0,56+1,1+0,56+0,67+0,4+0,17+3,02+0,3+3,02+0,17+0,383+3,3+0,3+0,3+0,69+0,3+0,3+3,3+0,2+0,2+0,2+3,02+0,3+2,68)*3,5		202,486			
	VV		(0,37+0,26+0,44+2,82+0,44+0,26+0,331+0,61+0,331+3,363+0,156+0,156+0,469+0,75+0,329+3,321+0,291+0,291+4,03)*3,5		66,563			
	VV		strop					
	VV		(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3		152,191			
	VV		2 NP					
	VV		25,6*5		128,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		25,6*0,8					
	VV		8,45*2,1		20,480			
	VV		12,4*0,5*2,1		17,745			
	VV		4,7*2,8		13,020			
	VV		(4,7*1,6/2)		13,160			
	VV		((5,8+2,1)/2*6,2)		3,760			
	VV		((5,8+2,1)/2*5,3)		24,490			
	VV		Mezisoučet		20,935			
	VV		Vnější omítky		662,830			
	VV		výpočet dle vč 02,03,04					
	VV		25,5*5,8					
	VV		((9,4+6,2)/2*6,2)		147,900			
	VV		((6+2,8)/2*5,3)		48,360			
	VV		13,28*2+2*5+10,2*6,3		23,320			
	VV		odečet otvorů		100,820			
	VV		1,1*2*-5					
	VV		0,9*0,65*-6		-11,000			
	VV		1,2*2,02*-1		-3,510			
	VV		1,1*3*-1		-2,424			
	VV		1,3*2,5*-1		-3,300			
	VV		Mezisoučet		-3,250			
	VV		Součet		296,916			
110	K	985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	152,191	44,00	6 696,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		Klenby - očištění					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		1 NP					
	VV		strop					
	VV		(11,87+3,77+6,72+18,13+12,97+11,85+13,8+33,75+4,21)*1,3					
	VV		Mezisoučet		152,191			
	VV		Součet		152,191			
111	K	985211111	Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	20,487	269,00	5 511,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vyklínování kamenů					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.05					
	VV		4,741*3,324*1,3					
	VV		Mezisoučet		20,487			
	VV		Součet		20,487			
112	K	985232111	Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	20,487	455,00	9 321,59	CS ÚRS 2016 01
	VV		Oprava parasklin klenby					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.05					
	VV		4,741*3,324*1,3					
					20,487			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet		20,487			
113	K	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm	m	30,000	425,00	12 750,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Kotvy mikropilot					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.03					
	VV		10*3*1					
	VV		Mezisoučet		30,000			
	VV		Součet		30,000			
114	K	985331219	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 25 mm	m	5,876	462,00	2 714,71	CS ÚRS 2016 01
	VV		Spojení základů					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.10					
	VV		0,3*4*2					
	VV		sešití desky		2,400			
	VV		3,476/0,3*0,3					
	VV		Mezisoučet		3,476			
	VV		Součet		5,876			
115	K	985621511	Spínání objektů lany napnutí lana průměru do 20 mm	kus	11,000	12 890,00	141 790,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Napnutí lana					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.03					
	VV		2					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.11		2,000			
	VV		9					
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		11,000			
116	K	985622115	Spínání objektů táhly drážka pro táhlo včetně vysekání, vyčištění a vyplnění ve stěně včetně vyklínování	m	104,150	425,00	44 263,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		Spínací táhla - drážka					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.03					
	VV		5,5*2					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.11		11,000			
	VV		93,15					
	VV		Mezisoučet		93,150			
	VV		Součet		104,150			
117	K	985622221	Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla z betonářské oceli spojované napínacími maticemi, průměru do 20 mm	m	22,600	399,00	9 017,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		Spínací táhla					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.03					
	VV		11,3*2					
	VV		Mezisoučet		22,600			
	VV		Součet		22,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	985622222	Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla z betonářské oceli spojované napínacími maticemi, průměru přes 20 do 28 mm	m	93,150	455,00	42 383,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		Spínací táhla					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.11					
	VV		93,15					
	VV		Mezisoučet		93,150			
	VV		Součet		93,150			
					93,150			
119	K	985622411	Spínání objektů táhly kotevní oblast včetně jejího vysekání, vyčištění a zapravení po vložení táhla s kotevní deskou rozměru do 300 x300x 25 mm	kus	22,000	620,00	13 640,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Roznašecí plotny					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.03					
	VV		4					
	VV		výpočet dle vč D.1.2.11		4,000			
	VV		18					
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		Součet		22,000			
					22,000			
D 997 Přesun sutě								565 430,54
120	K	997013001	Vyklizení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m	m3	138,938	345,00	47 933,61	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vyklizení zasypaného suterénu					
	VV		výpočet dle vč 01					
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2*2,5					
	VV		Mezisoučet		138,938			
	VV		Součet		138,938			
					138,938			
121	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky do 6 m	t	61,254	580,00	35 527,32	CS ÚRS 2016 01
122	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 011,008	194,00	196 135,55	CS ÚRS 2016 01
123	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	30 330,240	7,50	227 476,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		1011,008*30 "Přepočtené koeficientem množství		30 330,240			
124	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	324,207	180,00	58 357,26	CS ÚRS 2016 01
	VV		Likvidace odpadu					
	VV		208,407					
	VV		579*0,2		208,407			
	VV		Mezisoučet		115,800			
	VV		Součet		324,207			
					324,207			

D 998 Přesun hmot

281 473,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	941,384	299,00	281 473,82	CS ÚRS 2016 01

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 577 611,97

70 329,93

126	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým	m2	206,663	18,00	3 719,93	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV Hydroizolace podlahy - penetrace

VV výpočet dle vč 02,03

VV $((6,2+5,65)/2*25,5)$

VV Izolace podlahy 1 PP - penetrace

VV výpočet dle vč 02

VV 11,7*(4,2+5,3)/2

VV Mezisoučet

VV Součet

151,088

0,000

55,575

206,663

206,663

127	M	111631500	výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg	t	0,083	44 500,00	3 693,50	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

P Poznámka k položce:

VV Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin

VV materiál + 15% ztráté

VV 206,663*0,00035*1,15

VV Mezisoučet

VV Součet

0,083

0,083

0,083

128	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena SCHOMBURG na ploše vodorovné V těsnicí hmotou COMBIFLEX- C2	m2	17,270	485,00	8 375,95	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV Hydroizolační stěrka

VV výpočet dle vč 02,03

VV skladba B3 - mč 106,107

VV 4,26+4,33

VV skladba B5 - mč 206,207,208

VV 1,35+4,46+2,87

VV Mezisoučet

VV Součet

8,590

8,680

17,270

17,270

129	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	47,583	198,00	9 421,43	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV Izolace svislá

VV výpočet dle vč 02,03

VV mč 102

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,585+1,585+1,02+1,02)*2,1					
VV			(1,845+1,845+1,1+1,1)*2,1		10,941			
VV			mč 202		12,369			
VV			(1,55+1,55+1,105+0,2+1,36)*2,1					
VV			(1,5+1,5+0,99+0,99)*2,1		12,107			
VV			mč 203		10,458			
VV			(1,75+1,75+0,99+0,99)*2,1					
VV			odečet otvorů		11,508			
VV			0,7*2*-7					
VV			Mezisoučet		-9,800			
VV			Součet		47,583			
130	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	206,663	86,00	17 773,02	CS ÚRS 2016 01
VV			Hydroizolace podlahy					
VV			výpočet dle vč 02,03					
VV			((6,2+5,65)/2*25,5)					
VV			Izolace podlahy 1 PP		151,088			
VV			výpočet dle vč 02					
VV			skladba B1					
VV			11,7*(4,2+5,3)/2					
VV			Mezisoučet		55,575			
VV			Součet		206,663			
131	M	628526740	pás modifikovaný SBS	m2	237,662	110,00	26 142,82	CS ÚRS 2016 01
VV			materiál + 15% prořez					
VV			206,663*1,15					
VV			Mezisoučet		237,662			
VV			Součet		237,662			
132	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,352	890,00	1 203,28	CS ÚRS 2016 01
D 713 Izolace tepelné								
133	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	294,959	44,00	12 978,20	CS ÚRS 2016 01
VV			Tepelná izolace podlahy					
VV			výpočet dle vč 02,03					
VV			4,6*4,3					
VV			4,7*3,9		19,780			
VV			5,2*3,7		18,330			
VV			5,1*3,99		19,240			
VV			5,25*3,9		20,349			
VV			5,05*4,2		20,475			
					21,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		2 NP		119,384			
	VV		skladba B4,5, A2					
	VV		((4,3+5,3)/2*25)					
	VV		Mezisoučet		120,000			
	VV		Izolace podlahy 1 PP		120,000			
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2					
	VV		Mezisoučet		55,575			
	VV		Součet		55,575			
					294,959			
134	M	283723160	desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 140 mm	m2	192,455	262,00	50 423,21	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		119,384*1,1					
	VV		55,575*1,1		131,322			
	VV		Mezisoučet		61,133			
	VV		Součet		192,455			
					192,455			
135	M	283764000	polystyren extrudovaný - 1250 x 600	m3	5,280	3 890,00	20 539,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		120*0,04*1,1					
	VV		Mezisoučet		5,280			
	VV		Součet		5,280			
					5,280			
136	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	67,240	62,00	4 168,88	CS ÚRS 2016 01
	VV		SDK přesazená stěna - zateplení					
	VV		výpočet dle vč 03					
	VV		E3.1					
	VV		2 NP					
	VV		2,45*4,1		10,045			
	VV		2,9*4,1		11,890			
	VV		1,9*4,1		7,790			
	VV		1,75*4,1		7,175			
	VV		2,7*4,1		11,070			
	VV		2,9*4,1		11,890			
	VV		1,8*4,1		7,380			
	VV		Mezisoučet		67,240			
	VV		Součet		67,240			
137	M	631507910	pás tepelně izolační 200 mm 3500x1200 mm	m2	73,964	340,00	25 147,76	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál + 10% prořez					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		67,24*1,1					
	VV		Mezisoučet		73,964			
	VV		Součet		73,964			
138	K	713131161	Montáž tepelné izolace stěn připevněné sponkami parotěsná reflexní, tloušťka izolace do 5 mm	m2	208,250	48,00	9 996,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		SDK přesazena stěna - parotěs					
	VV		výpočet dle vč 03					
	VV		E3.1, E3.2					
	VV		2 NP					
	VV		24,9*4,8					
	VV		((4,8+2,2)/2*5,3)		119,520			
	VV		((4,8+2,2)/2*4,4)		18,550			
	VV		24,9*2,2		15,400			
	VV		Mezisoučet		54,780			
	VV		Součet		208,250			
139	M	283292760	folie nehořlavá parotěsná	m2	239,488	32,00	7 663,62	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál + 15% prořez					
	VV		208,25*1,15					
	VV		Mezisoučet		239,488			
	VV		Součet		239,488			
140	K	713151155	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy do 30 st. tloušťky izolace přes 140 do 160 mm	m2	240,000	108,00	25 920,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Tepelná izolace střechy					
	VV		výpočet dle vč 0,3, 04, 05					
	VV		E1					
	VV		240					
	VV		Mezisoučet		240,000			
	VV		Součet		240,000			
141	M	283764990	desky z lehčených plastů panely z pěnového polyuretanu izolace plochých střech ... izolační desky PIR - minerální rouno desky z polyuretanové pěny, oboustranně minerální rouno 1250 x 625 x 140 mm, ozub	m2	264,000	990,00	261 360,00	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce:					
			Tepelný odpor Rmat (m2 K/W)=5,18					
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		240*1,1					
	VV		Mezisoučet		264,000			
	VV		Součet		264,000			
142	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	294,959	28,00	8 258,85	CS ÚRS 2016 01
	VV		Separční vrstva					
	VV		výpočet dle vč 02,03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4,6*4,3					
VV			4,7*3,9		19,780			
VV			5,2*3,7		18,330			
VV			5,1*3,99		19,240			
VV			5,25*3,9		20,349			
VV			5,05*4,2		20,475			
VV			Mezisoučet		21,210			
VV			2 NP		119,384			
VV			skladba B4,5, A2					
VV			((4,3+5,3)/2*25)					
VV			Mezisoučet		120,000			
VV			Separáční folie podlahy 1 PP		120,000			
VV			výpočet dle vč 02					
VV			11,7*(4,2+5,3)/2					
VV			Mezisoučet		55,575			
VV			Součet		55,575			
143	M	283231500	folie separační PE bal. 100 m2	m2	324,455	19,00	6 164,65	CS ÚRS 2016 01
VV			materiál + 10% prořez					
VV			294,959*1,1					
VV			Mezisoučet		324,455			
VV			Součet		324,455			
144	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,501	2 890,00	10 117,89	CS ÚRS 2016 01
D 762 Konstrukce tesařské								
145	K	762081150	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi	m3	14,872	3 850,00	57 257,20	CS ÚRS 2016 01
VV			Hoblování krovu				349 133,12	
VV			výpočet dle vč 04 - výpis					
VV			sloup 160/160 mm					
VV			3,3*7*0,16*0,16*1,1					
VV			pozednice 160/160 mm		0,650			
VV			59*0,16*0,16*1,1					
VV			šikmá vzpěra 120/120 mm		1,661			
VV			29*0,12*0,12*1,1					
VV			pásek 120/120 mm		0,459			
VV			1,5*24*0,12*0,12*1,1					
VV			krokev a 120/160 mm		0,570			
VV			8,5*24*0,12*0,16*1,1					
VV			krokev b 120/160 mm		4,308			
VV			7*5*0,12*0,16*1,1					
VV			vodorovná vaznice 220/260 mm		0,739			
VV			6,2*7*0,22*0,26*1,1		2,731			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			vaznice 160/200 mm					
VV			48*0,16*0,22*1,1					
VV			vaznice 200/220 mm		1,859			
VV			18*0,22*0,22*1,1					
VV			okrajová ukončující lat 40/70 mm		0,958			
VV			30*0,04*0,07*1,1					
VV			okrajový opěrný profil 160/160 mm		0,092			
VV			30*0,16*0,16*1,1					
VV			Mezisoučet		0,845			
VV			Součet		14,872			
146	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	14,872	550,00	8 179,60	CS ÚRS 2016 01
VV			Impregnace krovu					
VV			výpočet dle vč 04 - výpis					
VV			sloup 160/160 mm					
VV			3,3*7*0,16*0,16*1,1					
VV			pozednice 160/160 mm		0,650			
VV			59*0,16*0,16*1,1					
VV			šikmá vzpěra 120/120 mm		1,661			
VV			29*0,12*0,12*1,1					
VV			pásek 120/120 mm		0,459			
VV			1,5*24*0,12*0,12*1,1					
VV			krokev a 120/160 mm		0,570			
VV			8,5*24*0,12*0,16*1,1					
VV			krokev b 120/160 mm		4,308			
VV			7*5*0,12*0,16*1,1					
VV			vodorovná vaznice 220/260 mm		0,739			
VV			6,2*7*0,22*0,26*1,1					
VV			vaznice 160/200 mm		2,731			
VV			48*0,16*0,22*1,1					
VV			vaznice 200/220 mm		1,859			
VV			18*0,22*0,22*1,1					
VV			okrajová ukončující lat 40/70 mm		0,958			
VV			30*0,04*0,07*1,1					
VV			okrajový opěrný profil 160/160 mm		0,092			
VV			30*0,16*0,16*1,1					
VV			Mezisoučet		0,845			
VV			Součet		14,872			
147	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	2,367	980,00	2 319,66	CS ÚRS 2016 01
VV			Impregnace latí a kontralatí					
VV			1050*0,05*0,03*1,1					
VV			240*0,06*0,04*1,1		1,733			
					0,634			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet		2,367			
					2,367			
148	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	555,500	55,00	30 552,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		Demontáž stávajícího krovu					
	VV		výpočet dle vč 04 - výpis					
	VV		sloup 160/160 mm					
	VV		3,3*7					
	VV		pozednice 160/160 mm		23,100			
	VV		59					
	VV		šikmá vzpěra 120/120 mm		59,000			
	VV		29					
	VV		pásek 120/120 mm		29,000			
	VV		1,5*24					
	VV		krokev a 120/160 mm		36,000			
	VV		8,5*24					
	VV		krokev b 120/160 mm		204,000			
	VV		7*5					
	VV		vodorovná vaznice 220/260 mm		35,000			
	VV		6,2*7					
	VV		vaznice 160/200 mm		43,400			
	VV		48					
	VV		vaznice 200/220 mm		48,000			
	VV		18					
	VV		okrajová ukončující la%t 40/70 mm		18,000			
	VV		30					
	VV		okrajovavý opěrný profil 160/160 mm		30,000			
	VV		30					
	VV		Mezisoučet		30,000			
	VV		Součet		555,500			
					555,500			
149	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	555,500	128,00	71 104,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž krovu					
	VV		výpočet dle vč 04 - výpis					
	VV		sloup 160/160 mm					
	VV		3,3*7					
	VV		pozednice 160/160 mm		23,100			
	VV		59					
	VV		šikmá vzpěra 120/120 mm		59,000			
	VV		29					
	VV		pásek 120/120 mm		29,000			
	VV		1,5*24					
					36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			krokev a 120/160 mm					
VV			8,5*24					
VV			krokev b 120/160 mm		204,000			
VV			7*5					
VV			vodorovná vaznice 220/260 mm		35,000			
VV			6,2*7					
VV			vaznice 160/200 mm		43,400			
VV			48					
VV			vaznice 200/220 mm		48,000			
VV			18					
VV			okrajová ukončující lat' 40/70 mm		18,000			
VV			30					
VV			okrajovavý opěrný profil 160/160 mm		30,000			
VV			30					
VV			Mezisoučet		30,000			
VV			Součet		555,500			
					555,500			
150	M	605121210	řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakost I-II	m3	14,872	6 450,00	95 924,40	CS ÚRS 2016 01
VV			materiál krovu + 10% prořez					
VV			výpočet dle vč 04 - výpis					
VV			sloup 160/160 mm					
VV			3,3*7*0,16*0,16*1,1					
VV			pozednice 160/160 mm		0,650			
VV			59*0,16*0,16*1,1					
VV			šikmá vzpěra 120/120 mm		1,661			
VV			29*0,12*0,12*1,1					
VV			pásek 120/120 mm		0,459			
VV			1,5*24*0,12*0,12*1,1					
VV			krokev a 120/160 mm		0,570			
VV			8,5*24*0,12*0,16*1,1					
VV			krokev b 120/160 mm		4,308			
VV			7*5*0,12*0,16*1,1					
VV			vodorovná vaznice 220/260 mm		0,739			
VV			6,2*7*0,22*0,26*1,1					
VV			vaznice 160/200 mm		2,731			
VV			48*0,16*0,22*1,1					
VV			vaznice 200/220 mm		1,859			
VV			18*0,22*0,22*1,1					
VV			okrajová ukončující lat 40/70 mm		0,958			
VV			30*0,04*0,07*1,1					
VV			okrajovavý opěrný profil 160/160 mm		0,092			
VV			30*0,16*0,16*1,1					
VV			Mezisoučet		0,845			
					14,872			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	K	762341027	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2	14,872 240,000	94,00	22 560,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Bednění krovu					
	VV		výpočet dle vč 04 - výpis					
	VV		E1					
	VV		240					
	VV		Mezisoučet		240,000			
	VV		Součet		240,000			
152	K	762342211	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí do 150 mm	m2	240,000 240,000	69,00	16 560,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Laťování krovu					
	VV		výpočet dle vč 04 - výpis					
	VV		E1					
	VV		240					
	VV		Mezisoučet		240,000			
	VV		Součet		240,000			
153	M	605141110	řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 2 - 3,5 m latě surové	m3	1,733 1,733	5 489,00	9 512,44	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		1050*0,05*0,03*1,1					
	VV		Mezisoučet		1,733			
	VV		Součet		1,733			
154	K	762342216	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2	240,000 240,000	28,00	6 720,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Kontralaťování krovu					
	VV		výpočet dle vč 04 - výpis					
	VV		E1					
	VV		240					
	VV		Mezisoučet		240,000			
	VV		Součet		240,000			
155	M	605141110	řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 2 - 3,5 m latě surové	m3	0,634 0,634	6 200,00	3 930,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		240*0,06*0,04*1,1					
	VV		Mezisoučet		0,634			
	VV		Součet		0,634			
156	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	23,239 0,634	540,00	12 549,06	CS ÚRS 2016 01
	VV		Spojovací prostředky					
	VV		výpočet dle vč 04 - výpis					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			sloup 160/160 mm					
VV			3,3*7*0,16*0,16*1,1					
VV			pozednice 160/160 mm		0,650			
VV			59*0,16*0,16*1,1					
VV			šikmá vzpěra 120/120 mm		1,661			
VV			29*0,12*0,12*1,1					
VV			pásek 120/120 mm		0,459			
VV			1,5*24*0,12*0,12*1,1					
VV			krokev a 120/160 mm		0,570			
VV			8,5*24*0,12*0,16*1,1					
VV			krokev b 120/160 mm		4,308			
VV			7*5*0,12*0,16*1,1					
VV			vodorovná vaznice 220/260 mm		0,739			
VV			6,2*7*0,22*0,26*1,1					
VV			vaznice 160/200 mm		2,731			
VV			48*0,16*0,22*1,1					
VV			vaznice 200/220 mm		1,859			
VV			18*0,22*0,22*1,1					
VV			okrajová ukončující lat 40/70 mm		0,958			
VV			30*0,04*0,07*1,1					
VV			okrajový opěrný profil 160/160 mm		0,092			
VV			30*0,16*0,16*1,1					
VV			1050*0,05*0,03*1,1		0,845			
VV			240*0,06*0,04*1,1		1,733			
VV			240*0,025		0,634			
VV			Mezisoučet		6,000			
VV			Součet		23,239			
157	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	13,911	860,00	11 963,46	CS ÚRS 2016 01
D 763 Konstrukce suché výstavby								
158	K	763111333	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB	m2	24,305	668,00	16 235,74	CS ÚRS 2016 01
VV			SDK příčka 100 mm					
VV			výpočet dle vč D02,03					
VV			E6					
VV			1 NP					
VV			(1,545+1,545+0,6)*3,5					
VV			2 NP		12,915			
VV			(1,5+1,85)*((4,4+2,4)/2)					
VV			Mezisoučet		11,390			
VV			Součet		24,305			
					24,305			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	K	763111417	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB	m2	55,389	815,00	45 142,04	CS ÚRS 2016 01
	VV		SDK příčka					
	VV		výpočet dle vč D02,03					
	VV		E6					
	VV		1 NP					
	VV		(3,3+1,25+0,58+0,4+0,445)*3,5					
	VV		2 NP		20,913			
	VV		(4,6+2,42+1,86+1,26)*((4,4+2,4)/2)					
	VV		Mezisoučet		34,476			
	VV		Součet		55,389			
					55,389			
160	K	763111418	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB	m2	109,420	815,00	89 177,30	
	VV		SDK příčka					
	VV		výpočet dle vč D02,03					
	VV		E4					
	VV		1 NP					
	VV		(3,17+3,7+3,08+2,9+1,4)*3,5					
	VV		(1,23+1,72+1,24)*3,5		49,875			
	VV		2 NP		14,665			
	VV		(3,3+3,2+3,3+3,4)*((4,4+2,4)/2)					
	VV		Mezisoučet		44,880			
	VV		Součet		109,420			
					109,420			
161	K	763113319	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 320 mm, profil 100 TI tl.	m2	10,370	1 280,00	13 273,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		SDK příčka					
	VV		výpočet dle vč D02,03					
	VV		E5					
	VV		2 NP					
	VV		3,05*3,4					
	VV		Mezisoučet		10,370			
	VV		Součet		10,370			
					10,370			
162	K	763121455	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100	m2	208,250	755,00	157 228,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		SDK předsazená stěna					
	VV		výpočet dle vč 03					
	VV		2 NP					
	VV		E3.1, E3.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		24,9*4,8					
	VV		((4,8+2,2)/2*5,3)		119,520			
	VV		((4,8+2,2)/2*4,4)		18,550			
	VV		24,9*2,2		15,400			
	VV		Mezisoučet		54,780			
	VV		Součet		208,250			
					208,250			
163	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek - samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm	m2	21,490	598,00	12 851,02	CS ÚRS 2016 01
	VV		SDK podhled					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		G1					
	VV		1 NP					
	VV		4,26+4,33+4,22					
	VV		G2		12,810			
	VV		2 NP					
	VV		1,35+4,46+2,87					
	VV		Mezisoučet		8,680			
	VV		Součet		21,490			
					21,490			
164	K	763161722	SDK podkroví deska 1xDF 15 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30 - mezi kroky	m2	130,540	595,00	77 671,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		SDK podhled					
	VV		výpočet dle vč 03,04,05					
	VV		E1					
	VV		24,4*(5+5,7)/2					
	VV		Mezisoučet		130,540			
	VV		Součet		130,540			
					130,540			
165	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	8,000	399,00	3 192,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Instalační dvířka					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek O4a					
	VV		4		4,000			
	VV		prvek O4b					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
					8,000			
166	M	590307110	Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS dvířka revizní 300 x 300 s automat. zámkem	kus	4,000	490,00	1 960,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál					
	VV		4		4,000			
					4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
167	M	590307111	Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS dvířka revizní 300 x 300 s automat. zámkem	kus	4,000	490,00	1 960,00	
	VV		materiál					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
168	K	763251131	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha tl. 40 mm podlahové desky tl. 2 x 10 mm s podsypem tl. 20 mm	m2	120,000	455,00	54 600,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Podlaha sádrovláknitá s podsypem					
	VV		výpočet dle vč 03, skladby					
	VV		skladba B4,5, A2					
	VV		((4,3+5,3)/2*25)		120,000			
	VV		Mezisoučet		120,000			
	VV		Součet		120,000			
169	K	763251391	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého podsypu	m2	97,660	235,00	22 950,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		Příplatek za podsyp					
	VV		výpočet dle vč 03, skladby					
	VV		skladba C2					
	VV		5,3+18,78+11,19+12,58+18,27+31,54		97,660			
	VV		Mezisoučet		97,660			
	VV		Součet		97,660			
170	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	23,140	550,00	12 727,00	CS ÚRS 2016 01
D 764 Konstrukce klempířské								244 242,52
171	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	9,000	33,00	297,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Demontáž úžlabí					
	VV		výpočet dle vč 05					
	VV		9		9,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		9,000			
172	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	16,000	33,00	528,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Demontáž okapu					
	VV		výpočet dle vč 05					
	VV		16		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	2,000	44,00	88,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Demontáž výlezu					
	VV		výpočet dle vč 05					
	VV		2					
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
174	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	12,600	33,00	415,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		Demontáž parapetů					
	VV		výpočet dle vč 05					
	VV		12,6					
	VV		Mezisoučet		12,600			
	VV		Součet		12,600			
175	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	22,000	33,00	726,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Demontáž lemování					
	VV		výpočet dle vč 05					
	VV		22					
	VV		Mezisoučet		22,000			
	VV		Součet		22,000			
176	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	16,000	33,00	528,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Demontáž žlabu					
	VV		výpočet dle vč 05					
	VV		16					
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		16,000			
177	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	15,000	33,00	495,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Demontáž svodů					
	VV		výpočet dle vč 05					
	VV		15					
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		15,000			
178	K	764203152	Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	1,000	1 760,00	1 760,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž střešního výlezu					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek T10					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	M	611406070	okna kombinovaná ze dřeva a hliníku zdvojená speciální konstrukce okna střešní VELUX vnitřní doplňky k oknům VELUX výlez střešní 66 x 118 cm - hliník GXL 3060 - pro sklon střechy 15-85°, FK06	kus	1,000	11 900,00	11 900,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál					
	VV		prvek T10					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
180	K	764211435	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu nároží větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm	m	16,000	165,00	2 640,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Ventilační mřížka					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL7					
	VV		16					
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		16,000			
					16,000			
181	K	764213457	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový	m	18,000	1 620,00	29 160,00	
	VV		Sněhový zachytávač					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL78					
	VV		18					
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		Součet		18,000			
					18,000			
182	K	764241405	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm	m	26,000	165,00	4 290,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Větrání hřebene					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL19					
	VV		26					
	VV		Mezisoučet		26,000			
	VV		Součet		26,000			
					26,000			
183	K	764241467	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu úžlabí rš 670 mm	m	9,000	733,00	6 597,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Úžlabí					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL10					
	VV		9					
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		9,000			
					9,000			
184	K	764242406	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu štítu závětrnou lištou rš 500 mm	m	8,000	578,00	4 624,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Závětrná lišta					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL15					
	VV		8					
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
185	K	764242436	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 500 mm	m	18,000	578,00	10 404,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Okap					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL9					
	VV		18					
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		Součet		18,000			
186	K	764244407	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětrálního plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	50,000	737,00	36 850,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Oplechování nadezdívek					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL17					
	VV		30					
	VV		prvek KL 18					
	VV		20		30,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		50,000			
187	K	764244411	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětrálního plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	26,000	1 056,00	27 456,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Atika					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL2					
	VV		26					
	VV		Mezisoučet		26,000			
	VV		Součet		26,000			
188	K	764246406	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálního plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm	m	12,600	627,00	7 900,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		Parapet					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL1					
	VV		12,6					
	VV		Mezisoučet		12,600			
	VV		Součet		12,600			
189	K	764248411	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm	m2	20,000	737,00	14 740,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Oplechování římsy					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL16					
	VV		20					
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		20,000			
					20,000			
190	K	764341407	Lemování zdi z titanzinkového předzvětrálního plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 670 mm	m	2,000	2 180,00	4 360,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Lemování komína					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL4					
	VV		2					
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
					2,000			
191	K	764341409	Lemování zdi z titanzinkového předzvětrálního plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 800 mm	m	20,000	1 050,00	21 000,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Lemování					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL3					
	VV		20					
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		20,000			
					20,000			
192	K	764346426	Lemování ventilačních nástavců z titanzinkového předzvětrálního plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 200 do 300 mm	kus	4,000	1 320,00	5 280,00	
	VV		Větrání hřebene					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL12					
	VV		4					
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
					4,000			
193	K	764541407	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	16,000	1 602,00	25 632,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Žlab					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL5					
	VV		16					
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		16,000			
					16,000			
194	K	764541447	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	2,000	1 235,00	2 470,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Kotlík					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL6					
	VV		2					
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
					2,000			
195	K	764548425	Svod z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm	m	15,000	1 401,00	21 015,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Svod					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL6					
	VV		15					
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		15,000			
					15,000			
196	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,068	2 890,00	3 086,52	CS ÚRS 2016 01
D 765 Konstrukce pokrývačské								
197	K	765115352	Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky přes 400 do 800 mm	kus	4,000	275,00	1 100,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Stoupací plošina					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL13					
	VV		4					
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
					4,000			
198	M	596602060	stoupací komplet univerzální - dlouhý, držák rovný, rošt 60/25 cm vč. spojovacího materiálu, v barvě	kus	4,000	3 930,00	15 720,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL13					
	VV		4					
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
					4,000			
199	K	765131001	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30 st. jednoduché krytí z pravoúhlých formátů, počet desek do 10 ks/m2	m2	240,000	308,00	73 920,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž krytiny					
	VV		výpočet dle vč 05					
	VV		E1					
	VV		240					
	VV		Mezisoučet		240,000			
	VV		Součet		240,000			
					240,000			
200	M	591602380	krytina vláknocementová černá 400/400/4 mm	kus	2 545,200	38,00	96 717,60	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 10,1 ks/m2					
VV			materiál + 5% prořez					
VV			240*10,1*1,05					
VV			Mezisoučet		2 545,200			
VV			Součet		2 545,200			
201	M	591611500	krytina vláknocementová rovinná lisovaná příslušenství skládané střešní krytiny BETTERNIT, DOMINANT, HORAL, RHOMBUS ventilační prostupy - plast v barvách krytiny D 110 mm SL 400x400 pro šablony	kus	20,000	880,00	17 600,00	CS ÚRS 2016 01
VV			materiál					
VV			prvek KL11					
VV			20					
VV			Mezisoučet		20,000			
VV			Součet		20,000			
202	K	765131141	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30 st. okapové hrany, krytí dvojité	m	20,605	330,00	6 799,65	CS ÚRS 2016 01
VV			Montáž okapu krytiny					
VV			výpočet dle vč 05					
VV			12,345					
VV			8,26					
VV			Mezisoučet		12,345			
VV			Součet		8,260			
203	M	591602380	krytina vláknocementová černá 400/400/4 mm	kus	87,406	38,00	3 321,43	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 10,1 ks/m2					
VV			materiál + 5% prořez					
VV			8,242*10,1*1,05					
VV			Mezisoučet		87,406			
VV			Součet		87,406			
204	K	765131181	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30 st. hřebene jednoduchého z desek	m	4,700	330,00	1 551,00	CS ÚRS 2016 01
VV			Montáž hřebene krytiny					
VV			výpočet dle vč 05					
VV			2,35*2					
VV			Mezisoučet		4,700			
VV			Součet		4,700			
205	M	591602380	krytina vláknocementová černá 400/400/4 mm	kus	19,937	38,00	757,61	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 10,1 ks/m2					
VV			materiál + 5% prořez					
VV			4,7*0,4*10,1*1,05					

19,937

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet					
VV			Součet		19,937			
206	K	765131201	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30 st. úžlabí přirezáním desek podél oplechování	m	12,600	308,00	3 880,80	CS ÚRS 2016 01
VV			Úžlabí					
VV			výpočet dle vč 05					
VV			3,15*2*2					
VV			Mezisoučet		12,600			
VV			Součet		12,600			
207	K	765131281	Montáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. na laťování	m2	195,525	88,00	17 206,20	CS ÚRS 2016 01
VV			Montáž krytiny - příplatek					
VV			výpočet dle vč 05					
VV			((7,7+7)/2*25,595)					
VV			(3,15*2,35/2)		188,123			
VV			(3,15*2,35/2)		3,701			
VV			Mezisoučet		3,701			
VV			Součet		195,525			
208	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20 st. lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	240,000	66,00	15 840,00	CS ÚRS 2016 01
VV			Partěsná vrstva					
VV			výpočet dle vč 03,04,05					
VV			E1					
VV			240					
VV			Mezisoučet		240,000			
VV			Součet		240,000			
209	M	628662810	šindele bitumenové VEDATOP®- podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepicí se samolepicími přesahy na dřevěné bednění VEDATOP® SU Nagelrand tl.	m2	276,000	242,00	66 792,00	CS ÚRS 2016 01
VV			materiál + 15% prořez					
VV			240*1,15					
VV			Mezisoučet		276,000			
VV			Součet		276,000			
210	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	240,000	55,00	13 200,00	CS ÚRS 2016 01
VV			Pojistná fólie					
VV			výpočet dle vč 04 - výpis					
VV			E1					
VV			240					
VV			Mezisoučet		240,000			
VV			Součet		240,000			
211	M	283292180	fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie fólie a rohože Dörken Delta vent N	m2	276,000	99,00	27 324,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			materiál + 15% prořez					
VV			240*1,15					
VV			Mezisoučet		276,000			
VV			Součet		276,000			
212	K	R-997-001	Kontrolní měření pro sanaci	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
213	K	R-997-002	Prostředky osobní ochrany	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
214	K	R-997-003	Vybudování kontrolovaného pásma	kpl	1,000	4 680,00	4 680,00	
215	K	R-997-004	Provoz kontrolovaného pásma, technické zajištění	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
216	K	R-997-005	Demontáž AZC krytiny, penetrace (práce v OOPP)	m2	195,525	165,00	32 261,63	
217	K	R-997-006	Balení do vaků z PE	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00	
218	K	R-997-007	Doprava technologií, inženýring	kpl	1,000	1 860,00	1 860,00	
219	K	R-997-008	Legislativní zajištění, závěrečná zpráva	kpl	1,000	6 800,00	6 800,00	
220	K	R-997-009	Odvoz odpadu na řízenou skládku do 5 km	t	3,470	455,00	1 578,85	
221	K	R-997-010	Poplatek za uložení na skládce	t	3,470	5 280,00	18 321,60	
222	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	4,712	2 890,00	13 617,68	CS ÚRS 2016 01

D 766

Konstrukce truhlářské

223	K	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	26,787	260,00	6 964,62	CS ÚRS 2016 01
VV			Podhled venkovní části					
VV			výpočet dle vč 03,04,05					
VV			(12,345+8,26)*1,3					
VV			Mezisoučet		26,787			
VV			Součet		26,787			
224	M	611911550	obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy - provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera - délka 2,4 - 5 m - balené ve fólii dřevina smrk profil klasický tl. x š (mm) jakost 19 x 116 A/B	m2	30,805	316,00	9 734,38	CS ÚRS 2016 01
VV			materiál + 15% prořez					
VV			26,787*1,15					
VV			Mezisoučet		30,805			
VV			Součet		30,805			
225	K	766427112	Montáž obložení podhledů rošt podkladový	m	53,573	297,00	15 911,18	CS ÚRS 2016 01
VV			Podhled venkovní části - rošt					
VV			výpočet dle vč 03,04,05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(12,345+8,26)*1,3*2					
	VV		Mezisoučet		53,573			
	VV		Součet		53,573			
					53,573			
226	M	605141130	řezivo jehličnaté drobné, nepracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 2 - 3,5 m latě impregnované	m3	0,088	6 600,00	580,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		53,573*0,05*0,03*1,1					
	VV		Mezisoučet		0,088			
	VV		Součet		0,088			
					0,088			
227	K	766621012	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	6,479	1 301,00	8 429,18	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž oken					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek T2					
	VV		1,18*2,02					
	VV		prvek T4		2,384			
	VV		0,9*0,65*7					
	VV		Mezisoučet		4,095			
	VV		Součet		6,479			
					6,479			
228	M	R-766-002	DŘEVĚNÁ STĚNA PROSKLENÁ EXTERIEROVÁ PEVNĚ ZASKLENÝ PARAPET V 900 mm, OKNO O+S - BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO TYPU STOPRAY K = 1,1 W/m2K, MATERIÁL : MODŘÍN, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LOMENÁ BÍLÁ CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ - POVRCH. ÚPRAVA GRAFIT-MAT OBJEKTOVÁ TŘÍDA	kus	1,000	26 883,00	26 883,00	
	VV		prvek T2					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
229	M	R-766-004	DŘEVĚNÉ OKNO TYPU EURO, JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRACÍ A SKLÁPĚCÍ, KŘÍDLO DĚLENO SVISLE PŘÍČLÍ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO K = 1,1 W/m2K, MATERIÁL : MODŘÍN, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LOMENÁ BÍLÁ KOVÁNÍ - POVRCH. ÚPRAVA GRAFIT-MAT PARAPETNÍ DESKA TL. 35 mm, Š. 450	kus	2,000	12 887,00	25 774,00	
	VV		prvek T4					
	VV		2					
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
					2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230	M	R-766-004a	DŘEVĚNÉ OKNO TYPU EURO, JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, KŘÍDLO DĚLENO SVISLE PŘÍČLÍ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO K = 1,1 W/m ² K, MATERIÁL :MODŘÍN, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LOMENÁ BÍLÁ KOVÁNÍ - POVRCH. ÚPRAVA GRAFIT-MAT PARAPETNÍ DESKA TL. 35 mm, Š. 450	kus	4,000	12 887,00	51 548,00	
	VV		prvek T4a					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
231	M	R-766-004b	DŘEVĚNÉ OKNO TYPU EURO, JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, KŘÍDLO DĚLENO SVISLE PŘÍČLÍ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO K = 1,1 W/m ² K, MATERIÁL :MODŘÍN, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LOMENÁ BÍLÁ KOVÁNÍ - POVRCH. ÚPRAVA GRAFIT-MAT PARAPETNÍ DESKA TL. 35 mm, Š. 450	kus	1,000	12 887,00	12 887,00	
	VV		prvek T4b					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
232	K	766621112	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m ² špaletových do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m ²	11,000	380,00	4 180,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž oken					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek T3					
	VV		1,1*2*4		8,800			
	VV		prvek T3a					
	VV		1,1*2*1		2,200			
	VV		Mezisoučet		11,000			
	VV		Součet		11,000			
233	M	R-766-003	DŘEVĚNÉ OKNO KASTLOVÉ, ČTYŘKŘÍDLÉ SPODNÍ OKNA OTEVÍRAVÁ, HORNÍ OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ VNĚJŠÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ, VNITŘNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO K = 1,1 W/m ² K, MATERIÁL :MODŘÍN, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LOMENÁ BÍLÁ KOVÁNÍ - POVRCH. ÚPRAVA GRAFIT-MAT P	kus	4,000	38 763,00	155 052,00	
	VV		prvek T3					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
234	M	R-766-003a	DŘEVĚNÉ OKNO KASTLOVÉ, ČTYŘKŘÍDLÉ SPODNÍ OKNA OTEVÍRAVÁ, HORNÍ OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ VNĚJŠÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ, VNITŘNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO K = 1,1 W/m ² K, MATERIÁL :MODŘÍN, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LOMENÁ BÍLÁ KOVÁNÍ - POVRCH. ÚPRAVA GRAFIT-MAT P	kus	1,000	38 763,00	38 763,00	
	VV		prvek T3a					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
235	K	766660132	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně z masivního dřeva jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	12,000	3 500,00	42 000,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž dveří vnitřních					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek T5P					
	VV		2					
	VV		prvek T6P		2,000			
	VV		3					
	VV		prvek T7P, T7L		3,000			
	VV		3+3					
	VV		prvek T11L		6,000			
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		12,000			
236	M	R-766-005	DŘEVĚNÁ STĚNA INTERIEROVÁ, S JEDNOKŘÍDLOVÝMI RÁMOVÝMI PROSKLENÝMI DVEŘMI BEZPOLODRÁŽKOVÝMI - PRAVÝMI A PEVNĚ PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM V 800, ZVUKOIZOLAČNÍ - Rw 32 dB DO SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK PŘÍČKU TL. 150 mm, BEZ PRAHU. DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZPOLODRÁŽKOVÉ	kus	2,000	25 600,00	51 200,00	
	VV		prvek T5P					
	VV		2					
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
237	M	R-766-007	INTERIEROVÉ DVEŘEDŘEVĚNÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, ZVUKOIZOLAČNÍ - Rw 32 dB, BEZPOLODRÁŽKOVÉ DO SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK PŘÍČKU TL. 150 mm, BEZ PRAHU DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZPOLODRÁŽKOVÉ 900/1970 - MATERIÁL : MODŘÍN, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LOMENÁ BÍLÁ.	kus	3,000	11 800,00	35 400,00	
	VV		prvek T6P					
	VV		3					
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
238	M	R-766-015	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, BEZPOLODRÁŽKOVÉ VYSOCE ODOLNÉ, BEZPOLODRÁŽKOVÉ SE SKRYTÝMI ZÁVĚSY, HLADKÉ, PLNÉ, S VENTILAČNÍ HORIZONTÁLNÍ MŘÍŽKOU 75/400 mm - BÍLÁ MAT POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ MAT BEZ PRAHU SKRYTÁ ZÁRUBEŇ 100-150/700/1	kus	6,000	9 800,00	58 800,00	
	VV		prvek T7P, T7L					
	VV		3+3		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
239	M	R-766-016	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VYSOCE ODOLNÉ, BEZPOLODRÁŽKOVÉ SE SKRYTÝMI ZÁVĚSY, HLADKÉ, PLNÉ ZVUKOIZOLAČNÍ Rw 32 dB POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ MAT, BEZ PRAHU SKRYTÁ ZÁRUBEŇ 150/700/1970 POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ MAT KOVÁNÍ - TYPU ALU F	kus	5,000	12 800,00	64 000,00	
	VV		prvek T8P, T8L					
	VV		4+1		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
240	M	R-766-017	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VYSOCE ODOLNÉ, BEZPOLODRÁŽKOVÉ SE SKRYTÝMI ZÁVĚSY, HLADKÉ, PLNÉ ZVUKOIZOLAČNÍ Rw 32 dB POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ MAT, BEZ PRAHU SKRYTÁ ZÁRUBEŇ 150/700/1970 POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ MAT KOVÁNÍ - TYPU ALU FSB	kus	1,000	16 900,00	16 900,00	
	VV		prvek T11L					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
241	K	766660421	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž dveří					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek T1					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
242	M	R-766-001	DŘEVĚNÁ VSTUPNÍ STĚNA EXTERIEROVÁ S JEDNOKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI VEN OTEVÍRAVÝMI - PRÁVÝMI Š. OTEVÍRAVÉHO KŘÍDLA MIN. 900 mm, VÝŠKA 2350mm, PEVNĚ ZASKLENÝ NADSVĚTLÍK - BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO TYPU STOPRAY S GRAFICKÝM POTISKEM. K = 1,1 W/m2K, MATERIÁL	kus	1,000	58 191,00	58 191,00	
	VV		prvek T1					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
243	K	766671463	Okna střešní VELUX řada GZL okna kyvná osazení do krytiny ploché včetně montáže okenního rámu, lemování a plisovaného límce rozměru 78 x 98 cm	kus	9,000	38 170,00	343 530,00	
	VV		Montáž střečních oken					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek T9					
	VV		9					
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		9,000			
244	M	611406110	okna kombinovaná ze dřeva a hliníku zdvojená speciální konstrukce okna střešní VELUX ovládání k střešním oknům VELUX elektrické ovládání KUX 100 - ovládací systém pro 1 prvek	kus	9,000	3 300,00	29 700,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál					
	VV		prvek T9					
	VV		9					
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		9,000			
245	M	611406130	okna kombinovaná ze dřeva a hliníku zdvojená speciální konstrukce okna střešní VELUX ovládání k střešním oknům VELUX elektrické ovládání motorická jednotka pro okna GGL/GGU KMG 100	kus	9,000	4 730,00	42 570,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál					
	VV		prvek T9					
	VV		9					
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		9,000			
246	M	611406140	okna kombinovaná ze dřeva a hliníku zdvojená speciální konstrukce okna střešní VELUX ovládání k střešním oknům VELUX elektrické ovládání radiofrekvenční dálkový ovladač KLR 100	kus	9,000	2 640,00	23 760,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál					
	VV		prvek T9					
	VV		9					
	VV		Mezisoučet		9,000			
					9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		9,000			
247	K	766681114	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	12,000	1 320,00	15 840,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž zárubní vnitřních					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		12		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		12,000			
248	M	611811010	zárubeň interiérová, obložková pro dveře 1křídlé 8-15 cm	kus	12,000	1 200,00	14 400,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál					
	VV		12		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		12,000			
249	K	766681115	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky přes 900 mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž zárubní vstupní stěny					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek T1P					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
250	M	R-766-006	DŘEVĚNÁ VSTUPNÍ STĚNA EXTERIEROVÁ S JEDNOKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI VEN OTEVÍRAVÝMI - PRAVÝMI Š. OTEVÍRAVÉHO KŘÍDLA MIN. 900 mm, VÝŠKA 2350mm, PEVNĚ ZASKLENÝ NADSVĚTLÍK - BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO TYPU STOPRAY S GRAFICKÝM POTISKEM. K = 1,1 W/m2K, MATERIÁL	kus	1,000	58 191,00	58 191,00	
	VV		prvek T1P					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
251	K	R-766-009	KUCHYŇSKÁ LINKA VESTAVĚNÁ DO UZAVÍRATELNÉHO KONTEJNERU S VESTAVĚNOU INDUKČNÍ VARNOU DESKOU 2 PLOTÝNKOVOU, DŘEZEM S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU. RECIRKULAČNÍ DIGESTOŘ. VESTAVĚNÁ LEDNICE S MRAZICÍM BOXEM MATERIÁL - LAKOVANÁ MDF, PRACOVNÍ PLOCHA A DŘEZ UMĚLÝ KÁMEN - B	kus	1,000	34 595,00	34 595,00	
	VV		Kuchyňská linka					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek T12					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
252	K	R-766-011	KRYCÍ STĚNA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ (HYDRANT, ROZVADĚČ, RACK, ÚSTŘEDNA EZS) MATERIÁL - BÍLÉ LAMINO VYSOCE ODOLNÉ, VYSOKÝ LESK DVÍŘKA S VESTAVĚNÝMI HORIZONTÁLNÍMI ŽALUZIEMI KOVÁNÍ TYPU BLUM, BEZ MADEL - OTEVÍRÁNÍ NA KLIP, POLEP DVEŘÍ DLE TYPOVÉHO OZNAČEN	kus	1,000	9 999,00	9 999,00	
	VV		Krycí stěna technického vybavení					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek T13					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
253	K	R-766-012	D+M lepená stupnice s oblou čelní hranou , materiál dub tl. 35 mm	kus	20,000	2 200,00	44 000,00	
	VV		Lepená stupnice s oblou čelní hranou , materiál dub tl. 35 mm					
	VV		skladba C1					
	VV		20					
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		20,000			
254	K	R-766-013	D+M podstupnice - lepená, dub, tl. 15 mm	kus	20,000	1 250,00	25 000,00	
	VV		Podstupnice - lepená, dub, tl. 15 mm					
	VV		skladba C1					
	VV		20					
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		20,000			
255	K	R-766-014	D+M systémový soklík v .50 mm - lepený profil dub	m	19,200	890,00	17 088,00	
	VV		Systémový soklík v .50 mm - lepený profil dub					
	VV		skladba C1					
	VV		20*(0,18+0,3)*2					
	VV		Mezisoučet		19,200			
	VV		Součet		19,200			
	D	767	Konstrukce zámečnické				408 086,41	
256	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	4,366	1 200,00	5 239,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		Čistící zóna					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek O1					
	VV		2,335*1,87					
	VV		Mezisoučet		4,366			
	VV		Součet		4,366			
257	M	697520650	čistící zóny rohože vstupní rohož vstupní LAWELL provedení rýhované hliníkové	m2	4,366	4 760,00	20 782,16	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			4,366		4,366			
W			Mezisoučet		4,366			
W			Součet		4,366			
258	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	8,410	200,00	1 682,00	CS ÚRS 2016 01
W			Čistící zóna - rám					
W			výpočet dle PSV					
W			prvek O1					
W			2,335+2,335+1,87+1,87		8,410			
W			Mezisoučet		8,410			
W			Součet		8,410			
259	M	697521610	rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 20/30 - nerez	m	8,410	205,00	1 724,05	CS ÚRS 2016 01
W			materiál					
W			8,41					
W			Mezisoučet		8,410			
W			Součet		8,410			
260	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
W			Montáž větracích mřížek					
W			výpočet dle PSV					
W			prvek O2					
W			2		2,000			
W			Mezisoučet		2,000			
W			Součet		2,000			
261	M	562456010	stavební části z ostatních plastů mřížky větrací plastové [ASA] hranaté VM 300x300 B bílá se síťovinou	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce:					
W			UV Stabilní materiál ASA - Acrylonitrile styrene acrylate					
W			materiál					
W			2		2,000			
W			Mezisoučet		2,000			
W			Součet		2,000			
262	K	R-767-001	Zádržný systém pro pracovní činnosti	kus	4,000	2 856,00	11 424,00	
W			Zádržný systém pro pracovní činnosti					
W			výpočet dle PSV					
W			prvek KL14					
W			4		4,000			
W			Mezisoučet		4,000			
W			Součet		4,000			
263	K	R-767-002	Zádržný systém pro pracovní činnosti	kus	2,000	2 856,00	5 712,00	
W			Zádržný systém pro pracovní činnosti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL14					
	VV		2					
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
264	K	R-767-003	Zadržný systém pro pracovní činnosti		2,000			
	VV		Zadržný systém pro pracovní činnosti	kus	2,000	2 856,00	5 712,00	
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL14					
	VV		2					
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
265	K	R-767-004	Zadržný systém pro pracovní činnosti		2,000			
	VV		Zadržný systém pro pracovní činnosti	kus	1,000	2 856,00	2 856,00	
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL14					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
266	K	R-767-005	Zadržný systém pro pracovní činnosti		1,000			
	VV		Zadržný systém pro pracovní činnosti	m	15,000	2 856,00	42 840,00	
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL14					
	VV		15					
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		15,000			
267	K	R-767-006	Zadržný systém pro pracovní činnosti		15,000			
	VV		Zadržný systém pro pracovní činnosti	m	1,000	2 856,00	2 856,00	
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek KL14					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
268	K	R-767-007	Zatemňovací roleta 1250/2100 mm ve vestavěné kazetě s el. ovládáním - ozn. O3a	m	3,000	7 415,00	22 245,00	
	VV		Zatemňovací roleta ve vestavěné kazetě					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek O3a					
	VV		3					
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
269	K	R-767-008	Zatemňovací roleta 1160/1870 mm ve vestavěné kazetě s el. ovládáním - ozn. O3b	m	1,000	6 994,00	6 994,00	
	VV		Zatemňovací roleta ve vestavěné kazetě					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek O3b					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
270	K	R-767-009	Zatemňovací roleta 1000/650 mm ve vestavěné kazetě s el. ovládáním - ozn. O3c	m	2,000	5 720,00	11 440,00	
	VV		Zatemňovací roleta ve vestavěné kazetě					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek O3c					
	VV		2					
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
					2,000			
271	K	R-767-010	Zatemňovací roleta 780/980 mm ve vestavěné kazetě s el. ovládáním - ozn. O3d	m	4,000	1 830,00	7 320,00	
	VV		Zatemňovací roleta ve vestavěné kazetě					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek O3d					
	VV		4					
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
					4,000			
					0,000			
272	K	R-767-011	RHP práškový - ozn. O06	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	
	VV		RHP práškový					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek O06					
	VV		3					
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
					3,000			
					0,000			
273	K	R-767-012	D+M přechodové krycí lišty š. 20 mm - ozn. Z1	m	5,000	1 250,00	6 250,00	
	VV		D+M přechodové krycí lišty					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z1					
	VV		5					
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
					5,000			
274	K	R-767-013	D+M stěnového madla Dn 45 mm - ozn. Z2	m	18,000	550,00	9 900,00	
	VV		D+M stěnového madla					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			prvek Z2					
VV			18					
VV			Mezisoučet		18,000			
VV			Součet		18,000			
275	K	R-767-014	D+M exteriérové čistící zóny 1500/1500 mm vč. vany z polymerického betonu s odtokem do dešťové kanalizace - ozn. Z3	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	
VV			D+M exteriérové čistící zóny					
VV			výpočet dle PSV - Zámečnické					
VV			prvek Z3					
VV			1					
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		1,000			
276	K	R-767-015	D+M nerezových dvířek s ventilací 600/600/300 mm vč. energetického zámku - ozn. Z4	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	
VV			D+M nerezových dvířek					
VV			výpočet dle PSV - Zámečnické					
VV			prvek Z4					
VV			1					
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		1,000			
277	K	R-767-016	D+M nerezového sklopného madla 800/250 mm - ozn. Z5a	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
VV			D+M nerezového sklopného madla					
VV			výpočet dle PSV - Zámečnické					
VV			prvek Z5a					
VV			1					
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		1,000			
278	K	R-767-017	D+M nerezového pevného madla 600/250 mm - ozn. Z5b	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	
VV			D+M nerezového pevného madla					
VV			výpočet dle PSV - Zámečnické					
VV			prvek Z5b					
VV			1					
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		1,000			
279	K	R-767-018	D+M nerezového pevného zrcadla 600/900 mm - ozn. Z5c	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
VV			D+M nerezového pevného zrcadla					
VV			výpočet dle PSV - Zámečnické					
VV			prvek Z5c					
VV			1					
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
280	K	R-767-019	D+M nerezového nástěnného rohového umyvadla 900/600 mm - ozn. Z5d	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		D+M nerezového rohového umyvadla					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5d					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
281	K	R-767-020	D+M nerezové zádové opěrky - ozn. Z5e	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
	VV		D+M nerezové zádové opěrky					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5e					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
282	K	R-767-021	D+M nerezové police osazené na v 850 mm - ozn. Z5f	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
	VV		D+M nerezové police					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5f					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
283	K	R-767-022	D+M nerezového háčku na oděv 400/200 mm - ozn. Z5g	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	
	VV		D+M nerezového háčku					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5g					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
284	K	R-767-023	D+M nerezového zrcadla do obkladu 400/800 mm - ozn. Z5h	kus	4,000	2 800,00	11 200,00	
	VV		D+M nerezového zrcadla					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5h					
	VV		4					
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
285	K	R-767-024	D+M nerezového senzorového dávkovače mýdla 600/600 mm - ozn. Z5i	kus	5,000	4 800,00	24 000,00	
	VV		D+M nerezového zrcadla					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5i					
	VV		5					

5,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet		5,000			
286	K	R-767-025	D+M nerezového zásobníku na toaletní papír 120/150/150 mm - ozn. Z5i	kus	5,000	1 600,00	8 000,00	
	VV		D+M nerezového zásobníku na toaletní papír					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5j					
	VV		5					
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
287	K	R-767-026	D+M nerezové WC soupravy nástěnné 100/160/170 mm - ozn. Z5k	kus	5,000	1 600,00	8 000,00	
	VV		D+M nerezové WC soupravy					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5k					
	VV		5					
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
288	K	R-767-027	D+M nerezového zásobníku na papírové ručníky 100/100/300 mm - ozn. Z5l	kus	5,000	1 600,00	8 000,00	
	VV		D+M nerezového zásobníku na papírové ručníky					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5l					
	VV		5					
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
289	K	R-767-028	D+M nerezového odpadkového koše 300/300/150 mm - ozn. Z5m	kus	5,000	2 500,00	12 500,00	
	VV		D+M nerezového odpadkového koše					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5m					
	VV		5					
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
290	K	R-767-029	D+M nerezového piktogramu 120/120 mm - ozn. Z5n	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
	VV		D+M nerezového odpadkového koše					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z5n					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
291	K	R-767-030	D+M nerezového piktogramu WC 120/120 mm - ozn. Z5o	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	
	VV		D+M nerezového odpadkového koše					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		prvek Z5o					
	VV		4					
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
292	K	R-767-031	D+M nerezových dvířek s ventilací 600/600/300 mm vč. energetického zámku - ozn. 76	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	
	VV		D+M nerezových dvířek					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z6					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
293	K	R-767-032	D+M kolečkového schodolezu - ozn. Z6	kus	1,000	121 000,00	121 000,00	
	VV		D+M kolečkového schodolezu					
	VV		výpočet dle PSV - Zámečnické					
	VV		prvek Z6					
	VV		1					
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 771			Podlahy z dlaždic				95 153,84	
294	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	29,390	290,00	8 523,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž keramické dlažby					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		skladba B1.1 - mč 102					
	VV		8,72					
	VV		skladba B1.2- mč 101,109		8,720			
	VV		13,99+2,44					
	VV		skladba B2- mč 108		16,430			
	VV		4,24					
	VV		Mezisoučet		4,240			
	VV		Součet		29,390			
295	M	597611350	dlaždice keramické 30 x 30 x 0,8 cm	m2	32,329	260,00	8 405,54	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		29,39*1,1					
	VV		Mezisoučet		32,329			
	VV		Součet		32,329			
296	K	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	37,170	510,00	18 956,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž keramické dlažby					
	VV		výpočet dle vč 02,03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 NP					
	VV		skladba B3 - mč 106,107					
	VV		4,26+4,33					
	VV		Mezisoučet					
	VV		2 NP		8,590			
	VV		skladba B4 - mč 201,202		8,590			
	VV		12,76+7,14					
	VV		skladba B5 - mč 206,207,208		19,900			
	VV		1,35+4,46+2,87					
	VV		Mezisoučet		8,680			
	VV		Součet		28,580			
297	M	597613090	obkládačky a dlaždice keramické podlahy - RAKO dlaždice formát 59,8 x 59,8 x 1 cm (barevné) ORION l.j. (cen.skup. 86)	m2	40,887	460,00	18 808,02	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		37,17*1,1					
	VV		Mezisoučet		40,887			
	VV		Součet		40,887			
298	K	771579195	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý	m2	66,560	120,00	7 987,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž keramické dlažby - příplatek					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		29,39+37,17					
	VV		Mezisoučet		66,560			
	VV		Součet		66,560			
299	K	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení lepidlem	m2	66,560	65,00	4 326,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž keramické dlažby - příplatek					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		29,39+37,17					
	VV		Mezisoučet		66,560			
	VV		Součet		66,560			
300	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	66,560	55,00	3 660,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž keramické dlažby - příplatek					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		29,39+37,17					
	VV		Mezisoučet		66,560			
	VV		Součet		66,560			
301	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	66,560	298,00	19 834,88	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž keramické dlažby - příplatek					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		29,39+37,17					
	VV		Mezisoučet		66,560			
	VV		Součet		66,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
302	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,584	1 800,00	4 651,20	CS ÚRS 2016 01
D 776			Podlahy povlakové	282 772,11				
303	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	141,880	55,00	7 803,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		Broušení podkladu					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		skladba A1 - mč 104,105					
	VV		55,91+11,18		67,090			
	VV		skladba A2- mč 203, 204, 205					
	VV		8,52+58,22+8,05		74,790			
	VV		Mezisoučet		141,880			
	VV		Součet		141,880			
304	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	141,880	17,00	2 411,96	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vysátí podkladu					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		skladba A1 - mč 104,105					
	VV		55,91+11,18		67,090			
	VV		skladba A2- mč 203, 204, 205					
	VV		8,52+58,22+8,05		74,790			
	VV		Mezisoučet		141,880			
	VV		Součet		141,880			
305	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	141,880	33,00	4 682,04	CS ÚRS 2016 01
	VV		Penetrace					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		skladba A1 - mč 104,105					
	VV		55,91+11,18		67,090			
	VV		skladba A2- mč 203, 204, 205					
	VV		8,52+58,22+8,05		74,790			
	VV		Mezisoučet		141,880			
	VV		Součet		141,880			
306	K	776141113	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	141,880	220,00	31 213,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vyrovnaní podkladu					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		skladba A1 - mč 104,105					
	VV		55,91+11,18		67,090			
	VV		skladba A2- mč 203, 204, 205					
	VV		8,52+58,22+8,05		74,790			
	VV		Mezisoučet		141,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		141,880			
307	K	776231111	Lepení vinylu standardním lepidlem	m2	141,880	154,00	21 849,52	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž PVC					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		skladba A1 - mč 104,105					
	VV		55,91+11,18					
	VV		skladba A2- mč 203, 204, 205		67,090			
	VV		8,52+58,22+8,05					
	VV		Mezisoučet		74,790			
	VV		Součet		141,880			
					141,880			
308	M	284110450	Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina čtverce povlakové z PVC čtverce povlakové z PVC homogenní elektrostaticky vodivé Colorex EC, tl. 2,00 mm, (0,05 - 1 Mohm)	m2	156,068	980,00	152 946,64	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: el. odpor 0,05 - 1 Mohm, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035 mm					
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		141,88*1,1					
	VV		Mezisoučet		156,068			
	VV		Součet		156,068			
					156,068			
309	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	0,000	96,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
310	M	284110090	Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - lišty z měkkého PVC 10335 18 x 80 mm role 50 m	m	0,000	280,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
311	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	0,000	95,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
312	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	141,880	94,00	13 336,72	CS ÚRS 2016 01
	VV		Leštění PVC					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		skladba A1 - mč 104,105					
	VV		55,91+11,18					
	VV		skladba A2- mč 203, 204, 205		67,090			
	VV		8,52+58,22+8,05					
	VV		Mezisoučet		74,790			
	VV		Součet		141,880			
					141,880			
313	K	776992111	Ostatní práce montáž zemnicího pásu	m	212,820	49,00	10 428,18	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž zemnicího pásu					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		skladba A1 - mč 104,105					
	VV		(55,91+11,18)*1,5					
	VV		skladba A2- mč 203, 204, 205		100,635			
	VV		(8,52+58,22+8,05)*1,5					
	VV		Mezisoučet		112,185			
					212,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet					
314	M	196202000	Plech, pásy, pruhy, svitky a kotouče z mědi pásky měděné samolepící pro vodivé podlahoviny Cu pásek KB-938-L bal. 16,5 mb	m	212,820			
	VV		materiál + 5% prořez		223,461	132,00	29 496,85	CS ÚRS 2016 01
	VV		212,82*1,05					
	VV		Mezisoučet		223,461			
	VV		Součet		223,461			
315	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,264	3 800,00	8 603,20	CS ÚRS 2016 01
D 777			Podlahy lité					
316	K	777510041	Podlahy ze stěrky epoxidové systém tl 5 mm	m2	55,575	785,00	147 519,80	
	VV		Povrch podlahy					
	VV		výpočet dle vč 02				43 626,38	CS ÚRS 2016 01
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2					
	VV		Mezisoučet		55,575			
	VV		Součet		55,575			
317	K	777551112	Podlahy lité tloušťky 5 mm	m2	120,000	395,00	47 400,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vyrovnávací stěrka					
	VV		2 NP					
	VV		skladba B4,5, A2					
	VV		((4,3+5,3)/2*25)					
	VV		Mezisoučet		120,000			
	VV		Součet		120,000			
318	K	777556202	Podlahy ze stěrky silikátové vyhlazení podkladu	m2	97,660	242,00	23 633,72	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vyrovnávací stěrka pod podlahové palubky					
	VV		výpočet dle vč 03, skladby					
	VV		skladba C2					
	VV		5,3+18,78+11,19+12,58+18,27+31,54					
	VV		Mezisoučet		97,660			
	VV		Součet		97,660			
319	K	777615113	Nátěry epoxidové podlah betonových jednonásobné - penetrace	m2	55,575	388,00	21 563,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		Povrch podlahy - penetrace					
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		11,7*(4,2+5,3)/2					
	VV		Mezisoučet		55,575			
	VV		Součet		55,575			
320	K	R-777-001	Podlahy ze stěrky epoxidové - sokl	m	32,900	119,00	3 915,10	
	VV		Povrch podlahy - sokl					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výpočet dle vč 02					
	VV		11,7+11,7+4,2+5,3		32,900			
	VV		Mezisoučet		32,900			
	VV		Součet		32,900			
321	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,109	3 500,00	7 381,50	CS ÚRS 2016 01
D 781 Dokončovací práce - obklady 119 586,56								
322	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	102,235	260,00	26 581,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž obkladů					
	VV		výpočet dle vč 02,03					
	VV		mč 106					
	VV		(2,7+2,37+2,01+1,8)*2,05		18,204			
	VV		mč 107					
	VV		(0,9+0,9+1,545+1,545)*2,05		10,025			
	VV		(0,9+0,9+1,545+1,545)*2,05		10,025			
	VV		(0,9+0,9+1,545+1,545)*2,05		10,025			
	VV		mč 108					
	VV		(1,72+1,72+1,23+1,23)*2,05		12,095			
	VV		(1,565+1,565+1,23+1,23)*2,05		11,460			
	VV		mč 109					
	VV		(0,7+0,7+1,87)*0,8		2,616			
	VV		mč 206					
	VV		(0,9+0,9+1,5+1,5)*2,05		9,840			
	VV		mč 207					
	VV		(0,9+0,9+1,5+1,5)*2,05		9,840			
	VV		(0,95+0,95+1,55+1,55)*2,05		10,250			
	VV		(0,9+0,9+1,65+1,65)*2,05		10,455			
	VV		mč 208					
	VV		odečet otvorů					
	VV		0,7*2*-9		-12,600			
	VV		Mezisoučet		102,235			
	VV		Součet		102,235			
323	M	597610750	obkládačky keramické 19,8 x 19,8 x 0,7 cm l. j.	m2	112,459	185,00	20 804,92	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		102,235*1,1		112,459			
	VV		Mezisoučet		112,459			
	VV		Součet		112,459			
324	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	102,235	245,00	25 047,58	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž obkladů - příplatek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výpočet dle vč montáže					
	VV		102,235					
	VV		Mezisoučet		102,235			
	VV		Součet		102,235			
325	K	781479192	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	102,235	55,00	5 622,93	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž obkladů - příplatek					
	VV		výpočet dle vč montáže					
	VV		102,235					
	VV		Mezisoučet		102,235			
	VV		Součet		102,235			
326	K	781479195	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý	m2	102,235	120,00	12 268,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž obkladů - příplatek					
	VV		výpočet dle vč montáže					
	VV		102,235					
	VV		Mezisoučet		102,235			
	VV		Součet		102,235			
327	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za lepidlo	m2	102,235	65,00	6 645,28	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž obkladů - příplatek					
	VV		výpočet dle vč montáže					
	VV		102,235					
	VV		Mezisoučet		102,235			
	VV		Součet		102,235			
328	K	781493611	Ostatní prvky montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	kus	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Instalační dvířka					
	VV		výpočet dle PSV					
	VV		prvek O5					
	VV		4					
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
329	M	562457210	Stavební části z ostatních plastů dvířka vanová [ASA] DV 300x300 B - bílá	kus	4,000	280,00	1 120,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		materiál					
	VV		4					
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
330	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	102,235	92,00	9 405,62	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž obkladů - příplatek					
	VV		výpočet dle vč montáže					
	VV		102,235					

102,235

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		102,235			
	VV		Součet		102,235			
331	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	102,235	55,00	5 622,93	CS ÚRS 2016 01
	VV		Montáž obkladů - příplatek					
	VV		výpočet dle vč montáže					
	VV		102,235		102,235			
	VV		Mezisoučet		102,235			
	VV		Součet		102,235			
332	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,916	3 000,00	5 748,00	CS ÚRS 2016 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry								90 453,92
333	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	53,573	340,00	18 214,82	CS ÚRS 2016 01
	VV		Povrchová úprava obložení					
	VV		výpočet dle obložení					
	VV		výpočet dle vč 03,04,05					
	VV		(12,345+8,26)*1,3*2		53,573			
	VV		Mezisoučet		53,573			
	VV		Součet		53,573			
334	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	41,760	59,00	2 463,84	CS ÚRS 2016 01
	VV		Nátěr nosníků					
	VV		1,6*0,45*5*6		21,600			
	VV		1,6*0,45*4*7		20,160			
	VV		Mezisoučet		41,760			
	VV		Součet		41,760			
335	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 1 a 2 silikonový	m2	296,916	235,00	69 775,26	CS ÚRS 2016 01
	VV		Vnější nátěr omítky					
	VV		výpočet dle vč 02,03,04					
	VV		25,5*5,8		147,900			
	VV		((9,4+6,2)/2*6,2)		48,360			
	VV		((6+2,8)/2*5,3)		23,320			
	VV		13,28*2+2*5+10,2*6,3		100,820			
	VV		odečet otvorů					
	VV		1,1*2*-5		-11,000			
	VV		0,9*0,65*-6		-3,510			
	VV		1,2*2,02*-1		-2,424			
	VV		1,1*3*-1		-3,300			
	VV		1,3*2,5*-1		-3,250			
	VV		Mezisoučet		296,916			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety		296,916			
336	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	204,136	8,00	8 165,44	
	VV		Malba				1 633,09	CS ÚRS 2016 01
	VV		výpočet dle stěn					
	VV		54,908*2					
	VV		34,44*2		109,816			
	VV		2,66*2		68,880			
	VV		2,24*2		5,320			
	VV		93,235		4,480			
	VV		34,76		93,235			
	VV		-112,355		34,760			
	VV		Mezisoučet		-112,355			
	VV		Součet		204,136			
					204,136			
337	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	204,136	32,00	6 532,35	CS ÚRS 2016 01
	VV		Malba					
	VV		výpočet dle stěn					
	VV		54,908*2					
	VV		34,44*2		109,816			
	VV		2,66*2		68,880			
	VV		2,24*2		5,320			
	VV		93,235		4,480			
	VV		34,76		93,235			
	VV		-112,355		34,760			
	VV		Mezisoučet		-112,355			
	VV		Součet		204,136			
					204,136			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Objekt:

1052015 - PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Soupis:

02 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: Purkrabská, Olomouc

CC-CZ:

Datum: 21.08.2017

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

REFAS Olomouc spol.s r.o.

IČ:

47667478

DIČ:

CZ47667478

Projektant:

ATELIER Polách & Bravenec s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

244 427,00

DPH základní
snížená

Základ daně

244 427,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

51 329,67

0,00

Cena s DPH

v CZK

295 756,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Objekt:

1052015 - PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Soupis:

02 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Purkrabská, Olomouc

Datum: 21.08.2017

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant: ATELIER Polách & Bravel

Uchazeč:

REFAS Olomouc spol.s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

244 427,00

PSV - Práce a dodávky PSV

244 427,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	28 856,50
---	-----------

721a - Zdravotechnika - odvod kondenzátu	20 814,00
--	-----------

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	60 132,00
--	-----------

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	28 344,50
---	-----------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	102 530,00
--	------------

783 - Dokončovací práce - nátěry	2 254,00
----------------------------------	----------

930 - hodinové zúčtovací sazby	3 750,00
--------------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Objekt:

1052015 - PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Soupis:

02 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Purkrabská, Olomouc

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Uchazeč:

REFAS Olomouc spol.s r.o.

Datum: 21.08.2017

Projektant: ATELIER Polách & Bravenec s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

244 427,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

244 427,00

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

28 856,50

1	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	10,000	275,00	2 750,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Část svodu č.1, svod č.3,4,5, (pod podl. 1NP), Výkr.č. 01, 04,</i>					
			P					
2	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	13,500	325,00	4 387,50	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Část svodu č.1, svod č.6 (pod podlahou 1NP), Výkr. č. 01, 04</i>					
			P					
3	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	11,000	298,00	3 278,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odpad č.1,2 (1NP, 2NP), Výkr.č. 02, 03, 04</i>					
			P					
4	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	21,000	355,00	7 455,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odp.č. 3, 4, 5, 6 + přípoj. kanl. potrubí od WC a výlevky (1NP, 2NP), Výkr. č.02, 03, 04</i>					
			P					
5	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	8,000	232,00	1 856,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>přípojovací potrubí od umývadla a podomítkových zápach uzávěrek (1NP, 2NP), výkr. č. 02, 03, 04</i>					
			P					
6	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	6,000	275,00	1 650,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Připojovací potrubí od pisoáru a dřezů (1NP, 2NP),					
7	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	8,000	24,00	192,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, 2NP, Vývody pro napojení umývadel (m.č. 106 WC TP, m.č. 107 WC muži , m.č. 108 WC ženy,m.č. 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 5ks, pro napoj poomítkové zápach. uzávěrky (m.č. 102 komunikace, 201 komunikace, m.č. 108 technická místnost) - 3ks, Celkem 8ks, Výkr. č. 02, 03, 04					
8	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	55,00	165,00	
P			Poznámka k položce: 1NP,2NP, vývody pro napojení dřezu (m.č.109 čajová kuchyňka), pro napojení pisoárů m.č.107 a m.č. 207 WC muži), Celkem 3ks, Výkr. č. 02, 03, 04,					
9	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	88,00	88,00	
P			Poznámka k položce: 2NP, Vývod pro napojení vpusti DN 70 (m.č. 208 technická místnost), Výkr. č. 03, 04					
10	M	721000110	Podlahová vpust' DN 70, s variabilním odtokem,s pevnou izolační soupravou se zápachovou uzávěrkou, s vtok. mřížkou 115x115mm	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
P			Poznámka k položce: 2NP, (m.č. 208 technická místnost), Výkr. č. 03, 04, , , , ,					
11	M	721000111.1	Izolační souprava s HL 83M pro stěrovou izolaci	ks	1,000	520,00	520,00	
P			Poznámka k položce: 2NP, (m.č. 208 technická místnost), Výkr. č. 03, 04, , , ,					
12	M	721000130	Přívzdušňovací ventil DN 75 s tepelnou izolací a masivním vícebřitovým pryžvým těsněním , Al, 32l/sec	kus	1,000	657,00	657,00	
P			Poznámka k položce: 2NP, odp.č. 2 (m.č. 201 komunikace), Výkr. č. 03, 04					
13	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,000	93,00	558,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, 2NP, Vývody pro napojení WCl (m.č. 106 WC TP, m.č. 107 WC muži , m.č. 108 WC ženy,m.č. 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 5ks, pro napoj výlevky (m.č. 206 úklid) - 1ks, Celkem 6ks, Výkr. č. 02, 03, 04, , ,					
14	K	721000213	Dvířka kovovová-povrchová úprava -bílý komaxit 300/300mm	kus	4,000	620,00	2 480,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, odp.č.1, 2, 3, 4), Vákr. č. 02, 04,					
15	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	384,00	768,00	
P			Poznámka k položce: Střecha, Odpad č.3, 4, Výkr. č. 04					
16	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	69,500	8,00	556,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,074	4 000,00	296,00	
D 721a Zdravotechnika - odvod kondenzátu								20 814,00
18	K	721174042.1	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 (DN 32)	m	50,000	278,00	13 900,00	
P	Poznámka k položce: 1NP, 2NP, (m.č. 104 AV učebna, m.č. 105 kabinet, m.č. 204 AV učebna, m.č. 203 kabinet), Výkr. č. 02, 03, 04),							
19	K	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	50,000	82,00	4 100,00	
P	Poznámka k položce: 1NP, 2NP, (m.č. 104 AV učebna, m.č. 105 kabinet, m.č. 204 AV učebna, m.č. 203 kabinet), Výkr. č. 02, 03, 04),							
20	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	8,000	64,00	512,00	
P	Poznámka k položce: 1NP, 2NP, (m.č. 104 AV učebna, m.č. 105 kabinet, m.č. 204 AV učebna, m.č. 203 kabinet), Výkr. č. 02, 03, 04), , , , , , , ,							
21	M	500000220	Podomítková vodní Z.Ú. pro odvod kondenzátu , s přidavnou mechanickou zápach. uzávěrkou , pro klimatizační jednotky DN 32	kus	3,000	560,00	1 680,00	
P	Poznámka k položce: 1NP, 2NP, vedle odpadu č.2, m.č.108 WC ženy), Výkr. č. 02, 03, 04,							
22	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	50,000	8,00	400,00	
23	K	998721102.1	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,074	3 000,00	222,00	
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								60 132,00
24	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové EVO PP - RCT S4 (SDR 9) 20 x 2,3 mm	m	37,000	480,00	17 760,00	
P	Poznámka k položce: 1NP, 2NP, vedení v drážkách ve zdivu a v lehkých příčkách, Výkr. 02, 03, 04							
25	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové EVO PP - RCT S4 (SDR 9) 25 x 2,8 mm	m	19,000	525,00	9 975,00	
P	Poznámka k položce: 1NP, 2NP, vedení v drážkách ve zdivu a v lehkých příčkách, Výkr. 02, 03, 04							
26	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové EVO PP - RCT S4 (SDR 9) 32 x 3,6	m	14,000	640,00	8 960,00	
P	Poznámka k položce: 1NP, 2NP, vedení v drážkách ve zdivu a v lehkých příčkách, Výkr. 02, 03, 04							
27	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	37,000	44,00	1 628,00	
P	Poznámka k položce: 1NP, 2NP, vedení v drážkách ve zdivu a v lehkých příčkách, Výkr. 02, 03, 04, ,							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	19,000	52,00	988,00	
	P		Poznámka k položce: 1NP, 2NP, vedení v drážkách ve zdivu a v lehkých příčkách, Výkr. 02, 03, 04, , ,					
29	K	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	14,000	66,00	924,00	
	P		Poznámka k položce: 1NP, 2NP, vedení v drážkách ve zdivu a v lehkých příčkách, Výkr. 02, 03, 04, , ,					
30	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	13,000	158,00	2 054,00	
	P		Poznámka k položce: 1NP, 2NP, Vývody pro napojení baterii u umývad (m.č. 106 WC TP, m.č. 107 WC muži, m.č. 108 WC ženy, m.č. 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 5 x 2 = 10ks, vývody pro napojení baterie u dřezu (m.č. 109 čajová kuchyňka) 1x 2 = 2ks, vývod pro napojení malého el. ohříváče m.č. 108 WC ženy) 1ks, Celkem 13ks, Výkr. č. 02, 03, 04, , ,					
31	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,000	320,00	320,00	
	P		Poznámka k položce: 2NP, pro napojení baterie u výlevky (m.č. 206 úklid) - 1ks, Výkr.č. 03, 04, , ,					
32	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	3,000	194,00	582,00	
	P		Poznámka k položce: 2NP, Na přívodu studené vody k ohřevu T.V., a na vývodu T.V. (m.č. 208 technická místnost, m.č. 207 WC muži) - 3ks, Výkr. č. 03, 04					
33	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	3,000	184,00	552,00	
	P		Poznámka k položce: 1NP, 2NP, (m.č. 106 WC TP, m.č. 108 WC ženy) - 2ks", (m.č. 205 technická místnost) 1ks, Celkem 3ks, Výkr. č. 02, 03, 04					
34	K	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	1,000	299,00	299,00	
	P		Poznámka k položce: 1NP, na hlavním přívodu studené vody, (m.č. 101 vstupní hala), Výkr. č. 102, 104					
35	K	722232064	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	315,00	315,00	
	P		Poznámka k položce: 1NP, na hlavním přívodu studené vody, (m.č. 101 vstupní hala), Výkr. č. 102, 104, , , ,					
36	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2	kus	2,000	660,00	1 320,00	
	P		Poznámka k položce: 1NP, 2NP, přívod vody k pisoáru (m.č. 107 WC muži, 207 WC muži) - 2ks, Výkr č. 02, 03, 04,					
37	M	72200080	Kombinovaná armatura uzávěr, zpětný uzávěr EA dle ČSN EN 1717 G1/2	kus	2,000	720,00	1 440,00	
38	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4	kus	1,000	155,00	155,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 2NP, na přívodu studené vody k ohřevu T.V., (m.č. 205 technická místnost) - 1ks, Výkr. č. 03, 04					
39	M	500000202	Pojistný a zpětný ventil T 1847 G3/4	kus	1,000	315,00	315,00	
P			Poznámka k položce: 2NP, na přívodu studené vody k ohřevu T.V., (m.č. 205 technická místnost) - 1ks, Výkr. č. 03, 04, ,					
40	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 (napojení hadicového systému pro první zásah)	kus	1,000	165,00	165,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, přívod vody k hadicovému systému pro první zásah, m.č. 101 vstupní hala, Výkr. č. 02, 04					
41	M	722000032	Hadicový systém D19 m skříň 710/710/200, bílá, tvarově stálá hadice 30m, s výstřikovou hubicí 6mm)	kus	1,000	1 640,00	1 640,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, m.č. 101 vstupní hala, Výkr. č. 02, 04, , ,					
42	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1	kus	1,000	340,00	340,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, přívod vody k hadicovému systému pro první zásah, m.č. 101 vstupní hala, Výkr. č. 02, 04, , ,					
43	M	722000120	Kobinovaná armatura EA dle ČSN EN 1717- DN 25 /uzávěr, zpětný uzávěr	kus	1,000	2 890,00	2 890,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, přívod vody k hadicovému systému pro první zásah, m.č. 101 vstupní hala, Výkr. č. 02, 04, , ,					
44	K	734421130	Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 rozsah 0-10 Mpa spodní připojení	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
P			Poznámka k položce: 2NP, na přívodu studené vody k ohřevu T.V., (m.č. 205 technická místnost) - 1ks, Výkr. č. 03, 04, ,					
45	M	721000211	Dvířka kovová-povrchová úprava bílý komaxit 200/200mm	kus	6,000	385,00	2 310,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, (m.č. 101 vstupní hala) 2ks, (m.č. 106 WC TP, m.č. , m.č. 107 WC muži 108 WC ženy) - 3ks, 2NP, (m.č. 207 WC muži) 1ks, Celkem 6ks, Výkr. č. 02, 03, 04, ,					
46	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	70,000	6,50	455,00	
47	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	70,000	11,00	770,00	
48	K	998722102	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,109	25 000,00	2 725,00	
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod				28 344,50	
49	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	1,000	289,00	289,00	
P			Poznámka k položce: 2NP, přívod k plyn agregátu, (m.č. 205 technická místnost), Výkr. č. 03, 05					
50	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	10,000	348,00	3 480,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, 2NP, přívod plnu k plynovému agregátu, Výkr. č. 02, 03, 05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	11,000	355,00	3 905,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1NP, napojení plynoměru ve vjezdu hlavního objektu, přívod plynu k plyn. agregátu, Výkr. č. 02,					
52	K	723150367	Chráníčka D 57x2,9 mm	m	2,500	255,00	637,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Stoupačka plynu, Výkr. č. 05					
53	K	723150369	Chráníčka D 89x3,6 mm	m	3,500	282,00	987,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1NP, na přívodu plynu k plynoměru přes obvo. zeď, na přívodu plynu do m.č. 101, výr. č.01, 05					
54	K	723160205	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 5/4 /včetně armatur/	soubor	1,000	8 900,00	8 900,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1NP, m.č. 2.02 vstupní chodba - hl. obj. ul. Purkrabská, výkr. č. 01, 05					
55	K	723160335	Rozpěrka přípojek plynoměru G 5/4	soubor	1,000	550,00	550,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1NP, m.č. 2.02 vstupní chodba - hl. obj. ul. Purkrabská, výkr. č. 01, 05, ,					
56	K	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2NP, m.č. 205 technická místnost, Výkr. č. 03, 05					
57	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	295,00	295,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2NP, na přívodu plynu k plyn. agregátu-pro odvzdušnění, (m.č. 205 technická místnost), Výkr. č. 03, 05					
58	K	723221133	Kohout závitový hadicový Ke 858 G 1/2 s jedním závitem	ks	1,000	195,00	195,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2NP, na přívodu plynu k plyn. agregátu-pro odvzdušnění, (m.č. 205 technická místnost), Výkr. č. 03, 05					
59	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	480,00	480,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2NP, m.č. 205 technická místnost, Výkr. č. 03, 05,					
60	K	723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	680,00	680,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1NP, Na hlavním přívodu plynu v m.č. vstupní hala, Výkr. č. 02, 05					
61	K	723239105	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/2 ostatní typ	kus	1,000	650,00	650,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 1NP, Na hlavním přívodu plynu v m.č. vstupní hala, Výkr. č. 02, 05					
62	M	734000051	Elektromagnetický ventil EVH 1040.02 Rp 1 1/2	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, Na hlavním přívodu plynu v m.č. vstupní hala, Výkr. č. 02, 05					
63	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,118	22 000,00	2 596,00	
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				102 530,00	
64	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	5,000	690,00	3 450,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, 2NP, (m.č. 106 WC TP, 107 WC muži, WC 106 WC ženy) - 3ks, (m.č 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 2ks, Celkem 5ks, (výkr. č. 02, 03, 04) , , ,					
65	M	725000011	Předstěnový instalační WC systém určený k osazení do lehkých předstěnových konstrukcí nebo přizdění, včetně kotvicích prvků , a ovládací desky pro dvě množství	ks	4,000	4 950,00	19 800,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, 2NP, (107 WC muži, WC 106 WC ženy) - 2ks, (m.č 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 2ks, Celkem 4ks, (výkr. č. 02, 03, 04) , , , ,					
66	M	725000013	Závěsný klozet keramický s hlubokým splachováním 530/360mm	ks	4,000	1 690,00	6 760,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, 2NP, (107 WC muži, WC 106 WC ženy) - 2ks, (m.č 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 2ks, Celkem 4ks, (výkr. č. 02, 03, 04) , , , , ,					
67	M	725000012	Klozetové sedátko s antibakteriální úpravou, ocelové uchyty	ks	4,000	550,00	2 200,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, 2NP, (107 WC muži, WC 106 WC ženy) - 2ks, (m.č 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 2ks, Celkem 4ks, (výkr. č. 02, 03, 04) , , , , ,					
68	M	725000014	Předstěnový instalační WC systém určený k osazení do lehkých předstěnových konstrukcí nebo přizdění, včetně kotvicích prvků , pneumatického ovládání pro bezbariérové WC a ovládací desky	ks	1,000	4 780,00	4 780,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, m.č. 106 WC TP, výkr. č. 02, 04					
69	M	725000015	Klozetové sedátko bez poklopu , s anibakt. úpravou, ocelové úchyty	ks	1,000	550,00	550,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, m.č. 106 WC TP, výkr. č. 02, 04, ,					
70	M	725000016	Závěsný klozet keramický pro tělesně postižené, délka 700mm, s hlubokým splachováním	ks	1,000	1 690,00	1 690,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, m.č. 106 WC TP, výkr. č. 02, 04,					
71	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	2,000	2 150,00	4 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 1NP,2NP, (m.č. 107 a m.č. 207 WC muži), Celkem 2ks, Výkr. č. 02, 03, 04,					
72	M	725000024	Urinál s automatickým splachováním, síťové napětí 24V 430x655x315mm	kus	2,000	6 800,00	13 600,00	
P			Poznámka k položce: 1NP,2NP, (m.č. 107 a m.č. 207 WC muži), Celkem 2ks, Výkr. č. 02, 03, 04, , ,					
73	M	725000017.1	Pisoárový sifon	ks	2,000	650,00	1 300,00	
P			Poznámka k položce: 1NP,2NP, (m.č. 107 a m.č. 207 WC muži), Celkem 2ks, Výkr. č. 02, 03, 04, ,					
74	K	725000024	Napájecí zdroj 20VA 230/12	kus	2,000	840,00	1 680,00	
P			Poznámka k položce: 1NP,2NP, (m.č. 107 a m.č. 207 WC muži), Celkem 2ks, Výkr. č. 02, 03, 04, , , ,					
75	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	5,000	690,00	3 450,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, 2NP, (m.č. 106 WC TP, 107 WC muži, WC 106 WC ženy) - 3ks, (m.č. 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 2ks, Celkem 5ks, (výkr. č. 02, 03, 04) , , , , , , , ,					
76	M	7250000019	Umývadlo keramické (55x42cm)	ks	4,000	980,00	3 920,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, 2NP, 107 WC muži, WC 106 WC ženy) - 2ks, (m.č. 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 2ks, Celkem 4ks, (výkr. č. 02, 03, 04) , , , , , , , ,					
77	M	725000017	Umývadlový sifon plastový	ks	4,000	210,00	840,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, 2NP, (107 WC muži, WC 106 WC ženy) - 2ks, (m.č. 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 2ks, Celkem 4ks, (výkr. č. 02, 03, 04) , , , , , , , ,					
78	M	725000018	Kryt na sifon k umývadlu	ks	4,000	480,00	1 920,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, 2NP, (107 WC muži, WC 106 WC ženy) - 2ks, (m.č. 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 2ks, Celkem 4ks, (výkr. č. 02, 03, 04) , , , , , , , ,					
79	M	725000022	umývadlo dřevotní 640 x 550mm / TP/	ks	1,000	1 820,00	1 820,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, m.č. 106 WC TP, výkr. č. 02, 04, ,					
80	M	725000020	Podomítkový zápachový uzávěr , s vodorovným odtokem připojovacím obloukem z mosazi -pochromováno. (pro umývadla T.P.)	ks	1,000	650,00	650,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, m.č. 106 WC TP, výkr. č. 02, 04, , , ,					
81	K	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený - pro výlevky	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00	
P			Poznámka k položce: 2NP, (m.č. 206 úklid), Výkr.č. 03, 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	920,00	920,00	
P			Poznámka k položce: 2NP, (m.č. 206 úklid), Výkr.č. 03, 04, , ,					
83	K	725314290	Příslušenství dřezu kuchyň sestavy	ks	1,000	480,00	480,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, (m.č. 109 čaj. kuchyňka), výkr.č. 02, 04,					
84	M	500000230	Sífon dřezový s nerez mřížkou 115	kus	1,000	395,00	395,00	
P			Poznámka k položce: 2NP, (m.č. 206 úklid), Výkr.č. 03, 04					
85	K	725539201	Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů	soubor	1,000	550,00	550,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, (m.č. 108 WC ženy), Výkr. č. 02, 04, , ,					
86	K	725000070	Elektrický ohřívač zásobníkový 10l osazen na podlahu	kus	1,000	2 420,00	2 420,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, (m.č. 108 WC ženy), Výkr. č. 02, 04					
87	K	725810266	Ventily nást T 212 G 1/2 PO vent.	ks	1,000	990,00	990,00	
P			Poznámka k položce: 2NP, (m.č. 205 technická místnost), výkr. č. 03, 04					
88	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	13,000	95,00	1 235,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, 2NP, pro napojení baterií u umyvadel (m.č. 106 WC TP, m.č. 107 WC muži , m.č. 108 WC ženy, m.č. 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 5 x 2 = 10ks, pro napojení baterie u dřezu (m.č. 109 čajová kuchyňka) 1x 2 = 2ks, pro napojení malého el. ohřívače m.č. 108 WC ženy) 1ks, Celkem 13ks, Výkr. č. 02, 03, 04, , ,					
89	M	722000053	Flexi propojovací hadice pro napoj umývadlových a dřezových stojánkových baterií	kus	13,000	428,00	5 564,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, 2NP, pro napojení baterií u umyvadel (m.č. 106 WC TP, m.č. 107 WC muži , m.č. 108 WC ženy, m.č. 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 5 x 2 = 10ks, pro napojení baterie u dřezu (m.č. 109 čajová kuchyňka) 1x 2 = 2ks, pro napojení malého el. ohřívače (m.č. 108 WC ženy) 1ks, Celkem 13ks, Výkr. č. 02, 03, 04, , ,					
90	K	725813141	Kolínko připojovací bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	1,000	590,00	590,00	
P			Poznámka k položce: 1NP, pro napojení el. zásobníku v m.č. 108 WC žen, výkr.č. 02, 04					
91	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	1,000	1 180,00	1 180,00	
P			Poznámka k položce: 2NP, pro výlevku, (m.č. 206 úklid), Výkr.č. 03, 04, , ,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	725821328	Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou	soubor	1,000	1 300,00	1 300,00	
	P		Poznámka k položce: 1NP, (m.č.109 čajová kuchyňka), výkr.č. 02, 04					
93	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	5,000	420,00	2 100,00	
	P		Poznámka k položce: 1NP, 2NP, (m.č. 106 WC TP, 107 WC muži, WC 106 WC ženy) - 3ks, (m.č 207 WC muži, m.č. 208 WC ženy) - 2ks, Celkem 5ks, (výkr. č. 02, 03, 04) , , , ,					
94	M	725000034	Baterie stojánková páková G1/2	kus	2,000	1 280,00	2 560,00	
	P		Poznámka k položce: 1NP, 2NP, (m.č. 102 WC + předsíňka, , 202 WC+předsíňka,) , , , ,					
95	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	3,000	190,00	570,00	
	P		Poznámka k položce: 2NP, vedle plynového agregátu m.č. 205 technická místnost, vedle odp.č. 2 napojení odvodu kondenzátu (m.č. 201 komunikace), 1NP, vedle odp.č. 2 napojení odvodu kondenzátu (m.č. 102 komunikace), Celkem 3ks					
96	M	725000110	Podomítková zápachová uzávěrka se zpětnou armaturou a čistícím otvorem DN 40, krycí deska z nerez oceli 160x110mm	ks	1,000	240,00	240,00	
	P		Poznámka k položce: 2NP, vedle plynového agregátu m.č. 205 technická místnost, pro napojení přepadu od poj. ventilu na přívodu st. vody k ohřevu T.V., výkr. č. 03,04, , , , ,					
97	M	725000120	Podomítková vodní zápach ZU pro odvod kondenzátu s přidavnou mechanickou uzávěrkou DN 32 pro odvod kondenzátu od klim. jednotek	kus	2,000	250,00	500,00	
	P		Poznámka k položce: 2NP, vedle odp.č. 2 napojení odvodu kondenzátu (m.č. 201 komunikace), vedle odp.č. 2 napojení odvodu kondenzátu (m.č. 102 komunikace), Celkem 2ks					
98	K	998725102	Přesun hmot: tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,203	24 000,00	4 872,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 254,00	
99	K	783414140	Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné a základní	m	23,000	98,00	2 254,00	
	D	930	hodinové zúčtovací sazby				3 750,00	
100	K	930000010	Revize rozvodu plynu-spotřebiče do 50kW	hod	2,500	1 500,00	3 750,00	
	P		Poznámka k položce: 1m rozvodu - 0,07h/m, 1 spotřebič - 0,5hod", 23 * 0,07 = 2,0hod", 1 spotr * 0,5 = 0,5hod, Celkem = 2,5h					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Objekt:

1052015 - PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Soupis:

03 - Vytápění

KSO:

Místo: Purkrabská, Olomouc

CC-CZ:

Datum: 21.08.2017

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

REFAS Olomouc spol.s r.o.

IČ:

47667478

DIČ:

CZ47667478

Projektant:

ATELIER Polách & Bravenec s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

450 019,35

DPH základní
snížená

Základ daně

450 019,35

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

94 504,06

0,00

Cena s DPH

v CZK

544 523,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Objekt:

1052015 - PURKRABSKÁ 2-4 - DVORNÍ OBJEKT ALBÍNKA- STAVEBNÍ ÚPRAVY, parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město

Soupis:

03 - Vytápění

Místo:

Purkrabská, Olomouc

Datum: 21.08.2017

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant: ATELIER Polách & Bravel

Uchazeč:

REFAS Olomouc spol.s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

450 019,35

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

713 - Izolace tepelné

30 166,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

14 150,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

135 900,95

732 - Ústřední vytápění - strojovny

27 140,00

733 - Ústřední vytápění - potrubí

36 874,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

77 272,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

128 516,40