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1.1. Technická zpráva 
 

a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 
 

Přípojky splaškové a dešťtové kanalizace.  
            Rekonstrukce objektu „Albínky“ v atriu objektu vyvolává nová napojení na inženýrské 
sítě.  Pro napojení splaškových a dešťových vod bude využita stávající jednotná areálová 
kanalizace DN 200mm, která zůstává zachována. Odpadní vodu jsou vyvedeny přístupovou 
chodbou ven z objektu a jsou napojeny do stávající RŠ na městskou stoku BIVh DN 500/750 
v ul. Purkrabské. Uvnitř atria je stávající kanalizace ukončena kanalizační revizní šachtou, ze 
které pokračuje nově připravený úsek kanalizace pro napojení odpadních vod z objektu 
Albínky.  
     Z konce připraveného úseku dvorní jednotné kanalizace DN 200mm /napojení na rovný 
konec trouby/, bude provedeno prodloužení dvorní kanalizace o 6.0m s ukončením revizní 
šachtou. 
     Z objektu jsou napojeny dva dešťové svody a jeden odpad splaškové kanalizace. 
Sklony kanalizace páteřní 2% jsou od napojení na stávající dvorní šachtu po koncovou 
plastovou šachtu DN 315mm. Sklony k podchycení dešťových svodů vyjdou z výškového 
uspořádání. Kanalizačnímu sklonu prodloužené kanalizace DN 200mm a navržených 
přípojek DN 150mm budou podřízena další navrhovaná vedení vodovodu a plynovodu. 

Projektová dokumentace vychází z nekompletních zákresů stávajícího stavu 
kanalizace v nádvoří, nejsou známa případná další vedení, zvláště kabely.  
            Pro návrh přepojení dešťových přípojek byl předán k dispozici neúplný zákres 
stávající dvorní ležaté kanalizace, bez výškopisného zaměření hloubek v absolutních 
výškách, zaměření nádvoří nebylo doloženo. 
Hloubka koncové napojovací šachty DN 1000mm je -1.60m, napojení prodloužení stoky ze 
dna max.0.05m nade dnem. Hloubka prodloužené kanalizace bude cca 1,5-1,3m pod 
terénem. 

 
Před zahájením prací je nutné, aby investor ve spolupráci s vybraným dodavatelem 

stavby podrobně prověřil v atriu průběhy stávajících kanalizačních tras, dimenze kanalizací, 
materiál a podrobně zjistil veškerá napojení na stávající kanalizaci v nádvoří. Prověření 
nejvhodněji zajistit podrobným monitoringem. 

Na základě návrhu nové kanalizace, budou dopředu zjištěny veškeré výškové relace 
stávajících kanalizačních přípojek, aby bylo ověřeno možné výškové napojení na 
navrhovanou kanalizaci. Tyto informace budou doplněny před zahájením stavby a to pomocí 
kopaných sond, případně zjištění jednotlivých napojení barevnými nátoky-spolupracovat 
s dodavatelem monitoringu. 
 
            Návrh řešení spočívá v prodloužení stávající dvorní kanalizace DN 200mm 
s prodloužením o 6.0m s ukončením plastovou revizní šachtou DN 315mm. 
            Na novou páteřní větev budou napojeny všechny zjišťené domovní přípojky, jak 
splaškové, tak i dešťové. Napojení bude provedeno na připravené odbočky, domovní 
přípojky DN 150mm. Dešťové svody budou opatřeny lapači splavenin, s osazením lit. trouby 
do výšky 1.50m nad terénem, viz projekt ZI. 
Pro odvodnění části plochy před objektem bude osazen aco drain v rámci úprav ploch. 
Odvodnění drainu do kanalizace z lapače splavenin na odbočku páteřní trasy, přípojkou DN 
150mm. 
             
            Pro odkanalizování nádvoří je zachován stávající stav, odtokové poměry se 
přeložením dešťových svodů nemění. V zelených plochách nádvoří jsou dešťové vody 
zasakovány. 
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Návrh: 
Jednotná páteřní přípojka-prodloužení - DN200mm-KG-SN 8 - Dl. 6.00m. 
Domovní přípojky – DN 150mm-KG-SN 8 -         Dl.10.10+rez.2.9=13.00m. 
 
Plastové revizní šachty DN 315mm/200mm – 1 ks 
Poklop teleskopický D400. 

 
Hloubka výkopu pro uložení potrubí bude v průměru cca 1.50-1.30m. 

 
b) požadavky na vybavení 

PVC DN 200-150mm - Hladké potrubí – KG system - neměkčený polyvinylchlorid –       
Kruhová tuhost SN 8-12 kN/m2. Těsnění umístěno přímo v hrdle trubky. 

Plastová revizní šachta DN 315mm/200 
 
c) napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Dešťové a splaškové přípojky DN 150-200mm-PVC, napojení na stávající dvorní kanalizaci 
DN 200mm PVC.  
Odpadní vody z nádvoří jsou napojeny do jednotné stoky v ul. Purkrabská. 

 
d) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 

Dešťová kanalizace nemá negativní vliv na povrchové a podzemní vody. 
 

e) údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované 
řešení 
Dešťové přípojky odvádí pouze dešťové vody ze střechy objektu. Dešťová kanalizace nemá 
negativní vliv na povrchové a podzemní vody. 
Odtokové poměry řešené lokality se nemění. 
Kanalizační přípojka odvádí společně splaškové a dešťové vody a je napojena do jednotné 
kanalizace města. 
Technické údaje 
Potřeba vody dle vyhl. č.120/2011 Sb kterou se mění vyhl. č.428/2001, kterou se 
provádí zákon č. 274/2011 Sb. (příloha č.12)  
 
Vstupní údaje 
Administrativa-počet zaměstnanců                                    20 
Specifická potřeba                                                              60l/ os/den 
Provoz - počet dní v roce                                                    249 
Q denní                                                                                                               20 x 60  = 1.200 l/den = 0,014 l/sec 
Qmax denní                                                                                                  1,200 x 1,35  =  1.620  l/den = 0,019 l/sec 
Qmax hodin                                                       (1.620/12)  x 2,1   =  283,5  l/hod  = 0,079 l/sec 
Qroční                                                                                                                                                     1,2 x 249    =   298,8 m

3
/r 

 
f) ožadavky na postup stavebních a montážních prací 

              Rozšíření dvorní kanalizace v nádvoří z důvodu kompletní rekonstrukce objektu 
Albínka. Nové kanalizační přípojky jsou navrženy z trub PVC-DN 150 a DN 200mm. 
Výstavbou dešťové kanalizace nedojde ke zhoršení kvality podzemních vod. 
Výkop bude prováděn v otevřené rýze s kolmými stěnami, s příložným pažením po celé 
délce bez mezer u hloubky výkopu větší jak 1.0m.. 
              Potrubí přípojek z pvc bude uloženo v rýze šířky 1,0m na vrstvě podkladního 
štěrkopískového lože tl.0.10m. Nad takto provedené uložení potrubí se provede obsyp 
výkopkem do výšky 0.30m, který bude hutněn. 
Přímo nad potrubím do v. 300mm se nesmí provádět zhutněný zásyp. 
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 Zásyp bude proveden dle ČSN 721006 po vrstvách max. 200-300 mm silných 
s řádným hutněním. Četnost zkoušek dle TKP-kap. 4. 
Ve vozovce u štěrkopískového zásypu na hodnotu Id = 0.85, mimo komunikaci vytěženou 
zeminou na hodnotu 100 % PS. 
 
Kanalizační potrubí a přípojky budou opatřeny nad potrubím uloženou výstražnou folií barvy 
šedivé – viz vzorové uložení. 

 
Zemní práce 
Zemní práce budou prováděny u výkopu kanalizace, kanalizačních přípojek a u 

výkopu kanalizačních šachet. 
Rýha pro pokládku potrubí a kanalizačních přípojek se navrhuje s pažením dimenzovaným 

na zemní tlak 20 kPa. 
Rýha pro pokládku potrubí kanalizačních přípojek se navrhuje v šířce 1000 mm s pažením 

dimenzovaným na zemní tlak 20 kPa. Vždy je třeba pažit výkopy hlubší jak 1,0 m. 
Při výkopech je uvažováno zatřídění: 50 % tř. těžitelnosti III 
                                                            50 % tř. těžitelnosti IV 
 
Šířka rýhy DN 150, 200- 1000mm 
 
Stáv. inžen. podzemní sítě: 
V situaci v měř. 1 : 500 je orientačně – dle vyjádření (snímků) jednotlivých správců inž. sítí, 
zakresleno stáv. podzemní či nadzemní vedení.  
 
Před prováděním zemních prací musí investor nechat vytýčit všechna podzemní vedení, 
zvláště kabely jednotlivými správci. V místě křížení provádět ruční výkop, podle pokynů 
správce,nebo dle vyjádření v určité vzdálenosti od křížení zahájit strojní výkop. 
Kabely a potrubí obnažené ve výkopu musí být řádně zabezpečeny po dobu prací, při 
zásypu musí být obnažené vedení uloženo podle pokynů správce sítě 

V případě kolize se stáv. podzemním vedením bude nutné přímo na místě samém za účasti 
projektanta a investora zajistit změnu trasy navrh. kanalizace. 
 

Stavební řešení: 
Výkop přípojek bude prováděn v otevřené rýze s kolmými stěnami, s pažením do 
hydraulických boxů, úseky výkopu nesmí zůstat nezapaženy. 
Potrubí kanalizace a přípojek bude ukládáno dle přiložených vzorových výkresů.  
V celé délce zásypu kanalizace v chodníku podél komunikace bude výkopek z rýhy nahrazen 
štěrkopískem, či drceným kamenivem 16-63 mm. Dovoz kameniva bude upřesněn dozorem 
investora stavby. Vlastní komunikace bude provedena ve shodné stávající skladbě. Stáv. 
vozovka, chodníky a vjezdy budou po vybudování kanalizace uvedeny do původního stavu. 
Předpokládá se, že výkop bude prováděn v zemině třídy těžitelnosti 3 a 4 v poměru 50/50%.  
 
Zásyp bude proveden dle ČSN 721006 po vrstvách max. 200-300 mm silných s řádným 
hutněním. Četnost zkoušek dle TKP-kap. 4. 
Ve vozovce u štěrkopískového zásypu na hodnotu Id = 0.85, mimo komunikaci vytěženou 
zeminou na hodnotu 100 % PS. 
 
Kanalizační potrubí a přípojky budou opatřeny nad potrubím uloženou výstražnou folií barvy 
šedivé – viz vzorové uložení. 
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Prohlášení o shodě: 

     Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít 
zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě 
s výrobcem či dovozcem !! Nutno doložit také doklady požadované zákonem č.258/2000, 
řešené vyhl. č. 376/2000 a vyhl. č 37/2001. 
 
Při výkopech dojde ke křížení se stávajícími podzemními vedeními. Před prováděním stavby 
je nutno nechat správci podzemních vedení tato vedení vytyčit.  
Výkopy v úsecích, kde dojde ke křížení s ostatními podzemními vedeními je nutno provádět 
ručně. 
Trasa, způsob a hloubka uložení je zřejmá z příslušných výkresů. 
 
Vytyčení: 

Výškově bude stavba navázána na výškový systém Balt po vyrovnání, souřadnicový 
systém JTSK- viz situace v měřítku 1:1000.  
Navrhovaná kanalizace bude vytyčena v souřadnicích v dalším stupni PD.  
 
Postup provádění zemních prací. 
Zemní práce pro výkop kanalizace budou prováděny od upraveného terénu. 
Všechny výkopy smějí být prováděny po vytýčení a nasondování všech podzemních vedení 
a zařízení. 
Výkopy budou paženy pažením příložným, š.rýhy dle ČSN 733050. 
Pažení v celé výšce a délce výkopů-dynamické otřesy. 
 
Uložení potrubí kanalizační, viz přiložené vzorové řezy uložení potrubí. 
Odvoz bude na skládku do vzdálenosti 20.0 km . 
V průběhu prací musí dodavatel dobře zabezpečit, výrazně označit a osvětlit stávající 
výkopy, aby nedošlo k úrazu pracujících a veřejnosti. 
V místech pěší dopravy bude osazena přes výkop lávka pro pěší. 
Všechny kabely a sítě budou před zahájením výkopů vytýčeny správci a ručně nasondovány 
za účasti jednotlivých správců.  
V místech křížení a souběhu se stávajícími kabely smí být prováděn pouze ruční výkop  to 
min. 2.0m na každou stranu křižujících vedení. 

Investor ve spolupráci s dodavatelem stavby zajistí před zahájením výkopu prověření celé 
vytýčené trasy vyhledávacím přístrojem pro ověření existence vedení. 

Před zahájením zemních prací, bude každý jednotlivý správce podzemních vedení 
požádán o přesné vytýčení potrubí vyhledávacím přístrojem. O vytýčení podzemních vedení 
se provede zápis. 

 

g) požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování 
apod. 

 
Potrubí PP je materiál, vyznačující se vysokou odolností vůču otěru, dlouhou životností 
a má dobré hydraulické vlastnosti a chemickou odolnost. Skladování podle podmínek 
dodavatele. 

 

h) schopností pohybu a orientace 

V rámci výstavby se vliv na povrchové a podzemní vody neřeší. 
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i) důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Péče o životní prostředí 

Průběh stavby musí odpovídat požadavkům péče o životní prostředí.  
Dále je nutné chránit okolí stavby před negativními vlivy stavby (maximálně je 

omezit), zejména před hlukem, exhalacemi ze stavebních mechanizmů a prašností 
(přípustnou normu dodržet dle technických předpisů). Případné znečištění místní 
komunikace bude neprodleně odstraněno. 

 

Bezpečnost práce 

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit 
oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení 
prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno 
v listinné nebo elektronické podobě. 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o 
bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření 
musí být řádně zajištěna a kontrolována. 

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí 
být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky 
se musí udržovat v pohotovosti. 

Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami. 
Podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit během 

prací proti poškození. 
Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými 

technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. 
 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

V souladu s § 15, odst.2, zákona č.309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány 
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle 
odstavce 1 § 15 , zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) 
podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval  

 

Bezpečnost: 
Při provádění dodržet ČSN 755401, ČSN 755402, ČSN 755411, ČSN 733050, ČSN 
736005, ČSN 756101, ČSN 386410-EN 1594, ČSN 386413-EN 12007-1-4, ČSN 
386414-EN 12327,ČSN 386417-EN 12186, ČSN 038370-6, ČSN 736822, ČSN EN 
12279, ČSN EN 12327, ČSN EN 12732, a další; 

a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví  
 

1.2. Statické výpočty a výkresy 

    Zpracovávají se pouze u staveb a objektů, které to z konstrukčních důvodů 
a z důvodů posouzení stability vyžadují (mosty, tunely, propustky, podchody, jímky a nádrže 
apod.). 
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1.2. Ostatní výpočty 

     Provádějí se hydrotechnické výpočty, návrhy sítí včetně energetických objektů, 
stanovení kapacitních potřeb. 

 
 
 
 
 

V závěru znovu upozorňuji a požaduji, aby před zahájením zemních prací byl řádně 

proveden průzkum a monitoring stávajících areálových stok a přípojek a předán k posouzení 
a na jehož základě může dojít k úpravě navrženého řešení. 

 
Současně upozorňuji na přesné vytýčení všech kabelů v nádvoří příslušnými správci 

vedení. O zákres je nutno vést zápis. V blízkosti vedení povolit pouze ruční výkop. 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Vypracoval:        Jaromír Bednařík, autorizovaný technik, 

                             obor Stavby vodního hospodářství  

                             a krajinného inženýrství, stavby zdravotnětechnické, 

                             technologická zařízení staveb, plynárenství 

   

                                                                                          Olomouc, 09/2016 

 


