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B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika stavebního pozemku 

  Objekt menzy je stávající budova, která se nachází v areálu kolejí na ulici 
17.Listopadu a na Šmeralově ulici - tvoří jejich propojení. Jedná se o třípodlažní budovu s 
vyloženým  vstupem pro  strávníky z jižní strany  a samostatným přístupem pro zásobování 
kuchyně ze strany severní. Objekt je zděný, opatřený valbovou  střechou o nízkém sklonu.  Přes 
spojovací krčky je propojen jak s kolejemi  17.listopadu tak s kolejemi Šmeralova. Objekt je opatřen 
novým venkovním zateplovacím pláštěm a novými plastovými výplněmi venkovních otvorů.  Celý 
komplex leží v ochranné pásmu městské  památkové rezervace.   

Navržená přístavba schodiště je situovaná na severní stranu – do prostoru zásobovacího 
dvora. Nové schodiště bude propojovat provozy skladů, varny a výdejny kuchyně a nahradí 
stávající dvě různá schodiště, která budou stavebními úpravami zrušená.  Přístavba schodiště bude 
novým výrazným prvkem celého ubytovacího a stravovacího komplexu.  
 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

  Pro stavbu byly provedeny projektantem následující průzkumy :  
q posouzení stávajících vnitřních rozvodů kanalizace, ústředního vytápění a rozmístění 

hlavních el. rozváděčů 
q posouzení stavu podlahových krytin  
q posouzení technického stavu stávajících výplní vnitřních dveří v místnostech se stavebními 

úpravami   
q posouzení stávajícího požárního řešení   

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

  Celý komplex leží v ochranném pásu památkové rezervace.  Žádná jiná ochranná  a 
bezpečnostní pásma, která  by měla bezprostřední vliv na stavbu se zde nenacházejí. Samotný 
objekt není památkově chráněn. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
  Objekt se nachází v záplavovém území Q100.   

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

  Jedná se o stávající objekt. Rekonstrukcí kuchyně nedojde ke změně odtokových 
poměrů v  území a nebude třeba nové ochrany okolí. Nevzniká  nová venkovní  zpevněná plocha a  
nová plocha střechy nad přístavbou schodiště bude odvodněna do stávajícího systému dešťových 
svodů. Vzhledem k její malé odvodňované ploše - 18m2 - lze  připojit odváděné dešťové vody  na 
stávající systém. 
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Rekonstrukcí nedojde k potřebě kácení vzrostlých dřevin.  
 V rámci stavby nedojde k demolici objektu nebo jeho části.  
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 Rekonstrukce menzy nevyžaduje zábor ZPF.  Přístavby se bude realizovat na pozemku : 
ostatní plocha. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

  Stávající objekt se nachází u veřejné komunikace a  je napojen na všechna potřebná 
média. Přípojky inženýrských sítí zůstanou stávající.   

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

  Pro stavbu bude  podmiňující investicí přeložka podzemního  vedení přípojky VN do 
stávající trafostanice, nacházející se v místě přístavby nového schodiště. Toto přeložení řeší 
samostatná dokumentace na základě objednávky investorana energetickému subjektu. Toto 
přeložení bude provedeno v nezbytně nutném rozsahu. Připojovací šachta bude provedena dle 
konkrétních požadavků dodavatele energie. 
  Stavební práce budou probíhat v jedné etapě  s  ohledem na logický sled prací.  Realizace 
rekonstrukce menzy bude probíhat v prázdninových měsících roku 2017, kdy je možné provoz 
kuchyně zcela zastavit.   
 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
Stávající stav 

Objekt menzy se nachází mezi budovami kolejí. Je přístupný jižním vstupem pro strávníky a 
severním vstupem pro zásobování kuchyně z ulice Šmeralovy. Jižní předložený vstup vede do 
1.NP, kde jsou  přes centrální chodbu přístupné oba spojovací krčky do jednotlivých kolejních 
budov a také schodiště do jídelny.  

Severní vstupy do budovy na úrovni 1.PP slouží pro zásobování kuchyně popř. vedou do 
technických místností jako např. el. rozvodny atp. U severní fasády se nachází samostatný objekt 
lapáku tuků pro tukovou kanalizaci z kuchyně a dále přístřešek pro popelnice, sloužící kuchyni. V 
tomto podlaží jsou situovány sklady pro kuchyň, zázemí zaměstnanců    a technické místnosti pro 
vzduchotechniku, výtah, úpravu vody, el.zařízení atd. 

Na úrovni 1.NP, kde je vstup pro strávníky, se nachází na většině plochy půdorysu varna a 
příslušné místnosti jako jsou přípravny atp. Ve 2.NP se nachází výdej jídel a dvě samostatně 
přístupné jídelny. V současné době se v jídelnách nachází celkem 398 míst pro strávníky.  

 
  

Navrhovaný stav 
 Stavební úpravy se týkají všech tří podlaží a jsou zásadnějšího charakteru, protože se 

zasahuje ve větší míře do nosných konstrukcí, a to zrušením stávajících vnitřních schodišť a 
zrušením vnitřních výtahů  v kuchyňském provozu.  Náhradou  je navržen nový výtah  na místě, 
které bude dispozičně vyhovovat    nové koncepci kuchyňského provozu. Stejně i nové schodiště 
nahradí dvě různá původní a je řešeno jako přístavba na severovýchodní fasádě objektu.  

Ve všech podlažích kuchyňského provozu je navrženo zcela nové dispoziční uspořádání 
podle moderních trendů daného provozu stravování. Největší dispoziční změna je patrná ve 2.NP 
ve výdejně jídel. Zde návrh uvažuje s propojením obou dneska oddělených jídelen a výdej jídel se 
soustředí u nového výtahu  a schodiště. Nová koncepce výdeje vychází z vyššího poskytovaného 
komfortu strávníkům s možností co největšího podílu samoobslužného vybírání jídel a jejich 
kombinací.  
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S novým návrhem koncepce kuchyně a výdeje jídel se neuvažuje se snížením počtu 
vařených jídel ani osob, které budou jídla připravovat.  

Významným stavebním zásahem bude zbudování vertikální plošiny v místě jednoho 
schodišťového zrcadla, které vede do jídelny. Pro osazení této plošiny, se bude muset provést 
částečné odbourání stropní konstrukce.  

Po rekonstrukci budou  prostoru 1.PP  znovu obnoveny  vedení teplé vody, cirkulace a topné 
vody, které objektem prochází z centrální kotelny do dalšího objektu. Kapacity šaten zaměstnanců 
také zůstanou stávající tj. celkem 28 žen a 10mužů. (jedná se pracovníky kuchyně + uklízečka, 
skladnice a zaměst.dopravy).   

Kapacita varny zůstane zachovaná, tzn. že počet jídel se nebude snižovat. S tím souvisí i 
stejný počet zaměstnanců v kuchyni – 32osob.  

Ve 2.NP dojde ke snížení stávajícího počtu míst v propojených jídelnách ze současného 
počtu 398 na 366 míst. 

 
- Zastavěná plocha objektu:                      939,15 m2 

- Obestavěný prostor celého objektu                      10036,30 m3 

- Zastavěná plocha přístavby                                        18,44 m3 
      -          Obestavěný prostor přístavby                                   276,64 m3                           

 
 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

  Jedná o stávající objekt – neřeší se.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Stavební činností dojde k  zásahu  do stávajícího  architektonického výrazu celého 

komplexu. Přístavba schodiště na severovýchodní fasádě objektu menzy bude zděná se 
zateplovacím systémem jako stávající zdivo menzy. Bude tvořit propojení mezi všemi podlažími a 
umožní  přístup až nad střechu, kde budou umístěné VZT jednotky a tím bude usnadněna jejich 
revize a údržba.    

Stávající fasády menzy UPOL jsou v barevných odstínech kombinace béžové a 
červenobéžové barvy ( sokl a vystupující části z fasády jsou barevně odlišeny). Přístavba je 
navržena ve zcela kontrastním barevném provedení světle šedé omítky s pravidelným členěním 
otvorů. Výplně budou buď klasická otevíravá okna (dle umístění vzhledem k podestám a 
mezipodestám), nebo s výplní  z barevného skla – blíže viz výkres Pohledy. V horní části fasády 
bude proveden nápis MENZA  UP a logo univerzity. Vzhledem k tomu, že navržená přístavba se 
nachází uvnitř celého komplexu budov, navíc ze strany zásobovacího dvora menzy, nenaruší 
významně celý architektonický charakter areálu kolejí a menzy.  

 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Provozně bude objekt fungovat stejně jako doposud. Podstatným  přínosem pro plynulý 
provoz je zřízení nového schodiště a výtahu v části samotné kuchyně a  stávajících  jídelen tak, aby 
nemuseli strávníci chodit s jídlem přes schodiště a chodbu v 1.NP. Technologie výroby jídel je 
popsaná v samostatné části této PD. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Navržené stavební úpravy zohledňují požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 
369/2001Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace v platném znění (492/2006 Sb.). 

Přístup do objektu z veřejné plochy (z chodníku) je v současnosti  možný bezbariérovým 
způsobem v potřebném rozsahu, ale do samotné jídelny se již osoba   s omezenou schopností 
pohybu nedostane.  Díky navržené vertikální plošině se tyto osoby budou moci dostat i do samotné 
jídelny. Řešení provozu pro osoby se sníženou schopností pohybu  je naznačeno v příloze1  této 
souhrnné zprávy. U hlavního vstupu do menzy bude osazena informační tabulka  pro osoby se 
níženou schopností pohybu s orientačním plánem přístupu pro tyto osoby.  

Stavební úpravy v prostorách výroby jídel s úpravami pro tyto osoby neuvažují, protože se v 
uvažované výrobě  vůbec nepředpokládá s tím, že by zde mohly pracovat. Jedná se o práci, kde 
její zařazení  zcela vylučuje možnost zaměstnat osoby s tělesným postižením. Proto nejsou 
bezbarierově upraveny ani místnosti hygienického zázemí a šaten zaměstnanců.  

 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo 
k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem 
uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem, což je zajištěno 
dodržením příslušných ČSN a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
v platném znění a souvisejících prováděcích předpisů 

 
Obecně se zajištění podmínek bezpečnosti práce při provozu bude řídit následujícími 

předpisy: 
· zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

· zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 
zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 
Sb., 

· zákon č. 309/2006 Sb. - kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

dále pak následujícími předpisy: 
· č. 362/2005 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
· č. 378/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
· č. 11/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů 
· nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, 
· nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. – nařízení, 

kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, 

· nařízení vlády č. 541/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 
251/2003 Sb. 

· požární ochrana řešena dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
zákona č. 425/1990 Sb., 
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· zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší) ve znění zákona č. 521/2002 Sb., 92/2004 Sb., v úplném znění dle zákona č. 472/2005 
Sb., 

· zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), zákon č. 274/2001 Sb. zákon o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a novelizace zákonem č. 20/2004 Sb., 

· zákon o odpadech č. 106/2005,  a vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 
383/2001 a novelizace č. 41/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Z ostatních závazných předpisů bude třeba dodržovat zejména ustanovení 
· ČSN 050601, ČSN 050610 (týkající se svařování při údržbě strojů a zařízení), 
· ČSN 269010, ČSN 269030 (manipulace a skladování), 
· ČSN 331600, ČSN 343100 (elektrotechnické předpisy) 
· Veškerá omezení a pracovní postupy budou popsány v příslušných směrnicích a 

jednotliví pracovníci budou  o těchto omezeních závazně informováni prostřednictvím pravidelných 
školení o bezpečnosti práce. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu  

stavební řešení 
Stávající svislou nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový skelet, který umožní co 

nejvíce volnou dispozici pro varnu i jídelnu. Konstrukční systém je doplněn obvodovými a  částečně 
i vnitřními  vyzdívanými stěnami.  Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými trámovými 
stropy.  

Navrženými stavebními úpravami se bude výrazně zasahovat do nosného systému jak 
samotnou stavbou – výtahy – tak např. vedením VZT potrubí. Veškeré zásahy do nosných 
konstrukcí budou prověřeny statikem. 

 Střecha nad hlavním objektem je valbová o velmi nízkém sklonu střešních rovin.  Spádová 
vrstva je patrně tvořena pěnobetonem. Krytina je ze živičných pásů. Střešní plášť byl v minulosti 
zateplen.  Při stavebních úpravách bude snaha o maximální zachování veškerých stávajících 
funkčních materiálů.  Nové konstrukce budou hlavně příčkové zdivo, které budou zděné z 
tradičních příčkovek popř. ze sádrokartonu ve 2.NP. Nové omítky budou vápenné štukové.  

Nové výplně vnitřních dveří budou z vysokopevnostního laminátu do nových ocelových 
zárubní.  

 
 
konstrukční a materiálové řešení 
Jedná se o dvoupodlažní objekt podsklepený v celém půdorysném rozsahu s plochou 

střechou. Konstrukčně se jedná o podélný trojtrakt. 
K objektu není k dispozici žádná původní projektová dokumentace, pouze zaměření 

stávajícího stavu. Proto byla všechna zatížení od stávajících konstrukcí stanovena odborným 
odhadem. Všechny předpoklady uvedené ve statickém výpočtu je nutné během provádění ověřit! 
Především musí být ověřeny skladby podlah 2.NP a skladby střešních konstrukcí. 

Stávající objekt je vybetonován z monolitického železobetonu. Nosné sloupy jsou provedeny v 
modulech 5,40 m ve směru průvlaků a 5,2+5,85+5,2 m ve směru kolmém na průvlaky. Sloupy 
monolitické železobetonové konstrukce jsou čtvercového průřezu 450/450 mm. Monolitické 
železobetonové průvlaky jsou stejné šířky jako sloupy – 450 mm. Stropy nad 1.NP a 2.NP jsou 
tvořeny monolitickými železobetonovými deskami tloušťky 300 mm. Nad 1.PP je proveden 
monolitický železobetonový trámový strop. Stropní desky jsou podpírány železobetonovými sloupy 
a průvlaky a zděnými stěnami. Schodišťové desky jsou vybetonovány z monolitického 
železobetonu. 

Zatížení byla uvažována dle ČSN EN 1991 – Zatížení stavebních konstrukcí : (vše 
charakteristické  hodnoty) 

· sněhová oblast II, sk = 1,0 kN/m2, 
· větrová oblast III, terén II. 



B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA                                                                  OLOMOUC, Tř.17.Listopadu                                                                                                                               
ALFAPROJEKT OLOMOUC                                                                    REKONSTRUKCE OBJEKTU MENZY                                     
TYLOVA 4                                                                                                       DOK.PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY                                                                                             

- 6 - 
 

 mechanická odolnost  a stabilita 
Veškeré zásahy do nosných konstrukcí budou posouzeny statikem tak, aby se neporušila 

stabilita objektu. V místě zrušeného stávajícího výtahu uvnitř dispozice bude doplněn strop nad 
1.PP až 2.NP. V místě zrušeného vnitřního schodiště z 1.PP do 1.NP bude strop nad 1.PP doplněn 
ocelovými válcovanými I nosníky a trapézovým plechem s nadbetonovávkou.  

Je navrženo snížení výšky některých oken. Nový překlad nad oknem bude vytvořen dvojicí 
ocelových válcovaných nosníků. Prostor nad nimi až po stávající překlad bude dozděn. 

Nová schodišťová ramena včetně podest a mezipodest budou vybetonována z monolitického 
železobetonu a budou uložena na zdivu kratších stran schodiště tak, aby nezatěžovala stávající 
nosné konstrukce. Poslední krátké rameno u východu na střechu bude provedeno ze schodnic 
z ocelových válcovaných U profilů a stupňů z pororoštu.  

Nově navrhovaná výtahová šachta bude založena na monolitické železobetonové vaně 
dojezdu. Vana výtahové šachty je navržena z vodostavebního betonu (bílá vana) s tloušťkou stěn 
250 mm. Při provádění této vany nesmí být zasaženo do stávajících betonových patek pod sloupy! 

Jednotky VZDT umístěné na stropě 2.NP (na střeše) budou vynášené ocelovými rámy 
tvořenými ocelovými válcovanými I nosníky a ocelovými sloupky z uzavřených průřezů. Sloupky 
těchto rámů musí být osazeny nad sloupy 2.NP a nad obvodovými zděnými pilíři, aby stávající 
stropní konstrukce nebyla rámy přitěžována. 

Ve stropních deskách je navrženo vyřezání otvorů pro napojení vzduchotechnických jednotek 
umístěných na střeše a pro průchod potrubí. 

 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) technické řešení 
 Zařízení pro vytápění stavby 

Zdrojem tepla je výměníková stanice umístěna v lokalitě Envelopa. Součástí této stanice je 
expanzní a pojišťovací systém, dopouštění vody do systému z primárního okruhu. Z přívodu topné 
vody z výměníkové stanice je objekt napojen v místnosti č.044 (pol.NU1 - napojovací uzel obsahuje 
stávající oběhové čerpadlo Wilo TOP E-50/1-6, trojcestnou směšovací armaturu, regulační ventil). 
Do napojovacího uzlu nebude zasahováno.  

Objektem prochází větev neregulované topné vody z výměníkové stanice. Z této větve je 
odpojena větev pro napojení objektu se směšovacím uzlem – výstup regulované topné vody. Dále 
je z neregulované topné větve napojena větev pro VZT – tato bude demontována. 

Tepelný výkon objektu nebude rekonstrukcí otopného systému navyšován. 
V rekonstruovaných místnostech budou stávající tělesa nahrazena tělesy obdobného výkonu. 
  

 
 Zařízení pro vzduchotechniku 

  Stávající větrání je řešeno pomocí přívodního ventilátoru osazeného 
v suterénu. Přívod k ventilátoru je řešen pomocí soustavy klapek z fasády a teplovodního ohřívače. 
Upravený vzduch je veden do prostoru varny pomocí vzduchotechnického potrubí. Odvod vzduchu 
je řešen pomocí soustavy vzduchotechnických zákrytů a potrubí s odvodními vyústkami. Ventilátor 
je osazen na střeše v strojovně. Stávající rozvody a ventilátory budou demontovány a odvezeny na 
skládku. 

Nové větrání budou zajišťovat nástřešní rekuperační jednotky, umístěné na střeše na 
rámech. Jednotky budou osazeny soustavou filtrů, uzavíracích klapek, protiproudého 
rekuperačního výměníku s účinností 70% (62%-letní provoz), dále by-passovou klapkou, vodním 
ohřívačem. Směšovací uzel bude dodávkou profese UT. Výstupní teplota vzduchu v zimním období 
bude 20°C, v letním období teplota nebude upravována, maximálně bude vedena by-passem. 
Profese ZI provede odkanalizování kondenzátu jednotek. 
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Přívod čerstvého venkovního vzduchu (ODA) a odvod odpadního vzduchu (EHA) bude 
pomocí násávacích/ výfukových elementů, tzv „uší“. Zde bude potrubí ukončeno proti dešťovou 
žaluzií se síťkou proti hmyzu a malým škůdcům. 

 Potrubí bude v střešním prostoru izolováno požární izolací. 
 
 
Chlazení jídelen  
Přívodní vzduch bude dochlazován pomocí přímého chlazení. Jednotky budou osazeny na 

střeše. Předpokládá se pouze dochlazování vzduchu. 
 
Chlazení varny  
Přívodní vzduch bude dochlazován pomocí přímého chlazení. Jednotky budou osazeny na 

střeše. Předpokládá se pouze dochlazování vzduchu. 
 
Ve výdejně jídel 2.NP , ve varně a v místnosti myčky 2.NP budou provedeny celoplošné 

odsávací podhledy. Ty se budou skládat z přívodních rozvodů, odvodních rozvodů s tukovými filtry. 
Součásti stropu bude i osvětlení. 

 
Chlazení výdejny 
Přívodní vzduch bude dochlazován pomocí přímého chlazení o výkonu 33 kW. Jednotka 

bude osazena na střeše. Předpokládá se pouze dochlazování vzduchu. 
 
Odvětrání upravovaných sociálních  a hygienických místností bude pomocí ventilátorů. Na 

přívodním potrubí budou osazeny elektrické ohřívače a filtry. Jako distribuční elementy budou 
osazeny ventily a vyústky. Jedná se pouze o náhradu stávající nefunkční vzduchotechniky. 
Regulace bude čidla kvality vzduchu spolu s časovým spínačem. 
 
 
 Splašková kanalizace. 

  Objekt je odkanalizován vnitřní kanalizací oddílnou. Jsou navržena odpadní 
potrubí ze zvukově izolačního materiálu. Většina kanalizace je odvětrána nad střechu. Pro členitou 
dispozici jsou kan potrubí vedená v drážkách ve zdi a uskakována v závěsu pod stropem. Pro 
dostatečnou tloušťku podlahové konstrukce, je většina připojovacího potrubí řešena v rámci 
podlahy alt. v drážce ve zdi. 

V prostoru sklepa, přechází ve svodné, vedené pod z části pod stropem a z části pod 
podlahou 1.PP. V prostoru 1.PP se splaškové odpadní vody dělí na dvě základní větve. První je 
napojena do stávající šachty areálové jednotné kanalizace č.10.           
Druhá větev se napojuje do areálové venkovní jednotné kanalizace pomocí nově vysazené 
odbočky. Část této areálové kanalizace je nutno pro její špatný technický stav zrekonstruovat. 
Jedná se o část od tohoto nového napojení, včetně, až po šachtu č.7. Rekonstrukce z potrubí 
kameninového dn 300 včetně dvou nových šachet. 

Potrubí v zemi ukládat do pískového lože, dle předpisu výrobce. Pod stropem vést 
v typových třemenech/zavěšení. 

 
 Tuková kanalizace. 

Tukové odpadní vody ze stávajícího provozu jsou svedeny do stávajícího lapáku tuku. LPT 
10C. Tento LAPOL je umístěn v přístavbě u objektu Menzy. Jeho kapacita a technický stav je 
dobrá, proto zůstává beze změny. Vzhledem k dispozičním a technologickým změnám uvnitř 
objektu menzy, je nutné stávající tukovou kanalizaci odstranit a vybudovat novou. Tato nová tuková 
kanalizace bude odvádět odpadní vody vzniklé při vaření pokrmů a umývání nádobí z vaření a 
výdejny jídla. Toto potrubí bude vedeno z 2.np Většina kanalizace je odvětrána nad střechu. Pro 
členitou dispozici jsou kan. potrubí vedená v drážkách ve zdi a uskakována v závěsu pod stropem. 
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Pro dostatečnou tloušťku podlahové konstrukce, je většina připojovacího potrubí řešena v rámci 
podlahy alt. v drážce ve zdi. 
   

Celkové množství splaškových vod: 
Maximální denní množství              Qm = 3500×35= 122 500 l.den-1, 

Roční množství splaškových vod    Qr = 12×3500 = 42000m3 

 
 
 Odvod kondenzátu 

Odvod kondenzátu od VZT jednotek, bude napojen přes mechanickou zápachovou uzávěru  
a dále sveden v potrubí PP-R D40. Alt. lze na stěnu do drážky osadit i zápachovou uzávěru. 
Potrubí PP-R D40, napojen do spl. kan porubí. 

Materiál: Potrubí PP-R svařované 
 
 

 Odvětrávací potrubí. 
Bude vyvedeno nad střechu tak, aby bylo docíleno dostatečného provzdušnění systému a to 

větrací hlavicí 500mm nad rovinou střechy. V souladu s ČSN budou nad střechu odvětrány pouze 
hlavní odpady. Podružné odpady budou ukončeny zátkou nad nejvyšším zařizovacím předmětem. 

Materiál: Potrubí z trub plastových hrdlových systém z PP. 
 
 Dešťová kanalizace. 
  Odvádí dešťové vody ze stávající střechy a zůstává beze změn a stavebních zásahů. 
Nová plocha střechy schodiště bude odkanalizována do stávajících střešních svodů. 
 

 
 Vodovod. 

Zdrojem Studené vody pro objekt menzy, je stávající vodovodní přípojka z PE D63, 
fakturační měření ve vodoměrné šachtě před objektem. 

Zdrojem Teplé vody je stávající rozvod TV a CTV vedeny ze stávající výměníkové stanice 
pro celý univerzitní areál. 
 

Projekt řeší rozvod SV, od napojení na stávající hlavní přívod uvnitř objektu. Páteřní rozvod 
je rozveden v 1.pp k jednotlivým skupinám zařizovacím předmětům a technologiím. U každé 
skupiny je z páteřního rozvodu provedena odbočka s uzávěrem. Rozvod v 1.PP je veden v závěsu 
pod stropem. Uzávěry a armatury umístěné v chodbách a podružných prostorách tak aby k nim byl 
dobrý přístup. Hlavní přívod pro 1.Np a 2.Np bude veden svislým stoupacím potrubím v drážce ve 
stěně u schodiště. V této stěně bude v nice za označenými dvířky v každém patře uzávěr 
jednotlivých médií pro dané patro. Rozvody pro dané podlaží budou vedeny v rámci konstrikce 
podlah, až k jednotlivých zařizovacím předmětům a technologiím.  

Materiál: Páteřní rozvod bude z trub z PP-RCT, a bude opatřen tepelnou izolací  tl.20mm 
proti rosení. Ostatní rozvody budou z materiálu PP-R. s tepelnou izolací tl. 10mm pro dilataci a  
zabraňující rosení. 

 
V řešeném objektu zůstávajíc hydranty stávající a to v 1.PP a v2.NP. Tyto hydranty budou 

nově napojeny ocelovým potrubí o DN 40 opatřeným tepelnou izolací zabraňující rosení. 
 
Projekt řeší páteřní rozvod Teplé vody od napojení na hlavní přívod pro řešený objekt až po 

zpětné cirkulační potrubí. Hlavní stávající uzávěry umístěny v 1.PP na konci místnosti041. U těchto 
uzávěru bude nově osazen podružné měření pro daný objekt. Nutno osadit měření i na odvodu 
CTV. Páteřní rozvod je rozveden v 1.PP k jednotlivým skupinám zařizovacím předmětům a 
technologiím. U každé skupiny je z páteřního rozvodu provedena odbočka s uzávěrem. Rozvod 
v 1.PP je veden v závěsu pod stropem. Uzávěry a armatury umístěné v chodbách a podružných 
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prostorách tak aby k nim byl dobrý přístup. Páteřní rozvod veden v souběhu s SV CTV a ZV. Hlavní 
přívod pro 1.Np a 2.Np bude veden svislým stoupacím potrubím v drážce ve stěně u schodiště. 
V této stěně bude v nice za označenými dvířky v každém patře uzávěr jednotlivých médií pro dané 
patro. Rozvody pro dané podlaží budou vedeny v rámci konstrikce podlah, až k jednotlivých 
zařizovacím předmětům a technologiím.  

 
Projekt řeší páteřní rozvod Cirkulační vody od napojení na koncové části rozvodu TV až po 

odvod pro řešený objekt. Hlavní stávající uzávěry umístěny v 1.PP na konci místnosti041. U těchto 
uzávěru bude nově osazeno podružné měření pro daný objekt. Měření nutno osadit i na přívod TV. 
Rozdíl těchto měření určí přibližnou spotřebu TV v objektu Menzy. Páteřní rozvod je rozveden 
v 1.PP v souběhu s TV, SV a ZV Jednotlivé odbočky z páteřního potrubí budou osazeny 
vyvažovací armaturou. Hlavní přívod pro 1.Np a 2.Np bude veden svislým stoupacím potrubím 
v drážce ve stěně u schodiště. V této stěně bude v nice za označenými dvířky v každém patře 
uzávěr jednotlivých médií pro dané patro. Rozvody pro dané podlaží budou vedeny v rámci 
konstrikce podlah, až k jednotlivých zařizovacím předmětům a technologiím.  

 
 
Projekt řeší páteřní rozvod změkčené vody od napojení na nový změkčovač voda až po 

jednotlivé zařizovací předměty. Páteřní rozvod je rozveden v 1.PP v souběhu s TV, SV a CTV. 
Hlavní přívod pro 1.Np a 2.Np bude veden svislým stoupacím potrubím v drážce ve stěně u 
schodiště. V této stěně bude v nice za označenými dvířky v každém patře uzávěr jednotlivých médií 
pro dané patro. Rozvody pro dané podlaží budou vedeny v rámci konstrukce podlah, až 
k jednotlivých zařizovacím předmětům a technologiím.  

 
 SPOTŘEBA VODY 
Qp = 3500 strávníků × 35l.os-1.den-1 
Qp = 122500 l.den-1,     qp = 1,89 l.s-1  
Qm = 2160×1,25= 153125 l.den-1,             qm = 2,36 l.s-1 
Qh = 2700×2,1 / 16= 17864 l.hod-1,             qh = 4,96 l.s-1 
   
Roční spotřeba Studené vody 
Qr = 3500×12 = 42000m3  
  
 SPOTŘEBA TEPLÉ VODY: 
Qd = maximální denní potřeba teplé vody =  
vaření a mytí nádobí (3500×(2+15))+úklid ((2200/100)×20) = 59500+440=59940 l/den 

Qh = maximální hodinová potřeba teplé vody = 17864 ×0,35 = 6250 l/hod=1,73 l/s 

 
          Plynovod.  
 Dokumentace řeší  zrušení vnitřních rozvodů NTL plynu, které jsou dnes rozvedeny pod 
stropem 1.PP ke stávajícím spotřebičům. Přípojka do objektu zůstane a potrubí bude zaslepeno.  
Blíže viz příslušná část PD. 
 
 

 
 Zařízení pro silnoproudou elektroinstalaci 
 Objekt menzy je napojen ze stávající trafostanice, ze které jsou současně zásobovány i 
přilehlé vysokoškolské koleje. Projektant upozorňuje na skutečnost, že při nově instalovaném 
příkonu menzy a předpokládané soudobosti, může být stávající výkon trafostanice nedostatečný.  
 Stávající elektroinstalace dotčených prostor menzy bude kompletně demontována a 
nahrazena instalací novou, vč. nového osvětlení. V zázemí kuchyně a výdejny jídel bude provedena 
nová elektroinstalace pro osvětlení a pro zásuvky a ve vlastní kuchyni budou nově napojeny 
veškeré spotřebiče kuchyňského vybavení. Bude rovněž zrušena instalace pro stávajíc VZT 
zařízení, které bude v celém objektu nové a bude rovně nově napojeno. Ze stávajíc instalace 
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zůstane zachován hlavní rozvaděč, pro který bude nově proveden hlaví přívod z rozvodny 
trafostanice. Přívod bude proveden dvěma kabely CYKY 3x240+120. Napojení podružných 
rozvaděčů z hlavního může zůstat zachováno, pokud stávající kabely vyhoví technickým stavem. 
Podružné rozvaděče budou z části vyměněny za nové, ostatní budou přezbrojeny a zůstanou 
zachovány. Ve všech případech zůstane zachováno umístění rozvaděčů. 
 Nové osvětlení rekonstruovaných prostor bude provedeno zářivkovými svítidla nebo svítidly 
s úspornými zdroji. 
Objekt bude vybaven v rekonstruovaných částech nouzovým osvětlením, svítidly s vlastními zdroji. 
Objekt nemá CHÚC a proto nouzové osvětlení bude plnit jen funkci orientačního osvětlení. 
 Objekt bude vybaven novou vzduchotechnikou pro odvětrání vnitřních prostor, hlavně 
kuchyně a jídelny. VZT bude doplněna chladícími jednotkami. Řízení VZT vč.chlazení bude řešeno 
v dalším stupni, samostatnou dokumentací. Napojení VZT jednotek bude vždy z příslušného 
podružného rozvaděče. Části potrubí, které povedou po střeše budou vybaveny elektrickým 
vyhříváním. 
 SLP instalace bude řešena dle požadavků investora v dalším stupni. Předpokládá se, že 
bude rekonstruována instalace PC sítě pro kanceláře, rozvody interní telefonní sítě, případně EZS. 
 
  Hromosvod. 
 Na objektu bude instalována kompletně nová krytina. Z tohoto důvodu bude stávající 
hromosvodová soustava bude demontována a bude zde instalována soustava nová v souladu 
s ČSN EN 62305.  
Objekt byl zařazen dle ČSN EN 62305-3 do třídy spolehlivosti (kvality) III. Objekt bude opatřen 
jímací hromosvodovou soustavou, která bude tvořena mřížovou soustavou doplněnou  jímacími 
tyčemi. K hromosvodové soustavě budou ne střeše připojeny veškerá VZT zařízení. Soustava bude 
spojena s obvodovým uzemněním pomocí svodů. Obvodové uzemnění bude vybudováno nové a 
bude v zemi, dle možností, spojeno s uzemněním sousedních objektů. Na zemnící soustavu bude 
připojena i svorkovnice hlavního ochranného pospojování. Hromosvodová soustava bude navržena 
dle souboru norem ČSN EN 62305. Celkový počet svodů bude 15. 
 

  

b) výčet technických a technologických zařízení 
 V objektu se  nacházejí stávající  technická zařízení:  

· Výtahy – 1.PP až 2.NP  sloužící výhradně provozu kuchyně 
· Lapák tuků v severní  část 
· Nová vertikální plošina pro strávníky  u schodiště 
· Větrací strop 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

  
Požární bezpečnost objektu je posuzována dle ČSN 730834 – Změny staveb  a dalších 
navazujících norem, vyhlášek a zákonů. 
Menza je součástí většího stavebního celku – koleje UP Ol. Jde o samostatnou budovu, která je 
s kolejemi propojena  pouze spojovacími  krčky.  Menza je v současnosti požárně rozdělena do 
samostatných PÚ : 1.PP mimo samostatný PÚ strojovny VZT, výtahů, elektrorozvodny a 
transformátororvny  a N1/N2. 
Požární bezpečnost objektu bude posuzována dle ČSN 730834 – Změny staveb  a dalších 
navazujících norem, vyhlášek a zákonů. 
Při rekonstrukci objektu probíhají tyto změny :  
 

a) změna vnitřního členění PÚ suterénu 
b) osazení nové varny v 1.NP a zpřístupnění obou částí jídelny vybouráním příček ohraničující 

výdejnu  a nové uspořádání a vybavení výdejny jídel 
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c) přesunutí výtahové šachty a výměna stávajících výtahů a přístavba provozního schodiště a 
zrušení provozního propojovacího schodiště mezi 1.PP, 1.NP a 2.NP a přemístění 
propojovacího schodiště do nové přístavby 

d) výměna kanalizačního potrubí,  plynového potrubí, silnoproudé a slaboproudé instalace, 
vody,  topení ( výměna radiátorů a svislého vedení), v suterénu výměna VZT ventilátoru 

e) vybavení jednoho ze schodišť plošinou 
f) vybavení varny a jídelny novou VZT 
g) výměna stávajících hydrantových systémů v 2.NP, vybavení hydrantem 1.NP a zachování 

hydrantu v 1.PP 
 
  Tento objekt je vybaven stávajícími  PHP, které budou zachovány, popř. doplněny v takovém 
rozsahu, aby bylo zajištěn nově stanovený počet hasících jednotek přenosných hasicích přístrojů 
   

1.PP , 1.NP a 2.NP  -  Nejde o změnu užívání těchto prostor a z důvodu bourání a 
přebudovávání některých příček se daný prostor zařazuje do změn staveb skupiny I. 

Nedochází k navýšení počtu osob na únikové cestě - nepočítá se s navýšením počtu zaměstnanců 
a počet osob v jídelně : stávající stav je určen pro 398 osob, nový stav je pro 366 osob. 
 
Pouze v 1.PP bude zachován stávající hydrant. Ve 2.NP bude stávající hydrant nahrazen a osazen 
na jiném místě a v 1.NP bude nově osazen vnitřní hydrant. Nové hydranty budou dimenzovány na 
odběr 1,1 l/s při přetlaku 0,2 MPa, s délkou hadice 30 m a průměrem výtokové trubice 25 mm. 
Budou napojeny na nové rozvody vody a bude zajištěno pokrytí v daných PÚ kromě provozního 
schodiště, kde se jako v samostatném PÚ vnitřní odběrné místo nepožaduje ( v souladu s čl. 4.4. 
b1 ČSN 730873 : p*S = 1 555 kg< 9000 kg). 
 
P1.01 – požaduje – požaduje se 28 hasících jednotek – mohou být využity stávající PHP v daném 
počtu hasicích jednotek. V případě nedostatečnosti budou PHP doplněny na danou hodnotu 
hasících jednotek. Stávající PHP musí mít platnou revizi. 
 
N1.01/N2 – požaduje se 34 hasících jednotek – mohou být využity stávající PHP v daném počtu 
hasicích jednotek. V případě nedostatečnosti budou PHP doplněny na danou hodnotu hasících 
jednotek. Stávající PHP musí mít platnou revizi. 
 
P1.02/N3 – budou nově osazeny 2 PHP s hasící schopností 13A ( nHJ=7)- osazeny budou ve 
schodišťovém prostoru v 1.PP a ve 2.NP. 
 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

kritéria tepelně technického hodnocení 

 Vzhledem k tomu, že úpravy se týkají pouze vnitřního prostředí varny a výdejny jídel, tak se 
tento oddíl neřeší. Pro lepší pracovní podmínky zaměstnanců v kuchyni jsou navrženy nové VZT 
rozvody s přívodem chlazeného vzduchu.  

energetická náročnost stavby 

  Energetická náročnost stavby se neposuzuje.  

posouzení využití alternativních zdrojů energií 

  Vzhledem ke stávajícímu charakteru budovy se stávajícím zásobováním teplem a 
jiných energií se tento bod neřeší. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí  

 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  
  Veškeré zmíněné požadavky řeší jednotlivé oddíly dokumentace. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
Vzhledem k charakteru stavebních úprav objektu se následující oddíly zprávy neřeší. 
 
ochrana před pronikáním radonu z podloží – neřeší se 
ochrana před bludnými proudy – neřeší se 
ochrana před technickou seizmicitou – neřeší se 
stavba ani její části nebudou vykazovat zvýšený hluk pro její okolí - neřeší se 
protipovodňová opatření – neřeší  se 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

napojovací místa technické infrastruktury 

 Navržené úpravy nepředpokládají provádění nových přípojek. Veškeré přípojky inž.sítí jsou 
stávající. Pouze dojde k částečné rekonstrukci areálové splaškové kanalizace, která je poškozená. 
Přípojka zůstává beze změny. Kapacity splaškových vod se nemění. 
Navrženou přístavbou dojde k dotčení stávajícího kabelu VN, vedoucího do stávající trafostanice.  
Stávající kabel bude v nejnutnějším rozsahu přeložen . Toto řeší samostatná PD ČEZu.  

 

B.4 Dopravní řešení  
 Zůstává stávající dopravní řešení bez změn. 

B.5 Řešení  vegetace a souvisejících terénních úprav  
 Zůstává stávající  bez změn.  
V rámci nové výstavby projektant doporučuje  provést kácení nejbližšího smrku  u přístavby, který 
by stavbu narušoval  a sám by byl stavbou výrazně dotčen. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Ovzduší :  Žádné nové zdroje  
 Hluk : V objektu se nenacházejí žádné nové zdroje hluku. Nová venkovní  VZT zařízení 
budou vesměs umístěna na střeše objektu. Hodnoty hlukové zátěže jsou vyčísleny v části 
Vzduchotechnika a chlazení. Provoz kuchyně není posuzován jako stacionární zdroj hluku. 
Rekuperační a chladící jednotky, umístění na střeše budou vybaveny dostatečnými tlumiči hluku 
tak, aby nebyly překročeny povolené limity jak pro samotné kolej, tak pro bytovou výstavbu.  
 Voda : V objektu se nenachází žádný potenciální zdroj znečištění pro podzemní  vody. Ve 
dvorní části je umístěn stávající  funkční lapák tuků . 
 Půda :  Objekt se nachází v intravilánu města Olomouc a nemá vliv na ZPF.   

vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 Objekt se nachází v intravilánu města Olomouc. Neřeší se.  



B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA                                                                  OLOMOUC, Tř.17.Listopadu                                                                                                                               
ALFAPROJEKT OLOMOUC                                                                    REKONSTRUKCE OBJEKTU MENZY                                     
TYLOVA 4                                                                                                       DOK.PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY                                                                                             

- 13 - 
 

vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Objekt se nachází v intravilánu města Olomouc. Neřeší se.  

návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Rekonstrukce nepodléhá podmínkám zjišťovacího řízení EIA.  

navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

 Nejsou.  

B.7 Ochrana obyvatelstva  

 Budova nemá žádnou funkci z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Neřeší se.  

B.8 Zásady organizace výstavby  

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Rekonstrukce bude zajišťována běžným stavebním zařízením a nástroji. Pro potřeby stavby 
nebude třeba posilovat kapacitu přípojky silnoproudu (hlavního jističe) ani vodovodu.  Napojení 
staveniště bude na stávajících přípojkách sítí vedení NN a vody. 
Dopravně pozemek, určený k výstavbě přilehá ke stávající komunikaci.   
 

Dodavatel stavby má povinnost zpracovat projekt ZOV a aktualizovat ho ve vazbě na 
své zvyklosti a platnost předpisů v době vlastní realizace stavebních prací dodávek a 
služeb. 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Materiály potřebné pro provádění stavby budou dodávány na staveniště plynule, podle potřeby 

a postupu prací, přičemž se předpokládá jeho bezodkladné zpracování. Dočasná skládka materiálu 
bude umístěna pouze před samotnou stavbou na pozemku investora. (štěrk, MZK, atp.).  
Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na volných 
prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. Zásobníky 
sypkých hmot musí být vybaveny účinnými filtry. 
Spotřeba vody pro prostory zařízení staveniště bude záviset na počtu pracovníků činných při 
výstavbě objektu, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Spotřeba užitkové vody bude záviset na 
zvoleném technologickém způsobu výstavby (výroba maltové a betonové směsi, ošetřování 
mísících zařízení, atd.). V následujících tabulkách jsou uvedeny orientační hodnoty spotřeb pitné a 
užitkové vody. Skutečnou spotřebu vody specifikuje vybraný dodavatel stavby v rámci projektu ZOV 
a bude také předmětem smluvních vztahů v žádosti o připojení mezi správcem veřejného řadu a 
dodavatelem stavby. 

tab. 8. Spotřeba pitné vody 

potřeba vody MJ 
střední norma v 

litrech 

Ubytování dočasné bez kanalizace 1 zaměstnanec 25 – 40 

Ubytování dočasné s kanalizací 1 zaměstnanec 55 – 100 

Pracovníci na staveništi bez sprchování 1 pracovník/směnu 30 - 50 

Výdejna jídel 1 strávník 10 -15 

Příprava a výdejna jídel 1 strávník 35 

Sprchy 1 zaměstnanec 45 

tab. 9. Spotřeba užitkové vody 
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potřeba vody MJ 
střední norma v 

litrech 

Výroba betonové směsi a ošetřování mísících 
zařízení 

m3 180 - 300 

Zpracování betonové směsi a ošetřování 
betonových konstrukcí 

m3 100 - 250 

Výroba malty a ošetřování mísících zařízení m3 150 - 220 

Zdění z cihel  m3 200 - 250 

Zdění z tvárnic  m3 250 - 300 

Příčky  m2 15 - 30 

Omítky  m2 20 - 35 

Betonové mazaniny m3 170 

Mytí vozidel - osobních 1 vozidlo 150 - 300 

Mytí vozidel - nákladních 1 vozidlo 1000 - 1500 

 
Spotřeba elektrické energie bude mimo jiné záviset na i na množství strojů použitých při výstavbě. 
Hlavními staveništními spotřebiči budou stavební jeřáby, stavební výtahy, vytápění objektů zařízení 
staveniště, temperování uzavřených pracovišť, zahřívání železobetonových konstrukcí v období 
zimy, osvětlení pracovišť a osvětlení staveniště atd. Skutečný instalovaný příkon specifikuje 
vybraný dodavatel stavby v rámci projektu ZOV a bude také předmětem smluvních vztahů v žádosti 
o připojení mezi správcem distribuční soustavy a dodavatelem stavby. Níže jsou uvedeny orientační 
příkony vybraných stavebních strojů.  

 

tab. 11. Příkony elektromotorů vybraných stavebních strojů 

stroj příkon v kW 

Jeřáby 21 – 110 

Výtahy 4 – 7,5 

Stavební míchačky 2 - 8 

Svářecí transformátory 10 - 29 

Čerpadla betonové směsi 6 - 30 

Okružní pila 4 

 
 

b) odvodnění staveniště 

 Úpravy  budou pouze uvnitř objektu.  Rozsah přístavby je malý  - neřeší se. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Objekt se nachází v areálu VŠ kolejí,  nakládka a vykládka materiálu bude probíhat 
z prostoru stávající zpevněné plochy, která slouží pro zásobování kuchyně. 
 Pro stavbu budou využívány stávající přípojky inženýrských sítí. Pro telefonické spojení a 
internet budou využívány mobilní sítě.  
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Okolní stavby a pozemky budou v průběhu výstavby ovlivněny zejména hlukem, emisemi a 
prašností vznikajícím při realizaci stavby. Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými 
účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit 
na okolí nad přípustnou míru danou příslušným právním předpisem. 
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Pro eliminaci produkce prachových částic bude v suchých dnech prováděno kropení. Stavební 
stroje vyjíždějící na veřejnou komunikaci budou udržovány v čistotě mechanickým odstraňováním 
nečistot a následným omytím tlakovou vodou. V průběhu výstavby bude zajištěno čištění veřejných 
komunikací od staveništní dopravy. V případě potřeby musí zhotovitel pro tyto účely zajistit techniku 
– kropící vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací. Vozidla dopravující sypké materiály musí 
používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. 
Pro hluk vznikající při realizaci stavby jsou dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
a následně nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, stanoveny nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a 
v chráněném venkovním prostoru (§11 odst. 7), který je dodavatel stavby povinen respektovat po 
celou dobu výstavby. 
 
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A je dán vztahem: 
LAeq,S = LAeqT + K  
K - korekce na provádění staveb: 
 K = +10dB v době od 600-700 
 K = +15dB v době od 700-2100 
 K = +10dB v době od 2100-2200 
 K = +5dB v době od 2200-600 
Výsledný hygienický limit je LAeq,S: 
 LAeq,S = 50 +10dB = 60dB(A) v době od 600-700 
 LAeq,S = 50 +15dB = 65dB(A) v době od 700-2100 
 LAeq,S = 50 +10dB = 60dB(A) v době od 2100-2200 
 LAeq,S = 40 + 5dB  = 45dB(A) v době od 2200-600 
Nejhlučnější etapou výstavby je fáze zemních prací. Zde se předpokládá (z hlediska šíření hluku) 
zejména nasazení dozerů, nakladačů a nákladních aut.  
 
Zhotovitel musí omezit zbytečnou hlučnost a zejména prašnost na minimum. Zhotovitel stavebních 
prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž 
hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v 
místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty 
stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny 
apod.). 
Zdrojem emisních znečištění ovzduší budou v převážné míře liniové zdroje, to je doprava odvážející 
vytěženou zeminu a zásobující stavbu stavebními materiály a stavební stroje provádějící zemní 
práce. Pro převoz materiálu bude využívána nákladní doprava. Pro zemní práce budou používány 
běžné stavební stroje. V průběhu výstavby nebudou provozovány žádné významnější stacionární 
zdroje znečištění ovzduší. Z hlediska kategorizace zdrojů budou provozovány pouze malé zdroje.  
Dočasné malé plošné zdroje znečištění ovzduší (skládky stavebních materiálů, mezideponie 
sypkých materiálů apod.) se budou vyskytovat v průběhu výstavby v omezené míře. Vliv těchto 
zdrojů na kvalitu ovzduší však bude s ohledem na předpokládaný rozsah prací zanedbatelný a 
časově omezený. Zhotovitel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se 
spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky 
vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

 V rámci navrhovaného záměru nejsou stanoveny požadavky na asanace, demolice ani 
kácení dřevin. Zhotovitel odstraní z plochy staveniště všechny traviny, křoviny a nevhodné 
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materiály. Mezi nevhodné materiály patří zejména odpadky, plasty, zbytky dřevěných materiálů, 
kovové předměty a konstrukce, vybourané hmoty, kontaminované materiály a zeminy. 
Ochrana okolí staveniště spočívá zejména v ochraně před nadměrnými emisemi, prašností, hlukem 
a vibracemi a před znečištěním veřejných komunikací, které jsou řešeny v předchozím bodě.  
Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby 
se stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet k 
ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných 
komunikacích ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k zastávkám městských hromadných prostředků, k vodovodním sítím, 
požárním zařízením a k porušování podmínek ochranných pásem a chráněných území.  
Mimo jiné je zhotovitel stavby povinen provést opatření z hlediska ochrany veřejných zájmů a zdraví 
třetích osob pohybujících se okolo staveniště, spočívající zejména v oplocení staveniště.  

Před samotným zahájením výstavby bude pozemek oplocen neprůhledným systémovým 
oplocením o výšce 2m nad terénem a bude tak zabráněno vniku a ohrožení třetích osob na 
staveniště. Staveniště je řešeno jako samostatný oplocený areál s uzamykatelným vjezdem. 
Zhotovitel je povinen zajistit v mimopracovních hodinách uzamčení areálu a zamezení přístupu 
osob (v průběhu výstavby bude případně řešeno ostrahou staveniště – bude řešeno dle požadavků 
zhotovitele na vlastní náklady). Dodávky a zařízení si zhotovitel musí zabezpečit tak, aby zamezil 
možným krádežím. Oplocení bude oddělovat prostor staveniště od veřejně přístupných míst. Okolí 
plotu bude mít na straně staveniště ochrannou zónu. 
Na oplocení budou umístěny výstražné tabule a bezpečnostní značky zakazující vstup 
nepovoleným osobám (např. POZOR STAVBA – ZÁKAZ VSTUPU) a informujících o nebezpečích a 
rizicích pro osoby vstupující na stavbu, včetně požadovaných osobních ochranných pracovních 
pomůckách. Veškerá tato označení budou umístěna ve výšce cca 1,5m. 

Staveniště bude u vjezdu řádně označeno v souladu se stavebním povolením tabulí 
s informačními údaji (min. název stavby, údaje zhotovitele, stavebníka a patřičnými kontakty). Štítky 
s identifikačními údaji o povolené stavbě a oznámení o zahájení prací musí být vyvěšeny na 
viditelném místě u vstupu nebo mohou být součástí tabule s informačními údaji. 

Veškeré výkopy musí být řádně ohrazeny a označeny. U liniových staveb nebo u stavenišť 
případně pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést 
zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1m nebo stabilních sloupcích a 
jedné mezilehlé střední tyče. S ohledem na místní a provozní podmínky může být toto ohrazení 
nahrazeno zábranou zamezující přístup osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky – nutné 
zajistit umístění takovéto zábrany ve vzdálenosti větší než 1,5m od hrany výkopu. Za vhodnou 
zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění 
prostoru pod horní tyčí proti propadnutí. 

Před zahájením prací musí zhotovitel zajistit řádné vytyčení všech podzemních vedení a 
zařízení o čemž musí být pořízen zápis do stavebního deníku. Podzemní energetické, 
telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se vyznačí polohově a výškově 
nejpozději před předáním staveniště. Sítě, včetně měřičských značek, se musí v prostoru staveniště 
po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. 

Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků 
zařízení staveniště, se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit. 
Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy bylo zachováno 
současné užívání veřejnosti (chodníky, podchody, přechody apod.) se musí po dobu společného 
užívání bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. Podle potřeby se oddělí vozovka od 
chodníků pevnými ochranami proti rozstřiku vody a bláta. Veškeré překážky, vedoucí přes veřejné 
komunikace (chodník), musí umožnit bezbariérový přechod v případě komunikace umožnit 
bezpečný přejezd vozidel. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen 
ve stanoveném a předem projednaném nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání 
se musí uvést do původního stavu. Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi 
musí být upraveny a udržovány, aby nenarušovaly pracovní a životní prostředí. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 Pro potřeby stavby se nepředpokládá se zábory veřejných chodníků ani komunikací. Trvalý 
zábor pro staveniště bude v rozsahu pozemků ve vlastnictví investora. 
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

 Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude odstraněn v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále 
jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů. Původce odpadu, podle § 2 odstavce 12 
zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 337/1997Sb.) a odpady, 
které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady 
využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle §5 povinen odpad třídit a kontrolovat zda 
odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o 
množství a způsobu nakládání s odpadem. Způsob vedení evidence je stanoven § 20 zákona. 
Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné 
osobě. 

 
Části demolovaných staveb  - z nebezpečných odpadů se v demoličním odpadu mohou 

vyskytovat zbytky izolačních materiálů obsahující dehet (17 03 03 N) a dále stavební a izolační 
materiály obsahující jiné nebezpečné látky (17 06 01 N, 17 06 03 N). Kromě toho jsou za 
nebezpečný odpad považovány i ostatní odpady znečištěné nebezpečnými látkami, které se řadí 
např. do druhu (17 02 04 N). Odpady budou předány oprávněné osobě a uloženy na skládce 
nebezpečných odpadů. V rámci demoliční činnosti a vlastní realizace stavby bude vznikat také 
směsný stavební odpad (17 09 04), který bude shromažďován na staveništi (ve vanových 
kontejnerech) a následně recyklován či ukládán na skládku odpadu. 

Odpady kovové - při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě může vznikat odpad 
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů, 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů, 12 01 13 
Odpady ze svařování. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. 

Obaly - obaly podskupiny 15 01 (papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, 
kompozitní, směsné, skleněné a textilní obaly patřící do kategorie „ostatní“). Obaly znečištěné 
nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby (15 01 10 N, 15 01 11 N) patří do 
nebezpečných odpadů. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a předávány přednostně k 
následnému využití, recyklaci nebo odstranění. 

Dřevěný odpad - stavební odpad 17 02 01 – dřevo (dřevo ze stropních trámů; příp. stavební 
dřevo používané jako bednění). Nakládání s dřevěným odpadem z výstavby (17 02 01) se 
předpokládá následovně: Dřevo se přednostně vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno. 
Následně bude dřevo nabídnuto k dalšímu využití. 

Biologický odpad - likvidace zeleně (20 02 01). Odpad by měl být předáván specializované 
firmě k biodegradaci (štěpkování, kompostování). Likvidace zeleně a nezbytné kácení bude 
provedeno v předstihu v období vegetačního klidu. 

Odpad z chemických toalet (20 03 04), které budou po nutnou dobu instalovány, bude 
likvidován podle použité chemické látky použité pro WC, což bude zajišťováno smluvně. 

Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů, které lze zařadit do podskupin 08 01, 08 02 a 08 
04. V těchto podskupinách mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady v závislosti na 
použité technologii a materiálu. Odpady budou shromažďovány v uzavíratelných nádobách a podle 
potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k odstranění. 

Zbytky izolačních materiálů – nebezpečný odpad - obsahující dehet (17 03 03 N) a dále 
stavební a izolační materiály obsahující nebezpečné látky (17 06 01 N, 17 06 03 N). Kromě toho 
jsou za nebezpečný odpad považovány i ostatní odpady znečištěné nebezpečnými látkami, které se 
řadí např. do druhu (17 02 04 N). Odpady budou předány oprávněné osobě a uloženy na skládce 
nebezpečných odpadů. 
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Směsný stavební odpad (17 09 04), který bude shromažďován na staveništi (ve vanových 
kontejnerech) a následně recyklován či ukládán na skládku odpadu. 

Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován 
odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti ve 
smyslu vyhlášky MŽP č. 383/2001 o podrobnostech s nakládání s odpady. 

tab. 12. Katalog odpadů vznikajících při výstavbě  
Kód Název Kat.  

08 
ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH 
HMOT 

08 01 12 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 
08 01 11 

O  

15 ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY, … 

15 01 Obaly 

15 01 01 Papírové obaly O  

15 01 02 Plastové obaly O  

15 01 03 Dřevěné obaly O  

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 

17 01 Stavební odpady – beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton O  

17 01 02 Cihly O  

17 01 07 
Směs betonu a cihel neobsahující nebezpečné 
látky 

O  

17 02 Dřevo, sklo, plasty 

17 02 01 Dřevo O  

17 02 02 Sklo O  

17 02 03 Plast O  

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O  

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 05 Železo a ocel O  

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 05 03   

17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N  

17 05 04 Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky O  

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 04 
Jiné izolační materiály, neuvedené pod čísly 17 
06 01 a 17 06 03 

O  

17 08 Stavební materiály na bázi sádry 

17 08 02 
Stav. materiály na bázi sádry neobsahující 
nebezpečné látky 

O  

20 Komunální odpady 

20 03 01 Směsný komunální odpad O  

 
Dodavatel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů. Pokud 

dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do 
nepropustné nádoby (kontejnerů) – uvedeno ve výše uvedené tabulce pod katalogovým číslem 17 
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05 03. U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci apexem. U stacionárních 
strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů.  

Eventuálně vytěžené přebytečné zeminy a sutě ze stavby bez nebezpečných látek budou 
ukládány na skládky nebo využity na násypy jiných staveb, rekultivace nebo jiné úpravy dle dispozic 
nebo se souhlasem kompetentních orgánů. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Ornice se na pozemku nenachází. Veškerá vhodná vytěžená zemina bude použita pro 
zpětné zásypy a pro zásypy základových konstrukcí, v opačném případě bude odvezena na řízenou 
skládku. Vykopaná zemina, která bude zpětně použita na stavbě, bude uložena na mezideponii 
uvnitř staveništního prostoru. Ostatní přebytečná zemina bude bez mezideponování odvezena na 
skládku. 

Zemina vytěžená při realizaci inženýrských sítí, pokud bude vhodná pro zpětný zásyp, bude 
uložena podél rýhy a bude použita pro zpětný zásyp rýhy. V místech, kde toto nebude možné, bude 
vytěžená zemina uložena na mezideponii v prostoru staveniště a bude použita na zpětný zásyp. 
Zemina nevhodná pro zpětný zásyp bude bez mezideponování odvezena na skládku. 
  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Z hlediska ochrany životního prostředí budou přijata následující opatření: 
Vozidla stavby musí na veřejné komunikace vyjíždět řádně očištěna. Případné znečištění 

komunikace musí být okamžitě odstraněno. V blízkosti výjezdu budou určeni konkrétní pracovníci s 
odpovědností za čistotu těchto komunikací. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k 
zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. 

Konstrukce a práce (při jejichž realizaci je zvýšená prašnost) budou skrápěny ze 
staveništního rozvodu vody. Taktéž staveništní provizorní komunikace v období sucha. 

Provoz strojních zařízení na „volnoběh“ bude omezen na technické minimum, provoz 
techniky na volnoběh je nutné omezit na nezbytné minimum. 

V případě stání stavebních strojů nesmí dojít k případnému znehodnocení zeminy naftou, 
olejem nebo jinou tekutinou vytékající ze strojů. Za toto ručí provozovatelé stavební mechanizace a 
jejich povinností je udržovat mechanizaci v řádném technickém stavu. 

Při realizaci stavby budou vznikat tuhé a kapalné odpady, které dodavatel stavby zajistí k 
odborné likvidaci. Ostatní stavební odpad bude tříděn a odvážen na skládku. 

Pro hluk vznikající při realizaci stavby jsou dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví a následně nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, stanoveny nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a 
v chráněném venkovním prostoru (§11 odst. 7), který je dodavatel stavby povinen respektovat po 
celou dobu výstavby. 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
vhodným způsobem zabezpečit, aby ne mohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se 
zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a 
skladovacích ploch staveniště. Do okolního terénu nebo kanalizace může být vypouštěna voda po 
předchozím usazení kalů. Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby 
se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště. 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora BOZP podle jiných právních předpisů 

Obecně se zajištění podmínek bezpečnosti práce v průběhu výstavby bude řídit 
následujícími předpisy: 
· č. 174/1968 Sb., Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 

zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a 
zákona č. 124/2000 Sb.,  

· č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  

· č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Při realizaci díla bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) dodržováním 
výše uvedených platných předpisů a norem. Výrobce a uživatel strojního zařízení je povinen 
respektovat všeobecné požadavky bezpečnosti práce při výrobě, přípravě, montáži, technické 
dokumentaci. Pro stavbu budou používány stroje s platnými revizními zkouškami. Stavba bude 
splňovat všechny platné požadavky a nařízení na pracovní prostředí, bezpečnost práce a provádění 
stavebních prací. 

 
Pro manipulaci s elektrickými zařízeními platí ČSN 34 0172, 34 0350, 34 1630, 34 3000, 34 

3108, 34 3100, 34 5080 tato norma – zacházení s elektrickými zařízeními osobami neznalými a 
poučenými. Dále ČSN 34 1010 ochrana před nebezpečným dotykem, tj. na nutnost uzemnění u 
kovových součástí strojů, míchaček, dopravníků, výtahů apod. 

 
Pro práce řemesel platí ČSN příslušného oboru, kde je určen nejen technologický postup, 

který je nutno při práci dodržovat, ale i BOZ, které pro tuto práci platí. Mistr nebo z jeho pověření 
vedoucí pracovní čety je povinen před přidělením práce a započetím prací provést opatření dle NV. 
č. 591/2006 Sb, týkající se určitého druhu práce, seznámit pracovníky s nařízenou technologií 
práce, tj. způsobem, jak bude práce prováděna, během práce kontrolovat dodržování 
technologického postupu a BOZP. 

 
Práce ve výškách – ochrana proti pádu z výšky nad 1,5m musí být zajišťována buď 

kolektivním, nebo osobním zajištěním. Při kolektivním zajištění se vždy jedná o technický způsob 
zabezpečení pomocí ochranných a záchytných konstrukcí (ochranná zábradlí, ochranné ohrazení, 
lešení, sítě apod.). V případě, že výše uvedené nelze zajistit musí pracovník používat pracovní 
polohovací prostředky a prostředky k zachycení pádu a tyto prostředky musí být patřičně seřízeny.  

 
Shazování odpadu resp. kusových částí je možno provádět, pokud je místo dopadu 

zabezpečeno (sypký materiál, stavební suť apod. jen na uzavřených shozových trasách). Platí však 
striktní zákaz shazování předmětů s plošným tvarem (plech, krytina apod.), kdy není možno zaručit 
bezpečný dopad. 

 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 

nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 

 
 
Na pracovištích budou umístěny všechny potřebné pomůcky dle vyhlášky č. 495/2001 Sb. a 

to zejména: 

· návod o poskytnutí první pomoci při možných úrazech, 
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· návod k obsluze zařízení, vč. pracovně bezpečnostních podmínek a termínů čištění, 

· značení únikových cest a dopravních koridorů 

· RHP a hasební pomůcky, 

· příruční lékárničky. 

 
Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, 
zadavatel stavby zajistí dle §15, odst. 2 zákona č. 309/2006Sb., aby před zahájením prací na 
staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a 
velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, které stanovuje Nařízení vlády č. 591/2006Sb. jsou: 
1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 

zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.  

2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a 
přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.  

3. Práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy.  

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí.  

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10m.  

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení.  

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z 
podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské 
správy.  

8. Potápěčské práce.  

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).  

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.  

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.  

 
Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 

zadavatel povinen určit, s přihlédnutím k rozsahu a složitosti výstavby a její náročnosti na 
koordinaci, ve fázi přípravy a ve fázi její realizace koordinátora BOZP, popř. více koordinátorů (§ 14, 
odst. 1). Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž 
osobou. 

Při přípravě a realizaci staveb se koordinátor BOZP podle odstavce 1 neurčuje: 
a)  u staveb u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle §15 

odst. 1,  

b)  u staveb, které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního 
předpisu, 

c)  nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu.  
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V případech, kdy dle §15, odst. 1 zákona č. 309/2006Sb. při realizaci stavby: 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více 
než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo  

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,  

je dle požadavků §15 zákona č. 309/2006Sb. odst. 1 zadavatel stavby povinen doručit 
oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu 
inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním 
staveniště zhotoviteli. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Navrhovaný záměr se nedotkne stávajících užívaných staveb – úpravy nebudou prováděny. 
V případě překážek, vedoucích přes veřejné komunikace (chodník), musí umožnit bezbariérový 
přechod v případě komunikace umožnit bezpečný přejezd vozidel. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Vjezd na staveniště pro vozidla musí být označen dopravními značkami provádějícími místní 

úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou.  

Dočasné dopravní značení bude řešeno pouze v bezprostřední blízkosti probíhající stavby, 
aby byla zajištěna průjezdnost stavebních mechanismů a nákladních automobilů. 

Jednotlivé dopravní trasy a intenzita staveništní dopravy budou určeny po výběrovém řízení 
na zhotovitele stavby. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
Charakter stavby nevyžaduje stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Termín zahájení a ukončení stavby a doba výstavby jsou dány smluvními podmínkami 
stanovenými mezi dodavatelem a investorem stavby. Obecně lze stavbu zahájit až po získání 
stavebního povolení. 

Předpokládané zahájení výstavby:             05/2017 
Předpokládané dokončení výstavby:  08/2017 
 
Kontrolní prohlídky stavby se budou konat dle jednotlivých postupů prací na stavbě – tzn. po 

uložení páteřních rozvodů inženýrských sítí,  provedení základů, po dokončení hrubé stavby. Další 
termíny kontrolních prohlídek budou upřesněny dle konkrétních poměrů na stavbě během samotné 
výstavby na jednotlivých kontrolních dnech v návaznosti na podrobný harmonogram stavby 
zpracovaný generálním dodavatelem. Vždy by měly být po dokončení určitého technologického 
stavebního celku.  

 
Četnost a plán kontrolních prohlídek na stavbě bude upřesněn v podmínkách vydaného 

stavebního povolení. Návrh termínů pro kontrolní prohlídky stavby, které stavební úřad uskuteční 
v rámci rozestavěné stavby, bude proveden a aktualizován dle návrhu jednotlivých etap provádění 
stavby a v rámci konečného výběru a smluvních vztahů s generálním dodavatelem stavby. 
Kontrolních prohlídek se budou účastnit zástupci stavebního úřadu, vlastník, zástupce projektanta a 
stavbyvedoucí. 
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O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena jednoduchá evidence, ze 
které bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, které stavby se týkala a jaký je její 
výsledek. 

 
Časový postup a podmínky likvidace zařízení staveniště budou obsahem smluvních vztahů 

na dodávku stavby. Obecně lze uvést, že dodavatel stavby je povinen staveniště vyklidit do 30 dnů 
od ukončení své dodávky dle předmětu díla. Po uplynutí této doby lze ponechat jen ta zařízení a 
materiály, které jsou nutné pro odstranění případných vad a nedodělků. Po jejich odstranění je 
nutno zbývající zařízení vyklidit do 30 dnů. 

K odstranění dočasných objektů zařízení staveniště (dočasnost je omezena stavebním 
povolením) není dle stavebního zákona vyžadováno povolení. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci 11.2016                          Vypracoval:  

ALFAPROJEKT Olomouc a.s. 
Ing. Václava FERENCOVÁ 


