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Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokumentace stavebního objektu

SO 19.2 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53 (RB1)
- Architektonicko – stavební řešení

- Technická zpráva
� účel  objektu,  funkční náplň, kapacitní údaje  
Objekt č. 53 se nachází v areálu Palacké univerzity v Olomouci – Přírodovědná fakulta a slouží primárně k výuce

biologických oborů včetně nutných skladových prostor atp. 
Tato část projektové dokumentace řeší sanační úpravy v 1PP, a úpravy v 1NP a 2NP. Další stavební úpravy

objektu č. 53 souvisí s přístavbou SO 20, jedná se o odstranění zateplení a provedení vnitřních omítek, úpravu
stávajících venkovních dešťových svodů.

Kapacity:
SO 19.2 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53 (RB1)
- zastavěná plocha 1NP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321,53 m2

- užitková plocha 1NP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249,86 m2

- obestavěný prostor 1NP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 m3

� architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby  
- popis architektonického a výtvarného  a materiálového řešení

Stávající stav -  Objekt č. 53 byl postaven v 2. pol. 20 století. Architektonicky se jedná o jednoduchou pravoúhlou
stavbu tvaru kvádru. Obsahuje 1 podzemní podlaží a 2 nadzemní, zastřešení je provedeno plochou dvouplášťovou
střechou. V nedávné době byl objekt kompletně zateplen a opatřen omítkou světle okrové barvy.

Materiálově je realizován převážně z plných pálených cihel, stropy provedeny z dutinových panelů Hurdis (nad
1.NP),  nebo  žebrové  monolitické  betonové  (nad  1.PP),  podlahy  betonové.  Okna plastová  bílá.  Střecha  plochá
dvouplášťová s hydroizolací z PVC.

Návrh - 
1.NP
- návrh rozšíření sanačních opatření (viz samostatná příloha v.č. D.2.1.05), s tím související venkovní úpravy

okapového chodníku.
- nahrazení 3ks dveří za nové s opačným směrem otevírání v provedení s požární odolností (dle požadavků  

PBŘ)
- provedení dělící příčky v prostoru kotelny (vzniknou místnosti 1.03 , 1.03a a 1.03b) a osazení dvou nových 

dveří
- zazdění dvou okenních otvorů v místnosti 1.15 – Pracovna botanická, a jednoho okna ve schodišti, doplnění 

vnějšího zateplení ETICS v místě zazděných otvorů a v návaznosti na nový objekt skleníku (PS-12).
- provedené nového dešťového svodu, úprava dvou stávajících střešních vpustí.

- dispoziční a provozní řešení
1.NP – Drobné dispoziční změny budou provedeny v prostoru stávající kotelny. Z místnosti 1.03 – Kotena, bude

vyčleněna místnost 1.03a – Technická místnost a 1.03b - Chodba.

- řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Stávající objekt č. 53 není řešen z pohledu bezbariérového přístupu, nijak se nezasahuje do stávajícího provozu.
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� konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby  
SO 19.2 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY  OBJEKTU 53 (RB1)
- stávající stav:
Materiálově je objekt 53 realizován převážně z plných pálených cihel, stropy provedeny z dutinových panelů

Hurdis nebo ž.b. žebrové, podlahy betonové. Okna plastová bílá. Střecha plochá dvouplášťová s hydroizolací z PVC.
V nedávné době byl objekt kompletně zateplen (fasády, střechy) a opatřen omítkou světle okrové barvy.

- bourací práce:
1.NP - 2NP
- vybourání stávajícího zateplení tl. 160 mm v místě navazujícího objektu SO-20 (Přístavba obj. 53 a stavební

úpravy skleníku (RB2))
- vybourání 3 ks stávajících dveří
- vybourání 3 ks stávajících okenních výplní
- odstranění stávajících střešních svodů

Bourací  práce budou prováděny dle technologických postupů zpracovaných dodavatelem stavby na základě
provedeného průzkumu stávajícího stavu bouraných konstrukcí a statického posouzení. Při provádění prací je nutno
dodržet veškeré bezpečnostní předpisy a dále dodržet podmínky pro ochranu životního prostředí (hlučnost, prašnost,
likvidace odpadů apod.). Zpracování technologického postupu bude součástí dodavatelské dokumentace. Bourané
konstrukce jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci.

- nově navrhované
1.NP
- návrh rozšíření sanačních opatření (viz samostatná příloha v.č. D.2.1.05), s tím související venkovní úpravy

okapového chodníku.
- nahrazení 3ks dveří za nové s opačným směrem otevírání v provedení s požární odolností (dle požadavků  

PBŘ)
- provedení dělící příčky v prostoru kotelny (vzniknou místnosti 1.03 , 1.03a a 1.03b) a osazení dvou nových 

dveří
- zazdění dvou okenních otvorů v místnosti 1.15 – Pracovna botanická, a jednoho okna ve schodišti, doplnění 

vnějšího zateplení ETICS v místě zazděných otvorů a v návaznosti na nový objekt skleníku (PS-12).
- provedené nového dešťového svodu, úprava dvou stávajících střešních vpustí.

Příprava území,   Zemní práce – výkopy, Základové konstrukce, Zásypy  
Budou prováděni v rámci Rozšíření sanačních opatření (viz samostatná příloha v.č. D.2.1.05).

Svislé konstrukc  e  
a) Nosné konstrukce – dozdívky stávajících nosných stěn jsou navrženy z cihel  plných pálených.  (původní

vybourané zdivo pro opětovné dozdívky nelze požít). Do stávajících nosných stěn bude zasahováno jen minimálně a
to formou vybourání otvorů pro prostupující potrubí VZT.

b) Nenosné  konstrukce  (příčky)  –  jsou  navrhovány  pro  nové  dispoziční  rozčlenění,  jsou  navrženy  z
keramických tvarovek tl.115 mm. Překlady nad dveřními otvory jsou navrženy systémové.

Vodorovné konstrukce
Do stávajících stropních konstrukcí nebude zasahováno

Střecha,
Do konstrukce  střechy bude zasahováno v rámci  úpravy  dešťového potrubí,  které bude nově vyvedeno do

jednoho svodu který bude umístěn na severní fasádě.

Povrchové úpravy
a) Vnější povrchové úpravy (fasáda) 
v  1  NP – stávající  obvodové zdivo  objektu  53  je  zatepleno kontaktním zateplovacím systémem (ETICS)  s

tepelně-izolační  vrstvou  z  desek  EPS  tl.  160  mm.  Zateplení  bude  vybouráno,  ale  také  doplněno  v  rozsahu
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navazujícího objektu SO-20 Přístavba obj. 53 a stavební úpravy skleníku (RB2). Zateplení bude také doplněno na
nově navrhovaných zazdívkách stávajících okenních otvorů.

b) Vnitřní povrchové úpravy 
v 1NP a 2NP – vnitřní povrchové úpravy stěn jsou řešeny jako vápenocementové dvouvrstvé štukové vnitřní

omítky hladké. Omítky budou opatřeny penetrací a otěruvzdornou malbou.

Podlah  y  
Bude provedeno vyspravení podlah v místě nově vyzděných příček v 1.NP.

Izolace
a) Izolace proti vodě
Hydroizolace  spodní  stavby Jsou řešeny  v  rámci  rozšíření  sanačních  opatření  (viz  samostatná  příloha  v.č.

D.2.1.04 a D.2.1.05).

b) Izolace tepelné
Jsou řešeny v rámci rozšíření sanačních opatření (viz samostatná příloha v.č. D.2.1.05).

c) Izolace proti hluku
Navrhované konstrukce příček vyhovují požadavkům na zvukovou neprůzvučnost mezi místnostmi. 

Sanace vlhkého zdiva
V průběhu projekčních prací bylo provedeno podrobné stavebně technické posouzení objektu z hlediska vlhkosti,

vlhkostních projevů a návrh řešení specializovanou firmou (PRINS). Jedná se o prostory 1PP a částečně i 1NP v
prostoru schodiště. Dle návrhu sanačních opatření bude provedeno:

-  dodatečná  horizontální  izolace  zdiva  technologií  podřezání,  vložení  izolace  na  bázi  polyetylénu  nebo
sklolaminátu o tl. 2,0 mm. Bude provedena pod stávajícími vnitřními a obvodovými nosnými stěnami.

- dodatečná horizontální izolace zdiva technologií  dvouřadých tlakových injektáží.  Bude provedena na stěně
přiléhající k stávajícímu objektu 53 kde nebude možno provést odkop a rubovou izolaci. Izolace může být provedena i
v těžko přístupných prostorách u stávajícího schodiště.

-  dodatečná  vertikální  izolace  zdiva  technologií  tlakových  injektáží  pro  zamezení  přenosu  vlhkosti.  Bude
provedena na styku technologie dodatečného podřezání a dodatečných tlakových injektáží.

- aplikace hydroizolační stěrky, na celou výšku místnosti. Bude provedena na celou výšku stěny přiléhající k
stávajícímu objektu 53 kde nebude možno provést odkop a rubovou izolaci.

- provedení rubové izolace (viz samostatná příloha v.č. D.2.1.05).
- sanační návrh předpokládá provést odstranění stávajících zasolených a zavlhlých omítek do výšky stropu s

vyškrabáním maltových spár do hloubky 25 mm. 
-  provedení  sanačních  hydrofobních omítek,  tepelně izolační,  v  tl.  25-40 mm,  pro povrchovou úpravu bude

aplikován jemný štuk na sanační omítky tl. do 3 mm bez penetrace, výmalba s nízkým difúzním odporem SD<0,1m
- prostory 1.PP budou v rámci úpravy vnitřního prostředí vybaveny nucenou cirkulací vzduchu s exteriérovým

nasáváním čerstvého vzduchu, vše pomocí VZT - pro správné fungování budou zřízeny otvory pro přívod a odvod
vzduchu - přívod skrze stávající okno na severní straně a odvod pomocí stávajícího komínového průduchu.

 V rámci dodávky prací bude zajištěno zpracování výrobní dokumentace na provedení sanačních prací jako
celku s vnitřními a venkovními úpravami (viz samostatná příloha v.č. D.2.1.05).

Výplně otvorů
a) Vnější výplně otvorů – nejsou navrhovány (stávající otvory budou zazděny)
b)  vnitřní  výplně  -  vnitřní  dveře  jsou navrženy  dřevěné s  vhodnou povrchovou úpravou,  osazené do  ocelových
zárubní, světlá výška dveří je navržena 1970mm.

Klempířské výrobky
Bude proveden nový dešťový svod vč. kotlíku, z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,7 mm. Provedení prvků

dle platné ČSN 73 3610. 
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Ocelové konstrukce, zámečnické výrobky
V prostoru 1NP v místnosti  č.  1.03 bude osazen poklop kontrolní šachty z žárově zinkované oceli  s finální

úpravou komaxitem..

� stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých   
norem

Objekt č. 53 se z pohledu stavební fyziky neřeší. Jedná se o stávající zateplený objekt, s vnitřními úpravami,
které nijak nezhorší stávající stav.

� popis  netradičních  technologických  postupů  a  zvláštních  požadavků na  provádění  a  jakost  navržených  
konstrukcí

Dodávka stavebních prací sestává ze standardních technologických postupů.
Před zahájením prací na objektu bude dodavatel stavby iniciovat schůzku s architektem stavby, na které

bude stanoven rozsah požadovaného vzorkování materiálů pro jednotlivé stavební dodávky!!!.
Přesné technologické postupy výroby konstrukcí a postupy prací při demontážích a bouracích pracích budou

navrženy v rámci výrobní dokumentace zhotovitelem.

- požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské   
dokumentace zhotovitele

Tato projektová dokumentace není náhradou za výrobní dokumentaci. Vybraný zhotovitel stavby zpracuje
technologické  postupy  pro  veškeré  práce,  pro  dodávku  jednotlivých  částí  stavby  bude  zpracována  výrobní
dokumentace  s  doložením  statického  výpočtu  jejich  nosných  částí.  Výrobní  dokumentace  bude  odsouhlasena
projektantem a investorem.

- stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou  
požadovány nad rámec povinných příslušnými technologickými předpisy a normami
Před zahájením stavebních prací zhotovitel  zpracuje a předá stavebníkovi  Kontrolní a zkušební plán stavby.

Bude  prováděna  průběžná  kontrola  a  zkoušení  zejména  prací  dalším  postupem zakrytých,  které  nemohou  být
následnými kontrolami a zkouškami ověřeny.

Kontroly budou prováděny min. v následujících hlavních stavebních fázích:
1) Po provedení výkopových prací – klasifikace zemin a hornin při zemních pracích, kontrola základové spáry -

inženýrský geolog (statik)
2) Kontrola svarů ocelových konstrukcí – provádí technolog svářecích prací
3) Kontrola hutnění násypů a podsypů – provedení zkoušek, kontrola TDI
4) Kontrola hydroizolace – kontrola TDI
5) Kontrola uložení tepelných izolací – kontrola TDI

- výpis použitých norem
Při návrhu a provádění této stavby je třeba dodržet hlavní technické normy pro navrhování staveb, pro provádění

staveb  (příprava  a  zhotovení  stavby)  a  normy  stanovující  požadavky  na  stavební  výrobky.  Při  návrhu  byly
respektovány mj. požadavky následujících předpisů: 

ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení
ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, 
ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí, 
CSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd, Základní ustanovení pro výpočet, 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí, 
ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, 
ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí, 
ČSN EN ISO 13788 Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota 

pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody
ČSN 73 08xx Požární bezpečnost staveb (soubor norem)
ČSN 73 3610 Navrhovaní klempířských konstrukci
ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukci. Terminologie třídění
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ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování
ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení
ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah – Stanovení součinitele smykového tření
ČSN EN ISO 14713 Zinkové povlaky – Směrnice a doporučeni pro ochranu železných a ocelových konstrukci  

proti korozi a veškeré normy související.

Technická zpráva, příloha č.1 – Skladby konstrukcí

- Venkovní úpravy  
VU 1                                                                                                                                                 Okapový chodník  
- betonové dlaždice 500/500 mm 50 mm
- pískové lože 40 mm
- štěrkopískový podsyp 100 mm
Poznámka: jedná se o předláždění stávajícího okapového chodníku, který bude rozebrán v rámci sanačních
úprav (viz. SO 19.2 Rozšíření sanačních opatření) 

V Olomouci: 01/2018
Vypracoval: Ing. arch. Jiří Burian
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