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Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokumentace stavebního objektu

SO 19.1 (RB1) - STAV. ÚPRAVY OBJ. 53(RB1) – ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ
- Architektonicko – stavební řešení

- Technická zpráva
 účel  objektu,  funkční náplň, kapacitní údaje  
Objekt č. 53 se nachází v areálu Palacké univerzity v Olomouci – Přírodovědná fakulta a slouží primárně k výuce

biologických oborů včetně nutných skladových prostor atp. 
Tato část projektové dokumentace řeší drobné stavební úpravy v interiéru objektu č. 53 v 1PP.

Kapacity:
SO 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP OBJEKTU 53 (RB1)
- zastavěná plocha 1PP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114,15 m2

- užitková plocha 1PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,89 m2

- obestavěný prostor 1PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 m3

 architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby  
- popis architektonického a výtvarného  a materiálového řešení

Stávající stav -  Objekt č. 53 byl postaven v 2. pol. 20 století. Architektonicky se jedná o jednoduchou pravoúhlou
stavbu tvaru kvádru. Obsahuje 1 podzemní podlaží a 2 nadzemní, zastřešení je provedeno plochou dvouplášťovou
střechou. V nedávné době byl objekt kompletně zateplen a opatřen omítkou světle okrové barvy.

Materiálově je realizován převážně z plných pálených cihel, stropy provedeny z dutinových panelů Hurdis (nad
1.NP),  nebo  žebrové  monolitické  betonové  (nad  1.PP),  podlahy  betonové.  Okna  plastová  bílá.  Střecha  plochá
dvouplášťová s hydroizolací z PVC.

Návrh - 
1.PP 
- stávající zděné příčky budou demolovány
- budou demolovány stávající podlahy
- budou provedeny nové příčky dle nového dispozičního řešení
- budou osazeny nové dveře do nových ocelových zárubní
- budou provedeny nové sanační omítky a finální štuk na který bude aplikován finální prodyšný nátěr
- budou provedeny nové keramické obklady

- dispoziční a provozní řešení
1.PP – Po rekonstrukci bude obsahovat suterén tyto místnosti:  0.01 – Manipulace, 0.02 – Přípravna, 0.03 –

Úprava vzorků, 0.04 – Výukové pracoviště původní  biologie,  0.05 – Pracoviště Granulometrie,  0.06 – Technické
zázemí pro terénní výuku, 0.07 – Úklidová místnost, 0.08 – Schodiště

- řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Stávající objekt č. 53 není řešen z pohledu bezbariérového přístupu, nijak se nezasahuje do stávajícího provozu.

 konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby  
SO 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP OBJEKTU 53 (RB1)
- stávající stav:
Materiálově je objekt 53 realizován převážně z plných pálených cihel, stropy provedeny z dutinových panelů

Hurdis nebo ž.b. žebrové, podlahy betonové. Okna plastová bílá. Střecha plochá dvouplášťová s hydroizolací z PVC.
V nedávné době byl objekt kompletně zateplen (fasády, střechy) a opatřen omítkou světle okrové barvy.

- bourací práce:
1.PP
- budou vybourány všechny nenosné vnitřní příčky
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- budou vybourány stávající skladby podlah, a úroveň podlah bude prohloubena dle stávající snížené podlahy v
místnosti č. 0.05 na úroveň -2,060, v této místnosti zůstane zachován podkladní beton

- demontováno bude 7 stávajících výplní okenních otvorů
- vybourány budou veškeré stávající vnitřní dveře vč. zárubní
- do stávajícího komínového tělesa, které se aktuálně nepoužívá, bude vybourán otvor pro odvod vzduchu z

jednotky VZT. Průduch bude vyčištěn a zprůchodněn a opatřen krycí hlavicí
- vybourání prostupů a drážek pro vedení TZB.
Bourací  práce budou prováděny dle technologických postupů zpracovaných dodavatelem stavby na základě

provedeného průzkumu stávajícího stavu bouraných konstrukcí a statického posouzení. Při provádění prací je nutno
dodržet veškeré bezpečnostní předpisy a dále dodržet podmínky pro ochranu životního prostředí (hlučnost, prašnost,
likvidace odpadů apod.). Zpracování technologického postupu bude součástí dodavatelské dokumentace. Bourané
konstrukce jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci.

- nově navrhované
1.PP  - stavební úpravy vyplývající z návrhu sanačních opatření:
- bude provedena nová podkladní betonová vrstva pod podlahy v tl. 100 mm ( v místě navrhovaných příček bude

rozšířena a v tl. 150 mm)
-  bude  provedena  nová  hydroizolace  podlahy  z  asfaltových  pásů,  která  bude  napojena  na  sanační  úpravy

stávajících vnitřních a obvodových nosních stěn ( podrobný popis viz. SO-19.2)
-  budou  zazděny  6ks  okenních  otvorů  a  1ks  vnitřního  dveřního  otvoru.  Použité  budou  cihly  PP.  (původní

vybourané  zdivo  pro  opětovné  dozdívky  nelze  požít).  Zazdívaná  okna  mají  rozměr  950x600mm,  dveřní  otvor
900x2020mm.

- budou vyzděny nové příčky dle dispozičního řešení, z keramických tvarovek.
-  Stávající  okno v m.č.  0.01 bude nahrazeno za VZT žaluzii,  která bude přivádět  čerstvý vzduch pro nově

instalovanou VZT do prostor 1.PP.
- v místnosti č. 0.05 bude provedená sběrná jímka pro čerpání podzemní vody s propustným dnem.

Příprava území,   Zemní práce – výkopy, Základové konstrukce, Zásypy  
Budou prováděni v rámci objektu SO-19.2 – Rozšíření sanačních opatření.

Svislé konstrukc  e  
a) Nosné konstrukce – dozdívky stávajících nosných stěn jsou navrženy z cihel  plných pálených.  (původní

vybourané zdivo pro opětovné dozdívky nelze požít). Do stávajících nosných stěn bude zasahováno jen minimálně a
to formou vybourání otvorů pro prostupující potrubí VZT.

b) Nenosné  konstrukce  (příčky)  –  jsou  navrhovány  pro  nové  dispoziční  rozčlenění,  jsou  navrženy  z
keramických tvarovek tl.115 mm.  Překlady nad dveřními otvory jsou navrženy systémové. V prostoru schodiště je
navržena dělící SDK příčka tl. 100 mm opláštěná deskami do vlhkého prostředí.

Vodorovné konstrukce
Do stávajících stropních konstrukcí nebude zasahováno

Schodiště
Stávající schodiště bude upraveno, první schodišťové rameno bude doplněno o jeden schodišťový stupeň. Výška

stávajících stupňů tohoto ramena bude upravena na novou výšku pomocí  cementového potěru nebo cementové
stěrky.

Komíny
Do stávajícího komínového tělesa, které se aktuálně nepoužívá,  bude vybourán otvor pro odvod vzduchu z

jednotky VZT umístěné v 1.PP. Průduch bude vyčištěn a zprůchodněn a opatřen krycí hlavicí.

Povrchové úpravy
a) Vnější povrchové úpravy (fasáda) 
Do vnějších ploch nebude zasahováno.
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b) Vnitřní povrchové úpravy 
V 1PP – na všech stěnách bud odstraněné stávající omítky a spáry zdiva proškrábnuty do hl. min. 25 mm. Na

všech stěnách budou provedeny nové sanační omítky, (podrobně viz SO-19.2 Rozšíření sanační opatření) opatřené
štukem a prodyšným nátěrem. Na stropních konstrukcí budou provedeny nové vápenocementové dvouvrstvé štukové
vnitřní omítky hladké. Omítky budou opatřeny penetrací a otěruvzdornou malbou.

c) Vnitřní keramické obklady
v 1PP je navržen keramický obklad (typ dle výběru architekta a investora) do tmelu s použitím systémových  lišt

pro lemování  hran,  rohů apod.  Keramické obklady  budou provedeny v souladu s projektem stavebního interiéru.
Obklady budou provedeny na provzdušněnou vápennocementovou omítku v souladu se sanačním opatřením.

Podlah  y  
Ve všech místnostech bude odstraněna původní konstrukce podlah, pouze v místnosti č 0.05 bude odstraněna

konstrukce hrubé podlahy po úroveň távající hydroizolace. 
V 1PP bude výšková úroveň podlah sjednocena na kótě -2,060, podlaha bude tvořená betonovou vrstvou s

hlazeným povrchem a na ni bude nanesen závěrečný těsnící akrylátový nátěr.
 V místnosti č. 0.05 bude provedená sběrná jímka pro čerpání podzemní vody s propustným dnem, stěny jímky

jsou navrženy betonové tl. 150 mm vyztužení kari sítí 150/150/6, na dno jímky bude rozprostřen kačírek. 
Na upravovaném schodišťovém rameni a podestě bude nášlapná vrstva provedena z keramické dlažby, bude

barevně odlišen první a poslední stupeň.
Soklíky jednotlivých podlah budou řešeny jednotně pomocí podlahové hliníkové lišty výšky 50-80 mm.

Izolace
a) Izolace proti vodě
Hydroizolace spodní stavby – bude provedena nová hydroizolace v místě rekonstrukce podlah, hydroizolace je

navržena z asfaltových pásů. Hydroizolace bude napojena na sanační úpravy vnitřních a obvodových stěn. (viz. níže
– sanace vlhkého zdiva)

Izolace stěn jímky – stěny jímky budou izolovány asfaltovou stěrkou, která bude napojená na rám poklopu jímky
a hydroizolaci podlahy.

b) Izolace tepelné
Jsou řešeny v rámci objektu SO-19.2 – Rozšíření sanačních úprav

c) Izolace proti hluku
Navrhované konstrukce příček vyhovují požadavkům na zvukovou neprůzvučnost mezi místnostmi. 

Sanace vlhkého zdiva
V průběhu projekčních prací bylo provedeno podrobné stavebně technické posouzení objektu z hlediska vlhkosti,

vlhkostních projevů a návrh řešení specializovanou firmou (PRINS). Jedná se o prostory 1PP a částečně i 1NP v
prostoru schodiště. Dle návrhu sanačních opatření bude provedeno:

-  dodatečná  horizontální  izolace  zdiva  technologií  podřezání,  vložení  izolace  na  bázi  polyetylénu  nebo
sklolaminátu o tl. 2,0 mm. Bude provedena pod stávajícími vnitřními a obvodovými nosnými stěnami.

- dodatečná horizontální  izolace zdiva technologií  dvouřadých tlakových injektáží.  Bude provedena na stěně
přiléhající k stávajícímu objektu 53 kde nebude možno provést odkop a rubovou izolaci. Izolace může být provedena i
v těžko přístupných prostorách u stávajícího schodiště.

-  dodatečná  vertikální  izolace  zdiva  technologií  tlakových  injektáží  pro  zamezení  přenosu  vlhkosti.  Bude
provedena na styku technologie dodatečného podřezání a dodatečných tlakových injektáží.

- aplikace hydroizolační stěrky, na celou výšku místnosti.  Bude provedena na celou výšku stěny přiléhající k
stávajícímu objektu 53 kde nebude možno provést odkop a rubovou izolaci.

- provedení rubové izolace (viz objekt SO-19.2 – Rozšíření sanačních opatření)
- sanační návrh předpokládá provést odstranění stávajících zasolených a zavlhlých omítek do výšky stropu s

vyškrabáním maltových spár do hloubky 25 mm. 
-  provedení  sanačních  hydrofobních  omítek,  tepelně  izolační,  v  tl.  25-40 mm, pro  povrchovou úpravu bude

aplikován jemný štuk na sanační omítky tl. do 3 mm bez penetrace, výmalba s nízkým difúzním odporem SD<0,1m
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- prostory 1.PP budou v rámci úpravy vnitřního prostředí vybaveny nucenou cirkulací vzduchu s exteriérovým
nasáváním čerstvého vzduchu, vše pomocí VZT - pro správné fungování budou zřízeny otvory pro přívod a odvod
vzduchu - přívod skrze stávající okno na severní straně a odvod pomocí stávajícího komínového průduchu.

 V rámci dodávky prací bude zajištěno zpracování výrobní dokumentace na provedení sanačních prací jako
celku s vnitřními a venkovními úpravami (viz. objekt SO-19.2 – Rozšíření sanačních opatření). 

Výplně otvorů
a)  Vnější  výplně  otvorů  -  je  navrženo  plastové  okno  s  plnou  výplní  ve  kterém  bude  osazena  mřížka  VZT  s
protidešťovou žaluzií doplněnou o síť proti vniknutí hmyzu a hlodavců.
b)  vnitřní  výplně  -  vnitřní  dveře  jsou  navrženy  dřevěné  s  vhodnou povrchovou úpravou,  osazené  do ocelových
zárubní, světlá výška dveří je navržena 1970mm.

Klempířské výrobky
V místě výměny stávajícího  okna v 1PP za okno s větrací  mřížkou bude ponecháno  stávající  oplechování

parapetu. Provedení prvků dle platné ČSN 73 3610. 

Ocelové konstrukce, zámečnické výrobky
V prostoru 1PP na sběrné čerpací jímce bude osazen rám a poklop z žárově zinkované oceli s finální úpravou

komaxitem.
Na schodišti do 1PP budou na stěnách osazena dvě ocelová madla.

 stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých   
norem

Objekt č. 53 se z pohledu stavební fyziky neřeší. Jedná se o stávající zateplený objekt, s vnitřními úpravami,
které nijak nezhorší stávající stav.

 popis  netradičních  technologických  postupů  a  zvláštních  požadavků  na  provádění  a  jakost  navržených  
konstrukcí

Dodávka stavebních prací sestává ze standardních technologických postupů.
Před zahájením prací na objektu bude dodavatel stavby iniciovat schůzku s architektem stavby, na které

bude stanoven rozsah požadovaného vzorkování materiálů pro jednotlivé stavební dodávky!!!.
Přesné technologické postupy výroby konstrukcí a postupy prací při demontážích a bouracích pracích budou

navrženy v rámci výrobní dokumentace zhotovitelem.

- požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské   
dokumentace zhotovitele

Tato projektová dokumentace není náhradou za výrobní dokumentaci. Vybraný zhotovitel stavby zpracuje
technologické  postupy  pro  veškeré  práce,  pro  dodávku  jednotlivých  částí  stavby  bude  zpracována  výrobní
dokumentace  s  doložením  statického  výpočtu  jejich  nosných  částí.  Výrobní  dokumentace  bude  odsouhlasena
projektantem a investorem.

- stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou  
požadovány nad rámec povinných příslušnými technologickými předpisy a normami
Před zahájením stavebních prací zhotovitel  zpracuje a předá stavebníkovi  Kontrolní  a zkušební plán stavby.

Bude  prováděna  průběžná  kontrola  a  zkoušení  zejména  prací  dalším  postupem  zakrytých,  které  nemohou  být
následnými kontrolami a zkouškami ověřeny.

Kontroly budou prováděny min. v následujících hlavních stavebních fázích:
1) Po provedení výkopových prací – klasifikace zemin a hornin při zemních pracích, kontrola základové spáry -

inženýrský geolog (statik)
2) Po provedení vyztužení železobetonových konstrukcí – kontrola TDI
3) Kontrola svarů ocelových konstrukcí – provádí technolog svářecích prací
4) Kontrola hutnění násypů a podsypů – provedení zkoušek, kontrola TDI
5) Kontrola hydroizolace v mokrých provozech – kontrola TDI
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6) Kontrola osazení výplní otvorů vč. kontroly připojovacích spár – kontrola TDI
7) Kontrola izolací proti hluku – kontrola TDI
8) V průběhu životnosti – kontrola ochranných nátěrů ocelových konstrukcí

- výpis použitých norem
Při návrhu a provádění této stavby je třeba dodržet hlavní technické normy pro navrhování staveb, pro provádění

staveb  (příprava  a  zhotovení  stavby)  a  normy  stanovující  požadavky  na  stavební  výrobky.  Při  návrhu  byly
respektovány mj. požadavky následujících předpisů: 

ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení
ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, 
ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí, 
CSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd, Základní ustanovení pro výpočet, 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí, 
ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, 
ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí, 
ČSN EN ISO 13788 Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota 

pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody
ČSN 73 08xx Požární bezpečnost staveb (soubor norem)
ČSN 73 3610 Navrhovaní klempířských konstrukci
ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukci. Terminologie třídění
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování
ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení
ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah – Stanovení součinitele smykového tření
ČSN EN ISO 14713 Zinkové povlaky – Směrnice a doporučeni pro ochranu železných a ocelových konstrukci 

proti korozi a veškeré normy související.

V Olomouci: 01/2018
Vypracoval: Ing. arch. Jiří Burian
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	- zastavěná plocha 1PP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114,15 m2
	- užitková plocha 1PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,89 m2
	- obestavěný prostor 1PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 m3

