



Univerzita Palackého
v Olomouci



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 343/PV/OVZ/2018

dne: 08. 06. 2018

Věc: Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na stavební práce s názvem: „**Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2018-016465**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení, doplnění, změnu zadávací dokumentace:



Dotaz č. 1:

V Příloze č.6_Soupisu stavebních prací_53 se do Celkové rekapitulace (řádek č.25)nenačítají 3.1 Vedlejší náklady, pouze 3.2 Ostatní náklady. Jelikož soubor je uzamčen, nelze opravit vzorec v Celkové rekapitulaci.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že zmíněný nefunkční vzorec v Celkové rekapitulaci byl opraven. Dodavatel k ocenění použije revidovanou verzi soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem Soupis stavebních prací_53_REV1.xlsx, který je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen revidovaný soupis prací).

Dotaz č. 2:

Silnoproud – rozpočet 1.1.5.1 SO 19.1(RB1) – v rozpočtu 7 ks rozvaděčů Rz1-7, v PD rozvaděč R1 vč.č.10. Pokud se u rozvaděčů Rz1-7 jedná o zásuvkové skříně, je nutné pro ocenění specifikovat náplň nebo doložit výkres.

Odpověď:

Zadavatel pro vysvětlení uvádí, že Rozvaděče Rz1-7 jsou zásuvkové rozvaděče. Náplň je specifikovaná v tabulce přístrojů v.č. 03. Rozvaděč R1 je stávající doplněný, viz v.č. 10 , v rozpočtu uveden v příslušné části soupisu prací u ostatních prací pod pol. č. 68, viz:

68	K	pol1	Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče R1 vč. mat.	kus	1,000		0,00	vlastní
----	---	------	---	-----	-------	--	------	---------

Dotaz č. 3:

Silnoproud – rozpočet 2.1.5.1 Energocentrum – v rozpočtu rozvaděč RH-DC, R, zásuvková skříň. V PD rozvaděč RH, RH-DC, R1, R2 v.č.06, 07, 08, 09. U zásuvkové skříně je nutné pro ocenění specifikovat náplň nebo doložit výkres.

Odpověď:

Zadavatel pro vysvětlení uvádí, že Rozvaděče RH-DC (v.č. 07), R2 (v.č. 09) a zásuvková skříň jsou nové, uvedené v příslušné části soupisu prací pod pol. č. 66-68., viz:



66	M	Pol129	Rozváděč RH-DC	ks	1,000		0,00	vlastní
67	M	Pol130	Rozváděč R2	ks	1,000		0,00	vlastní
68	M	Pol131	Zásuvková skříň	ks	3,000		0,00	vlastní

Náplň zásuvkové skříně je specifikovaná v tabulce přístrojů v.č. 03.

Rozváděče RH (v.č. 06), RH-DA a R1 (v.č. 08) jsou stávající doplněné, viz pol. č. 91-93:

91	K	pol6	Úprava a doplnění rozváděče RH vč. mat.	kus	1,000		0,00	vlastní
92	K	pol7	Úprava a doplnění rozváděče RH-DA vč. mat.	kus	1,000		0,00	vlastní
93	K	pol8	Úprava a doplnění rozváděče R1 vč. mat.	kus	1,000		0,00	vlastní

Specifikace doplnění rozváděče RH-DA je na v.č. 05 (pole č. 3, vývod FU17 - doplnit 2x jistič 125 kW).

Dotaz č. 4:

Sílnoproud – rozpočet 2.2.3.1 SO 19.2 – v rozpočtu rozvaděč RH(MDO), RH(DO), R3. V PD rozvaděč RH(MDO), RH(DO) v.č. 08,09. Pro ocenění rozvaděče R3 je nutno doložit výkres nebo specifikovat náplň rozvaděče.

Odpověď:

Zadavatel pro vysvětlení uvádí, že rozváděče RH(MDO) a RH(DO) jsou nové, výkres č. 08 a 09, uvedené v příslušné části soupisu prací pod pol. č. 65 a 66, viz:



65	M	Pol78	Rozváděč RH(MDO)	ks	1,000		0,00	vlastní
66	M	Pol79	Rozváděč RH(DO)	ks	1,000		0,00	vlastní

Rozváděč R3 byl příslušné části soupisu prací SO 19.2 uveden chybně (duplicitně), položka č. 67 již není součástí revidovaného soupisu prací.

Rozváděč R3 je součástí SO 20, viz v.č. 11, v rozpočtu pol. č. 48, viz:

48	M	Pol159	Rozváděč R3	ks	1,000		0,00	vlastní
----	---	--------	-------------	----	-------	--	------	---------

Dotaz č. 5:

V rozpočtu 2.1.1 SO 01–SO03 schází exteriérové žaluzie ozn. OST/09, OST/10. V půdoryse 1.np v.č.03 i v tabulce PSV-Ostatní výrobky jsou tyto žaluzie zakresleny. Budou tyto žaluzie doplněny do rozpočtu?

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že v souladu s tímto upozorněním shledal v příslušné části soupisu zmíněné chybějící položky Stavby 2, které tímto doplňuje, a to následujícím způsobem:

231	K	R-767-130	D+M venkovní Al žaluzie - manuální 3000/1750 mm - OST9 - SO01	kus	1,000		0,00	
	VV		D+M venkovní Al žaluzie - manuální 3000/1750 mm					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		OST9- SO01					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			



232	K	R-767-131	D+M venkovní Al žaluzie - manuální 650/1750 mm - OST10 - SO01	kus	1,000		0,00	
	VV		D+M venkovní Al žaluzie - manuální 650/1750 mm					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		OST10- SO01					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Uvedené nové položky jsou obsaženy v revidovaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace jako příloha č. 1.

Dotaz č. 6:

V rozpočtu 2.1.1 SO 01-SO 03 nesouhlasí položky ocelových dveří s tabulkou PSV-Zámečnické výrobky. V rozpočtu ocelové dveře ozn. Z02, Z03, Z04, Z05 – celkem 4 ks dveří, ve výpisu Zámečnické výrobky ozn. Z07, Z08, Z09, Z10, Z11 – celkem 5ks.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že v souladu s tímto upozorněním shledal v příslušné části soupisu prací chybné uvedení zámečnického výrobku Z07, který byl u položky č. 177 označen chybně jako Z01 (pro úplnost zadavatel uvádí, že specifikace prvku Z01 je v soupise prací uvedena pod položkou č.76). Obdobně byly mylně specifikovány zmíněné následující položky číslo 178 až 181 s chybným textovým uvedením prvků Z02 až Z05. Správné označení těchto zámečnických výrobků má být Z08 až Z11, viz níže.

Původní znění položek:

177	K	R-767-113	Oprava stávajících kovových vrat 2300/2200 mm, nový nátěr - Z01 - SO04	kus	4,000		0,00	vlastní
	VV		Oprava stávajících kovových vrat 2300/2200 mm					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					



	VV	Z01 - S004							
	VV	4				4,000			
	VV	Mezisoučet				4,000			
	VV	Součet				4,000			
178	K	R-767-114	D+M kovových vrat 1850/2200 mm - Z02 - S003	kus	1,000			0,00	vlastní
	VV	D+M kovových vrat 1850/2200 mm - Z02 - S003							
	VV	výpočet dle D.2.1.08							
	VV	Z02 - S003							
	VV	1				1,000			
	VV	Mezisoučet				1,000			
	VV	Součet				1,000			
179	K	R-767-115	D+M kovových vrat 1900/2200 mm - Z03 - S002	kus	1,000			0,00	vlastní
	VV	D+M kovových vrat 1900/2200 mm - Z03 - S002							
	VV	výpočet dle D.2.1.08							
	VV	Z03 - S002							
	VV	1				1,000			
	VV	Mezisoučet				1,000			
	VV	Součet				1,000			
180	K	R-767-116	D+M kovových vrat 2350/2200 mm, EW 30 DP3 - Z04 - S004	kus	1,000			0,00	vlastní
	VV	D+M kovových vrat 2350/2200 mm - Z04 - S04							
	VV	výpočet dle D.2.1.08							
	VV	Z04 - S004							
	VV	1				1,000			
	VV	Mezisoučet				1,000			
	VV	Součet				1,000			



181	K	R-767-117	D+M kovových vrat 2350/2200 mm, větrací mříž - Z05 - SO04	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		D+M kovových vrat 2350/2200 mm, větrací mříž - Z05 - SO04					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		Z05 - SO04					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Tímto zadavatel nahrazuje původní specifikace výše uvedených položek na toto nové znění popisu položky:

177	K	R-767-113	Oprava stávajících kovových vrat 2300/2200 mm, nový nátěr - Z07 - SO04	kus	4,000		0,00	vlastní
	VV		Oprava stávajících kovových vrat 2300/2200 mm					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		Z07 - SO04					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
178	K	R-767-114	D+M kovových vrat 1850/2200 mm - Z08 - SO03	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		D+M kovových vrat 1850/2200 mm					
	VV		výpočet dle D.2.1.08					
	VV		Z08 - SO03					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
179	K	R-767-115	D+M kovových vrat 1900/2200 mm - Z09 - SO02	kus	1,000		0,00	vlastní



W	D+M kovových vrat 1900/2200 mm				
W	výpočet dle D.2.1.08				
W	Z09- S002				
W	1			1,000	
W	Mezisoučet			1,000	
W	Součet			1,000	

180	K	R-767-116	D+M kovových vrat 2350/2200 mm, EW 30 DP3 - Z10 - S004	kus	1,000		0,00	vlastní
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	------	---------

W	D+M kovových vrat 2350/2200 mm				
W	výpočet dle D.2.1.08				
W	Z010 - S004				
W	1			1,000	
W	Mezisoučet			1,000	
W	Součet			1,000	

181	K	R-767-117	D+M kovových vrat 2350/2200 mm, větrací mříž - Z11 - S004	kus	1,000		0,00	vlastní
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	------	---------

W	D+M kovových vrat 2350/2200 mm, větrací mříž				
W	výpočet dle D.2.1.08				
W	Z11 - S004				
W	1			1,000	
W	Mezisoučet			1,000	
W	Součet			1,000	



Zadavatel současně opravuje ve výkresové části Přílohy č. 5.2 zadávací dokumentace, část 5.2 Stavba 2\D_dok.objektu\D.01-SO01-02-03-04\D.1.1_arch.stav\D.1.1.08_PSV výkres (list) D.1.1.08.Z03_PSV.pdf, kde byl chybně uveden počet prvků Z/07 - 1ks. Správný počet je 4ks. Revidované znění výkresu D.1.1.08.Z03_PSV_REV01.pdf s uvedením 4 ks tvoří přílohu č. 2 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, čímž zadavatel nahrazuje původní výkres s chybným výčtem. Pro úplnost zadavatel uvádí, že v původním i revidovaném soupise prací je uvedeno množství správné.

Zadavatel tímto dále doplňuje zadávací dokumentaci takto:

Zadavatel dále shledal chybné popisy položek soupisu prací u části Stavby 2, 2.1.1 Architektonicko stavební a konstrukční řešení, spočívající v chybném značení zámečnických prvků u položek č.182 až 185. Zadavatel tímto upravuje původní znění položek č. 182 až 185, a to z původního znění:

182	K	R-767-118	Úprava protidešťové žaluzie - Z06 - S004	kus	1,000		0,00	vlastní
	vv		Úprava protidešťové žaluzie - Z06 - S004					
	vv		výpočet dle D.2.1.08					
	vv		Z06 - S004					
	vv		1		1,000			
	vv		Mezisoučet		1,000			
	vv		Součet		1,000			
183	K	R-767-119	D+M protidešťové žaluzie - Z07 - S003	kus	1,000		0,00	vlastní
	vv		D+M protidešťové žaluzie - Z07 - S003					
	vv		výpočet dle D.2.1.08					
	vv		Z07 - S003					
	vv		1		1,000			



	WV		Mezisoučet					1,000		
	WV		Součet					1,000		
184	K	R-767-120	D+M kovových posuvných vrat- Z08 - SO03	kus	1,000				0,00	vlastní
	WV		D+M kovových posuvných vrat- Z08 - SO03							
	WV		výpočet dle D.2.1.08							
	WV		Z08 - SO03							
	WV		1		1,000					
	WV		Mezisoučet					1,000		
	WV		Součet					1,000		
185	K	R-767-121	D+M kovových poklop vč. osazovacího rámu - Z09 - SO03, SO 04	m	9,860				0,00	vlastní
	WV		D+M kovových poklop vč. osazovacího rámu - Z09 - SO03, SO 04							
	WV		výpočet dle D.2.1.08							
	WV		Z09 - SO03, So 04							
	WV		9,86		9,860					
	WV		Mezisoučet					9,860		
	WV		Součet					9,860		

Na toto nové znění:

182	K	R-767-118	Úprava protidešťové žaluzie 1800/750 mm - Z12 - SO04	kus	1,000				0,00	vlastní
	WV		Úprava protidešťové žaluzie							
	WV		výpočet dle D.2.1.08							



WV	Z12 - S004			
WV	1		1,000	
WV	Mezisosčet		1,000	
WV	Součet		1,000	

183	K	R-767-119	D+M protidešťové žaluzie 3500/750 mm - Z13 - S003	kus	1,000		0,00	vlastní
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	------	---------

WV	D+M protidešťové žaluzie			
WV	výpočet dle D.2.1.08			
WV	Z13 - S003			
WV	1		1,000	
WV	Mezisosčet		1,000	
WV	Součet		1,000	

184	K	R-767-120	D+M kovových posuvných vrat- Z14 - S003	kus	1,000		0,00	vlastní
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	------	---------

WV	D+M kovových posuvných vrat			
WV	výpočet dle D.2.1.08			
WV	Z14 - S003			



VV	1	1,000
VV	Mezisoučet	1,000
VV	Součet	1,000

185	K	R-767-121	D+M kovových poklop vč. osazovacího rámu - Z15 - S003, SO 04	m	9,860		0,00	vlastní
-----	---	-----------	--	---	-------	--	------	---------

VV	D+M kovových poklop vč. osazovacího rámu	
VV	výpočet dle D.2.1.08	
VV	Z15 - S003, So 04	
VV	9,86	9,860
VV	Mezisoučet	9,860
VV	Součet	9,860

Zadavatel dále uvádí, že ve zmíněné části soupisu prací Stavby 2 shledal další chybějící položky, které tímto doplňuje jako nové položky č. 225 až 230, 233 a 234, a to následujícím způsobem:

225	K	R-767-126	D+M zrcadla 900/900 mm - SO 11	kus	1,000		0,00	vlastní
-----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	--	------	---------

VV	D+M větrací mřížka
VV	výpočet dle D.2.1.08
VV	Z16 - S001



	WV		1			1,000			
	WV		Mezisoučet			1,000			
	WV		Součet			1,000			
226	K	R-767-127	D+M kovových poklop vč. osazovacího rámu - Z17 - S002	m	18,200			0,00	
	WV		D+M kovových poklop vč. osazovacího rámu						
	WV		výpočet dle D.2.1.08						
	WV		Z17 - S002						
	WV		18,2		18,200				
	WV		Mezisoučet		18,200				
	WV		Součet		18,200				
229	K	R-767-128	D+M vnější čistící zóny 1600/1375mm - OST7 - S001	kus	1,000			0,00	
	WV		D+M vnější čistící zóny 1600/1375mm						
	WV		výpočet dle D.2.1.08						
	WV		OST7- S001						
	WV		1		1,000				
	WV		Mezisoučet		1,000				
	WV		Součet		1,000				
230	K	R-767-129	D+M vnitřní čistící zóny 2300/1800 mm - OST8 - S001	kus	1,000			0,00	
	WV		D+M vnitřní čistící zóny 2300/1800 mm						
	WV		výpočet dle D.2.1.08						
	WV		OST7- S001						



W	1	1,000
W	Mezisoučet	1,000
W	Součet	1,000

233	K	R-767-132	D+M nástěnné zrcadlo 900/900 mm - OST11 - S001	kus	1,000		0,00	
	W		D+M nástěnné zrcadlo 900/900 mm					
	W		výpočet dle D.2.1.08					
	W		OST11- S001					
	W		1		1,000			
	W		Mezisoučet		1,000			
	W		Součet		1,000			
234	K	R-767-133	D+M kabelový vstup- OST12 - S001	kus	1,000		0,00	
	W		D+M kabelový vstup					
	W		výpočet dle D.2.1.08					
	W		OST12- S001					
	W		1		1,000			
	W		Mezisoučet		1,000			
	W		Součet		1,000			

Uvedené opravené i nové položky jsou obsaženy v revidovaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace jako příloha č. 1.



Přílohy tohoto vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace:

- Na základě výše provedených změn a doplnění zadávací dokumentace zadavatel předkládá nové znění přílohy č. 6 zadávací dokumentace, který v plném znění nahrazuje původní znění přílohy č. 6 zadávací dokumentace.

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací_53_REV1.xlsx

- Na základě výše provedených změn a doplnění zadávací dokumentace zadavatel předkládá tyto nové přílohy zadávací dokumentace, které se v tomto znění stávají nedílnou součástí přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

Příloha č. 2 výkres D.1.1.08.Z03_PSV_REV01.pdf

-
- Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 14 odst. 14.1 a 14.2 zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

14.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 03. 07. 2018 v 10:00 hodin.

Nabídky je možno podávat v listinné podobě osobně či doporučeně poštou na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci

Oddělení veřejných zakázek

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika



kontaktní osoba: Mgr. Petra Vopálková,

a to v pracovních dnech **od 8.00 do 14.00 hod.** po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty.

14.2. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **03. 07. 2018 v 10:00 hod.**, jednací místnost č. 1 Oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky