
CELKOVA REKAPITULACE NABIDKOVE CENY (bez DPH) ZA DILO PO JEDNOTLIVYCH FINANCNICH ZDROJICH A CASTECH STAVBY 
STAVBA: Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice 

SO 19.1 (RBl) - Stavební úpravy objektu 53(RB1) - část pedologická laboratoř 
SO 20 (RB2}- Přístavba obj. 53 a stavební úpravy skleníku (RB2) 
10 Ol/RBl, RB2 - Přípojka kanalizace 
10 02/RBl, RB 2 - Přípojka dešťové kanalizace 
PS 12 - Skleník RB2 včetně technologického vybavení 
PS 13 -Vybavení pedologické laboratoře 

SO 01 - Energocentrum - dostavba severní Cás~ (Západní přístavba ooj. 53) 
SO 02 - Energocentrum - dostavba střední část 
SO 03 - Energoeentrum - dostavba jižr;~í část 
SO 04- Energocentrum - rekonstruovaná č~st 
SO 19.2 (RBl)-Stavební úpravy objeKtu 53 (RBl>} - části mimo projekt 
10 01- Přípojka dešťové kanalizace 
10 02 -Zpevněné plochy 
PS 02- UPS - zdroj nepřerušovaňého napájení 

NÁKLADY Z ROZPOčTU PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY CELKEM {bez 

vedlej~ích a ostatních nákladů a Zpracování realizační projektové 

dokumentace skleníku PS12) 

Celkové náklady rozpočtu Stavby {bez vedlejších a ostatních nákladů a 

Zpracování realizační projektové dokumentace skleníku PS12) 

Procentuelní podíl nákladů připadacící na jednotlivé části Stavby (z rozpočtu 

jednotlivých částí Stavby) na celkových nákladech rozpočtu Stavby 

Vedlejší a ostatní náklady pro celou Stavbu 

Vedlejší a ostatm náklady rozdélene na Jednotlive části Stavby {rozdéleno v 
poměru nákladů z rozpočtu jednotlivých částí Stavby na celkových nákladech 

rozpočtu Stavbvl 
CELKEM JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY (náklady z rozpočtu+ vedlejší a ostatní 

náklady} 

Zpracování realizační projektové dokumentace pro provozní soubor PS 12 

skleník RB2 včetně technologického vybavení (RPD skleníku) 

I cELKEM NABfDKOVÁ CENA ZA DÍLO (BEZ DPH) 

V Ostravě dne 30.8.2018 

jednotlivé Stavby 
Stavba 1 

Dobudován( a modernizace infrastruktury pro 
praktickou výuku na PřF UPOL 

(peněžní prostředky dotace) (vlastní peněžní prostředky) 

1 709 483,21 Kč 
17 745 368,74 Kč 

316117,87 Kč 
23 441 286,63 Kč 

764 921,70 Kč 

43 977178,15 Kč 

77,26% 

912 582,12 Kč 

44 889 760,27 Kč 

109 103,53 Kč 

109 103,53 Kč 

56 921 866,12 Kč 

0,19% 

1181200,78 Kč 

2 264,04 Kč 

111367,57 Kč 

934 863,83 Kč 

59 037 930,73 Kč 

Stavba 2 
Dostavba a stavebnf úpravy 

energocentra 

(vlastní eeněžní p,rostředky) 

9 691 664,14 Kč 

1 787 893,61 Kč 
124 717,61 ~č 
361 214,59 Kč 
870 094,49 K( 

12 835 584,44 Kč 

22,55% 

266 354,62 Kč 

13 101 939,06 Kč 



Legenda 
"NÁKLADY Z ROZPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY CELKEM (bez vedlejších a ostatních nákladů a Zpracování realizační projektové dokumentace skleníku PS12)" pro Stavbu 1 a Stavbu 2 
jsou převzaty z kapitoly "RekapitulaceStavy 1 + 2", kde jsou uvedeny položky pro jednotlivé stavební a inženýrské objekty a provozní soubory (viz. odkazy na konkrétní položky v poslední 
tabulce legendy), a přiřazeny do s loupců dané části stavby (pomocné barevné členění) . 

"Celkové náklady rozpočtu Stavby (bez vedlejších a ostatních nákladů a Zpracování realizační projektové dokumentace skleníku PS12)"" je součtem nákladů Stavby 1 a Stavby 2 bez vedlejších 
a ostatních nákladů. 

"Procentuelní podíl nákladů připadacící na jednotlivé části Stavby (z rozpočtu jednotlivých částí Stavby) na cel kových nákladech rozpočtu Stavby" vyjadřuje podíl nákladů z rozpočtu dané 
Stavby na celkových nákladech všech Staveb, které jsou součtem nákladů všech Staveb. 

·vedlejší a ostatní náklady pro celou Stavbu" - vedlejší náklady převzaté z kapitoly "Rekapitulace stavby 1 + 2" 

"Vedlejší a ostatní náklady rozdělené na jednotlivé části Stavby (rozděleno v poměru nákladů z rozpočtu jednotlivých částí Stavby na celkových nákladech rozpočtu Stavby)" jsou poměrově 
rozdělené celkové vedlejší a ost atní náklady, převzaté z kapitoly "Rekapitulace stavby 1 + 2", mezi jednotlivé Stavby na základě podílu nákladů dané části stavby k součtu nákladů všech 
Staveb, který je uveden v položce "Procentuelní podíl nákladů připadacící na jednotlivé části Stavby (z rozpočtu jednotlivých částí Stavby) na celkových nákladech rozpočtu Stavby". 

CELKEM JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY (náklady z rozpočtu+ vedlejší a ostatní náklady) jsou součtem celkových nákladů z rozpočtu pro danou část stavby a poměrné části vedlejších a ostatních 
nákladů pro danou část stavby. 

Zpracování realizační projektové dokumentace skleníku PS12 j e samostatnou položkou převzatou z kapito ly "Rekapitulace stavby 1 + 2" 

CELKEM NABÍDKOVÁ CENA ZA DÍLO (BEZ DPH) je součtem prostředků placených z dotačního t itu lu a v lastních prostředků , tj . sumou celkových nákladů na všechny 
Stavby a Zpracování realizační projektové dokumentace skledníku PS 12 a musí se shodovat se součtem ceny bez DPH uvedenou v kapitolách "Rekapitulace 
Stavby 1 + 2" a rovněž s celkovou nabídkovou cenou za dílo uvedenou v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy o dílo. 



Návod k vyplněni tabulky - vzorce 
CELKOVA REKAPITULACE NABIDKOVE CENY (bez DPH) ZA DILO PO JEDNOTLIVYCH FINANCNICH ZDROJICH A CASTECH 
STAVBA: Přístavba a stavební úpravv budovv č . 53 skleníku a budovv energocent ra Olomouc - Holice 

SO 19.1 (RBl) - Stavební úpravy objektu 53( RBl)- část pedologická 

laboratoř 

SO 20 (RB2)- Přístavba obj. 53 a stavební úpravy skleníku (RB2) 

jednotlivé Stavby 
Stavba 1 

Dobudování a modernizace infrastruktury pro 

praktickou výuku na PřF UPOL 
Dostavba a stavební 

úpravy energocentra 

(peněžní prostředky dotace) (vlastní peněžn í prostředky) (vlastní peněžní prostředky) 

""''"'f.lllUICH .. e .:>tavuy 

1+ 

2' !AGSS+'Rekapitulace 

Stavby 1 + 

2' !AG58+'Rekapitulace 

Stavby 1 + 

2' !AG62+'Rekapitulace 

Stavby 1 + 

2' !AG67+'Rekapitulace 
- Rekapitu lace Stavby 1 

+ 
2'!AG56+'Rekapitulace 

Stavby 1 + 

2' !AG59+'Rekapitulace 

Stavby 1 + 

2'!AG60+'Rekapit ulace 

Stavby 1 + 

2'!AG63+' Rekapi tu lace 

Stavby 1 + 

2'!AG65+'Rekapitulace 

Stavby 1 + 

2' !AG66+'Rekapitu lace 

Stavby 1 + 

2'!AG69+'Rekapitulace 

Stavby 1 + 

2' !AG70+'Rekapitulace 

Stavby 1 + 

2' !AG71 +'Rekapitulace 



10 Ol/RBl, RB2- Přípojka kanalizace 
- Rekapitu lace stavby 

1 + 2'!AG75 

10 02/RBl, RB 2 - Přípojka dešťové kanalizace 
-'Rekapitulace Stavby 

1 + 2'!AG76 
PS 12-Skleník RB2 včetně technologického vybavení ='PS 12 + RPD'!D4 

PS 13 - Vybavení pedologické laboratoře 
='Rekapitulace Stavby 

1 + J'!Ar-.77 
~u u1 t nergocem rum aostavpa severm ca s~: [Lapa·qm pnstavoa ~ 

obi c;~ ) 
='Rekagitulace Stavby SO 02- Energocent rum - dostavba středn í část 

SO 03 - Energ<:>centrum - d<:>stavba j ižní část ' 1 + 2'!AG79 

SO 04- Energocent rum - rekonstruovaná část 
='Rekapitulace Stavby 

1+ 

SO 19.2 (RBl) - Stavební úpravy objektu 53 (RBl) - části mimo 
2' !AG95+'Rekapitulace 

projekt 
Stavby 1 + 

2' !AG96+'Rekapitulace 

Stavby 1 + 

2' !AG97::-'Rekaoitulace 

10 Ol - Přípojka dešťové kanalizace 
='RekapitulaGe Stavby 

1 + 2'!AQl101 

10 02 -Zpevněné plochy 
='Rekapitulace Stavby 

1 + 2' !A6100 

PS 02 - UI?S- zdroj nepřerušovaného napájení 
='Rekapitulace Stavby 

1 + 2'!A<H01 

(bez vedlejších a ostatních nákladů a Zpracování realizační =SUMA(C7:C20) =SUMA(D7:D20) =SUMA(E7:E20) 

=SUMA(C22:E22) 

=C22/C23 =D22/C23 =E22/C23 

='Rekapitulace Stavby 1 + 2'!AG105+'Rekapitulace Stavby 1 + 2'!AG106 

=ZAOKROUHLIT(C24 *C2 =ZAOKROUHLIT(D24 *C2 =C25-C26-D26 

ostatní náklad 
=C26+C22 =D26+D22 =E26+E22 



Zpracování realizační projektové dokumentace skleníku PS12 ='PS 12 + RPD' !D3 

lcELKEM NABÍDKOVÁ CENA ZA DÍLO ,(BEZ DPH) =C27+D27+E27+C28 



) ) 

Návod k vvolněni tabulkv - určeni ooložek iednotlivvch obiektů stavbv 
CELKOVA REKAPITULACE NABIDKOVE CENY (bez DPH) ZA DILO PO JEDNOTLIVYCH FINANCNICH ZDROJICH A CASTECH 
STAVBA: Přístavba a stavební úpravv budovv č . 53 skleníku a budov\'_ energocentra Olomo uc - Holice 

jednotlivé Stavby 
Stavba 1 

Dobudování a modernizace infrastruktury pro f)ostavba a stavební 
praktickou výuku na PřF UPOL úpravy energocentra 

(peněžní prostředky dotace) (vlastní peněžní prostředky) (vl~stní peněžní prostředky) 

50 19.1 (RBl)- Stavební úpravy objektu 53( RBl ) - část pedologická 
~UUI.ta J.IUI. 

(1.1.1.1;1.1.2.1;1:1.4.1; 
la boratoř 1.1.5.1) 

SO 20 (RB2)- Přístavba obj. 53 a stavební úpravy skleníku (RB2) 

součet pol. 
(1.1.1.2;1.1.2.2;1.1.3;1. 
1.4.2;1.1.5.2;1.1.5.3;1.1 

.6) 
10 Ol/RBl, RB2- Přípojka kanalizace pol. 1.2 
10 02/RBl, RB 2 - Přípojka dešťové kanalizace pol.1.3 
PS 12- Skleník RB2 včetně technologického vybavení pol. 2. z PS 12 + RPD 
PS 13 - Vybavení pedologické la boratoře pol. 1.5 
ISO 01 t::nergocentrum · aostavqa severn1 cast {~apagnr pr1stavoa .. 

obi. 53\ 
so 02 - E nergeeentrum ~ dostavba střední část pol. 2.1 
SO 03- Energocentrum- dostavba jižní část 
SO 04- Energecentrum - rekenstruovaná část 

,. c 

SO 19.2 (RBl)- Stavební úpravy objektu 53 (RBl) - části mimo 
pal. 2.~ 

projekt 



I! 



1. 

2. 

Legenda: 

) 

část Díla 

RPD Skleníku -Zpracování realizační projektové dokumentace pro provozní soubor PS 12 skleník RB2 

včetně technologického vybavení, která postihuje zapracování technických podmínek definovaných požadavky 
na výkon a/nebo funkci skleníku do projektové dokumentace sloužící pro samotné provádění PS 12, a to s 

ohledem na strukturu této projektové dokumentace odpovídající minimální podrobnosti dle přílohy č. 13 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. RPD skleníku bude 
zpracována tak, aby bylo zřejmé, jaká jsou použita konkrétní technická řešení, materiály a stavební prvky 

a jakým způsobem jsou zajištěny požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných 

zařízení, technického a technologického vybaveni. Z důvodu koordinace tras a prostorových možností pro 
umístění jednotlivých technických a t echnologických rozvodů a zařízení PS 12 budou součástí dokumentace 
i koordinační schémata těchto technických rozvodů a technických a technologických zařízení v 

trojrozměrném /axonometrickém zobrazení, koordinační řezy v hlavních uzlových bodech, příp. dalších 

provedení PS 12 v souladu s technickými podmínkami skleníku a podle schválené RPD skledníku, a to jako 

samostatného provozního souboru sestávajícího z jednotlivých konstrukcí a technologických celků, kdy tyto 
jsou vzájemně propojeny a řízeny prostřednictvím jednotného inteligentního systému řízení v rámci měření 
a regulace skleníku s cílem dosáhnout požadovaných funkčních parametrů objektu skleníku jako celku, 

nikoliv jen parametrů jeho jednotlivých části. Součástí položky je i provedení funkčních zkoušek 

jednotlivých systémů a zařízení. (Komlexní zkoušky, regulace systémů, výrobní dokumentace, zpracování 
DSPS a zajištění všech daších dokladů nezbytných pro předání a převzení díla jsou součásti položky 

) 

nabídková cena 

za Kč bez DPH 

934 863,83 Kč 

23 441 286,63 Kč 

Pro ocenění položky PS 12 a položky RPD skleníku slouží jako podklad TP skleníku v souladu s § 92 odst. 2 Zákona, které jsou součástí přílohy č. 
5.1 této Dokumentace jako samostatná část pod č. 5.1.2. 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 00620181 

Stavba: STAVBA 1 +STAVBA 2 

KSO: 
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Zadavatel: 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Uchazeč: 
Morys s.r.o. 

Projektant: 

ASET studio s.r.o. 

Poznámka: 
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti 

Cena bez DPH 

Sazba daně 

DPH zákl. přenesená 21 ,00% 

sniž. přenesená 15,00% 

nulová 0,00% 

jcena s DPH v CZK 

Základ daně 
34 661 780,27 

34 661 780,27 
34 661 780,27 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ : 

DIČ: 

IČ : 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 
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42864771 
CZ42864771 

34 661 780, 27 

Výše daně 

7 278 973,86 
0,00 

0,00 

41 940 754,13 1 



o o , 

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI 

Kód: 00620181 

Stavba: STAVBA 1 +STAVBA 2 

Místo: 

Zadavatel : 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Morys s.r.o. Uchazeč: 

Kód Objekt, Soupis prací 

Náklady stavby celkem 

1 
STAVBA 1 - DO BUDOV ÁNÍ A MODERNIZACE 
INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA 
PŘF UP, OLOMOUC - HOLICE 

1. 1 

1. 1.1 

1. 1.1 . 1 

1.1.1.2 

1.1 . 2 

1.1 .2 .1 

1. 1.2.2 

1. 1.3 

1.1.4 
1. 1.4.1 

1.1.4.2 

1.1 .5 

1.1.5.3 

1.1 .5.2 

1.1.5. 1 

SO 19. 1 (RB1)- STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU 53(RB1) 

- ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, 
SO 20 (RB2)- PŘÍSTAVBA OBJEKTU 53 A STAV_EBNÍ 

ARCHITEKTONICKO STAVEBNI A KONSTRUKCNI 

ŘEŠENÍ 
SO 19.1 (RB1) 

SO 20 (RB2) 

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALALCE 

SO 19. 1 (RB 1 ) 

SO 20 (RB2) 

VYTÁPĚNÍ- SO 19.1 (RB1), 20 (RB2) 

VZDUHOTECHNIKA 
SO 19.1 (RB1) 

SO 20 (RB2) 

SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD 

SO 20 (RB2) HROMOSVOD 

SO 20 (RB2) SILNOPROUD 

SO 19.1 (RB1) 

Datum: 

Projektant: 

Strana 1 O z 355 

25.07.2018 

ASET studio s.r.o. 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

34 661 780, 27 41 940 754,13 

20 644 995,05 24 980 444,01 STA 

19454851 ,95 23 540 370,86 Soupis 

14 623 889,18 17 694 905,91 Soupis 

864 930,94 1 046 566,44 Soupis 
13 758 958,24 16 648 339,47 Soupis 

2 202 922,81 2 665 536,60 Soupis 
98 737,90 119 472,86 Soupis 

2 104 184,91 2 546 063,74 Soupis 
804 780,00 973 783,80 Soupis 
617 192,89 746 803,40 Soupis 
292 974,09 354 498,65 Soupis 
324218,80 392 304,75 Soupis 

916 725,09 1 109 237,36 Soupis 

80 354,1 2 97 228,49 Soupis 
391 737,47 474 002,34 Soupis 
444 633,50 538 006 ,54 Soupis 



) ) 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH (CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

1.1.6 
SLABO ROUDE ROZVODY o 9.1 (RB1), SO 20 

289 341 ,98 350 103,80 
(RB2) 

Soupis 

1. 1.6.1 SKR - SO 20 (RB2) 86 086,67 104 164,87 Soupis 
1. 1.6.2 PZTS - SO 20 (RB2) 44011,37 53 253,76 Soupis 
1.1.6.3 EKV - SO 20 (RB2) 64 906,61 78 537,00 Soupis 
1.1.6.4 Signalizace WC - SO 20 (RB2) 13816,98 16718,55 Soupis 
1. 1.6.5 EPS - SO 20 (RB2) 72 313,57 87 499,42 Soupis 
1.1.6.6 PZTS- SO 19.1 (RB1) 8 206,78 9 930,20 Soupis 

1. 2 10 01/RB1, RB2- PŘÍPOJKA KANALIZACE 109 103,53 132 015,27 Soupis 

1.3 10 02/RB1, RB2- PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 316 117,87 382 502,62 Soupis 

1.4 PS 13- VYBAVENÍ PEDOLOGICKÉ LABORATOŘE 764 921 ,70 925 555,26 Soupis 

2 
STAVBA 2- DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY 

12 835 584,44 15531057, 17 STA 
BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI - HOLICI 

SO U1 - ENEKGOCENTK.UM- UOSTAVISA SEVEK.NI 

2.1 
ČÁST, 

9 691 664,14 11 726 913,61 Soupis 
SO 02- ENERGOCENTRUM- DOSTAVBA STŘEDNÍ 
ČÁST. . . 

2.1.1 
ARCHITEKTONICKO STAVEBNI A KONSTRUKCNI 

7 259 802,59 8 784 361 ' 13 
ŘEŠENÍ 

Soupis 

2.1.2 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 367 585,91 444 778,95 Soupis 

2.1.3 VYTÁPĚNÍ 162 680,35 196 843,22 Soupis 
2. 1.4 VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ 96 844,88 117 182,30 Soupis 

2.1.5 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, HROMOSVOD 1 002 405,06 1 212 910,12 Soupis 

2 . 1.5.1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 875 562,08 1 059 430,12 Soupis 

2.1.5.2 HROMOSVOD 126 842,98 153 480,01 Soupis 

2.1.6 SLABOPROUDÉ ROZVODY 802 345,35 970 837,87 Soupis 

2 .1.6.1 SKR 361 167,74 437 012,97 Soupis 

2.1.6.2 PZTS 78 779,96 95 323,75 Soupis 

2.1.6.3 EKV 178 774,05 216 316,60 Soupis 

2.1.6.4 EPS 183 623,60 222 184,56 Soupis 

2.2 
SO 19.2 (RB1)- STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53 

1 787 893,61 2 163 351 ,27 Soupis 
(RB1)- ČÁST MIMO PROJEKT 
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) 

Kód Objekt , Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

2 .2. 1 
ROZSIRENI SANACNICH OP TRENI SUTERENU OBJ. 

591 961 ,28 716 273, 15 Soupis 
53 

2 .2.2 STAVEBNÍ ÚPRAVY 1 NP A 2 NP OBJ. 53 708 052,50 856 743,53 Soupis 

2 .2.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 487 879,83 590 334,59 Soupis 

2 .2.3.1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 450 522,33 545 132,02 Soupis 
2.2.3.2 HROMOSVOD 37 357,50 45 202,58 Soupis 

2.3 10 01 -PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 124 717,61 150 908,31 Soupis 

2.4 10 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY 361 214,59 437 069,65 Soupis 

2.5 PS 02 - UPS - ZDROJ NEPŘERUŠOVANÉHO NAPÁJENÍ 870 094,49 1 052 814,33 Soupis 

3 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 1 181 200,78 1 429 252,94 STA 

3.1 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 723 804,80 875 803,81 Soupis 

3.2 OSTATNÍNÁKLADY 457 395,98 553 449,14 Soupis 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 - STAVBA 1 - DOBUDOVÁN[ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­

HOLICE 
Soupis: 

1.1 • SO 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2)- PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1. 1 . 1.1 - SO 19.1 (RB 1) 

KSO: 
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č . 1 

Zadavatel: 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Uchazeč: 

Morys s.r.o. 

Projektant: 

ASET studio s.r.o. 

Poznám ka: 
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti 

Cena bez DPH 

DPH zákl. přenesená 
sníž. přenesená 

!cena s DPH 

Základ daně 
864 930,94 

0,00 
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v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ : 

IČ: 

DIČ: 

IČ : 
DIČ : 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

25.07.2018 

42864771 
CZ42864771 

864 930,94 

Výše daně 
0,00 
0,00 

864 930,94 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNf A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­
HOLICE 

Soupis: 

1.1- SO 19.1(RB1 ) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 
1.1.1 . 1- SO 19.1 (RB1) 

Místo: 

Zadavatel: 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Morys s.r.o. Uchazeč : 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

61 - Úpravy povrchů vnitřní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

766 - Konstrukce truhlářské 

767 - Konst rukce zámečnické 

781 - Dokončovací práce - obklady 
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Datum: 25.07.2018 

Projektant: ASET t d. S U IOS.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

864 930,94 

739 383,26 

56 966,19 

37 058,20 

51 542,37 

147 226,85 

263 750,73 

96 942,30 

77 570,89 

8 325,73 

125 547,68 

40 527,63 

31 785,85 

9 731,83 

26 590,39 



784 - Dokončovací práce - malby a tapety 16911 ,98 
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) ) 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt : 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­
HOLICE 

Soupis: 

1.1 - SO 19.1 (RB1 ) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, 50 20 (RB2)- PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1. 1. 1.1 - SO 19.1 (RB 1) 

Místo: 

Zadavatel: 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Morys s.r.o. Uchazeč: 

Datum: 25.07.2018 

Projektant: ASET studio s. r.o. 

I 
J.cena Cenová 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] 
L. ----------------------------------------------------------------------------------------~[~CZ~KA---------------------~so~u=s~ta~v~a~~ 
Náklady soupisu celkem 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 
Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř . 1 až 4 21,825 1 

L--L--L-----------~~~~~~~~~------------------------------------~----~----~ 

2 

vv 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

162201201 

Snížení původní podlahy 
výpočet dle vč 0.1.1 .02 

skladba HS2 

(8,05+7,72+7,62+28,09+13, 19+1 ' 95+3, 93)*0,3 
2, 75*0,8*0,3 

Mezisoučet 

Součet 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10m z horniny tř. 1 až 4 

. . . 
Prem1stem vykopku 

výpočet dle výkopku 
21,825 

Mezisoučet 

Součet 
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l m3 

21 ' 165 
0,660 

21,825 
21 825 

' I 
21 ,825 j 

21,825 

21 ,825 
21 ,825 

1 557,09 

I 
225,05 1 

864 930,94 

739 383,26 
56 966,19 

33 983,49 es úRs 2018 01 

4 911 ,72 es úRs 2018 01 



PČ Typ 

3 

4 

6 

K 

w 
w 
vv 
w 
w 

K 

vv 
w 
vv 
vv 
vv 

w 
w 
vv 
w 
I K 
w 
vv 
w 
w 
vv 

Kód 

162701105 

162701109 

167101101 

1171201201 

7 I K 1171201211 

w 
w 
vv 
w 
w 

181102302 

vv 
w 
w 
w 
vv 
vv 

Popis 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m - - ' Prem1stem vykopku 

výpočet dle výkopku 

21 ,825 

Mezisoučet 

Součet 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
. - ' Prem1stem vykopku 

výpočet dle výkopku 

21 ,825*10 
Mezisoučet 

Součet 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100m3, z hornin tř . 1 až 4 
Nakládání výkopku 
výpočet dle výkopku 

21,825 
Mezisoučet 

Součet 

juložení sypaniny na skládky 

Uložení výkopku 

výpočet dle výkopku 
21 ,825 

Mezisoučet 

Součet 

I uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 

Poplatek za uložení výkopku 
výpočet dle výkopku 

21 ,825*1, 7 
Mezisoučet 

Součet 

Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním 

Zhutnění podkladu 
výpočet dle vč 0.2. 1.02 
(8,05+7,72+7,62+28,09+13, 19+1 ,95+3, 93) 

2,75*0,8 
Mezisoučet 

Součet 
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MJ 

m3 

I 

I m3 

m3 

m2 

Množství 

21,8251 

I 

21,825 

21,825 

21 825 ' 

218,250 

218,250 

218,250 
218,250 

21,825 

21 ,825 
21,825 
21,825 

21,825 

21 ,825 
21 ,825 
21 ,825 

I 

I 

I 

37, 1031 

37,103 
37,103 

37,103 

72,75o i 

70,550 

2,200 
72,750 

72,750 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

[CZK] soustava 

188,55 4115,10 es úRs 2018 01 

I 

2 123,57 es úRs 2018 01 

97,321 2 124,01 les úRs 2018 01 

12, 16; 265,391es úRs 2018 01 

206,801 7 672,9o jes úRs 2018 01 

24, 33
1 

1 no,o1 les úRs 2018 01 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

CZK soustava 

D 2 Zakládání 37 058,10 
9 I K j271572211 I Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 10,913 1 723,80i 7 898,83 Jcs úRs 2018 01 

w Podkladní podsyp 
w výpočet dle vč 0.1.1.02 
w skladba HS1 
w (8,05+7,72+7,62+28,09+13, 19+1 '95+3, 93)*0, 15 10,583 
vv 2, 75*0,8*0, 15 0,330 
w Mezisoučet 10,913 
vv Součet 10,913 

l 1o I K j273321211 !základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 7,275 1 ' 2 951,271 21 470,49 Jcs úRs 2018 01 

vv Podkladní beton 
vv skladba HS1 
vv výpočet dle vč 0.1.1.02 
w (8,05+7, 72+7,62+28,09+13, 19+1 '95+3,93)*0, 1 7,055 
vv 2, 75*0,8*0, 1 0,220 
vv Me.d~oučet 7,275 
vv Součet 7,275 

1 11 1 K 1273362021 !výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 0,221 1 34 791,291 7 688,881cs úRS 2018 01 

vv Podkladní beton -výztuž Kari 150/150/ 6 
vv skladba HS1 
vv výpočet dle vč 0.1.1.02 
vv (8,05+7, 72+7,62+28,09+13, 19+1 ' 95+3, 93)*3,03/ 1000 0,214 
vv 2, 75*0,8*3,03 /1000 0,007 
w Mezisoučet 0,221 
vv Součet 0,221 

O 3 Svislé a kompletní konstrukce 51 541,37 

1 12 1 K 1311231117 !zdivo nosné z cihel dl290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa m3 2,1881 5474,151 11 977,44,CS ÚRS 2018 01 

vv Zazdívka okenních otvorů 
vv výpočet dle vč 0.1.1.02 
vv 1 pp 

vv o, 95*0,6*0,45 0,257 
vv o, 95*0,6*0,45 0,257 
w o, 95*0,6*0,45 0,257 
vv o, 95*0,6*0,45 0,257 

w 0,95*0,6*0,3 O, 171 
w o, 95*0,6*0, 3 o, 171 
vv o, 9*2,02*0,45 0,818 
w Mezisoučet 2,188 
vv Součet 2,188 

1 13
1 

K j317168011 I Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 7,ooo l 269,34
1 

1 885,38 jcs úRs 2018 01 
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~ Ko' d p ~ . J.cena Cenová PC Typ opis MJ Mnozstv1 Cena celkem [CZK] 
L-----------------~~--------------------------------------------------------------------~C_Z~K]L_ ____________________ ~so~u~s~ta~v~a~ 

vv Překlady 

vv výpočet dle 0.1.1.02 
vv 7 
vv Mezisoučet 

VV Součet 

1 14 1 K 1342244111 j Příčka z cihel děrovaných do P1 O na maltu MS tloušťky 115 mm 
VV Nové příčky 
vv výpočet dle 0.1.1.02 
vv (3,9+3,9+2,25+2,25+1 '155+3+0,9+1 t2,5 
vv Mezisoučet 

VV Součet 

O 6 

611321141 

Úpravy povrchů , podlahy a osazování výplní 
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 
ručně 

vv Omítka stropu 
vv výpočet dle vč 0.1.1 .02 
VV 1 PP 

7,000 
7,000 
7,000 

m2 45,888 

45, 888 
45,888 
45,888 

83,8901 

vv (8,05+7,72+7,62+28,09+13, 19+13,34+1 ,95+3,93) 83,890 
vv Mezisoučet 83,890 

821 ,12, 37 679,551cs úRs 2o18 01 

147 226,85 

291 '95 24 491,69 es úRs 2018 01 

,__,vv~-r------------~So~u~č~e~t ------------------------------------------------------,------.--~8~3,8~9~0,_--------,------------------.--~-------. 
j 16 l K 1612315302 jvápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 0,860\ 437,93! 376,62 jcs ÚRS 2018 01 

VV Omítka ostění 
vv výpočet dle vč 0.1.1.02 
vv 1 pp 

vv (0,95+0,6+0,6)*0,4 0,860 
vv Mezisoučet 0,860 

,_-,v~v_,r------------.~So~u~č~et~-----------------------------------------------------.------.---~0,8~60~---------.-----------------,--~-------. 
L-~--~6_12_3_2_1_14_1 ______ ~v_a~· p~e_n_o_ce~m~e_n_t7ov_á_o_m __ h_ka __ ~_u_ko_v_á_d_v_o_u_w_s_~_á_v_n_h_fu_í_ch __ ~_ě_n_n_a_n_~_e_n_á_ru_č_n_ě ______ ~------~--1~62,480 1 279,79j 4546~28jCSÚRS2~8~ 

vv 
vv 
vv 

vv 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

Nová omítka stěn 
výpočet dle vč 0.1.1.02 
mč 0.01 

(2, 7+2,25+0,6+0,3+1 ,05+0,65+1 '15+0,35+0,35+0,35+1 +1 ,3+1 ,45+0,275+0, 1 +1 ,075)*1 ,2 

2,25*1 ,2 
mč 0.02 
(3,475+ 3,475+2,25+ 2,25)*1 ,2 
(2,25+2,25)*1 ,2 
mč 0.03 
(3,375+ 3,375+2,25+2,25)*1 ,2 
2,25*1 ,2 
mč 0.04 

(7,025+7,025+3, 9+3, 9)*1 ,2 
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17,940 

2,700 

13,740 
5,400 

13,500 
2,700 

26,220 



~ Ko'd ~ , J.cena Cenová PC Typ Popis MJ Mnozstv1 Cena celkem [CZK] 
L-----------------~~~--------------------------------------------------------~~~-[CZK~] ____________________ ~so~u=s~ta~v~a~ 

vv 3, 9*1 ,2 4,680 
vv mč 0.05 
vv (2, 75+2, 75+5, 1 +5, 1 )*1 ,2 
vv (3,9+3,9)*2,4 
vv mč 0.06 
vv (3,425+3,425+3,9+3,9)*1 ,2 
vv 3, 9*1,2 
VV mč 0.07 
vv (2, 1 +2,25+ 3,6+1 ' 15+2,6+0,3+1 '15)*1 ,2 
vv Mezisoučet 

VV Součet 

1 18 1 K j619995001 j začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů 
vv Začištěni 

vv výpočet dle vč 0.1.1 .02 
vv 1 pp 

m 

18,840 
18,720 

17,580 
4, 680 

15,780 
162,480 
162,480 

36,7001 

vv (0, 95+0,6+0,6+0, 95) 3,100 
vv (0,8+2+2)*7 33,600 
vv Mezisoučet 36,700 

145,98 5 357,47 jes úRs 2018 01 

r-~v_v~.------------.~So_u_č_e~t --~~~--~--------~~----~~~~~~----~~~~--~-----r--__ 36,700~---------------------------r-----------, 
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. e m

3 4
,
195

1 

20 

21 

22 

23 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

K 

K 

K 

K 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

vv 
vv 

631311 11 5 

631319011 

631319021 

631319195 

642944121 

55331117 

20/ 25 
Nový beton podlahy 
výpočet dle vč 0.1.1.02 
skladba P1 
(8,05+7, 72+7,62+28,09+13, 19+13,34+1 '95+3, 93)*0,05 
Mezisoučet 

Součet 

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu 

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem 

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2 

Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 

Osazem zarubm 
výpočet dle 0.1.1.02 
Z04 
6 

Z05 

Mezisoučet 

Součet 

zárubeň ocelová pro běžné zděni hranatý pro f i l 110 BOO Ll P 

materiál 
Z04 

Strana 20 z 355 

m3 

m3 

m3 

kus 

4,195 
4,195 
4,195 

4,1951 

4, 195[ 

4,195 

7,0001 

6,000 

4 865,91 

608,24 

182,471 

182,47 

973,18 

20 412,49 es úRs 2018 01 

2551,57 es úRs 2o18 01 

765,46 es úRs 2018 01 

765,46 es úRs 201s 01 

6 812,26 es úRs 2018 01 

5 741 ,28 es úRs zo1B 01 



PČ Typ 

vv 
vv 
vv 

Kód 

j zs j M jss331113 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

I 26 j K jR-006-001 

o 61 
27 K 602011122RT1 

28 K 602011124ROO 

29 K 602011 151RTO 

30 K 602016103RT3 

31 K 610411 129ROO 

9 

949101111 

6 
Mezisoučet 
Součet 

Popis 

j zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profit 110 600 Ll P 

materiál 
Z05 

Mezisoučet 

Součet 

j Doplnění schodišťpového stupně 

Úpravy povrchů vnitřní 
Omítka sanační hydrofilní, ručně, tloušťka vrstvy do 30 mm 

Podhoz sanační ručně, tl.15 mm 

š tuk na stěnách sanační, ručně, tloušťka vrstvy 2,5 mm 

Postřik stěn, ručně, 80 % pokrytí plochy 

Nástřik protisolným roztokem 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1, 9 m 
zatížení do 150 kg/m2 

vv Vnitřní lešení 
vv výpočet dle vč 0.1.1 .02 
vv 1 pp 

MJ Množství 

6,000 
6,000 
6,000 

kus 1,000 ; 

1,000 
1,000 
1,000 

kus 8,000 

l m2 174,8501 

I m2 174,850 [ 

I m2 i 174,850 

I m2 I 174,850! 

1 m2 524,5501 
-

83,890 

vv 83,89 83,890 
vv Mezisoučet 83,890 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 
CZK soustava 

917,47 1 917,47 jcs ÚRS 2018 01 

4 196,85 33 574,80 jvlastní 

263 750,73 
729,891 127 621,27 

364,94 63 809,76 

218,971 38 286,90 

48,661 8 508,20 

48,6~ 1 25 524,60 

96 942,30 

54,74 4 592, 14 es úRs 2o18 01 

r-~vv~.-----------~~So~u~č~et~--------------------------------------------------~-----.--~83~·~89~0~--------~----------------.-~-------. 
j 33 j K 1952901 111 jvyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 83,89oi 48,66 j 4 082,09 jes ÚRS 2018 01 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

961044111 

Úklid 
výpočet dle vč 0.1.1.02 
1 pp 

83,89 
Mezisoučet 

Součet 

Bourání základů z betonu prostého 

Bourání původní podlahy 
výpočet dle vč 0.1.1.02 
skladba HS1 
(8,05+7,72+7,62+28,09+13,34+1 ,95+3, 93)*0, 1 
2, 75*0,8*0, 1 
Mezisoučet 

Strana 21 z 355 

83,890 
83,890 
83,890 
7,2901 

7,070 
0,220 
7,290 

2 737,081 19 953,31 es úRS 2018 01 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

CZK soustava 
vv Součet 7,290 

I 35 1 K 1962031133 I Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 52,9671 109,48 j 5 798,83 1cs úRs 2018 01 

vv Bourání příčky 

vv výpočet dle 0.1.1.02 
vv (3, 9+ 3, 9+ 3, 9+2,25+2,25+1 '155+ 3+0, 9+1 )*2,38 52,967 

vv Mezisoučet 52,967 

vv Součet 52,967 

I 36 1 K 1963042819 I Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 9,ooo! 194,641 1 751,761cs úRs 2018 01 

vv Bourání schodů 

vv výpočet dle vč 0.1.1.02 
vv 1 '125*8 
vv Mezisoučet 

Součet 

965043441 
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl 

20 729,24 es úRs 2018 01 
řes 4m2 

vv Bourání původní podlahy 

vv výpočet dle vč 0.11.02 

vv (8,05+7, 72+7,62+28,09+13,34+1 '95+3,93)*0, 16 11,312 

vv 2, 75*0,8*0,2 0,440 

vv Mezisoučet 11,752 

vv Součet 11,752 

I 38 1 K 1968072354 !vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 3,4201 413,601 1 414,51 1es úRs 2018 01 

vv Vybourání okem 

vv výpočet dle vč 0 .1.1.02 
w 1 pp 

vv 0,95*0,6 0,570 

vv 0,95*0,6 0, 570 

vv 0,95*0,6 0,570 

vv 0,95*0,6 0, 570 

vv 0,95*0,6 0,570 

vv 0,95*0,6 0,570 

w Mezisoučet 3,420 

Součet 

968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 2 724,96 es úRs 2018 01 

w Vybourání zárubní 

vv výpočet dle 0.1.1.02 

vv 0,8*2*7 11,200 

Mezisoučet 11,200 

Součet 11 ,200 

978013191 
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 

100 % 
m2 245,893 79,071 19 442,76 es úRs 2018 01 

vv Otlučení omítek stávajících stěn 

vv výpočet dle vč 0.1.1.02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

CZK] soustava 
vv mč 0.01 

vv (2, 7+2,25+0,6+0, 3+1 ,05+0,65+1, 15+0,35+0,35+0,35+1 +1 ,3+1 ,45+0,275+0, 1 +1 ,075)*2,4 35,880 

vv 2,25*2,4 5,400 
vv mč 0.02 
vv (3,475+3,475+2,25+2,25)*2,4 27,480 
vv (2,25+2,25)*2,4 10,800 
vv mč 0.03 
vv (3,375+3,375+2,25+2,25)*2,4 27,000 
vv 2,25*1 ,2 2,700 
vv mč 0.04 
vv (7,025+ 7,025+ 3, 9+3, 9)*2,4 52,440 
vv 3, 9*1 ,2 4,680 
vv mč 0.05 
vv (2,75+2,75+5, 1+5, 1 )*2,4 37,680 
vv (3,9+3,9)*2,4 18,720 
vv mč 0.06 
vv (3,425+ 3,425+ 3, 9+3, 9)"2,4 35,160 
vv 3,9*2,4 9,360 
vv mč 0.07 
vv (2, 1 +2,25+ 3,6+1, 15+2,6+0,3+1, 15)*2,4 31,560 
vv Mezisoučet 298,860 
vv odečet bouraných stěn 
vv -52,967 ·52,967 
vv Mezisoučet ·52,967 
vv Součet 245,893 

I 41 I K 1978023411 Jvyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 245,893 ! 66,91 1 16 452,7o jes úRs 2018 01 

D 997 Přesun sutě 77 570,89 

42 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně I t I 71,2471 468,34 33 367,82 es úRs 2018 01 

43 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením I t I 71,247 158, 141 11 267,00 es úRs 2018 01 

44 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km I t I 1 068,705 7,30 7 801,55 es úRs 2018 01 
. . . . . 

.--r~,------------.771~,~24~7_*~15~·~p~re~p~oc~t~e_ne~ko~e7f71c~Je~n~te~m~m_n~o~zs~tv~J~~o---~~--~~~~~~·-----.--1~0~68,~7~05~-------------------------.-----------, 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 
170 904 71 ,247 997013831 352,78 25 134,52 es úRs 2018 01 

D 998 Přesun hmot 8 325,73 
I 46 1 K 1998017001 I Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m 62,812 132,551 8 325,73ies ÚRS 2018 01 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J .cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

CZK sousta va 

o PSV Práce a dodávky PSV 125 547,68 
o 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 40 527,63 

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním 83,8901 14,601 1 224,79 es úRs 2018 01 

vv Hydroizolace - penetrace 
vv výpočet dle vč 0.1.1.02 
w skadba HS1 , HS2 
vv (8,05+7,72+7,62+28,09+13, 19+13,34+1 '95+3, 93) 83,890 
w Mezisoučet 83,890 
w Součet 83,890 

148 I M 124617026 jtak asfaltový černý kg 1 38,589 1 54,74 1 2 112,J6 jcs úRs 201a 01 

w materiál 
w 83,89*0,4*1 ,15 38,589 

Mezisoučet 38,589 
Součet 

711 112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním 14,60: 451,14 jes úRs 2018 01 

w Hydroizolace svislá - penetrace 
vv výpočet dle vč 0.1.1.02 

w mč 0.01 

w (2,7+2,25+0,6+0,3+1 ,05+0,65+1 '1 5+0,35+0,35+0,35+1+1 ,3+1 ,45+0,275+0, 1+1,075)*0,3 4,485 

w mč 0.02 
vv (3,475+3,475+2,25+2,25)*0,3 3,435 
vv mč 0.03 
w (3,375+3,375+2,25+2,25)*0,3 3,375 

vv mč 0.04 
w (7,025+7,025+3, 9+3, 9)*0,3 6,555 
w mč 0.05 
w (2,75+2,75+5, 1+5, 1)*0, 3 4,710 
vv mč 0.06 
vv (3,425+ 3,425+3, 9+ 3, 9)*0, 3 4,395 

vv mč 0.07 
vv (2, 1+2,25+ 3,6+1 ' 15+2,6+0, 3+1 '15)*0,3 3,945 

vv Mezisoučet 30,900 

vv Součet 30,900 

J5o ! M j24617026 jtak asfal tový černý 
I 

77,79 jcs úRs 2018 01 kg 1,421 1 54,74 1 

vv materiál 

vv 30, 9*0,04'1 '15 1,421 

Mezisoučet 1,421 

Součet 1,421 

71 1131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 73,025 48,661 3 553,40 es úRs 2018 01 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 
vv Hydroizolace · penetrace 
vv výpočet dle vč 0.1.1 .02 
vv skadba HS1 
vv (8,05~7,72+7,62+28,09~13, 19+1, 95~3, 93) 70,550 
vv 2,75*0,9 2,475 
vv Mezisoučet 73,025 
vv Součet 73,025 

I 52 1 K 1711141559 jProvedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 83,890 : 109,48 i 9184,281cs ÚRS 2018 01 

vv Hydroizolace 
vv výpočet dle vč 0.1.1.02 
vv skadba HS1, HS2 

vv (8,05+7,72+7,62+28,09+13, 19+13,34+1 '95+3,93) 83,890 
vv Mezisoučet 83,890 

vv Součet 83,890 

I 53 I M 162832134 lpás těžký asfaltovaný m2 96,474 ; 153,28 i 14 787,53 1cs úRs 2018 01 

vv materiál 

vv 83,89*1 '15 96,474 

vv Mezisoučet 96,474 
vv Součet 

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP 3 571,11 es úRs 2018 01 

vv Hydroizolace -
vv výpočet dle vč 0.1.1.02 

vv mč 0.01 

vv (2, 7+2,25+0,6+0,3+1 ,05+0,65+1 '15+0,35+0,35+0,35+1 +1 ,3+1 ,45+0,275+0, 1 +1 ,075)*0,3 4,485 

vv mč 0.02 
vv (3,475+3,475+2,25+2,25)*0,3 3,435 

vv mč 0.03 
vv (3,375+3,375+2,25+2,25)*0,3 3,375 

vv mč 0.04 
vv (7,025+7,025+3, 9+ 3, 9)*0,3 6,555 

vv mč 0.05 
vv (2, 75+2,75+5, 1+5, 1 )*0,3 4,710 

vv mč 0.06 
vv (3,425+3,425+3, 9+ 3, 9)*0,3 4 ,395 

vv mč 0.07 

vv (2, 1+2,25+3,6+1 '15+2,6+0,3+1 '15)*0,3 3,945 

vv Mezisoučet 30,900 

vv Součet 30,900 

155 1 M 162832134 jpás těžký asfaltovaný ml 35,535 1 153,28 1 5 446,80 jcs úRs 2018 01 

vv materiál 

vv 30,9*1, 15 35,535 

vv Mezisoučet 35,535 
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Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celke m [CZK] 
Cenová 

CZK] soustava 
Součet 

998711101 
:esun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 \ 

198,04 118,43 es úRs 2018 01 

o 766 Konstrukce truhlářské 31 785,85 

766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně 2 554,58 es úRs 2018 01 

w Montáž dveří 
w výpočet dle 0.1.1.02 

w T04 
w 6 6,000 
w T05 
w 1,000 
w Mezisoučet 7,000 
w Součet 7,000 

158 1 M 161162934 ! dveře vnitřní hladké CPL f olie plné 1křídlé 80x197cm kus 6,000 1 2 493,78 14 962,68 \CS ÚRS 2018 01 

w materiál 
w T04 
w 6 6,000 
w Mezisoučet 6,000 
w Součet 6,000 

159 I M \61162930 j dveře vnitřní hladké CPL folie plné 1křídlé 60x197cm kus 1,000 ! 2 493,78 : 2 493,78 !es ÚRS 2018 01 

w materiál 
w T05 

w 1,000 
w Mezisoučet 1,000 
w Součet 1,000 

1 6o I K 1766660722 jMontáž dveřního kování kus 6,ooo; 60,82 ~ 364,92 jes úRs 2018 01 

w Montáž kování 
w výpočet dle 0.1 .1.02 
VY 6 

w Mezisoučet 

Součet 

54914620 kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu nerez kus 2 700,60 es úRs 2o18 01 

materiál 
VY 6 

Mezisoučet 

Součet 

766691911 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1, 5 m2 364,94 364,94 . es úRS 201 s 01 

VY Vyvěšení okem 

w výpočet dle vč 0.1 .1.02 

w 1 pp 
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PČ Typ 

63 

64 

VY 

VY 

vv 
K 

K 

vv 
vv 
vv 

Kód 

766691914 

R-766-101 

Mezisoučet 

Součet 

Popis 

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 
O+M okno plastové 950/ 600 mm, s pevnou výplní a VZT žaluzií, , připojovací spára -
ozn. P01 
O+M platoveho okna 
výpočet dle 0.1.1.03 
P01 

MJ 

kus 

kus 

Množství 

1,000 
1,000 
1,000 

6,ooo l 

1,0001 

vv 1,000 
vv Mezisoučet 1, 000 

r--.vv--~------------,s_o_u_č_et __________________________________________________________________ ~1 ,000 

I 65 I K 1998766101 I Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m O, 133: 

O 767 
I 66 I K IR-767-101 

Konstrukce zámečnické 
lo+M poklopu s rámem 600/ 600 mm- ozn. Z06 

O+M potopu s rámem - ozn. Z06 
výpočet dle 0.1.1.03 
Z06 

kus 1,000 

J.cena 

CZK 

364,941 

6 133,49\ 

159,561 

3406,14 i 

Cena celkem [CZK] 

2 1B9,64 

6 133,49 

Cenová 

soustava 

es úRs 2o1B 01 

vlastní 

21,22jcs úRs 2o1B 01 

9 731 ,83 
3 406, 14Jvtastnf 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

I 67 1 K IR-767-102 

Mezisoučet 

Součet 

lo+M madlo schodiště dl. 2950mm - ozn. ZOB kus 

1,000 
1,000 
1,000 
1 ,oo'-'o'l --3-4-06- ,-1-4-l ------3-4-06- ,-14'J'v-la-st_n_í ----, 

vv 
vv 
VY 

VY 

vv 

VY 

VY 

vv 
VY 

vv 
VY 

O 

VY 

VY 

R-767-103 

781 

7B1474115 

O+M madlo schodiště dl. 2950mm - ozn. ZOB 
výpočet dle 0.1.1.03 
ZOB 
1 
Mezisoučet 

Součet 

O+M madlo schodiště dl. 1940 mm- ozn. Z09 

O+M madlo schodiště dl. 1940 mm- ozn. Z09 
výpočet dle 0.1 .1.03 
ZOB 

Mezisoučet 

Součet 

Dokončovací práce - obklady 
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/ m2 lepených flexibilním 
le idlem 
Montáž obkladů 
výpočet dle vč 0.1.1.02 
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m2 

1,000 
1,000 

1,000 
1,000 
1,000 

27,360 

2 919, 55 vlastní 

26 590,39 

4B0,51 l 13 146,75 es úRs 201B 01 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

CZK] soustava 

vv mč 0.01 
vv 1,05*1,6 1,680 

vv mč 0.02 
vv (1 +2,5)*1 ,6 5,600 
vv mč 0.03 
vv (1+ 3, 35+2,25)*1 ,6 10,560 
vv mč 0.04 
vv (1 ,4+4,55)*1 ,6 9,520 

vv Mezisoučet 27,360 
vv Součet 27, 360 

j 1o J M js9761039 Jobkládačky keramické koupelnové přes 22 do 25 kslm2 30,096 ! 
' 8 969,81 Jcs ÚRS 2018 01 m2 298,04 1 

vv materiál + 10% prořez 
vv 27,36*1 '1 30,096 
vv Mezisoučet 30,096 
vv Součet 30,096 

781479195 
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým 

27,~60 30,-11 832,02 es úRs 2018 01 
cementem 

vv Příplatek k montáži obkladů 
vv výpočet dle obkladů 
vv 27,36 27,360 
vv Mezisoučet 27,360 

vv Součet 27, 360 

781479197 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem 27,360 30,41 832,02 es úRs 2018 01 

vv Příplatek k montáži obkladů 
vv výpočet dle obkladů 

vv 27,36 27,360 

vv Mezisoučet 27,360 
Součet 27,360 

781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 9,600, 70,56 677,38 es úRs 2018 01 

vv Montáž obkladů · lišty 

vv výpočet dle vč 0 .1. 1.09 
vv mč 0.01 
vv 2*1,6 3,200 

vv mč 0.02 
vv 2*1,6 3,200 

vv mč 0.03 
vv 2*1 ,6 
vv Mezisoučet 

vv Součet 

781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů 34,06 931 ,88Jes úRs 2018 01 

vv Příplatek k montáži obkladů · penetrace 

vv výpočet dle obkladů 
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PČ Typ Kód 

vv 
vv 
vv 

1 75 1 K 1781495115 
vv 
vv 
vv 
w 
w 
w 
vv 
vv 
w 
w 

27,36 
Mezisoučet 

Součet 

I spárování vnitřních obkladů silikonem 
Montáž obkladů 
výpočet dle vč 0.1.1.02 
mč 0.01 
1,05 
mč 0.02 
(1+2,5) 
mč 0.03 
(1+3,35+2,25) 
mč 0.04 

Popis MJ Množství 

27,360 
27,360 
27,360 

m 17,1001 

1,050 

3,500 

6,600 

(1,4+4,55) 5,950 
Mezisoučet 17, 1 00 

r-~~-------------.~So~u=č~et~--------------------------------------------------,------r--~17,100 
998781101 

D 784 

784181101 

w 
w 
vv 
vv 

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 111 0,498 

Dokončovací práce - malby a tapety 

Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m 

Malba 
výpočet dle ploch 
83,89+162,48+174,85 
Mezisoučet 

421,2201 

421,220 
421,220 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 
CZK] soustava 

66,91 
I 

1144,161es úRs 2018 01 

113,20, 56,37 es úRs 2018 01 

16911,98 

8,521 3 588,79 es úRs 2018 01 

vv Součet 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
380m 

421 ,2_20 _____________ r-------. 

784221101 

vv 
vv 
vv 
w 
w 

Malba 
výpočet dle ploch 
83,89+162,48+174,85 
Mezisoučet 

Součet 
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421 ,2201 

421,220 
421,220 
421,220 

31,631 13 323,19 es úRs 2o18 01 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
STAVBA 1 + STAVBA 2 

Objekt: 

I 

1 - STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­
HOLICE 

Soupis: 

1.1 - SO 19.1 (RB1 )- STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1.1.2- SO 20 (RB2) 

KSO: 
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Zadavatel: 
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Uchazeč: 

Projektant: 
ASET studio s. r.o. 

Poznámka: 
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti 

Cena bez DPH 

DPH zákl. přenesená 

sníž. přenesená 

Jcena s DPH 

Základ daně 

0,00 

0,00 
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v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ : 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ : 

DIČ : 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

30. 1. 2018 

13 758 958,24 

Výše daně 

0,00 
0,00 

13 758 958,24 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­
HOLICE 

Soupis: 

1.1- SO 19.1(RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2)- PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1.1.2- SO 20 (RB2) 

Místo: 

Zadavatel: 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci , Křížkovského 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

8 - Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

712 - Povlakové krytiny 

713 - Izolace tepelné 
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Datum: 30. 1. 2018 

Projektant: ASET t d. s u 10 s.r .o. 

Cena celkem [CZK] 

13 758 958,24 

9 982 447,56 

901 548,98 

1 533 426,43 

713 751 ,24 

735 471 ,73 

2 545 447,06 

111141,67 

1 579 876,77 

1 435 132,67 

426 651 ,01 

3 776 510,68 
657 421 ,27 

495 177,38 

344 432,37 



721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 152,88 

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 131,06 

762 - Konstrukce tesařské 25 548,35 

763 - Konstrukce suché výstavby 374 214,60 

764 - Konstrukce klempířské 70 475,61 

766 - Konstrukce truhlářské 145 638,39 

767- Konstrukce zámečnické 1 261 318,18 

771 - Podlahy z dlaždic 31 160,61 

776- Podlahy povlakové 48 502,96 

777 - Podlahy lité 125 564,27 

781 - Dokončovací práce -obklady 161 151,56 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 22 621 ' 19 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 + STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC­
HOLICE 

Soupis: 

1.1 • SO 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1)- ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1.1.2- SO 20 (RB2) 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 
D 1 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

1 I K 1122201101 I odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100m3 

w 
w 
w 
w 
w 

2 I K 1131201101 
w 
VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

Odkop terénu 
výpočet dle vč 03 
(6,2.17, 725+ 1 0,42*1 0,66+4, 75*4)*0,25 
Mezisoučet 

Součet 

I HLoubení j am nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100m3 

Výkop pro patky 
výpočet dle vč 0.2.1.02 
RB.20 
0,3*0,3*1 ,2*6 
skleník 
0,5*0,5*1 ,35*6 
0,5*0,5*2,65*4 
(PI*0,25*0,25*1 , 15)*31 
Mezisoučet 

Retenční nádrže 
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MJ 

m3 

m3 

Množství 

59,993 

59,993 
59,993 
59,993 

198,926 

0,648 

2,025 
2,650 
7,000 

12,323 

Datum: 30. 1. 2018 

Projektant: ASET studio s.r.o. 

J.cena 
CZK] 

145,981 

218,97 

Cena celkem [CZK] 

13 758 958,24 

9 982 447,56 
901 548,98 

Cenová 
soustava 

8 757, 781cs úRS 2018 01 

43 558,831cs úRs 2018 01 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

CZK soustava 
vv výpočet dle vč D.2.2.b04 
vv velká 
vv (2,5+2,5+5, 75+5, 75)*((3+1 ,2)/2*3) 103,950 
vv (2,5*5, 75)*3 43,125 
vv malá 
vv (2,4+2,4+1 ,8+1 ,8)*((1 ,2+3)/2*1 ,8) 31 '752 
vv (2,4*1 ,8)*1 ,8 7,776 
vv Mezisoučet 186,603 
vv Součet 198,926 

3 I K 1132101101 I Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 mJ m3 653,312 1 267,63
1 

174 845,89 1cs úRs 2018 01 
vv Výkop pro základové pasy 
vv výpočet dle vč 0 .2.1.02 
vv objekt 53 
vv (6,2+24,42+4, 75+ 3,45+1 0+17' 7 +5 ,2)*0,5*0, 75 26,895 
vv (9,42+5, 7+3, 72)*0,6*0, 75 8,478 
vv Mezisoučet 35,373 
vv rozšíření vnitřní 

vv (6,2+24,42+4, 75+3,45+10+17, 7+5,2)*(0,65+1 ,45) / 2*0, 75 56,480 
vv (9,42+5, 7+ 3, 72)*(0,65+1 ,45) /2*0, 75 14,837 
vv rozšíření vnější 

vv (3, 9+10,6+4,2+17, 7+6,2+17,2)*(0 ,65+1 ,45)/2*0, 75 47,093 
vv (0,6+4, 9+7 ,6)*0,2*0, 75 1,965 
vv Mezisoučet 120,375 
vv skleník 
vv (24,3+24, 19+19,885+6, 18)*0,6*8 357,864 
vv Mezisoučet 357,864 
vv rozšíření vnitřní 

vv (24,3+24, 19+19,885+6, 18+23, 7)*(0,65+1 ,45)/2*0,8 82,534 
vv rozšíření vnější 

vv (17,8+24, 19+19,885+6, 18)*(0,65+1 ,45)/2*0,8 57,166 
vv Mezisoučet 139,700 
vv Součet 653,312 

4 I K 1132301401 I Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4 mJ 26,040 1 2 068,01 53 850,981cs úRs 2018 01 

vv Podkop základu 
vv (1 0+2,2+4+5, 5)*0, 6*2 26,040 

vv Mezisoučet 26,040 

vv Součet 26,040 

5 I K 1162701105 !vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř . 1 až 4 mJ 696,345 ! 188,551 131 295,85 1cs úRs 2018 01 
I 

vv Likvidace výkopku 
vv výpočet dle výkopů 
vv 59, 993+198,926+653,312-241 ,926+26,04 696,345 
vv Mezisoučet 696,345 

vv Součet 696, 345 

Strana 34 z 355 

---



Cenová J.cena 

1-~r-~-----------=~~~--~--.-~r-~-.~P_o~p-is~~--~~--~~~~~~,--NU--_,_M_n_o_ž_st_v_í ___ lC~ZK] _____ c_e_na __ ce_l_ke_m __ [_Cz_K_l~.-~~~~~ _ soustava 

! Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 I m3 I 6 963,450 1 67 754,371cs ÚRS 
2018 01 

PČ Typ Kód 

6 I K 11627011 09 

w 
w 
w 
w 
w 

7 I K 1167101101 

w 
w 
w 
w 
w 

8 I K 1171201201 

w 
w 
w 
v v 
w 

9 I K 1171201211 

w 
w 
w 
w 

175101201 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

mpřes10ooom 1 
9

•
73

1 ·r 
Likvidace výkopku 

výpočet dle výkopů 

696,345*10 
Mezisoučet 

Součet 

jNakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100m3 

Likvidace výkopku 

výpočet dle výkopů 
696, 345 

Mezisoučet 

Součet 

I uložení sypaniny na skládky 

Likvidace výkopku 
výpočet dle výkopů 
696,345 

Mezisoučet 

Součet 

!Poplatek za uložení stavebního odpadu- zeminy a kameniva na skládce 

Likvidace výkopku 
výpočet dle výkopů 
670,305*1 ,6 

Mezisoučet 

Součet 
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, 

uloženou do 3 m 
Obsyp objektu 

výpočet dle vč 0.2.1.02 
objekt 53 

(3, 9+1 0,6+4,2+ 17,7 +6,2+ 17' 2)* (0,65+1 ,45) /2*0' 75 

(0,6+4, 9+7,6)"0,2*0, 75 
Mezisoučet 

skleník 
rozšíření vnější 

(17,8+24, 19+1 9,885+6, 18)*(0,65+1 ,45)/2*0,8 

Mezisoučet 

Retenční nádrže 

velká 
(2,5+2,5+5,75+5, 75)* ((3+1 ,2) /2*3) 

malá 
(2,4+2,4+1 ,8+1 ,8)*((1 ,2+3) / 2*1 ,8) 

Mezisoučet 
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m3 

m3 

6 963,450 
6 963,450 

6 963,450 
I 

696,345 1 

696,345 

696,345 

696,345 

696,345 1 

696,345 

696,345 

696,345 

1 072,488 \ 

1 072,488 

1 072,488 

1 072,488 

241 ' 926 

47,093 

1,965 

49,058 

57,166 
57,166 

103,950 

31,752 

135,702 

97,32 67 768,3olcs úRs 2018 01 

12, 16! 8 467,56Jcs úRs 2018 01 

206,80 221 790,52!cs úRs 2018 01 

425,77 103 oo4,83 es úRs 2o18 01 



PČ Typ Kód 

w 
1 11 I K 1181102301 

12 

13 

14 

15 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

K 

M 

w 

K 

M 

183101221 

10371500 

184201112 

026504 

o 2 
j 16 l K 1213141111 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 

j t7 1 M 169311068 

vv 
vv 
w 
vv 

j 18 l K l211s12211 
w 
vv 
vv 
w 

Součet 

júprava pláně v zářezech bez zhutnění 
Podkladní podsyp 
výpočet dle vč 0.2.1.02 
odj 53 
(6,2*17, 725+1 0,42*1 0,66+4, 75*4) 
skladba HS2 
skleník 
24,1*28,43 
Mezisoučet 

Součet 

Popis 

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a 
svahu do 1:5 
substrát pro trávníky 

1 ooo·o 5 
' ' 

Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5 

strom listnatý Acer rubrum Scanlon vel. 12·14 cm ZB, výška kmene 2,2 m 

Zakládání 
\ zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3m 

Separační textilie podlady 
výpočet dle vč 0 .2.1.02 
obj 53 - skladba HS1 
deska 
6,2*17,75 
10,3*6,695 
17,35*4,262 
1 o, 95*1 ,8 
0,85*1 ,5 
Mezisoučet 

Součet 

lgeotextilie netkaná PP 300g! m2 

materiál + 15% prořez 
273, 94*1 '1 
Mezisoučet 

Součet 

I Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku 
Podkladní podsyp 
výpočet dle vč 0.2.1.02 
objekt 53 
(6,2*17, 725+10,42*10,66+4,75*4)*0,25 
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MJ 

m2 

I~ 
l mJ l 

I kus I 
l kus l 

m2 

ml 

m3 

Množství 

241 ' 926 
925, n5 j 

239,972 

685,163 
925,135 
925 135 ' 

1,0001 

o,5oo I 
o 500 ' 
1,oool 

1,000 

273,940/ 

110,050 
68,959 
73,946 
19,710 

1,275 
273,940 
273,940 

301,334 ! 

301,334 
301,334 
301,334 

373,9981 

59,993 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 
CZK soustava 

18,25 ! 16 883, 11 jcs úRs 2018 01 

.I 
1 155,651 1155,65 es úRs 2018 01 

1 216,48 608,24 es úRs 201s 01 

103,40 1 103,40 es úRs 2018 01 

1 703,07 1 1 703,07 vlastní 

1 533 426,43 
12,161 3 331, 11 les úRs 2018 01 

29,20 8 798,95 !es ÚRS 2018 01 

723,80 210 699,7s lcs úRs 2018 01 



PČ Typ 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

Kód 

j 19 l K 1273321211 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

I 20 I K 1273362021 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

I 21 I K 1274321411 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

Popis 

rozšíření vnitřní 

(6,2+24,42+4, 75+ 3,45+ 1 0+17' 7+5,2)* (0,65+1 ,45) / 2*0, 75 
(9,42+5, 7+3, 72}*(0,65+1 ,45) / 2*0, 75 
Mezisoučet 

skleník 
22,99*27,865*0,25 
rozšíření vnitřní 

(24,3+24, 19+19,885+6, 18+23,7)'(0,65+1 ,45) / 2*0,8 
Mezisoučet 

Součet 

lz ákladové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/ 15 

Podkladní beton 
obj 53 - skladba HS1 

deska 
6,2"17' 75*0, 1 
10,3*6,695*0, 1 
17,35*4,262*0, 1 
1 o, 95*1 ,8*0, 1 

0,85*1 '5*0, 1 
skleník - skladba HS2 
24, 1*28,43*0, 1 
Mezisoučet 

Součet 

jvýztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 

Podkladní beton -výztuž Kari 150/ 150/ 8 
obj 53 - skladba HS1 
deska 
6,2*17, 75*5,26/ 1000 
1 o, 3"6,695*5,26/ 1000 
17,35"4,262*5,26/ 1 000 
1 o, 95*1 ,8*5,26/ 1000 
0,85*1 ,5"5,26/ 1 000 
skleník - skladba HS2 
24, 1*28,43*5 ,26/ 1000 
Mezisoučet 

Součet 

jzákladové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/ 25 

Základové pasy 
výpočet dle vč 0.2.1.02 
objekt 53 
(6,2+24,42+4, 75+ 3,45+10+17, 7+5,2)"0, 5*1 ' 12 
(9,42+5,7+3, 72)*0,6*1 ' 12 
Mezisoučet 
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MJ 

m3 

m3 

Množství 

56,480 
14,837 

131 ,310 

160,154 

82,534 
242,688 
373,998 

95,911 1 

11,005 
6,896 
7,395 
1,971 
0,128 

68,516 
95,911 
95,911 

0,579 
0, 363 
0,389 
O, 104 
0,007 

3,604 
5,046 
5,046 

102,9241 

40,163 
12,660 
52,823 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 
CZK soustava 

2 606, 77 ~ 250 017, n lcs úRs 2018 01 

34 791 ,291 175 556,85 jcs úRs 2018 01 

2 878,07 296 222,48 jCS ÚRS 2018 01 



PČ Typ 

vv 
vv 
vv 
vv 

Kód 

I n j K j274351121 
vv 
vv 
vv 

vv 

skleník 
(24,3+24, 19+19,885+6, 18)*0,6*1 '12 
Mezisoučet 

Součet 

Popis 

j zřízení bednění základových pasů rovného 

Bednění základů 

výpočet dle vč 0.2.1.02 
objekt 53 
(3,95+3,65+4,74+4,74+0,65+9,42+9,42+9,42+9,42+24,42+5,495+5,7+6,125+5,2+5,2+10, 
45+5,2+6,2+10,45+6, 125+17' 725+ 3, 72+5,345+10,6+0,5+4, 115)*1 ,2 

vv Mezisoučet 

VV skleník 

MJ 

m2 

Množství 

50,101 
50,101 

102,924 

407, 388 \ 

225,576 

225,576 

vv (24, 3+24, 19+19,885+6, 18+0,6+0,6)*1 ,2*2 181 ,812 
vv Mezisoučet 181 ,812 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

CZK] soustava 

468,341 190 796, 1o jcs úRs 2018 01 

r--.vv--.------------.-So_u_č_et ____________________________________________________ ,_ _________ 4_0~7,~388,_--------,-----------------.-~-------. 
I 23 j K j274351122 j odstranění bednění základových pasů rovného m2 407,388! 200,72; 81 770,92 jcs ÚRS 2018 01 

vv Odbednění 7ákladů 

vv výpočet dle vč 0.2.1 .02 
vv objekt 53 

vv 
(3,95+3,65+4,74+4,74+0,65+9,42+9,42+9,42+9,42+24,42+5,495+5,7+6,125+5,2+5,2+10, 
45+5,2+6,2+1 0,45+6, 125+17, 725+3, 72+5,345+10,6+0,5+4, 115)*1 ,2 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

I 24 1 K 1274361821 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

I 25 1 K 1275313711 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

Mezisoučet 

skleník 
(24,3+24, 19+19,885+6, 18+0,6+0,6)*1 ,2*2 
Mezisoučet 

Součet 

jvýztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) 

Výztuž základů 
výpočet dle vč 02.2.b03 
490,81/1000 
957,211000 
Mezisoučet 

Součet 

jzákladové patky z betonu tř. C 20/25 

Základové pro patky 
výpočet dle vč 0.2.1.02 
RB.20 
0,3*0,3*1 ,2*6 
skleník 
o, 5·o,5*1 ,35*6 
0,5*0,5*2, 9*4 
(PI*0,25*0,25*1, 15)*31 
Mezisoučet 
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m3 

225,576 

225,576 

181,812 
181 ,812 
407, 388 

1,4481 

0,491 
0,957 
1,448 
1,448 

12,573 

0,648 

2,025 
2,900 
7,000 

12,573 

36 129,42! 52 315,4o)cs úRs 2018 01 

3 007,26i 37 810,28 jcs úRs 2018 01 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK soustava 
w Součet 12,573 

1 26 1 K 1275361821 !výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,491 36 129,421 17 739,551es úRs 2018 01 
w Výztuž patek 
w výpočet dle vč D.2.2.b02 
w 105,49/ 1000 o, 105 
w 385,85/ 1000 0,386 
w Mezisoučet 0,491 
w Součet 0,491 

1 27 1 K 1279311115 I Postupné podbetonování základového zdiva prostým be tonem tř. C 20/25 m3 46,040 1 3222,57: 148 367, 12les úRs 2018 01 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 713 751 ,24 

311235131 Zdivo jednovrstvé z cihel broušenýchdo P1 O na tenkovrstvou maltu tl 240 mm 57,633 1137,421 65 552,93 es úRs 2018 01 

w Zdivo tl. 250 mm 
w výpočet dle vč 03 
w 5,6*2,75 15,400 
w Atika 
w (14,3+ 3,26+4, 75+24,57+5, 7+17,825+4, 1 +9, 96)*0,5 42,233 
w Mezisoučet 57,633 

Součet 57,633 

311235151 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm 212,974 1 1 308,22 278 616,85 es úRs 2018 01 

w Zdivo tl. 300 mm 
vv výpočet dle vč 03 
vv (6,2+24,72+4, 1 +4, 1+6,995+4,4+4, 1+17,725+4, 75+0,355)*2,75 212,974 
vv Mezisoučet 212,974 
vv Součet 212,974 

1 3o 1 K 1311321814 INosná zed' ze ŽB pohledového tř. e 25130 bez výztuže m3 31 '103 4 853,75 : 150 966, 19 jes úRs 2018 01 

vv Pohledová betonová stěna 
vv výpočet dle vč 03 
vv P12 
vv 7,33*4,4*0,25 8,063 
w 1 ,8*16*0,2*4 23,040 
w Mezisoučet 31 ' 103 
w Součet 31 ' 103 

I 31 I K 1311351121 I zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 92,304! 1 313,80 ! 121 269,oo ies úRs 2018 01 

vv Pohledová betonová stěna - bednění 
vv výpočet dle vč 03 
vv (7, 33+7,33+0,25+0,25)*4,4 66,704 
w (1 ,8+1 ,8+0,2+0,2)*1 ,6*4 25,600 
w Mezisoučet 92,304 
w Součet 92,304 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

32 J K j311351122 !Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí I m2 I 92,3041 291 '95 26 948, 15 Jcs úRs 2018 01 
w Pohledová betonová stěna - odbednění 
w výpočet dle vč 03 
w (7,33+7,33+0,25+0,25)*4,4 66,704 
w (1 ,8+1 ,8+0,2+0,2)*1 ,6*4 25,600 
w Mezisoučet 92,304 
w Součet 92, 304 

I 33 1 K 1311361821 !výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,406 36 129,42 so 797,96!cs úRs 2018 01 
w Pohledová betonová stěna - výztuž 
w výpočet dle vč D.2.2.b05 
w 36,22/ 1000 0,036 
w 332,93/1000 0, 333 
w 1,8*16*0,2*4*0,045 1,037 
w Mezisoučet 1,406 
w Součet 1,406 

I 34 1 K 1317168051 ! Překlad keramický vysoký v 238 mm dl1000 mm kus 4,0001 362,41 : 1 449,64!cs úRs 2018 01 
w Překlad 

w výpočet dle vč 03 
w ozn 05 
w 4 4,000 
w Mezisoučet 4,000 
w Součet 4,000 

I 35 1 K 1317168053 I Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 4,0001 526,62 ; 2 106,48!cs úRs 2018 01 
w Překlad 

w výpočet dle vč 03 
w ozn 01 
w 4 4,000 
vv Mezisoučet 4,000 
vv Součet 4,000 

I 36 1 K 1317168055 ! Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 8,ooo[ 797,42 : 6 379,36!cs úRs 2018 01 

w Překlad 

w výpočet dle vč 03 
w ozn 02 
vv 8 8,000 
vv Mezisoučet 8,000 
vv Součet 8,000 

I 37 1 K 1317168057 jPřeklad keramický vysoký v 238 mm dl2500 mm kus 4,000 · 1 079,61 1 4 318,44!cs úRS 2018 01 

vv Překlad 

vv výpočet dle vč 03 
w ozn 03 
vv 4 4,000 
vv Mezisoučet 4,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J .cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

CZK] soustava 
vv Součet 4,000 

I 38 1 K J317168060 ! Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm kus 4,0001 1 336,56, 5 346,24!cs úRs 2018 01 

vv Překlad 

vv výpočet dle vč 03 
w ozn 04 
vv 4 4,000 
vv Mezisoučet 4,000 
w Součet 4,000 

D 4 Vodorovné konstrukce 735 471,73 
I 39 1 K 1411125002 !Montáž ŽB stropních panelů hmotnosti do 3 t kus 23,000 

I 
2 373,62

1 
54 593,26 ,CS ÚRS 2018 01 

vv Montáž stropních panelů 
vv výpočet dle vč D.2.2.b07 
vv A 
vv 14 14,000 
vv B 
vv 1 1,000 
vv c 
vv 8 8,000 

Mezisoučet 23,000 
Součet 23,000 

59346868 panel stropní předpjatý 100x119x20 cm, lx+ O 131,400 I 1438,88 189 068,83 es úRs 2018 ot 
vv materiál 
vv výpočet dle vč D.2.2.b07 
vv A 
vv 14*5, 9 82,600 
vv c 
vv 8•6, 1 

Mezisoučet 

Součet 

59346870 panel stropní předpjatý 50x119x20 cm, 3 + 4x +O 1438,88 1 8 489,39 es úRs 201s 01 

materiál 
vv výpočet dle vč D.2.2.b07 
vv B 
vv 1•5, 9 5,900 

vv Mezisoučet 5,900 

vv Součet 5,900 

! 42 1 K 1411321414 !stropy deskové ze ŽB tř. C 25 / 30 m3 5,141 1 4 198,68 , 21 585,41 1cs úRS 201a 01 

vv Strop ŽB 
vv výpočet dle vč 3 
vv 15,5*3,685*0,09 5,141 

vv Mezisoučet 5,141 
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Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

Součet 

411354203 
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,75 

55 423,07 es úRs 2018 01 
mm 
Bednění stropu trapézový plech 

vv výpočet dle vč D.2.2.b07 

vv 67 67,000 

vv Mezisoučet 67,000 
vv Součet 67,000 

1 44 1 K 1411354313 I zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 67,000: 173,96 11 655,321es úRs 2018 01 

vv Strop ŽB - bednění 
vv výpočet dle vč 3 

vv 67 67,000 
vv Mezisoučet 67,000 

vv Součet 67,000 

1 45 1 K J411354314 J odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 67,000 [ 107,05 \ 7172,35Jes úRs 2018 01 

VY Strop ŽB - bednění 
vv výpočet dle vč 3 
VY 67 67,000 

VY Mezisoučet 67,000 

VY Součet 67,000 

1 46 1 K 1411361821 lvýztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,5891 36 129,421 21 280,23 jes úRs 2018 01 

vv Přídavná výztuž stropu 

vv výpočet dle vč D.2.2.b07 
VY 588,61 / 1000 0,589 

vv Mezisoučet 0,589 

Součet 0,589 

411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 14 681 ,92 es úRs 2018 01 

vv Přídavná výztuž stropu 
vv výpočet dle vč D.2.2.b08 

vv 422/1000 0,422 

vv Mezisoučet 0,422 

vv Součet 0,422 

1 48 1 K 1413321515 !Nosníky ze ŽB tř. e 20/25 m3 0,5261 3 796,751 1 997,09 1es úRs 2018 01 

vv Průvlak 

vv výpočet dle vč D.2.2.b06 

vv P1 

vv 3, 33*0,3*0,25 0,250 

vv P2 

VY 3,685*0, 3*0,25 0,276 

vv Mezisoučet 0,526 

Součet 

413351121 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm 669,06 1 3 754,76 es úRS 2o18 01 
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J.cena Cenová 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] 
L-----------------~~~~~~---------------------------------------------------------[CZ~KL] ____________________ ~s~ou~s~ta~v~a~ 

Průvlaky · bednění w 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

výpočet dle vč D.2.2.b06 
P1 
3,33*(0,3+0,25+0,25) 
P2 

2,664 

3,685.(0,3+0,25+0,25) 2, 948 
Mezisoučet 5,612 

vv .--.~,-------------~So~u~č~et~-----------------------------------------------------.------.----5~,_61_2~--------,------------------.-----------, 
413351122 

vv 
w 
w 
vv 
vv 
vv 

Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm 5,6121 

Průvlaky · odbednění 
výpočet dle vč D.2.2.b06 
P1 
3, 33*(0,3+0,25+0,25) 
P2 

2,664 

3,685. (0,3+0,25+0,25) 2, 948 
Mezisoučet 5,612 

267,63 j 1 501,94 es úRs 2018 01 

vv r--.--,-------------~So~u_č_et~~~~~--~----~.-~--~~~~~--------~~--~---.------.-----5,612~---------.-----------------.-----------. 
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 

7
,
015

1 I 
413352115 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 

413352116 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

413361821 

vv 
w 
vv 
vv 

100cm 214,101 

Průvlaky · podpěra 
výpočet dle vč D.2.2.b06 
P1 
3,33.1 
P2 
3,685*1 
Mezisoučet 

Součet 
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky 
řes 100 cm 

Průvlaky · podpěra 
výpočet dle vč D.2.2.b06 
P1 
3, 33*1 
P2 
3,685*1 
Mezisoučet 

Součet 

Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 

Průvlaky · bednění 
výpočet dle vč D.2.2.b06 
P1 
3,33*7"0,617/1000 
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3,330 

3,685 
7,015 
7,015 

7,015 

3,330 

3,685 
7,015 

0,014 

107,051 

36 129,421 

1 501,91 es úRs 2018 01 

750,96 es úRs 2o18 01 

1 409,05 es úRs 2018 01 



PČ Typ 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

Kód 

413941123 

3,33/ 0,2"1 ,2*0,222/ 1000 
P2 
3,685*7"0,617 / 1000 
3,685/0,2*1 ,2*0,22211000 
Mezisoučet 

Součet 

Popis 

Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE neboL do č. 22 

Osazení I nosníků stropu 
výpočet dle vč D.2.2.b08 
2255/1000 
Mezisoučet 

Součet 

MJ Množství 

0,004 

0,016 
0,005 
0,039 
0,039 

2,255 

2,255 
2,255 
2,255 

J.cena 

CZK] 

42 576,751 

I 55 I M JR-004-001 I dodávka ocelové konstrukce stropu t 2,255 1 42 576,75 : 

vv dodávka ocelové konstrukce stropu 
vv 2255/1000 2,255 
vv Mezisoučet 2,255 

r--rv_v_,------------~So~u~č~et~----------~--------------------------------------.------.----~2,255 I 56 j K J417321414 Jztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/ 25 m3 12,313 3 796,751 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

I 57 1 K 1417351115 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

Ztužující věnce 
výpočet dle vč D.2.2.b06 
V1 
50, 3*0, 3*0,25 
50,3*0, 15*0,2 
V2 
18,8*0,3*0,45 
V3 
6,3*0,25*0,25 
6,3*0,2*0,2 
V4 

5,9*0,3*0,25 
VS 
7*0,3*0,25 
Atika 
(3, 735+4, 75+24,5+6,2+17, 7+4,4+1 o, 7)*0,2*0,2 
Mezisoučet 

Součet 

j zřízení bednění ztužujících věnců 
Ztužující věnce - bednění 
výpočet dle vč D.2.2.b06 
V1 
50,3*0,3*2 
50,3*0,3 

m2 
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3,773 
1,509 

2,538 

0,394 
0,252 

0,443 

0,525 

2,879 
12,313 
12,313 

118,781 1 

30,180 
15,090 

468, 34j 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

96 o1o,s7 es úRs 2018 01 

96 010,57 1 

46 749,38jcs úRs 2018 01 

55 629,89,CS ÚRS 2018 01 



I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK soustava 
w V2 

w 18,8*0,S*2 18,800 

w V3 
w 6,3·o,3·2 3,780 
w V4 
w s, 9·0, 3*2 3,S40 

w VS 

v v 7"0,3*2 4,200 

w Atika 
w (3, 73S+4, 7S+24,S+6,2+17, 7+4,4+10, 7)*0,3*2 43,191 

w Mezisoučet 118,781 

w Součet 118,781 

I s8 1 K 14173S111 6 !odstranění bednění ztužujících věnců m2 118,781 200,72 23 841,nlcs úRs 2018 01 

w Ztužující věnce - odbednění 
w výpočet dle vč D.2.2.b06 
w V1 

w S0,3*0,3•2 30,180 

w so,3·o,3 1S,090 

w V2 
w 18,8*0, S*2 18,800 

w V3 
w 6,3*0,3*2 3,780 

w V4 
w S,9*0,3*2 3,540 

w VS 
vv 7*0,3*2 4,200 

vv Atika 

vv (3, 735+4,75+ 24, 5+6,2+ 17,7 +4,4+1 o, 7)*0, 3*2 43,191 

vv Mezisoučet 118,781 

vv Součet 118,781 

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 0,619 36 129,421 22 364, 11 jcs úRS 2018 01 

vv Výztuž věnců 

vv výpočet dle vč D.2.2.b06, b09 
vv 336*0,617/ 1000 0 ,207 

w 1 ,2*2S2*0,222/ 1000 0 ,067 

w 1 ,38*9S*0,222/ 1000 0 ,029 

w 1,18*32*0,222/ 1000 0 ,008 

w 1.30*0,222/ 1000 0 ,007 

w 1*35*0,222/ 1 000 0 ,008 

w atika 
w 64,8211000 0,065 

vv 207,31 / 1000 0,207 

w 21,48/ 1000 0,021 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

CZK] soustava 
w Mezisoučet 0,619 
w Součet 0,619 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 545 447,06 
612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 243,7741 279,79 68 205,53 es úRs 2018 01 

w tuková omítka stěn 
w Zdivo t l. 250 mm 
vv výpočet dle vč 03 
w 5,6*2,75*2 30,800 
vv Zdivo tl. 300 mm 
w (6,2+24, 72+4, 1+4, 1+6,995+4,4+4, 1 +17,725+4,75+0,355)*2, 75 212,974 
w Mezisoučet 243,774 

Součet 243,774 

622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm 71, 72o l 
I 

853,36\ 61 202,98 es úRs 2o18 01 

w Zateplení soklu 
w výpočet lde vč 03,04 
w OP1 
w {6, 2+24,42+4, 75+ 3,45+1 0+17' 7 +5,2)*1 71,720 
w Mezisoučet 71,720 
w Součet 71,720 

28376423 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 120mm 78,892 ) 417,5o 1 32 937,41 es úRs 2018 01 

materiál 
vv 71 ,72*1 ' 1 78,892 

Mezisoučet 78,892 

Součet 78,892 

622221031 
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací 

162,88;;-r 937,30! 152 667,42les úRs 2018 01 
vláken tl do 160 mm I 

w Zateplení obvodového pláště 
vv výpočet dle vč 0 .2.1.03,04,05 
vv objekt 53 
vv skladba OP2 
w {0,86+4,65+ 7,2+ 7)*4 78,840 
w {6,25+6,6+6,25)*4,4 84,040 

w Mezisoučet 162,880 

Součet 162,880 

63151538. deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 11=0,036 tl150mm 179, 168 \ 602,16 107 887,80 

vv materiál+ 10% prořez 
vv 162,88*1 '1 179,168 

w Mezisoučet 179,168 
w Součet 179,168 

622272061 
Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový rošt tepelná izolace tl. 160 

m2 118,140 2 319,95 274 078,89 es úRs 2018 01 
mm 
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PČ Typ 

w 
w 
w 
VY 

VY 

w 
w 

Kód 

166 I M 163151538 

w 
w 
w 
w 

j241 j M 159152105 

Zateplení obvodového pláště 
výpočet dle vč 0.2.1.03,04,05 
objekt 53 
skladba OP3 
(10,9+11 ,7+4,25)*4,4 
Mezisoučet 

Součet 

Popis 

jdeska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 71=0,036 tl 160mm 

materiál+ 10% prořez 
118,14.1 '1 
Mezisoučet 

Součet 

jdeska cementovláknitá fasádni plochá 1200x2500x8,0 mm 
materiál+ 10% prořez 
118, 14*1 '1 
Mezisoučet 

MJ 

m2 

m2 

Množství 

118,140 
118,140 
118,140 

129, 954 j 

129,954 
129,954 
129,954 
129,954 1 

129,954 
129,954 

J.cena 

CZK 

671,50 I 

587,56 I 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

87 264, 11 jcs úRs 2018 01 

76 355,77 jcs úRs 2018 01 

w 
VY 

w 
w Součet 

r--T---.------------.- 129,95_4~-----..,.----------.--------, 
622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn 11 , no I 291,951 20 938,65 es úRs 2018 01 

W Povrchová úprava stěn 
w výpočet dle ploch 
W OP1 
w (6,2+24,42+4,75+3,45+10+17,7+5,2)*1 71,720 
w Mezisoučet 71 , 720 

,__,v_v_,,_-----------.~So~u~č~e~t ------------------------------------------------------,------,--~7~1 ~, 7~20~--------,------------------.--~-------, 
I 69 1 K 1631351111 jzřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 7,5ooi 425,771 3 193,28jcs ÚRS 2018 01 

W Prostup základem 
w 0,5*15 

631351112 

R-006-001 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 
vv 

631311123 

Mezisoučet 

Součet 

Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách 

Obložení venkovní fasády tahokovem 
Obložení venkovní fasády tahokovem 
výpočet dle vč 0.2.1.03,04,05 
objekt 53 
skladba OP2 
(0,86+4,65+7,2+7)*4 
(6,25+6,6+6,25)*4,4 
Mezisoučet 

Součet 
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
12/15 
Základové pasy - podkladní beton 
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78,840 
84,040 

162,880 
162,880 

105,442 1 3 707,22 

1 368,53 es úRs 2018 01 

558 259,80 vlastní 

390 896,69 es úRs 2018 01 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J .cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

CZK] soustava 
vv výpočet dle vč 0.2.1 .02 

vv obj 53 - skladba HS1 
vv pasy 
vv (6,2+24,42+4, 75+3,45+10+17, 7+5,2)*0, 7*0, 1 5,020 
vv (9,42+5,7+3,72)*0,7*0, 1 1,319 
v v deska 
vv 6,2*17,75*0, 1 11 ,005 
vv 10,3*6,695*0, 1 6,896 
vv 17,35*4,262*0, 1 7,395 

vv 1 o, 95*1 ,8*0, 1 1,971 
vv 0,85*1 ' 5*0, 1 o, 128 
vv skleník - skladba HS2 
vv 24, 1*28,43*0, 1 68,516 
vv jímky 
vv 3,5*6,4*0, 1 2,240 
vv (3,4*2,8)*0, 1 0,952 
vv Mezisoučet 105,442 
vv Součet 105,442 

631311136 
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. e 

m3 143,8661 3247,191 467 160,24 es úRs 2018 01 
25/30 

vv Podlahový drátkobeton 

vv výpočet dle vč 0.2.1.03,04,05 
vv skladba P1 
vv objekt 53 
vv 6,2*17,75*0, 15 16,508 
vv 10,3*6,695*0, 15 10,344 
vv 17,35*4,262*0, 15 11 ,092 
vv 10, 95*1,8*0, 15 2 ,957 
vv 0,85*1 ' 5*0, 15 o, 191 
vv Mezisoučet 41 ,092 

vv skleník 
vv 24, 1*28,43*0, 15 102,774 
vv Mezisoučet 102,774 

Součet 143,866 

631319023 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem 143,8661 363,32 s2 269,40 es úRs 2018 01 

vv Podlahový drátkobeton - hlazení 
vv výpočet dle vč 0.2.1.03,04,05 

vv skladba P1 
vv objekt 53 
vv 6,2*17, 75*0, 15 16,508 

vv 10,3*6,695*0, 15 10,344 

vv 17, 35*4,262*0, 15 11,092 

vv 10,95*1,8*0,15 2,957 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J .cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

CZK soustava 
YV 0,85*1 ,5*0, 15 o, 191 
vv Mezisoučet 41,092 
vv skleník 
vv 24, 1*28,43*0, 15 102,774 
vv Mezisoučet 102,774 
vv Součet 143,866 

631319204 
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové 

1 021,84 147 oo8,o3 es úRs 2018 01 
tužení 30 k /m3 

vv Podlahový drátkobeton · výztuž 
vv výpočet dle vč 0.2.1.03,04,05 
vv skladba P1 
vv objekt 53 
vv 6,2*17,75*0,15 16,508 
vv 10,3*6,695*0, 15 10,344 
vv 17,35*4,262*0, 15 11 ,092 
vv 10,95*1,8*0,15 2,957 
vv 0,85*1 '5*0, 15 o, 191 
vv Mezisoučet 41 ,092 
vv skleník 
w 24, 1*28,43*0, 15 
w Mezisoučet 

w Součet 

631319175 
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

43 752,53 es úRs 2018 01 
' tuže 

D 8 Trubní vedení 111141,67 
Sachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 5 m3 se stěnami z betonu s I 

111141 ,67 es úRs 201801 894215112 
oklo e m 5 474,151 

Retenční nádrž 
vv výpočet dle vč D.2.2.b04 
w velká 
vv (2,5+2,5+5,75+5,75)*2,6*0,25 10,725 
vv (2,5*5,75)*0,25 3,594 
w (2,5*5,75)*0, 15 2,156 
w malá 
w (2,4+2,4+1 ,8+1 ,8)*0,25 2, 100 
w (2,4*1 ,8)*0,25 1,080 
w (2,4*1 ,8)*0, 15 0,648 
w Mezisoučet 20,303 
w Součet 20,303 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 579 876,77 

941221111 
Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 

201 ,520 42,581 8 580,72 es úRs 2018 01 
m 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

soustava 
vv 
vv 
vv 
vv 

Montáž lešení 
výpočet dle vč 0.2.1 .03,04,05 
objekt 53 
(17,2+6,6+17,7+4,3)*4,4 201,520 
Mezisoučet 201 , 520 

.--.--.------------.s=-o~u~če~t~~~~~~---.--~--~~--~~--~~------~~~~~-----.--~201 ,~52~0~--------------------------.----------. 
Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den 

81 

82 

83 

84 

941221211 oužití m2 6 045,600 1,22 1 375,63 es úRs 2018 01 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

941221811 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

K 944511111 

Montáž lešení - příplatek 30 dnů 
výpočet dle vč 0.2.1.03,04,05 
objekt 53 
(17,2+6,6+ 17, 7+4,3)*4,4*30 
Mezisoučet 

Součet 
Demontáž Lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 
10m 
Demontáž lešení 
výpočet dle vč O. 2.1.03,04,05 
objekt 53 
(17,2+6,6+ 17, 7+4,3)*4,4 
Mezisoučet 

Součet 

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 

--' 
m2 

---
m2 

6 045,600 
6 045,600 
6 045,60:..::0-,--___________ -.-------, 

2o1,52o 18,25 3 677,74!es úRs 2o18 01 

201,520 
201,520 
201 520 
~-' -

201,520 3,65 735,55 es úRs 2018 01 

K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití I--~-0 045,600 0,24 1 450,94 es úRs 2018 01 

es úRS 2018 01 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 

K 949101111 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1, 9 m I 
zatížení do 150 kg/m2 

vv Ukhd 
vv výpočet dle vč 03 
vv 202,7 
vv Mezisoučet 

vv Součet 

m2 I 

m2 I 
201,520 

202,700 

202,700 
202,700 

2,43 489,69 

54,741 11 095,80 es úRs 2018 01 

I 85 I K j952901111 Jvyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 
--~~2,700:___ ___ ~---------,,.--....,------, 
m2 887,863 48,_66~ _________ 4_3_2_0_3,:._4_11'-e_S_Ú_RS __ 20_1_8_0_1__, 

vv Úklid 
vv výpočet dle vč 0.2.1.03 
vv 202,7 202,700 
vv 24,1*28,43 685,163 
vv Mezisoučet 887, 863 
vv Součet 887,863 

LI~86~1~K~j~96~1~05~5-11_1 ____ -LjB_o_ur~á~ní~z~ák~La_d7ů_ze_žB ____________________________________ ~l~3 __ ~_5 __ 4~9,'---U-3~-2-7_37,0_8_: ________ 1_5_0_3_26_7~,2-9~Jc_s_ú_RS_2_0_18 __ 01~ 
vv Bourání základů 
vv výpočet dle vč 0.2.1.02 
vv obj 53 

Strana 50 z 355 



PČ Typ Kód 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

o 997 

87 K 997013211 

88 K 997013501 

89 K 997013509 

997013831 

o 998 
I 91 I K 1998017001 

o PSY 
o 711 

vv 
vv 

711111001 

Popis 

pasy 
(6,2+24,42+4, 75+ 3,45+1 0+17' 7+5 ,2)*0, 7*0,2 
(9,42+5, 7+ 3, 72)*0, 7*0,2 
deska 
6,2*17' 75*0,2 
10,3*6,695*0,2 
17,35*4,262*0,2 
10, 95*1 ,8*0,2 
0,85*1 ,5*0,2 
Mezisoučet 

skleník · deska 
34,77*28,52*0,3 
skleník · obvodové pasy 
(25*6+ 34, 7*2)*0,3*1 ,2+20 
skleník vnitřní přepážky 
2,2*0, 3*0,5*18*2 
24*0,3*0,5*2*2 
11 ,6*0,3*0,5*10 
24*0, 3*0,5*6+20 
Mezisoučet 

Součet 

Přesun sutě 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 
v v .. v 

1318, 135*15 'Prepoctene koef1e1entem mnozstv1 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 
170 904 

Přesun hmot 

I Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m 

Práce a dodávky PSY 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním 

Hydroizolace · penetrace 
výpočet dle vč 0.2.1.02 
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MJ Množství 

10,041 
2,638 

22,010 
13,792 
14,789 

3,942 
0,255 

67,467 

297,492 

98,984 

11,880 
14,400 
17,400 
41,600 

481,756 
549,223 

t 1 318,1351 

t 1318,135[ 

t 1 19 772,025_1 

t 3 218,7931 

J.cena 

[CZK] 

468,341 

158,141 

7,30 

132,551 

14,60 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

1 435 132,67 

617 335,35 es úRs 2018 01 

208 449,87 es úRs 2018 01 

144 335,78 es úRs 2018 01 

465 011,67 es úRS 2018 01 

426 651,01 
426 651 ,o1 les úRs 2018 01 

3 776 510,68 
657 421 ,27 

13 506,97 es úRs 2018 01 



c c 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

J .cena 
Cena celke m [CZK] 

Cenová 

[CZK] soustava 
w skadba HS1 
w objekt 53 
w (6,2*17' 725+ 1 0,42*1 0,66+4, 75*4) 239,972 

vv skladba HS2 
w skleník 
w 24, 1*28,43 685,163 

w Mezisoučet 925,135 
w Součet 925,135 

1 93 1 M 124617026 !tak asfaltový černý kg 425,562 1 54,74 23 295,26 !cs úRs 2018 01 

w materiál 
w 925, 135*0,4*1 '15 

Mezisoučet 

Součet 

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním 14,60 4 024,99 es úRs 2018 01 

w Hydroizolace svislá · penetrace 
w výpočet dle vč 0.2.1.02,03 
w objekt 53 
w (15,2+3,33+0,3+0,655+4,75+24,42+6,2+17, 772+4, 1+10, 7+15, 15)*1 ,4 143,608 

w skleník 
w (17,7+24, 19+28,45+24)*1 ,4 132,076 

w Mezisoučet 275,684 

w Součet 275,684 

1 95 1 M 124617026 !tak asfaltový černý kg 126,815 1 54,74 6 941 ,85 !cs úRs 2018 01 

w materiál 
vv 275,684*0,4*1 '15 126,815 

vv Mezisoučet 126,815 

w Součet 126,815 

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP 1 850,2701 109,481 202 567,561cs úRs 2018 01 

w Hydroizolace · 2x 
w výpočet dle vč 0.2.1.02 

vv skadba HS1 
w objekt 53 

vv (6,2*17,725+1 0,42*1 0,66+4, 75*4)*2 479,944 

w skladba HS2 
vv skleník 
w 24, 1*28,43*2 1 370,326 

vv Mezisoučet 1 850,270 

w Součet 1 850,270 

62832134 pós těžký asfaltovaný m2 2 127,811 I 153,28 1 326 150,87 es úRs 2018 ot 
vv materiál 
w 1850,27*1, 15 2127,811 

vv Mezisoučet 2 127,811 
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Kód 

711 142559 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

62832134 

VY 

VY 

VY 

Popis 

Součet 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP 

Hydroizolace · 2x 
výpočet dle vč 0.2.1.02 
objekt 53 
(15,2+3,33+0,3+0,655+4, 75+24,42+6,2+17,772+4, 1 +10, 7+15, 15)*1 ,4 
skleník 
(17,7+24, 19+28,45+24)*1,4 
Mezisoučet 

MJ 

m2 

c 
Množství 

2127,811 
275,684 

143,608 

132,076 
275,684 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 
CZK] soustava 

i 

109,48\ 30 181,881es úRs 2018 01 

Součet _,--175,68_4----------------------------~--------~ 
317,037 153,28 48 595,43 es úRs 2018 01 pás těžký asfaltovaný 

materiál 
275,684*1, 15 317,037 
Mezisoučet 317,037 

VY 

998711101 

Součet 317 037 
r-~~-------------.~Př~e~su~n~h~m-o-t~t-o-na~.ž~n~íp_r_o~iz-o~la_c_e_p_r~ot~i -vo-d~ě~, -v~lh~ko-s~t,~. a~pl~y~nů'm __ v_o~b)~·e7k~te-c~h-v~ýš~k-y~d~o~6-------.--~~·~~---------------------------.----------~ 

m 10,889 198,041 2156,46 es ÚRS 2018 01 

o 712 

712311101 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

24617026 

VY 

VY 

712331111 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

Povlakové krytiny 
Provedení povlakové krytiny střech do 10· za studena lakem penetračním nebo 
asfalto ' m 
Penetrace podkladu 
výpočet dle vč 0.2.1.04 
15,4*4,2 
10,6*6, 9 
17,8*5,7 
zdvid 
(14,3+ 3,26+4, 75+24,57+5,7+17,825+4, 1 +9, 96)*0, 3 
Mezisoučet 

Součet 

lak asfaltový černý 

materiál 
264,62*0,03*1,15 
Mezisoučet 

Součet 

Provedení povlakové krytiny střech do 10· podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící 

Podkladní pás střechy 
výpočet dle vč 0.2.1.04 
15,4*4,2 
10,6*6,9 
17,8*5, 7 
zdvid 
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495 177,38 

2 722,94 es úRs 2018 01 

64,680 
73, 140 

101,460 

25,340 
264,620 
264,620 

9,129 58,39 1 533,04 es úRs 201s 01 

9, 129 
9,129 

44,341 14167,61 esúRS201801 

64,680 
73,140 

101,460 



J.cena 
Popis MJ Množství 

L---------------~~~~~~~~~~~~~~----------------------------~[CZK_] _ 
(14,3+3,26+4, 75+24,57+5, 7+17,825+4, 1 +9, 96)*(0, 7+0,25) 80,242 

PČ Typ Kód Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 
w 

Mezisoučet 319,522 

--~~-------------.=So~u~č~et~----------~--------------~----------------------~-----.--~31~9,522~--------------------------.---------~ 
pás asfaltový modifikovaný za studena samolepícf tl. 3 mm na polystyren 367,450 145,98 53 640,35 CS ÚRS 2018 01 62866280 

w 
w 
w 

712332115 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

712341559 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 
w 
YV 

YV 

materiál 
319,522*1, 15 
Mezisoučet 

Součet 

Povlaková krytina plochých střech nopovou folií , nope k v 20 mm, tl do 1 ,O mm 

Drenážní nopová folie 
výpočet dle vč 0.2.1.04 
15,4*4,2 
10,6*6,9 
17,8*5, 7 
zdvid 
(14,3+3,26+4, 75+24,57+5, 7+17,825+4, 1 +9' 96)*0,6 
Mezisoučet 

Součet 

Provedení povlakové krytiny střech do 10· pásy NAIP přitavením v plné ploše 

Parotěsná zábrama 
výpočet dle vč 0.2.1.04 
15,4*4,2 
10,6*6,9 
17,8*5,7 
zdvid 
(14,3+ 3,26+4, 75+24,57+5, 7+17,825+4, 1 +9, 96)*0,3 
Mezisoučet 

Podkladní pás střechy · natavený - druhá vrstva 
výpočet dle vč 0 .2.1.04 
15,4*4,2 
10,6*6, 9 
17,8.5,7 
zdvid 
(14,3+ 3,26+4, 75+24,57+5, 7+17,825+4, 1 +9, 96)*(0, 7+0,25) 
Mezisoučet 
Podkladní pás střechy · natavený - třetí vrstva 
výpočet dle vč 0.2.1.04 
15,4*4,2 
10,6*6, 9 
17,8*5,7 
zdvid 
(14,3+3,26+4, 75+24,57+5, 7+17,825+4, 1 +9 '96)*(0, 7+0,25) 
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367,450 
367,450 

64,680 
73,140 

101,460 

50,679 
289,959 
289,959 

903,6641 

64,680 
73,140 

101 ,460 

25, 340 
264,620 

64,680 
73,140 

101 ,460 

80,242 
319,522 

64,680 
73,140 

101,460 

80,242 

212,151 61 514,80 es úRs 2018 01 

95,251 86 074,00 es úRs 2018 01 



J.cena Cenová Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] 
L-------------------~~~------------------------------------------------------------~~~--~C_Z_Ki_ ______________________ ~so~u~s~t~av~a~~ 

Mezisoučet 319,522 

PČ Typ Kód 

w 
VY 

j1o1 l M \62836110 
w 
w 
w 

Součet 903,66:....4:.,-.----,--- - ---------.--,----- -----, 
jpás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou m2 r=}o4,313 j 100,24 1 30 504,34 jes ÚRS 2018 01 

materiál 
264,62*1 '15 
Mezisoučet 

304,313 
304,313 

w --~~~-----------ř~~~~--~--~~--~~--~~--~----~----~~~--~-----,.-~304~~-------.----------------.---------~ 
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka po/yesterové rouno minerální 

187
,
34

1 

62852254 ml 367,450 1 
L-~--L------~~~~~~o~sy~~ro~t~i~ro~r~ů~st~á~n~ik~,o~ř~ín~k~ů _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _L _ _ _ L_ __ 

w 
w 
VY 

VY 

j1o9 j M J62852124 
w 
w 
w 

712771101 

VY 

w 
VY 

VY 

w 
w 
VY 

VY 

VY 

69334002 

VY 

VY 

VY 

712771271 

w 
VY 

VY 
VY 

VY 

VY 

w 

Mezisoučet 

Součet 

Jpás asfaltovaný modifikovaný směsnými polymery 5 mm 

materiál 
319,522*1,15 
Mezisoučet 

Součet 
Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy 
sklon do s· 
Montáž filtrační geotextilie 
výpočet dle vč 0.2.1.04 
15,4*4,2 
10,6*6,9 
17,8*5,7 
zdvid 
(14,3+3,26+4, 75+24,57+5, 7+17,825+4, 1 +9' 96)*0,6 
Mezisoučet 

Součet 

textilie ochranná vegetačních střech 300 glm2, tl 3 mm, PES 

materiál + 15% prořez 

289' 959*1 ' 15 
Mezisoučet 

Součet 

Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do s· 
Montáž filtrační geotextilie 
výpočet dle vč 0.2.1.04 
15,4*4,2 
10,6*6, 9 
17,8*5,7 
zdvid 
(14,3+3,26+4, 75+24,57+5, 7+17,825+4, 1+9, 96)*0,6 
Mezisoučet 
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m2 

m2 

367,450 
367,450 
367,450 

367,450 ; 

64,680 
73,140 

101 ,460 

64,680 
73,140 

101,460 

50,679 
289,959 

68 838,08 es úRs 2018 01 

139,90 51 406,26 Jes úRs 2o18 01 

10,95 3 11s,os es úRs 2o18 01 

32,63 10 880,57 es úRs 2o18 01 

15,55 4 508,86 es úRs 2018 01 



( . 

Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK soustava 
Součet 

69334310 geotextilie filtrační vegetačních střech 105 glm2, tl 1, 1 mm, PP 27,70 I 9 236,65 es úRs 2018 01 

vv materiál + 15% prořez 
vv 289,959*1 , 15 333,453 
vv Mezisoučet 333,453 
vv Součet 333,453 

712771401 
Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 100 mm vegetační střechy sklon 

8 123,24 es úRs 2018 01 
do s· 

vv Násyp substrátu 
vv výpočet dle vč 0.2.1.04 
vv 15,4*4,2 64,680 
vv 10,6*6, 9 73, 140 

vv 17,8*5,7 101 ,460 
vv -79,153 -79,153 

Mezisoučet 160,127 

Součet 160,127 

10321225 substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky m3 13,451 1 2 737,08 1 36 816,46 les ÚRS 2018 01 

vv materiál 

vv 160, 127*0,08*1 ,05 

vv Mezisoučet 

vv Součet 

712771601 Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šířky do 500 mm 24 437,70 es úRs 2018 01 

vv Ochranný pás kameniva 

vv výpočet dle vč 0 .2.1.04 

vv (14,3+3,26+4, 75+24,57+5, 7+17,825+4, 1 +9, 96)*0,5 42,233 

vv 7, 1*5,2 36,920 

vv Mezisoučet 79,153 

Součet 79,153 

58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16132 t 11 ,968 1 234,73 14 777,25 es úRs 2018 01 

vv materiál 

vv 79,153*0,08*1 ,8*1 ,05 11 ' 968 
Mezisoučet 11 ,968 

Součet 

712998202 Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125 1 os6,88 es úRs 2018 01 

vv Přepad 

vv výpočet dle 0 .2.1.08 

vv OST08 

vv 2 2,000 

Mezisoučet 2,000 

Součet 2,000 

28342773 přepad bezpečnostní kus 2,ooo 1 1 109,43 2 218,86 es úRs 2018 01 

vv materiál 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

CZK soustava 
vv 2 2,000 
vv Mezisoučet 2,000 
vv Součet 2,000 

juo j K IR-712-021 lo+M kontrolní šachta 400/400/130 mm pro zelenou střechu ozn. OST 07 kus 4,ooo j 2 636,11 10 544,44 jvlastní 
vv O+M kontrolní šachta 
vv výpočet dle 0 .2.1.08 
vv OST07 
vv 4 4,000 
vv Mezisoučet 4,000 
vv Součet 4,000 

O 713 Izolace tepelné 344 432,37 

713121111 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva 

273,9401 48,66 13 329,92 es úRs 2018 01 

vv Tepelná izolace podlady 
vv výpočet dle vč 0 .2.1.02 
vv obj 53 - skladba HS1 
vv deska 
vv 6,2.17,75 110,050 
vv 10,3"6,695 68,959 
vv 17,35•4,262 73,946 
vv 10,95.1 ,8 19,710 
vv o,8s•1 ,s 1,275 
vv Mezisoučet 273,940 
vv Součet 273,940 

deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 
301,334 1 

I 
28376383 

120mm 
m2 425,09 128 094,07 es úRs 2018 01 

materiál + 10% prořez 
vv 273, 94.1 , 1 301 ,334 
vv Mezisoučet 301,334 

Součet 301,334 

713141131 
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 

319,522 122,861 39 256,47 es úRs 2018 01 
dílců, desek 

vv Tepelná izolace střechy 
VY výpočet dle vč 0.2.1.04 
vv 15,4.4,2 64,680 
vv 10,6. 6, 9 73,140 
vv 17,8. 5,7 101,460 
vv zdvid 
vv (14,3+ 3,26+4, 75+24,57+5, 7+17,825+4, 1 +9, 96). (0, 7+0,25) 80,242 
vv Mezisoučet 319,522 
vv Součet 319,522 

! 124 1 M 128376142 I klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 85, 543 1 703,07 1 145 685,72 \Cs ÚRS 2018 01 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK soustava 
w materiál 
w 15,4*4,2*(0,24+0,41 )/2*1 ' 1 23,123 
w 10,6*6, 9*(0,24+0,41 )/2*1 ' 1 26,148 
VY 17,8*5, 7*(0,24+0,41 )/2*1 '1 36,272 
VY Mezisoučet 85,543 
VY Součet 85,543 

j 115 j M /18375914 jdeska EPS 150 pro trvalé zatíženi v tlaku (max. 3000 kg /ml) tl 100mm ml 88,166 1 133,81 I 11 8t0,87 ics úRs 1018 01 

VY materiál 
w zdvid 
VY (14,3+3,26+4, 75+24, 57+5, 7+17,825+4, 1 +9, 96)*(0, 7+0,25)*1 ' 1 88,266 
VY Mezisoučet 88,266 
VY Součet 88,266 

713191132 
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 

m2 273,940 3 331,11 es úRs 201s 01 
PE 

w Separační folie podlady 
VY výpočet dle vč 0.2.1.02 
VY obj 53 · skladba HS1 
w deska 
w 6,2*17,75 110,050 
w 10,3*6,695 68,959 
w 17,35*4,262 73,946 
w 10, 95*1 ,8 19,710 
w 0,85*1 ,5 1,275 

Mezisoučet 273,940 
Součet 273,940 

18319234 fólie PE parotěsná tl O,lmm 7,30 1 199,74 es úRs 1018 01 

vv materiál + 10% prořez 
vv 273, 94*1 '1 301,334 
VY Mezisoučet 301,334 
VY Součet 

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m 179,59 724,47 es úRs 201s 01 

O 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 152,88 

1 1291 K 1721233112 / střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok ON 110 kus 4,0001 1 788,22 i 7152,ss jcs úRs 201s 01 

w Střešní vtok 
VY výpočet dle 0 .2.1.08 
VY OST05 
w 2 2,000 

w OST 06 
w 2 2,000 
VY Mezisoučet 4,000 

w Součet 4,000 
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PČ Typ Kód 

725 
R-725-001 

vv 
vv 
VY 

VY 

VY 

VY 

j 131 j K jR-725-002 

VY 

VY 

VY 

VY 

vv 

o 762 

762810027 

VY 

VY 

vv 
VY 

VY 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

j 133 j K 1998762101 

o 763 

763111333 

vv 
vv 
vv 
vv 

763111437 

vv 
vv 

Popis 

Zdravotechnika - zařizovací předměty 

Pisoárová zástěna ozn. OST 09 

Pisoárová zástěna 
výpočet dle 0.2.1.08 
OST09 

Mezisoučet 

Součet 

I O+M sprchového závěsu 
O+M sprchového závěsu 
výpočet dle 0.2.1.08 
2 
Mezisoučet 

Součet 

Konstrukce tesařské 

Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy 

Oplechování atiky - podkladní deska 
výpočet dle 0.2.1.08 
K01 
65.0,6 

K02 
7,2·0,6 
K03 
15,4•0,2 
Mezisoučet 

Součet 

I Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m 

Konstrukce suché výstavby 

SOK příčka tl100 mm profit eW+UW 75 desky 1xH2 12,5 Tl 60 mm El 30 Rw 45 dB 

Vnitřní SOK příčka tl. 100 mm 
výpočet dle vč 03 
(0, 9+0, 9+1,85}'2, 75 
Mezisoučet 

Součet 

SOK příčka tl 150 mm pro fil eW+UW 100 desky 2xH2 12,5 Tl 100 mm El 60 Rw 55 DB 

Vnitřní SOK příčka tl. 150 mm 
výpočet dle vč 03 
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MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

6 131,06 
1,000 3 406,14 3 406, 14 vlastní 

1,000 
1,000 
1,000 

kus 2,ooo! 1 362,46 2 724,92 ! 

2,000 
2,000 
2,000 

25 548,35 

46,400 1 545,59 25 315,38 jes úRs 2018 01 

39,000 

4,320 

3,080 
46,400 
46,400 

t 0,729 1 319,57 , 232, 971es úRs 2018 01 

374 214,60 

852,871 8 561,11 es úRs 2018 01 

1 198,41
1 

115 132,45 es úRs 2018 01 



Č Ko' d v , J.cena Cenová P Typ Popis MJ Mnozstv1 Cena celkem [CZK] 
L-------------------~--~~----~~----~~~--------------------------------------------[C_Z_K~l ______________________ ~s~ou~s~t~av~a~~ 

w (1 ,7+1 ,9+5,795+1 '9+0, 9+5,6+1 ,8+1 ,8)"2,75 58,836 
w (5,79+1 ,9+1,9+3,95)*2,75 37,235 

Mezisoučet 96,071 
Součet 96,071 

763112318 21 324, 1olcs úRs 2018 01 
SOK příčka mezibytová tl 255 mm zdvojený profit CW+UW 100 desky 2xA 12,5 Tl m

2 1 463
,
06

; 
100+100 mm El 60 Rw 65dB 

14
•
575

1 . 
~--------~----------------~----------~ w 

w 
w 
w 
w 

763121428 

Vnitřní SOK příčka tl. 250 mm 
výpočet dle vč 03 
(2,05+2,05+0,6+0,6)*2,75 
Mezisoučet 

Součet 

SOK stěna předsazená tl87,5 mm profit CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 Tl 40 mm El 30 

w Předsazená SOK stěna tl. 100 mm 
w výpočet dle vč 03 
w 1,9*2,75 
w Mezisoučet 

3 852,44 es úRs 2018 01 

5,225 
5,225 

w Součet 5 ,22_5,_--------,------------------r--~-------. 
----s5,680

1 

642,54 1 35 776,63 /cs úRs 2018 01 / 138 / K /763131411 jsoK podhled desky 1xA 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profit CO+UO m2 
w SOK podhled 
w výpočet dle vč 03 
w 55,68 55,680 
w Mezisoučet 55,680 

.--.w--.-------------~S~o_u_č~et~~~--~~--~~--~--~~~~------~----~~-------,------.----55,680 
Montáž SOK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou 

763135101 147,010 
nosnou konstrukci 1 

w Montáž kazetového podhledu 
w výpočet dle vč 03 
w 13,98+6,3+1 ,66+7,34+4,08+6,3+3, 16+9, 95+1 '71 +2,91+4+24,71 +60, 91 
w Mezisoučet 

W Součet 

147,010 
147,010 
147,010 

272,73 
I 

40 094,o4lcs úRs 2018 01 

/ t40 / M /59030570 /podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, t l. 10 mm, 600 x 600 mm m2 t54,36t 'l----3-94-,-os'/ __________ 6_0_B3-0-,5-s'jc_s_u~.R-S-20_t_s_o_t ~ 

W materiál 
w 147,01*1,05 154,361 
w Mezisoučet 154,361 

W Součet 154, 361 __ ------------------------.--...,.----------, 
!L~_4_1 Lj_K~j7_6_3_17_2_3_12 ______ ~jM~o_n~t_áz~· ~re~v~iz_n_íc_h_d_vl_·re_k_S_o_K_k_c_í _ve_l_. _30_0_x_30_0_m __ m ________________________ J_ __ kus __ ~----1~,o_o_o~ ____ 63_5~,_61~1 ______________ 63_5~,6_1~jc_s_u_·R_S_2_0_1_8_0_1 _J 

W Revizní dvířka 
w výpočet dle 0 .2.1.08 
W OST10 
w 
w 
w 

Mezisoučet 

Součet 
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1,000 
1,000 
1,000 



PČ Typ 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

M 

K 

M 

K 

M 

K 

M 

K 

M 

K 

M 

K 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

Kód 

59030711 

763173111 

59030729 

763173112 

59030728 

763173113 

59030731 

763173114 

59030723 

763173132 

59030720 

763181311 

Popis 

dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm 

Montáž úchytu pro umyvadlo v SOK kci 
konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč ew profitů 
450·625mm 
Montáž úchytu pro pisoár v SOK kci 

konstrukce pro uchycení pisoáru osová rozteč ew profitů 450·625mm 

Montáž úchytu pro we v SOK kci 

konstrukce pro uchycení we osová rozteč ew profitů 450·625mm 

Montáž úchytu pro potrubí v SOK kci 
konstrukce k uchycení odpadního potrubí O 40mm osová rozteč ew profitů 460· 
625mm 

Montáž držáku baterie v SOK kci 

konstrukce pro uchyceni baterií osová rozteč ew profitů 460·625mm 

Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka . 
D+M zarubne 
výpočet dle 0.2.1.08 
Z04 
1 
Z05 
5 
Z06 

MJ Množství 

kus 1,000 

I kus 2,000 

I kus 2,000 1 

kus 2,000 

kus 2,ooo l 

I kus 6,000 

kus 6,000 

kus 30,000 

kus 3o,ooo 1 

kus 5,0001 
T kus 5,000 

kus 7,000 

1,000 

5,000 

1,000 
Mezisoučet 7,000 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

[CZK] soustava 

1 323,22 1 323,22 es úRs 2018 01 

288,91 577,82 es úRs 2018 01 

23 1, 13 1 462,26 es úRs 2o18 ot 

288,911 577,82 es úRS 2018 01 

924,52 1 1849,04 es úRs 2018 01 

288,911 1 733,46 es úRs 2018 01 

924,52 1 5 547,12 es úRs 2018 01 

57,78 1 733,40 es úRs 2018 01 

309, 72 1 9 291,60 es úRs 2018 01 

288,91 1 444,55 es úRs 2018 01 

288,91 1 444,55 es úRs 2o18 01 

577,83 4 044,81 es úRs 2018 01 

Součet 7,0_00~------------------------, 
L--.L-....L..------..l.z_a_' r_ub_e--;ň_o_c_e_lo_v_á..:.p_ro_sa_' d_r_o_ka_r_to_n_s_dr_á_ž_ko_u_ 15_0_7_0_0_L_I_P __________ -l.. ___ ,__ __ 1 ,000 2 165,70 I 2 165,70 I es ÚRS 2018 01 

materiál --"---------.L-- -----' 
55331324 

vv 
vv 1,000 
w Mezisoučet 1,000 

r--.~.-------TS~o~u~če~t~---------------------------.----.--~1 ,00_0 ______ ~----------.------, 
L--L-....L..------..l.z_a_·r_ub_e--:ň_o_c_e_lo_v_á..:.p_ro_sa_·d_r_ok_a_r_to_n_s_dr_á_ž_ko_u_15_0_8_0_0_L_I_P _____________ -.L ___ ,__ __ 5~,00_0~·--2-16_5_,7_0_\L_ _____ 1_0_8_2_8_,5_0J!_es_ú_R_S_2_01_8_0_1~ 

vv 
55331326 

w 
vv 
vv 

55331328 

vv 
vv 

763181312 
vv 

materiál 
5 
Mezisoučet 

Součet 

zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 150 900 Ll P 

materiál 
1 
Mezisoučet 

Součet 
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5,000 
5,000 
5,000 
1,000 

1,000 

2 165,70 2 165,70 es úRs 2o18 01 

982,31 es úRs 2018 01 



c 
I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

[CZK] soustava 
vv výpočet dle 0.2.1.08 
vv Z03 
vv 1,000 

Mezisoučet 1,000 
Součet 1,000 

55331332 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 150 1450 dvoukřídlá 1,000 I 3 105,24 3 105,24 jcs úRs 2018 01 

vv materiál 
vv 1 1,000 
vv Mezisoučet 1,000 
vv Součet 1,000 

763183111 
Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do 

3,0001 2 143,741 6 431,22 es úRs 2018 01 
SOK říčk 

vv O+M pouzdra 
vv výpočet dle 0.2.1.08 
vv Z07 
vv 3 3,000 
vv Mezisoučet 3,000 
vv Součet 3,000 

)1601 M 155331621 jpouzdro stavební posuvných dveři jednopouzdrové 700 mm kus 3,ooo i 10261,06 30 783, 18 jcs ÚRS 2018 01 

vv materiál 
vv 3 3,000 

Mezisoučet 3,000 
Součet 3,000 

998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v 9o 6 m 8,2061 184,76: 1 516, 14jes úRs 2018 01 

O 764 Konstrukce klempířské 70 475,61 

764214609 
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené 

49 340,2o es úRs 2o18 01 
rš 800 mm 

vv Oplechování atiky 

vv výpočet dle 0.2.1.08 

vv K01 
vv 65 65,000 

vv Mezisoučet 65,000 
vv Součet 65,000 

1163 ) K 1764226444 )oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm m 5,8001 360,09 2 088,52)es úRs 2018 01 

vv Parapet 
vv výpočet dle 0.2.1 .08 
vv H03 

w 1,6*2 3,200 

vv 2,6*1 2,600 
vv Mezisoučet 5,800 

w Součet 5,800 
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PČ Typ Kód 

164J K 1764311603 

VY 

VY 

VY 

VY 

w 

764311605 

VY 

VY 

w 
VY 

VY 

w 

764311606 

VY 

w 
w 
VY 

Popis 

!Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou 
I úpravou rš 250 mm 
Lemování zdí B 
výpočet dle 0.2.1.08 
K03 
15,4 

Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou 
ú ravou rš 400 mm 
Lemování zdí B 
výpočet dle 0.2.1 .08 
K02 
7,2 
Mezisoučet 

Součet 

Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou 
ú ravou rš 500 mm 
Lemování zdí A 
výpočet dle 0 .2.1.08 
K03 
15,4 

I 

MJ 

m I 

(') 

Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 
, I 

15,4001 237,21 3 653,o31es úRs 2018 01 

15,400 
15,400 

15,40_0,_----.------------.,...-------, 

15,400 
15,400 

474,431 

2 732,69 es úRs 2018 01 

1 306,221es úRs 2018 01 

.--.--.-----------~~~~--~--~--~~~----~----~~~--~----~----------~,_---15,400 --------~---------------,----------~ 
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou -:;J \ I · 

764311608 

VY 

VY 

VY 

VY 

w 

998764101 

O 766 

766660002 

VY 

w 
VY 

VY 

VY 

w 
w 

7,200 711,64 5123,81eS URS 2018 01 
ú ravou rš 750 mm . . 
Lemování zdí A 
výpočet dle 0.2.1 .08 
K02 
7,2 
Mezisoučet 

Součet 

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m 

Konstrukce truhlářské 

Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně 

Montáž dveří 
výpočet dle 0 .2.1.08 
T02 
1 
T03 
2+3 
T04 
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kus 

7,200 
7,200 

7,000 

1,000 

5,000 

231,14 es úRs 2018 01 

145 638,39 

364,94 2 554,58 es úRs 2018 01 



I PČ Typ 

vv 
vv 
vv 

vv 
vv 
vv 
vv 

vv 
vv 
vv 
vv 

j1n j M 

vv 
vv 
vv 
vv 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

vv 
vv 
vv 
vv 

vv 
vv 
vv 
vv 

vv 

Kód 

61160158 

61160188 

161160218 

766660011 

61160315 

766660311 

161160157 

Popis 

Mezisoučet 

Součet 
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křidlové standardní provedeni 70x197cm s 
mřížkou 

materiál 
1 
Mezisoučet 

Součet 

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křidlové standardní provedeni 80x197cm s 
mřížkou 
materiál 
2+3 
Mezisoučet 

Součet 

jdveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křidlové standardní provedeni 90x197cm 

materiál 
1 
Mezisoučet 

Součet 

Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně 

Montáž dveří 
výpočet dle 0.2.1 .08 
T01 

Mezisoučet 

Součet 

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 2křidlové bité solo 145x197 cm 

materiál 
1 
Mezisoučet 

Součet 
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s 

1+2 
Mezisoučet 

Součet 

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 70x197cm s mřížkou, posuvných 

materiál 
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MJ 

kus 

kus 

kus 

) 

Množství 

1,000 
7,000 
7,000 

1,000 I 

1,000 
1,000 
1,000 

5,000 
5,000 
5,000 
1 ooo I 
' ' 

1,000 
1,000 
1,000 

1 ,ooo j 

1,000 
1,000 
1,000 

1,000 
1,000 
1,000 

3,000 

3,000 
3,000 
3,000 

3,ooo 1 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

[CZK soustava 

2 858,72 1 2 858,72 es úRs 2018 01 

14 293,60 es úRs 2o18 01 

2 493,78 2 493,78 jes ÚRS 2018 01 

608,24 608,24 es úRs 2018 01 

5 109,21 I 5 1o9,21 jes úRs 2018 ot 

973,18 2 919,54 es úRs 2018 01 

3 515,62 10 546,86 vlastní 



c·, 
I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

[CZK soustava 

w 3 3,000 

w Mezisoučet 3,000 
Součet 3,000 

766660722 Montáž dveřního kování 11 ,ooo ! 60,821 669,o2 jcs úRs 2018 01 

vv Montáž kování 
w výpočet dle 0 .2.1.08 

vv 11 11,000 

vv Mezisoučet 11 ,000 

vv Součet 11 ,000 

54914620 kováni vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu nerez 11,ooo 1 450,10 1 4 951,10 jcs úRs 201s 01 

vv materiál 

vv 11 
vv Mezisoučet 

Součet 

R·766·001 O+M okno plastové 2600/1600 mm, zasklení izolačním trojsklem, ozn. P01 14 373,91 vlastní 

w O+M platového okna 

vv výpočet dle 0 .2.1.08 

vv P01 

vv 1,000 

vv Mezisoučet 1,000 

Součet 1,000 

R·766·002 O+M okno plastové 1600/600 mm, zasklení izolačním trojsklem, ozn. P02 kus 2,000 6 618,86 13 237,72 vlastní 

vv O+M platového okna 

vv výpočet dle 0 .2.1.08 

vv P02 
vv 2 2,000 

vv Mezisoučet 2,000 

VY Součet 2,000 

R-766·003 O+M WC sanitární příčky s dveřmi 1900+1700/2000 mm , ozn. OST 01 2,000 30 061 ,23 60 122,46 vlastní 

vv O+M sanitární příčky 

vv výpočet dle 0.2.1 .08 

w 001 

vv 2 2,000 

w Mezisoučet 2,000 

w Součet 2,000 

R-766·004 O+M vybavení WC kabiny pro ZTP , ozn. OST 02 1,ooo ! 10 899,651 10 899,65 jvlastní 

w O+M vybavení ZTP kabiny 

vv výpočet dle 0.2.1 .08 

VY 002 

w 1,000 

vv Mezisoučet 1,000 

w Součet 1,000 
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C· 
I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

[CZK soustava 

O 767 Konstrukce zámečnické 1 261 318,18 

R-767-001 O+M Al stěny s dveřmi 3685/ 2700 mm , zasklení bezpečnostním sklem, s PO, ozn. H 01 1,000 154 533,541 154 533,54 vlastní 

VY O+M Al stěny 

w výpočet dle 0.2.1 .08 

VY H01 

VY 1,000 

w Mezisoučet 1,000 

VY Součet 1,000 

R-767-002 O+M Al stěny s dveřmi 3330/2700 mm, zasklení bezpečnostním sklem, ozn . H 02 1,ooo! 138 650,59 1 138 650,59,vlastní 

w O+M Al stěny 

vv výpočet dle 0.2.1.08 

w H02 

w 1,000 

vv Mezisoučet 1,000 

Součet 1,000 

R-767-003 
O+M vnějších ocelových dveří 1800/ 2150 mm, zateplených, zasklení izolačním 

1,000 47 077,72 47 077,72 vlastní 
dvo·sklem, ozn. Z 01 

w O+M dvěří 

VY výpočet dle 0.2.1.08 

w Z01 

w 1,000 

w Mezisoučet 1,000 

Součet 

R-767-004 O+M vnějších ocelových dveří 1100/2150 mm, zateplených, ozn. Z 02 28 769,72 \ 28 769,72 vlastní 

w O+M dvěří 

w výpočet dle 0 .2.1.08 

w Z02 

VY 1,000 

VY Mezisoučet 1,000 

w Součet 

R-767-005 O+M ocelové zábradlí schodiště s podestou dl. 4550 mm, 94,45 kg ozn. Z 08 21 032,92 vlastní 

w O+M zábradlí 

VY výpočet dle 0.2.1.08 

VY Z08 

VY 
Mezisoučet 

Součet 

R-767-006 O+M ocelového žebříku na střechu dl. 4830 mm, 167,79 kg ozn. Z 09 34 535,83 \ 34 535,83 vlastní 

VY O+M žebříku 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK) 
Cenová 

[CZK] soustava 
w výpočet dle 0.2.1.08 
w Z09 
w 1,000 
w Mezisoučet 1,000 
w Součet 1,000 

R-767·007 
O+M ocelového žebříku pro zajištění přístupu na servisní lávku dl. 950 mm, 70,42 kg 

14 476,10 14 476,10 vlastní 
ozn. Z 10 

w O+M žebříku 
w výpočet dle 0.2.1.08 
w Z10 
w 1,000 
w Mezisoučet 1,000 

w Součet 1,000 

R-767-008 O+M ocelového vyrovnávacího schodiště dl. 2100 mm, 301,61 kg ozn. Z 11 1,000 33020,10 33 020,1 O vlastní 

w O+M schodiště 
w výpočet dle 0 .2.1.08 
vv Z11 
w 1,000 

w Mezisoučet 1,000 
w Součet 

R·767·009 O+M ocelového konstrukuce pro uložení VZT jednotek, 3241,77 kg ozn. Z 12 315 408,58 vlastní 

O+M konstrukce pro VZT 
w výpočet dle 0.2.1.08 

w Z12 
w 1,000 

w Mezisoučet 1,000 

Součet 1,000 

R-767-010 D+M opláštění akustickou stěnou panel tl. 80 mm, minerální výplň, ozn. Z 13 m2 41,200J 5 474,15 225 534,98 vlastní 

vv O+M stěny 

w výpočet dle 0.2.1.08 

w Z13 
w 20,6•2 

vv Mezisoučet 

Součet 

R-767-011 O+M poklopu pro zadláždění 900/600 mm ozn. Z 14 10 388,73 vlastní 

w O+M poklopu 
vv výpočet dle 0.2.1.08 

w Z14 

w 1,000 

w Mezisoučet 1,000 

vv Součet 1,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J .cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 
194J K JR-767-012 ! O+Mocelovéstupačky ozn. Z 15 I m2 I 19,000J 364,94( 6 933,86Jvlastní 

VY O+M stupačky 
VY výpočet dle 0 .2.1.08 
VY Z15 
VY 19 19,000 
VY Mezisoučet 19,000 

VY Součet 19,000.,._.---------------,-------, 
rj1_9_5r,-K~,R---7-~---01-3---~,D~+~M~~~k-~-p-u_s_o_d-~-- t-~--n-~-8-0_W_8_0_0_m_m_o_m_._Z_1_6------------~-m-2-~--1 ,000 [ 12~~MI 124M,M ~~~~ 

VY D+M poklopu 
VY výpočet dle 0.2.1 .08 
VV Z16 
VY 1,000 
VY Mezisoučet 1,000 

r--rw-,_ ______ TS~o~u~če~t~---------------------------.---r--~1 ,000 
j1961 K IR-767-014 jo+M poklopu kruhový O 1000 mm ozn. Z 17 m2 1,oooj 

w D+M poklopu 
W výpočet dle 0.2.1.08 
w Z17 
w 
w 
w 

j 197 1 K jR-767-015 
vv 
w 
VY 
VY 
VY 
VY 

VY 
VY 
VY 
w 
vv 

w 
VY 
w 
VY 
vv 
VY 

R-767-016 

R-767-017 

Mezisoučet 

Součet 

ID+M ocelového podkladního roštu bednění atiky dl. 580 mm, ozn. K 01 
D+M roštu bednění atiky 
výpočet dle 0.2.1 .08 
K01 
65/0,3+0, 333 
Mezisoučet 

Součet 

D+M ocelového podkladního roštu bedněni atiky dl. 575 mm, ozn . K 02 
D+M roštu bednění atiky 
výpočet dle 0.2.1.08 
K02 
7,2/0,3 
Mezisoučet 

Součet 

D+M ocelového podkladního roštu bednění atiky dl. 575 mm, ozn. K 03 

D+M roštu bednění atiky 
výpočet dle 0.2.1.08 
K03 
15,4/0,3+0,667 
Mezisoučet 

Součet 
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kus 

kus 

1,000 
1,000 
1,000 

217,oool 

217,000 
217,000 
217,000 
24,000 

52,000 
52,000 
52,000 

8 272,051 8 272,o5 jvlastní 

231,621 50 261 ,54 I vlastní 

231,62 5 558,88 vlastní 

12 044,24 vlastní 



Cenová J.cena 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] 
~~--.-----------.------------------------------------------------------.------,-------,_-[CZK] __ ~---------------.---s_o_us_t_av_a __ ~ 
200 ) K jR-767-018 jO+M dilatační lišty objektu, ozn. OST 03 j m j 6,735

1 
3 406,14 22 940,35 jvlastní 

vv O+M dilatační lišty 
vv výpočet dle 0 .2.1 .08 
vv o 03 
vv 3,05+3,685 
vv Mezisoučet 
vv Součet 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

R-767-019 O+M zádržného systému ploché střechy, ozn. OST 04 
O+M zádržného systému 
výpočet dle 0.2.1.08 
OST 04 

Mezisoučet 

Součet 

1,000 
1,000 
1,000 

93170,10 93 170,1 O vlastní 

j202 j K JR-767-020 Jo+M soubor prvků požární ochrany ozn. OST 05 kus 1 ,ooo'l---1-5_2_0_5 ,-9-8 ,-----------1- 5_2_0_5 ,-9-8'1 v-la-st_n_í --------, 

vv 
vv 
vv 

O+M prvky požární ochrany 
výpočet dle 0 .2.1 .08 
OST 05 

vv 1,000 
vv Mezisoučet 1,000 

.-~vv~,-------------TS=o~u~če~t~--------~~~---------------------------------------r-----.---~1~,00_0,_--------.------------------.-----------. 
J2o3 J K JR-767-021 Jo+M poklopu pro zadláždění 600/600 mm ozn. Z 18 m2 1,ooo l 7 006,921 7 006,92 Jvlastní 

vv O+M poklopu 
vv výpočet dle 0.2.1.08 
vv Z18 
vv 
vv 
vv 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

R-767-022 

771 

Mezisoučet 

Součet 

O+M zrcadlo výklopné 5001700 mm ozn. OST14 
O+M výklopné zrcadlo 
výpočet dle 0.2.1.08 
OST14 

Mezisoučet 

Součet 

Podlahy z dlaždic 

771574116 
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 
ks/ m2 

vv 
vv 
vv 

Montáž dlažeb 
výpočet dle vč 03 
skladba P3 mč . 134,135,136,138,139,140,142 
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1,000 
1,000 
1,000 

480,51 

4 087,37 

31 160,61 

15 328,27 es úRs 2018 01 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

w 1,66+7,34+4,08+3,16+9,95+1,71+4 31 ,900 
w Mezisoučet 31 ,900 

J.cena 

[CZK 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

soustava 

~-rvv--~----------~S~o_u_če~t~--------------------------------------------------~-----r--~31 , 900 __________________________ ~--------~ 
j2o6 j M 159761155 !dlaždice keramické koupelnové(barevné) přes 19 do 25 kslm2 m2 35,090 1 340_,_6_1 .L.._! ___________ t_1_95_2_,oo __ jLc_s_ú_R_S_2_0t_B_0_1----' 

w materiál 
w 31,9*1,1 
w Mezisoučet 

35,090 
35,090 

vv Součet 35,090.--____ -r-----------------, 
31 '900 j 30,41 1 970,08!CS ÚRS 2018 01 j2o7 j K j771579195 jPříplatek k montáž podlah keramických za spárování bílým cementem 

w Příplatek k montáži dlažeb 
w výpočet dle dlažeb 
vv 31,9 
W Mezisoučet 

vv Součet 

j2o8 j K j771579197 j Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem 
VV Příplatek k montáži dlažeb 
w výpočet dle dlažeb 
vv 31,9 
W Mezisoučet 

vv Součet 

j2o9 j K 1771591111 I Podlahy penetrace podkladu 
vv Příplatek k montáži dlažeb 
vv výpočet dle dlažeb 

m2 

m2 

m2 

31 '900 
31 '900 
31,900 

31,9001 

31,900 
31 '900 
31,900 

31,9oo! 

vv 31,9 3"1,900 
vv Mezisoučet 31 , 900 

1 746,21 jcs úRS 2018 01 

34,06
1 

1 086,s1 jcs úRs 2018 01 

vv Součet 31, 900,_..---------------------------,--...,.---------, 
jr2_1_0rj-K~j9_9_8-77_1_1_0_1 ____ ~,P~ř~e~w~n~h_m_o_t_t_on-~----n-íp_r_o_p_o_dl-a-hy_z __ d_la-žd_i_c_v_o_~--e-k-~-c-h_v_d_o_6_m ______________ ~------~-~~685 j 113,20 7~54 jCSÚRS2m801 

D 776 
j211 j K 1776111112 

vv 
vv 
w 
vv 
w 
w 
vv 
w 
w 

j212 j K j776111311 
vv 
w 

Podlahy povlakové 
jsroušení betonového podkladu povlakových podlah 
Příprava podkladu 
výpočet dle vč 03 
skladba P2 mč. 133,137,143 
6,3+6,3 
Mezisoučet 

antistatik 
24,71 
Mezisoučet 

Součet 

jvysátí podkladu povlakových podlah 
Příprava podkladu 
výpočet dle vč 03 

m2 

m2 
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37, 310: 

12,600 
12,600 

24,710 
24,710 
37,310 
37,3101 

48 502,96 
28,891 1 o77,89 jcs úRs 2018 01 

9,251 345, n jcs úRs 2018 01 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK soustava 
vv skladba P2 mč. 133,137,143 
vv 6,3+6,3 12,600 
vv Mezisoučet 12,600 
vv antistatik 
vv 24,71 
w Mezisoučet 

vv Součet 

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1 : 3 1 077,89 es úRs 2018 01 

VY Příprava podkladu 
VY výpočet dle vč 03 
w skladba P2 mč. 133,137,143 
w 6,3+6,3 12,600 
VY Mezisoučet 12,600 
w antistatik 
VY 24,71 24,710 
VY Mezisoučet 24,710 
VY Součet 37,310 

j214 j K 1776141121 jvyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 37,3101 196,461 7 329, n jcs úRs 2018 01 

VY Příprava podkladu 
w výpočet dle vč 03 
VY skladba P2 mč. 133,137,143 
vv 6,3+6,3 12,600 
VY Mezisoučet 12,600 
w antistatik 
vv 24,71 24,710 
w Mezisoučet 24,710 
VY Součet 37,310 

1215 1 K J776231111 jLepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 37,310! 138,681 5 174, 15 jCs ÚRS 2018 01 

VY Montáž vinylu 
w výpočet dle vč 03 
VY skladba P2 mč. 133,137,143 
w 6,3+6,3 12,600 
w Mezisoučet 12,600 
vv antistatik 
w 24,71 24,710 
w Mezisoučet 24,710 

Součet 37,310 

28411025 
PVC homogenní zátěžové antistatické tl. 2,00 mm, el. odpor < 1000Mohm, třída 

m2 13,860 958,04 11 278,43 es úRs 2018 01 
zátěže 34143, B I 51 

VY materiál 
w 12,6*1,1 13,860 
vv Mezisoučet 13,860 
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Kód Popis 

Součet 

28411050 
dílce vinylové t/2,0 mm,nášlap.vrstva 0,40 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/ 32141,otlak 
0,05mm R10 tř. otěru T,B I 51 bez talátů 

w materiál 
w 24,71*1,1 
W Mezisoučet 

vv Součet 

[218 [ K j 776411111 [Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm 
vv Soklík 
w výpočet dle vč 03 
vv mč 133 
vv 3,95+3,95+1,595+1 ,595 
vv mč 137 
vv 3, 95+3, 95+1 ,595+1 ,595 
w mč 143 

,...., 
) 

MJ Množství 

27,181 
27,181 
27,181 

m 42,280 [ 

11,090 

11 ,090 

vv 5,6+5,6+4,45+4,45 20,100 
W Mezisoučet 42,280 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

CZK soustava 

13 192,84 es úRs 2ot8 01 

46,23 [ 1 954,6o[cs úRs 2018 01 

r--.v_v_,,_-----------.s~o~u~č~e~t ------------------------------------------------------,------,----4_2~,2~80~--------.------------------.--~-------. 
[219 [ M [28411009 [lištasoklováPVC18x80mm m 46,508 65,87 ; 3063,48 [csúRS201801 

vv materiál ---------'---L..---------------'-----L-----------' 

vv 42,28*1 ' 1 
vv Mezisoučet 

vv Součet 

j 220 j K [776991111 [spárování silikonem 
vv Soklík 
vv výpočet dle vč 03 
vv mč 133 
vv 3, 95+3, 95+1 ,595+1 ,595 
vv 
vv 
vv 

mč 137 
3, 95+ 3, 95+1 ,595+1 ,595 
mč 143 

m 

46,508 
46,508 
46,508 

42,280i 

11,090 

11,090 

vv 5,6+5,6+4,45+4,45 20,100 
vv Mezisoučet 42,280 

16, 18J 684,o9 jcs úRs 2018 01 

vv 
[221 [ K [776991141 
r--.--.-------------,s~o~u~č~e~t ----~----------~~----------------------------------.-----~----4_2~, 2 __ 80 __________ ~----------------~----------~ 

[Pastováni a leštění podlahovin ručně m2 37,310: 34,67
1 

1 293,54[Cs ÚRS 2018 01 
vv 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

Úprava povrchu 
výpočet dle vč 03 
skladba P2 mč. 133,137,143 
6,3+6,3 
Mezisoučet 
antistatik 
24,71 
Mezisoučet 
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12,600 
12,600 

24,710 
24,710 



PČ Typ Kód 

w 
J222 j K J998776101 

D 777 
j223 j K j777111111 

vv 
w 
vv 
vv 
w 
vv 

vv 
w 
vv 
vv 
w 

vv 
w 
vv 
w 
vv 
vv 

vv 
vv 
vv 

777511105 

c 
Popis 

Součet 

j Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m 

Podlahy lité 
jvysátí podkladu před provedením lité podlahy 
Úprava podkladu 
výpočet dle vč 03 
skladba P4 mč. 131 ,132 
55,68+13,98 
Mezisoučet 

Součet 

J Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem 
Úprava podkladu 
výpočet dle vč 03 
skladba P4 mč. 131 ,132 
55,68+13, 98 
Mezisoučet 

Součet 

Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy 
Stěrka podlahy 
výpočet dle vč 03 
skladba P4 mč. 131 ,132 
55,68+13, 98 
Mezisoučet 

Součet 

JProtiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem 
Stěrka podlahy - protiskluz 
výpočet dle vč 03 
skladba P4 mč. 131 ,132 

MJ 

t 

m2 

m2 

m2 

Množství 

37,310 

Ů,348 j 

69,6601 

69,660 
69,660 
69,660 

69,6601 

69,660 
69,660 
69,660 

69,6601 

55,68+13,98 69,660 
Mezisoučet 69, 660 

J.cena 
Cena celke m [CZK] 

Cenová 

[CZK] soustava 

89,121 31,o1 jes úRs 2018 01 

125 564,27 
6,08 423,53 jes úRs 2018 01 

145,98 10 168,97Jes úRs 2018 01 

57 623,45 es úRs 2018 01 

218,97 j 1s 253,45 jes úRs 2018 01 

.--r~.------------.s~o=u=če~t~------~~--------~------------------------------,-----~--69,660,_--------~----------------~--------~ 
Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 71,920 41 994,81 es ÚRS 2018 01 

w 
w 
w 

vv 

vv 
vv 
vv 

777911113 
Stěrka podlahy - sokl 
výpočet dle vč 03 
skladba P4 
mč. 131 
0,3+0,2+7,17+15,8+0,3+0,6+3,85+0,6+0,3+0,6+0,6+0,3+0,6+3,85+0,6+4,75+0,6+2,61+2 
,85+0,85+0,85+6,35 
mč. 132 
9, 195+8, 195 
Mezisoučet 
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54,530 

17,390 
71,920 



Kód Popis MJ 
J.cena Cenová 

Množ~JfZK Ce na celkem [CZK] 
soustava 

Součet 71,920 

998777101 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v obje ktech v do 6 m 0 ,942 1 106,22 1 1oo,o6!es úRs 2o18 01 

781 Dokončovací práce - obklady 161 151,56 

781474115 
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním 

77 369,32 es úRs 2018 01 
le idlem 

w Montáž obkladů 

w výpočet dle vč 03 

w mč 134 

w (1 '1 +1 ,65+0, 9+0, 9+0, 1 +0, 9+0, 9+1 ,65)*2,5 20,250 

w mč 135 

w (1 '9+1 '9+ 3, 95+ 3, 15)*2,5 27,250 

w mč 136 

w (1 ' 15+1 '9+1 '15)*2,5 10,500 

w mč 138 

w (1 ,65+0, 9+0,9+0, 1+0, 9+0, 9+1 ,65+1 ,05)*2,5 20,125 

w mč 139 

w (1 ,25+1 '95+1 +1 '15+2, 95+1 '9+1 '7+2,05)*2,5 34,875 

w mč 140 

w (1 +0, 9+1 ,85+0, 9)*2,5 11 ,625 

w mč 141 

w (0,85+1 ,8+1 ,65+1 ,8)*2,5 15,250 

w mč 142 

w (2, 15+1 ,8+2, 15+0, 7)*2,5 17,000 

w mč 143 

w (3,8+0,8)*0, 9 4,140 

w Mezisoučet 161,015 

w Součet 161,015 

59761039 obkládačky keramické koupelnové přes 22 do 25 ks! m2 m2 142,604 298,04 42 501 ,7o es úRs 2018 01 

w materiál + 10% prořez 

w 129,64*1 '1 142,604 

w Mezisoučet 142,604 

w Součet 142,604 

781479195 
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým 

129,640 1 30,41 3 942,35 es úRs 2018 01 
cementem 

w Příplatek k montáži obkladů 

w výpočet dle obkladů 

w 129,64 129,640 

w Mezisoučet 129,640 

w Součet 129,640 

781479197 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem m2 129,640 34,06 4 415,54 es úRs 2018 01 

w Příplatek k montáži obkladů 
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PČ Typ Kód 

vv 
vv 
vv 

781491011 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

výpočet dle obkladů 
129,64 
Mezisoučet 

Součet 

Popis 

Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku 

Zrcadlo nástěnné 
výpočet dle 0.2.1.08 
OST 11 
1 '95*0, 9 
OST 12 
1 ,9*0,9 
OST 13 

MJ Množství 

129,640 
129,640 
129,640 

m2 4,2751 

1,755 

1,710 

0,9*0,9 0,810 
Mezisoučet 4,275 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 
CZK] soustava 

681,d 2 912,26 jcs úRS 2018 01 

vv 
1234 1 M 163465124 
.-~--.-------------~S_o_u_č~et~-----------------------------------------------------.------.---~4,2_7_5,_--------.-----------------.-~--------~ 

!zrcadlo nemontované čiré tl4mm max. rozměr 3210x2250mm ml 4,703 1 3 814,88 1 17 941,38 !es ÚRS 2018 01 

vv 
1235 1 K 1781494111 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

4,275*1, 1 'Přepočtené koeficientem množství 4,703 
I Plastové profity rohové lepené flexibilním lepidlem m 38,200 l 66,91 1 2 555,961cs ÚRS 2018 01 
Montáž obkladů - lišty 
výpočet dle vč 03 
mč 134 
2*2 
mč 135 
2*2 
mč 136 
(1, 15+1,9+1, 15)*2 
mč 138 
2*2 
mč 139 
2*2 
mč 140 
2*2 
mč 141 
2*2 
mč 142 
2*2 
mč 143 

4,000 

4,000 

8,400 

4,000 

4,000 

4,000 

4,000 

4,000 

2*0,9 1,800 
Mezisoučet 38,200 

.--.~.-------------TS~o~u~če~t~------------------~---------------------------------,------,----38~,_20_0,_ ________ ,_ ________________ -.--~-------. 
Penetrace podkladu vnitřních obkladů 4 415,54 CS ÚRS 2018 01 781495111 

vv Příplatek k montáži obkladů - penetrace 
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PČ Typ 

w 
w 
w 
w 

Kód 

1237 1 K 1781495115 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 

j238 1 K 1998781101 

o 784 

vv 
w 

784181101 

784221101 

výpočet dle obkladů 
129,64 
Mezisoučet 

Součet 

jspárování vnitřních obkladů silikonem 

Montáž obkladů 
výpočet dle vč 03 
mč 134 
(1, 1+1 ,65+0, 9+0, 9+0, 1+0, 9+0, 9+1 ,65) 
mč 135 
(1,9+1 ,9+3,95+3, 15) 
mč 136 
(1, 15+1,9+1 , 15) 
mč 138 
(1,65+0,9+0,9+0, 1 +0,9+0, 9+1 ,65+1 ,05) 
mč 139 
(1 ,25+1 '95+1 +1 '15+2, 95+1 '9+1 '7+2,05) 
mč 140 
(1+0,9+1,85+0,9) 
mč 141 
(0,85+1 ,8+1 ,65+1 ,8) 
mč 142 
(2, 15+1 ,8+2, 15+0, 7) 
mč 143 
(3,8+0,8)*2 
Mezisoučet 

Součet 

Popis 

!Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m 

Dokončovací práce - malby a tapety 

Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m 

Malba 
výpočet dle ploch 
243, 774+10,038*2+96,071*2+14,575*2+5,225+55,68+147,01 -129,64 
Mezisoučet 

Součet 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
380m 

L--"--.L--- ------'-M':-'alba 

vv 

výpočet dle ploch 
243,774+10,038*2+96,071*2+14,575*2+5,225+55,68+147,01-129,64 
Mezisoučet 
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MJ 

m 

Množství 

129,640 
129,640 
129,640 

71,9501 

8,100 

10,900 

4,200 

8,050 

13,950 

4,650 

6,100 

6,800 

9,200 
71 '950 
71 ' 950 
2,503 1 

563,417 
563,417 

563,417 
563,417 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

[CZK] soustava 

66,91 1 4 814, 17 jes úRs 2018 01 

113,20
1 

283, 34jes úRs 2018 01 

22621,19 

8,521 4 800,31 es úRs 2018 01 

31 ,63 17 820,88 es úRs 2018 01 



c 
v Ko' d v , J.cena PC Typ Popis MJ Mnozstv1 

L---------------~~------------------------------------------------------~~~~CZK 
vv Součet 563,417 
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Cena celkem [CZK] 
Cenová 
soustava 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 

c 

1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNf A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC­
HOLICE 

Soupis: 

1.1 - SO 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1.2.1- SO 19.1 (RB1) 

KSO: 
Místo: Olomouc, uL Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Zadavatel: 
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Uchazeč: 

Morys s.r.o. 

Projektant: 

ASET studio s.r.o. 

Poznámka: 
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti 

Cena bez DPH 

DPH zákL přenesená 

sníž. přenesená 

jcena s DPH 

Základ daně 
98 737,90 

0,00 
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v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

25.07.2018 

42864771 
CZ42864771 

98 737,90 

Výše daně 
0,00 
0,00 

98 737,90 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 + STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­
HOLICE 

Soupis: 

1.1 · SO 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1 ) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1.2.1- SO 19.1 (RB1) 

Místo: 

Zadavatel: 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Morys s.r.o. Uchazeč : 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

PSV - Práce a dodávky PSV 

721 - Zdravotechnika 

722 - Zdravotechnika 

724 - Zdravotechnika 

725 - Zdravotechnika 
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Datum: 25.07.2018 

Projektant: ASET t d' s u 1os.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

98 737,90 

98 737,90 

15 268,81 

19 105,80 

39 182,81 

25 180,48 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

STAVBA 1 +STAVBA 2 

1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­
HOLICE 

1.1 -50 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2)- PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 
1.1 . 2. 1 - SO 19.1 (RB 1) 

Místo: 

Zadavatel: 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Morys s.r.o. Uchazeč: 

Datum: 25.07.2018 

Projektant: ASET studio s.r.o. 

J.cena Cenová 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] 
~----------------------------------------------------------------------------------[CZK] _____________________ s~o_us~t~av~a~ 

Náklady soupisu celkem 

o PSY 
o 721 

I 1 I K 1721174042 
vv 

Práce a dodávky PSY 
Zdravotechnika 

I Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 
.. část 0.2.4.1. v . č.01 .. 

m 6,ooo! 

6 vv ~~ 

vv ~~ 

299,261 

98 737,90 

98 737,90 
15 268,81 

1 79s, s61cs úRS 2018 01 

r-~vv~,----------TS~o~uč~e~t ----------------------------------------------.----.----6,00_0 ________________________ ~r-------~ 
z l K !721174043 I PotrubíkanalizačnízPPpřipojovacíDNSO m 14,0001 332,22 j 4651,081CSÚRS201801 

vv .. část 0.2.4.1. v. č.01 .. 
vv 14 14,000 
vv 

Součet 

721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100 488,71 977,42 es úRs 2018 01 
vv .. část 0.2.4.1. v .č.Of' 

vv z ~~ 

~~vv~-----------TS=o=uč=e~t ----------------------------------------------.----.----~2,~000T--------.--------------.-~-------, 
4 I K 1721194104 l vyvedeníaupevněníodpadníchvýpustekDN40 I kus 1,ooo! 59,031 59,03 jCSÚRS201801 

vv .. část 0.2.4.1. v.č.01 .. 
vv .. U2 m.č.0.01 .. 1 1,000 
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PČ Typ Kód 

vv 
vv 

5 I K 1721194105 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

721290111 

722174087 

vv 
vv 
vv 
vv 

998721101 

998721 181 

722 

722181241 

vv 
vv 
vv 
vv 

722181242 

vv 
vv 
vv 

! 12 j K J722190401 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

c 
Popis 

Součet 

jvyvedení a upevnění odpadních výpustek ON 50 

"část 0.2.4.1. v.č.01" 
"O m.č.0.02" 1 
"O m .č. 0.03" 1 
"O m.č.0.04" 1 

Součet 

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do ON 125 

Potrubí vodovodní plastové PE svařované na tupo do O 50 mm 

"část 0.2.4.1 . v.č.01" 
"výtlak kanalizace" 12 
"výtlak čerpadla KČ" 8 
Součet 

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m 

Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace 

Zdravotechnika 
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 
mm ON do22 mm 
"část 0.2.4.1. v.č .Of' 

18 

Součet 
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 
mm ON do45 mm 
"část 0.2.4.1 . v.č.01" 
16 

Součet 

jvyvedení a upevnění výpustku do ON 25 

"část 0.2.4.1. v.č.01" 
"O m.č.0.02" 2 
"O m.č.0.03" 2 
"O m.č.0.04" 2 
"U2 m.č.0.01 " 2 
"Z010 IN m.č.0.02" 2 
"Z05 IN m.č.0.04" 2 

Součet 
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MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK) 
Cenová 

CZKJ soustava 
0,000 
1,000 

kus 3,oool 65,89 
i 

197,67Jes úRS 2018 01 

1,000 
1,000 
1,000 
0,000 
0,000 
3,000 

807,24jes úRs 2018 01 

6 754,00 es úRs 2018 01 

12,000 
8,000 

20,000 

t I 0,030 527,15 15,81 es úRs 2018 01 

t 0,030 366,53 11 ,00 es úRs 2018 01 

19 105,80 

76,871 1 383,66 es úRs 2018 01 

1 559,52 es úRs 2018 01 

16,000 

16,000 

kus 12,0001 161 ' 98 1 943,76ics ÚRS 2018 01 

2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
0,000 

12,000 



PČ Typ Kód 

13~722220152 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

1~ 1722232044 
vv 
vv 
vv 
~ 1722232061 

vv 
vv 
vv 

16 K 722290226 

17 K 722290234 

18 K 998722101 

19 K 998722181 

20 K R- 174022 

vv 
vv 
vv 
~ IR- 174023 

vv 
vv 
vv 

D 724 

~ IR-10403 

vv 
vv 
vv 

23 M R-35135 

24 K 724149102 

Popis 

lNástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1 /2 

"část D.2.4.1. v.č.01 " 

"D m.č.0.02" 2 
"D m.č .0.03" 2 
"D m.č.0.04" 2 
"U2 m.č.0.01 " 2 
"Z010 IN m.č.0.02" 2 
"Z05 IN m.č.0.04" 2 

Součet 

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185· e vnitřní závit 

"část D.2.4.1. v.č.01 " 

"UV20" 1 
Součet 

Kohout kulový přímý G 1 / 2 PN 42 do 185 • e vnitřní závit s vypouštěním 

"část D.2.4.1. v . č.01 " 
„ uw 15" 1 

Součet 

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m 

Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace 

Pot rubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-ReT SDR9 , 15 

"část D.2.4.1 . v .č.01" 
18 
Součet 

Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-ReT SDR9 , 20 

"část D.2.4.1. v.č.01" 
"SV' 16 
Součet 

Zdravotechnika 

Ponorné čerpadlo spodní vody s plovákovým spínačem Qmax=4m3/h , Hmax=5m 

"část D.2.4.1. v.č.01" 

"KČ m. č. 0.05" 1 
Součet - - - - - - -

Sanitární čerpadlo pro přečerpáváni splaškových vod od 3ks dřezů a 1ks umyvadla 

Montáž čerpadla vodovodního ponorného o výkonu do 108 I/min bez potrubí a 

I oříslušenství 
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MJ 

I kus I 

kus I 

kus I 

m 

m 

t 

t 

m 

m 

kus 

I 
I 

ks 

l kus 

c 
Množství 

12,000! 

2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
0,000 
0,000 

12,000 

~ooi 

1,000 
1,000 

1,0001 

1,000 
1.000 

34:000! 

34,000\ 

0,044\ 

0,044 

18,000: 

18,000 
18,000, 

16,000 ' 

16,000 
16,000 

1,000 I 

1,000 
1.000 

1,000 I 

2,0001 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Ce nová 

[CZK] soustava 

126,301 1 515,6oies úRs 2018 01 

302,021 302,02!es úRs 2018 01 

308,881 308,88lcS ÚRS 201 8 01 

38,441 1 306,96 es úRs 2018 01 

34,321 1 166,88 es úRs 201 8 01 

472,241 20,78 es úRs 2018 01 

356,921 15,70 es úRs 201 s 01 

255,34 4596,12 vlastní 

311 ,62 4 985,92lvlastní 

39 182,81 

18811,21 1 18 811 ,21 lvlastní 

18 743, 94 1 18 743,94 vlastní 

804,451 1 608,90 es úRs 2018 01 



PČ Typ 

w 
w 

Kód 

c 
Popis MJ Množství 

''část 0.2.4.1. v.č.01 " 

"montáž KČ" 1 1,000 
"montáž SČ" 1 1, 000 

J.cena 
[CZK 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

r-~--~------------,S~o_u~č_et~-----------------------------------------------------,------r---_2,~0_00~---------.-----------------.--~------~ 
Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m 12,42 es ÚRS 2018 01 998724101 

998724181 

o 725 Zdravotechnika 25 180,48 

I 27 1 K 1725219104 L-~--~------------~~M~o~n_t_áz_· ~u_m~yv_a_d_la~n~er_e_zo_v_é_h_o ______________________________________ -k_s_ou_b_o~--~1,_00_o~; ______ 8_45~,_6_3 ~; _____________ 8_4_5~,6_3Jj_es __ ú_R_S_20_1_8_0_1~ 
"část 0.2.4.1. v.č.01 " w 

w 
w 

R-AUM 028Z 

w 

"U2 m.č.0.01 " 1 
Součet 

nerezové umyvadlo, zakrytované, bez baterie, A/Sl 304 

1,000 
1,000 

ks 1,000 I 6 130,83 6 130,83 vlastní 
~----------------~----------~ 

w 
w 

"část 0.2.4.1 . v.č.01" 
"U2 m.č.0.01" 1 
Součet 

1,000 

1,00.:..;0,---------,--------..----:-----, 
1,ooo l 4823,95 4823,9s JesúRS201801 54132286 ohřívač vody elektrický tlakový, 51 2kW pod umyvadlo 

w 
vv 1,000 
w 

"část 0.2.4.1. v.č.01" 
"Z05 IN m.č.0.04" 1 
Součet 1 ,oo_o ____________ --.-.,.-----, 

1 ,ooo 1 s 150,67 s 150,67 es úRs 2o18 01 54132287 ohřívač vody elektrický tlakový, 101 2kW pod umyvadlo 

vv "část 0.2.4.1. v.č.01" 
"Z010 IN m.č .0.02" 1 1,000 
Součet 1 , 000 

.--.---.------------~~~--~--~~~--~~~~~--~~~~~~~~~--~~~--~-----,----~ .,----------~------------------.1 -----------, 
55166605 

armatura bezpečnostní pro elektrické tlakové ohřívače vody 0,6MPa bez redukčního 
2

,000 
1 768 14 3 536

,
28 

es ÚRS 
2018 01 

ventilu ' I _ 
w 
w 
w 
w 

725539201 

"část 0.2.4.1. v.č.01" 
"Z010 IN m.č.0.02" 1 
"Z05 IN m.č.0.04" 1 
Součet 

Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů 
w "část 0.2.4.1. v.č.01 " 

1,000 
1,000 
2,000 
2,000! 

W "Z010 IN m.č.0.02" 1 1,000 
W "Z05 IN m.č.0.04" 1 1,000 
w Součet 2,000 

r~-3-3 ,,~K'j~7-25_8_1_3-11_1 ______ TIV~e~n~t~il~r-oh_o_vy_'_b_e_z_p-ři-p-~--o-v-ac_í_t-ru_b_iČ_k_y_n_e_b_o-fl_e_x_ih_a_d_iČ_k_y_G--1 /-2----------------~s-o-ub_o_r_,--~12,000 1 

w "část 0.2.4.1. v.č.01" 
w "O m.č.0.02" 2 
w "O m.č.0.03" 2 
w "O m.č.0.04" 2 
w "U2 m.č.0. 01" 2 
W "Z010 IN m .č.0.02" 2 
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2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 

293,781 587,56 es úRs 2018 01 

197,681 2 372,16 jes úRs 2018 01 



c 
J.cena Cenová 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] 
L-----------------------~~--------------------------------------------------------------[CZK] ______________________ ~s~ou=s~ta2v~a~~ 

.. Z05 IN m.č.0.04 .. 2 2,000 vv 
vv 

725822611 

vv 
vv 

998725101 

998725181 

Součet 

Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti 

.. část D.2.4.1. v .č.Or 

.. U2 m.č.0.01 .. 1 

Součet 

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m 

Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace 
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0,000 
0,000 

12,000 

s-o-u-bo-r--,---- 1 ~orl ---1 -70- 0-,_8- 8=
1
============1=7=00=,=88=j=e_s- _u-:-. _R- S=2=0=1_8- _-0_1- __j---, 

19,31 es úRs 2018 01 

13,21 es úRs 2o18 01 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­
HOLICE 

Soupis: 

1.1 - SO 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1.2.2- SO 20 (RB2) 

KSO: 
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál Přf UP, parc. č . 1 

Zadavatel: 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Uchazeč: 

Morys s.r.o. 

Projektant: 

ASET studio s.r.o. 

Poznámka: 
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti 

Cena bez DPH 

DPH zákl. přenesená 
sníž. přenesená 

!cena s DPH 

Základ daně 
2104184,91 

0,00 
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v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ : 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

25.07.2018 

42864771 
CZ42864771 

2 104 184,91 

Výše daně 

0,00 
0,00 

2 104 184,91 



c 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­

HOLICE 
Soupis: 

1.1 - SO 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1 ) -ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1.2.2- SO 20 (RB2) 

Místo: 

Zadavatel: 

Olomouc, ul. Šlechtitelů , areál Přf UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Morys s. r.o. Uchazeč : 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

HSY - Práce a dodávky HSY 

1 - Zemní práce 

8 - Trubní vedeni 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot 

PSY - Práce a dodávky PSY 

721 - Zdravotechnika 

722 - Zdravotechnika 

724 - Zdravotechnika 

725 - Zdravotechnika 

726 - Zdravotechnika 

732 - Ústřední vytápění 

734 - Ústřední vytápění 

767 - Konstrukce zámečnické 
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Dat um: 25.07.201 8 

Projekt ant: ASET studio s. r .o. 

Cena celkem [CZK] 

2 104 184,91 

1 352 572,98 

808 620 ,15 

74 510,72 

435 738,73 

33 703,38 

751 611 ,93 

269 033,91 

215 432,79 

35 921,02 

106 333,36 

63 544,52 

14 252,89 

2283, 15 

44 810,29 



N 
w 
U1 
U1 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

STAVBA 1 +STAVBA 2 

1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC­
HOLICE 

1.1- SO 19.1(RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1 .2.2 - SO 20 (RB2) 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Morys s.r.o. 

Datum: 25.07.2018 

Projektant: ASET studio s.r.o. 

• Ko'd v , J.cena Cenová PC Typ Popis MJ Mnozstv1 Cena celkem [CZK] 
L-----------------------------------------------------------------------------------------~cz~----------------------~s~ou=s~t~av=a~~ 
Náklady soupisu celkem 

2 

o HSV 
o 

w 
w 
w 
w 
w 

K 

vv 
vv 
w 
vv 
vv 

132201201 

162701105 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do ředepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100m3 I 
Výkop 

"část 0.10.1. v.č.02" 

511*1 ,4*0,6 
Mezisoučet 

Součet 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním I 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost ořes 9 000 do 10 000 m 

v v • 

prem1stem vykopku 

výpočet dle zásypů kamenivem 

429,24 
Mezisoučet 

Součet 
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m3 I 

429,240 
429,240 
429,240 

I 
429,240\ 

429,240 
429,240 
429,240 

I 

205,381 

2 104 184,91 

1 352 572,98 
808 620,15 

153 569,19 es úRs 2018 01 

88 157,31 es úRs 2o18 01 



PČ Typ Kód 

3 K 162701109 

vv 
w 
w 
vv 
vv 

Popis 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním ! 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až I 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m i 

- - -Premístení výkopku · príplatek + 10km 
výpočet dle zásypů kamenivem 
429,24*10 
Mezisoučet 

c 
MJ Množství 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

[CZK]~ soustava 

I 
m3 4 292,400 10,601 45 499,44 es úRs 2018 01 

I 

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
28 437

,
15 

es ÚRS 
2018 01 

L-~--~------------~m~n~ož=s~~~í~re~s~1~0~0~m~3~z~ho~r~nl~·n~t~ř.~1~az~-~4 ______________________________ ~------L-------~--------~-----------------J----------~ 
167101102 

w Naložení výkopku 
w výpočet dle zásypů kamenivem 
w 429,24 429,240 
w Mezisoučet 429,240 

r--r~,-------------,s~o~u~č~et~----------------------------------------------------~------,-~429,2~4~0,_ __________________________ .-~~-------, 
/uLožení sypaniny na skládky m3 429,2_4_o._/ ___ 1 3..:.,_25.....~1 ______ 5_ 68_7-'-,4- 3..L/e_s_úR_S_2_0_1_8_0_1--' 

w 
I K /171201201 5 

vv Uložení výkopku 
w výpočet dle zásypů kamenivem 
w 429,24 429,240 
vv Mezisoučet 429,240 
vv Součet 429,240 

6 I K /171201211 /Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 686,7841 
L--L--~-----------~- -----~--~~~--------~--~------~-----~----------~----~---

Poplatek za uložení výkopku - 1 ,6t/m3 vv 
vv 
w 
w 
vv 

7 K 175151101 

w 
w 
vv 
w 

583373100 

w 
vv 
vv 
vv 

D 8 

výpočet dle likvidace 
429,24*1 ,6 
Mezisoučet 

Součet 
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 
Zasyp potrub1 
429,24 
Mezisoučet 

Součet 

štěrkopísek frakce 0-4 třída 8 

materiál 
429,24*1 ,8*1 ,05 
Mezisoučet 

Součet 

Trubní vedení 

Strana 89 z 355 

I 
m3 

686,784 
686,784 
686 784 --'- I 

429,2401 

I 

429,240 
429,240 
429,240 

811 ,264 1 

811,264 
811,264 
811,264 

225,26 154 704,96/es úRs 2018 01 

198,761 85315,74 es úRs 2018 01 

304,77 1 247 248, 93 es úRS 2018 01 

74 510,72 



J.cena Cenová 
Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] 

~~~--------~--------------------------------------------.-----.-----~-~~K]~~------
IRevizní a čistící šachta z PP typ ON 600/200 šachtové dno průtočné 30•, 60. , 90• I kus I 1,000

1 
4 962,43

1 
soustava 

4 962,43,eS ÚRS 2018 01 

PČ Typ Kód 

9 ' K 1894812316 
w 
w 
w 

''část 0.2.4.1. v. č.01 " 

"splašková" 
"RŠ1" 1 1,000 

w .--.--.-------------~So_u_č~e~t ------------------------------------------------------.------.----1 ~,0_0_0~---------------------------r-----------, 
894812317 

w 
w 
w 
w 

894812331 

w 
w 
w 

Revizní a čistící šachta z PP typ ON 600/ 200 šachtové dno s přítokem tvaru T 

"část 0.2.4.1. v. č.01 " 

"splašková" 
"RŠ2" 1 
Součet 
Revizní a čistící šachta z PP ON 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 
mm 
"část 0.2.4.1. v.č.01 " 

"splašková" 

1,000 

"RŠ1" 1 1,000 

5 352,01 es úRs 2018 01 

1 753,08 es úRs 2018 01 

.--.--.-------------,s~o~u~č~et~~~~~~-=~~~~~~~--~------~~~~~~~~-r------.-----1 ,000 ~--------------------------~----------~ 
Revizní a čistící šachta z PP ON 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 1,ooo l 

3 469
,
07 3 469

,
07

1cs ÚRS 
2018 01 894812332 

w 
w 
w 
w 

894812339 

w 
w 
w 
w 
w 

894812357 

w 
w 
w 
w 

R- SPe RŠ1 
w 
w 

R· SPe RŠ2 

mm 
"část 0.2.4.1. v.č . 01 " 

"splašková" 
"RŠ2" 1 
Součet 

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP ON 600 za uříznutí šachtové roury 

"část 0.2.4.1. v .č.01" 
"splašková" 
"RŠ1 " 1 
"RŠ2" 1 
Součet 
Revizní a čistící šachta z PP ON 600 poklop litinový do 12,5 t s teleskopickým 
ada térem 
"část 0.2.4.1 . v.č .01 " 

"splašková" 
"RŠ1 " 1 
"RŠ2" 1 
Součet 

Betonová sběrná šachta s jímkou sedimentu 01000 O+M 
"část 0.2.4.1. v .č.01 " 

"dešťová" 

"RŠ1 " 1 
Součet 

Betonová revizní šachta 01000 , D+M 
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87,461 174,92 e s úRs 2018 01 

13 746,40 es úRs 2018 01 

1,000 
1,000 
2,000 
1,000 23 851,49 23 851 ,49 vlastní 

1,000 
1,000 
1,000 21 201 ,32 21 201 ,32 jvlastní 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena Cenová 

Cena celkem [CZK] 
CZK soustava 

~--w--------------~ .. č~ás_t_D-.2~.-4.-1-. -v.7č.~0~1'~. --------------------------------------------------------~ ~----------------------~--~~ 

w "dešťová" 

w "RŠ2" 1 
W Součet 

D 9 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

935932314 

l 18 l K 1935932611 
w 
w 
vv 
vv 

O 998 

I 19 I K 1998276101 

o PSV 
D 721 

I 20 I K 1721173316 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z 
litin 
"část D .2.4. 1. v .č. 02" 
"LŽ1 · 136x3000mm (počet ks x m)" 22*3 
"LŽ2 · 136x7000mm (počet ks x m) " 4*7 
"LŽ3 - 136x8000mm (počet ks x m) " 2*8 
"LŽ4 · 136x9000mm (počet ks x m) " 1*9 
Součet 

I vpusť s ka lovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 mm 

"část 0 .2.4.1. v .č .02" 

"VP-LŽ" 34 
"vpusť pro LŽ4" 1 
Součet 

Přesun hmot 
jPřesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 

Práce a dodávky PSV 
Zdravotechnika 

jPotrubí kanalizační z PVC SN 4 dešt'ové ON 125 

"část 0.2.4.1. v.č.01 " 

"dešťová" 

"DS1-2 ... 8,5 
"OS2-2 . .. 1,5 
"OS3-3 . .. 1,5 
"DS4-4 ' " 9 
"OSS-11 . .. 9 
"OS6-6 ' " 2 
"057-7 ' " 2 
"058-8 ' " 2 
"DS9-9 ' " 2 
"OS10-10 '" 2 
"OS11-9 ' " 10 
"OS12-12 . .. 2,5 

"OS13-13 ' " 3 
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kus 

m 

1,000 
1,000 

66,000 
28,000 
16,000 
9,000 

119,000 

35,oooi 

34,000 
1,000 

35,000 

42,748! 

110,000J 

8 ,500 
1,500 
1,500 
9,000 
9,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 

10,000 
2,500 
3,000 

2 346,721 

4 470,831 

788,421 

462,45 1 

435 738,73 

279 259,68 e s úRs 2o18 01 

156 479,os lc5 úR5 2018 01 

33 703,38 
33 703, 38 jc5 úR5 2018 01 

751 611,93 
269 033,91 

so 869,solcs ÚR5 2018 01 



PČ Typ 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

Kód 

j 21 I K 1721173317 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

j 22 j K j721173401 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

"0514-14 '• 3 
"0515-15 '" 3 
"0516-16 '•• 3 
""0517-17 '" 3,5 
"0518-16 '" 11 
"0519-19 '" 10,5 
"0520·20 "" 2 
"0521-25 . .. 3 
"0522-22 ... 2 
"0523-23 ... 2 

"0524-24' " 2 
"0525-23' " 10 

Součet 

c 
Popis 

jPotrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové ON 160 

""část 0 .2.4.1. v.č.01 " 

"dešťová" 

"2 ' ·RŠ1" 22 
··9 ' -RŠ1" 24 
"16' -21 ' "6 
"23 ' -21'" 17 

Součet 

jPotrubí kanalizační z PVC 5N 4 svodné ON 110 

"část 0.2.4.1. v.č.01" 

"splašková" 
"1-2 '•• 2,5 
"2·2 ' " 2 
"3-3 . .. 8 

"4·4 ' •• 2,5 
"5·5 ' " 6 
"6·6 ' " 2,5 
"7-7'" 2,5 
"8-8 ' " 6 
"9·9 '" 2,5 
"10-10 ' " 2 
"11-11 '" 2,5 
"12-12 ... 6 
"13-14 . .. 2 

"14-14 '" 2 
"15-16' " 2,5 

c 
MJ Množství 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

CZK] soustava 
3,000 
3,000 
3,000 
3,500 

11,000 
10,500 
2,000 
3,000 
2,000 
2,000 
2,000 

10,000 
0,000 
0,000 

110,000 

m 69,ooo! 601,591 41 5o9,71 jcs úRs 2018 01 

22,000 
24,000 

6,000 
17,000 
0,000 
0,000 

69,000 

m 173,000 1 263,691 45 618,37JC5 úRs 2018 01 

2, 500 
2,000 
8,000 
2, 500 
6,000 
2,500 
2,500 
6,000 
2,500 
2,000 
2,500 
6,000 
2,000 
2,000 
2,500 
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PČ Typ 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

Kód 

I 23 I K J721173402 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

''16-16 '" 4 
"17-17' " 2,5 
"18-18'" 4 
"19-19' " 2,5 
"20-20' " 5 
"21-21 '" 4 
"22-22'" 2,5 
"23-23 ... 4 
"24-24'" 2,5 
"25-25 . .. 5 
"26-26 .• 2,5 
"27-27' " 5 
"28-28 '" 2,5 
"29-29 ' " 5 
"30-30'" 2,5 
"31-32"' 6 
"32-32 . .. 2,5 
"33-33 ... 2,5 
"34-34'" 4 
"35-35 ... 2,5 
"36-36' " 2,5 
"37-37'" 6 
"38-38 ' " 5 
"39-39'" 2,5 
"40-40 ' " 2, 5 
"41-41 ' "5 
"42-42 '" 2,5 
"43-44' " 10 
"44-45 '" 3,5 
"46-46'" 1 
"48-49 '" 2 
"51-51 '" 1 
"52-52'" 4 
"53-53 ... 3 

Součet 

Popis 

jPotrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 

"část 0.2.4.1. v.č.01 " 

"splašková" 
"13-14'" 3 
"45-47' " 4 
"49-49 '" 1 
"50-50'" 4 
"49-48 ' " 4 
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MJ Množství 
J .cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

CZK soustava 
4,000 
2,500 
4,000 
2,500 
5,000 
4,000 
2,500 
4,000 
2,500 
5,000 
2,500 
5,000 
2,500 
5,000 
2,500 
6,000 
2,500 
2,500 
4,000 
2,500 
2,500 
6,000 
5,000 
2,500 
2,500 
5,000 
2,500 

10,000 
3,500 
1,000 
2,000 
1,000 
4,000 
3,000 

173,000 

m 16,000 291 , 52 1 4 664,32Jcs úRs 2018 01 

3,000 
4,000 
1,000 
4,000 
4,000 



c c 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

CZK soustava 
vv Součet 16,000 

1 24 1 K 1721173403 !Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné ON 160 m 75,oool 386,921 29 019,oolcs úRs 2018 01 
vv "část 0 .2.4.1. v .č.01" 
vv "splašková" 
vv "1 ' -2 ... 23 23,000 
vv "15 ' -16'" 23 23,000 
vv "31 ' -32 '" 23 23,000 
vv "48 ' -43 ' "6 6,000 
vv 0,000 
vv Součet 75,000 

1 2s J K 1721173404 I Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné ON 200 m 40,000 575,08 1 23 oo3,2o \cs úRs 2018 01 
vv "část 0_2.4. 1. v.č.01 " 

vv "splašková" 
vv "RŠ1 -RŠ2" 38 38,000 
vv 0,000 
vv "část 0.2.4.1 . v.č.01 " 

vv "dešťová" 

vv "21 ' -RŠ1" 2 2,000 
vv 0,000 
vv 0,000 
vv 0,000 
vv Součet 40,000 

1 26 1 K 1721173405 !Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné ON 250 m 7,ooo; 812,27; s 685,891cs úRs 2018 01 
vv "část 0.2.4.1 _ v.č.01 " 

vv "dešťová" 

vv "RŠ1 I I RŠ2" 2+5 7,000 
vv 0,000 
vv 0,000 
vv Součet 7,000 

1 27 1 K 1721174024 !Potrubí kanalizační z PP odpadní ON 70 m 4,000 1 390,90! 1 563,60/CS ÚRS 2018 01 

vv "část 0.2.4.1. v. č.02" 

vv "svod 43" 1 1,000 
vv "svod 47" 1 1,000 
vv "svod 46" 1 1,000 
vv "svod 51" 1 1,000 
vv Součet 4,000 

1 28 1 K 1721174025 JPotrubí kanalizační z PP odpadní ON 100 m 4,ooo \ 487,63 1 1 950,S2 !CS ÚRS 2018 01 

vv "část 0.2.4.1. v.č .02" 

vv "svod 49" 1 1,000 
vv "svod 45" 1 1,000 

vv "svod 50" 1 1,000 
vv "svod 13" 1 1,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celke m [CZK] 
Cenová 

[~Z_I9_ soustava 
VY 0,000 
VY Součet 4,000 

1 29 1 K 1721174042 jPot rubí kanalizační z PP připojovací ON 40 m 6,ooo1 288,87! 1 733,22,CS ÚRS 2018 01 

VY '"část 0.2.4.1 . v.č.02'' 

VY '"svod 43'" 1 1,000 
VY '"svod 49'" 1 1,000 
VY '"svod 47" 2 2,000 
VY '"svod 46'" 1 1,000 
VY '"svod 51'" 1 1,000 
VY 0,000 
VY 0,000 
VY Součet 6,000 

I 30 I K 1721174043 I Potrubí kanalizační z PP připojovací ON 50 m 11,0001 320,671 3 527, 371cs úRs 2018 01 
VY '"část 0 .2.4. 1. v .č.02" 
VY '"svod 43'" 1 1,000 
VY '"svod 49'" 2 2,000 
VY '"svod 47" 4 4,000 
VY '"svod 46'" 1 1,000 
VY '"svod 51 '" 1 1,000 
VY '"svod 13'" 2 2,000 
vv 0,000 
vv 0,000 
VY Součet 11 ,000 

I 31 I K 1721174045 I Potrubí kanalizační z PP připojovací ON 100 m 9,000 471,73 1 4 245,57 !cs úRs 2018 01 

VY '"část 0.2.4.1 . v.č.02" 

VY "svod 49" 4 4,000 
VY "svod 45'" 2 2,000 

VY "svod 50" 2 2,000 
VY "svod 13" 1 1,000 
VY 0,000 
VY Součet 9,000 

1 32 1 K 1721174055 !Potrubí kanalizační z PP dešťové ON 100 m 17,000! 340, 551 5 789,3s jcs úRs 2018 01 

VY "část 0.2.4.1. v.č .03" 

VY "OS1 +OS2+0S3+0S4" 4+4+4+5 17,000 
VY Součet 17,000 

I 33 1 K 1721174062 I Potrubí kanalizační z PP větrací ON 75 m 3,ooo! 198,761 596,281cs úRs 2018 01 

VY "část 0.2.4.1 . v. č .02" 

"svod 43" 3 3,000 

Součet 3,000 

721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací ON 110 9,000 276,94 2 492,46 es úRs 2018 01 

VY "část 0.2.4.1. v. č .02" 

VY "svod 49" 3 3,000 
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(' (_ 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

CZK soustava 
VY ""svod 45"" 3 3,000 
VY ""svod 50"" 3 3,000 
VY Součet 9,000 

I 35 1 K 1721194104 jvyvedení a upevnění odpadních výpustek ON 40 kus 7,ooo! 56,981 398,86 jcs úRs 2018 01 

vv "část 0.2.4.1. v. č.02"' 

vv "U2 m.č.1.43"" 1 1,000 
vv "Ui m.č.1.42" 1 1,000 
w ··u1 m.č.1.39'' 1 1,000 
vv ""U1 m.č. 1.38" 1 1,000 
vv "U1 m.č. 1.34" 1 1,000 

vv "U1 m.č.1.36" 1 1,000 
vv "vývody pro dodávku skleníku m.č. 1.21" 1 1,000 
vv 0,000 
vv 0,000 

vv Součet 7,000 

1 36 1 K j721194105 jvyvedení a upevnění odpadních výpustek ON 50 kus 3,0001 63,60
1 

190,8ojcs úRs 2018 01 

vv ''část 0.2.4.1. v.č.02"" 

w "Om.č.1.43" 1 1,000 
vv "PZ m.č . 1.35" 1+1 2,000 

vv 0,000 
vv 0,000 
vv 0,000 

vv Součet 3,000 

1 37 1 K 1721194109 jvyvedení a upevnění odpadních výpustek ON 100 kus 8,ooo; 94,081 752,64 jcs úRs 2018 01 

vv "část 0.2.4.1. v .é.02" 

vv 'WCi m .č.1.42" 1 1,000 
w "DV m.č.1.40" 1 1,000 

w ·wc m.č.1 . 39" 1+1 2,000 

vv "WC m.č. 1 . 35" 1+1 2,000 

vv "vývody pro dodávku skleníku m.č.1 . 21 " 2 2,000 

vv 0,000 
w 0,000 

VY 0,000 

Součet 8,000 

721233212 Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok DN 110 1 o 054,72 es úRs 2018 01 

"část 0.2.4.1. v.č.03" 

w "DS1 +OS2+DS3+DS4" 1 +1 +1+1 4,000 

vv Součet 4,000 

1 39 1 K 1721263104 I Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzávěrem DN 200 kus 1,000 8 691,21 8 691 ,21 lcs úRs 201s 01 

w "část 0.2.4.1. v .č.01" 

vv "splašková" 

w "ZK200"1 1,000 
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I PČ Typ Kód 

VY 

140 I M 128611586 
VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

I 41 I K 1721273152 
VY 

VY 

VY 

I 42 1 K 1721273153 
VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

I 43 1 K 1721274122 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

VY 

VY 

vv 
vv 
vv 
VY 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

vv 
vv 
VY 

vv 
VY 

vv 
VY 

721290111 

721290112 

721290113 

998721101 

998721181 

R- 211421 

R- 211621 

Součet 

jzátka kanalizace plastové KG DN 125 

"část 0.2.4.1. v.č.01" 
"dešťová" 

"uzátkování DS5-DS25" 21 

Součet 

Popis 

I Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 

"část 0 .2.4.1. v .č. 02" 
"svod 43" 1 
Součet 

I Hlavice ventilační polypropylen PP ON 11 O 

"část 0.2.4.1. v. č.02" 
"svod 49" 1 
"svod 45" 1 
"svod 50" 1 
Součet 

j Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí ON 70 

"část 0.2.4. 1. v .č.02" 
·m.č.1.39" 1 
"m.č.1.36" 1 
"m. č. 1.34" 1 
"m.č.1.21 " 1 
Součet 

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m 

Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace 
Podlahová vpusť 121x121mm se svislým odtokemDN100, se zápachovým uzávěrem, 
izolační přírubou mřížkou s nerezové oceli D+M 
_, . 

"cast 0.2.4.1. v.c.02 · 
"PV2 m.č.1.40" 1 
"PV2 m.č. 1 .35" 1 

Součet 
Podlahová vpusť 150x150mm se svislým odtokemDN1 00, se zápachovým uzávěrem, 
izolační řírubou litinovou mřížkou D+M 
"část 0.2.4.1. v.č.02" 
"PV1 m.č . 1.31 " 1 
"PV1 m.č.1.21 " 1+1 
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MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 

m 

m 

m 

t 

t 

kus 

é 
Množství 

1,000 

21,ooo j 

21,000 
0,000 

21,000 

1,ooo; 

1,000 
1,000 

3,ooo l 

1,000 
1,000 
1,000 
3,000 

4,ooo l 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
4 000 
' 

35o,ooo j 

184,0001 

7,000 

1,2761 

1,2761 

2,oool 
_[ 

1,000 
1,000 
0,000 
0,000 
2,000 

3,oool 

1,000 
2,000 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

[CZK] soustava 

27,83 1 584,4J ics úRs 2o18 01 

768,55 1 768,ss les úRs 2018 01 

598,941 1 796,821es úRs 2018 01 

208,04! 832, 161es úRs 2018 01 

18,55 j 6 492,50 es úRs 2018 01 

23,86j 4 390,24 es úRs 2o18 01 

33,12 231 ,84 es úRs 2018 01 

508,83 \ 649,27 es úRs 2018 01 

353,80\ 451 ,45 es úRs 2018 01 

1 680,201 3 360,40 vlastní 

2 373,22 7 119,66 vlastní 



PČ Typ Kód 

w 

O 722 
I 51 I K 1722130233 

w 
w 
w 
w 

w 
vv 
w 

722130901 

I 53 1 K 1722174087 

w 
w 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 

w 
w 
vv 
w 
vv 
vv 

vv 
w 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 

vv 
vv 

722181224 

722181242 

Popis 

Součet 

Zdravotechnika 
!Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné ON 25 

"část 0 .2.4.1. v.č.02" 

"přívod k hydrantu m.č. 1 .17" 2 

Součet 

Pot rubí pozinkované závitové zazátkování vývodu 

"část 0.2.4.1. v.č.01 " 

.. zazátkování vývodů ve skleníku přípravy rozvodu pitné vody"' 4 

Součet 

I Pot rubí vodovodní plastové PE svařované na tupo do O 50 mm 

.. část 0.2.4. 1. v.č.01 " 

.. dešťová voda z retenční nádrže do šachty pro vyp. 032 HOPE PN16 .. 35 

.. pitná voda pro skleník do šachty pro vyp. 020 HOPE PN16" 22+11 

.. pitná voda pro skleník do šachty pro vyp. 025 HOPE PN16" 32 

.. pitná voda mimo skleník do šachty pro vyp. 032 HOPE PN16 .. 27 

"pitná voda mimo skleník do šachty pro vyp. 025 HOPE PN16 .. 14 

"pitná voda mimo skleník do šachty pro vyp. 020 HOPE PN16" 12 

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm 

ON řes 63 mm 
"část 0.2.4.1. v.č.03 .. 

"OS1 +OS2+0S3+0S4 .. 4+4+4+5 

Součet 
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 

mm ON do22 mm 
"část 0.2.4.1 . v.č.02 .. 

"SV pod stropem" 14 
.. SV v drážce" 30+16+4 

Součet 
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 

mm ON do45 mm 
"část 0.2.4.1 . v .č.02" 

"SV" 3 
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('I 
MJ Množství 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

[CZK] soustava 
3,000 

215432,79 
m 2,ooo; 556,53 1113,061esúRS201801 

31,27 125,08 es úRs 2018 01 

4,000 
4,000 

m 153,0001 417,401 63 862,2oies úRs 2018 01 

35,000 
33,000 
32,000 

27,000 
14,000 

103,36 1 757,12 es úRs 2018 01 

17,000 

0,000 

0,000 
0,000 

17,000 

64,0001 103,36 1 6 615,04 es úRs 2018 01 

14,000 

50,000 
0,000 

0,000 
0,000 

117,94 2 oo4,98 es úRs 2018 01 

3,000 



( 
J.cena Cenová I PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] 

L-----------------~~---------------------------------------------------------------------[CZK~] _______________________ so_u_s_ta_v~a--~ 
"SV' 14 YV 

YV 

YV 

YV 

YV 

722181251 

YV 

YV 

YV 

vv 
YV 

YV 

722181252 

YV 

YV 

vv 
vv 
vv 
YV 

vv 
I 59 ) K )722190401 

YV 

YV 

vv 
YV 

vv 
vv 
YV 

YV 

vv 
YV 

YV 

vv 
YV 

vv 
vv 
YV 

YV 

YV 

YV 

vv 
vv 

Součet 
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 
mm DN do 22 mm 
"'část 0.2.4.1 . v.č.02" 

IV pod stropem" 16 
"TV v drážce" 40+16+3 
"e pod stropem" 12 

Součet 

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 
mm DN do45 mm 
"část 0.2.4.1. v.č. 02" 

"TV pod stropem" 3 
·e pod stropem" 36 
"TV pod stropem" 36 

Součet 

!vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 

"část 0.2.4.1. v.č.02" 

"D m.č.1.43" 2 
"U2 m.č.1.43" 2 
"Wei m.č. 1.42" 1 
"Ui m.č. 1.42" 2 
"U1 m.č. 1 .39" 2 
"DV m.č . 1.40" 2 
"U1 m.č. 1.38" 2 
"PZ m.č.1 . 35" 1+1 
"U1 m.č . 1.34'" 2 
"S m.č .1 .34" 2 
"S m.č. 1 .38" 2 
"U1 m.č. 1 . 36" 2 
"We m.č.1 .39" 1+1 
"We m .č.1.35" 1+1 

"vývody pro dodávku skleníku m.č. 1 .21" 7 

Součet 
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127,211 11 067,27 es úRs 2018 01 

16,000 
59,000 
12,000 
0,000 

87,000 

m 1 o 434,75 es úRs 2018 01 

3,000 
36,000 
36,000 
0,000 
0,000 

75,000 

kus 34,oool 156,351 5 315,9o!es úRs 2018 01 

2,000 
2,000 
1,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
0,000 
7,000 
0,000 
0,000 
0,000 

34,000 



Cenová Pč Typ Ko' d J.cena 
L--.--.-----------.------------------------P-o_p_is ___________________________ M_J __ .-M_n_o_ž_st_v_í .--LCZJS"L_~ __ c_en_a_c_e_lk_e_m __ [c_z_K_J -.--~==~~ , __'J soustava 

60 I K 1722220152 I Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1 /2 I kus I 34,000) 121,91 4 144, 94!Cs ÚRS 2018 01 
vv "část 0.2.4.1. v .č.02" 
vv "D m.č.1.43" 2 2,000 
VY "U2 m.č.1.43" 2 2,000 
VV "WCim.č.1.42"1 1,000 
VY "Ui m.č.1.42" 2 2,000 
vv "U1m .č. 1.39"2 2,000 
VV "DV m.č.1.40" 2 2,000 
VY "U1 m.č.1.38" 2 2,000 
VY "PZ m .č. 1.35"1+1 2,000 
VY "U1 m .č.1.34" 2 2,000 
VY "S m.č.1 . 34" 2 2,000 
VY "S m.č.1.38" 2 2,000 
VV "U1 m.č.1.36" 2 2,000 
VY "WC m.č.1.39" 1+1 2,000 
VY "WC m.č.1.35"1+1 2,000 
vv "vývody pro dodávku skleníku m.č.1.21" 7 7,000 

.---.vv--.------------.~So~u~č~et~---------------------------------------------------------.--~34, ,000 __________ ,_----------------.-~------~ 
j 61 j K j722231073 jventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 11o· c se dvěma závity kus 1,0001 246,47 j 246,47jcs ÚRS 2018 01 

VY 
VY 
VY 

I 62 1 K 1722231074 
VY 

"část 0.2.4.1. v.č.02" 
"m.č.1.03"1 

Součet 

jventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 11o· c se dvěma závity 
"část 0.2.4.1. v .č.02" 

kus 

1,000 
1,000 

vv "m.č.1.03"1+1 2,000 
VY Součet 2,000 

318,01-'-i ___________ 6_36-'-,o_2_._jc_s_ú_R_s _2o_1_8 _01__, 

~I _63_Lj_K~j7_2_2_23_2_0_4_5 ____ ~j~Ko~h_o_u_t _ku_l_ov~ý~p~n~·m~ý_G __ 1_P_N_4_2_d_o_1_8_5 _·c_v_n_it_ř_ní_z_á_vl_·t ____________________ ~ ___ ku_s __ ~ ____ 1,_0_o-o~'--_-_-_-_-4_-22-,-70~!--------------42_2_,-7o'j-cs~ú-RS--20_1_8_0_1-. 
VY "část 0.2.4.1. v.č.02" 
VY "přívod k hydrantu m.č.1. 1 T 1 
VY 
VY Součet 

j 64 j K j722232061 jKohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185· c vnitřní závit s vypouštěním 
vv "část 0.2.4.1. v.č.02" 

kus 

1,000 
0,000 
1,000 
3,000 

vv "vypouštění rozvodů v šachtě UW 15" 3 3,000 

298,151 894,45 jcs ÚRS 2018 01 

vv Součet 3,000 
rl -65-rj-'-K~,7-2-2-23_2_0_62------,,K~o~h~o~ut~k-u-lo_vy_'_p_n_'m_ý_G __ 3_/4_P_N--42--do--18_5_·_c_v_n1-.t-řn~í -za-· v-it_s_vy __ p-ou-š-tě~n-ím-----------,---ku-s------~3,00~0~!r-----38-6-,9-2_1 ____________ 1_1_6_0_,7_6'jc_S_U~.R-S_2_0_1_8_0_1 -, 

vv "část 0.2.4.1. v .č.02" 
vv "m .č. 1.03" 1+1 2,000 
VY " v podhledu m.č.1.25" 1 1,000 

--~vv~.------------,S~o~u~če~t~---------------------------------------------------~-----,----~3,00~0~--------.-----------------,-~-------, 
j 66 1 K 1722232063 jKohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185· c vnitřní závit s vypouštěním kus 5,000 520,76: 2 603,8o jcs ÚRS 2018 01 

vv "část 0.2.4.1. v .č.02" 
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( ( ' 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

vv "m.č.1 . 03'' 1 +1+1 3,000 
vv "v podhledu m.č. 1.25" 1+1 2,000 

.-~vv--.-------------~S_o_u_č_et ______________________________________________________________ ,_--~5,000 

J 67 1 K 1722250133 JHydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30m celoplechový soubor 1 ,ooo! 

70 

71 

72 

vv "část 0.2.4.1. v.č.02'" 
vv "m.č.1.1T 1 
vv 
vv 

vv 
vv 

K 

K 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

vv 

722290226 

722290234 

998722101 

998722181 

R- 174022 

Součet 

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 

398·35 

Součet 

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m 

Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace 

Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-ReT SDR9 , 15 
- -''cást 0 .2.4.1. v.c.02" 

"SV pod stropem" 14 
"SV v drážce" 30+ 16+4 
'TV pod stropem" 16 
"TV v drážce" 40+16+3 
"e pod stropem" 12 

Součet 

I 73 J K IR· 174023 !Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-ReT SDR9, 20 

vv 
vv 
vv 

vv 

R- 174024 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

724 

724149102 

vv 
vv 

vv 

"část 0.2.4.1 . v.č.02" 
"SV' 3 
"TV pod stropem" 3 
"e pod stropem" 36 

Součet 

Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-ReT SDR9 , 25 

"část 0.2.4.1 . v.č.02" 
"SV" 14 
"TV pod stropem" 36 

Součet 

Zdravotechnika 
Montáž čerpadla vodovodního ponorného o výkonu do 108 l/min bez potrubí a 
říslušenství 

"část 0.2.4.1. v .č . 01" 

"montáž ČOV" 1 
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I t 

I t 
I m 

m 

1,000 
0,000 

O.ss9J 

0,559 

151 ,OOOL 

14,000 
50,000 
16,000 

59,000 
12,000 
0,000 

15~0.Q_ 

42,000, 

3,000 
3,000 

36,000 

42,000 

14,000 
36,000 
0,000 

50,000 

1,0001 

1,000 
0,000 

J.cena 

CZK 

7921,341 

455,83 ! 

344,521 

246,47J 

300,791 

360,42: 

1 009,72 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

7 921 ,34Jes úRs 2018 01 

14 765,80 es úRs 2018 01 

12 022,56 es úRs 2o18 01 

254,81 es úRs 2018 01 

192,59 es úRs 2018 01 

37 216,97 vlastní 

12 633, 18Jvlastní 

18 021 ,oo!vlastní 

35 921 ,02 

1 oo9,72 es úRs 2018 01 



( c· 
Kód Popis MJ Množství 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

[CZK] soustava 
Součet 1,000 

R·10403 čerpadlo ponorné s plovákovým spínačem Qmax 2,6 lis, Hmax 50m 1,000 1 26 546,70 I 26 546,70 vlastní 

"část 0.2.4.1. v .č.01 " 

" ČOV - retenční nádrž'' 1 1,000 
Součet 1,000 

724231127 Příslušenství domovních vodáren měřící manometr s membránou soubor 1,000 \ 1 753,08 1 753,o8!es úRs 2018 01 
vv "část 0.2.4.1. v.č.02" 
vv "m.č.1.03" 1 
vv Součet 

724232121 
Domovní vodárna ovládací spínač tlakový a průtokový se zapínacím tlakem 2,2 barů 

3 162,971 3 162,97 es úRs 2018 01 
ro na ětí 230 V 

vv "část 0.2.4.1. v. č.02" 
vv "m.č.1 .03'' 1 1,000 
vv Součet 

724234110 Domovní vodárna nádoba tlaková objemu 50 l s pryžovým vakem vertikálním 3 422,68 3 422,68 es úRs 2018 01 

vv "část 0.2.4.1. v.č.02" 

vv "m .č.1 . 03" 1 
vv Součet 

998724101 Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m 17,12 es úRs 2018 01 

998724181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 724 prováděný bez použití mechanizace 8, 75 es úRs 2018 01 

D 725 Zdravotechnika 106 333,36 

725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný 3 802,981 1s 211,92 es úRs 2018 01 

vv "část 0.2.4.1. v.č .02" 

vv "We m .č. 1.39" 1+1 2,000 
vv "We m.č.1.35" 1 +1 2,000 
vv 0,000 
vv Součet 4,000 

j 83 J M 164236051 jklozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované kus 1,ooo I 4 164,73 1 4 164,n jcs úRs 2018 01 

vv "část 0.2.4.1 . v.č.02" 
vv "Wei m.č.1 . 42" 1 1,000 
vv 0,000 
vv Součet 1,000 

55167399 sedátko klozetové duroplastové bílé 1,000 805,65 805,65 es úRs 2o18 01 

vv "část 0.2.4.1. v .č.02" 
vv "Wei m.č. 1.42" 1 1,000 
vv 0,000 

Součet 1,000 

725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny 1,oool 1 651 ,05 1 651 ,os es úRs 2018 01 

vv "část 0.2.4.1. v.č.02" 

vv "Wei m.č.1.42" 1 1,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 
w 0,000 
w Součet 1,000 

J a6 J K J725121527 JPisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem soubor 2,ooo j 10 295,891 20 591,78 Jcs úRs 201a 01 
w "část 0.2.4.1 . v.č.02" 
w "PZ m.č.1 . 35" 1+1 
w 
w Součet 

725211603 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm 2161,21 1 a 644,84 es úRs 201a 01 

vv "část 0.2.4.1. v . č.02" 

w "U1 m.č.1.39" 1 1,000 
w "U1 m.č.1.38" 1 1,000 
w "U1 m.č.1.34" 1 1,000 
w "U1 m.č.1.36" 1 1,000 
w 0,000 
w Součet 4,000 

I sa j K J725211681 J Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm soubor 1,oooi 2 810,501 2 a1o,5o jcs úRs 201a 01 
w "část 0.2.4.1. v.č.02" 
w "Ui m.č.1.42" 1 1,000 
w 0,000 
w 0,000 
w Součet 1,000 

J89 ! M 155145692 Jbaterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská) kus 1,ooo 1 2 578,6 1 2 57B,61 Jcs úRs 2018 01 
w "část 0.2.4.1. v.č.02" 
w "Ui m.č. 1.42" 1 1,000 
w 0,000 
w 0,000 
w 0,000 
vv 0,000 
w Součet 1,000 

J 9o I K 1725241111 Jvanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm I soubor 2,ooo j 4 943,88! 9 aa7,76Jcs úRs 201a 01 

w "část 0.2.4.1. v.č.02" 
w "S m .č.1 . 34" 1 1,000 
w "S m.č.1.38" 1 1,000 
vv 0,000 
w Součet 2,000 

I 91 I K 1725245112 Jzástěna sprchová jednokřídlá boční do výšky 2000 mm a šířky 800 mm soubor I 2,0001 3 626,751 7 253,5o jcs úRs 2018 01 

w "část 0.2.4.1. v.č.02" 
w "S m.č.1.34" 1 1,000 
w "S m.č.1.38" 1 1,000 
w 0,000 
w Součet 2,000 
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c 
Cenová J.cena 

~-.--.-----------.------------------------P_o_p_is ____________________________ M_J ____ M_n_o_ž_st_v_í __ ~[C.ZK] 
jMontáž dřezu ostatních typů 

1 
soubor 1 1_,o_o_o ___ 74_7_,3_4-'-! _ 

PČ Typ Kód 

92 1 K 1725319111 

Cena celkem (CZK] 
soustava 

747,34\es ÚRS 2018 01 
vv 
vv 
vv 
vv 

"část 0.2.4.1 . v .č.02" 
"O m.č. 1.4J' 1 1,000 

0,000 
0,000 

.--.--.------------.~So_u~č_et ____________________________________________________ ,_-----.----~1 , 0_oo" ________ ,
1 
________________ _,----------~ 

Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm 1,000\ 4 016,331 4 016,33lcs ÚRS 2018 01 

vv 

725331111 

vv "část 0.2.4.1. v.č.02" 
vv "DV m.č. 1 .40" 1 1,000 
vv 0,000 
vv 0,000 
vv 

I 94 1 K 1725535211 
.--r~.------------.s=o~u=če=t~--~-----------------------------------------------~-----.----~1 , 0~00~--------~----------------.-~--------. 

!ventil pojistný G 112 kus 1,ooo! 543,291 543,29\Cs ÚRS 2018 01 
w 
vv 

725539302 

vv 

725813111 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 

725821311 

vv 
vv 

725821325 

w 

"část 0.2.4. 1. v.č.02" 
"m.č. 1 .03" 1 
Součet 

Montáž ohřívačů zásobníkových stacionárních tlakových do 160 titrů 
"část 0.2.4.1 . v. č. 02" 

"m.č.1 .03 - dodávka ohřívače:ÚT' 1 
Součet 

Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 
"část 0.2.4.1. v.č.OT 
"O m.č. 1.43" 2 
"U2 m.č.1.43" 2 
"Ui m.č.1.4T 2 
"U1 m.č.1.39" 2 
"U 1 m.č.1 . 38" 2 
"U1 m.č. 1 . 34" 2 
"U1 m.č.1.36" 2 
'Vývody pro dodávku skleníku m.č. 1 .21" 7 

Součet 

Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm I 
"část 0.2.4.1. v. č. 02" 

"DV m.č . 1.40" 1 
Součet 
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 
mm 
"část 0.2.4. 1. v.č.02" 
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2 819,78 es úRs 2018 01 

190,811 4 oo7,o1 jes úRs 2018 01 

1 437,72 1 437,72 es úRs 2018 01 

1 233,65 1 233,65 es úRs 2018 01 



c 
v Ko'd • J.cena Cenová PC Typ Popis MJ Mnozství Cena celkem (CZK] 

~--------------------~~--------------------------------------------------------------------~CZK] ______________________ ~s~ou=s~t=av~a~_J 
VY "O m.č . 1.43" 1 1,000 
VY ~~ 

vv 0,000 
VY 0,000 
VY 0,000 

r--rVY--,-----------~S_o_u_če_t __________________________________________________________ -r----1~,00~0~--------,----------------,--~-------. 
I 99 1 K j725822611 jsaterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 5,0001 1 641 ,78: 8 208,90 jcs ÚRS 2018 01 

VY "část 0.2.4.1. v.č.02" 
VY "U2 m.Č.1.43" 1 1,000 
VY "U1 m.č.1.39" 1 1,000 
VY "U1 m.Č.1.38" 1 1,000 
VY "U1 m.č.1.34" 1 1,000 
VY "U1 m.č.1.36" 1 1,000 
VY ~~ 

,--,VY--.------------,S~o~u~če~t~--------------------------------------------------,------.--~5 ,_00_0,_ __________________________ r-~------~ 
j10o l K j725829131 jMontáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 1 ,ooo; 120,58\ 120,581cs ÚRS 2018 01 

VY "část 0.2.4.1 . v.č.02" 
VY "Ui m.č.1.42" 1 1,000 
VY ~~ 

VY 0,000 
vv Součet 1,000 

j~1_0_1 ~~-K~I7_2_5_84_1_3_11 ______ ~jB~a~t_er_ie~sp_r_ch_o_v~á~n_ás_re_·n_n_á~p_á_ko_v_é __________________________________ ~s_o_u_bo_r~l ____ 2~,o .. ~oo~1----2-9_2_1-,8-1'1 ____________ 5_8_4_3-,6-2'1c_s_u~.R-S_2_0-18--01-, 
"část 0.2.4.1. v.č.02" VY 

VY "Sm.č.1.34"1 1,000 
VY "S m.č.1.38" 1 1,000 
VY ~~ 

r--.VY--.------------,s=o~u~če~t~---------------------------------------------------~-----,----~2,000 
j 1o2 j M j55145003 I souprava sprchová komplet sada 2,000 : 

vv "část 0.2.4.1. v.č.OT 
VY "S m.č.1.34" 1 1,000 
VY "S m.č.1.38" 1 1,000 
vv 0,000 

,__,v_v-, ____________ ,s_o_u_če_t ____________________________________________________ ~-----.----~2,000 , 

J~1_0_3~~-K~j7_2_5_86_1_1_02 ______ ~1z~á7p_a_ch_o_v_á_u_za_·v~ě~rk_a~p_ro __ u_m~yv_a_d_la_O_N __ 40 ______________________________ ~ __ ku_s __ ~ ____ 1,000i 
VY "část 0.2.4.1. v .č.02" 
VY "U2 m.č.1.43" 1 
VY 
VY 
VY 

j1o4 j K 1725862103 
VY 
VY 

Součet 

/zápachová uzávěrka pro dřezy ON 40/ 50 
"část 0.2.4.1. v.č.02" 

"O m .č.1.43'' 1 

kus 
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1,000 
0,000 
0,000 
1,000 

1,000 

871 ,90 1 1 743,80 jcs úRS 2018 01 

251,76 1 
I 

251,76 Jcs úRs 2018 01 

299,46 \ 299,46 jcs úRs 2018 01 



c C1 
I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

VY 0,000 
VY 0,000 
vv 0,000 
VY 0,000 

J.cena 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

soustava 

VY Součet 1 ,000~-----------------~ 
j 105 1 K 1725980122 ) ovířka 15/ 20 ! kus I 8,0001 . 149,73_\ ___ 1_197,84]cs QRS]01!01_ ) 

106 

107 

vv "část D.2.4.1. v.č.02" 

VV "m.č. 1 .43" 1 
vv "m.č.1 . 39" 2 
vv "m .č. 1. 36" 2 
VY 

vv 
vv 
vv 

K 998725101 

K 998725181 

D 726 

"m.č . 1 . 34" 1 
"m.č.1.35" 1 
"m.č. 1 .21" 1 
Součet 

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m 

Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace 

Zdravotechnika 

t 

108 1 K 1726131041 
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn j b I 
s kovovou kcí sou or 

vv 
VY 

vv 
vv 
VY 

vv 

1091 K 1726131043 

vv 
VY 

vv 

"část D.2.4.1. v.č.02" 

"DV m.č.1.40" 1 
"WC m.č.1 .39" 1+1 
"WC m.č.1.35" 1+1 

Součet 

i Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené 
Ido stěn s kov kcí 
"část D.2.4.1 . v .č.02" 
'WCi m.č.1.42" 1 

soubor 

1,000 
2,000 
2,000 
1,000 
1,000 
1,000 
8,000 

0,2921 532,68 155,541cs úRs 2018 01 I 
0,2921 364,40J 106,40/CS ÚRS 2018 01 I 

5,000 
I 

1,000 
2,000 
2,000 
0,000 
5,000 

9 646,601 

63 544,52 

48 233,00 ICS ÚRS 2018 01 

1,oool 15 211,94\ - · ··- · _ ~5 ~1·~1~úRS 2018_<!2 ] 

1,000 
0,000 

vv Součet 1,000 

110 K 998726111 

111 K 998726181 

D 732 

112 1 K 1732331713 

vv 
VY 

VY 

11 3 1 K 1732331777 

Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m t 1 O, 111 

Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace / t / O, 111 

Ústřední vytápění 

Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 18 l 

"část D.2.4.1. v.č.02" 
"m.č . 1 .03" 1 
Součet 

Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku 
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soubor 

kus 

1,000/ 

1,000 
1,000 

J 
1,000 

I 

532,68 59, 13!CS ÚRS 2018 01 

364,40 1 40,45 ICS ÚRS 2018 01 

14 252,89 

2 793,031 2 793,03 ICS ÚRS 2018 01 

885, 601 B85,60ICS ÚRS 2018 01 



.J 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 
w "část 0.2.4.1 . v.č.02 .. 

w "m.č.1 .0J· 1 1,000 
Součet 

732421213 
erpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační ON 25 výtlak do 6,0 m průtok 3,0 

10 559,03 es úRs 2018 01 
m3/ h ro TUV 

w .. část 0.2.4.1. v .č.02" 
w ··m.č.1.03" 1 

w Součet 

998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m 10,96 es úRs 2018 01 

998732181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace 4,27 es úRs 2018 01 

O 734 Ústřední vytápění 2 283,15 
734209125 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 kus 104,62 es úRs 2018 01 

w .. část 0.2.4.1. v.č.02" 

"Ventil směšovací závitový termostat. Ventil TVM-H 20 30-7o· e, 1" 1 

Součet 

R- 00311120 Ventil směšovací závitový termostat. Venti/1YM -H 20 30-7o· c, r ks 2153,17 1 2 153,17 vlastni 

w .. část 0.2.4.1. v .č.02" 

w "m.č.1.03" 1 1,000 

Součet 1,000 

998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m 0,025 689,74 17,24 es úRs 2018 01 

998734181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace 0,025 1 324,80 8,12 es úRs 2o18 01 

O 767 Konstrukce zámečnické 44 810,29 
121 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg I kg 150,0001 74,201 11130,00 es úRS 2018 01 

122 M XX0011 Doplňkové konstrukce - trubní závěsy kg 2oo,ooo I 166,96 1 33 392,00 vlastní 

123 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,209 ! 973,93 1 203,55 es úRs 2018 01 

124 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace t 0,209 1 405,471 84,74 es úRs 2018 01 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt : 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­
HOLICE 

Soupis: 

1.1-50 19.1 (RB1 ) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 3: 

1.1.3 - VYTÁPĚNÍ- SO 19.1 (RB1 ), 20 (RB2) 

KSO: 
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Zadavatel: 
Univerzita Palackého v Olomouci , Křížkovského 

Uchazeč: 

Morys s. r.o. 

Projektant: 
ASET studio s. r.o. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH zákl. přenesená 

sníž. přenesená 

jcena s DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ : 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Základ daně Sazba daně 

804 780,00 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 
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25.07.2018 

42864771 
CZ42864771 

804 780,00 

Výše daně 

0,00 

0,00 

804 780,00 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

STAVBA 1 + STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNI A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC­

HOLICE 
Soupis: 

1.1 - SO 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1 ) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 3: 

1.1.3 - VYTÁPĚNÍ- SO 19.1 (RB1 ), 20 (RB2) 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č . 1 

Univerzita Palackého v Olomouci , Křížkovského 
Morys s. r.o. 

Náklady soupisu celkem 

01-5019.1 (RB1), 20 (RB2) 

PSV - IZOLACE TEPELN[ 

02 - STROJOVNY 

03- POTRUBÍ 

04 - ARMATURY 

05 - OTOPNÁ TĚLESA 

06 - NÁTĚRY 
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Dat um: 25.07.2018 

Projektant : ASET studio s. r .o. 

Cena celkem [CZK] 

804 780,00 

804 780,00 

60 224,22 

284 745,52 

220 183,37 

166 949,29 

67 685,96 

4 991 ,64 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt : 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNI A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC­

HOLICE 
Soupis: 

1.1 · SO 19.1 (RB1)- STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53 (RB1 ) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 3: 

1.1 .3 - VYTÁPĚNÍ- SO 19.1 (RB1 ), 20 (RB2) 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č . 1 

Unive!Lita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Morys s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

o 01 
o PSY 

1 K 713100001R 

2 K 713100002R 

50 19.1 (RB1), 20 (RB2) 

IZOLACE TEPELNÉ 
Návlekové tepelně izolační trubice, tloušťka 10mm 15/ 10 

Návlekové tepelně izolační trubice, tloušťka 10mm 18/ 10 

MJ 

I m 

m 

Množství 

104,000 [ 

2,000 1 

Datum: 25.07.2018 

Projektant: ASET studio s. r.o. 

J.cena Cenová 
Cena celkem [CZK] 

[CZK]~---------------------s~o~u~st~a~v~a~ 

32,69 

38,13 

804 780,00 

804 780,00 
60 224,22 

3 399,76 

76,26 

vlastní 

vlastní 

3 K 713100003R Návlekové tepelně izolační trubice, tloušťka 10mm 22/10 m 2 ,oooj 43,58 [ 87,16 vlastní 

4 K 713100004R Návlekové tepelně izolační trubice, tloušťks 10 mm 28 / 10 m 2,0001 47,66 95, 32 vlastní 

5 K 713200004R Návlekové tepelně izolační trubice, tloušťka 20mm 18/ 20 m 75,000[ 58,55 4 391,25 vlastní 

6 K 713200005R Návlekové tepelně izolační trubice, tloušťka 20mm 22/ 20 m 64,000[ 74,901 4 793,60 vlastní 

7 K 713500010R Izolační trubice Alu 28/30 m 81,000 89,881 7 280,28 vlastní 

Izolační trubice Alu 76/ 60 • 239,66 vlastní 8 K 7135000154R m 1,0001 239,66 

9 K 7135000155R Izolační trubice Alu 89/ 80 I m 1 ,ooo l 339,06 339,06 vlastní 

10 K 7135000156R Izolační trubice Alu 108/ 80 : m 32,000, 375,831 12 026, 56 vlastní 

11 K 713800002R MTZ izolačních t rubic do DN50 M 249,000 51,751 12 885,75 vlastní 

12 K 713800006R Montáž izolace ze skelné vaty do tl.80mm m 115,000 61,271 7 046,05 vlastní 

13 K 713900001R Montážní a spojovací materiál I soubor 1,0001 2 696,171 2 696, 17 vlastní 

14 K 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m 1 t 5,879 ' 827,92 1 4 867,34 es úRs 2o18 01 
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PČ Typ Kód Popis 

D D2 STROJOVNY 
15 K 732600010R Nepřímotopný zásobníkový ohřívat TV o objemu V= 300 l 

16 K 732700020R Kombinovaný rozdělovač a sběrač - viz. výkresí výkres 

17 K 732900001R Elektronicky regul. čerpadlo DN65, 29,6 m31h I 10m , funkce autoadapt 

18 K 732900008R Elektronicky regul. čerpadlo DN25 1,08 m31h I 4 m, funkce autoadapt 

19 K 732900009R Elektronicky regul. čerpadlo DN25 0,45 m31h I 3,5 m, funkce autoadapt 

20 K 732900010R Elektronicky regul. čerpadlo DN25 0,29 m31h I 3,5 m, funkce autoadapt 

21 K 732111242R Montáž rozdělovače a sběrače 

22 K 732219301R Montáž ohříváku vody stojatého nepřímotopného do 300 litrů 

23 K 732429111 Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí 

24 K 732429114 Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 65 do potrubí 

25 K 998732101 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m 

D D3 POTRUBÍ 
26 K 733221202 Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1 

27 K 733221203 Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1 

28 K 733221204 Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 22x1 

29 K 733222205 Potrubí měděné polotvrdé spojované t vrdým pájením D 28x1 ,5 

30 K 733111325 Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25 

31 K 733121224 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,6 

32 K 733121225 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 

33 K 733121228 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 1 08x4,0 

34 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1, 5 

35 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 

36 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2, 9 do D 89x5,0 

37 K 733190232 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 

38 K 733 Chránička pro potrubí- průchody stěnou 

39 K 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m 

o D4 ARMATURY 
40 K 734209150R Montáž klapky mezipřírubová uzavírací DN 100 

41 K 734193117 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 12o· e disk tvárná litina 

42 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 314 

43 K 734292773 Kohout kulový přímý G 314 PN 42 do 185· e plnoprůtokový s koulí vnitřní závi t 

44 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 
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MJ Množství 

I kus 1,000
1 

kus 1,000
1 

kus 1,000 

kus 1,000 

kus 1,oool 

kus 1,ooo! 
r----· 

kus 1,000 

soubor 1,0001 

I soubor 3,000 

I soubor 1,000! 

t 0,984! 

I m 104,0001 

m 77,oool 

m 66,000 

I m 77,000/ 

l m 6,0001 

m 1,0001 

m 1,000 

m 32,0001 

m 324,0001 

m 6,000 

m 2,000 

m 32,0001 

soubor 1,0001 

I t I 0,901 

l soubor 5,000 

I soubor 5,ooo l 

I kus 2,ooo! 

l kus 2,oooj 

J kus 9,000 

J.cena 

CZK] 

35 254,471 

118195,751 

77 156,761 

7 824,341 

9 728,ool 

9 728,001 

13 344, 68: 

4 889,871 

686,30! 

5 223,49 ! 

1 363,071 

378,551 

405,79
1 

476,601 

678,13) 

340,43 ! 

942,29 , 

1 096,1 81 

1 658,55 1 

14,981 

12,261 

17,701 

23, 15) 

2 042,56 \ 

1 105,70l 

2 344,861 

5 852,601 

116,561 

325,45 \ 

121 ,201 

Cena celkem [CZK] 

284 745, 52 
35 254,47 

118195,75 

77156,76 

7 824,34 

9 728,00 

9 728,00 

13 344,68 

4 889,87 

2 058,90 

Cenová 

soustava 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

5 223,49 vlastní 

1 341 ,261CS ÚRS 2018 01 

220 183,37 
39 369,20 es úRs 2018 01 

31 245,83 es úRs 2018 01 

31 455,60 es úRs 2018 01 

52 216,01 es úRs 2018 01 

2 042,58 es úRs 2018 01 

942,29 es úRs 2018 01 

1 096,18 es úRs 2o18 01 

53 073,60 es úRs 2018 01 

4 853,52 es úRs 2018 01 

73,56 es úRs 2018 01 

35,40 es úRs 2o18 01 

740,80 es úRs 2018 01 

2 042,56 vlastní 

996,24 es úRs 2018 01 

166 949,29 
11 724,30 vlastní 

29 263,00 es úRs 2o18 01 

233,12 es úRs 2o18 01 

65o,9olcs úRs 2018 01 

1 090,8o jes úRs 2018 01 

-



c 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

[CZK] soustava 

45 K 734292774 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185· e plnoprůtokový s koulí vnitřní závit I kus i 9,ooo \ 475,23 / 4 277,07 es úRs 2018 01 

I 
-r----

137,53! es úRs 201a 01 46 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 2,000 1 275,06 

47 K 734292775 Kohout kulový přímý G 11 /4 PN 42 do 185· e plnoprůtokový s koulí vnitřní závit I kus 2,0001 
_l_ 

660,42 \ 1 320,84 es úRs 201a 01 

48 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 l kus 2,oool 197,451 394,90 es úRs 201a 01 

49 K 734292777 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185· e plnoprůtokový s koulí vnitřní závit kus 2,000
1 

1 448,851 2 897,70 es úRs 2018 01 

50 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 3,000 121,20 : 363,60 es úRs 2018 01 

51 K 734291244 Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130· e s vnitřními závity kus --3-,~ 401,70 1 205,10 es úRs 2018 01 

52 K 734163429R Montáž filtru DN 100,PN 16 , s přírubou soubor 1,000 2 344,861 2 344,86 vlastní 

53 K 734163429 Filtr DN 100 PN 16 do 3oo· e z uhlíkové oceli vypouštěcí s přírubou soubor 
____, 

1,000 6 986,89 \ 6 986,89 es úRs 2018 01 
·-

54 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 2,000 93,281 186,56 es úRs 2018 01 

55 K 734242213 Ventil závitový zpětný svislý Ve 3038 G 1/2 I kus 2,000 200,171 400,34 vlastní 

56 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 I kus 3,000 121 ,20! 363,60 es úRs 2018 01 

57 K 734241215 Ventil závitový zpětný přímý Ve 3030 G 1 kus L 3,000 333,62! 1 000,86 vlastní 

58 K 734242421R Montáž·ventil přírubový zpětný přímý DN100 PN 16 do 11o· e I kus I 1,000 2 344,86 2 344,86 vlastní 

59 K 734242421 Ventil zpětný přímý přírubový DN100 PN 16 do 11o· e I kus I 1,000 3 383,83 3 383,83 es úRs 2018 01 

60 K 734209151R Montáž vyvažovacího ventilu se dvěma přírubami DN 100 I soubor I 1,000 1 2 344,86 2 344,86 vlastní 

61 K 734242412R Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN100, Kv=90, 4,6 otáček kus 1,000 29 088,69 29 088,69 vlastní 

62 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 I ku.:._j 1,0001 121,201 121,20 es úRs 2018 01 

63 K 734242413R Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN25, Kv=3, 1, 9 otáček I kus J 1,ooo l 2 470, 131 2 470,13 vlastní 

64 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 J kus 1,000 116,56\ 116,56 es úRs 201a 01 

65 K 734242414R Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN20, Kv=1 ,5, 1,8 otáček kus 1,000 2 203,23J 2 203,23 vlastní 

66 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1,000 116,56 116,56 es úRs 2018 01 

67 K 734242415R Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěnímDN20, Kv=O, 9, 1,2 otáček kus 1,000 2 203,23 2 203,23 vlastní 

68 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/ 2 kus 2,000 92,601 185,20 es úRs 2018 01 

69 K 734242416R Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN15, Kv=0,45, 1,9 otáček I kus 2,000 2 049,361 4 098,72 vlastní 

70 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 2,000 92,60 185,20 es úRs 201a 01 

71 K 734242417R Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN15, Kv=0,2, 1 ,O otáček I kus 2,000 , 2 049,36: 4 098, ni vlastní 

72 K 734900001R Montáž trojcestného směšovacího ventilu pří rubového DN80 Kvs=100 I kus 1,000 2 697,53 2 697,53 vlastní 

73 K 734209123R Montáž trojcestného směšovacího ventilu DN15, Kvs=1, 6 kus 1,0001 306,39 306,39 vlastní 

74 K 734209104 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 kus 4,000 32,271 129,08 es úRs 2o18 01 

75 K 734291114 Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 101100·e G 3/4 -r-ku s I 4,000 \ 344, 51 1 1 378,04 vlastní 

76 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 8,000 31 ' 19 249,52 es úRs 2018 01 

77 K 734291113 Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/ 100"C G 1/2 kus 8,000 245,11 1 960,88 vlastní 

78 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus i 16,000 31 ' 19 499,04 es úRs 201a 01 
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c c 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

[CZK] soustava 

79 K 734212113 Automatický odvzdušňovací ventil ON15 kus 16,0001 269,61 1 4 313,76 vlastní 

80 K 734411112 Teploměr přímý s ochranným pouzdrem 080 kus 10,000 1 822,461 8 224,60 vlastní 

81 K 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1 / 2 kus 10,000 151,1sí 1 511,50 es úRs 2018 01 

82 K 734421150 Tlakoměr deformační 063 kus 10,000 1 353,53 \ 13 535,30 vlastní 

83 K 734494214 Návarek s trubkovým závitem G 3/4 kus 10,000 1 
153,871 1 538,70 es úRs 2018 01 

84 K 734419111 
Montáž teploměrů a tlakoměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a 

kus 20,000 1 189,281 3 785,60 es úRs 2018 01 
\jímkou 

85 K 734200200R Zaregulování vyvažovacích ventilů kus 8,000 857,87
1 

6 862,96 vlastní 
·-

86 K 998734101 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m t 2,611 772,08 \ 2 015,90 es úRs 2018 01 

o D5 OTOPNÁ TĚLESA 67 685,96 
87 K 735152452 Otopné těleso panelové výška/délka 500/ 500 mm I kus 3,000 3 883,58! 11 650,74 es úRs 2018 01 

88 K 735152455 Otopné těleso panelové výška/délka 500/800 mm kus 4,ooo l 4 646,13 18 584,52 es úRs 2018 01 

89 K 735152542R Otopné těleso panelové výška/délka 400/1800 mm kus 1,000 6 673,70 1 6 673,70 vlastní 

90 K 735152581 Otopné těleso panelové výška/délka 600/1600 mm I kus I 1,0001 6 925,62 1 6 925,62 es úRs 2018 01 

91 K 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles délky do 1140 mm kus 7,oooi 418,041 2 926,28 es úRs 2018 01 

92 K 735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles délky do 1980 mm kus I 2,0001 513,361 1 026,72 es úRs 2018 01 

93 K 734100005R Set pro radiátory VK- s integrovaným ventilem I kus 9,0001 514,72; 4 632,48 vlastní 

94 K 734100025R $věrné spojky pro měděné potrubí 15x1 I kus 

l 
18,0001 121,201 2181,60 vlastní 

95 K 735000912 Vyregulování termostatického ventilu I kus 9,0001 121,201 1 090,80 es úRs 2o18 01 

96 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 9,oool 29,69 \ 267,21 es úRs 2018 01 

97 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles I m2 108,000 1 10,89\ 1176,12 es úRs 2018 01 

98 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles I m2 72,oool 17,701 1 274,40 es úRs 2018 01 

99 K 735100005R Topná zkouška 24h hod I 24,000 1 324,08 7 7n,92 vlastní 

100 K 735158120 Tlak zkouška těl 2řad kus _I 9,000\ 81 ,701 735,30 vlastní 

101 K 998 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,400 1 906,38j 762,55 vlastní 

D6 NÁTĚRY 4 991,64 
783414140 Nátěry olejové potrubí do ON 50 dvojnásobné a základní 8,oool 61 ,27 490,16 vlastní 

783415150 Nátěry olejové potrubí do ON 100 dvojnásobné a základní 38,000 \ 118,46 4 501,48 vlastní 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 

c 

1 ·STAVBA 1 · DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC· 
HOLICE 

Soupis: 

1.1 · SO 19.1(RB1 ) · STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1 ) · ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) · PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1. 1.4. 1 - SO 19.1 (RB 1) 

KSO: 
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Zadavatel: 
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Uchazeč: 

Projektant: 

ASET studio s.r.o. 

Poznámka: 
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti 

Cena bez DPH 

DPH zákl. přenesená 
sníž. přenesená 

I cena s DPH 

Základ daně 
292 974,09 

0,00 
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v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

30. 1. 2018 

292 974,09 

Výše daně 
0,00 

0,00 

292 974,09 



c 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 - STAVBA 1 - DOBUDOVÁNf A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC­

HOLICE 

Soupis: 

1.1 - 50 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) -ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, 50 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1.4.1- SO 19.1 (RB1) 

Místo: 

Zadavatel: 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

01 - SO 19.1 Půdorys 1. PP (laboratoře) 

02 - Z1 Laboratorní prostory (1.PP) 

03- Z1 Laboratorní prostory (1.PP) (prvky) 

04- Z1 Laboratorní prostory (1 .PP) (potrubí) 

05 - Z2 Klimatizace výukového pracoviště půdní biologie m.č. 0.04 (1.PP) 

06 - Montážní materiál 

D7- Izolace 

DB- Lešení 

09- Všeobecné výkony (budova) 
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Datum: 30. 1. 2018 

Projektant: ASET t d" s u 10 s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

292 974,09 

292 974,09 

167 338,80 

17 786,13 

28 871 ,44 

58 584,98 

6 568,53 

3123,93 

2 671,56 

8 028,72 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

STAVBA 1 +STAVBA 2 

1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC­
HOLICE 

1.1 -50 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, 50 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1 .4. 1 - SO 19.1 (RB 1) 

Místo: 

Zadavatel: 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Uchazeč: 

Datum: 30. 1. 2018 

Projektant: ASET studio s.r.o. 

Č Ko' d v • J.cena Cenová 
P Typ Popis MJ Mnozstv1 Cena celkem [CZK] 
L-----------------------------------------------------------------------------------------~CZK.~l ______________________ ~so~u=s~ta~v~a~~ 

Náklady soupisu celkem 

D 01 
D 02 
I K b .001 

p 

2 K j1.001M 

D 03 
3 I K \1.002 

p 

1.002A 

50 19.1 Půdorys 1. PP (laboratoře) 
Z1 Laboratorní prostory (1.PP) 

\Podstropní vzduchotechnická jednotka 30/0 800 m3/h, 300 Pa 

Poznámka k položce: 
Přívod: sací nástavec, uzavírací klapka, kapsový filtr-filtrace F7, deskový protiproudý rekuperátor 
s by·passem, přímý chladič 7,06 kW, radiální ventilátor s E motorem, P=2,50 kW, 1=4 A, U=400, 
pružná manžeta, Odvod: Pružná manžeta, uzavíracl klapka, kapsový filtr·filtrace M5, deskový 
protiproudý rekuperátor (viz přívod), radiální ventilátor sE motorem, P=2,50 kW, 1=4 A, U=400, 
výfukový nástavec, Regulace na konstantní tlak na přívodu a odvodu!!!!!!, umístění viz č. v. D. 1.4b· 
04, Včetně základového rámu 400 mm a izolace, dodávka jednotky v celku, hmotnost 471 kg 

\Montáž pro pol. - kód - 1.001 

Z1 Laboratorní prostory (1 .PP) (prvky) 
\ventilátor potrubní ·500/ 160 3V 

Poznámka k položce: 
0:270 m3/ h I 200 Pa , P=0,050 kW, 1=0,22 A, 230 V 

Třípolohový přepínač otáček na omítku 
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KUS 1,0001 159 718,78 1 

kus 1,000
1 

7 620,021 

KUS 1,0001 3265,03 , 

1,000 1 446,391 

292 974,09 

292 974,09 
167 338,80 

159 718, 78 \vlastní 

7 620,02 \vlastní 

17 786,13 
3 265,03 \vlastní 

1 446,39 vlastní 



Pcv Typ Ko' d v , J.cena Popis MJ Mnozstv1 Cena celkem [CZK] 
~----------------------------------------------------------------------------[CZK~] ________ __ 

Cenová 
soustava 

p 

5 I K 11.003 

p 

6 K 1.004 

7 K 1.005 

8 K 1.006 

9 K 1.008 

10 K 1.009 

11 K 1.010 

12 K 1.012 

13 K 1.014 

14 K 1.015 

15 K 1.016 

16 K 1.018 

17 K 1.020 

18 K 1.025 

19 K 1.029M 

o 04 
20 K 1.246 

21 K 1.127 

22 K 1.129 

23 K 1.131 

24 K 1.132 

25 K 1.250 M 

o 05 
2.001 

p 

2.002 

2.003 

Poznámka k položce: 
napětí 230V/50Hz, proud 2,5 A, krytí IP55, rozměry 90x90x50mm 

!Rychloupínací spona 160 

Poznámka k položce: 
pro ventilátory do kruhového potrubí, umožňuje připojit či odpojit ventilátor pro údržbu a čištění, 
, je vyrobena z galvanizované oceli s gumovým vyložením, vyložení velmi dobře tlumí případné 
kmity a hluk 

Zpětná klapka 160 

Žaluziová klapka 160WS 

Talířový ventil odvodní, plastový 100 + 01-100 (rámeček) 

Vyústka pro kruhové potrubí 1-525x85/140 R1 

Vyústka pro kruhové potrubí 1-825x85/200 R1 

Vyústka pro kruhové potrubí 2-625x85/140 R1 

Vyústka pro kruhové potrubí 2-625x85/200 R1 

Vyústka nastavitelná 1-225x225 R1 

Vyústka nastavitelná -225x225 R1 

Vyústka nastavitelná -400x125 R1 

Dveřní mřížka 455x90-B 

Protidešťová žaluzie 400x250 

Uzavírací klapka těsná ON200 na spiro se servopolohovou regulací 230 V 
Montáž pro pol. - kód- 1.004, 1.005, 1.006, 1.008, 1.009, 1.010, 1.012, 1.014, 1.015, 
1.016 1.018 1.020 1.025 

Z1 Laboratorní prostory (1.PP) (potrubí) 
Potrubí čtyřhranné průřezu do 0,07 m2 

Potrubí spiro ON 100 40% tvarovek 

Potrubí spiro ON 140 40% tvarovek 

Potrubí spiro ON 200 40% tvarovek 

Potrubí spiro ON 250 40% tvarovek 

Montáž pro pol.· kód- 1.246, 1.127, 1.129, 1.131,1 .132 

! 

i 
I 
I 
I 
I 
I 

Z2 Klimatizace výukového pracoviště půdní biologie m.č. 0.04 (1.PP) 
Splitová jednotka invertor 0,9-7,4/0,9-8,6 kW 

Poznámka k položce: 
Venkovní jednotka +Vnitřní jednotka+ Infra ovladač , Pch/ Pt= 2,2812,31 kW, u~230 V, 1~10, 1 
A, doporučený jistič 25 A, Potrubí chladiva 6x1/16x1 lz, odvod kondenzátu DN16 

Potrubí chladiva duální měděné izolované 6x1 I 16x1 i z 

Chladiva na doplnění 
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KUS 2,ooo l 107,05! 214,101vlastní 

KUS 1,000 1 203,15 1 203,15 vlastní 

KUS 1,000 554,71 1 554,71 vlastní 

KUS 1,000 49,88L 49,88 vlastní 

KUS 2,000 662,981 1 325,96 vlastní 

KUS 1,000 1 914,79 1 914,79 vlastní 

KUS 1,000 1 800,441 800,44 vlastní 

KUS 2,000 1 800,44! 1 600,88 vlastní 

KUS 2,000 1 487,81 1 975,62 vlastní 

KUS 2,000 487,81_l 975,62 vlastní 

KUS 2,000 557,15 1 114,30 vlastní 

KUS 2,0001 105,83 211 ,66 vlastní 

KUS 1,ooo1 524,301 524,30 vlastní 

KUS 1,ooo l 1 300,42 1 300,42 vlastní 

kus 1,000: 2 308,88 2 308,88 vlastní 

28 871,44 
M 8,5001 416,04 3 536,34 vlastní 

M 4,000\ 259,11 1 1 036,44 vlastní 

M 40,0001 263,98 10 559,20 vlastní 

M 18,0001 368,59 6 634,62 vlastní 

M 4,oool 411,17 1 644,68 vlastní 

kus 1,000 1 5 460,16 5 460,16 vlastní 

58 584,98 
1,000 31 740,36 31 740,36 vlastní 

9 152,88 lvlastní 

1 301,39 vlastní 



PČ Typ Kód 

29 1 K 12.005 

30 I K I2.01 0M 

06 
18.001 

18.001M 

07 

20.002 

p 

! 34 1 K J46.100M 

o 08 
941955001 

09 
50.003 

50.004 

Popis 

I Rám pro umístění jednotky na střechu objektu 

!Montáž splitové jednotky, doplnění chladiva, zaškolení obsluhy 

Montážní materiál 
Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál 

Montáž 

Izolace 

Tepelná izolace z minerální plsti tl. 4 cm, na trny s Al fólií, samolepící Al páska 

Poznámka k položce: 
nebo izolačním kaučukovým samolepicím pásem tl. 12 mm ., Izolováno potrubí sání a výfuku a 
potrubí DN250 na přívodu a odvodu zařízení Zl 

JMontáž pro pol. · kód · 20.002 

Lešení 
Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m 

Všeobecné výkony (budova) 
Zaregulování průtoků vzt 

Zkoušky zařízení VZT 
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c 
MJ Množství 

J.cena 
Ce na celkem [CZK] 

Cenová 

[CZK] soustava 

I KUS I 1,0001 1 336,91 1 1 336,91 I vlastní 

I KUS I 1,000 15 053,441 15 053,44lvlastní 

6 568,53 
4 816,80 vlastní 

1 751 ,73 vlastní 

3 123,93 

M2 8,oool 2 160,48 vlastní 

kus 1,ooo; 963,451 963,45Jvlastní 

2671,56 
74,21 2 671,56 vlastní 

8 028,72 
8,0001 334,53 2 676,24 vlastní 

16,0001 334,53 5 352,48 vlastní 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 

c ( ' 

1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC­
HOLICE 

Soupis: 

1.1 -50 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1)- ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, 50 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1.4.2- SO 20 (RB2) 

KSO: 
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Zadavatel: 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Uchazeč: 

Projektant: 

ASET studio s.r.o. 

Poznámka: 
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti 

Cena bez DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ : 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Základ daně Sazba daně 

DPH zákl. přenesená 

sníž. přenesená 

!cena s DPH 

-----------------

324 218,80 21 ,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 
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30. 1. 2018 

324 218,80 

Výše daně 

0,00 

0,00 

324 218,80 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­
HOLICE 

Soupis: 

1.1- SO 19.1(RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1.4.2- SO 20 (RB2) 

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál Přf UP, parc. č_ 1 

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

D1 - SO 20 Půdorys 1. NP (hygienické zařízení) 

MON - Z1 Hygienické zařízení (1.NP) 

02- Z1 Hygienické zařízení (1 .NP)) (prvky) 

03 - Z1 Hygienické zařízení (1 .NP) (potrubí) 

04 - Z2 Vzduchová clona (1 .NP) 

05 - Montážní materiál 

06- Izolace 

07- Lešení 

08- Všeobecné výkony (budova) 
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Datum: 30. 1. 2018 

Projektant: ASET t d' s u 10 s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

324 218,80 

324 218,80 

167 338,80 

21 275,05 

26 785,05 

81 524,75 

5 254,73 

10 152,78 

3 858,92 

8 028,72 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC­
HOLICE 

Soupis: 

1.1 · SO 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1 ) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1. 1.4.2 - SO 20 (RB2) 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

o 01 
MON 

50 20 Půdorys 1.NP (hygienické zařízeni) 

Z1 Hygienické zařízení (1.NP) 

MJ Množství 

Datum: 30. 1. 2018 

Projektant: ASET studio s. r.o. 

J.cena 
[CZK 

Cena celkem [CZK) 

324 218,80 

324 218,80 
167 338,80 

Cenová 
soustava 

1.001 Podstropní vzduchotechnická jednotka 31/ 0 800 m3/h, 300 Pa 1 ,oool 159 718,78 159 718,78 vlastní 

p 

2 K j1.001M 

o 02 
3 I K J1.004 

p 

1.005 

1.006 

Poznámka k položce: 
Přívod: sací nástavec, uzavírací klapka, kapsový filtr-filtrace F7, deskový protiproudý rekuperátor 
s by·passem, přímý chladič 7,06 kW, radiální ventilátor sE motorem, P=2,50 kW, 1=4 A, U=400, 
pružná manžeta, Odvod: Pružná manžeta, uzavírací klapka, kapsový filtr-filtrace M5, deskový 
protiproudý rekuperátor (viz přívod), radiální ventilátor s E motorem, P=2,50 kW, 1=4 A, U=400, 
výfukový nástavec, umístění viz č.v. D.1.4b-04, Včetně základového rámu 400 mm a izolace, 
dodávka jednotky v celku, hmotnost 471 kg 

jMontáž pro pol. - kód - 1.001 

Z1 Hygienické zařízení (1 . NP)) (prvky) 
j Tlumič hluku 250/ 600 

Poznámka k položce: 
0=270 m31h I 200 Pa , P=0,050 kW, 1=0,22 A, 230 V 

Tlumič hluku 40-20 

Talířový ventil odvodní, plastový 100 + 01-100 (rámeček) 
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kus 1,000 \ 7 620,021 7 620,02Jvlastní 

21 275,05 
KUS 1,ooo j 1 578,99: 1 578, 99 Jvlastní 

1,000 1 835,67 1 835,67 vlastní 

12,000 49,88 598,56 vlastní 



PČ Typ Kód 

6 K 1.008 

7 K 1.010 

8 K 1.012 

9 K 1.014 

10 K 1.016 

11 K 1.018 

12 K 1.020 

13 K 1.021 

14 K 1.023 

15 K 1.029M 

D 03 
16 K 1.245 

17 K 1.127 

18 K 1.128 

19 K 1.129 

20 K 1.131 

21 K 1.132 

22 K 1.134 

23 K 1.150M 

D 04 
I 24 1 K ,2.001 

p 

25 K 2.002 

26 K 2.003 

27 K 2.004 

28 K 2.006 

29 K 2.010M 

D 05 
18.001 

18.001M 

Popis 

Talířový ventil odvodní, plastový 160 + 01·160 (rámeček) 

Vyúsť s vířivým výtokem vzduchu 500 KIVI P /24/ R 

Dveřní mřížka·455x90· B 

Stěnová mřížka 12,5 400x150 014/ 01 

Protidešťová žaluzie 315 W 

Výfuková hlavice 250 

Ohebná Al vícevrstvá laminátová hadice 102 

Ohebná Al vícevrstvá laminátová hadice 127 

Ohebná Al vícevrstvá laminátová hadice 203 
Montáž pro pol.· kód· 1.004, 1.005, 1.006, 1.008, 1.010, 1.012, 1.014, 1.016, 1.018, 
1.020, 1.023 

Z1 Hygienické zařízení (1.NP) (potrubí) 
Potrubí čtyřhranné průřezu do 0,07 m2 

Potrubí spiro DN 100 40% tvarovek 

Potrubí spiro DN 125 40% tvarovek 

Potrubí spiro DN 140 40% tvarovek 

Potrubí spiro DN 200 40% tvarovek 

Potrubí spiro DN 250 40% tvarovek 

Potrubí spiro DN 315 30% tvarovek 

Montáž pro pol.· kód ·1 .245, 1.127, 1.128, 1.129, 1.131, 1.132,1.134 

Z2 Vzduchová clona (1.NP) 
!vzduchová clona pro instalaci do podhledu délka 2 m 

Poznámka k položce: 
Vzduchový výkon 2480·5460 m31h (třístupňový), sací mřížka s filtrem, , P= až 1,22 kW, U=230 V, 

1=5,4A, 

Modul regulacepro clonu, bez ohřevu , včetně ovladače 

Stropní konzola pro zavěšení clony pod strop 

Dveřní spínač 

Silový kabel propojení ovladače s regulačmím modulem 

Montáž pro pol. · kód · 2.001., 2.002, 2.003, 2.004, 2.006 

Montážní materiál 
Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál 

Montáž pro pol. · kód 18.001 
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MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

KUS 4,000 \ 98,53 394,12 vlastní 

KUS 2,000 \ 1 424,50 2 849,00 vlastní 

KUS 3,000 \ 105,83\ 317,49 vlastní 

M 14,0001 457,40) 6 403,60 vlastní 

KUS 1,0001 437,93) 437,93 vlastní 

KUS 1,000 1 086,32! 1 086,32 vlastní 

M 12,oooi 54,74 656,88 vlastní 

M 6,000 / 68,12 408,72 vlastní 

M 3,000 ) 92,45 277,35 vlastní 

kus 1,ooo i 4 430,42 4 430,42 vlastní 

26 785,05 
M 14,000\ 416,04 5 824,56 vlastní 

M 9,000 259,11 2 331,99 vlastní 

M 20,0001 261,54
1 

5 230,80 vlastní 

M I 3,000\ 263,98 791 ,94 vlastní 

M 4,000) 368,59
1 

1 474,36 vlastní 

M I 14,0001 411 ,17
1 

5 756,38 vlastní 

M o,5ool 431 ,85 j 215,93 vlastní 

kus 1,oool 5 159,09 5 159,09 vlastní 

81 524,75 
KUS 1,ooo! 65 534,14: 65 534, 14!vlastní 

I KUS 1,ooo i 5 216,261 5 216,26 vlastní 

I sada 1,ooo l 881,951 881,95 vlastní 

I KUS 1,0001 992,65 \ 992,65 vlastní 

I KUS 1,000, 517,00\ 517,00 vlastní 

I kus 1,000 8 382,751 8 382,75 vlastní 

5 254,73 
4 816,80 vlastní 

437,93 vlastní 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

o 06 Izolace 10152,78 

20.002 Tepelná izolace z minerální plsti tl. 4 cm, na trny s Al fólií, samolepící Al páska 270,061 7 021,56 vlastní 

Poznámka k položce: 
p nebo izolačním kaučukovým samolepícím pásem tl . 12 mm. Izolováno potrbí sání a výfuku a 

čtyřhranné potrubí přívodu a odvodu od vzt jednotky zařízení Zf 

I 33 1 K j46.100M jMontáž pro pol. · kód 20.002 kus 1,000 3 131 ,22: 3 131 ,22 jvlastní 

07 Lešení 3 858,92 
941955001 Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m 3 858,92 vlastní 

o DB Všeobecné výkony (budova) 8 028,72 
50.003 Zaregulování průtoků vzt 8,000 334,53

1 
2 676,24 vlastní 

50.004 Zkoušky zařízení VZT 16,000 334,53 5 352,48 vlastní 

Strana 123 z 355 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

STAVBA 1 + STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­

HOLICE 

Soupis: 

1.1 - SO 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1 ) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1.5.3- SO 20 (RB2) HROMOSVOD 

KSO: 
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č . 1 

Zadavatel: 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Uchazeč: 

Morys s. r.o. 

Projektant: 

ASET studio s. r.o. 

Poznámka: 
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti 

Cena bez DPH 

DPH zákl. přenesená 

sníž. přenesená 

!cena s DPH 

Základ daně 

80 354,12 
0,00 
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v CZK 

CC-CZ : 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ : 
DIČ: 

IČ : 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 

15,00% 

25.07.2018 

42864771 
CZ42864771 

80 354,12 

Výše daně 

0,00 

0,00 

80354,12 



c 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­

HOLICE 

Soupis: 

1.1- SO 19.1(RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1.5.3- SO 20 (RB2) HROMOSVOD 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Morys s.r.o. 

Náklady soupisu celkem 

01 -Trubková vedeni, krabice, svorky 

01 - Materiál nosný: 

02 - Vedeni uzemňovaci 

01 - Materiál nosný: 
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Datum: 25.07.2018 

Projektant: ASET studio s. r.o. 

Cena celkem [CZK] 

80 354,12 

78,10 

4 058,75 

52 804,61 

23 412,66 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC­
HOLICE 

Soupis: 

1.1 - $0 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, 50 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 
1.1.5.3- SO 20 (RB2) HROMOSVOD 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Morys s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 01 
1 I K jPol84 

D 01 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 
w 
w 
w 
vv 
w 

Trubková vedeni, krabice, svorky 
jKrabice odbočná UP 

Materiál nosný: 
Krabice odbočná UP( se zkušební svorkou) 

Přirážka na podr. materiál - 3% 

MJ 

ks 
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Množství 

1,ooo j 

1,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

Datum: 25.07.2018 

Projektant: ASET studio s. r.o. 

J.cena 
CZK 

78,10
1 

Cena celkem [CZK] 

80 354,12 

78,10 

Cenová 
soustava 

78, 10jvtastní 

4 058,75 
585,73 vlastni 

1 227,70 vlastni 



PČ Typ Kód Popis MJ Množst ví 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soust ava 

4 I M IPol41 /Dopravné a režie 15% ks I 1,000 1 2 245,32 1 2 245,32l vlastní 

VY 1 1,000 
VY 0,000 
VY 0,000 
VY 0,000 
VY 0,000 
VY 0,000 
VY 0,000 
VY 0,000 
VY 0,000 
VY 0,000 
VY 0,000 
VY 0,000 

D2 Vedeni uzemňovaci 52 804,61 
220021 FeZn do průřezu 120 mm2 m 7 159,00 vlastní 

220021.1 Drát nerez průměr 10mm m 3 221,55 vlastní 

p Poznámka k položce: 
Svodové vodiče vč. podpěr 

7 I K j220101 jAlMgSi průměr 8· 10 mm m 210,000 / 136,67i 28 700,70jvtastní 

p Poznámka k položce: 

Jímací tyč 

8 I K 1220211 loo 3m délky tyče ks 6,oooi 455,57; 2 733,42jvtastní 

p Poznámka k položce: 
Svorky hromosvodové 

9 I K 220301 Do 2 šroubů (SS, SR03) ks 59,000 1 90,141 5 318,26 vlastní 

10 I K 220302 Nad 2 šrouby (ST,SJ,SK,UP,SZ,SR01 ,SR02) ks 43,000
1 

91, 11 1 3 917,73 vlastní 

11 1 K 220372 Ochranný úhelník s držáky do zdi i ks 5,000 311 ,74
1 

1 558,70 vlastní 

12 / K 220401 Označení svodu štítky ks 5,000 39,05
1 

195,25 vlastní 

o D1 Materiál nosný: 23 412,66 
Pol36 Feln 30x4 mm (0, 95kglm) 95,000 1 40,55 1 3 852,25 vlastni 

Pol37 Drót nerez průměr 10 mm (0,6 kgl m) 27,ooo I 130, 16 3 514,32 vlastni 

p Poznámka k položce: 
DrátAIMgSř 

Pol38 AlMgSi průměr 8 mm (0, 135 kglm) 210,000 21,71 4 559, 10 vlastní 

p Poznámka k položce: 
Hliníková jímací tyč 

Pol85 AlMgSi délka= 1m vč. příslušenství 5,ooo ! 176,59 1 882, 95 vlastní 
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PČ Typ Kód 

17J M 1Pol136 

18 J M _jPol87 

p 

!19 1 M jPol88 

p 

20 M Pol39 

21 M Po189 

22 M Pol90 

23 M Pol43 

24 M Pol44 

25 M Pol 91 

26 M Pol92 

27 M Pol93 

28 M Pol94 

p 

c 
Popis 

!AIMgSi délka=3m vč. příslušenství I 
!Betonový podstavec pro jímací tyč ' I 
Poznámka k položce: 
Podpěra vedení Nerez 

jPV nebo ST 

Poznámka k položce: 
Svorka hromosvodová nerez 

SK křížová 

Sl zkušební I 
50 okapová I 
SR 02 pro spoj. pásových vodičů 

SR 03 pro spoj. kruh. a pásového vodiče 

SR 03 pro spoj. pásového vodiče s kari sítí 

Nerez ochranný úhelník OU 

Nerez držák ochranného úhelníku Du l 

Výstražná tabulka A5 

Poznámka k položce: 
Montáž celkem; Práce malého rozsahu; Montáž celkem; Materiál celkem; Montáž+ materiál ; PPV-

12% 
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c 
MJ Množství 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

[CZK] soustava 
ks I 1,000 I 501,75 ! 501,75 1 vlastní 

ks l 6,ooo 1 213,99 ! 1 283,94 !vlastní 

ks 130,000 27,69 1 3 599,70 jvlastní 

ks 30,000 22,68 680,40 vlastní 

ks 5,000 34,48 , 172,40 vlastní 

ks 5,000 31,65 158,25 vlastní 

ks 3,ooo ' 26,03 78,09 vlastní 

ks 9,000 36,74 330,66 vlastní 

ks 50,000 21,75 1 1087,50 vlastní 

ks 
I 

5,000 317,64 1 1 588,20 vlastni 

ks 10,000 88,17 881,70 vlastní 

ks 5,000 48,29 , 241,45 vlastní 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1- STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­
HOLICE 

Soupis: 

1.1 - SO 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1 .5.2- SO 20 (RB2) SILNOPROUD 

KSO: 
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Zadavatel: 
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Uchazeč: 

Morys s.r.o. 

Projektant: 
ASET studio s.r .o. 

Poznámka: 
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti 

Cena bez DPH 

DPH zákl. přenesená 
sniž. přenesená 

I cena s DPH 

Základ daně 
391 737,47 

0,00 
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v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ : 

IČ: 
DI Č: 

IČ : 

DIČ : 

Sazba daně 

21 ,00% 
15,00% 

25.07.2018 

42864771 
CZ42864771 

391 737,47 

Výše daně 
0,00 
0,00 

391 737,47 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­

HOLICE 

Soupis: 

1.1- 50 19.1(RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, 50 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1.5.2 - SO 20 (RB2) SILNOPROUD 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Olomouc, ul. Šlechtitelů , areál PřF UP, parc . č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Morys s.r.o. 

Náklady soupisu celkem 

01 - Trubková vedení, krabice, svorky 

01 - Materiál nosný: 

08 -Vodiče, šňůry a kabely měděné 

02 - Materiál nosný: ( + 5% prořez) 

03 - Ukončeni vodičů 

04 - Spinaci, spouštěci a regulační ústroji 

01 - Materiál nosný: 

05 - Ovládaci, signální a návěstni přístroje 

01 - Materiál nosný: 

06 - Rozvodnice oceloplech. a plastové 

07- Dodávka: 
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Datum: 25.07.2018 

Projektant: ASET t d' s u 10 s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

391 737,47 

6 130,82 

19 781 ,00 

23 416,36 

33 909,01 

2 199,73 

6 751 ,96 

38 870,63 

1 768,26 

7 298,41 

2 603,26 

63 104,43 



DB - Svítidla a osvětlovad zařízení 18 361 ,00 

D1 - Materiál nosný: 122 397,70 

D9 - Vedení uzemňovad 4 093,60 

D1 - Materiál nosný: 12 675,72 

HSV- HSV 28 375,58 
D - Ostratní práce 28 375,58 
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c 
SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

STAVBA 1 + STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­

HOLICE 

Soupis: 

1.1 -50 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1 )- ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, 50 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1.5.2- SO 20 (RB2) SILNOPROUD 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč : 

PČ Typ Kód 

Olomouc, ul. Šlechtitelů , areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Morys s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 01 Trubková vedeni, krabice, svorky 
I K 1010301 !KPR 68-om, KPR 68/ L-sádr, LK 80x28 T-lišta 

p Poznámka k položce: 
Krabice odbočná 

2 K 010322 KO 97 om., KU 68LA/ 3 sádr., LK 80 R/ 3 lišty 

3 K 010313 KO 100 bez zapojení 

4 K 010323 Ekvipotenciální přípojnice 

D 01 Materiál nosný: 
Pol137 KPR 68-om, KPR 681 L-sádr , LK 80x28 T-lišta -jde tam 2xc 

Poznám ka k položce: 
Krabice odbočná kompletní 

p 

6 M Pol138 KO 97 om. , KU 68LAI 3 sádr., LK 80 R I 3 lišty 

7 M Pol139 Krabice odbočná KO 100 

8 M Pol140 Ekvipotenciální přípojnice 

9 M Pol40 Přirážka na podr. materiál - 3% 

w 

MJ 

ks 

I ks I 
I ks I 

I ks I 

ks I 
ks I 
ks I 
ks I 
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Množst ví 

59,0001 

9,000 

3,000 

3,o0ol 

59,000 

9,000 1 

3,000 

3,000 

1,000 

1,000 

Datum: 25.07.2018 

Projektant: ASET studio s. r.o. 

J.cena 

CZK 

78,101 

78,101 

195,241 

64, 12 1 

91 ' 11 

64,24 

222,42 1 

7 809,79 

Cena celkem [CZK] 

391 737,47 

6 130,82 

Cenová 

soustava 

4 607, 9o!vlastní 

702,90 vlastní 

234,30 vlastní 

585,72 vlastní 

19 781 ,00 
3 783,08 vlastní 

819,99 vlastni 

192,72 vlastní 

667,26 vlastní 

7 809,79 vlastní 



J.cena 
Popis MJ Množství 

~----------------------------------------------------------------------~~~CZKL 
0,000 

PČ Typ Kód 

w 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

.--r--r-----------.---------------------------------------------------~----.----0,00_0~------~---------------,,---------~ 
!Dopravnéarežie15% ks 1,000 : 6508, 16 / 6508, 16 !vlastnl 

w 
! to I M !Pol41 

w 
w 
w 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
w 

D 08 
11 K 8001015 

12 K 800101 

13 K 800101.1 

14 K 800101 .2 

15 K 800101.3 

16 K 800115 

17 K 800116 

18 K 8001135 

o 02 
19 M Pol141 

20 M Pol142 

21 M Polt43 

1 1,000 

Vodiče, šňůry a kabely měděné 
SYKFY 2x2x0,5 

CYKY 3Bx1 ,5 

CYKY 3Cx1,5 

CYKY 3Dx1,5 

CYKY 3Cx2,5 

CYKY 5Cx1,5 

CYKY 5Cx2,5 

CYKY 5Cx10 

Materiál nosný: ( + 5% prořez) 
SYKFY 2x2x0,5 i 
CYKY 38x1,5 I 
CYKY 3Cx 1,5 J 
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m 

m 

m 

m 
m 

m 

m 
m 

m 

m 

m 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

5,0001 

10,000 

430,000 

14,0ool 

380,0001 

125,0001 

40,ooo, 

80,0001 

5,ooo 1 
11,ooo 1 

452,ooo 1 

23416,36 
17,901 89,50 vlastní 

20, 34\ 203,40 vlastní 

20, 34 j 8 746,20 vlastní 

20,341 284,76 vlastní 

20, 341 7 729,20 vlastní 

20,341 2 542,50 vlastní 

20,341 813,60 vlastní 

37, 591 3 007,20 vlastní 

33 909,01 
5,23 1 26,15 vlastní 

14,63 1 160, 93 vlastní 

14,63 1 6 612,76 vlastní 



( ( ' 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[C~_ soustava 
22 M Pol144 CYKY 3Dx1,5 I m 15,ooo I 14,63 1 219,45 vlastní 

23 M Pol145 CYKY 3Cx2,5 m 399,000 1 23,92 ) 9 544,08 vlastní 

24 M Pol146 CYKY 5Cx1,5 m 131,000 1 24, tl l 3 159,72 vlastní 

25 M Pol147 CYKY 5Cx2,5 m 42,ooo I 39,26 1 1 648,92 vlastní 

26 M Pol148 CYKY 5Cx10 j m 84,ooo I 149,25 1 12 537,00 vlastní 

o 03 Ukončení vodičů 2 199,73 
j 27 j K j100102 joo 50 mm2 ks 12,0001 32,541 390,48 jvlastní 

p Poznámka k položce: 
Ukončení kabelů záklopkou 

100251 Do 4x10 mm2 715,88 vlastní 

100259 Do 5x10 mm2 637,77 vlastní 

p Poznámka k položce: 
Ukončení kabelů ucpávkou 

I 3o I K 1100351 joo P21 ks 10,000J 45,56 455,60jvlastní 

04 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí 6751,96 
110021 I Jednopólový · řazení 1 69,31 554,48 vlastní 

110023 Seriový přepínač - řazení 5 76,80 307,20 vlastní 

p Poznámka k položce: 
Zásuvky a vidlice 

I 33 1 K j111011 j10/ 16A ks 37,0001 152,46; 5 641,02 jvlastní 

p Poznámka k položce: 
Průmyslové zásuvky 

I 34 1 K j111103 j16A, 400V, 3P+N+PE ks 2,oool 124,63 : 249,26 jvlastní 

01 Materiál nosný: 38 870,63 
Pol149 Jednopólový - řazení 1 8,000 166,60 1 332,80 vlastní 

Pol150 Seriový - řazení 5 4,000 1 212, 92 1 851 ,68 vlastni 

p Poznámka k položce: 
Zásuvky 

37 M Pol151 dvojnásobná - bílá ks 4,000 185,86 743,44 vlastní 

38 M Pol152 dvojnásobná+ ochr. přepětí 3. typ- bílá ks 30,000 1 074,50 32 235,00 vlastní 

39 M Pol153 dvojnásobná + ochr. přepětí 3. typ - červená ks 3,000 1090, 13 3 270,39 vlastní 

40 M Pol154 Zásuvky průmyslové 3f. - IP44 ks 2,000 218,66 437,32 vlastní 
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c 
Pcv T Ko'd v , J.cena Cenová yp Popis MJ Mnozstv1 Cena celkem [CZK] 
~----------------------------------------------------------------------------------------~[~CZ~K~--------------------~so~u=s~ta~v~a~~ 

DS Ovládaci, signální a návěstní přístroje 1 768,26 
1404315 Montáž čidla 408,06 vlastní 

140461 Tlačítkový ovladač zapuštěný 1 360,20 vlastní 

D D1 Materiál nosný: 7 298,41 
43 M Pol155 Stropní pohybové čidlo - pro spínání LED ks 2,ooo 1 891,76 ! 1783,52 vlastní 

44 M Pol156 Termostat pro ovládání vpustí ks 1,oooj 2 655,521 2 655,52 vlastní 

45 M Pol 157 Tlačítko podsvětlené ks 9,ooo 1 226,69 2 040,21 vlastní 

46 M Pol158 Tlačítkový ovladač se sklem-2 spin. jednotky ks 1,000 8 19, 16 819,16 vlastní 

D D6 Rozvodnice oceloplech . a plastové 2 603,26 
I 47 1 K 1190003 joo 100 kg ks 1,ooo l 2 603,261 2 603,26jvlastní 

D Dl Dodávka: 63 104,43 
148 I M !Po/159 ! Rozváděč R3 ks 1,ooo 1 63 104,43 [ 63 104,43 !vlastní 

D DB Svítidla a osvětlovaci zařízení 18361,00 
I 49 1 K 12010435 loo 80W ks 61,0001 301,00 18 361 ,oo\vlastní 

D D1 Materiál nosný: 122397,70 
50 M B Vestavný panel, LED 34WI 840, mikroprísma, UGR< 19, montáž do M600 I ks 6,ooo ! 2 592,53 1 15 555,18 vlastní 

51 M Cf Vestavný kruhový downlight, LED 12W/840, 1200 lm, opál, /P44 ks ro,ooo 1 1 896,97 J 18 969,70 vlastní 

52 M C2 Vestavný kruhový downlight, LED 20W/840, 2100 lm, opál, IP44 ks 24,ooo 1 1 968, ro 1 47 234,40 vlastní 

53 M D1 Prachotěsné sv., LED 41W/840, 4900 lm, opál, IP66 ks 8,ooo i 2 189,02 1 17 512,16 vlastni 

54 M 51 Venkovní nástěnné sv., LED 19W/ 830, 2100 lm, /P65, antracit. Dolů svítící ks 3,ooo I 3 858,53 1 11 575,59 vlastní 

55 M NA1 
Nouzové sv., antipanické, LED 2W, optika otevřené prostory" samostatnost 1 h, I ks 3,000 \ 1 615,03 1 4 845,09 vlastni 
vestavné 

56 M NC Nouzové sv., antipanické, LED 1W, optika chodby, samostatnost 1 h ks r,ooo I 1 342,05 I 1 342,05 vlastní 

57 M NP Nouzové sv. S piktogramem, LED, samostatnost 1 h, přísazené ks 6,000 J 782,80 I 4 696,80 vlastní 

58 K Pol81 recyklace svítidel ks 61 ,ooo \ 10,931 666,73 vlastní 

D D9 Vedení uzemňovaci 4 093,60 
220451 Cu 4-25 mm2 v omítce nebo volně m 4 093,60 vlastní 
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c 
PČ Typ Kód Popis 

o 01 Materiál nosný: 
60 M Pol160 CYA 6 mm2 zelenožlutý 

61 M Pol161 CYA 25 mm2 zelenožlutý 

62 M Pol162 Svorka uzemňovací vč. pásky 

p Poznámka k položce: 
Montáž celkem ; Práce malého rozsahu; Montáž celkem 

o HSV HSV 
o D Ostratní práce 

pol2 Zednické práce vč. mat. 

pol5 Zemní práce vč. mat. 

Strana 136 z 355 

MJ 

m I 
m I 
ks I 

kus 

kus 

Množství 

20,000 

150,000 I 
12,ooo 1 

J.cena 

[CZK 

19,29 

79,32 1 

32,66 I 

10 152,73 \ 

18 222,851 

Cena celkem [CZK] 

12675,72 
385,80 

11 898,00 

391,92 

28 375,58 
28 375,58 

Cenová 

soustava 

vlastni 

vlastni 

vlastni 

10 152,73 vlastní 

18 222,85 vlastní 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 - STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC­
HOLICE 

Soupis: 

1.1 -50 19.1 (RB1 )- STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, 50 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1.5.1- SO 19.1 (RB1) 

KSO: 
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Zadavatel: 
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Uchazeč: 

Morys s.r-o. 

Projektant: 

ASET studio s.r.o. 

Poznámka: 
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti 

Cena bez DPH 

DPH zákl. přenesená 

sníž. přenesená 

I cena s DPH 

Základ daně 

444 633,50 
0,00 
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v CZK 

) 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ : 

IČ: 
DIČ : 

Sazba daně 
21,00% 

15,00% 

25.07.2018 

42864771 

CZ42864771 

444 633,50 

Výše daně 
0,00 

0,00 

444 633,50 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­
HOLICE 

Soupis: 

1.1 -50 19.1 (RB1 ) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1)- ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, 50 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

úroveň 4: 
1.1.5.1- SO 19.1 (RB1) 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Morys s. r.o. 

Náklady soupisu celkem 

01 -Trubková vedení, krabice, svorky 

01 - Materiál nosný: 

02 - Ocelové konstrukce 

01 - Materiál nosný: 

08 -Vodiče, šňůry a kabely měděné 

02 -Materiál nosný: (+ 5% prořez) 

03 - Ukončení vodičů 

04 - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí 

01 - Materiál nosný: 

05 - Ovládací, signální a návěstní přístroje 

01 - Materiál nosný: 
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) 

Datum: 25.07.2018 

Projektant: ASET t d" s u 10 s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

444 633,50 

1 971 ' 94 

1 600,98 

227,78 

292,18 

21 527,19 

35 197,37 

2 167,17 

12 042,12 

44188,71 

408,06 

680,07 



( ' 

06 - Rozvodnice oceloplech. a plastové 5 466,86 

07- Dodávka: 91 683,69 

08 - Svítidla a osvětlovací zařízení 7 224,00 

01 - Materiál nosný: 101 615,37 

09 - Vedení uzemňovací 1 685,60 

01 - Materiál nosný: 5 879,00 

HSV- HSV 110 775,41 

D - Ostratní práce 110775,41 
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(' 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC­

HOLICE 
Soupis: 

1.1 - SO 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘfSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1.5.1- SO 19.1 (RB1) 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Morys s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 01 Trubková vedeni, krabice, svorky 
1 K 010301 Krabice přístrojová 

2 K 010322 Krabice odbočná 

3 K 010313 KO 100 bez zapojení 

4 K 010323 Ekvipotenciální přípojnice 

D D1 Materiál nosný: 
5 M Pol1 Krabice přístrojová kompletní 

6 M Pol2 Krabice odbočná IP66 

7 M Pol3 Krabice odbočná KO 100 

8 M Pol4 Ekvipotenciální přípojnice 

02 Ocelové konstrukce 
Výstr. a označovací tabulka A2·A5 -rozváděč 

D D1 Materiál nosný: 

MJ 

ks 

ks 

ks 

ks 

! ks 

_I ks 

I ks 

I ks 
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Množství 

4S,ooo1 

3,000[ 

1,000[ 

1,ooo l 

45,ooo 1 

3,000 

1,000 

1,000 I 

7,000 

Datum: 25.07.2018 

Projektant: ASET studio s. r.o. 

J.cena Cenová 
Cena celkem [CZK] 

[CZK] ____________________ ~s~ou=s~ta=v~a~~ 

444 633,50 

1 971 '94 
32,541 1 464,30 vlastní 

78, 10[ 234,30 vlastní 

78,10[ 78, 10 vlastní 

195,241 195,24 vlastní 

1 600,98 
26,03 ! 1 171,35 vlastní 

47,65 \ 142,95 vlastní 

64,24 1 64,24 vlastní 

222,44 1 222,44 vlastni 

227,78 
32,54 227,78 vlastní 

292,18 



Ko'd J.cena Cenová 
~P_č __ T_Y_P,_----------.------------------------P-o_p_is ___________________________ M_J __ .-M_n_o_ž_st_v_í ~~[CZJ9 __ ,__c_e_na __ ce_l_ke_m __ ~_z_K_l-.--~s~ou=s~ta~v~a~~ 
L.__1 o_L_IK _ _~_IP_o_ls ______ _____,I_'Vy'-· s_tr_az_· n_á_t_ab_u_lk_a_A_5_-_r_ozv __ ád_ě_č _________________ _.__l_k_s_-'1 ___ 7,ooo l 41,74 292, 1Bivlastní 

D 08 Vodiče, šňůry a kabely měděné 21 527,19 
11 K 8001015 SYKFY 2x2x0,5 I m l 6,0001 17,90 107,40 vlastní 

12 K 800101 CYKY 2Ax1,5 m 3,ooo l 20,34 61,02 vlastní 

13 K 800101.1 CYKY 3Cx1,5 I 
m 160,ooo l 20,34 3 254,40 vlastní 

14 K 800101.2 CYKY 3Cx2,5 I m 640,ooo l 20,34 13 017,60 vlastní 

15 K 800115 CYKY 5Cx1,5 I m I 
30,ooo l 20,34 610,20 vlastní 

16 K 800116 CYKY 5Cx2, 5 I m 45,0001 20,341 915,30 vlastní 

17 K 8001135 CYKY 5Cx10 I m 85,0oo l 37,59 3 195, 15 vlastní 

18 K 810058 CYKY 7Cx1,5 I m 18,0001 20,341 366,12 vlastní 

D 02 Materiál nosný: ( + 5% prořez) 35 197,37 
19 M Pol6 SYKFY 2x2x0,5 m 6,000 5,23 31 ,38 vlastní 

20 M Pol l CYKY 2Ax1, 5 m 3,000 10,96 32,88 vlastní 

21 M Pol8 CYKY 3Cx1,5 I m 168,000 14,63 2 457,84 vlastní 

22 M Pol9 CYKY 3Cx2,5 m 672,000 23,92 16 074,24 vlastní 

23 M Pol10 CYKY5Cx1,5 m 32,000 24,12 771,84 vlastní 

24 M Pol11 CYKY 5Cx2,5 m 47,000 39,26 1 1 845,22 vlast ní 

25 M Po/12 CYKY 5Cx10 m 89,000 149,25 13 283,25 vlastní 

26 M Poll] CYKY7Cx1,5 m 19,000 I 36,88 700,72 vlastní 

D 03 Ukončení vodičů 2 167,17 
1 27 1 K 1100102 jDo 50 mm2 ks 10,0001 32,54[ 325,40jvlastní 

p Poznámka k položce: 
Ukončení kabelů záklopkou 

100251 Do 4x10 mm2 976,20 vlastní 

100259 Do 5x10 mm2 637,77 vlastní 

p Poznámka k položce: 
Ukončení kabelů ucpávkou 

I 3o I K 1100351 IDo P21 ks 5,ooo! 45,56 227,8alvlastní 

04 Spínaci, spouštěci a regulační ústroji 12 042,12 
110021 Jednopólový - řazení 1 69,31 207,93 vlastní 

110023 Seriový přepínač - řazení 5 76,80 [ 153,60 vlastní 
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PČ Typ 

33 ! K !110024 

34 1 K !110025 

p 

I 35 1 K !111011 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

p 

D 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

p 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

111103 

111104 

01 
Pol14 

Po115 

Pol16 

Po/17 

Pol18 

Pol19 

Pol20 

Pol21 

Pol22 

Pol23 

Po124 

Po/25 

Po/26 

Pol27 

Pol28 

Pol40 

Kód Popis 

! střídavý - řazení 6 

! Křížový přepínač - řazení 7 

Poznámka k položce: 
Zásuvky a vidlice 

110/16A 

Poznámka k položce: 
Průmyslové zásuvky 

16A, 400V, 3P+N+PE 

D+M Přímotop 2kW 

Materiál nosný: 
Jednopólový - řazení 1 

Jednopólový - řazení 1 - IP55 

Jednopólový - řazení 1 - IP66 

Seriový - řazení 5 

Seriový - řazeni 5 - IP55 

Střídavý - řazení 6 - IP55 

Křížový přepínač - řazení 7- IP55 

Poznámka k položce: 
Zásuvky 

jednonásobná + ochr. přepětí 3. typ - bílá 

jednonásobná + ochr. přepětí 3. typ - IP55 

dvojnásobná - bílá 

dvojnásobná + ochr. přepětí 3. typ - bílá 

dvojnásobná - bílá - IP55 

dvojnásobná + ochr. přepětí 3. typ - IP55 

dvojnásobná + ochr. přepětí 3. typ - /P66 

Zásuvky průmyslové 3f. - IP44 

Přirážka na podr. materiál - 3% 

MJ 

I ks 

I ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 
I ks 

ks 

ks 

I 
ks 

ks 

I ks 

I ks 

I ks 

! ks 

I ks 

ll ks 

I ks 
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Množství 

I 
I 

-

2,ooo1 
1,0001 

i 

35,0001 

1,000 I 

t,ooo 1 

1,000] 

1,000 \ 

t,ooo 1 

2,000 

1,000 1 

1,000 • 

5,000 

5,000 1 

5,000 1 

4,000 1 

9,000 I 

6,000 

2,000 

1,000 

1,000 
0,000 
0,000 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

J .cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

[CZK] soustava 

76,80 153,60 \vlastní 

84,28 ) 84,28lvlastní 

I 
152,461 5 336, 10lvlastní 

249,26 vlastní 

5 857,35 vlastní 

44188,71 
166,57 \ 166,57 vlastní 

127,66 1 127,66 vlastní 

489,01 1 489,01 vlastní 

212,9tl 212, 91 vlastní 

167,67 167,67 vlastní 

133, 94j 267,88 vlastní 

165,37 1 165,37 vlastní 

961,28 961,28 vlastní 

780,98 3 904,90 vlastní 

185,86 929,30 vlastní 

1 o74,5o I 5 372,50 vlastní 

257,27 1 1 029,08 vlastní 

1 231,51 11 083,59 vlastní 

1 187,74 7 126,44 vlastní 

218,66 437,32 vlastní 

5 239,07 1 5 239,07 vlastní 



; 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J .cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

CZK] soustava 
vv 
vv 
vv 

Dopravné a režie 15% 6 508,16 vlastní 

vv 1 1,000 
vv 0,000 
vv 0,000 
vv 0,000 
vv 0,000 
vv 0,000 
vv 0,000 
vv 0,000 
vv 0,000 
vv 0,000 
vv 0,000 
vv 0,000 

D D5 Ovládad, signální a návěstní přístroje 408,06 
I 55 1 K 1140461 !Tlačítkový ovladač zapuštěný 

I i 

408,061vlastní ks 3,000! 136,021 

D D1 Materiál nosný: 680,07 
I 56 ! M IPol29 I Tlačítko podsvětlené ks 3,ooo l 226,69 J 680,07 1vlastní 

D D6 Rozvodnice oceloplech . a plastové 5 466,86 
I 57 1 K 1190003 loo 100 kg ks 7,ooo

1 
780,98 ; 5 466,861vlastní 

D Dl Dodávka: 91 683,69 
lss I M jPol30 jRozváděč Rz1-7 ks 7,ooo ! 13 097, 67 : 91 683,69 ivlastní 

o DB Svítidla a osvětlovad zařízení 7 224,00 
I 59 1 K 12010435 joo80W ks 24,ooo! 301,oo i 7 224,00 jvlastní 

D D1 Materiál nosný: 101 615,37 
60 M A Přisazené sv. , LED 35WI B40, mřížka, čirý kryt, IP64 ks 20,000 4 795,67 95 913,40 vlastní 

61 M D2 Prachotěsné sv. , LED 63W/ 840, 6700 lm, opál , IP66 ks 1,000 2 532,00 2 532,00 vlastní 

62 M NA2 
Nouzové sv. , antlpanické, LED 2W, optika otevřené prostory, samostatnost 1 h, 

ks 1,000 1 1 342,05
1 

1 342,05 vlastní 
J přisazené 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

63 1 M !NP !Nouzové sv. S piktogramem, LED, samostatnost 1 h, přisazené I ks I 2,000 \ 782,80 1 1 565,60 !vlastní 

64 1 K !Pol31 I recyklace svítidel I ks I 24,0001 10,931 262,32lvlastní 

D 09 Vedení uzemňovací 1 685,60 
220451 Cu 4-25 mm2 v omítce nebo volně 1 685,60 vlastní 

D 01 Materiál nosný: 5 879,00 
Pol32 CYA 25 mm2 zelenožlutý 5 552,40 vlastní 

Pol33 Svorka uzemňovacl vč. pásky 326,60 vlastní 

p Poznámka k položce: 
Montáž celkem 

D HSV HSV 11 o 775,41 
D D Ostratní práce 110 775,41 

68 K pol1 Úprava a doplnění stávajícího rozváděče R1 vč. mat. kus 1,000 82 913,971 82 913,97 vlastní 

69 K pol2 Zednické práce vč. mat. kus 1,oool 6 872,621 6 872,62 vlastní 

70 K pol3 Demontáže I kus 1,000\ 16921,221 16 921,22 vlastní 

71 K pol4 Koordinace stáv. a nového stavu vč. mat. kus 1,000 4 067,60 4 067,60 vlastní 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­
HOLICE 

Soupis: 

1.1 · SO 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1. 1.6.1 - SKR- SO 20 (RB2) 

KSO: 
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál Přf UP, parc. č. 1 

Zadavatel: 
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Uchazeč : 

Morys s.r.o. 

Projektant: 

ASET studio s.r.o. 

Poznámka: 
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti 

Cena bez DPH 

DPH zákl. přenesená 
sníž. přenesená 

jcena s DPH 

Základ daně 

86 086,67 

0,00 
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v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ : 

IČ: 
DIČ : 

IČ: 
DIČ: 

Sazba daně 

21 ,00% 

15,00% 

25.07.2018 

42864771 
CZ42864771 

86 086,67 

Výše daně 

0,00 
0,00 

86 086,67 



c 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 

c 

1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE JNFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­
HOLICE 

Soupis: 

1.1-50 19.1(RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, 50 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1.6.1- SKR - SO 20 (RB2) 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křižkovského 
Morys s.r.o. 

Náklady soupisu celkem 

D1 - Strukturovaný kabelový rozvod 

02 - Materiál 

03 - MONTÁŽ SKR 

Strana 146 z 355 

Datum: 25.07.2018 

Projektant: ASET studio s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

86 086,67 

86 086,67 

39 248,09 

46 838,58 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 + STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­
HOLICE 

Soupis: 

1.1-50 19.1(RB1)- STAVEBNf ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1)- ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, 50 20 (RB2)- PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1 .6. 1 - SKR- SO 20 (RB2) 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč : 

PČ Typ Kód 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Morys s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

D D1 
D 02 
M Pol91 

M 5 

M 6 

M 7 

M 8 

M 9 

M 10 

M 11 

M 12 

M 13 

M 14 

M 15 

Strukturovaný kabelový rozvod 

Materiál 
Přibal montážní 19" M6 · sada 4 ks 

Patch panel pro 24xRJ45 CAT.6- neosazený, kompat ibilní se stávající pasivní 

technologií univerzity_ 

19'' vyvazovací panel 2U, kompatibilní se stávající pasivní technologií univerzity 

Modulová zásuvka CAT 6- KEYSTONE 1 x RJ 45, kompatibilní se stávající pasivní 

technologií univerzity 

Kabel CAT 6 4x2xAWG24 UI UTP LSZH 

Dat. zásuvka Cat 6 lx RJ 45- do přístrojové krabice, kompletní, design shodná se 

sil no 
Dat.zásuvka Cat 6 1x RJ 45- do přístrojové krabice, kompletní , design shodná se 

sil no 

Patchcord Cat 6 UTP, 1 ,O m žlutý 

Patchcord Cat 6 UTP, 1 ,Om modrý 

Patchcord Cat 6 UTP, 1 ,Om zelený 

Patchcord Cat 6 UTP, 0,5m červený 

Univerzální optický výsuvný rozvaděč 1 U 
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MJ 

ks 

ks 

I ks 

I ks 
J 
I m 

ks 
I 

I ks 

ks 

ks 

ks 

I ks 

ks 

Množství 

1,ooo 1 

1,ooo 1 

1,ooo I 
24,000 I 

1 2oo,ooo 1 

11,000 i 
2,000 : 

24,000 1 

2,ooo 1 

2,ooo I 
l,ooo I 
2,000 , 

Datum: 25.07.2018 

Projektant: ASET studio s. r.o. 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 
CZK] soustava 

86 086,67 

86 086,67 
39 248,09 

215,57 1 215,57 vlastní 
I 

657,68 657,68 vlastní 

315,92 315,92 vlastní 

175,64 4 215,36 vlastní 

8 ,09 9 708,00 vlastní 

201 ,61 : 2 217,71 vlastní 

160,08 I 320,16 vlastní 

47,18 1 1 132,32 vlastní 

47,18 1 94,36 vlast ní 

47,18 94,36 vlastní 

41,24 1 82,48 vlastní 

1 087,45 \ 2 174,90 vlastní 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

o M 16 Čelo k univerzální vaně pro 24 SC(E2000) FO konektorů ks 2,000 \ 231,92 1 463,84 vlastní 

o M Po192 Optická kazeta svarů s víčkem a držáky svarů ks I 2,ooo ! 389, 63 1 779,26 vlastní 

o M Pol93 Ochrana svarů ks 16,000 I 45,00 I 720,00 vlastní 

o M Pol94 E20001 APC pigtaíl SM 9/ 125 1m ks t6,ooo 1 212 ,46 \ 3 399,36 vlastní 

o M Pol95 E2000 - E2000 spojka SM - adaptér ks 16,000 175,08 ! 2 801,28 vlastní 

o M Pol96 Optický kabel SM, 8 vl. 91125, univerzální, LSOH, gelový m 100,000 12,09 i 1209,00 vlastní 

o M 17 Krabice přístrojová 68 ks 11 ,ooo 1 5,24 1 57,64 vlastní 

o M 18 Stahovací pásek 20014,5 ks 2so,ooo I 4,69 ! 1172,50 vlastní 

o M 19 El ínst krabice 125 X 125 mm pod omítku ks s,ooo i 171 ,47 1 857,35 vlastní 

o M 81 Trubka e lektro 32 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m I 
30,ooo l 25,62 1 768,60 vlastní 

o M 21 Trubka elektro 50 mm ohebná samozháš. 750N/ 5cm I m 2s,ooo 1 52,40 I 1 310,00 vlastní 

o M 82 Protipožární pěna na prostupy 90 mín. - 700 ml ! ks s,ooo i 348,36 I 1 741,80 vlastní 

o M 83 Protipožární tmel 90 min. - 310 ml ks 5,000 1 157,42 / 787,10 vlastní 

o M Pol97 Podružný mater iál I ks t,ooo 1 1 951,54 1 1 951,54 vlastní 

D D3 MONTÁŽ SKR 46 838,58 
o K 50 Zatažení/uložení kabelů metalikých/ optických do 10mm m 1 300,000t 15,561 20 228,00 vlastní 

o K 51 Měření UTP port I ks 24,000 \ 98,29\ 2 358,96 vlastní 

o K 52 Montáž- zásuvka F/UTP- 2 x RJ 45- komplet ks 11 ,oool 126,01 1 1 386,11 vlastní 

o K 53 Montáž - zásuvka F/UTP- 1 x RJ 45- komplet ks 2,000 126,01 252,0:? vlastní 

o K 55 Ukončení kabelu UTP v rozvaděči I ks 24,000 91,78 2 202,72 vlastní 

o K Pol98 Optický svar ks 16,000 565,66 9 050,56 vlastní 

o K Pol99 Měření optika 1 vlákno - přímá metoda ks 8,0001 169,701 1 357,60 vlastní 

o K 62 Montáž trubky 16- 48 mm pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení m I 55,000\ 95,181 5 234,90 vlastní 

o K 63 Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm vč. zapravení ks I 6,000 1 95,181 571 ,08 vlastní 

o K 64 Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a zapravení ks 13,0001 78,06 1 1 014,78 vlastní 

o K 65 Aplikace montl požární pěny do otvorů ks 
I 

5,000 636,371 3 181 ,85 vlastní 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­
HOLICE 

Soupis: 

1.1 - SO 19.1(RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

úroveň 4: 

1.1.6.2- PZTS- SO 20 (RB2) 

KSO: 
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Zadavatel: 
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Uchazeč : 

Morys s. r.o. 

Projektant: 

ASET studio s.r.o. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH zákl. přenesená 

sníž. přenesená 

!cena s DPH 

Základ daně 
44 011,37 

0,00 
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v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ : 

IČ: 
DIČ : 

IČ : 
DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

25.07.2018 

42864771 
CZ42864771 

44 011,37 

Výše daně 

0,00 
0,00 

44 011,37 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC -

HOLICE 

Soupis: 

1.1- SO 19.1(RB1)- STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1.6.2- PZTS- SO 20 (RB2) 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Morys s.r.o. 

Náklady soupisu celkem 

01 - PZTS (EZS) 

02 - Materiál 

03 - Montáž EZS 
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Datum: 25.07.2018 

Projektant: ASET studio s. r.o. 

Cena celkem [CZK] 

44 011,37 

0,00 

22 900,54 

21110,83 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 + STAVBA 2 

Objekt: 
1 - STAVBA 1 - DOBUDOVÁNf A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC-
HOLICE 

Soupis: 

1.1 · SO 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 
1.1.6.2- PZTS- SO 20 (RB2) 

Místo: Datum: 25.07.2018 

Zadavatel: 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Morys s.r.o. 

Projektant: ASET studio s. r.o. 
Uchazeč: 

J.cena 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

L-----------------------------------------------------------------------------------LCZK 

Náklady soupisu celkem 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

o 01 

D 02 

M 41 

M 42 

M Pol179 

M 44 

M 45 

M 46 

M 47 

M 48 

M 49 

M 50 

M 51 

PZTS (EZS) 

Materiál 
Deska sběrnicového 16 zónového expanderu, stabilizovaný zdroj 1,5A, 16 vstupních 

zón (rozšířitelné na 32 pomoci), 8 výstupů (rozšířitelné na 32 - připojitelné na 

stávající ústřednu 

Skříň 415x403x100 mm- box bez zdroje- pro expander 
Systémová Klávesnice grafická Grafická klávesnice je plně hodnoťná klávesnice pro 

systém , umožňuje všechny operace stejně jako LCD klávesnice. Má více možností 

nastavení barvy pozadí displeje, podsvitu klávesnice. 8 dvojbarevných LED pro 

indikaci. Možnos 
Miaturní univerzální reléový modul NCI NO 

Box s trafem 230V ACI16V AC - 75 VA- napájení expandérů 

Duální detektor PIR +MW vnitřnl, 15x15 m 

MG kontakt - okenní 

MG kontakt - dveřní 

Instalační svorkovnice s tamperem 

Kabel- sběrnice, čidla- FTP CAT Se LSOH 

kabel napájecl CYSY 2x 1 ,5 
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I 
ks 1,000\ 2 344,90 

ks 1,000 1 329,82 

I 1 ooo I I 
ks 

' 
3 119,54 

I 
I ks 1,000 399,56 

I ks 1,000 1 2 326,oo 1 

l ks 4,ooo 1 792,32 I 

ks 6,000 166,86 , 

I ks 7,oool 163, 93 1 

ks 4,000 227,36 

I m 2so,ooo 1 9,14 1 

m 20,000 10,97 

Cena celkem [CZK] 

44 011 ,37 

0,00 

22 900,54 

2 344,90 

329,82 

3 119,54 

399,56 

2 326,00 

3 169,28 

1001,16 

1 147,51 

909,44 

2 285,00 

219,40 

Cenová 
soustava 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastni 

vlastni 

vlastní 

vlastní 

vlastní 



c 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

J. cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

[CZK] soustava 

12 M 52 Trubka elektro 25 mm ohebná samozháš. 750N/5cm 1 m 35,ooo 1 24,01 840,35 vlastní 

13 M 81 Trubka elektro 32 mm ohebná samozháš. 750N/5cm I m 20,000 25, 64 1 512,80 vlastní 

14 M 82 Protipožární pěna na prostupy 90 min. - 700 ml 1 ks 2,ooo 1 843,31 1 1 686,62 vlastní 

15 M 83 Protipožární tmel90 min. - 310 ml I ks 1,000 652,38 652,38 vlastní 

16 M 56 krabice přístrojová 68 I ks 1,000 5,24_1 5,24 vlastní 

17 M Pol180 Instalační materiál podružný 1 ks 1,ooo I 1 951 ,54 1 951 ,54 vlastní - ------ -

D 03 Montáž EZS 21110,83 
18 K 58 Ústředna ' ' - programovam ks 1,000 7777,86 7 777,86 vlastní 

19 K 59 Koncentrátor / tablo ks 1,000 193,74 193,74 vlastní 

20 K 60 Klávesnice ovládací ks 1,000 181 ' 72 181,72 vlastní 

21 K 61 lnfradetektor PIR/DTS/EPS ks 4,0001 164,19 656,76 vlastní 

22 K 62 MG kontakt I ks I 13,000 122,05 1 1 586,65 vlastní 

23 K 63 Svorkovnice s tam perem vč. krabice ks 4,000 181,01j 724,04 vlastní 

24 K 50 Zatažení/uložení kabelů metalikých /optických do 10mm 
I 

m 270,000 15,56 4 201,20 vlastní 

25 K 65 krabice instalační ks 1,000 78,06 78,06 vlastní 

26 K 62.1 Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení m 55,000 95,18 5 234,90 vlastní 

27 K 63.1 Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm vč. zapravení ks I 5,000 95,18 475,90 vlastní 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

STAVBA 1 +STAVBA 2 
Objekt: 

1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC -

HOLICE 

Soupis: 

1.1 - SO 19.1 (RB1)- STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1.6.3 - EKV- SO 20 (RB2) 

KSO: 
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Zadavatel: 

Univerzita Palackého v Olomouci , Křížkovského 

Uchazeč: 

Morys s. r.o. 

Projektant: 

ASET studio s.r.o . 

Poznámka: 
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti 

Cena bez DPH 

DPH zákl . přenesená 
sniž. přenesená 

lcena s DPH 

Základ daně 
64 906,61 

0,00 
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v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ : 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 

15,00% 

25.07.2018 

42864771 
CZ42864771 

64 906,61 

Výše daně 

0,00 
0,00 

64 906,61 



( 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­
HOLICE 

Soupis: 

1.1 - 50 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, 50 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 
1.1.6.3- EKV- SO 20 (RB2) 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Morys s.r.o. 

Náklady soupisu celkem 

01 - EKV, TLF komunikátor 

02 - Materiál 

03 -Montáž 
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Datum: 25.07.2018 

Projektant: ASET t d. s u 10 s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

64 906,61 

64 906,61 

55 603,06 

9 303,55 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

STAVBA 1 +STAVBA 2 

1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­
HOLICE 

1.1 - SO 19.1(RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 
1.1.6.3 - EKV - SO 20 (RB2) 

Místo: Datum: 15.07.1018 

Zadavatel: 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Morys s.r.o. 

Projektant: ASET studio s. r.o. 
Uchazeč: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 
L-------------------------------------------------------------------------------~CZK 
Náklady soupisu celkem 

D 01 EKV, TLF komunikátor 

D D2 Materiál 
Přístupová - Stave jednotka - terminál- 914, napojení RS485 I RSZ3Z, komunikační 

I protokol NET9Z - schopná pracovat v Off-Line i On-Line režimu. - Kapacita v Oft·Lin 
6 088,79 1 1 M Po/100 

režimu min. 300 ID karet. - 10 rozhranl 3x vstup/ 3x výstup - napájení 9V až Z4V-
ks 1,000 I 

Vstuo o 
z M 100 Skříň se svorkovnicí, montáž na/ pod omítku, pro terminál ks 1,000 1 307,53 1 

(tečka 13,6 MHz MF 14443A kompatibilní , RF/O sectorr reader 14443A standard, - 1 I 

3 M Pol101 
výstup ABA TkZ, RSZ32, W/EGAND, RS485- programovatelný pro formát vyčítaných 

ks 1,000 2 797,20 dat - prgramovatelný pro formát výstupních dat · prrogramovatelný - jednotlivé 

I čtení I ooakované čt 

4 M 102 Rámeček pro čtečku s LED pro EZS ks 1,000 578,96 

5 M 103 Kabel speciální - 2x1 + 2x2xZx0,22 m zo,ooo 45,25 

6 M 78 kabel napájecí CYSY Zx1 ,5 m 20,000 13,581 

7 M 107 Bezpečnostní kování klika-klika pro úzký e/mech zámek ks 1,000 I 5 518,93 
Elektromechanický samozamykacl úzký zámek,Pravolevý- obousměrná střelka . 

I 1,ooo I 8 M Pol102 
Samozamykacl - při každém zavřeni dveří se automaticky vysune závora zámku. 

ks 13 956,76 1 Jištěné zamykáni zámku - v zamčeném stavu je vysunuta závora a zároveň je 

blokována střelka zámku - zám 
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Cena celkem [CZK] 

64 906,61 

64 906,61 
55 603 06 

' 

6 088,79 

1 307,53 

z 797,20 

Cenová 
soustava 

vlastni 

vlastní 

vlastní 

578, 96 vlastni 

905,00 vlastní 

271 ,60 vlastni 

5 518,93 vlastni 

13 956,76 vlastní 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

9 M 109 Kabel k el.mech zámku , napájení+ signalizace, 6m 218 ks 1,000 917,88 ! 917,88 vlastní 

10 M 110 Kabelová průchodka, nerozpojitelná ks 1,ooo 1 785,89 1 785,89 vlastní 

11 M 111 Protlplech elmech zámku EA dle typu dveří ks 1,000 525,30 525,30 vlastní 

12 M Pol103 Armovad hadice poplastovaná 0,5 m, bilá ks 1,ooo 1 201,92 1 201,92 vlastní 

13 M Pol104 Koncová vývodka pane. Hadice ks 2,ooo J 20,82 41 ,64 vlastní 

14 M 105 
Spínaný napájecí zálohovaný zdroj, Napáječ 220sti12Vss 9A · zál.pulsní zdroj vč. bat 

ks 1,ooo I 6 205,67 ! 6 205,67 vlastní 
17Ah 

15 M 106 
Napájed zdroj · RJ- 12V/ 3A DC, Napáječ 220sti12Vss 3A- zálohovaný pulsní zdroj 

ks 1,ooo I 4 840,89 4 840,89 vlastní 
vč. 7 Ah baterie 

16 M 112 Dveřní TLF analog, základní modul+ 3x 2 tlačítka- hovorová jednotka s tlačítky ks 1,000 1 8 342,17 1 8 342,17 vlastni 

17 M 80 Trubka elektro 25 mm ohebná samozháš. 750N/ 5cm m 15,000 I 24,01 1 
360,15 vlastní 

18 M 114 krabice instalační přístrojová ks 1,ooo 1 5,24 5,24 vlastní 

19 M Pol105 Podružný materiál ks 1,ooo I 1 951 ,54 1 1 951,54 vlastní 

D D3 Montáž 9 303,55 
20 K 73 Řídící jednotka programování ks 1,ooo l 3111,141 3111 ,14 vlastní 

21 K 117 Dveřní terminál + zapojení a montáž - čtečka + zámek -1 dveře ks 1,0001 1 979,82 1 979,82 vlastní 

22 K 120 Zatažení/uložení kabelů do 10 mm m 40,0001 17,681 707,20 vlastní 

23 K Pol106 Elmech zámek - montáž, zapojení ks 1,000 1 1 696,991 1 696,99 vlastní 

24 K 62 Montáž trubky 16- 48 mm pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení m 15,000\ 95,181 1 427,70 vlastní 

25 K 123 Krabice instalační se svork. pod omítku vč. vysekání a zapravení ks 1 ,oool 171,40 \ 171 ,40 vlastní 

26 K 124 Krabice instalační se svork. na povrch ks 1,0001 209,30 209, 30 vlastní 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 

c 

1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC -
HOLICE 

Soupis: 

1.1 -50 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, 50 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1.6.4- Signalizace WC- SO 20 (RB2) 

KSO: 
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Zadavatel: 
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Uchazeč: 

Morys s.r.o. 

Projektant: 
ASET studio s.r.o. 

Poznámka: 
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti 

Cena bez DPH 

DPH zákl. přenesená 

sníž. přenesená 

\cena s DPH 

Základ daně 

13 816,98 

0,00 
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v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 
15,00% 

25.07.2018 

42864771 
CZ42864771 

13816,98 

Výše daně 
0,00 

0,00 

13816,98 



c 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 + STAVBA 2 

c 

Objekt: 
1 - STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC -

HOLICE 

Soupis: 

1.1 - SO 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1. 1.6.4- Signalizace WC- SO 20 (RB2) 

Místo: 

Zadavate l: 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Morys s. r.o. 

Náklady soupisu celkem 

D1 -TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ - WC INVALIDÉ 

02 - Materiál 

03 -Montáž 
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Datum: 25.07.2018 

Projektant: ASET t d" s u 10 s.r.o . 

Cena celkem [CZK] 

13816,98 

13 816,98 
11 223,56 

2 593,42 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 - STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC­
HOLICE 

Soupis: 

1.1-50 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, 50 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 
1.1.6.4- Signalizace WC- SO 20 (RB2) 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Olomouc, ul. Šlechtitelů , areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Morys s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

1 

2 

3 

D D1 
D 02 

M 79 

M 80 

M 81 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ- WC INVALIDÉ 
Materiál 
Kompletní sada prvků a zařízení pro instalaci nouzové signalizace na WC pro tělesně 

postižené- Distress alarm VE SLOŽENÍ: NOUZOVÉ TLAČÍTKO, NOUZOVÉ TÁHLO, 
SIGNÁLNÍ SVĚTLO, AKCEPTAČNÍ TLAČfTKO SE SIGMALIZACf, RESETAČNÍ PANEL, ZDROJ 

NA DIN Lt)TU. 
Kabel JY(st)Y 4x2x0,8 

Trubka elektro 1225 25 mm ohebná samozháš. 750N 

MJ 

I 
ks 

I m 

I m 

Množství 

1.000 I 

25,000 

8,000 1 

Datum: 25.07.2018 

Projektant: ASET studio s. r.o. 

J.cena 
[CZK 

9 445,43 1 

15,60 

24,01 [ 

Cena celkem [CZK] 

13816,98 

13 816,98 
11 223,56 

Cenová 
soustava 

9 445,43 1vlastnf 

390,00 vlastní 

192,08 vlastní 

4 M 82 krabice instalační KO 68 ks 4,000 l 9,94 39,76 vlastní 

5 M 83 Protipožární pěna na prostupy min. 90 min I ks 1,000 ! 348,36 1 348,36 vlastní 

6 M 84 Protipožární tmel min. 90 min I ks 1,ooo 1 157,42 I 157,42 vlastní 

7 M Pol107 Instalační materiál podružný ks 1,000 650,51 650,51 vlastní 

D 03 Montáž 2 593 42 
' 

8 K 86 Nouzové volání - prvky, trafo - montáž ks 7,000 134,34 940,38 vlastní 

9 K 87 kabel - zatažení I uložení I m I 25,000! 15,561 389,00 vlastní 

10 K 62 Montáž trubky 16- 48 mm pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení I m I 8,ooo1 95,18 761 ,44 vlastní 

Strana 159 z 355 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

11 I K 189 I krabice instalační KO 68 I ks I 4,000 \ 78,06 \ 312,24\vlastní 

12 I K \63 \ Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm vč. zapravení I ks I 2,000 95,181 190,36\vlastní 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 - STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC -
HOLICE 

Soupis: 

1.1 ·50 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, 50 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1.6.5 - EPS - SO 20 (RB2) 

KSO: 
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Zadavatel: 
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Uchazeč: 

Morys s.r.o. 

Projektant: 
ASET studio s.r.o. 

Poznámka: 
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti 

Cena bez DPH 

DPH zákl. přenesená 

sniž. přenesená 

!cena s DPH 

Základ daně 

72 313,57 
0,00 
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v CZK 

CC·CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 

15,00% 

25.07.2018 

42864771 
CZ42864771 

72 313 ,57 

Výše daně 

0,00 
0,00 

72 313, 57 



I 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

STAVBA 1 +STAVBA 2 

1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERN IZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­

HOLICE 

1.1 - SO 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

úroveň 4: 

1.1 .6.5 - EPS - SO 20 (RB2) 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzi ta Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Morys s.r.o. 

Náklady soupisu celkem 

01 - EPS 

Datum: 25.07.2018 

Projektant: ASET studio s. r . o. 

Cena celkem [CZK] 

72 313, 57 

33 045,82 
-----------------------------------------------------------------------------------------

D2 - materiál 33 045,82 

03- MONTÁŽ 39 267,75 
---------------------------------------------------------------------------------------
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c 
SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

STAVBA 1 +STAVBA 2 

1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­
HOLICE 

1.1 -50 19.1 (RB1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, 50 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1. 1.6.5- EPS- SO 20 (RB2) 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Morys s.r.o. 

Datum: 25.07.2018 

Projektant: ASET studio s. r.o. 

Č Ko' d p . • . J.cena Cenová P Typ opiS MJ Mnozstv1 Cena celkem [CZK] 
L-------------------------------------------------------------------------------------~[CZ_K]~ _____________________ so_u~st~a_v_a~ 

Náklady soupisu celkem 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

D 01 
D 02 
M 134 

M 135 

M 136 

M 94 

M 95 

M 137 

M 139 

M 142 

M 145 

M 150 

M 153 

M 154 

M Pol108 

EPS 
materiál 
Adresovatelný mu/ti senzorový hlásič MTD na linku ústředny EPS 

Sokl bez loop kontaktu 

Popisný štítek pro sokl 

Paralelní indikátor k hlásiči 

Kryt pro paralelní indikátor 

Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru červený, IP 24 na linku ústředny EPS, vnitřní 

Popiska se symbolem ruky pro tl. hlásič 

Kabel ohniodolný, plamen nešířící, LSOH, 82caS1, dO, EF 180 S 2x1.0 

Siréna s majákem bílá, oranžová čočka, 106 dB, 32 tónů, 17-60V DC, 10-50 mA, nízká 

!patice EN 54-3 IP65 -25C-+70C 
Krabice inst. KO 68 

Protipožární pěna na prostupy - 700ml 

Protipožární tmel- 310m/ 

Podružný materiál 
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ks 16,000 1 025,38 

ks 16,000 124,38 

ks 16,ooo 1 8,091 

I ks 7,000 244,47 ! 

ks 7,ooo l 107,46 

I ks 1,000 I 1 292,05 

ks 1,ooo 1 30, 18 1 

I m 175,000 I 23,76 

ks 3,aaa 1 1 466,23 1 

I ks 1,000 9,94 

ks 3,oool 348,36 J 

ks 3,000 157,42 

ks 1,0001 650,51 1 

72 313,57 

33 045,82 
33 045 82 

' 
16 406,08 

1 990,08 

129,44 

1 711,29 

752,22 

1 292,05 

30, 18 

4 158,00 

4 398,69 

9,94 

1045,08 

472,26 

650,51 

vlastní 

vlastní 

vlastni 

vlastni 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastni 

vlastní 

vlastní 



c c 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] I 

J.cena Cenová 
L __________________________________________________________________________________________ (CZ_KL_ _____________________ s~o~u~st~a~v~a~ 

D 03 MONTÁŽ 39 267 75 ' 
14 K 104 ústředna EPS · programování ks 1 ,000_1 9 192,02 9192,02 vlastní 

15 K 158 Optický/teplotní hlásič/ izol. patice EPS · montáž ks 16,oooj 209,73 3 355,68 vlastní 

16 K 106 Paralelní indikátor · montáž ks 7,0001 124,88 1 874,16 vlastní 

17 K 159 Tlačítkový hlásič EPS · montáž ks 1,000[ 118,221 118,22 vlastní 

18 K 161 Siréna/zvon/maják EPS · montáž ks 3,0001 161,21 483,63 vlastní 

19 K 162 přezkoušení detektorů vč. lineárů ks 17,oool 77,78 1 322,26 vlastní 

20 K 164 uložení kabelu pod omítku vč . vyfrézování drážky a zapravení m 175,0001 82,45 1 14 428,75 vlastní 

21 K 64 Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a zapravení ks 1,ooo! 78,06 [ 78,06 vlastní 

22 K 169 Průraz otvoru ve zdivu cihelném, 0,09 m2 tl15-20 cm ks n,oool 95, 18! 1 142,16 vlastní 

23 K 171 Aplikace pěny protipožární ks 3,ooo i 636,37 1 909,11 vlastní 

24 K 173 Komplexní zkouška systému EPS ks 1,000 \ 6 363,701 6 363,70 vlastní 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC -
HOLICE 

Soupis: 

1.1 - SO 19. 1(RB1 ) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1)- ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1.6.6- PZTS- SO 19.1 (RB1) 

KSO: 
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Zadavatel: 
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Uchazeč: 

Morys s.r.o. 

Projektant: 
ASET studio s.r.o. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH zákl. přenesená 

sniž. přenesená 

I cena s DPH 

Základ daně 

8 206,78 

0,00 
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v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ : 

IČ: 

DIČ : 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

25.07.2018 

42864771 
CZ42864771 

8 206,78 

Výše daně 

0,00 
0,00 

8 206,78 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC -

HOLICE 

Soupis: 

1.1 -50 19.1(RB1 ) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53 (RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, 50 20 (RB2)- PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 

1.1.6.6- PZTS- SO 19.1 (RB1) 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Morys s.r.o. 

Náklady soupisu celkem 

01 - PZTS (EZS) 

02 - Materiál 

03 - Montáž EZS 
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Datum: 25.07.2018 

Projektant: ASET t d' s u 10 s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

8 206,78 

0,00 

3 669,42 

4 537,36 



c 
SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­

HOLICE 
Soupis: 

1.1 -50 19.1(RB1 ) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 53(RB1) - ČÁST PEDOLOGICKÁ LABORATOŘ, 50 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA 

Úroveň 4: 
1. 1.6.6-PZTS-S019.1 (RB1) 

Místo: 

Zadavatel: 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č . 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Morys s.r.o. Uchazeč: 

Datum: 25.07.2018 

Projektant: ASET studio s. r .o. 

v Ko'd P . M v • J.cena Cenová PC Typ op1s J Mnozstv1 Cena celkem [CZK] 
L------------------------------------------------------------------------------------------[CZK~] _______________________ so_u_s_ta~v~a--~ 

Náklady soupisu celkem 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

D 01 

D 02 
M 47 

M 49 

M 50 

M 52 

M 82 

M 83 

M Pol177 

D 03 
K 62 

K 63 

K 50 

K 62,1 

K 63.1 

PZTS (EZS) 

Materiál 
kontakt - okenní 

Instalační svorkovnice s tamperem 

Kabel - sběrnice, čidla 

Trubka elektro 25 mm ohebná samozháš. 750N/5cm 

Protipožární pěna na prostupy 90 min. · 700 ml 

Protipožární tmel 90 min. - 310 ml 

Instalační materiál podružný 

Montáž EZS 
MG kontakt 

Svorkovnice s tamperem vč. krabice 

Zatažení/uložení kabelů metalikých/optických do 10mm 

Montáž trubky 16 · 48 mm pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení 

Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 ·25 cm vč. zapravení 

Strana 167 z 355 

I 

i 

I 
I 

I 
I 

I 

ks 6,ooo 1 

ks I 2,000 

m 5o,aaa 1 

m 25,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 6,0001 

ks 2,ooo l 

m 50,000 

m 25,0001 

ks 3,0001 

166,86 1 

227,36 

9, 14 1 

24,01 

348,36 

157,42 ! 

650,51 

122,05 1 

181 ,01 ! 

15,56 

95, 18 

95,181 

8 206,78 

0,00 

3 669,42 
1001,16 

454,72 

457,00 

600,25 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

348,36 vlastní 

157,42 vlastní 

650,51 vlastni 

4 537 36 
' 732,30 vlastní 

362,02 vlastní 

778,00 vlastní 

2 379,50 vlastní 

285,54 vlastní 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNI2ACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC -
HOLICE 

Soupis: 

1.2- 10 01/RB1 , RB2- PŘÍPOJKA KANALIZACE 

KSO: 
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Zadavatel: 
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Uchazeč: 

Morys s.r.o. 

Projektant: 
ASET studio s.r.o. 

Poznámka: 
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti 

Cena bez DPH 

DPH zákl. přenesená 
sníž. přenesená 

Základ daně 
109 103,53 

0,00 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

25.07.2018 

42864771 
CZ42864771 

109 103,53 

Výše daně 

0,00 
0,00 

\cena s_D_P_H ______ ____________________ v_ C_Z_K _ _ ___ _ 109 103 , 53 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt : 
1 - STAVBA 1 - DOBUDOVÁN[ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC -

HOLICE 
Soupis: 

1.2- 10 01/RB1, RB2- PŘÍPOJKA KANALIZACE 

Místo: 

Zadavatel: 

Olomouc, ul. Šlechtitelů , areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci , Křížkovského 

Morys s. r .o . Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

5 - Komunikace pozemní 

8 - Trubní vedení 

998 - Přesun hmot 

HZS - Hodinové zúčtovaci sazby 
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Datum: 25.07.201 8 

Projektant: ASET t d' s u 10s. r.o. 

Cena celkem [CZK] 

109 103, 53 

103 264,53 

61 779,43 

5 839,20 

34 353,26 

1 292 ,64 

5 839,00 



c 
SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 + STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC­
HOLICE 

Soupis: 
1.2- 10 01/RB1, RB2- PŘÍPOJKA KANALIZACE 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Olomouc, ul. Šlechtitelů , areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Morys s. r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

1 

2 

D HSV 
D 

K 

K 

vv 
vv 
vv 

vv 
vv 
vv 
vv 

vv 
vv 
vv 
vv 

113106091 

132201201 

151101101 

151101111 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 
Rozebrání vozovek ze silničních dílců při překopech se spárami zalitými živicí strojně 

pl do 15m2 I 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna \ 
do předepsaného profitu a spádu v hornině tř. 3 do 100m3 
Vykop 

' 'část 0.10.1. v.č.OZ" 

18*1,5*1 
Mezisoučet 

Součet 
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

říložné ro 'akoukoliv mezerovitost hloubk do 2m 
Pažení výkopu 
18*2*2 

Mezisoučet 

Součet 
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3m od kra·e v ' kopu říložné hloubk do 2m 
Odpažení výkopu 

18*2*2 

Mezisoučet 

Součet 
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MJ 

m2 

m3 

Množství 

20,0001 

27,000
1 

27,000 

27,000 
27,000 

72,000 

72,000 

72,000 

72,000 
72,000 

Datum: 25 .07.2018 

Projektant: ASET studio s. r.o. 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 
[CZK] soustava 

109 103,53 

103 264,53 
61 779,43 

233,561 4 671,20 es úRs 2o18 01 

233,561 6 306,12 es úRs 2018 01 

6 306,48 es úRS 2018 01 

87,59 6 306,48 es úRs 2018 01 



PČ Typ Kód 

5 

6 

8 

9 

10 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

vv 
w 
w 
vv 
vv 

162701105 

162701109 

167101102 

I K 1171201201 

w 
vv 
w 
w 
w 
I K 1171201211 

vv 
vv 
w 
w 
vv 

K 

w 
vv 
vv 
w 
w 

175151101 

Popis 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnut í z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 1 O 000 m - - . prem1stem vykopku 
výpočet dle zásypů kamenivem 

27 

Mezisoučet 

Součet 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 

- - ' 
_, 

Prem1stem vykopku • pnplatek + 10km 

výpočet dle zásypů kamenivem 
27*10 

Mezisoučet 
Součet 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství řes 100m3 z hornin tř. 1 až 4 
Naložení výkopku 
výpočet dle zásypů kamenivem 

27 
Mezisoučet 

Součet 

) Uložení sypaniny na skládky 

Uložení výkopku 
výpočet dle zásypů kamenivem 

27 

Mezisoučet 

Součet 

)uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 

Poplatek za uložení výkopku · 1 ,6t/m3 

výpočet dle likvidace 
27*1 ,6 
Mezisoučet 

Součet 
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez_Qfohození svoaniny 
Zasyp potrub1 
.. část 0.10.1. v.č.OT 

27 

Mezisoučet 

Součet 
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MJ 

m3 I 

I I 
m3 

I I 

m3 

I 
m3 

Množství 

27,ooo
1 

27,000 

27,000 
27 000 

' 

I 

I 

21o,ooo j 

I 

27,000 

27,000 
27,000 

27,000! 

27,000 
27,000 

27,000 

43,200: 

43,200 
43,200 
43 200 

' 

27,000 

27,000 

27,000 

27,000 

I 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

[CZ Kl soustava 

204,371 5517,99 es úRS 2018 01 

i 

8,76 1 2 365,20 es úRs 2018 01 

1 182,33 es úRs 2018 01 

14,601 394,2oJes úRs 2018 01 

206,80: 8 933,76Jes úRs 2018 01 

204,371 5 517,99 es úRs 2o18 01 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

11 M 583373100 štěrkopísek frakce 0·4 třída B 51,03or- 279,79 14 277,68 es úRs 2018 01 

vv materiál 
vv 27*1 ,8*1 ,05 51 ,030 

vv Mezisoučet 51,030 

vv Součet 51,030 

5 Komunikace pozemní 5 839,20 
564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠO tl100 mm 87,59 1 751 ,80 es úRs 2018 01 

584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm 204,37 4 087,40 es úRS 2018 01 

8 Trubní vedení 34 353,26 
871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 ON 200 14 232,78 es úRs 2018 01 

vv "část 0.1 0.1. v .č.02" 

vv 
"RŠ3. venkovní prostort I Vnitřní část vedena přes obj . 5001 , šachta RŠ52 součástí 

18,000 
obj. S020 ·· 18 

vv Součet 18,000 __ 

899721112 Signalizační vodič ON nad 150 mm na potrubí PVC 18,000 24,33 : 437,941cs úRs 2o18 01 

vv "část 0.10.1. v.č.02" 

vv 
"RŠ3 -venkovní prostort I Vnitřní část vedena přes obj. S001 , šachta RŠ52 součástí 

18,000 
obj. S020 " 18 

vv Součet 

899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm 12,16 218,88 es úRs 2018 01 

vv "část 0.1 0.1. v .č .02" 

vv 
"RŠ3 -venkovní prostort I Vnitřní část vedena přes obj. S001 , šachta RŠ52 součástí 

18,000 
obj. S020 .. 18 

R- SPC RŠ3 19 463,66 vlastní 

vv 
vv 1,000 

vv Součet 1,000 

O 998 Přesun hmot 1 292,64 

998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 3,036 425,77 1 292,64 es úRs 2018 01 

HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 839,00 
HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 20,000 291,95 s 839,oo es úRs 2018 01 

vv "napojení šachty RŠ3 na řad" 20 20,000 

vv Součet 20,000 

Strana 172 z 355 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt : 

c 

1 - STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC-
HOLICE 

Soupis: 

1.3- 10 02/RB1, RB2- PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

KSO: 
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č . 1 

Zadavatel: 
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Uchazeč: 

Morys s.r.o. 

Projektant: 
ASET studio s.r.o. 

Poznámka: 
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti 

Cena bez DPH 

DPH zákl. přenesená 
sníž. přenesená 

I cena s DPH 

Základ daně 
316 117,87 

0,00 
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v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ : 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

25.07.2018 

42864771 
CZ42864771 

316117,87 

Výše daně 

0,00 
0,00 

316 117,87 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC-
HOLICE 

Soupis: 
1.3 - JO 02/RB1, RB2- PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Morys s.r.o. 

Datum: 25.07.2018 

Projektant: ASET t d" s u 10 s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 316 117,8 7 

HSV- Práce a dodávky HSV 313 198,37 

1 - Zemní práce 204 374,38 
--------~---------------------------------------------- --------------------------------~ 

5- Komunikace pozemní 17 517,60 

8- Trubní vedení 88 559,32 

998- Přesun hmot 2 747,07 

HZS- Hodinové zúčtovací sazby 2 919,50 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­

HOLICE 
Soupis: 

1.3- JO 02/RB1 , RB2- PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP 1 parc. č. 1 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 
Morys s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

1 

2 

o HSV 
D 1 

K 

K 

vv 
vv 
vv 

113106091 

132201201 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 
Rozebrání vozovek ze silničních dílců při překopech se spárami zalitými živicí strojně J 
pl do 15m2 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna j 
do předepsaného profitu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 
Vykop 
"část 0.10.2. v.č.02" 
60*1, 5*1 
Mezisoučet 

Součet 

MJ 

m2 

m3 

Množství 

.I 
60,0001 

90,oool 

90,000 
90,000 
90,000 

Datum: 25.07.2018 

Projektant : ASET studio s.r.o. 

J.cena 
Cena celkem [CZK) 

Cenová 
[CZK] soustava 

316 117,87 

313 198,37 
204 374 38 1 

233,561 14 013,60 es úRs 2018 01 

233,561 21 020,40 es úRs 2018 01 

151101101 
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

21 021
,
60 

es ÚRS 
2018 01 

říložné ro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do::...2=...:..:_m'--------------------'----~----....L--------L.._----__; 
Pažení výkopu vv 

vv 60*2*2 240,000 
vv Mezisoučet 240,000 
vv ~~~~----->7So~u~če~t~~~~--~~~~--~-~~~~~~-~~~-~---.- 240,_00_0,_---~---------.-----~ 

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na m
2 151 101111 

vv 
vv 
vv 
vv 

vzdálenost do 3m od kra·e v ' ko u říložné hloubk do 2m 
240

•
000 

Odpažení výkopu 
60*2*2 
Mezisoučet 

Součet 
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240,000 
240,000 
240,000 

87,59 21 021 ,60 es úRs 2018 01 



PČ Typ Kód 

5 

6 

8 

9 

10 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

162701105 

162701109 

167101102 

I K 1171201201 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
I K J171201211 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

175151101 

c 
Popis 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Qřes 9 000 do 1 O 000 m - - . prem1stem vykopku 

výpočet dle zásypů kamenivem 

90 

Mezisoučet 

Součet 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 

- - . -· Prem1stem vykopku · pnplatek + 10km 
výpočet dle zásypů kamenivem 

90*1 0 

Mezisoučet 

Součet 

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100m3, z hornin tř. 1 až 4 
Naložení výkopku 

výpočet dle zásypů kamenivem 

90 
Mezisoučet 

Součet 

Juložení sypaniny na skládky 

Uložení výkopku 

výpočet dle zásypů kamenivem 

90 
Mezisoučet 

Součet 

Juložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 

Poplatek za uložení výkopku • 1 ,6t/m3 

výpočet dle likvidace 

90*1 ,6 

Mezisoučet 

Součet 
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez [!rohození sy[!aniny 

' ' Zasyp potrub1 

"část D. 10.1. v .č.02" 
90 

Mezisoučet 

Součet 
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MJ 

I 

I m3 

m3 

m3 

I m3 1 

Množství 

I 
90,000 1 

90,000 

90,000 
90,000 

I 

I 
900,000 1 

I 

900,000 

900,000 
900,000 

90,000 

90,000 
90,000 

90,ooo l 

90,000 
90,000 

90,000 

144,000 

144,000 
144,000 

144,000 

90,0001 

90,000 

90,000 
90,000 

J.cena 
Cena celkem [CZK] 

Cenová 

[CZK] soustava 
I 

204,371 18 393,30 es úRs 2018 01 

8 76 1 
' 

7 884,00 es úRs 2o18 01 

I 

43,791 3 941,10 es úRs 2018 01 

14,60 1 314,oo ies úRs 2018 01 

206,80
1 

29 779,2ojes úRs 2018 01 

204,37 1 18 393,30 es úRs 2018 01 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 
11 I M 1583373100 J štěrkopísek frakce 0-4 třída 8 I t j 170, 100 279,79 1 47 592,28 Jcs ÚRS 2018 01 

vv materiál 
vv 90*1 ,8*1 ,05 170,100 
vv Mezisoučet 170,100 
vv Součet 170,100 

5 Komunikace pozemní 17 517,60 
564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl100 mm 5 255,40 es úRs 2018 01 

584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm 12 262,20 es úRs 2018 01 

o 8 Trubní vedení 88 559,32 
J 14 1 K 1871365221 ! Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250 m 60,000, 790,711 47 442,6oJcs úRs 2018 01 

vv "část 0 .10.2. v. č.02" 

vv "'RŠ1-SŠ" 60 60,000 
vv Součet 60,000 

J 15 J K 1899721112 J signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC m 60,000 24,33 1 459,8oJcs úRs 2018 01 

vv "část 0.10.2. v . č. 02" 

vv "RŠ1-SŠ" 60 60,000 
vv Součet 60,000 

J 16 J K 1899722112 J Krytí pot rubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 60,000 12,16 729,60iCS ÚRS 2018 01 

vv "část 0.1 0.2. v .č.02" 
"RŠ1 -SŠ" 60 60,000 

60,000 

R- SPC RŠ2 1,000 19 463,66 19 463,66 vlastní 

vv 
vv 
vv 

R· SPC RŠ3 19 463,661 19 463,66 vlastní 

vv 
vv 1,000 
w Součet 1,000 

998 Přesun hmot 2 747,07 
998276101 Přesun hmot pro t rubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 6,452 425,77 2 747,07 es ÚRS 2018 01 

HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 919,50 
HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 10,000 291,95 2 919,50 es úRs 2018 01 

vv "napojení šachty RŠ2 na řad" 10 10,000 

vv Součet 10,000 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
STAVBA 1 +STAVBA 2 

Objekt: 
1 -STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC ­
HOLICE 

Soupis: 

1.4- PS 13- VYBAVENÍ PEDOLOGICKÉ LABORATOŘE 

KSO: 
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č . 1 

Zadavatel: 
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 

Uchazeč: 

Morys s. r.o. 

Projektant: 

ASET studio s.r.o. 

Poznámka: 
Rozpočet v přenesené daňové povinnosti 

Cena bez DPH 

DPH zákl. přenesená 

sníž. přenesená 

/cena s DPH 

Základ daně 

764 921 ,70 

0,00 
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v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

25.07.2018 

42864771 

CZ42864771 

764 921,70 

Výše daně 

0,00 
0,00 

764 921,70 




