

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 1 - STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU
VÝUKU NA PŘF UP, OLOMOUC - HOLICE
1.1 - SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA OBJEKTU 53 A STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLENÍKU (RB2)
Objekt: TLZ 01 Zakládání objektu SO20 - čerpání vody

JKSO:
Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PŘF UP, parc. č. 1

CC-CZ:
Datum: 24. 10. 2018

Objednatel:
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Morys s.r.o.

IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771

Projektant:
ASET studio s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	44 064,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	44 064,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	44 064,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

MORYS s.r.o.
Korejská 894/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 42864771
DIČ: CZ 42864771

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 1 - STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA
PŘF UP, OLOMOUC - HOLICE
1.1 - SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA OBJEKTU 53 A STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLENÍKU (RB2)

Objekt: TLZ 01 Zakládání objektu SO20 - čerpání vody

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PŘF UP, parc. č. Datum: 24. 10. 2018

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.

Zhotovitel: Morys s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	44 064,00
HSV - Práce a dodávky HSV	44 064,00
1 - Zemní práce	44 064,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	44 064,00

ROZPOČET

Stavba: 1 - STAVBA 1 - DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF
UP, OLOMOUC - HOLICE
1.1 - SO 20 (RB2) - PŘÍSTAVBA OBJEKTU 53 A STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLENÍKU (RB2)

Objekt: TLZ 01 Zakládání objektu SO20 - čerpání vody

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PŘF UP, parc. č. Datum: 24. 10. 2018

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Zhotovitel: Morys s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 064,00

HSV - Práce a dodávky HSV

44 064,00

1 - Zemní práce

44 064,00

11	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720,000	61,200	44 064,00
----	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------

V souladu se SoD jednotková cena dle platného ceníku
ÚRS

"čerpání čerpadla 1 ks"

"30 dnů"

30*24

720,000