

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:	STAVBA 2 - Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici	Datum:	25. 4. 2019
Objekt:	SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky)	Projektant:	ASET studio s.r.o.
Soupis:	TLZ08 VCP Chybějící stěrka a cementový postřik OP 5	Zpracovatel:	
Úroveň 3:			
Místo:	Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1		
Zadavatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského		
Uchazeč:	Morys s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

94 037,43

D HSV Práce a dodávky HSV

94 037,43

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

94 037,43

1	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	362,519	62,400	22 621,19
	P		Poznámka k položce: jednotková cena dle ÚRS				
	VV		"skladba OP 5"				
	VV		výpočet dle vč D.1.1.06				
	VV		SO02, SO03, obvodová stěna				
	VV		(4,67+4,67+7,2)*3,9		64,506		
	VV		(1,8+9+14+9+5,1)*4,5		175,050		
	VV		(15,95+8,2)*4,2		101,430		
	VV		15,95*(0,3+0,95+0,1)		21,533		
	VV		Mezisoučet		362,519		
	VV		Součet		362,519		
2	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	362,519	197,000	71 416,24
	P		Poznámka k položce: jednotková cena dle ÚRS				
	VV		"skladba OP 5"				
	VV		výpočet dle vč D.1.1.06				
	VV		SO02, SO03, obvodová stěna				
	VV		(4,67+4,67+7,2)*3,9		64,506		
	VV		(1,8+9+14+9+5,1)*4,5		175,050		
	VV		(15,95+8,2)*4,2		101,430		
	VV		15,95*(0,3+0,95+0,1)		21,533		
	VV		Mezisoučet		362,519		
	VV		Součet		362,519		