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A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 

KRAJ OLOMOUCKÝ 
MÍSTO OLOMOUC 
OBJEKT PEDAGOGICKÁ FAKULTA, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 5 
AKCE BEZBARIÉROVÉ VSTUPY PdF UP V OLOMOUCI ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 5 - VSTUP Z ULICE 

17.LISTOPADU 
MAJITEL UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC, KŘÍŽKOVSKÉHO 8,  

77147 OLOMOUC  
IČ   61989592 

STAVEBNÍK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 779 00 OLOMOUC 
UŽIVATEL PEDAGOGICKÁ FAKULTA, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 5 
STUPEŇ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
PROJEKTANT ING. JIŘÍ TOMEČEK  -  ATELIER A, 8. KVĚTNA 16, 772 00 OLOMOUC 
AUTORIZACE ING. JIŘÍ TOMEČEK, osvědčení o autorizaci č. 3375 v oboru pozemní stavby 

 
A.1)   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1  ÚDAJE O STAVBĚ 
 
A.1.1a) název stavby 
 
Projektová dokumentace na akci: 
 

BEZBARIÉROVÉ VSTUPY PEDAGOGICKÁ FALULTA UP V OLOMOUCI ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 5 
 
A.1.1b) místo stavby 

Stavební práce jsou navrženy na parcele p.č. st. 1258, která je součástí areálu Pedagogické fakulty UP – 
Olomouc. 

Bezbariérový vstup z ulice 17. listopadu (zpevněná plocha, venkovní bezbariérová rampa, venkovní 
vyrovnávací schodiště, vnitřní schodišťová plošina) – p.č.1258, zastavěná plocha a nádvoří, Olomouc 
(500496), k.ú. Olomouc - město (710504), Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77900 
Olomouc. 

 

A.1.1c) předmět dokumentace 

Bezbariérový přístup do objektu Pedagogické fakulty UP - Olomouc a vnitřní bezbariérové propojení 
objektu mezi všemi podlažími je v současnosti řešeno bezbariérově pomocí nainstalovaných ramp, 
schodišťových plošin a výtahů. 

Navržená úprava stávajícího vstupu z ulice 17. Listopadu, na bezbariérový vstup s asistencí, rozšiřuje pouze 
stávající bezbariérové řešení objektu Pedagogické fakulty UP - Olomouc o jeden další bezbariérový vstup 
do objektu. 
 
A.1.2)   ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
Univerzita Palackého v Olomouci,  
Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc 
 
Uživatel:  
Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 

Žižkovo nám. 951/5, 771 40 Olomouc 
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A.1.3)   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Ing. Jiří Tomeček – ATELIER A  

Zelená 584/6, 779 00 OLOMOUC 

Provozovna - projekční kancelář:  8.května 511/16, 779 00 Olomouc 

IČ: 15505961 

Hlavní projektant:                                                    Ing. Jiří Tomeček - č.a. 3375 pozemní stavby 

Stavební část:                                                                           Dalibor Zapletal 

Zařízení pro silnoproudé elektrotechniky:                                Jan Hrabal 

   Zařízení pro slaboproudé elektrotechniky:                                Ing. Mirek Karel   

     
A.2)   ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavební úpravy objektu nejsou členěny na objekty. 

            
A.3)   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
Dokumentace osazení šikmé schodišťové plošiny, zpracované Ing. Ivo Klíčem z března 2020, vlastní 
zaměření skutečného stavu řešených úseků, technický průzkum, konzultace a projednání koncepce řešení 
s provozovatelem řešeného objektu. 

 

Olomouc, červenec 2021                                                                                        
                                                                                                                                            ...…................. 

    Dalibor Zapletal 
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B - SOUHRNNÁ 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

   

KRAJ OLOMOUCKÝ 
MÍSTO OLOMOUC 
OBJEKT PEDAGOGICKÁ FAKULTA, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 5 
AKCE BEZBARIÉROVÉ VSTUPY PdF UP V OLOMOUCI ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 5 - VSTUP Z ULICE 

17.LISTOPADU 
MAJITEL UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC, KŘÍŽKOVSKÉHO 8,  

77147 OLOMOUC  
IČ   61989592 

STAVEBNÍK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 779 00 OLOMOUC 
UŽIVATEL PEDAGOGICKÁ FAKULTA, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 5 
STUPEŇ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
PROJEKTANT ING. JIŘÍ TOMEČEK  -  ATELIER A, 8. KVĚTNA 16, 772 00 OLOMOUC 
AUTORIZACE ING. JIŘÍ TOMEČEK, osvědčení o autorizaci č. 3375 v oboru pozemní stavby 

 
B.1)   POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku, zastavěné nezastavěné 

Stavební práce jsou navrženy na parcele p.č. st. 1258, která je součástí areálu Pedagogické fakulty UP – 
Olomouc. 

Pozemek p.č. st. 1258  -  z větší části zastavěn objektem Pedagogické fakulty UP – Olomouc, zbylá část 
pozemku zastavěna zpevněnými komunikacemi zajišťující přístup do objektu a travnatou plochou. Plocha 
uvažovaná pro zřízení bezbariérového vstupu s asistencí je situovaná do ul. 17. listopadu, volně přístupná, 
zastavěna jedním venkovním schodištěm, dlážděným chodníkem navazujícím na městský chodník a travnatou 
plochou. 

Majitelem pozemku p.č. st. 1258 je Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 

Navržené stavební úpravy jsou v souladu s územním plánem města Olomouc. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 
v užívání stavby 

Záměr připravované akce je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města Olomouc.  

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území 

Při zpracování projektové dokumentace nebyly vzneseny požadavky na výjimky a úlevová řešení. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Nebyla vydána žádná stanoviska dotčených orgánů. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod. 

Geologický a hydrogeologický průzkum nebyl prováděn. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Objekt Pedagogické fakulty UP – Olomouc, pozemek p.č. st. 1258 se nachází se v památkově chráněné území 
města Olomouc. 
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h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Stavba se nachází v záplavovém území. 

Stavba neleží v poddolovaném území, v území s nebezpečím sesuvů půdy, ani v území s výskytem 
seizmických jevů. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Objekt nemá škodlivý vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí, vliv na odtokové poměry v území.  

Při provádění stavby je třeba věnovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik nadměrné hlučnosti a 
prašnosti, stavební práce budou probíhat v denních hodinách. Musí být zamezeno znečišťování půdy a 
spodních vod a poškozování zeleně provozem stavební mechanizace, pokud by byly vozidly stavby znečištěny 
příjezdové komunikace musí být pravidelně čištěny.  

j) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

V rámci projektu budou provedeny práce spojené s přípravou staveniště: 

Dojde k rozebrání – stávající dlažby v místě stavebních úprav 

Před provedením nových zpevněných ploch bude v místě původního travnatého pásu sejmuta stávající 
zemina v tl.200mm. Zemina bude zpětné využita k ozelenění a srovnání okolních ploch na pozemku investora. 

Na pozemku p.č. st. 1258 bude v místě stavebních úprav spojených se zřízením bezbariérového přístupu 
s asistencí odstraněna náletová zeleň a nízké keře s výškou do 1m. 

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné i trvalé) 

Navržené stavební úpravy nevyvolávají požadavky na zábor zemědělského půdního fondu. 

l) územně technické podmínky, napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení budovy - je provedeno stávajícím komunikačním systémem obslužných komunikací města 
Olomouc, které se nemění.  
 

Kanalizace splašková – neřeší se, do veřejných sítí se nezasahuje, nová přípojka se nezřizuje. 
 

Kanalizace dešťová – neřeší se, do veřejných sítí se nezasahuje, nová přípojka se nezřizuje. 
Dešťová voda z upravovaných a nových zpevněných ploch bude odvedena spádováním do navazující travnaté 
plochy, kde bude přirozeně vsakována.  
 

Vodovod, vytápění, ohřev vody (TV) - neřeší se. 

Elektro – do veřejných sítí se nezasahuje, nová přípojka se nezřizuje. 
Schodišťová plošina - z ul. 17. listopadu – pro napojení schodišťové plošiny na  el. je zapotřebí provést 
samostatný přívod pro rozvaděč technologie. Pro napájení bude využit stávající rozvaděč RS3 v podzemí, 
který se doplní o proud. chránič s nadproudovou ochranou PFL7-10/1N/B/003. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Není nutno řešit věcné a časové vazby, ani vyvolané, související a podmiňující stavby. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Stavební práce jsou navrženy na parcele p.č. st. 1258, která je součástí areálu Pedagogické fakulty UP – 
Olomouc. 

Bezbariérový vstup z ulice 17. listopadu (zpevněná plocha, venkovní bezbariérová rampa, venkovní 
vyrovnávací schodiště, vnitřní schodišťová plošina) – p.č. st. 1258, zastavěná plocha a nádvoří, Olomouc 
(500496), k.ú. Olomouc - město (710504), Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77900 
Olomouc. 
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o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Řešená část objektu s navrženými stavebními úpravami nezasahuje do žádného ochranného ani 
bezpečnostního pásma. 
 
 

B.2)   CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
 
 

B.2.1) Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Stávající objekt – změna dokončené stavby 
 

b) Účel užívání stavby 

V současné době budova slouží pro potřeby Pedagogické fakulty UP – Olomouc, část jako administrativa a 
část ke studijním účelům. V objektu se mimo jiné nalézají i 4 samostatné bytové jednotky umístěné v 
jednotlivých podlažích u vedlejšího schodiště severovýchodního. 

Navržené stavební práce související s úpravou stávajícího vstupu do objektu na bezbariérový vstup s 
asistencí původní účel a využití objektu se nemění. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívaní stavby 

Při zpracování projektové dokumentace nebyly vzneseny požadavky na výjimky a úlevová řešení pro stavební 
úpravy objektu. 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu a maximálně ctí  vyhlášku č. 398/2009 Sb.  

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných známých právních předpisů jsou zapracovány 
v projektové dokumentaci. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Pozemky dotčené stavbou se nachází v památkově chráněném území města Olomouc. 
 

g) Navrhované parametry stavby 

Kategorie :                                                                               Stavba občanského vybavení 
Počet upravených stávajících vstupů na bezbariérové vstupy s asistencí:       1vstup – z ul. 17.listopadu                                                                                                                       

h) základní bilance stavby 

Podrobně popsáno ve zprávách jednotlivých profesí. 

i) Základní předpoklady výstavby 

Realizace stavby       6 měsíců 

Termíny budou závazně stanoveny až ve smluvních vztazích mezi objednatelem a dodavatelem a v návaznosti 
na stavební technologie a zajištění financování celé stavby. 
 

j) Orientační náklady stavby 
Bude upřesněno projektovým rozpočtem a v následném výběrovém řízení na dodavatele stavby. 
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B.2.2)  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Řešený objekt Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, Žižkovo nám. 5, Olomouc se nachází poblíž centra 
města Olomouc, na nároží ulic J. z Poděbrad, 17. listopadu a Žižkova náměstí. Objekt leží v ochranném pásmu 
Městské památkové rezervace Olomouc a podléhá tak dozoru památkové péče Národního památkového 
ústavu Olomouc. Pochází z roku 1938 od architekta Madlmayera a původně sloužil pro účely armády. Objekt 
má 5 N.P. (5.N.P. je vestavěné podkroví z roku 1993) a je celoplošně podsklepen částečně zapuštěným 
suterénem. V objektu se mimo jiné nalézají 4 samostatné bytové jednotky umístěné v jednotlivých podlažích 
u vedlejšího schodiště severovýchodního křídla. Stavební práce provedené v nedávné době zahrnovaly 
generální opravu fasády pro snížení energetické náročnosti objektu a novou přístavbu v nádvoří. V současné 
době budova slouží pro potřeby Pedagogické fakulty UP – Olomouc, část jako administrativa a část ke 
studijním účelům. Navržené stavební úpravy spojené s úpravou stávajícího vstupu na bezbariérový vstup s 
asistencí využívá původní hmotu objektu a respektuje okolní plochy před objektem. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Vnější obálka objektu i střešního pláště zůstane ve své hmotě i architektonickém výrazu zachována. 
 

B.2.3)  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Vstup z ulice. 17.listopadu: 

Stávající zpevněné plochy před vstupním schodištěm budou předlážděny a doplněny o zpevněné plochy 
zajištující přistup k rampě a ke schodišti. Pro překonání výškového rozdílu před vstupem bude sloužit lehká 
ocelová bezbariérová rampa splňující vyhlášku č.389/2009Sb., založená na nové dlážděné ploše, navazující na 
podestu na venkovním schodišti o velikosti 1800/2000mm. Pro přivolání asistence zajišťující otevření/zavření 
vstupních dveří a pomoc s nájezdem na plošinu bude před vstupy do prostoru se schodišťovou plošinou 
umístěn analogový TLF komunikátor s jedním tlačítkem s předvolbou na recepci. Stávající vnitřní vyrovnávací 
schodiště se stupni ze žuly  bude doplněno o šikmou schodišťovou plošinu pro přepravu osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace, splňující vyhlášku č.389/2009Sb.  
 

Technologie výroby se u tohoto objektu nevyskytuje. 

B.2.4)  Bezbariérové využívání stavby 
Bezbariérový přístup do objektu Pedagogické fakulty UP - Olomouc a vnitřní bezbariérové propojení objektu 
mezi všemi podlažími je v současnosti řešeno bezbariérově pomocí nainstalovaných ramp, schodišťových 
plošin a výtahů. Navržená úprava stávajícího vstupu z ulice 17. Listopadu, na bezbariérový vstup s asistencí, 
rozšiřuje pouze stávající bezbariérové řešení objektu Pedagogické fakulty UP - Olomouc o jeden další 
bezbariérový vstup do objektu. Bezbariérové přístupy z ulice 17. Listopadu do objektu Pedagogické fakulty UP 
- Olomouc je navržen v souladu s vyhlášku č.389/2009Sb. 
 

Vstup z ul. 17.listopadu 

-pro překonání výškového rozdílu před vstupem do objektu z ul. 17 listopadu je navržena venkovní 
bezbariérová ocelová rampa splňující vyhlášku č.389/2009Sb., šířky 1500mm, se spádem 12,5%, s nášlapnou 
vrstvou z pororoštu s oky velikost mezery ve směru chůze max. 15mm, doplněná po obou stranách madly ve 
výšce 900mm s přesahem 150mm u nájezdu na rampu a vodící tyčí ve výšce 200mm nad podlahou.  

-pro překonání výšky na vnitřním schodišti je navržena certifikovaná vnitřní šikmá schodišťová plošina pro 
přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace, splňující všechny současně platné normy a předpisy 
včetně požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

-před všemi vstupními dveřmi ústící do prostoru nástupu na schodišťovou plošinu a před nájezdovou plochou 
na plošinu ze dvora je navržen analogový TLF komunikátor s jedním tlačítkem s předvolbou na recepci pro 
přivolání asistence 

-podesty na vnitřním schodišti v místě nástupu na schodišťovou plošinu budou obloženy protiskluznou  
dlažbou splňující vyhl. 398/2009 Sb., se součinitelem smykového tření μ ≥ 0,5 

-podesta na venkovním schodišti, před vstupem do objektu bude provedena o velikosti 1800/2000mm, se 
spádem 1% od vstupních dveří dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
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B.2.5)  Bezpečnost při užívání stavby a během provádění stavby 

Při užívání objektu je jeho majitel povinen provádět předepsané technické, bezpečnostní i protipožární 
prohlídky, zkoušky a revize. Pravidla užívání budou vymezena provozním řádem. 

Při provádění stavby je dodavatel povinen dodržovat příslušné předpisy vyhlášky bezpečnosti práce - 
nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
č. 591/2006 Sb. 

Při provádění prací a obsluze zařízení je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy uplatněné ve 
vyhlášce ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, 
ve vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení a v nařízení vlády č. 101/2005 Sb. včetně doplňků, novel a vyhlášek souvisejících.  

Strojní zařízení - všeobecné požadavky bezpečnosti práce při montáži, provozu, údržbě a opravách strojů a 
zařízení jsou obsaženy v technické dokumentaci výrobce a uživatel je povinen tato respektovat. 
Neoddělitelnou součástí výše uvedené dokumentace musí být zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a 
revizí. 
 

B.2.6)  Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, b) konstrukční a materiálové řešení 
Objekt je postaven v tradiční zděné technologii s dodatečně vestavěným podkrovím. Svislou nosnou 
konstrukci objektu tvoří stěnový systém - doutrakt. Nosné stěny jsou vyzděny z cihel plných pálených. 
Všechny fasády jsou hladké, kromě kamenného obkladu v nadzemní části suterénu (bosáž). Vodorovné 
nosné konstrukce tvoří pravděpodobně železobetonové stropy. Střecha je sedlová valbová s krytinou z 
bezazbestocementových šablon. Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonový krov s železobetonovými 
zkosenými stěnami a ŽB stropy. V půdních prostorech jednotlivých křídel byla v roce 1993 provedena 
vestavba podkroví. Stavební práce provedené v nedávné době zahrnovaly generální opravu fasády pro 
snížení energetické náročnosti objektu a novou přístavbu v nádvoří. 

Navržené stavební úpravy nemění tvar původního objektu Pedagogické fakulty UP - Olomouc. Nové použité 
materiály vychází ze stávajících, v minulosti již použitých materiálů a objektu Pedagogické fakulty UP - 
Olomouc. 

Stávající vstupní schodiště před bočním vstupem z ulice 17.listopadu bude nahrazeno novým z pohledového 
betonu. Nové schodiště tvarově a materiálové vychází ze stávajících vstupních schodišť z pohledového 
betonu situovaných před vstupy z ul. J. z Poděbrad a v nádvoří. Nová venkovní dlažba na upravovaných a 
nově doplňovaných plochách z ulice 17. listopadu bude tvarově, materiálově shodná se stávající dlažbou 
použitou na veřejných chodnících a chodnících před vstupy z ulice J. z Poděbrad.  
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Stávající venkovní schodiště z ulice 17. listopadu vykazuje narušení stávajících opěrných zídek vlivem 
působení vlhkosti a zatečením od sníženého okapního chodníku. Opěrné zídky byly v minulosti zpevněny 
cementovou obetonávkou, která je nyní zcela narušena (popraskána, odseparována). Narušeny jsou i okolní 
navazující betonové obrubníky – uvolněné, popraskané, vyhnuté do stran atd.. 
 

B.2.7)  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

b) výčet technických a technologických zařízení 

U vstupu z ulice 17.listopadu je na vnitřním vyrovnávacím schodišti navržena vnitřní šikmá schodišťová 
plošina pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace, splňující všechny současně platné 
normy a předpisy včetně požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
 

B.2.8)  Požárně bezpečnostní řešení 

Stavební úpravy nezasahují ani nemění stávající požárně bezpečnostní řešení objektu.  
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B.2.9)  Úspora energie a tepelná ochrana 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Neřeší se. 

b) energetická náročnost stavby 

Neřeší se. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Neřeší se. 
 

B.2.10)  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich 
uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve 
zvláštních předpisech, zejména následkem. 

a) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat, 

b) přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, 

c) uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících, 

d) nepříznivých účinků elektromagnetického záření  

e) znečištění vzduchu a půdy, 

f) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře, tuhých nebo kapalných odpadů, 

g) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb, 

h) nedostatečných zvukoizolačních vlastností. 
 

B.2.11)  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Při stavebních úpravách se žádná z těchto speciálních opatření neprovádějí. Do konstrukcí podlah na terénu 
se nezasahuje. 

b-e) ochrana před bludnými proudy, technickou seizmicitou, hlukem, protipovodňová opatření, vlivy 
poddolování, výskyt metanu  

Při stavebních úpravách se žádná z těchto speciálních opatření neprovádějí. 
 

B.3)   PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 

Kanalizace dešťová – neřeší se, do veřejných sítí se nezasahuje, nová přípojka se nezřizuje. 
Dešťová voda z upravovaných a nových zpevněných ploch bude odvedena spádováním do navazující travnaté 
plochy, kde bude přirozeně vsakována.  
 

Elektro – do veřejných sítí se nezasahuje, nová přípojka se nezřizuje. 
Schodišťová plošina -z ul. 17. listopadu – pro napojení schodišťové plošiny na  el. je zapotřebí provést 
samostatný přívod pro rozvaděč technologie. Pro napájení bude využit stávající rozvaděč RS3 v podzemí, 
který se doplní o proud. chránič s nadproudovou ochranou PFL7-10/1N/B/003. 
 

B.4)   DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 

Napojení objektu na dopravní technickou infrastrukturu zůstává stávající. Řešení technické a dopravní 
infrastruktury včetně dopravy v klidu se nemění. Pro příjezd a základní obsluhu slouží stávající komunikace, 
splňující potřebné technické parametry. Pro parkování budou využity stávající, dostatečně dimenzované 
parkoviště uvnitř areálu. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Řešení technické a dopravní infrastruktury se nemění. 

c) doprava v klidu 

Řešení dopravy v klidu se nemění. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Řešení pěších a cyklistických stezek se stavební úpravy nedotýkají. 
 

B.5)   ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Nejsou navrženy. 

b) použité vegetační prvky 

Navržené stavební úpravy vegetační prvky neřeší  

c) biotechnická opatření 

Navržené stavební úpravy biotechnická opatření neřeší 
 

B.6)   POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí 

Odpady z provozu budovy – účel budovy zůstává zachován, a proto se jedná vzhledem k funkci objektu jen 
o drobný běžný komunální odpad, který je a nadále bude vyvážen z kontejnerů na určenou skládku. 
Odpady ze stavební činnosti – lze předpokládat vznik odpadů ze stavební činnosti), jelikož se jedná o objekt 
v tradiční technologii, předpokládá se výskyt úlomkovitých odpadů (17 01 02 – cihly, 17 01 03 – keramické 
výrobky apod.) a pak obaly (15 01 01 – papírové a lepenkové obaly, 15 01 02 – plastové obaly, 15 01 03  - 
dřevěné obaly apod. Z dodavatelsko-odběratelských vztahů však mohou vzniknout případně i další druhy 
odpadů. Za likvidaci všech vzniklých druhů odpadů během stavby je pak ze zákona o odpadech zodpovědný 
dodavatel stavby. Při nakládání s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahují, je nutné postupovat v 
souladu s § 35 zákona o odpadech. 

Vodní hospodářství - splaškové vody splaškové i dešťové vody jsou odvedeny jednotnou kanalizací do obecní 
kanalizační sítě s čistírnou odpadních vod. Dešťová voda z upravovaných a nových zpevněných ploch bude 
odvedena spádováním do navazující travnaté plochy, kde bude přirozeně vsakována. 

Větrání, vytápění – nenavrhuje se. 

Osvětlení – stávající, nové se nenavrhuje. 

Vibrace a hluk - Nedojde ani k navýšení hluku z dopravy na přilehlých komunikacích. Nenavrhují se žádná 
vzduchotechnická zařízení jež by musela splňovat nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací dle nařízení vlády 
č.241/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č.217/2016 Sb.. 

Ochrany přírody – nedotýká se 

Ochrany zemědělského, půdního a lesního fondu se provoz objektu nedotýká. 
 

b-e) Vlivu stavby na ochranu dřevin, památných stromů, ochranu rostlin a živočichů, zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině, vlivu stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, návrhu 
zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA se navržené stavební úpravy 
nedotýkají. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Nejsou navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 
 

B.7)   OCHRANA OBYVATELSTVA 

Neobsaženo. 
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B.8)   ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba je charakterizována jedním staveništěm, kde musí být zajištěn zdroj vody a elektrické energie. 
Potřeba elektrické energie při maximální součinnosti činí cca 3O kW. Jak přípojka vody, tak elektrické 
energie jsou na staveništi, místa napojení určí investor v rámci předání staveniště. Pro telefonní linku bude 
využita mobilní síť. 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště není nutno řešit. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní trasy vychází ze situování objektu. Veškerá doprava na staveniště a skládky je zajištěna po 
veřejných komunikacích se zpevněnou korunou. Vodovodní a elektro přípojky jsou na staveništi. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při jakékoli dopravě v rámci stavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo ke znečišťování ani poškození veřejné 
komunikace. Dodavatel stavby v rámci své přípravy výstavby vypracuje plán opatření pro případ úniku 
ropných produktů se zaměřením na ochranu vody a půdy.  

Při činnostech u kterých mohou vznikat prašné emise, v zařízeních ve kterých se upravují, dopravují, 
vykládají, nakládají, anebo skladují prašné látky, je potřebné využít technicky dostupné prostředky na 
zamezení prašných emisí. Zařízení na úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba zakrýt, prašné materiály 
skladovat v uzavřených silech, v případě nutnosti zabezpečit kropení, na staveništi je nepřípustné jakékoliv 
spalování odpadů. 

Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek. Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát 
na očistu pojezdů nákladních a stavebních strojů. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Lešení bude řádně zaplachtováno, aby nedocházelo ke zvýšení prašnosti a pádu předmětů z výšky, asanace, 
demolice, kácení dřevin není požadováno. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Stavba bude realizována na pozemku investora, dočasný a trvalý zábor není uvažován. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpady ze stavební činnosti – lze předpokládat vznik odpadů ze stavební činnosti), jelikož se jedná o objekt 
v tradiční technologii, předpokládá se výskyt úlomkovitých odpadů (17 01 01 – beton, 17 01 02 – cihly 
apod.) a pak obaly (15 01 01 – papírové a lepenkové obaly, 15 01 02 – plastové obaly,15 01 03  - dřevěné 
obaly apod. Z dodavatelsko-odběratelských vztahů však mohou vzniknout případně i další druhy odpadů. 
Za likvidaci všech vzniklých druhů odpadů během stavby je pak ze zákona o odpadech zodpovědný 
dodavatel stavby.  

Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož činnosti odpad vzniká. Převzetím zakázky se 
dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého stavební činností. Vyšší dodavatel stavby 
zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci odpadů se 
zbytkovým obsahem škodlivin (N). Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona o odpadech č. 
185/2001 Sb.,ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou 
se vyhlašuje katalog odpadů.  

Dle novelizované Vyhlášky MŽP č. 294/2005 dodavatel stavby každou jednorázovou dodávku, nebo první 
z řady dodávek odpadu do zařízení k nakládání s odpady vybaví základním popisem odpadu. K tomu 
zároveň doloží výsledek laboratorního rozboru vzorku odpadu vypracovaný autorizovanou firmou. 

Stavební suť ekologicky čistá a tříděná bude v maximální míře recyklovaná pro další možné využití. 
Přebytečné ekologicky čisté zeminy může dodavatel stavby ukládat na skládku, nebo mohou být použity 
pro terénní úpravy v rámci města, nebo jiných staveb se souhlasem OŽP MěstÚ. Zářivky, papír, železo, 
plasty, sklo budou přednostně předávány firmám oprávněným ke sběru, výkupu, případně dalšího využití 
odpadu. Nefunkční zářivky se musí zvlášť demontovat a ukládat odděleně jako nebezpečný odpad.  
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Pokud budou při realizaci stavby vznikat nebezpečné odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit povolení 
pro nakládání s nebezpečnými odpady, nebo doložit smluvní zajištění těchto činností firmou, která toto 
povolení vlastní. Při předání stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů (doklad 
ze skládky o množství a druhu uloženého materiálu). 

Veškerý odpad bude řádně tříděn. Část odpadu je možno zpětně využít k dalšímu zpracování, nebo využití 
(dřevo jako palivo apod). Ostatní odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Manipulaci a 
likvidaci odpadů může provádět pouze oprávněná firma ve smyslu platného zákona o odpadech a 
příslušných vyhlášek. Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů odbornou firmou znamená, že původce 
odpadu se bude řídit příslušnými ustanoveními Zákona o odpadech č. 185/2001, ve znění pozdějších 
předpisů a odpady odevzdá odborným firmám, resp. organizacím, které vlastní platné oprávnění na 
nakládání s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování, nebo 
zneškodňování podle ustanovení výše citovaného zákona. Dodavatel stavby zajistí před zahájením prací 
smluvní dohody s odbornými firmami, které zabezpečují likvidaci a manipulaci odpadů vybrané ve 
výběrovém řízení. 

Sklo – výplně oken  -  odvoz do Sběrných surovin; 

Sutě – k recyklaci, terénní úpravy, nebo skládky;       

Papírový, nebo lepenkový obal – bude odvezen do Sběrných surovin; 

Plastový obal a nebezpečný odpad – odvoz k recyklaci Dřevěný obal – pokud jde o paletu je vratná, pokud 
jde o nevratný dřevěný obal, bude odvezen např. ke zpracování na dřevěné lisované brikety; 

Kovový obal – likvidace ve Sběrných surovinách; 

Před zahájením prací projedná dodavatel stavby ceny a způsob uložení se správcem zařízení. 
 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Jedná se o drobné stavební práce, kde není uvažováno s rozsáhlejšími výkopovými pracemi. 
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při jakékoli dopravě v rámci stavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo ke znečišťování ani poškození veřejné 
komunikace. Dodavatel stavby v rámci své přípravy výstavby vypracuje plán opatření pro případ úniku 
ropných produktů se zaměřením na ochranu vody a půdy.  

Při činnostech u kterých mohou vznikat prašné emise, v zařízeních ve kterých se upravují, dopravují, 
vykládají, nakládají, anebo skladují prašné látky, je potřebné využít technicky dostupné prostředky na 
zamezení prašných emisí. Zařízení na úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba zakrýt, prašné materiály 
skladovat v uzavřených silech, v případě nutnosti zabezpečit kropení, na staveništi je nepřípustné jakékoliv 
spalování odpadů. 

Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek. Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát 
na očistu pojezdů nákladních a stavebních strojů. 

Vodní hospodářství - splaškové vody na stávajícím objektu jsou svedeny do městské kanalizační sítí 
napojené na městskou ČOV.  

Ochrany zemědělského a půdního fondu, ochrany přírody a ochrany lesa se stavební práce na objektu 
nedotýkají. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění stavby je dodavatel povinen dodržovat příslušné předpisy vyhlášky bezpečnosti práce - 
nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
č.591/2006 Sb. 

Staveniště je nutno ohradit až do výšky 1,8 m. 

Každé pracoviště musí být dostatečně osvětleno denním nebo umělým světlem, velikost musí vyhovět 
požadavkům příslušných technických norem. 
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Organizace skladů a skládek má odpovídat předpokládaným postupům práce tak, aby jejich kapacita, 
rozmístění a vybavení umožňovaly plynulé doplňování a odběr bez zbytečné manipulace. 

Plochy skládek musí být odvodněny, urovnány, upraveny a zpevněny. 

Pytlovaný materiál jako vápno, cement, sádra a jiné se může rovnat nejvýše 1,5 m nad úroveň podlahy. 

Bourání konstrukcí je nutné provádět shora dolů tak aby nedošlo k narušení stability zachovávaných konstrukcí. 

Nutno dodržet zákaz práce jednotlivého pracovníka při zemních pracích. 

Stavbyvedoucí se musí postarat nejpozději den před zahájením výkopových prací o vyznačení 
podpovrchových zařízení a vedení. 

Postup se určuje tak, aby v průběhu všech prací, zvláště pak bouracích, zůstala zachována stabilita objektu 
jako celku, jeho jednotlivých nosných konstrukcí. 

Při práci ve výškách je nutno dodržovat platné předpisy. 

Požární ochrana - za zajišťování PO odpovídá vedoucí stavební organizace prostřednictvím požárního 
technika. Každý zaměstnanec musí znát a dodržovat předpisy PO. Staveniště je nutno vybavit potřebným 
množstvím RHP, odpovídajícím skladovanému materiálu. 
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nedotčená část objektu bude po dobu provádění stavebních úprav užívána. Přístup osob s 
omezenou schopností pohybu po dobu výstavby zůstává nezměněn. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Nebudou stanoveny 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Při provádění stavebních prací spojených s opravou střechy je třeba staveniště zajistit proti unikání prašných 
částic do okolí objektu. Objekt bude po dobu provádění stavebních úprav užíván.  
 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Jelikož stavba řeší jen jeden stavební objekt, není potřeba zpracovávat úsečkový harmonogram s rozdělením 
nákladů do roků po jednotlivých objektech. 

Projektant doporučuje pro plynulé návaznosti prací vyhotovit v rámci dodavatelské dokumentace 
harmonogram nebo síťový graf s rozdělením po jednotlivých druzích prací ve vazbě na čas a investice. 

Realizace stavebních úprav     6 měsíců 

Termíny budou závazně stanoveny až ve smluvních vztazích mezi objednatelem a dodavatelem a v 
návaznosti na stavební technologie a zajištění financování celé stavby. 
 

Olomouc, červenec 2021                                                                                        

                                                                                                                                  ......…............... 

                                                                                                                                  Dalibor Zapletal 
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PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
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AKCE BEZBARIÉROVÉ VSTUPY PdF UP V OLOMOUCI ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 5 - VSTUP Z ULICE 
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MAJITEL UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC, KŘÍŽKOVSKÉHO 8,  

77147 OLOMOUC  
IČ   61989592 

STAVEBNÍK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 779 00 OLOMOUC 
UŽIVATEL PEDAGOGICKÁ FAKULTA, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 5 
STUPEŇ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
PROJEKTANT ING. JIŘÍ TOMEČEK  -  ATELIER A, 8. KVĚTNA 16, 772 00 OLOMOUC 
AUTORIZACE ING. JIŘÍ TOMEČEK, osvědčení o autorizaci č. 3375 v oboru pozemní stavby 

 
 
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY  
Kontrolní prohlídky stavby budou zahájeny dnem započetí výstavby. V případě potřeby (zjištění pochybení 
při realizaci stavby apod.) stavební úřad svolá kontrolní prohlídku mimo daný plán kontrolních prohlídek. 
Kontrolní prohlídky budou uskutečňovány v místě stavby za účasti zástupce stavebního úřadu a stavebníka. 
Dle potřeby přizve stavební úřad ke kontrolní prohlídce projektanta, stavbyvedoucího, osobu vykonávající 
stavební dozor či další dotčené osoby a orgány. Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě projektové 
dokumentace a podle zák. č.183/2006 Sb - § 133.  
 

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY vzhledem k faktu, že dosud není přesně znám časový postup 
výstavby ani termín zahájení, není možné zpracovat přesný plán kontrolních prohlídek. Přesný plán 
kontrolních prohlídek stavby zpracuje dodavatel stavby (ten bude stanoven na základě výběrového řízení) 
dle jím zhotoveného harmonogramu výstavby. Plán kontrolních prohlídek stavby bude zpracován dle 
základních pravidel – viz výše. Přesné termíny kontrolních prohlídek musí být stanoveny tak, aby časově 
vyhovovaly všem účastníkům. 
 

 
 
PLÁN   KONTROLNÍCH  PROHLÍDEK STAVBY 
 

„Kontrolní prohlídky stavby budou probíhat podle postupu prací na objektu stavby“ 
 

Předání staveniště 
Kontrola bouracích prací a výkopových prací  
Kontrola prací po dokončení zpevněných komunikací  
Kontrola prováděných a dokončených prací spojených s montáží plošiny a rampy 
Závěrečná kontrolní prohlídka 
 

O provedených prohlídkách bude proveden zápis do stavebního deníku 
 

 

Olomouc, červenec 2021                                                                                           
                                                                                                                                           ..…….................. 

Dalibor Zapletal 
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  ÚČEL OBJEKTU 
Projektová dokumentace zahrnuje úpravu dvou stávajících vstupů do objektu Pedagogické fakulty UP – 
Olomouc, na bezbariérové vstupy s asistencí. Původní účel objektu zůstává zachován. 

   Kategorie :                                                                                Stavba občanského vybavení 
   Počet upravených stávajících vstupů na bezbariérové vstupy s asistencí:    1vstup – z ul. 17.listopadu 
 

ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A 
ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU 
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 

Současný stav: 

Řešený objekt Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, Žižkovo nám. 5, Olomouc se nachází poblíž centra 
města Olomouc, na nároží ulic J. z Poděbrad, 17. listopadu a Žižkova náměstí. Objekt leží v ochranném pásmu 
Městské památkové rezervace Olomouc a podléhá tak dozoru památkové péče Národního památkového ústavu 
Olomouc. Objekt pochází z roku 1938 od architekta Madlmayera a původně sloužil pro účely armády. Má 5 N.P. 
(5.N.P. je vestavěné podkroví z roku 1993) a je celoplošně podsklepen s částečně zapuštěným suterénem. 
V současné době budova slouží pro potřeby Pedagogické fakulty UP – Olomouc, část jako administrativa a část 
ke studijním účelům. V objektu se mimo jiné nalézají 4 samostatné bytové jednotky umístěné v jednotlivých 
podlažích u vedlejšího schodiště severovýchodního křídla.  

Bezbariérový přístup do objektu Pedagogické fakulty UP - Olomouc a vnitřní bezbariérové propojení objektu 
mezi všemi podlažími je v současnosti řešeno bezbariérově pomocí nainstalovaných ramp, schodišťových plošin 
a výtahů.  

 

Navrhované řešení: 

Navržená úprava stávajícího vstupu z ulice 17. Listopadu, na bezbariérový vstup s asistencí, rozšiřuje pouze 
stávající bezbariérové řešení objektu Pedagogické fakulty UP - Olomouc o další bezbariérový vstup do objektu. 
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Vstup z ulice. 17.listopadu: 

Stávající krátké venkovní vstupní schodiště s rozdílnými výškami stupňů a staticky narušenými opěrnými zídkami 
s obetonávkou bude šetrně rozebráno a provedeno nové s horní podestou o velikosti 2000/1800mm 
z pohledového betonu. Nové schodiště tvarově a materiálově vychází ze stávajících vstupních schodišť z ul. J. 
z Poděbrad a v nádvoří. Pro překonání výškového rozdílu před vstupem je navržena lehká ocelová bezbariérová 
rampa splňující vyhlášku č.389/2009Sb., založená na nové dlážděné ploše. Stávající zpevněné plochy před 
vstupním schodištěm budou předlážděny a doplněny o zpevněné plochy zajištující přistup k rampě a ke schodišti. 
Zpevněné plochy budou předlážděny betonovou dlažbou tvarově a materiálově shodnou s dlažbou použitou na 
navazujících veřejných komunikací (chodníku). Stávající vnitřní vyrovnávací schodiště se stupni ze žuly  bude 
doplněno o šikmou schodišťovou plošinu pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace, splňující 
vyhlášku č.389/2009Sb.  

Bezbariérový vstup z ulice. 17.listopadu je navržen jako bezbariérový vstup s asistencí. Pro přivolání asistence 
zajišťující otevření/zavření vstupních dveří a pomoc s nájezdem na plošinu bude před vstupy do prostoru se 
schodišťovou plošinou umístěn analogový TLF komunikátor s jedním tlačítkem s předvolbou na recepci. 

 

 

BEZBARIÉROVÉ VYUŽÍVÁNÍ STAVBY 
Bezbariérový přístup do objektu Pedagogické fakulty UP - Olomouc a vnitřní bezbariérové propojení objektu 
mezi všemi podlažími je v současnosti řešeno bezbariérově pomocí nainstalovaných ramp, schodišťových plošin 
a výtahů. Navržená úprava stávajícího vstupu z ulice 17. Listopadu, na bezbariérový vstup s asistencí, rozšiřuje 
pouze stávající bezbariérové řešení objektu Pedagogické fakulty UP - Olomouc o další bezbariérový vstup do 
objektu. 

Bezbariérový přístup z ulice 17. Listopadu do objektu Pedagogické fakulty UP - Olomouc je navržen v souladu s 
vyhláškou č.389/2009Sb. 

 

TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 

BOURACÍ PRÁCE 
Dojde k rozebrání: 

- stávající betonové dlažby v prostoru před vstupním schodištěm 
 

Dojde k demontáži: 

- původních nefunkčních SLP prvků (zvonkové tlačítko) 

- stávajícího schodišťového madla v místě osazení schodišťové plošiny  
 

Dojde k odbourání: 

- stávající nášlapné vrstvy na podestě vnitřního schodiště 

- konstrukce stávajícího staticky narušeného schodiště před vstupem z ul. 17. listopadu 

- odbourání narušených betonových obrubníků uložených v betonové mazanině 

- odbourání původní narušené betonové dlažby uložené v betonové mazanině tl.100mm 
 

Před provedením demontáže provést fotodokumentaci stávajícího stavu. Samotnou demontáž a odbourání prvků 
provést šetrně s ohledem na zachování a neporušení stávajících okolních prvků a konstrukcí, zejména 
zachovávaných omítek a kamenné bosáži. Před vytažením odstraňovaných prvků provést drobné odseknutí 
stávající omítky po obvodu prvku a po té provést jejich vytažení. Otvory po demontáži stávajících nefunkčních 
prvků vyplnit plnou pálenou cihlou nebo cihelným střepem na maltu vápenocementovou, případně čistou 
vápennou maltou.  

 
ZEMNÍ PRÁCE 
Vzhledem k tomu, že se jedná o drobné stavební úpravy, budou zemní práce představovat pouze vybrání 
stávajících venkovních dlažeb včetně podkladních vrstev, výkopy pro nové základy pro založení venkovního 
schodiště a výkopy pro nové podkladní vrstvy zpevněných ploch. Před provedením výkopových prací u 
zatravněných ploch pro nové podkladní vrstvy zpevněných ploch bude sejmuta stávající zemina v tl.200mm. 
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Vykopaný objem materiálu bude použit na zásypy a případné terénní úpravy v bezprostředním okolí objektu. 
Práce spojené s výkopy budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění půdy škodlivými látkami, které ohrožují 
čistotu životního prostředí a zdraví lidí. Při výkopových pracích provádět pažení ve vazbě na soudržnost zeminy 
a hloubku výkopů dle příslušných norem a předpisů, po jejich provedení přizvat projektanta statiky k převzetí 
základové spáry. 

 
ZÁKLADY 
Před započetím výkopových prací je nutno požádat správce sítí o vytyčení podzemního vedení, aby nedošlo k 
jejich poškození, v místech podzemních vedení provádět výkopy ručně. Při výkopových pracích provádět pažení 
ve vazbě na soudržnost zeminy a hloubku výkopů dle příslušných norem a předpisů, po jejich provedení přizvat 
projektanta statiky k převzetí základové spáry. Nové základové pasy z prostého betonu C25/30. Nové základy 
provázat se stávajícími základy pomocí ocelových trnů průměru14mm dl.500mm. Stávající podloží pod nové 
základy bude přehutněno a proveden hutněný štěrkopískový podsyp. 

 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Stávající – nové se nenavrhují.  

 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Z důvodu provedení nového přívodu elektro pro šikmou plošinu u vstupu z ul. 17. listopadu provést demontáž 
8ks stávajících kazet o rozměru 600/600mm v konstrukci zavěšeného kazetového podhledu a po provedení 
nového vedení provést jejich zpětnou montáž. 

 

SCHODIŠTĚ 
Nové schodiště před vstupem z ul. 17. listopadu navrženo z pohledového betonu vyztužené ocelovou sítí (drát 
o průměru 6mm, oka 100/100mm). Stávající vnitřní schodiště s kamennými stupni ze žuly očistit, odmastit, 
drobné úlomky doplnit umělým kamenem ve shodném odstínu a povrch hydrofobizovat. První a poslední stupeň 
v každém rameni odlišit pomocí barevného nátěru na hraně stupně.  

 
ZASTŘEŠENÍ 
Neřeší se, nové se nenavrhuje. 

 

HROMOSVOD 
Neřeší se. 

 

POPIS PRACÍ PSV 
 

PRÁCE TRUHLÁŘSKÉ 
Stávající dřevěné madlo na vnitřním vyrovnávacím schodišti bude zachováno, odborně opraveno a obnovena 
povrchová úprava. 

 
PRÁCE ZÁMEČNICKÉ 
Nové zábradlí na venkovním schodišti ocelové se svislými výplněmi z tyčoviny v osové vzdálenosti max.100mm, 
doplněné kruhovými madly. Výška nového zábradlí na schodišti 1100mm. Navržena nová venkovní bezbariérová 
rampa, svařená z ocelových válcovaných profilů, s nášlapnou vrstvou z pororoštů, s oboustranným zábradlím ve 
výšce 900mm a vodící tyčí ve výšce 200mm.  

 
PRÁCE KAMENICKÉ 
Stávající kamenné stupně na vnitřním schodišti budou celoplošně očištěny a odborně opraveny - drobná 
poškození (vyštípnutí) opraveno umělým kamenem, povrch po vyspravení celoplošně opatřen transparentním 
(bezbarvým) hydrofobním nátěrem. Plocha v úrovní bosáže po odbourání původních opěrných zídek venkovního 
schodiště bude doplněna shodnými kamennými prvky, tvarová a rozměrová kopie stávajících prvků z pískovce 
shodné barevnosti a struktury. Před prováděním veškerých stavebních prací v prostoru před stávající kamennou 
bosáží a soklem provést jeho zakrytí, aby nedošlo k poškození. 
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PRÁCE KLEMPÍŘSKÉ 
Neřeší se, nové se nenavrhují. 

 
IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VODĚ 
Navržena nová stěrková izolace na asfaltové bázi oddělující původní zdivo od nové konstrukce schodiště. Dále je 
navržena separační vrstva vložená mezi nové skladby zpevněných ploch a stávající zdivo z nopové fólie 
mechanicky kotvené. Nopovou fólii překrýt u horního líce mechanicky kotvenou systémovou lištou, založenou 
(pohledově skrytou) pod úrovní dlažby. Veškeré nové venkovní dlážděné plochy provést se spádem od 
stávajícího objektu. 

 

VYBAVENÍ DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009SB.  
Vstup z ul. 17.listopadu 

-pro překonání výškového rozdílu před vstupem do objektu z ul. 17 listopadu je navržena venkovní bezbariérová 
ocelová rampa splňující vyhlášku č.389/2009Sb., šířky 1500mm, se spádem 12,5%, s nášlapnou vrstvou 
z pororoštu s oky velikost mezery ve směru chůze max. 15mm, doplněná po obou stranách madly ve výšce 
900mm s přesahem 150mm u nájezdu na rampu a vodící tyčí ve výšce 200mm nad podlahou.  

-pro překonání výšky na vnitřním schodišti je navržena certifikovaná vnitřní šikmá schodišťová plošina pro 
přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace, splňující všechny současně platné normy a předpisy 
včetně požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

-před všemi vstupními dveřmi ústící do prostoru nástupu na schodišťovou plošinu a před nájezdovou plochou 
na plošinu ze dvora je navržen analogový TLF komunikátor s jedním tlačítkem s předvolbou na recepci pro 
přivolání asistence 

-podesty na vnitřním schodišti v místě nástupu na schodišťovou plošinu budou obloženy protiskluznou  dlažbou 
splňující vyhl. 398/2009 Sb., se součinitelem smykového tření μ ≥ 0,5 

-podesta na venkovním schodišti, před vstupem do objektu bude provedena o velikosti 1800/2000mm, se 
spádem 1% od vstupních dveří dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

 
 

VNĚJŠÍ OMÍTKY 
Nenavrhují se. 

 

VNITŘNÍ OMÍTKY 
Nové vnitřní omítky doplnit pouze na stavebně dotčených plochách pomocí dvouvrstvé štukové omítky 
s olíčením v odstínu shodném s původní výmalbou. 

 

PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 
Stávající zpevněné plochy před vstupním schodištěm z ul. 17. listopadu budou předlážděny a doplněny o 
zpevněné plochy zajištující přistup k rampě a ke schodišti. Zpevněné plochy budou předlážděny betonovou 
dlažbou formátu 400/400mm, tvarově a materiálově shodnou s dlažbou použitou na navazujících veřejných 
komunikací (chodníku). Podesty na vnitřním schodišti 1.71 v místě nástupu na schodišťovou plošinu budou 
obloženy protiskluznou dlažbou splňující vyhl. 398/2009 Sb., se součinitelem smykového tření μ ≥ 0,5. 

 
 

PRÁCE LEŠENÁŘSKÉ 
- vnitřní lešení lehké (kozové) 
- ochranné lešení proti pádu předmětů z výšky 

 
 

IZOLACE TEPELNÉ  
Nenavrhují se. 
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IZOLACE ZVUKOVÉ 
Nenavrhují se. 

 
 
 

NÁTĚRY 
Nové olíčení vnitřních prostor schodiště a na stavebně dotčených plochách pomocí malířské paropropustné malby 
v odstínu shodném s původní výmalbou. 

 

BAREVNÉ ŘEŠENÍ 
Ocelové prvky natírané  - odstín šedý.  

Ocelové prvky nenatírané  - žárový pozink.  

Betonová dlažba 400/400mm – přírodní (světle šedá) 
 

TERÉNNÍ ÚPRAVY 
Navrženou zapravení okolního terénu, včetně nového osetí travním semenem v místě stavebního zásahu 
spojeného s provedením nových a upravení původních zpevněných ploch zajištující bezbariérový přístup do 
objektu. 

 
TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 
Nejsou navrženy. 

 
VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Odpady z administrativního provozu budovy - jedná se vzhledem k funkci objektu o směsný komunální odpad 
20 03 01, který je ukládán do kontejneru a odvážen v rámci likvidace komunálního odpadu technickými službami. 

Odpady ze stavební činnosti – lze předpokládat vznik odpadů ze stavební činnosti), jelikož se jedná o objekt 
v tradiční technologii, předpokládá se výskyt úlomkovitých odpadů (17 01 01 – beton, 17 01 02 – cihly apod.) a 
pak obaly (15 01 01 – papírové a lepenkové obaly, 15 01 02 – plastové obaly, 15 01 03  - dřevěné obaly apod. 
Z dodavatelsko-odběratelských vztahů však mohou vzniknout případně i další druhy odpadů. Za likvidaci všech 
vzniklých druhů odpadů během stavby je pak ze zákona o odpadech zodpovědný dodavatel stavby. Při nakládání 
s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahují, je nutné postupovat v souladu s § 35 zákona o odpadech. 

Vodní hospodářství - splaškové i dešťové vody jsou odvedeny jednotnou kanalizací do obecní kanalizační sítě s 
čistírnou odpadních vod. Dešťová voda z upravovaných a nových zpevněných ploch bude odvedena spádováním 
do navazující travnaté plochy, kde bude přirozeně vsakována. 

Větrání, vytápění – nenavrhuje se. 

Osvětlení – stávající, nové se nenavrhuje. 

Vibrace a hluk - nebude se provádět stavební činnost, která by zhoršila ochranu před hlukem a vibracemi, ani se 
nenavrhují se vzduchotechnická a jiná zařízení, které musí splňovat příslušné normy, a v plné míře respektovat 
§§ 30-34 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a §§ 
11-12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. 
Nedojde ani k navýšení hluku z dopravy na přilehlých komunikacích. 

Ochrany přírody – nedotýká se 

Ochrany zemědělského, půdního a lesního fondu se provoz objektu nedotýká. 
 
 

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Napojení objektu na dopravní technickou infrastrukturu zůstává stávající. Řešení technické a dopravní 
infrastruktury včetně dopravy v klidu se nemění. 
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OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
Měření radonu se neprovádí – navrženy převážně venkovní konstrukce. 

 
 

DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. MPMR o obecných technických 
požadavcích na výstavbu a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

V případě jiných skutečností, než jsou předpoklady řešení, přizvat zpracovatele projektu ke konzultaci jiných 
řešení.  
 
Olomouc, červenec 2021                                                                 

                                                                                                                                              ……..................... 
                                                                                  Dalibor Zapletal 
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BOURACÍ PRÁCE 
Dojde k rozebrání: 

- stávající betonové dlažby v prostoru před vstupním schodištěm 
 

Dojde k demontáži: 

- původních nefunkčních SLP prvků (zvonkové tlačítko) 

- stávajícího schodišťového madla v místě osazení nové schodišťové plošiny  
 

Dojde k odbourání: 

- stávající nášlapné vrstvy (keramické dlažby) na podestě vnitřního schodiště 

- konstrukce stávajícího staticky narušeného venkovního schodiště před vstupem z ul. 17. listopadu 

- odbourání narušených betonových obrubníků včetně podkladní betonové mazaniny 

- odbourání původní narušené betonové dlažby uložené v betonové mazanině tl.100mm 
 

Před provedením demontáže provést fotodokumentaci stávajícího stavu. Samotnou demontáž a odbourání 
prvků provést šetrně s ohledem na zachování a neporušení stávajících okolních prvků a konstrukcí. Stávající 
zachovávané prvky a funkční zařízení zakrýt a chránit po celou dobu stavebních úprav (vstupní dveře, 
okenní výplně, kamenické prvky, stávající zachovávané nášlapné vrstvy, osvětlovací tělesa atd..). Před 
vytažením odstraňovaných prvků provést drobné odseknutí stávající omítky po obvodu prvku a po té 
provést jejich vytažení. Otvory po demontáži stávajících nefunkčních prvků vyplnit plnou pálenou cihlou 
nebo cihelným střepem na maltu vápenocementovou, případně čistou vápennou maltou. Při bourání 
odstraňovaných konstrukcí postupovat shora dolů za dodržení příslušných předpisů bezpečnosti práce a 
postupovat tak, aby byla zajištěna stabilita ponechaných konstrukcí. 

 
 

ZEMNÍ PRÁCE 
Vzhledem k tomu, že se jedná o drobné stavební úpravy, představují zemní práce pouze vybrání stávajících 
venkovních dlažeb včetně podkladních vrstev, výkopy pro nové základy pro založení venkovního schodiště 
a výkopy pro nové podkladní vrstvy zpevněných ploch. Před provedením výkopových prací u zatravněných 
ploch pro nové podkladní vrstvy zpevněných ploch provést sejmutí stávající zeminy v tl.200mm. 

Vykopaný objem materiálu použít na zásypy a případné terénní úpravy v bezprostředním okolí objektu. 
Práce spojené s výkopy provádět tak, aby nedošlo ke znečištění půdy škodlivými látkami, které ohrožují 
čistotu životního prostředí a zdraví lidí. Při výkopových pracích provádět pažení ve vazbě na soudržnost 
zeminy a hloubku výkopů dle příslušných norem a předpisů, po jejich provedení přizvat projektanta statiky 
k převzetí základové spáry. 

 
 
 
 
 



  

 

 

ZÁKLADY 
Před započetím výkopových prací je nutno požádat správce sítí o vytyčení podzemního vedení, aby 
nedošlo k jejich poškození, v místech podzemních vedení provádět výkopy ručně. Při výkopových pracích 
provádět pažení ve vazbě na soudržnost zeminy a hloubku výkopů dle příslušných norem a předpisů, po 
jejich provedení přizvat projektanta statiky k převzetí základové spáry. Nové základové pasy provést z 
prostého betonu C25/30. Nové základy provázat se stávajícími základy pomocí ocelových trnů o průměru 
14mm dl.500mm. Stávající podloží pod nové základy přehutnit a provést hutněný štěrkopískový podsyp. 

 

SVISLÉ KONSTRUKCE 
Stávající – nové se nenavrhují.  
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Z důvodu provedení nového přívodu elektro pro šikmou plošinu u vstupu z ul. 17. listopadu provést 
demontáž 8ks stávajících kazet o rozměru 600/600mm v konstrukci zavěšeného kazetového podhledu a po 
provedení nového vedení provést jejich zpětnou montáž. 

 
SCHODIŠTĚ 
Nové schodiště před vstupem z ul. 17. listopadu navrženo z pohledového betonu vyztužené ocelovou sítí 
(drát o průměru 6mm, oka 100/100mm). Stávající vnitřní schodiště s kamennými stupni ze žuly očistit, 
odmastit, drobné úlomky doplnit umělým kamenem ve shodném odstínu a povrch hydrofobizovat. První a 
poslední stupeň v každém rameni odlišit pomocí barevného nátěru na hraně stupně.  

 
POPIS PRACÍ PSV 
 

PRÁCE TRUHLÁŘSKÉ 
Stávající dřevěné madlo na vnitřním vyrovnávacím schodišti zachovat, odborně opravit a obnovit 
povrchovou úpravu. 

 
PRÁCE ZÁMEČNICKÉ 
Nové zábradlí na venkovním schodišti provést ocelové se svislými výplněmi z tyčoviny v osové vzdálenosti 
max.100mm, doplněné kruhovými madly. Výška nového zábradlí na schodišti 1100mm. Nová venkovní 
bezbariérová rampa svařena z ocelových válcovaných profilů, s nášlapnou vrstvou z pororoštů, 
s oboustranným zábradlím ve výšce 900mm a vodící tyčí ve výšce 200mm.  

 
PRÁCE KAMENICKÉ 
Stávající kamenné stupně na vnitřním schodišti celoplošně očistit a odborně opravit - drobná poškození 
(vyštípnutí) opravit umělým kamenem, povrch po vyspravení celoplošně opatřit transparentním 
(bezbarvým) hydrofobním nátěrem s biocidním ošetřením. Plochu v úrovní bosáže po odbourání původních 
opěrných zídek venkovního schodiště doplnit shodnými kamennými prvky, tvarová a rozměrová kopie 
stávajících prvků z pískovce shodné barevnosti a struktury. Před prováděním veškerých stavebních prací 
v prostoru před stávající kamennou bosáží a soklem provést jeho zakrytí, aby nedošlo k poškození. 

 
PRÁCE KLEMPÍŘSKÉ 
Neřeší se, nové se nenavrhují. 

 
IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VODĚ 
Navržena nová stěrková izolace na asfaltové bázi oddělující původní zdivo od nové konstrukce schodiště. 
Dále je navržena separační vrstva vložená mezi nové skladby zpevněných ploch a stávající zdivo z nopové 
fólie mechanicky kotvené. Veškeré nové venkovní dlážděné plochy provést se spádem od stávajícího 
objektu. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

VYBAVENÍ DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009SB.  
 

Vstup z ul. 17. listopadu 

-pro překonání výškového rozdílu před vstupem do objektu z ul. 17 listopadu je navržena venkovní 
bezbariérová ocelová rampa splňující vyhlášku č.389/2009Sb., šířky 1500mm, se spádem 12,5%, 
s nášlapnou vrstvou z pororoštu s oky velikost mezery ve směru chůze max. 15mm, doplněná po obou 
stranách madly ve výšce 900mm s přesahem 150mm u nájezdu na rampu a vodící tyčí ve výšce 200mm 
nad podlahou.  

-pro překonání výšky na vnitřním schodišti je navržena certifikovaná vnitřní šikmá schodišťová plošina pro 
přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace, splňující všechny současně platné normy a 
předpisy včetně požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

-před všemi vstupními dveřmi ústící do prostoru nástupu na schodišťovou plošinu je navržen analogový 
TLF komunikátor s jedním tlačítkem s předvolbou na recepci pro přivolání asistence 

-podesty na vnitřním schodišti v místě nástupu na schodišťovou plošinu obložit protiskluznou dlažbou 
splňující vyhl. 398/2009 Sb., se součinitelem smykového tření μ ≥ 0,5 

-podestu na venkovním schodišti, před vstupem do objektu provést o velikosti 1800/2000mm, se spádem 
1% od vstupních dveří splňující vyhlášku č. 398/2009 Sb. 

 

 
VNĚJŠÍ OMÍTKY 
Nenavrhují se. 

 

VNITŘNÍ OMÍTKY 
Nové vnitřní omítky doplnit pouze na stavebně dotčených plochách pomocí dvouvrstvé štukové omítky 
s olíčením v odstínu shodném s původní výmalbou. 
 

 
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 
Stávající zpevněné plochy před vstupním schodištěm z ul. 17. listopadu nově předláždit a doplnit o nové 
zpevněné plochy zajištující přistup k rampě a ke schodišti. Zpevněné plochy předláždit betonovou dlažbou 
formátu 400/400mm, tvarově a materiálově shodnou s dlažbou použitou na navazujících veřejných 
komunikací (chodníku). Podesty na vnitřním schodišti 1.71 v místě nástupu na schodišťovou plošinu obložit 
protiskluznou dlažbou splňující vyhl. 398/2009 Sb., se součinitelem smykového tření μ ≥ 0,5. 

 
PRÁCE LEŠENÁŘSKÉ 
- vnitřní lešení lehké (kozové) 
- ochranné lešení proti pádu předmětů z výšky 

 
IZOLACE TEPELNÉ  
Nenavrhují se. 

 

IZOLACE ZVUKOVÉ 
Nenavrhují se. 
 
 

NÁTĚRY 
Nové olíčení vnitřních prostor schodiště a na stavebně dotčených plochách pomocí malířské paropropustné 
malby v odstínu shodném s původní výmalbou. 

 
BAREVNÉ ŘEŠENÍ 
Ocelové prvky natírané  - odstín šedý.  

Ocelové prvky nenatírané  - žárový pozink.  

Betonová dlažba 400/400mm – přírodní (světle šedá) 
 

TERÉNNÍ ÚPRAVY 
Navrženou zapravení okolního terénu, včetně nového osetí travním semenem v místě stavebního zásahu 
spojeného s provedením nových a upravení původních zpevněných ploch zajištující bezbariérový přístup do 
objektu. 

 



M=1:50
PŮDORYS ZÁKLADŮ

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

01PŮDORYS ZÁKLADŮ

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OLOMOUC

PEDAGOGICKÁ FAKULTA, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 5

BEZBARIÉROVÉ VSTUPY PdF UP V OLOMOUCI ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 5

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODZEMÍ
VSTUP Z ULICE 17.LISTOPADU



M=1:50
PŮDORYS 1.PODZEMÍ

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

02PŮDORYS 1.PODZEMÍ

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OLOMOUC

PEDAGOGICKÁ FAKULTA, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 5

BEZBARIÉROVÉ VSTUPY PdF UP V OLOMOUCI ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 5

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODZEMÍ
VSTUP Z ULICE 17.LISTOPADU
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M=1:50
PŮDORYS 1.PODLAŽÍ

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

03PŮDORYS 1.PODLAŽÍ

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OLOMOUC

PEDAGOGICKÁ FAKULTA, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 5

BEZBARIÉROVÉ VSTUPY PdF UP V OLOMOUCI ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 5

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODZEMÍ
VSTUP Z ULICE 17.LISTOPADU
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M=1:50
VSTUP Z ULICE - ŘEZY

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

04PŘÍČNÉ ŘEZY A,B,C

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OLOMOUC

PEDAGOGICKÁ FAKULTA, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 5

BEZBARIÉROVÉ VSTUPY PdF UP V OLOMOUCI ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 5

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODZEMÍ
VSTUP Z ULICE 17.LISTOPADU

ŘEZ C-CŘEZ A-A ŘEZ B-B



M=1:50
POHLED Z UL. 17 LISTOPADU

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

05POHLEDY

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OLOMOUC

PEDAGOGICKÁ FAKULTA, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 5

BEZBARIÉROVÉ VSTUPY PdF UP V OLOMOUCI ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 5

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODZEMÍ
VSTUP Z ULICE 17.LISTOPADU
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M=1:50
SCHEMA ÚPRAV POVRCHŮ

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

06SCHEMA ÚPRAV POVRCHŮ

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OLOMOUC

PEDAGOGICKÁ FAKULTA, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 5

BEZBARIÉROVÉ VSTUPY PdF UP V OLOMOUCI ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 5

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODZEMÍ
VSTUP Z ULICE 17.LISTOPADU
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TTAABBUULLKKYY  PPOODDLLAAHH



SKLADBY PODLAH

TABULKY  PODLAH 

PODLAHY S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z KERAMICKÉ DLAŽBY 

A1 PODLAHA S KERAMICKOU DLAŽBOU – MÍSTNOST 1.71 (HORNÍ PODESTA) 
SCHEMA: POPIS VRSTEV: TLOUŠŤKA: 

SLINUTÁ, NEGLAZOVANÁ, PROTISKLUZNÁ, NENASÁKAVÁ DLAŽBA 
SPLŇUJÍCÍ Vyhl. 398/2009 Sb.ČSN 73 4130 SOUČINITEL SMYKOVÉHO 
TŘENÍ μ ≥ 0,5, FORMÁT 300X300MM, ODSTÍN SVĚTLE ŠEDÝ, KALADENÁ 
NA STŘIH 

8,00 

LEPIDLO –  CEMENTOVÉ MÍRNĚ FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA KERAMICKÉ 
OBKLADY A DLAŽBY S VELMI DOBRÝMI VLASTNOSTMI, NULOVÝM SKLUZEM 
A PRODLOUŽENOU DOBOU ZAVADNUTÍ   

3,00 

PENETRACE, ZVÝŠENÍ PŘÍDRŽNOSTI K PODKLADU – UNIVERZÁLNÍ PRIMER 
NA BÁZI AKRYLOVÝCH PRYSKYŘIC VE VODNÍ DISPERZI A KŘEMIČITÝCH PLNIV 
S VELMI NÍZKÝM OBSAHEM ORGANICKÝCH TĚKAVÝCH LÁTEK (VOC) PRO 
ZVÝŠENÍ PŘÍDRŽNOSTI K PODKLADU 

0 

CELKOVÁ PLOCHA m2: 3,0 CELKEM (mm): 11,00 

PODKLAD: VYSPRAVENÁ A OČIŠTĚNÁ STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA, ZBAVENÁ PŮVODNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY 
Z KERAMICKÉ DLAŽBY VČETNĚ TMELŮ A KERAMICKÉHO SOKLU VÝŠKY 130MM 

POZNÁMKA: 

- TRHLINY VE STÁVAJÍCÍM PODKLADU - CELOU TRHLINU VYTMELIT DVOUSLOŽKOVOU POLYESTEROVOU 
PRYSKYŘICÍ PRO OPRAVU TRHLIN – DÉLKA TRHLIN 0,5m CELKEM 

- PODKLAD PŘED POLOŽENÍM DLAŽBY MUSÍ BÝT SUCHÝ, BEZ TRHLIN, SAVÝ, ROVNÝ, PEVNÝ V TLAKU A 
NESMÍ NA NĚM BÝT PRACH, SEPARAČNÍ LÁTKY, LAKY, VOSK, OLEJE, REZ, STOPY SÁDRY NEBO LÁTKY, KTERÉ 
BY MOHLY NEGATIVNĚ OVLIVNIT PŘILNAVOST  

- KERAMICKÁ NENASÁKAVÁ DLAŽBA SPLŇUJÍCÍ Vyhl. 398/2009 Sb.ČSN 73 4130 SOUČINITEL SMYKOVÉHO 
TŘENÍ μ ≥ 0,5 

- STĚNY OBLOŽIT KERAMICKÝM SOKLÍKEM DO VÝŠKY 100MM 

- SPÁROVÁNÍ PROVÉST SPÁROVACÍ HMOTOU PRO VÝPLŇ SPÁR 2-20MM BEZ TVORBY VÝKVĚTŮ, HYDROFOBNÍ 
A S PROTIPLÍSŇOVOU TECHNOLOGIÍ V ODSTÍNU TMAVĚŠEDÉM 

- KOUTY A ROHY VYPLNIT PRUŽNÝM SILIKONOVÝM BEZROZPOUŠTĚDLOVÝM TĚSNÍCÍM TMELEM S NÍZKÝM 
MODULEM PRUŽNOSTI, ODOLNÝM PROTI PLÍSNI  

- PŘI REALIZACI PODLAHY DODRŽET U VŠECH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBCE 
MATERIÁLU 

MATERIÁL, ZPŮSOB KLADENÍ, BAREVNÉ ODSTÍNY NÁŠLAPNÉ VRSTVY A LEMOVACÍCH LIŠT ODSOUHLASIT A UPŘESNIT NA 
ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ 



SKLADBY PODLAH

TABULKY  PODLAH 

A2 PODLAHA S KERAMICKOU DLAŽBOU – MÍSTNOST 1.71 (SPODNÍ PODESTA) 
SCHEMA: POPIS VRSTEV: TLOUŠŤKA: 

SLINUTÁ, NEGLAZOVANÁ, PROTISKLUZNÁ, NENASÁKAVÁ DLAŽBA 
SPLŇUJÍCÍ Vyhl. 398/2009 Sb.ČSN 73 4130 SOUČINITEL 
SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,5, FORMÁT 300X300MM, ODSTÍN SVĚTLE 
ŠEDÝ, KALADENÁ NA STŘIH 

8,00 

LEPIDLO –  CEMENTOVÉ MÍRNĚ FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA KERAMICKÉ 
OBKLADY A DLAŽBY S VELMI DOBRÝMI VLASTNOSTMI, NULOVÝM 
SKLUZEM A PRODLOUŽENOU DOBOU ZAVADNUTÍ   

3,00 

VYROVNÁNÍ PODKLADU  - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA PRO VYROVNÁNÍ 
PODKLADU 3-15MM  

15,00 

PENETRACE, ZVÝŠENÍ PŘÍDRŽNOSTI K PODKLADU – UNIVERZÁLNÍ 
PRIMER NA BÁZI AKRYLOVÝCH PRYSKYŘIC VE VODNÍ DISPERZI A 
KŘEMIČITÝCH PLNIV S VELMI NÍZKÝM OBSAHEM ORGANICKÝCH 
TĚKAVÝCH LÁTEK (VOC) PRO ZVÝŠENÍ PŘÍDRŽNOSTI K PODKLADU 

0 

CELKOVÁ PLOCHA m2: 3,5 CELKEM (mm): 26,00 

PODKLAD: VYSPRAVENÁ A OČIŠTĚNÁ STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA, ZBAVENÁ PŮVODNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY 
Z KERAMICKÉ DLAŽBY VČETNĚ TMELŮ A KERAMICKÉHO SOKLU VÝŠKY 130MM 

POZNÁMKA: 

- TRHLINY VE STÁVAJÍCÍM PODKLADU - CELOU TRHLINU VYTMELIT DVOUSLOŽKOVOU POLYESTEROVOU 
PRYSKYŘICÍ PRO OPRAVU TRHLIN – DÉLKA TRHLIN 0,5m CELKEM 

- PODKLAD PŘED POLOŽENÍM DLAŽBY MUSÍ BÝT SUCHÝ, BEZ TRHLIN, SAVÝ, ROVNÝ, PEVNÝ V TLAKU A 
NESMÍ NA NĚM BÝT PRACH, SEPARAČNÍ LÁTKY, LAKY, VOSK, OLEJE, REZ, STOPY SÁDRY NEBO LÁTKY, KTERÉ 
BY MOHLY NEGATIVNĚ OVLIVNIT PŘILNAVOST  

- KERAMICKÁ NENASÁKAVÁ DLAŽBA SPLŇUJÍCÍ Vyhl. 398/2009 Sb.ČSN 73 4130 SOUČINITEL SMYKOVÉHO 
TŘENÍ μ ≥ 0,5 

- STĚNY OBLOŽIT KERAMICKÝM SOKLÍKEM DO VÝŠKY 100MM 

- SPÁROVÁNÍ PROVÉST SPÁROVACÍ HMOTOU PRO VÝPLŇ SPÁR 2-20MM BEZ TVORBY VÝKVĚTŮ, HYDROFOBNÍ 
A S PROTIPLÍSŇOVOU TECHNOLOGIÍ V ODSTÍNU TMAVĚŠEDÉM 

- KOUTY A ROHY VYPLNIT PRUŽNÝM SILIKONOVÝM BEZROZPOUŠTĚDLOVÝM TĚSNÍCÍM TMELEM S NÍZKÝM 
MODULEM PRUŽNOSTI, ODOLNÝM PROTI PLÍSNI  

- PŘI REALIZACI PODLAHY DODRŽET U VŠECH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBCE 
MATERIÁLU 

MATERIÁL, ZPŮSOB KLADENÍ, BAREVNÉ ODSTÍNY NÁŠLAPNÉ VRSTVY A LEMOVACÍCH LIŠT ODSOUHLASIT A UPŘESNIT NA 
ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ  

PODLAHY S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z BETONOVÉ DLAŽBY 

B1 PODLAHA S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z BETONOVÉ DLAŽBY 
SCHEMA: POPIS VRSTEV: TLOUŠŤKA: 

VISOCE PEVNOSTNÍ VIBROLISOVANÁ DVOUVRSTVÁ BETONOVÁ 
DLAŽBA 400/400/40MM (STANDARD)  KLADENÁ NA VAZBU 

40,00 

LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4-8MM 30,00 

ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 8-16MM 50,00 

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO FRAKCE 0-63MM  

(OD 320MM DO 380MM) 
380,00 

GEOTEXTÍLIE 300G/M2 1,00 

CELKOVÁ PLOCHA m2: 42,0 CELKEM (mm): 501,00 

PODKLAD: STÁVAJÍCÍ SROVNANÝ A ZHUTNĚNÝ TERÉN 

POZNÁMKA: 

- DLAŽBU KLÁST MEZI BETONOVÉ OBRUBNÍKY V 1% SPÁDU OD BUDOVY 

- BETONOVÁ DLAŽBA Z VIBROLISOVANÁ STANDARD (DLAŽBA HLADKÁ BEZ LAKU) 

- ZPŮSOB KLADENÍ (NA VAZBU) SHODNÝ SE STÁVAJÍCÍ NAVAZUJÍCÍ DLAŽBOU NA CHODNÍKU 

- NAVRŽENY OBRUBNÍKY O VELIKOSTI 100/1000/250MM KLADENÉ DO BETONOVÉHO LOŽE 

- CELEKOVÁ DÉLKA OBRUBNÍKŮ 18M (CELKEM) 

MATERIÁL A BAREVNÝ ODSTÍN ODSOUHLASIT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ 



SKLADBY PODLAH

TABULKY  PODLAH 

B2 PODLAHA S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z BETONOVÉ DLAŽBY 
SCHEMA: POPIS VRSTEV: TLOUŠŤKA: 

VISOCE PEVNOSTNÍ VIBROLISOVANÁ DVOUVRSTVÁ BETONOVÁ 
DLAŽBA 400/400/40MM (STANDARD)  KLADENÁ NA STŘIH 

40,00 

LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4-8MM 30,00 

ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 8-16MM 50,00 

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO FRAKCE 0-63MM  

(OD 280MM DO 300MM) 
300,00 

GEOTEXTÍLIE 300G/M2 1,00 

CELKOVÁ PLOCHA m2: 10,0 CELKEM (mm): 421,00 

PODKLAD: STÁVAJÍCÍ SROVNANÝ A ZHUTNĚNÝ TERÉN 

POZNÁMKA: 

- DLAŽBU KLÁST DO MEZI BETONOVÉ OBRUBNÍKY VE 2% SPÁDU OD BUDOVY 

- BETONOVÁ DLAŽBA Z VIBROLISOVANÁ STANDARD (DLAŽBA HLADKÁ BEZ LAKU) 

- ZPŮSOB KLADENÍ (NA STŘIH) SHODNÝ S PŮVODNÍ DLAŽBOU A SE STÁVAJÍCÍ NAVAZUJÍCÍ DLAŽBOU  

- STÁVAJÍCÍ DLAŽBU V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA NOVOU SROVNAT PROŘEZEM DO ROVINY 

- NAVRŽENY OBRUBNÍKY O VELIKOSTI 100/1000/250MM KLADENÉ DO BETONOVÉHO LOŽE 

- CELEKOVÁ DÉLKA OBRUBNÍKŮ 10M (CELKEM) 

MATERIÁL A BAREVNÝ ODSTÍN ODSOUHLASIT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ 

B3 VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ Z POHLEDOVÉHO BETONU 
SCHEMA: POPIS VRSTEV: TLOUŠŤKA: 

PENETRACE - ČIRÁ TEKUTINA V ODSTÍNU TRANSPARENTNÍM 1,00 

CELKOVÁ PLOCHA m2: 20,0 CELKEM (mm): 1,00 

PODKLAD: BETONOVÁ MAZANINA 

MATERIÁL ODSOUHLASIT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ 

OSTATNÍ PLOCHY 

C1 TRAVNATÁ PLOCHA 
SCHEMA: POPIS VRSTEV: TLOUŠŤKA: 

NOVÉ OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM 0,00 

NOVÁ ZEMINA NA VÝŠKU OD 230MM DO 280MM 
ROZPROSTŘENÁ MEZI OBRUBNÍKY 

280,00 

CELKOVÁ PLOCHA m2: 25,0 CELKEM (mm): 280,00 

PODKLAD: STÁVAJÍCÍ SROVNANÝ TERÉN 

POZNÁMKA: 

- ODSTRANIT VEŠKERÉ OKRASNÉ DŘEVINY A NÁLETOVOU ZELEŇ  

- PROVÉST SEJMUTÍ PŮVODNÍ ZEMINY V TL.200MM A SROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU 

- NOVOU ZEMINU ROZROSTŘÍT MEZI NOVÉ OBRUBNÍKY  



  Architektonicko urbanistický atelier 
  ul.8.května 16, 772 00 Olomouc 2,    tel/fax: 585 220 056    e-mail: atelier_a@ateol.cz AAtelie

r

 

OSTATNÍ
ŘŘEEMMEESSLLNNÉÉ  PPRRÁÁCCEE  VVÝÝRROOBBKKYY  



OSTATNÍ PRÁCE 

PŘÍLOHA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 

POTŘEBNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ K 
ODSOUHLASENÍ

Označení Popis Foto stávající stav 

Pv 
01 

Stávající betonová dlažba 

Provést demontáž původní betonové dlažby 

- Rozebrat stávající betonovou dlažbu 250/250/30mm kladenou do betonu tl.100mm a dlažbu 
300/300/37mm kladenou na štěrkopískový podsyp, včetně betonových obrubníků 
1000/250/100mm 

- Po rozebrání dlažby a odbourání podkladní betonové mazaniny vybrat stávající podmáčený 
podklad (zemina, násyp) do úrovně -4.245 

Materiál: Betonová dlažba 300/300/37mm a 250/250mm, Obrubníky tl.100mm 

Rozměry/počet: 

Betonová dlažba 300/300/37mm – 7m2 (plocha celkem) 
Betonová dlažba 250/250/30mm – 19m2 (plocha celkem) 
Podkladní betonová mazanina v tl.100mm - 19m2 (plocha celkem) 
Obrubníky 1000/250/100mm-24m (délka celkem) 

Označení Popis Foto stávající stav 

Pv 
02 

Stávající konstrukce schodiště 

Provést rozebrání původní konstrukce venkovního schodiště 

- Demontovat stávající nerezové zábradlí 
- Odbourat původní narušenou obetonávku postranních cihelných zídek 
- Šetrně rozebrat konstrukci původních cihelných zídek do úrovně schodišťových stupňů 
- Rozebrat stávající kamenné stupně  
- Odbourat zbylou konstrukci cihelných zídek včetně části základů min. 250mm pod úroveň 

okolního terénu 
- Odstranit původní násyp mezi cihelnými zídkami (pod schodišťovými stupni) do úrovně 

okolního terénu 
- V průběhu demontáže původní konstrukce schodiště provést zakrytí okolních konstrukcí 

(kamenné bosáže), aby nedošlo k poškození 

Celkové rozměry schodiště: šířka 2700mm, hloubka 2370mm, výška 1450mm 

Rozměry/počet: 

Nerez zábradlí – délka 2400mm – 2ks 
Obetonované zídky – 400/2200/1450mm – 2ks 
Schodišťový stupeň – 180/300/1900mm – 4ks 
Schodišťový stupeň – 180/970/1900mm – 1ks 
Schodišťový stupeň – 180/300/2200mm – 1ks 
Schodišťový stupeň – 120/320/1900mm – 1ks 

Označení: Popis: Foto stávající stav 

Pv 

03

Stávající vyrovnávací schodiště 1.71 

- Provést podrobnou fotodokumentaci. 
- Provést odborné očištění povrch stávajícího kamene rotačním opískováním.  
- Dožité spárování odstranit mechanicky, stejně jako dožité, tvarově a vlastnostmi nevhodné 

druhotné doplňky. 
- Trhliny či praskliny vyplnit hloubkovou injektáží epoxidovou pryskyřicí s následným přetmelením. 
- Chybějící místa (krom oděrků) doplnit umělým kamenem (na minerální bázi a odpovídající frakcí 

písku) se zachováním barevnosti s probarvením ve hmotě původnímu materiálu. 
- Mělké nerovnosti či drobná mechanická poškození ponechat jako doklad přirozené patiny stáří. 
- Spáry vyplnit spárovací hmotou na minerální bázi umělého kamene.  
- Po vyzrání nově doplňovaná místa zapatinovat do barvy okolní žuly a celoplošně opatřit bezbarvou 

hydrofobizací. 
- Barevně odlišit první a poslední stupeň nátěrem na hraně stupně 
- Odstranit stávající keramický sokl vysoký 130mm a provést nový keramický sokl na výšku 100mm. 

Keramický soklový pásek přilepit pomocí tmelu pro lepení keramické dlažby v tl.3mm na 
napenetrovaný a srovnaný podklad, včetně vyspárování. 

Materiál: Stávající žula 
Povrchová úprava: Hydrofobizace 
Rozměr jednoho stupně: délka – 2170mm, šířka – 300mm, výška – 177mm 
Počet stupňů (celkem): 14 ks 

Označení Popis Foto stávající stav 

Pv 
04 

Stávající domácí telefon 

Provést demontáž původního venkovního zařízení domácího telefonu 

-Provést odborné odpojení stávajícího zařízení  
-Šetrně domontovat stávající venkovní zařízení 
-Otvory v kamenné bosáži po demontáži původní zařízení zapravit pomocí minerálních tmelů a zapatinovat do barvy 
okolního pískovce 
Počet: 1ks 



OSTATNÍ PRÁCE 

PŘÍLOHA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 

Označení: Popis: Schema: 

Pv 
05

Zábradlí na schodišti 

Ocelové zábradlí u venkovního schodiště 

- Nové zábradlí, vyrobené z ocelových profilů, opatřené kruhovým madlem z bezešvé kulatiny o 
průměru 40mm, na koncích s přesahem 150mm a se zaoblením 

- Osová vzdálenost svislých tyčí výplně max.100 mm  
- Zábradlí kotvit pomocí ocelových ploten o velikost 100/50/4mm a chemických kotev do čela 

schodiště 
- Výsledný tvar bude konzultován na základě zhotovitelem zpracovaného návrhu 

Madlo, sloupek, výplně: Ocelová tyčovina 10/10, 30/30 mm, plochá ocel 100/50/4mm, 
kulatina o průměru 40mm 

Povrchová úprava: Žárové zinkování 

Orientační rozměry a počet ramen: 

2600/1000 mm – 2 ks – šikmá část 
2000/1000 mm – 1 ks – rovná část 
350/1000 mm – 1 ks – rovná část 
150/1000 mm – 1 ks – rovná část 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 

Označení Popis Foto stávající stav 

Pv 
06 

Stávající madlo na konzolách - demontáž 
Provést demontáž původního madla na vnitřním schodišti z důvodu osazení šikmé plošiny 

- Šetrně demontovat stávající průběžné ocelové madlo včetně čtyř konzol 
- Povrch stěn po demnonáži mahla s konzolami zapravit vápennou maltou 
Materiál: Dřevěná kulatina o průměru 40mm, 4x ocelová konzola kotvená do zdiva 

Rozměry: Délka (celkem) 4500mm 

Počet: 1ks 

Označení Popis Foto stávající stav 

Pv 
07 

Stávající madlo na konzolách - oprava 

Provést opravu stávajícího dřevéného madla na vnitřním schodišti 

Stávající dřevěné madlo 
- odstranit stávající povrchovou úpravu (opálením, obroušením, chemicky), povrch přebrousit, celoplošně 

zbavit zbytků nátěrů a očistit  
- praskliny ve stávajících vlysech okna vytmelit a přebrousit 
- provést novou povrchovou úpravu 

Stávající ocelové konzoly 
- odstranit stávající povrchovou úpravu (opálením, obroušením, chemicky), povrch přebrousit, celoplošně 

zbavit zbytků nátěrů a očistit  
- provést novou povrchovou úpravu 

Materiál: Dřevěná kulatina o průměru 40mm, 4x ocelová konzola kotvená do zdiva 

Nová 
povrchová 
úprava: 

Madlo - krycí lak pro použití v exteriéru, s vysokou stálobarevností a odolností proti 
povětrnostním vlivům - 1x základní nátěr, 2x krycí nátěr s mezibroušením 
Konzoly - olejovou barvou ve třech vrstvách  

Odstín: Černý 

Rozměry: Délka (celkem) 4500mm 

Počet: 1ks 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 

Označení Popis Foto stávající stav 

Pv 
08 

Venkovní kamenný sokl - doplnění 

Provést doplnění obkladu soklu v místě odbouraného venkovního schodiště 

- podklad očistit, zdivo vyspárovat a srovnat vápenocementovou maltou 
- nové doplnění soklu provést jako tvarová a rozměrová kopie původní, z kamene podobné 
barevnosti a struktury jako stávající kamenný obklad.  
- obklad osadit nové nerezové kamenické kotvy 
- spáry vyplnit spárovací hmotou na minerální bázi umělého kamene a po vyzrání 
zapatinovat do barvy okolního pískovce  
- sokl opatřit bezbarvou hydrofobizací 

Materiál: Pískovec  

Rozměry/počet: 450/550/50mm – 2ks 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 



OSTATNÍ PRÁCE 

PŘÍLOHA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 

Označení Popis Foto stávající stav 

Pv 
09 

Kamenná bosáž - doplnění 

Provést doplnění kamenné v místě odbouraného venkovního schodiště 

- podklad očistit a zdivo vyspárovat 
- nové doplnění kamenné bosáže prověst jako tvarová a rozměrová kopie původní z kamene podobné barevnosti a 
struktury jako stávající kamenný obklad.  
- obklad vadit na nové nerezové kamenické kotvy a lepící tmely 
- spáry vyplnit spárovací hmotou na minerální bázi umělého kamene a po vyzrání zapatinovat do barvy okolního pískovce  
- bosáž opatřit bezbarvou hydrofobizací 

Materiál: Pískovec  

Doplňovaná plocha: 1,5 m2 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 

Označení Popis Foto stávající stav, ilustrační obr. 

Pv 
10 

Zaústění střešního svodu do kanalizace 

Provést opravu a zvednutí lapače střešních splavenin o cca 160mm 

-Provést podrobnou fotodokumentaci stávajícího stavu, označit polohu a způsob uchycení. 
-Po odstranění původní dlažby uložené v betonové mazanině tl.100mm provést odkop kolem 
lapače střešních splavenin do hloubky 500mm 
-Šetrně zdemontovat stávající zaústění střešního svodu do kanalizace z litiny včetně lapače 
střešních splavenin 
-Po demontáži provést vyčištění části trasy stávající kanalizace 
-Provést nadstavení stávající kanalizace pomocí plastové kanalizační trouby KG o průměru 
150mm (nutno upřesnit při realizaci) 
-Původní litinový lapač nahradit novým DN125 (kopie původního) 
-Stávající zaústění z litiny očistit, odrezit, otryskat a opatřit novou povrchovou úpravou a po 
vyspravení osadit na původní místo a zafixovat objímkou. 
-Dle potřeby zakrátit stávající klenpířský svod o průměru 120mm 

Povrchová úprava 
zaústění střešního svodu 
do kanalizace z litiny: 

2 x nátěr základním na kov do exteriéru a 2 x vrchním krycím 
nátěrem na kov do exteriéru – odstín černý mat 

Rozměry/počet: 

Stávající zaústění svodu z litiny (oprava): 
 délka 1500mm, průměr 125mm -1ks 

Kanalizační PVC potrubí (nové, nadstavení) 
délka 500mm, průměr 150mm – 1ks 

Litinový lapač střešních splavenin (nové) 
DN 125 – 1ks 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ 
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VÝROBKY 
PPRROO  ZZDDRRAAVVOOTTNNĚĚ  PPOOSSTTIIŽŽEENNÉÉ  



VÝROBKY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 

ATELIER A, 8.KVĚTNA 16, OLOMOUC   PŘÍLOHA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 

POTŘEBNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ K 
ODSOUHLASENÍ

Označení Popis 

Zp 

01 

Šikmá schodišťová plošina pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace  

Šikmá plošina umístěná na schodišti 1.71 

Poznámka: Ilustrační obr: 
- Pojezdová dráha je upevněna do pomocné konstrukce - 
SLOUPKY JEKL 60/40/4 mm 
- Sloupky jsou kotveny na 2 zadní kotvy (závitové tyče 
délky 160 mm) na chemickou maltu 
do schodišťových stupňů a podlahy. Přední šroub je pouze 
rektifikační. 
- Přívod elektro, včetně osazení jističe s proudovým 
chráničem – viz. projekt elektro    
- Zařízení musí být vybaveno certifikátem a musí splňovat 
všechny současně platné normy a předpisy včetně 
požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Popis: 

Typ plošiny  
Certifikovaná šikmá schodišťová plošina pro přepravu osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace, splňující všechny současně platné normy a předpisy včetně 
požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Prostředí vnitřní 
deska 900x800mm 
Barva  šedá 

Vybavení plošiny: 

Označení – viz. schéma plošiny název poznámka 
pomocná ocelová konstrukce sloupky JEKL 60/40/4 mm, barva - šedá 

1a ovládací tlačítka umístění  - štít plošiny 
1b ovládací tlačítka umístění  - dolní stanice 
1c ovládací tlačítka umístění  - horní stanice 
2 sklopná madla levé, pravé 
3a dolní nájezdový můstek 200 mm 
3b horní nájezdový můstek 200 mm 
4 pojezdová dráha 5560mm 
5 štít plošiny 
6 přepravní deska 
7 el. rozvaděč  244x194x98 
8a nabíjecí stanice 1.stanice
8b nabíjecí stanice 2.stanice

Stávající schodiště: 
Délka schodišťového ramene 3640mm 
Šířka schodišťového ramene 2170mm 
Počet stupňů 14 ks 
Šířka jednoho stupně 300mm 
Výška jednoho stupně 177mm 
Převýšení 2450mm 
Materiál žula 

PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ  



VÝROBKY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 

ATELIER A, 8.KVĚTNA 16, OLOMOUC   PŘÍLOHA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 

Schéma schodišťové plošiny: 



VÝROBKY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 

ATELIER A, 8.KVĚTNA 16, OLOMOUC   PŘÍLOHA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 

Označení: Popis: 

Zp 
02 

Bezbariérová rampa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 
Lehká ocelová bezbariérová rampa před vstupem do objektu, navazující na podestu schodiště 

Schéma: 

Poznámka: 
Ocelová rampa šířky 1500mm, s nášlapnou vrstvou z pororoštu s velikostí 
mezery ve směru chůze max.15mm, se zábradlím po obou stranách ve výšce 
900mm ukončené madlem se zaoblením na konci a přesahem 150mm a vodící 
tyčí ve výšce 200mm. Výplně zábradlí bude tvořit nerezová sít s lanky a oky.  

Materiál rám: 40/4mm, 40/40/3mm 

Materiál zábradlí: 

40/40/3mm  
Madlo -  kulatina o průměru 40mm 
Výplň - nerez lanková síť oko 50x87mm, lanko 1,5mm, Nerez lankové terminály, napínáky 
s okem, konzoly 

Pochozí část rampy: Pororošt s velikostí mezery ve směru chůze max.15mm 
Povrchová úprava: Žárový zinek 

Sklon rampy: 1:8 – 12,5% 

Šířka rampy: 1500mm 

Orientační rozměry 
rampy: 

Rovná podesta: 
3150/1500mm – 1ks 
1500/1500mm – 2ks 
1500/500mm – 1ks  

Šikmá rampa: 
1500/3000mm – 3ks 

Vyrovnávací plech: 
1500/400mm -1ks 

Orientační rozměry 
zábradlí: 

1150/900 mm – 2 ks – šikmá část 
3020/900mm – 6ks - šikmá část 
1500/900 mm – 6 ks - rovná část 
3230/900mm – 1ks – rovná část 
500/900 mm – 2 ks – šikmá část 

Založení: Kotvení stojin rampy: stojiny uložit na zpevněnou plochu (betonová dlažba) 
PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ DODRŽET TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

STANOVENÝ VÝROBCEM POUŽITÝCH MATERIÁLŮ 
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Technická zpráva 

Akce    :       Pedaqogická fakulta, Žižkovo nám. 5, Olomouc 
  Bezbariérové vstupy PdF UP v Olomouc. Žižkovo nám. 5 

Část       :  D 1.4 g) – silnoproudá elektrotechnika 
   vstup z ulice 17. listopadu 
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Seznam dokumentace : 
1. D 1.4      Technická zpráva
2. Výkresy   D 1.4.1 1. podlaží – obvody nn – vstup z ulice

D 1.4.2 1. podzemí – obvody nn – vstup z ulice 
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D.1.4 silnoproudá elektrotechnika 
    
Rozvodná soustava 1 NPE, 230V/TN-S  
Ochrana dle ČSN 332000-4-41, ed. 3 – aut. odpojením od sítě   
Kompenzace – zařízení nevyžaduje 
Instalovaný příkon Pi = 750 W 
Klasifikace vnějších vlivů dle ČSN 332000-5-51ed. 3 
z hlediska působení vnějších vlivů jsou venkovní prostory –  AB7, AD2 
                                                                  vnitřní prostory - normální 
Předpokládaná spotřeba el. energie – cca 40 kWh/rok. 
 
Důležité ČSN a vyhlášky : 
 
ČSN EN 33 2000 -1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí- 
                                 část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik,  
                                 květen 2009 
 
ČSN EN 33 2000 -4-41ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí- 
                                 Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti- 
                                 Ochrana před úrazem elektrickým proudem   leden 2018 
 
ČSN EN 33 2000 -5-51 ed.3  Elektrické instalace budov- 
                                Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení- 
                                Všeobecné předpisy                                        duben 2010 
 
ČSN  33 2000 -5-54 ed.2          Elektrické instalace nízkého napětí- 
 Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení-Uzemnění,ochranné vodiče 
                    a vodiče ochranného pospojování                          září 2007 
 
ČSN 332000-5-52  ed.2 Elektrická zařízení 
                              Část 5-52 : Výběr a stavba el. zařízení                                                         
                                                El. vedení                                                  únor 2012 
 
ČSN 332130 El. instalace nízkého napětí 
                     Vnitřní el. rozvody                                                        prosinec 2014 
  
Výkresová dokumentace upravuje nové připojení schodšťových plošin v areálu PdF UP, 
Žižkovo nám. 5 v Olomouci dle požadavku dodavatele technologií. 
 
Schodišťová plošina -z ul. 17. listopadu  
 
Dle požadavku dodavatele technologie je zapotřebí samostatný přívod pro rozvaděč 
technologie A kabelem CYKY 3Jx1,5 a uzemnění CYA 5žz – Pi=100W. 
Pro napájení bude využit stávající rozvaděč RS3, kde se doplní proud. chránič 
s nadproudovou ochranou PFL7-10/1N/B/003. 
Stávající el. zařizení původní plošiny se demontuje. 
Vlastní propojení technologie zajišťuje dodavatel v rámci dodávky technologie. 
Vedení – pod omítkou 
                nad podhledem – chodba v 1.PP 
                ochran. lišta. 
 
 
 
 
                 
 
  



 4

OCHRANA PŘED ÚRAZEM 
 
Pro instalaci  je   navržena ochrana před úrazem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3- automatickým 
odpojením od zdroje, uzemněním. 
 
BEZPEČNOST PRÁCE 
 
1)Při provádění stavebních ,montážních a následně udržovacích prací je nutno dodržet 
vyhlášku č. 591/2006Sb. v platném znění o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích. 
 
2)Je nutno respektovat vyhlášku č. 48/1982Sb. v platném znění o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci v návaznosti na ČSN EN 1050(833010)ze srpna 2001,ČSN ISO 3864(018010) a 
ČSN 269030 vč.změny Z1. 
 
3)Při dodávkách a materiálech musí být dodrženo nařízení vlády č.163/2002Sb v platném 
znění,kterým se stanoví technické požadavky na vybrané výrobky,  
zákon 22/1997Sb  v platném znění o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 102/2001Sb, 205/2002Sb, 226/2003Sb, 
277/2003Sb a dalších. 
 
Vykázané materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci slouží pro specifikování 
požadovaných fyzikálních, technických a kvalitativních vlastností. 
Případné alternativní řešení (záměny materiálů a výrobků) lze akceptovat ze předpokladu, že 
nedojde k zásadním změnám projektovaného řešení. 
Případné změny v řešení nutno odsouhlasit zpracovatelem tech. řešení a investorem. 
  
 
Vypracoval : Jan Hrabal, IČO 18962076 
 
Olomouc, červenec 2021 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 

Rozsah rozvodů  
 
  Projekt řeší hlasovou komunikaci mezi novým bezbariérovým vstupem pro 
vozíčkáře s obsluhou recepce v budově Pedagogické fakulty UP OL na Žižkově náměstí 
v Olomouci pomocí telefonních komunikátorů.  
 
Přehled výchozích podkladů   
 

· stavební projektová dokumentace stávajícího objektu 
· konzultace s investorem a uživatelem 
· konzultace se správcem telefonní ústředny 
· platné technické normy a vyhlášky 

 
 

KABELOVÉ ROZVODY PRO TELEFONNÍ KOMUNIKÁTORY 
 

Pro zabezpečení asistence pro osoby pohybující se na invalidních vozících, bude 
u bezbariérového vstupu z ulice 17.listopadu osazeno zařízení, kterým se tyto osoby 
dovolají na obsluhu recepce budovy.  

U bezbariérového vstupu bude na vstupu do budovy a na výstupu z budovy před 
transportní plošinou pro vozíčkáře osazen telefonní pobočkový komunikátor s jedním 
tlačítkem s přímou volbou na telefonní přístroj na recepci budovy. Obsluha recepce pak 
poskytne asistenci osobě na vozíčku při vstupu a výstupu do a z budovy. 

Byly navrženy klasické analogové telefonní interkomy jednoduše připojitelné 
jako pobočky na stávající telefonní ústřednu, která se nachází v budově v m,č. 3.01b. 

Dle vyhl. č. 398/2009 musí být horní hrana zvonkového panelu nejvýše 1200 
mm od úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm. 
 

          Kabelový rozvod 
  Napojení tlf komunikátorů do tlf ústředny bude provedeno stíněnými 
sdělovacími kabely – FTP Cat5e. Kabely budou vedeny v elektroinstalačních lištách na 
povrchu stěn pod stropy místností. 
  V ústředně budou kabely zakončeny na doplněných zářezových svorkovnicích. 
 
  Kabelové trasy a schéma propojení na ústřednu jsou patrné z přiložených 
výkresů. 
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Požadavky na kabelové rozvody slaboproudé elektroinstalace  
Všechna vedení budou uspořádána a označena tak, aby byla snadno 

identifikovatelná – je to důležité v případě kontrol, zkoušek a při opravách. 
Veškeré kabelové prostupy přes požární stěny nebo stropy budou utěsněny 

protipožárními ucpávkami odpovídající kvalitě min. EI 90, třídy reakce na oheň 
A1, A2 dle ČSN EN 13501-1. 

Souběh SLP kabelů se silovými bude v min. vzdálenosti 200 mm. 
 

Předpisy a normy 
Uložení kabelů a jejich vedení bude provedeno dle ČSN 34 2300, ČSN EN 33 

2000 – 5. Odstupy kabelů budou dle ČSN EN 50174 – 2 - ed. 2. Elektrická zařízení 
budou dále instalována v souladu s těmito normami: ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 
2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2130 ed. 2 a 
souvisejícími normami. 

 
Napájení SLP zařízení 

Napájení tlf pobočkových komunikátorů bude provedeno přímo z TLF ústředny. 
 

Bezpečnostní opatření pro SLP rozvody 
Elektrická zařízení smí obsluhovat pracovníci minimálně poučení s kvalifikací 

dle § 4 vyhlášky 50/78. Pracovat na elektrických zařízeních mohou jen pracovníci znalí 
s kvalifikací dle § 5 vyhl. 50/78.  

K zajišťování bezpečnosti práce budou dále dodržovány vyhlášky č. 48/1992 Sb. 
a  vyhl. č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních. Dále tato nařízení 
vlády : č. 591/2006 Sb, č. 362/2005 Sb. 

Ochrana před úrazem el. proudem  
-  v soustavě 1NPE AC 50Hz,230V/TN-S samočinným odpojením od zdroje. 
- v soustavě 2DC 12V, 2DC 24V/SELV dle ČSN 332000-4-41 čl. 411.1 malým 
napětím, oddělením obvodů 



Z 1.PP

DO TLF. ÚSTŘEDNY
m.č. 3.01b
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