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A. Průvodní zpráva 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

A.1.1.a) název stavby 

01/2021, Nová transformační stanice ENVELOPA 

A.1.1.b) místo stavby 

Stavba bude provedena na souboru několika parcel v katastrálním území Olomouc-město [710504]. 

Jednotlivé parcely jsem uvedeny v bodu č. B.1.1.m). V současné době se parcely nacházejí v zástavbě 

obce. Staveniště je rovinatého profilu. Zájmový prostor je zřejmý z výkresové části dokumentace. 

A.1.1.c) předmět dokumentace 

Liniová energetická stavba, síť technického vybavení. 

Předmětem stavby je nová stavba transformační stanice spojená s výstavbou kabelového 

podzemního vedení nízkého napětí. Nová transformační stanice bude zásobovat energii stávající 

právnickou fakultu a nové objekty vybudované Univerzitou Palackého v rámci výstavby nového 

vědecko-technologického parku (VTP). 

Z důvodu demolice areálu ENVELOPA, ve které je umístěna stávající transformační stanice, Univerzita 

Palackého (UPOL) vybuduje novou transformační stanici na parcele č.94/71 pro plánované objekty 

VTP1 a VTP2. Zároveň z důvodu narovnání smluvních vztahů mezi ČEZ Distribuce a UPOL bude nová 

transformační stanice také využita pro přemístění odběrného místa pro právnickou fakultu ze 

stávající TS_OC_3918 do nově vybudované TS. Ze stávající transformační stanice budou odpojeny 

kabely NN napájející právnickou fakultu a budou připojeny do nové transformační stanice. 

Nová transformační stanice (TS) je dimenzována do výkonu transformátoru 1250kVA. Bude se jednat 

o betonovou prefabrikovanou stanici, která bude na místě sestavena z jednotlivých částí. 

Pro zhotovení nových vedení bude zapotřebí provádět zemní výkopové práce. 

Pro instalaci nové TS je nutné provést kácení stromů na parcele č.94/71. Toto kácení není součástí 

povolení této stavby. Kácení bude provedeno v samostatné stavbě zajišťující UPOL. 

A.1.2. Údaje o žadateli 

Obchodní firma: Univerzita Palackého v Olomouci,  

Sídlo: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 

IČO: 61989592 

DIČ: CZ61989592 

v zastoupení na základě plné moci 

Obchodní firma: Bc. Martin Pevný  

Sídlo: Loučka 12, 783 22 Cholina 

IČO: 87954681 

DIČ: CZ8804285765 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel dokumentace: Bc. Martin Pevný, Loučka 12, 783 22 Cholina 

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Slouka, ČKAIT 1202285, technologická zařízení staveb 

Projektoval: Bc. Martin Pevný 

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavbu není zapotřebí členit na jednotlivé objekty. 
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A.3. Seznam vstupních podkladů 

Projektová dokumentace byla zpracována na základě zadání investora, požadavků ČSN a PNE.  

Ke zpracování projektové dokumentace byly použity mapové podklady zpracované geodetickou 

firmou. 

Trasa vedení je zadána v souřadnicích, podle kterých bude i vytyčena. 

Projektant dále přihlédl k připomínkám a požadavkům dotčených orgánů.  

Tato dokumentace je vytvořena ve stupni Dokumentace k provádění stavby „DPS“. Projektová 

dokumentace nenahrazuje dokumentaci skutečného provedení stavby. Po provedení stavby bude 

zhotovitelem provedena dokumentace skutečného provedení jako podklad k výchozí revizi 

elektrického zařízení. 

B. Souhrnná technická zpráva 

B.1. Popis území stavby 

B.1.1.a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavební práce budou provedeny na parcelách v katastrálním území Olomouc-město [710504]. 

Parcely jsou v majetku investora stavby. Stavba nebude ovlivňovat charakter území. Jedná o parcely 

vedené jako ostatní plocha. 

Jednotlivé parcely jsem uvedeny v bodu č. B.1.1.m). 

B.1.1.b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Lokalita bude využita v souladu s územně plánovací dokumentací s cíli a úkoly územního plánování. 

Navrhovaná stavba nezmění stávající způsob využití. 

Stavba se nachází v zastavěném území obce. 

Parcely jsou vedené jako Plochy veřejného vybavení (O). 

Informace byly čerpány z Územně plánovací dokumentace: 

Územní plán Olomouc – úplné znění k 12.12.2019.  

B.1.1.c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Nejsou evidovány žádné výjimky ani úlevová řešení. 

B.1.1.d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Všechny požadavky dotčených orgánů jsou splněny v jednotlivých oddílech dokumentace. Vždy 

zohlednění odkazuje na příslušné vyjádření. Bližší splnění požadavků je zohledněno v oddíle B.2.1.e) 

Stanoviska dotčených orgánů jsou přiložena k dokumentaci v oddíle E. Dokladová část 

B.1.1.e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V přípravné fázi projektu bylo provedena obhlídka pozemků a zhodnocení stávající technické 

infrastruktury. Bylo provedeno geodetické zaměření zájmového prostoru (výškopis a polohopis). 

B.1.1.f) ochrana území podle jiných právních předpis 

V zájmovém území se nacházejí vedení technické infrastruktury, která jsou chráněna dle příslušných 

zákonů ochrannými pásmy. Před zahájením prací budou tato zařízení vytýčena. 

B.1.1.g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází v záplavovém území 20leté vody a 100leté vody. Investor nepožaduje provádění 

opatření proti následkům záplav. Při případné záplavě dojde k odstávce zařízení (přerušení provozu 

transformační stanice). 
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Stavba nebude provedena na poddolovaném území.  

B.1.1.h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Navrhovaná stavba nemá žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky a ochranu okolí.  

Dešťové vody budou nadále vsakovány na parcelách. 

B.1.1.i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby nebudou prováděny asanační práce.  

Kácení dřevin zde nebude prováděno. 

Demolice nebudou prováděny. 

Kácení dřevin na parcele č. 94/71 bude schváleno a provedeno samostatnou stavbou, která bude 

provedena před započetím výstavby nové transformační stanice. Kácení dřevin není součástí této 

projektové dokumentace. 

B.1.1.j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nově vybudovaná zařízení nebudou trvale umístěna na pozemcích chráněných zemědělským půdním 

fondem.  

Stavba nebude provedena na pozemcích určených k plnění funkce lesa. 

B.1.1.k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Stavbu jako takovou není zapotřebí napojovat na dopravní infrastrukturu. Staveniště bude přístupné 

z veřejně přístupných prostor. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí 

použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí 

být uvedeny do původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. 

Napojení na technickou infrastrukturu: 

Stavební záměr je výstavba technické infrastruktury. Nové vedení bude napojeno na stávající vedení 

bez nutnosti navyšovat stávající kapacity. 

B.1.1.l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Předpokládané zahájení stavby je plánováno, v závislosti na průběh výběrového řízení na zhotovitele, 

od 3.čtvrtletí 2022.  

Samotná realizace stavby bude trvat cca 30 dní za předpokladu vhodných klimatických podmínek. 

Stavbu není zapotřebí provádět v etapách. 

S výstavbou nové transformační stanice souvisí provádění dalších staveb. 

Výstavbě musí předcházet kácení dřevin, které však není součástí této projektové dokumentace. 

Provedení kácení, včetně zajištění všech povolení si zajišťuje UPOL. Pro potřebu této stavby bude 

parcela č. 94/71 již ve stavu bez dřevin s rovinatým profilem terénu. 

Dále po potřebu uvedení nové transformační stanice bude provedena samostatná stavba ČEZ 

Distribuce. V té bude řešeno připojení nové transformační stanice k distribuční síti VN. Tuto stavbu 

zajišťuje realizačně i projekčně smluvní partner ČEZ - ELPREMONT elektromontáže s.r.o. (IZ-12-

8002687). 

Pro technické vybavení nové transformační stanice bude provedena samostatná stavba ČEZ 

Distribuce. V té bude řešeno osazení technologie VN. Tuto stavbu zajišťuje realizačně i projekčně 

smluvní partner ČEZ - MSEM, a.s. (IV-12-8021586). 

Na výstavbu nové transformační stanice navazuje výstavba areálu VTP. Bude se jednat o 2 

sousedící areály, které budou napájeny kabely NN z nové TS. Výstavba areálu VTP je řešena 

samostatným stavebním řízením. 
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B.1.1.m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 

 

Parcela 

č. 
Vlastník Adresa LV 

Druh 

pozemku 
Ochrana nemovitosti 

      

94/71 
Univerzita Palackého v 

Olomouci 

Křížkovského 

511/8, 77900 

Olomouc 

49 
Ostatní 

plocha 

ochranné pásmo kulturní 

památky, památkové 

zóny, rezervace, národní 

kulturní památky; 

památkově chráněné 

území 

94/73 
Univerzita Palackého v 

Olomouci 

Křížkovského 

511/8, 77900 

Olomouc 

49 
Ostatní 

plocha 

ochranné pásmo kulturní 

památky, památkové 

zóny, rezervace, národní 

kulturní památky; 

památkově chráněné 

území 

409/2 
Univerzita Palackého v 

Olomouci 

Křížkovského 

511/8, 77900 

Olomouc 

49 
Ostatní 

plocha 

ochranné pásmo kulturní 

památky, památkové 

zóny, rezervace, národní 

kulturní památky; 

památkově chráněné 

území 

st. 1656 
Univerzita Palackého v 

Olomouci 

Křížkovského 

511/8, 77900 

Olomouc 

49 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

ochranné pásmo kulturní 

památky, památkové 

zóny, rezervace, národní 

kulturní památky; 

památkově chráněné 

území 
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B.1.1.n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

V rámci stavby vzniknou nová ochranná pásma elektrických zařízení pouze pro podzemní vedení. 

Podzemní vedení nízkého i vysokého napětí (do 110kV) je, dle zák. č. 458/2000 Sb., chráněno 

ochranným pásmem 1m na obě strany od osy vedení.  

Nově vzniklé vedení je v rozsahu hodnot do 1000V pro nízké napětí (NN) – rozvodná soustava TN-C 

230/400V. 

Ochranné pásmo 1m pro kabelové vedení vznikne na těchto parcelách: 

Parcela 
č. 

Vlastník Adresa LV 
Druh 
pozemku 

Ochrana nemovitosti 

      

94/71 
Univerzita Palackého v 
Olomouci 

Křížkovského 
511/8, 77900 
Olomouc 

49 
Ostatní 
plocha 

ochranné pásmo kulturní 
památky, památkové 
zóny, rezervace, národní 
kulturní památky; 
památkově chráněné 
území 

94/73 
Univerzita Palackého v 
Olomouci 

Křížkovského 
511/8, 77900 
Olomouc 

49 
Ostatní 
plocha 

ochranné pásmo kulturní 
památky, památkové 
zóny, rezervace, národní 
kulturní památky; 
památkově chráněné 
území 

409/2 
Univerzita Palackého v 
Olomouci 

Křížkovského 
511/8, 77900 
Olomouc 

49 
Ostatní 
plocha 

ochranné pásmo kulturní 
památky, památkové 
zóny, rezervace, národní 
kulturní památky; 
památkově chráněné 
území 

st. 1656 
Univerzita Palackého v 
Olomouci 

Křížkovského 
511/8, 77900 
Olomouc 

49 
Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

ochranné pásmo kulturní 
památky, památkové 
zóny, rezervace, národní 
kulturní památky; 
památkově chráněné 
území 
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V rámci stavby vznikne nové ochranné pásmo transformační stanice dle zák. č. 458/2000 Sb. §46, 

odst. 6c: 

U kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV 

na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech. 

Ochranné pásmo 2m pro transformační stanice vznikne na těchto parcelách: 

Parcela 
č. 

Vlastník Adresa LV 
Druh 
pozemku 

Ochrana nemovitosti 

94/71 
Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Křížkovského 
511/8, 
77900 
Olomouc 

49 
Ostatní 
plocha 

ochranné pásmo kulturní památky, 
památkové zóny, rezervace, 
národní kulturní památky; 
památkově chráněné území 

94/73 
Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Křížkovského 
511/8, 
77900 
Olomouc 

49 
Ostatní 
plocha 

ochranné pásmo kulturní památky, 
památkové zóny, rezervace, 
národní kulturní památky; 
památkově chráněné území 

 

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), zák. č. 458/2000 Sb. pro uvažovanou 

stavbu nevznikne.  

Bezpečnostní pásmo se pro elektrická vedení neuvažuje. 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

B.2.1.a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Předmětem stavby je nová stavba transformační stanice spojená s výstavbou kabelového 

podzemního vedení nízkého napětí. 

B.2.1.b) účel užívání stavby 

Stavba bude využívána jako distribuční síť vysokého napětí (VN), transformační stanice (TS) a síť 

nízkého napětí (NN). 

B.2.1.c) trvalá nebo dočasná stavba 

Bude se jednat o trvalou stavbu. 

B.2.1.d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba nevyžaduje výjimky z požadavků. Technické požadavky budou splněny a bezbariérové užívání 

se stavby netýká. 

B.2.1.e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Všechny požadavky dotčených orgánů jsou splněny v jednotlivých oddílech dokumentace. Vždy 

zohlednění odkazuje na příslušné vyjádření. 

Stanoviska dotčených orgánů jsou přiložena k dokumentaci v oddíle E. Dokladová část 

Ve fázi zpracovávání PD bylo postupováno v souladu § 22 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové 

péči. Stavebník je povinen v době přípravy stavby oznámit tento záměr Archeologickému ústavu a 

umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický 

výzkum (dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb.).  

Stavebník je povinen uzavřít dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu s organizací 

oprávněnou provádět archeologický výzkum před zahájením zemních prací (dle § 22 zákona č. 

20/1987 Sb.). Stavba se nachází na území ochranného památkového pásma městské památkové 

rezervace Olomouc, které bylo vyhlášeno OVN v Olomouci dne 27.7.1987.  
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B.2.1.f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Pro uvažovanou stavbu nejsou žádná omezení ani podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

B.2.1.g) navrhované parametry stavby 

Celková délka výkopů pro vedení NN: cca 145m 

Umisťována transformační stanice: 1ks 1x1250max/1-24, Merlin Gerin SM6, transformátor: 22/0,4kV 

– 1000kVA 

B.2.1.h) základní bilance stavby 

Stavba nevyžaduje zásobování medií a hmotami. Taktéž nebude produkovat odpady a emise. 

B.2.1.i) základní předpoklady výstavby 

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 3Q/2022 

Předpokládané ukončení výstavby: 3Q/2022 

Výstavba proběhne bez etapizace. 

B.2.1.j) orientační náklady stavby 

Cena stavby je uvedena v položkovém rozpočtu stavby, přičemž celkové náklady stavby vzejdou z 

výběrového řízení na dodavatele. 

B.2.2. Bezpečnost při užívání stavby 

Elektrická zařízení budou v provedení zamezujícím přístup neoprávněných osob. Bude zajištěna 

použitými opatřeními ochrana osob před úrazem elektrickým proudem. Budou použity pouze prvky 

odpovídající standardu ČEZ a montážní práce proběhnou dle návodů výrobců zařízení. 

Bezpečnost při užívání objektu bude zajištěna kvalitním provedením výstavby (kontrola při převzetí 

díla) a pravidelnou údržbou všech zařízení prostřednictvím oprávněných osob dle předpisů distribuční 

společnosti.  

Provozovatelem budou dodržovány předepsané pracovní postupy k zajištění bezpečnosti práce v 

rozsahu podle jednotlivých druhů vykonávané práce. Dále budou příslušné prostory označeny 

bezpečnostními značkami.  

Stavba vyžaduje minimální údržbu při dosažení maximální životnosti stavby. 

 
Bezpečnost při stavbě: 

Celkové provedení stavby musí odpovídat všem platným ČSN a PNE a montážní práce musejí probíhat 

v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., s nařízením vlády č. 362/2005 Sb., s nařízením vlády  

č. 591/2006 Sb. a v souladu s ČSN EN 50 110 – 1  ed.3 a PNE 33 0000-6 ed.3 Z1 

Práce ve výškách budou prováděny pomocí žebříků, či pracovních plošin. Přesně řešení není 

předepsáno. Zhotovitel silnoproudé elektrotechniky si zajistní veškerou mechanizaci (plošiny, apod.). 

Zvolené vybavení bude splňovat pravidla bezpečné práce ve výškách. 

Pro zhotovení podpěrných bodů budou zhotovitelem silnoproudé elektrotechniky prováděny zemní 

práce. Před zahájením prací musí být prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, 

které budou zemní práce provádět s druhy vedení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení, s 

jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech. Ochranná pásma 

jsou určeny dle zák. č. 458/2000 Sb. Při práci v ochranných pásmech je nutno respektovat podmínky 

jednotlivých vlastníků technického vybavení. Výkopové práce budou prováděny běžnými výkopovými 

mechanizmy. Zhotovitel je povinen v případě potřeby provést zabezpečení výkopů dočasným 

oplocením a zábradlím.  

Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob do 

hloubky (viz n.v. č. 362/2005 Sb.) zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 

komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5m.  

Zásyp se provede sypaninou hutněnou po vrstvách. Materiál bude ukládán po vrstvách, jejichž 

tloušťka je přizpůsobena použité hutnicí technice, šířce rýhy a zhutnitelnosti zásypového materiálu. 
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Zhutnění v blízkosti staveb (objektů) bude prováděno pomocí prostředků tak, aby nedošlo k 

poškození těchto objektů. 

Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, sítí a zařízení. Před zahájením 

výkopových prací bude zhotovitelem zajištěno vytýčení podzemních zařízení. 

B.2.3. Základní technický popis staveb 

Liniová energetická stavba, síť technického vybavení. 

Předmětem stavby je nová stavba transformační stanice spojená s výstavbou kabelového 

podzemního vedení nízkého napětí. Nová transformační stanice bude zásobovat energii stávající 

právnickou fakultu a nové objekty vybudované Univerzitou Palackého v rámci výstavby nového 

vědecko-technologického parku (VTP). 

Z důvodu demolice areálu ENVELOPA, ve které je umístěna stávající transformační stanice, Univerzita 

Palackého (UPOL) vybuduje novou transformační stanici na parcele č.94/71 pro plánované objekty 

VTP1 a VTP2. Zároveň z důvodu narovnání smluvních vztahů mezi ČEZ Distribuce a UPOL bude nová 

transformační stanice také využita pro přemístění odběrného místa pro právnickou fakultu ze 

stávající TS_OC_3918 do nově vybudované TS. Ze stávající transformační stanice budou odpojeny 

kabely NN napájející právnickou fakultu a budou připojeny do nové transformační stanice. 

Nová transformační stanice (TS) je dimenzována do výkonu transformátoru 1250kVA. Bude se jednat 

o betonovou prefabrikovanou stanici, která bude na místě sestavena z jednotlivých částí. 

Pro zhotovení nových vedení bude zapotřebí provádět zemní výkopové práce. 

Pro instalaci nové TS je nutné provést kácení stromů na parcele č.94/71. Toto kácení není součástí 

povolení této stavby. Kácení bude provedeno v samostatné stavbě zajišťující UPOL. 

 

Popis stavební části (opláštění TS fasádou): 

Projekt řeší opláštění nově budované trafostanice. Jedná se lehký plášť, bez zateplení.  Budova bude 

opláštěná ze tří stran. Strana objektu se vstupními dveřmi bude bez opláštění. 

Opláštění je navrženo z velkoformátových skleněných panelů. Dělící spára je navržena svislá a 

provedena v minimální šířce (dle montážních možností dodavatele ). 

Kotvení bude provedeno jako skryté. 

Skleněné panely tvoří tvrzené čiré plavené sklo tl.6mm, s dvojitou barevnou vrstvou.  Tvrzené sklo má 

ve srovnání s běžným bezpečnostním sklem vyšší pevnost. Když se rozbije tvrzené sklo, rozpadne se 

na drobné kousky, namísto ostrých střepů, jak je to při obyčejném skle. Je tedy méně 

pravděpodobné, že tyto malé kousíčky způsobí zranění.  

Barva barevné vrstvy je provedena tak, aby finální obklad měl vysoce zrcadlový efekt (viz. vizualizace) 

Do opláštění bude vložena protidešťová žaluzie (dodávka železobetonové konstrukce trafostanice). 

Celý výrobek žaluzie bude předsazen před ŽB konstrukci, tak aby ve finále lícoval s fasádním 

obkladem. Musí proběhnout koordinace mezi výrobcem žaluzie a dodavatelem fasádního obkladu. 

Vlastní lamely žaluzie budou předsazeny před ocel. nosnou konstrukci (budou krýt nosnou část 

ocelového rámu). 

Materiál: 

- nosná část ocelové uzavřené profily - leštěný nerez 

- kotevní pásky – nerez (žárově zinkovaná ocel) 

- vodorovné lamely – vysoce leštěný nerez 

B.2.4. Základní popis technických a technologických zařízení 

V rámci stavby budou zbudována pouze projektem definována technická zařízení - soubor zařízení 

distribučního vedení. 

Technologická zařízení nebudou instalována.  
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B.2.5. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Projektová dokumentace vychází z požadavku vyhlášky č. 268/2011 Sb., která mění vyhlášku  

č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů: 

Pro kabelové zemní vedení není potřeba řešit odstupové vzdálenosti ani vymezovat požárně 

bezpečnostní prostor. 

Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva:  

Stavba svým charakterem nezvyšuje požadavky na zásobování stavby věcnými prostředky požární 

ochrany. Zdroje vody pro hašení zůstávají nezměněny. Předpokládá se dovoz vody prostřednictvím 

hasících vozidel. 

Přepokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení 

požadavků pro provedení stavby: 

Netýká se této stavby. 

Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti 

provedení zásahu jednotek požární ochrany: 

Přístupové komunikace v místech s vnějším odběrným místem zdrojů požární vody musí umožňovat 

její odběr požární technikou. Po dobu výstavby bude splněn tento požadavek. Zdroje požární vody 

nebudou v průběhu a ani po dokončení stavby dotčeny. 

 

 

 

Příjezdy a přístupy po dobu výstavby:  

Příjezd požární techniky bude i nadále umožněn po místní komunikaci umístěné na parcele č. 94/73. 

Tato komunikace bezprostředně sousedí s dotčenými parcelami. Pomocí sjezdů na parcely po obou 

stranách komunikace je možný příjezd požární techniky až k místu staveniště. 

B.2.6. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Pro stavbu inženýrské sítě není zapotřebí řešit. 

B.2.7. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.2.7.a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Pro stavbu není zapotřebí řešit. 

B.2.7.b) ochrana před bludnými proudy 

Pro stavbu není zapotřebí řešit. 

B.2.7.c) ochrana před technickou seizmicitou 

Pro stavbu není zapotřebí řešit. 

B.2.7.d) ochrana před hlukem 

Projektová dokumentace vychází z požadavku nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Stavba transformační stanice je situována mimo obytnou zástavbu. Předpokládá se že provozem 

transformační stanice nebudou v lokalitě zhoršeny hlukové poměry a veřejné zdraví nebude 

ohroženo či poškozeno. 

B.2.7.e) protipovodňová opatření 

Investor nepožaduje provádět opatření proti povodním. Stavba se nachází v záplavovém území 

20leté vody a 100leté vody. Při případné záplavě dojde k odstávce zařízení (přerušení provozu 

transformační stanice). 
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B.2.7.f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu, apod. 

Pro stavbu není zapotřebí řešit. Komponenty použité pro stavbu jsou navrženy, aby trvale odolávaly 

povětrnostním vlivům, včetně korozivním jevům. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

B.3.1.a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami 

technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna 

v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury 

Připojení transformační stanice se provede samostatnou stavbou ČEZ Distribuce. Připojení bude 

provedeno kabely vysokého napětí VN, které jsou v současné době uloženy v těsné blízkosti nově 

plánované transformační stanice.  

Přeložky zařízení nebudou v rámci této stavby prováděny. Křížení a souběhy s dalšími technickými 

zařízeními budou řešeny dle podmínek stanovených jejich provozovateli. Stavba se neumisťuje 

v ochranných pásmech jiných zařízení. 

Pro danou stavbu není třeba napojení na inženýrské sítě. Případnou potřebu elektrické energie zajistí 

dodavatel vlastním generátorem. 

V rámci stavby nebude provedena uzavírka silnice pro prováděné práce a pracovní prostor bude 

označen. Stavbou nebude dotčena plynulost a bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

B.3.1.b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Pro stavbu není zapotřebí řešit. 

B.4. Dopravní řešení 

Stavba bude provedena v těsné blízkosti komunikace. Obsluhování stavby dopravními prostředky 

bude probíhat z této komunikace. Parcely, na kterých bude stavba probíhat, jsou přístupné z veřejně 

přístupného prostoru. Práce budou prováděny přímo z komunikace, či z jednotlivých pozemků. 

Napojení na dopravní infrastrukturu - pro danou stavbu není zapotřebí. Pozemky jsou přístupné z 

komunikace č. umístěné na parcele č. 94/73. 

Pro uvažovanou stavbu nejsou předpokládána žádná dopravně inženýrská opatření, jako jsou např. 

návrhy dopravních uzavírek, objížděk, trvalé či přechodné dopravní značení apod. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Vegetace provedenou stavbou nebude trvale omezena. V rámci stavby nedojde k omezení přilehlé 

vegetace. Kácení dřevin nebude prováděno. 

Terénní úpravy jsou řešeny pouze v minimálním rozsahu na stavbou dotčených plochách. Po 

zhotovení stavby se provede uvedení všech parcel do původních stavů. Zelené plochy mimo ornou 

půdu budou osety travní směsi. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.1.a) vliv na životní prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nevyžádá si žádná opatření, kterými by bylo 

nutno řešit opatření proti působení negativních účinků (exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, zápach 

znečišťování vod atd.).  

V rámci realizace stavby dojde k nepatrnému zvýšení počtu projíždějících montážních aut a k 

možnému zvýšení prašnosti při provádění zemních prací. Pracovníci budou průběžně na staveništi 

provádět úklid, aby nedocházelo ke znečišťování okolí stavby. V průběhu stavby bude nutné, aby 

provádějící firma v případě znečištění místní komunikace (např. blátem), tuto komunikaci náležitě 

očistila. Způsob použití stavebních mechanismů v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, 

tento vliv bude zřejmý na omezenou dobu, pouze po dobu stavby.  
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Stavba svým charakterem nebude produkovat hluk. Pouze v období výstavby dojde k nevýraznému 

nárůstu hluku. Bude se jednat především o běžné pracovní mechanismy při přesunech hmot, 

výkopových pracích, apod. Stavba svým jednoduchým charakterem nevyžaduje, aby probíhala 

v nočních hodinách.  

Stavba nebude mít negativní vliv na vodu. Během stavby nejsou plánovány práce, které by 

znečišťovaly vody. Stavba není výrobního charakteru, provozní činnost zařízení distribuční soustavy 

neprodukuje žádné škodlivé odpady.  Během výstavby vzniknou odpady, které bude likvidovat 

zhotovitel stavby dle platných předpisů. Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s 

odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence 

se vede za každou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně.  

Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí právní předpis.  

Dále je provádění stavby plně v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ve 

znění zákona č. 349/2009 Sb.), a vyhláškou č. 8/2021 Sb. ministerstva životního prostředí, kterou se 

stanovuje katalog odpadů. 

Celkové provedení odpadu bude v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. 

Výkopová zemina bude použita k zarovnání terénních nerovností na parcelách dotčených stavbou a 

přebytky budou uloženy na skládce. Během stavby nejsou plánovány práce, které by znečišťovaly 

půdu. 

Odpady vznikající během výstavby (odpady z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací): 
Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a další seznamy odpadů. 

 

Druh odpadu, kategorie 
 

Odhad 
množství v t 

Způsob využití nebo odstranění, popř. 
odběratel – oprávněná osoba 

17 04 11 Kabely 
neuvedené pod číslem 17 04 10 0,03 

Odvoz do sběrných surovin 

17 02 03 Plasty 
0,02 

Odvoz do sběrných surovin 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
0,02 

Odvoz do sběrných surovin 

15 01 02 Plastové obaly 
0,01 

Odvoz do sběrných surovin 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03 50 

Odvoz na skládku. 

17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina 
neuvedená pod číslem 17 05 05 

2 Odvoz na skládku. 

Osoby zodpovědné za odpady budou určeny po výběrovém řízení na dodavatele stavby.  

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými dle požadavků dotčených orgánů. 

B.6.1.b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba nebude mít vliv na žádné chráněné dřeviny ani živočichy, ekologické funkce krajiny budou 

zachovány. 

Stavba nemá žádný negativní vliv na půdu, floru a faunu. 

Stavba se neprovádí v území evropsky významné lokality (EVL), ptačí oblasti ani vyhlášené 

CHKO. Uvedené oblasti a bližší informace o jejich zřízení jsou uvedeny na internetových stránkách: 

http://www.ochranaprirody.cz. 

Stavbou nedojde k ohrožení ptactva.  

Negativní vlivy stavby na přírodu a krajinu se v průběhu výstavby ani po jejím dokončení neočekávají. 
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B.6.1.c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území NATURA 2000. 

B.6.1.d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení. 

B.6.1.e) případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

B.6.1.f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Pro uvažovanou stavbu jsou navrhována nová ochranná pásma. Jejich přehled je uveden v bodu 

B.1.1.n) 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Elektrická zařízení budou v provedení zamezujícím přístup neoprávněných osob. Bude zajištěna 

použitými opatřeními ochrana osob před úrazem elektrickým proudem. Budou použity pouze prvky 

odpovídající standardu ČEZ a montážní práce proběhnou dle návodů výrobců zařízení. 

Celkové provedení stavby musí odpovídat všem platným ČSN a PNE a montážní práce musejí probíhat 

v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., s nařízením vlády č. 362/2005 Sb., s nařízením vlády  

č. 591/2006 Sb. a v souladu s ČSN EN 50 110 – 1  ed.3 a PNE 33 0000-6 ed.3 Z1. 

Ze stavebního řešení a situování stavby neplynou speciální požadavky na ochranu obyvatelstva. 

Plánovaným provedením stavby nedojde k ohrožení obyvatelstva. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.1.a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro danou stavbu není třeba napojení staveniště na inženýrské sítě ani dopravní infrastrukturu. 

Příjezd na staveniště bude zajištěn po stávající příjezdové komunikaci.  

Pozemky jsou přístupné z komunikace umístěné na parcele č. 94/73. Veřejná prostranství a pozemní 

komunikace se pro staveniště smí použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení 

jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému 

využití. 

Případné zásobování vodou pro stavbu bude provedeno v dovezených zásobníkách. 

Elektrická energie potřebná pro ruční nářadí bude získávána z přenosných zdrojů elektrické energie. 

Separátní řešení odvodnění staveniště není nutné.  

B.8.1.b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Na staveništi se budou pohybovat pouze poučené osoby. Během stavební činnosti budou dodržovány 

bezpečnostní opatření. Staveniště bude řádně vyznačeno výstražným značením (pásky, cedule, apod.) 

Při přesušení stavby s rizikovým prostorem bude staveniště opatřeno mobilním oplocením tak, aby 

byl zabráněn vstup neoprávněným osobám.  

V průběhu výstavby ani po jejím dokončení se nepředpokládá jakýkoliv vliv na okolní pozemky a 

stavby. Veškeré stavební práce se budou provádět pouze na dotčených parcelách. 

Asanace, demolice, demontáže a kácení dřevin nebude v rámci stavby prováděno. 

B.8.1.c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Z hlediska jednoduchosti stavby není třeba zřizovat zařízení staveniště. Materiál je možno dopravit 

přímo ke zpracování. Realizaci bude zajišťovat místní firma a není třeba zajišťovat ubytování 

pracovníků a zřizovat sociální zařízení.  
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Výkopek a materiál bude krátkodobě skladován na dotčených parcelách. Všechny zábory staveniště 

budou provedeny jako krátkodobé. Po provedení stavby budou pozemky uvedeny do původního 

stavu. 

B.8.1.d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není předmětem řešení. Obchozí trasy není zapotřebí provádět. 

B.8.1.e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací předpokládá mírné přebytky zeminy. Přebytečný vytěžený materiál z 

výkopových prací bude průběžně odvážen na řízenou skládku k uložení, případně použit k následným 

terénním úpravám na pozemcích. 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Stavba svým charakterem neovlivňuje vodohospodářské poměry v dané lokalitě. Však vod bude 

nadále možný stávajícím způsobem na dotčených parcelách.  
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C. Situační výkresy 

C.1. Situační výkres širších vztahů 

C.2. Katastrální situační výkres 

C.3. Koordinační situační výkres 

C.4. Půdorys transformační stanice 

C.5. Uzemnění transformační stanice 

C.6. Vytyčovací výkres 

D. Dokumentace objektů 

D.1. Charakteristické řezy 

D.1.1. Řez uložení TS 

D.1.2. Vzorové řezy uložení kabelů 

D.1.3. Uložení vedení dle ČSN 73 6005 

D.2. Základní schémata 

D.2.1. Jednopólové schéma 

D.2.2. Schéma zapojení rozvaděče RH 

D.3. Charakteristické pohledy 

D.3.1. Transformační stanice – pohledy 

D.3.2.a) Vizualizace záměru 

D.3.2.b) Vizualizace záměru 

D.3.2.c) Vizualizace záměru 

D.3.2.d) Vizualizace záměru 

D.4. Dokumentace stavební části 

D.4.1. Půdorys a řez opláštění TS 

D.4.2. Pohledy opláštění TS 

D.4.3. Detaily opláštění TS 

D.5. Dokumentace zámečnické výroby 

D.5.1. PSV – Detail přepážky TS 

D.5.2. TS - Detail odvodnění 

 

Jednotlivé výkresy jsou vloženy za tímto oddílem. 
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E. Dokladová část 

E.1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

Název organizace Sídlo Číslo vyjádření 
Datum 

vyjádření 

Datum 
platnosti 
vyjádření 

ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly,  0101631749 05.11.2021 05.05.2022 

ČEZ ICT Services, a. s. Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 0700374829 02.05.2021 02.05.2022 

Telco Pro Services, a. s. Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 0201235676 02.05.2021 02.05.2022 

GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 5002366568 17.05.2021 17.05.2023 

CETIN a.s. 
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 
9 637947/21 27.04.2021 27.04.2023 

itself s.r.o. Pálavské nám. 4343/11, 628 00 Brno-Židenice 21/002260 14.05.2021 14.05.2023 

Veolia Energie CR, a.s. 
28. října 3337/7. Moravská Ostrava 702 00 
Ostrava RSTM/20210409-004/UZ 26.04.2021 26.04.2022 

OLTERM & TD Olomouc, a.s. Janského 469/8, 779 00 Olomouc OLTERM/20210331-002/ES 01.04.2021 01.04.2022 

České radiokomunikace a.s. Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 UPTS/OS/273277/2021 22.04.2021 22.04.2023 

Nej.cz s.r.o. Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4 VYJNEJ-2021-02217-01 02.05.2021 02.05.2022 

T-Mobile Czech Republic a.s.  Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 E21001/21 21.04.2021 21.04.2022 

Vodafone Czech Republic a.s.  náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 210421-1835285081 21.04.2021 21.04.2022 

SMART Comp. a.s.  Kubíčkova 8, 635 00 Brno V-0457/2021 30.05.2021 30.05.2022 

Nordic Telecom Regional s.r.o.  Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 2021-0405103316 04.05.2021 04.05.2022 

INSTA CZ s.r.o. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc neuvedeno 22.04.2021 neuvedeno 

Magistrát města Olomouce, odbor 
životního prostředí; ochrana ovzduší a 
odpady Hynaisova 10, 779 11 Olomouc 

SMOL/126712/2021/OZP/OOSSO/
Jah 26.05.2021 26.05.2023 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého 
kraje Schweitzerova 91, 779 01 Olomouc HSOL-2708-2/2021 02.06.2021 neuvedeno 

KHS Olomouckého kraje se sídlem 
v Olomouci  Wolkerova 6, 779 11 Olomouc KHSOC/28165/2021/OC/HOK 01.06.2021 01.06.2023 

ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i., Referát 
archeologické památkové péče Čechyňská 363/19, 602 00 Brno ARUB/3366/2021 14.05.2021 14.05.2023 

Dopravní podnik města Olomouce, a. s.  Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc DPMO/2021/46009/088-2 04.05.2021 04.05.2023 

Technické služby města Olomouce,a.s. Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc TSMO/2287/21 30.04.2021 30.04.2023 

ČEPRO, a.s Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 8050 04.05.2021 04.05.2022 

TwigoNet Europe, SE Podnikatelská 553, 190 11 Praha - Běchovice 7703/2021KM 07.06.2021 07.06.2022 

Magistrát města Olomouce, odbor 
památkové péče  Hynaisova 10, 779 11 Olomouc SMOL/130873/2021/OOP/Ne 31.05.2021 31.05.2023 

MORAVSKÁ VODARENSKÁ Tovární 41, 779 00 Olomouc MOVODOK2100207/21/CHo 12.5.2021 12.5.2022 

Magistrát města Olomouce, odbor 
dopravy a územního rozvoje Hynaisova 10, 779 11 Olomouc 

SMOL/268507/2021/ODUR/UUP/P
ol 25.10.2021 neuvedeno 

     

     

     

 

Jednotlivá vyjádření jsou přiložena za tímto oddílem. 
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E.2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

Netýká se této stavby. 

E.3. Doklad podle jiného právního předpisu 

Netýká se této stavby. 

E.4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

Viz vyjádření E.1 

E.5. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování dokumentace 

E.5.1. Výpisy z katastru nemovitostí  

 

E.5.1.a) Seznam majitelů dotčených parcel: 

 

Parcela 

č. 
Vlastník Adresa LV 

Druh 

pozemku 
Ochrana nemovitosti 

94/71 
Univerzita Palackého v 

Olomouci 

Křížkovského 

511/8, 77900 

Olomouc 

49 
Ostatní 

plocha 

ochranné pásmo kulturní 

památky, památkové zóny, 

rezervace, národní kulturní 

památky; 

památkově chráněné území 

94/73 
Univerzita Palackého v 

Olomouci 

Křížkovského 

511/8, 77900 

Olomouc 

49 
Ostatní 

plocha 

ochranné pásmo kulturní 

památky, památkové zóny, 

rezervace, národní kulturní 

památky; 

památkově chráněné území 

409/2 
Univerzita Palackého v 

Olomouci 

Křížkovského 

511/8, 77900 

Olomouc 

49 
Ostatní 

plocha 

ochranné pásmo kulturní 

památky, památkové zóny, 

rezervace, národní kulturní 

památky; 

památkově chráněné území 

st. 1656 
Univerzita Palackého v 

Olomouci 

Křížkovského 

511/8, 77900 

Olomouc 

49 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

ochranné pásmo kulturní 

památky, památkové zóny, 

rezervace, národní kulturní 

památky; 

památkově chráněné území 

Jednotlivé výpisy z katastrů nemovitostí jsou přiložena za tímto oddílem.   
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F. Dokumentace stavby: 

F.1. Popis stavební části (opláštění TS fasádou): 
Projekt řeší opláštění nově budované trafostanice. Jedná se lehký plášť, bez zateplení.  Budova bude 
opláštěná ze tří stran. Strana objektu se vstupními dveřmi bude bez opláštění. 
Opláštění je navrženo z velkoformátových skleněných panelů. Dělící spára je navržena svislá a 
provedena v minimální šířce (dle montážních možností dodavatele ). 
Kotvení bude provedeno jako skryté. 
Skleněné panely tvoří tvrzené čiré plavené sklo tl.6mm, s dvojitou barevnou vrstvou.  Tvrzené sklo má 
ve srovnání s běžným bezpečnostním sklem vyšší pevnost. Když se rozbije tvrzené sklo, rozpadne se 
na drobné kousky, namísto ostrých střepů, jak je to při obyčejném skle. Je tedy méně 
pravděpodobné, že tyto malé kousíčky způsobí zranění.  
Barva barevné vrstvy je provedena tak, aby finální obklad měl vysoce zrcadlový efekt (viz. vizualizace) 
Do opláštění bude vložena protidešťová žaluzie (dodávka železobetonové konstrukce trafostanice). 
Celý výrobek žaluzie bude předsazen před ŽB konstrukci, tak aby ve finále lícoval s fasádním 
obkladem. Musí proběhnout koordinace mezi výrobcem žaluzie a dodavatelem fasádního obkladu. 
Vlastní lamely žaluzie budou předsazeny před ocel. nosnou konstrukci (budou krýt nosnou část 
ocelového rámu). 
Materiál: 
- nosná část ocelové uzavřené profily - leštěný nerez 
- kotevní pásky – nerez (žárově zinkovaná ocel) 
- vodorovné lamely – vysoce leštěný nerez 

F.2. Základní popis stavby: 

Předmětem stavby je nová stavba transformační stanice spojená s výstavbou kabelového 

podzemního vedení nízkého napětí. Účelem stavby je nahradit demolovanou transformační stanici ve 

stávajícím objektu „ENVELOPA“ a také zajistit změnu v charakteru odběru pro objekt Právnické 

fakulty. Nová transformační stanice tak bude zajišťovat napájení z hladiny VN stávající Právnickou 

fakultu a nový Vědecko-technický park ENVELOPA (VTP). 

Z důvodu demolice areálu ENVELOPA, ve které je umístěna stávající transformační stanice, Univerzita 

Palackého (UPOL) vybuduje novou transformační stanici na parcele č.94/71 pro plánované objekty 

VTP1 a VTP2. Zároveň z důvodu narovnání smluvních vztahů mezi ČEZ Distribuce a UPOL bude nová 

transformační stanice také využita pro přemístění odběrného místa pro právnickou fakultu ze 

stávající TS_OC_3918 do nově vybudované TS. Dále dojde ke sloučení odběrných míst OM  

EAN 859182400511047452 (RP 129kW) a EAN 859182400509523029 (Fal. B - nyní připojeno v TS 

OC_3918, RP 150kW). Podíl za rezervovaný příkon stanoven jako rozdíl mezi požadovaným příkonem 

800kW a stávajícím rezervovaným příkonem obou odběrných míst 279kW. 

Ze stávající transformační stanice budou odpojeny kabely NN napájející právnickou fakultu a budou 

připojeny do nové transformační stanice. Stávající odběrné rozvaděče nebude zapotřebí upravovat. 

Pouze se provedou drobné změny v popisem a v dokumentaci ke stávajícímu objektu TS_OC_3918. 

Nová transformační stanice (TS) je dimenzována do výkonu transformátoru 1250kVA. Bude se jednat 

o betonovou prefabrikovanou stanici, která bude na místě sestavena z jednotlivých částí. 

Transformační stanice bude dodána jako atypický výrobek zakázkové výroby. Uspořádání bude 

s vnitřní obsluhou (pochozí provedení) instalovaných zařízení. Každá technologická část TS bude 

rozdělena betonovou přepážkou(korpusem) na oddíly Rozvodna VN, Rozvodna NN, Stání 

transformátoru. Rozvodna VN bude předělena ocelovou přepážkou pro zamezení vstupu osobám 

mezi vlastnickým rozhraním ČEZ a investorem. Každá z vlastnických částí bude mít samostatný vchod. 

Zámkové vložky budou dodány vždy uživatelem. 
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Část vysokonapěťového rozvaděč RVN bude dodán společností ČEZ. Na dodávku rozvaděče RVN je 

zhotovena samostatná dokumentace smluvním partnerem ČEZ (MSEM, a.s.). Před započetím stavby 

je nutné ověřit soulad v parametrech stavby s touto dokumentací (především typ rozvaděče). 

UPOL poté naváže svými zařízeními na tento rozvaděč, který tak bude tvořit jeden celek. V rozvaděči 

vysokého napětí (RVN) bude prováděno fakturační měření odebírané elektřiny – odběr z hladiny 

vysokého napětí. Provedení měřícího zařízení musí odpovídat podmínkám stanovených 

v dokumentech „Technické podmínky připojení“ a „Připojovací podmínky VN, VVN pro osazení 

měřicích zařízení …“. Transformační stanice bude dodána s prostorovými rezervami a přípravou 

technologií pro budoucí dálkový monitoring (či ovládání) ze strany ČEZ. Požadavky na „chytré“ 

transformační stanice byly v dokumentaci zohledněny. Technologii monitoringu dodává ČEZ ve své 

režii. 

Nová stanice bude připojena kabely vysokého napětí (VN) ze sítě ČEZ Distribuce a.s. V rámci výstavby 

VTP parku však bude zapotřebí stávající kabely VN přeložit. Na tuto přeložku je zhotovena 

samostatná dokumentace smluvním partnerem ČEZ (ELPREMONT elektromontáže s.r.o.). Kabely VN 

tak budou ČEZ dodány až do transformační stanice. Před započetím stavby je nutné ověřit soulad 

v parametrech stavby s touto dokumentací (především typ kabelů). 

Z transformační stanice jsou plánovány vývody pro napájení stávajících a nových objektu ve 

vlastnictví UPOL. 

Samotné kabelové vedení pro nové objety VTP1, VTP není předmětem dodávky této dokumentace. 

Trasa byla pouze povolena. Kabelové vedení dodává zhotovitel objektů VTP. 

V rozvaděči NN v transformační stanici budou ponechány vývody pro budoucí připojení dalších 

objektů.  

Pro zhotovení nových vedení bude zapotřebí provádět zemní výkopové práce. Stejně tak pro osazení 

nové transformační stanice. Pro sazení bude zhotoveno štěrkové lože dle požadavku výrobce. 

Kabelové zemní vedení NN bude při křížení asfaltových komunikací uloženo pomocí překopu. Povrchy 

budou po provedení stavby uvedeny do původního stavu. 

Pro instalaci nové TS je nutné provést kácení stromů na parcele č.94/71. Toto kácení není součástí 

povolení této stavby. Kácení bude provedeno v samostatné stavbě zajišťující UPOL. 

F.3. Výchozí podklady: 

Projekt byl vypracován dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci v souladu s platnými ČSN 

a byl konzultován se všemi dotčenými organizacemi. V souladu se současně platnými normami a 

předpisy musí být provedeny všechny montážní a zemní práce.  

Podklady pro zpracování byly dodány investorem. Pro zpracování dokumentace byly použity 

podklady: 

- realizační záměr investora 

- podklady od správců inženýrských sítí 

- podklady v digitální formě 

- ohledání místa stavby a zaměření 

Tato zpracována projektová dokumentace byla předložena ČEZ Distribuce ke kontrole a 

odsouhlasená. Při změně technických řešení musí být vypracována nová dokumentace se 

zanesenými změnami v řešení a opět bude tato PD schválena distribuční společností před realizací 

stavby. 

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřícího zařízení odběrného 

místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy”, 

„Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k 

dispozici na www.cezdistribuce.cz. 
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Výstavba transformační stanice navazuje na dvojici staveb, které projekčně zajišťují smluvní 

partneři ČEZ Distribuce. Vydání povolení a realizace stavby je tedy v režii distribuční společnosti.  

ČEZ požaduje dle podmínek stanovených ve vyjádření koordinaci mezi stavbami:   

- již projektovanou přeložkou zemního kabelového vedení VN dle žádosti č. 8120079138 s 

označením stavby IZ-12-8002687 (ELPREMONT elektromontáže s.r.o.). 

- již projektovanému umístění rozvaděče VN v budoucí transformační stanici dle žádosti o 

připojení č. 4121779769 a s ní související stavbou s ozn. IV-12-8021586 (MSEM a.s.). 

 

F.3.1. Napěťová soustava: 

síť VN – IT, ; 3 stř. 50Hz; 22000V, kabelové zemní vedení 

síť NN - TN-C-S; 3+PEN stř. 50Hz; 400/230V, kabelové zemní vedení 

F.3.2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem: 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem – automatickým odpojením od zdroje, dle  
ČSN 33 2000-4-41 ed.3, PNE 33 0000-1 ed. 6: 

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem v prostorách s elektrickým zařízením se rozlišují dva 
stupně ochrany: 
- normální ochrana; 
- doplněná ochrana. 

Stupně ochran do 1 000 V 
Normální: 
o ochrana automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky; 
o ochrana automatickým odpojením od zdroje proudovými chrániči; 
o ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací. 
Doplněná: 
o ochrana izolací + doplňkovou izolací; 
o ochrana automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jisticími prvky a 
o pospojováním; 
o doplňkovou izolací; 
o chráničem; 
o ochrana automatickým odpojením od zdroje proudovými chrániči a 
o pospojováním; 
o doplňkovou izolací. 

Stupně ochran nad 1 000 V 
Normální: 
o ochrana zemněním v sítích, kde není přímo uzemněný střed (uzel) (sítě IT); 
o ochrana zemněním s rychlým vypnutím v sítích s přímo uzemněným středem (uzlem) (sítě TT(r)); 
o ochrana zemněním s rychlým vypnutím v sítích, kde není přímo uzemněn střed (uzel) (sítě IT(r)); 
o ochrana izolací; 
Doplněná: 
o ochrana zemněním v sítích, kde není přímo uzemněný střed (uzel) (sítě IT) a 
o pospojováním (k uvedení na stejný potenciál); 
o ochrana zemněním s rychlým vypnutím v sítích s přímo uzemněným středem (uzlem) (sítě TT(r)) a 
o pospojováním (k uvedení na stejný potenciál); 
o ochrana zemněním s rychlým vypnutím v sítích, kde není přímo uzemněn střed (uzel) (sítě IT(r)) a 
o pospojováním (k uvedení na stejný potenciál). 
 
Pospojování je navrženo žárově zinkovaným páskem FeZn 30x4mm. Připojení uzlu transformátoru se 
provede rovněž žárově zinkovaným páskem FeZn 30x4mm (alternativně dle požadavku PNE).  
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F.3.3. Ochrana proti přepětí: 
Hlavní rozvaděč nízkého napětí RNN bude osazen přepěťovou ochranou  - svodiče bleskových proudů 
třídy „1“. Omezovače na straně VN nebudou součástí dodávky stanice. 

F.3.4. Vnější vlivy: 
Dle odst. 510.1 ČSN 33 2000-5-51 ed.3: Elektrická zařízení musí být volena a zřizována v souladu s 
opatřeními k ochraně z hlediska bezpečnosti s požadavky na řádnou funkci pro určené užití v instalaci 
a s požadavky na přiměřenou odolnost proti předpokládaným vlivům. Proto tedy dokumentace 
vychází z protokolu o určení vnějších vlivů a respektuje požadavky z něj vyplývající. Působící vnější 
vlivy jsou zpracovány v samostatném protokolu. 
Z uvedeného protokolu vyplývá, že z hlediska úrazu elektrickým proudem není tento objekt zařazen 
do žádné z tříd a skupin ve smyslu vyhl. č. 73/2010 Sb. 
Působení vnějších vlivů bylo definováno dle podnikové normy energetiky PNE 33 0000–2 ed.4.  

F.4. Technické řešení: 

F.4.1. Stavební a zemní práce 
Pro zhotovení stavby budou zhotovitelem silnoproudé elektrotechniky prováděny zemní práce. Před 
zahájením prací musí být prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které 
budou zemní práce provádět s druhy vedení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení, s jejich 
ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech. Ochranná pásma jsou 
určeny dle zák. č. 458/2000 Sb. Při práci v ochranných pásmech je nutno respektovat podmínky 
jednotlivých vlastníků technického vybavení. 
Výkopové práce budou prováděny běžnými výkopovými mechanizmy. 
Zhotovitel je povinen v případě potřeby provést zabezpečení výkopů dočasným oplocením a 
zábradlím. Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde se 
současně provádějí i jiné práce, musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 
do výkopu, musí být zajištěny. Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce 
nejméně 0,75 m, na veřejných prostranstvích bez ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody 
široké nejméně 1,5 m.  
Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob do 
hloubky (viz n.v. č. 362/2005 Sb.) zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 
komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5m.  
Zásyp se provede sypaninou hutněnou po vrstvách. Materiál bude ukládán po vrstvách, jejichž 
tloušťka je přizpůsobena použité hutnicí technice, šířce rýhy a zhutnitelnosti zásypového materiálu. 
Zhutnění v blízkosti staveb (objektů) bude prováděno pomocí prostředků tak, aby nedošlo k 
poškození těchto objektů. 
Přebytky zeminy po zhutnění výkopů budou použity na finální úpravy terénu do projektovaného nebo 
původního stavu. Svrchní vrstva půdy bude použita pro finální vegetační úpravy. 
Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, sítí a zařízení. Před zahájením 
výkopových prací bude zhotovitelem zajištěno vytýčení podzemních zařízení. 
Uložení kabelů ve výkopu se provádí v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Je nutné klást silové kabely 
s nejmenšími dovolenými poloměry dle požadavků norem a katalogových listů výrobců.  
Každá trasa musí být označena výstražnou fólií z plastické hmoty, položenou cca 20 cm nad povrch 
kabelu (chráničky). 
Výkop musí být proveden tak, aby při pokládce kabelu byly dodrženy i vzdálenosti od stavebních 
objektů a zajištěno krytí kabelu v trase. 
Při realizaci dojde k dotčení stávajících inženýrských sítí. Před zahájením prací je nutno provést jejich 
přesné vytyčení na místě stavby. Rovněž je nutno akceptovat podmínky od jednotlivých správců sítí, 
které jsou přílohou této dokumentace. Dále je nutno ověřit, zda do doby realizace nebyly 
vybudovány přípojky odběratele. 
Ze situačních výkresů stavby je patrné umístění nového zařízení, trasy jednotlivých nových a 
stávajících vedení, inženýrských sítí a dotčených parcel.  
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Křížení komunikací (překopy) se provede vždy dle navrženého řešení ve výkresové dokumentace. 
Při případné změně bude nejprve jiné řešení konzultováno s investorem a projektantem stavby. 
Rozebrané konstrukce vozovek a chodníků budou vždy uvedeny do původních stavů včetně způsobu 
provedení. Asfaltování a zádlažby budou prováděny s kompletními skladbami podsypů a 
s předepsanými výplněmi. 
Po položení nových vedení musí být provedeno geodetické zaměření trasy v souřadnicovém systému. 
Případné práce ve výškách budou prováděny pomocí žebříků, či pracovních plošin. Přesně řešení není 
předepsáno. Zhotovitel silnoproudé elektrotechniky si zajistní veškerou mechanizaci (plošiny, apod.). 
Zvolené vybavení bude splňovat pravidla bezpečné práce ve výškách. 

F.4.2. Vedení VN 
Pro napájení nové transformační stanice bude vybudováno i nové vedení vysokonapěťovými kabely. 
Toto napojení provede ČEZ Distribuce v rámci samostatné stavby. Trafostanice bude nasmyčkována 
na stáv. kabelové vedení VN č.939. Nasmyčkování nové TS bude provedeno na základě přeložky  
č. 8120079138, dle které dojde rovněž k odpojení stávající trafostanice OC_9598 a sespojkování 
kabelu. Tato dokumentace řeší pouze provedení kabelových prostupů pro kabely dodávané ČEZ. 
Část vedení VN ve stanici bude ukládáno v trojúhelníkovém uspořádání.  

F.4.3. Vedení NN 
Pro zásobování stávajícího objektu právnické fakulty jsou navrženy kabely AYKY. Stávající vedení bude 
ze stanice TS_OC_3918 odpojeno. Kabely budou naspojkovány a nově připojeny do transformační 
stanice vybudované investorem. 
Kabelové vedení NN bude uloženo po celé délce v trubkách s minimálním krytím 0,7m (výkop 0,9m). 
Při křížení komunikace bude použito překopu s minimálním krytím 1,0m (výkop 1,2m). Všechny nové 
NN kabely budou v celé svojí délce uloženy v chráničkách o průměru 160mm. Cca 20 cm nad kabely 
bude ve výkopu položena výstražná folie. Zásyp bude proveden z vhodných materiálů (jemný 
výkopek) a hutněn.  Dále je třeba dbát na minimální předepsané vzdálenosti souběhu a křížení kabelů 
s ostatními podzemními zařízeními. Přesná trasa je patrná ze situací stavby. 
Při křižování a souběhů NN kabelů s vodiči VN bude použito souvislých betonových přepážek 
odolávajícím el. oblouku. 
Úpravy prováděné na vedení NN si vyžádají jejich vypnutí a tím zasáhnou do funkce napájecí soustavy 
právnické fakulty. Nahlášení bezproudí bude provedeno v dostatečném časovém předstihu. Investor 
určí zhotoviteli provádění bezproudí tak, aby byly tyto zásahy minimalizovány. 
Společně s novými NN kabely bude uložen do společného výkopu zemnící pásek FeZn 30x4mm. Nový 
zemnící pásek bude spojen se všemi dostupnými stávajícími soustavami, které se nachází v dosahu 
stavby. 
Provede se označení kabelovými štítky v rozvaděčích s vyznačením typu kabelu, délkou a směrem. 
Toto se týká také stávajících zařízení, která budou napojena v rámci nové stavby. V trase kabelů 
budou uloženy podzemní značky „Marker“ v místech významných bodů s naladěným kmitočtem 
169,8 kHz mezi kabelovou trasu a výstražnou folii v hloubce max. do 1000. 
Instalace kabelů pro napájení objektu VTP1 a VTP2 není dodávkou této dokumentace. Dle 
dohodnutého řešení bude kabelové vedení vybudováno zhotovitelem objektu VTP. Součástí 
napájecích kabelů je i ovládací kabel pro signál TOTAL STOP pro objekty VTP. 
Pro další plánované připojení objektů jsou v rozvaděči NN ponechány rezervní pojistkové odpínače. 

F.4.4. Transformační stanice 
Projektová dokumentace řeší, mimo jiné, výstavbu nové trafostanice.  
Připojení TS bude zajištěno ze stávajícího kabelového vedení VN č.939. Musí se však provést změny 
na stávajícím způsobu zásobování. Do stávající kabelové linky VN bude vložena nová TS za pomocí 
spojkování kabelů VN (dodávka ČEZ). 
Transformační stanice vybudována za účelem zásobování objektů UPOL ze stávajícího kabelového 
vedení NN.  
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Navrhovaný typ nové transformační stanice je ARMES 300-700, atypické provedení. Jedná se o 
betonovou transformovnu (obsluhovanou zevnitř) jako typově zkoušené zařízení, obsahující 
transformátor, spínací zařízení nízkého a vysokého napětí, spojovací vedení a řídící a pomocné 
obvody, která je napájena ze soustavy vysokého napětí a slouží pro dodávku elektrické energie 
nízkého napětí. Součástí dodávky stanice je mimo jiné osazení rozváděčem VN (dodávka zhotovitele 
stavby ČEZ Distribuce, a.s.) a část UPOL, transformátoru (dodávka UPOL.). Rozváděč NN je součástí 
dodávky stanice (UPOL). 
Transformační stanice bude v budoucnu vybavena zařízeními s funkcí monitorování veličin, řízení, 
měření a komunikací. V současné době je tato stanice vybavena prostorově na tyto zařízení. V 
principu bude v budoucnu osazena skříní AXV. 
Stavební buňka trafostanice je rozdělena na jednotlivé oddíly vyhovující pro stavbu elektrických 
stanic. Otvory pro dveře a kabelové průchodky se vytvářejí již při vlastním odlévání. Stěny, dno i 
střecha transformovny jsou železobetonový bezespárý odlitek zhotovený vždy z jednoho kusu betonu 
v kvalitě minimálně C 30/37 pro stupeň vlivu prostředí XC4, XF1. Dno stanice je vodonepropustné a 
slouží zároveň jako olejonepropustná jímka pro případ havárie transformátoru. Při případném úniku 
oleje je konstruován na zachycení celé náplně bez možnosti úniku do okolního prostředí. Z vnitřní 
strany je dno opatřeno ochranným oleji odolným nátěrem. Kapacita jímky je pro celkovou olejovou 
náplň použitého transformátoru. Střecha je železobetonový bezespárý odlitek zhotovený z jednoho 
kusu betonu v kvalitě minimálně C 30/37 pro stupeň vlivu prostředí XC4, XF1.Střecha je s mírným 
sklonem do strany (stran). Vrchní strana střechy je hladká, vodu nepropustná bez dodatečných 
izolací, natřená dispersním nátěrem, přetažená přes vnější stěny s okapovou hranou pro stékající 
dešťovou vodu. Přesah střechy bude atypycky navýšen, aby blo možno provést opláštění stanice 
pohledovou fasádou a stále zachovat principy přesahů střech. 
Podzemní část je opatřena ochranným nátěrem proti zemní vlhkosti na asfaltové bázi.  
Stanice bude pod úrovní terénu vybavena ochranou proti vniknutí vody. Bude se jednat těsnící 
systémové vložky a jednoduché kabelové průchodky se smrštitelnými víky (za tepla či studena). Při 
realizaci kabelových průchodek přesně dodržovat montážní postup, čistotu kabelů a průchodek, ohyb 
kabelů a dbát na řádný podsyp průchodek pískem (zamezení vyvrácení při finální terénní úpravě). 
Rezervní trubkové prostupy budou rovněž řádně utěsněny proti vnikání vlhkosti do kabelového 
prostoru. 
Dodávaný typ trafostanice nepotřebuje žádný stavební základ. Provede se pouze výkop potřebného 
rozměru, úprava podloží a vysypání štěrkopískového lože v hloubce předepsané výrobcem. 
Předepsaný rozměr štěrkového lože musí odpovídat příslušnému typu TS dle výrobce. Lože zajišťuje 
zhotovitel stavby. Kolem nové stanice bude zbudován okapových chodník z betonové dlažby 
500x500mm. Uložení se provede do předepsaných vrstev. 
Stanice bude složena z jednotlivých dílů přímo na místě uložení. Transformovnu je možné převážet na 
místo určení nákladním automobilem. Veškerá manipulace se provádí pomocí zvedacího zařízení 
(jeřáb), které je vždy součástí transportu transformovny. Háky od jeřábu se zasunují do závěsných ok 
našroubovaných do betonového spodku. 
Stanice musí být vybavena tabulkami v souladu s PNE 35 7041. Uvnitř bude stanice vybavena 
tabulkami dle PNE 38 1981, skupina 6A. Dveře transformační stanice budou označeny smaltovanou 
bezpečnostní trojitou tabulkou dle ČSN ISO 3864 s těmito grafickými symboly:  
1. pole NB.03.01 Blesk s nápisem „ Vysoké napětí –Životu nebezpečno dotýkat se elektrických 
zařízení!“  
2. pole B.1.4 Voda nalévaná na oheň s nápisem „ Nehasit vodou ani pěnovými přístroji!“  
3. pole NB.1.53 Chodec s nápisem „Vstup zakázán“  
Po otevření dveří do trafokomory budou proti vstupu bránit dvě tyčové červenobílé zábrany 
umístěné vodorovně nad sebou. Provedení zábran a vybavení tabulkou musí odpovídat PNE 35 7041.  
Na horní zábraně bude umístěna plastová bezpečnostní tabulka s bezpečnostní značkou B. 3.6 podle 
ČSN ISO 3864 a doplňkovým textem „ VYSOKÉ NAPĚTÍ – ŽIVOTU NEBEZPEČNO“ a dále značka „ 
NEBEZPEČÍ PÁDU DO PROHLUBNĚ“. 
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Pracovníkům distribuční společnosti ČEZ bude umožněn přístup do nové trafostanice bez omezení do 
distribuční části. 

F.4.4.a) Údaje transformační stanice 
Typ transformační stanice: ARMES 300-700 atyp 
Provedení: polozapuštěná, pochozí, zevnitř obsluhovaná, 

s přípravou pro monitoring veličin ČEZ  
Počet stanovišť transformátorů: 1 
Osazený transformátor: olejový herm. 22/0,4 kV – 1250 kVA 
Jmenovité napětí rozváděče VN: 25 kV  
Jmenovité napětí rozváděče NN: AC 3x230/400 V±10%  
Jmenovitý nejvyšší výkon TS: 1250 kVA  
Jmenovitý kmitočet: 50 Hz  
Jmenovité izolační hladiny: Viz ČSN EN 60947-1 a PNE 35 7149  
Zkratová odolnost rozváděče NN: 36 kA 
Zkratová odolnost rozváděče VN: 16 kA/1s  
Jmen. dynamický výdržný proud rozv. VN:  40kA  
Počet fází: 3  
Parametry trafostanice: d7,0 x š3,0 x 2,6m nadzemní část (3,43 celková výška) 

IP43D 
Průchodky pro VN kabely: 3x HSI 150-K /100 v betonu + systémové víko HSI 150-

D3/58 TM za tepla smrštitelné (2,5Bar) 
Průchodky pro NN kabely: 13x HSI 90 1x1 K/100 v betonu + systémové víko HSI 90-

D1/75 TM za tepla smrštitelná 
 10x HSI 90 1x1 K/100 v betonu + 20 zátka HSI 90-D 
 1x HSI 90 1x1 K/100 v betonu + systémové víko HSI 90-

D3/32 TM za tepla smrštitelná + 3x zátka VS 32/34 
 1x HSI 90 1x1 K/100 v betonu + systémové víko HSI 90-

D6/20 TM za tepla smrštitelná + 6x zátka VS 20 
 Prostupy provedeny v blocích: 2ks blok 5x2 (10 

prostupů), 1ks blok 5x1(5 prostupů) 
VN propoje: 3x22 - AXEKCEY 1x70 + vnitřní koncovky 
VN rozvaděč: Kompaktní plynem izolovaný rozváděč VN, Schneider 

Electric SM6, 22kV, s izolací plynem SF6 a odfukem do 
kabelového prostoru. 

NN propoje: 4x (4x 1-AYY 240) 
NN rozvaděč: Atyp dle schéma zapojení, 3x230/400 VAC 50Hz, 

jmenovitý proud přípojnic 2000 A, IP41 
Třída odolnosti proti vnitřnímu obloukovému zkratu, hodnota zkušebního proudu, doba trvání zkratu, 
typ přístupnosti: 16kA/1s, IAC-AB  
Kabely VN budou uloženy na podlahu pevně v trojúhelníkové formaci, na stěně pak v kabelových 
špalcích, na stropě na závěsech. NN kabely budou přichyceny na kabelový rošt. 
 

F.4.5. Technické vybavení TS 

F.4.5.a) Rozvaděč VN 
Transformační stanice bude vybavena blokem rozvaděče vysokého napětí. Bude se jednat o 
zapouzdřený rozváděč s plynem SF6 pro napětí 22kV. V rámci rozhraní vlastnictví bude část 
rozvaděče dodána distribuční společností (samostatný projekt MSEM a.s.) a část bude dodána 
investorem UPOL. Avšak rozvaděč bude smontovaný do jednoho celku. K části ČEZ budou mít 
pracovníci distribuční společnosti neomezený přístup samostatnými dveřmi s vložkou ABBLOY. 
Rozvaděč ve vnitřní části pak bude předělen pletivovou zábranou. 
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Připojení přívodních kabelů bude provedeno konektory (koncovkami) 630A a vývod na transformátor 
bude proveden násuvnými standardními konektory 250 A.  
Vývod na transformátor bude v kombinaci odpínač a pojistka VN. Stanice umožňuje osazení 
rozváděčů VN a to i ve variantě s měřením a dálkovým ovládáním. 
Do nové DTS dodá ČEZd vstupní pole rozvaděče VN Schneider-electric SM6 (IAC 16kA/1s.) v sestavě 

TM,IM,IM,IMB s dispečerským měřením (výbava kat. DTS signalizační) přes RTU7, pro jeho napájení 

bude instalováno pole TM. 

Odběratelská část rozvaděče VN bude navazovat přechodovým polem GBM, polem obchodního 

měření GBC-B (MTP 25/5 A, 0,5S) a dále odpínači transformátorů QM - vše investice žadatele. Prostor 

rozvaděče VN v majetku ČEZ bude přístupný z veřejného prostranství a od části odběratele bude 

oddělen pletivovou zábranou, na umístění technologie ČEZ do nové DTS bude zřízeno věcné 

břemeno. Dále musí použitá trafostanice umožňovat instalaci standardně používaných rozvaděčů VN 

pro ČEZ Distribuci (tedy Schneider-electric SM6), při splnění bezpečnosti pro vnitřní obloukový zkrat 

IAC A,B, 16kA/s dle ČSN EN 62271-202 ed.2. 

F.4.5.b) Rozvaděč NN 
Transformační stanice bude osazena rozvaděčem nízkého napětí (RNN). Bude se jednat o samostatně 
stojící rozvaděč tvořený jednotlivými poli. Jmenovitý proud přípojnic je stanoven na 2000A.  
Rozvaděč bude osazen hlavním vypínačem, svodiči přepětí, jističi, proudovými chrániči a ostatními 

přístroji. Vodiče vývodů PE a N budou na přípojnicích označeny navlékacími profily s popisy podle 

totožnosti k vývodům. V rozvaděčích bude uvažována prostorová rezerva. Rozvaděč bude v ocelovo-

plechovém provedení od renomovaných výrobců. Bude se jednat o pozinkované materiály pokryté 

práškovým lakem. Případné konstrukce, na které se umístí rozvaděče, budou taktéž žárově 

zinkovány. 

Je nutné dodržen rovnoměrné zatížení jednotlivých fází. Pro přístup k rozvaděčům bude po celé jejich 

šířce zachováno 80 cm volného prostoru. 

V rozvaděčích bude vždy umístěn hlavní vypínač. Hlavní vypínač slouží k vypnutí elektrického proudu 
ve všech připojených okruzích daného rozvaděče. Hlavní jistič bude viditelně označen bezpečnostní 
tabulkou s textem "Hlavní vypínač" a označením podle ČSN ISO 3864. Tabulka nebude umístěna na 
jističi ani na žádné jeho části. 
Rozvaděč bude opatřen na dveřích optickými sdělovači pro signalizaci stavu zapnutí a poruchy 

přepěťové ochrany. Dveřní uzávěr bude také doplněn tlačítkovým vypínačem ovládajícím hlavní 

vypínač rozvaděče. Vypínač bude v provedení zamezujícím nahodilému použití a bude řádně 

označen. 

Hlavní rozvaděč bude chránit svodič přepětí typu 1+2.  

Vybrané vývody z pojistkových odpínačů budou opatřeny rozšiřujícími sadami pro upevnění více 

kabelů. Případě budou atypicky dodány pásoviny umožňující vícenásobné kabelové připojení oky. 

Kompenzace jalového výkonu z připojovaných objektů nebude provedena. Každý připojovaný objekt 
bude vybaven vlastní ústřední (centrální) chráněnou  automatickou kompenzací. V současné době 
není znám přesný budoucí odběr a jeho charakter. Vzhledem k instalovaným kompenzacím 
v objektech se nepředpokládá významný vliv jalového výkonu v TS.  
V rozvaděči bude uchováno liniové schéma zapojení zpracovaného dle skutečnosti. Budou provedeny 

popisy příslušných jističů v rozvaděčích s jednoznačnou informaci, k jakým obvodům jsou přiřazené a 

číselný kód dle schéma zapojení pro rychlou orientaci. Stejně tak budou označeny jednotlivé prvky 

instalace v prostorech (vypínače, zásuvky, atd.).  

Navržené označování rozvaděčů může být upraveno dle požadavku investora, aby byla zajištěna 

přehlednější orientace obsluhy. 

Rozvaděč bude v provedení dle norem EN 61439 a EN 62208. 
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F.4.5.c) Fakturační měření veličin (VN) 

Spotřeba elektrické energie bude distribuční společnosti měřena na straně vyššího napětí (VN) – pole 

měření vysokonapěťového rozvaděče RVN. Budou bezpodmínečně splněny podmínky kladené na 

provedení mečícího místa dle dokumentu: 

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ K 

DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DO NAPĚŤOVÉ HLADINY 22 kV (VN); ČÍSLO: 21_SOBS04_4121779769 a 

Přílohy č. 1 smlouvy 21_SOBS04_4121779769 - Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o 

připojení číslo: č. 4121779769 

 

Místo připojení: 

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: Kabelová síť VN - rozvaděč VN v TS 

zákazníka 

- hranice vlastnictví: Zařízení PDS končí za odpojovačem v poli podélného dělení v TS zákazníka 

- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Vypínací prvek v poli 

podélného dělení v TS 

Technické údaje odběrného/předávacího místa: 

- napěťová hladina: 22 kV (VN) 

- rezervovaný příkon: 800,000 kW 

- charakter odběru: T5 

Způsob a provedení měření množství odebrané/vyrobené elektřiny: 

- umístění měřicího zařízení: rozvodna 

- přístupnost měřícího zařízení: přístupné 

- typ měření: A 

- převod měřicích transformátorů proudu: 25/5 A, třída přesnosti 0,5 S 

- převod měřicích transformátorů napětí: 22000/√3//100/√3 V 

- vlastníkem měřicích transformátorů proudu a měřicích transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je 

Zákazník 

- odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS 

Fakturační měření bude provedeno jako měření typu A, na straně vyššího napětí transformátoru 

(primární měření). Měřicí transformátory proudu budou osazeny s definovaným převodem, třídou 

přesnosti a jmenovitou zátěží max. 10VA, pokud nebude výpočtem prokázána vyšší hodnota. Převod 

a parametry měřicích transformátorů napětí musí být v souladu s PPDS. Použitý typ měničů musí mít 

tzv. úřední vzor pro použití v ČR a musí být úředně ověřen státní zkušebnou (zákon č. 505/1990 Sb.). 

Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření - typové skříni 

USM nebo SM s výklopným panelem tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem 

provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřícího zařízení. Před zkušební svorkovnicí 

schváleného typu bude umístěn pojistkový odpínač napěťového obvodu. Pro dálkový odečet 

elektroměru bude přednostně využívána komunikace přes GSM. 

V případě nedostatečné úrovně nebo kvality signálu poskytne zákazník PDS na své náklady 

samostatnou analogovou telefonní linku PSTN. Pokud je u vícetarifní distribuční sazby požadováno 

blokování spotřebičů z elektroměru, pak odběratel nainstaluje do elektroměrového rozváděče 

ovládací relé s parametry dle platných připojovacích podmínek nebo použije optočlenu. Propojení 

relé nebo optočlenu s elektroměrem provedou pracovníci ČEZ Distribuce, a.s. Měření musí být 

provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 359/2020 Sb., PPDS a 

Připojovacími podmínkami pro umístění měřicích zařízení v odběrných a předacích místech 

napojených ze sítí VN, VVN v platném znění. 

Rozváděč VN bude obsahovat zařízení pro měření napětí a proudů na vývodech. Výstupy měření a 
ovládání budou zakončeny v pomocné svorkovnici v nástavbě rozváděče.  
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Propojovací kabeláž pro měření, signalizaci a případně ovládání je součástí dodávky zhotovitele ČEZ 
(taktéž bude dodána případná kabeláž pro AXV). 

F.4.5.d) Podružné měření veličin (NN) 
Rozvaděč nízkého napětí RH bude osazen přístroji pro monitoring elektrických veličit a pro spotřebu 

elektrické energie. 

Hlavní pole rozvaděče bude osazeno multimetrem pro monitoring elektrických veličin (proud; napětí; 

frekvence; činný, jalový, zdánlivý výkon; účiník; harmonické fázové zkreslení THD). Měření 

prostřednictvím MTP (200/5) může být provedeno jako orientační. Výstup do systému MODBUS není 

požadován. 

Za účelem měření spotřeby el. energie v jednotlivých objektech univerzity bude provedeno měření 

spotřeby elektrické energie na vývodech k jednotlivým objektům. Umístění měření je zřejmé 

z Přehledového schéma. Měření bude provedeno jako nepřímé. Vždy se osadí MTP s požadovaným 

převodem 800/5 A, třída přesnosti 0,5. Hodnoty budou měřeny cejchovanými elektroměry. TP nutno 

doložit kalibračními listy (musí být úředně ověřeny). Hodnoty spotřeby nepožaduje investor dálkově 

odečítat. 

F.4.5.e) Transformátor 
Součástí dodávky TS bude i montáž transformátoru do stanice pro trvalý provoz. Jedná se o 
distribuční třífázový olejový transformátor v hermetizovaném provedení bez konzervátoru, s 
měděným vinutím, vyráběný podle normy ČSN EN 60076 se vstupním napětím 22kV. Jmenovitý 
výkon byl stanoven dle zadávacího návrhu investora na 1250kVA. 
Transformátor bude s rozvaděči propojen kabely 3x 22 AXEKCEY z přívodní strany VN a kabely  
1-YY z vývodní strany NN. 
V trafostanici se předpokládá přirozené chlazení transformátoru. Chlazení je řešeno výrobcem 
kioskové trafostanice. Vzhledem k architektonickému podání transformační stanice, bylo zvoleno 
umístění větracích žaluzií přímo do opláštění transformační stanice. Navrhované žaluzie se umístí 
zároveň s pohledovou fasádou. Žaluzie budou v nerezovém provedení AISI 304 lesklé provedení. 
Větrací žaluzie nesmí být překrývány jinými materiály, aby byla dodržena požadovaná výměna 
vzduchu pro transformátor. 
Transformátor bude vybaven ochranou R.I.S. (Integrované ochranné zařízení). Integrovaný měřící a 
ochranný modul slouží ke sdruženému hlídání teploty, plynů v oleji, tlaku v transformátoru a kontroly 
hladiny oleje. Možnost vyvedení kontaktů pro indikaci stavu, výstrahu a vypnutí. 
Hodnoty v současné době nebudou snímány (investor nepožaduje). Bude ale osazen do 
transformátoru a v rozvaděči RNN bude přichystána svorkovnice na připojení výstupů. 

Kompenzace proudu naprázdno pro transformátor: 

Jalový výkon vzniklý magnetizačním proudem transformátoru se bude kompenzovat statickým 
kondenzátorem umístěným v rozvaděči NN přímo v TS. 
Kondenzátor musí být umístěn tak, aby při jeho poruše nedošlo k event. ohrožení obsluhy, tzn. 
umístěn ze zadní části rozváděče NN.  
Výrobce stanice osadí vždy takový kondenzátor, jehož jalový výkon odpovídá velikosti silového 
transformátoru – v případě TR 1250kVA 11,5kVAr 
U kondenzátoru nutno osadit tabulku se značkou příkazu „Pozor zbytkový náboj“.  
Kondenzátor pro bude odjištěn válcovými pojistkami osazenými v 3-fázovém odpínači. 

F.4.5.f) Prostorová rezerva pro optické vedení 
V prostoru distribuční části nové TS s RVN bude ponechána prostorová rezerva pro budoucí umístění 

optického rozvaděče AXV01 (600x600x2000 mm + podstavec 100 mm). AXV rozvaděč je dodávkou 

společnosti ČEZ Distribuce. Požadovaný prostor je znázorněn ve výkresové dokumentaci a nesmí být 

v rámci provozu obsazen jiným zařízením. 
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F.4.5.g) Uzemnění transformační stanice 

Pro novou transformační stanici bude provedeno nové uzemnění.  
Návrh uzemnění byl proveden a musí být realizován dle podkladů: metodiky ČEZd_ME_0148r02,  
PNE 33 0000-1 ed. 6, PNE 33 0000-4 ed.4, PNE 33 3201 a PNE 33 3301 ed. 4 Opr. 1 a  
PNE 33 3301-1 ed. 1. V projektu byly zohledněny doporučené hodnoty zemních odporů dle  
PNE 33 3301-1 ed.1 čl 3.1. Výpočet výsledného zemního odporu navrženého strojeného zemniče byl 
proveden dle PNE 33 0000-4 ed.4 na základě provedeného měření skutečné rezistivity půdy. 
Uzemnění bude tvořit strojený zemnič uložený v půdě. Uzemnění tvoří ekvipotenciální obvodové 
zemniče z pozinkovaného ocelového pásku FeZn 30x4mm doplněného potenciálovým prahem. 
Bude se jednat o celkovou uzemňovací soustavu dle požadavku ČEZd_ME_0148r02 čl. 4.3.1. 
Uzemnění bude společné pro stranu VN i NN. Výsledná hodnota celkového zemního odporu soustavy 
musí být maximálně 5 Ohm, celkový odpor vodiče PEN maximálně 2 Ohm. 
Uzemnění je patrné z výkresu Uzemnění transformační stanice. Bude provedeno pomocí zemnícího 
pásku FeZN 30x4mm. Zemnící pásek bude uložen ve dvou „kruzích“ kolem trafostanice, které budou 
vzájemně propojeny a připojeny na zemnící svorky trafostanice. Dále bude proveden ekvipotenciální 
“práh“ dle předepsaných vzdáleností od transformační stanice.  
Spoje uzemňovací soustavy jsou spojeny za pomocí svorek k tomu určených. Uzemňovací 
komponenty se musí chránit proti korozi pasivní ochranou. Spoje v zemi a na přechodu mezi 
prostředími jsou vždy ošetřeny proti korozi.  
Vnitřní uzemnění a pospojování v trafostanici je řešeno výrobcem. Ve stanici je zřízen hlavní 
ochranný obvodový vodič (FeZn 30x4), na který budou připojeny všechny neživé vodivé části stanice, 
všechny svorky PE technologického vybavení a dále pak armatura stanice. Obvodový vodič je 
ukončen na zkušební svorce. Svorka umožňuje rozpojení a měření odporu uzemnění trafostanice bez 
připojení navazujících uzemnění.  
Jako doplněná ochrana bude použito jako pro VN tak pro NN ochrana pospojováním. V rámci TS se 
vzájemně pospojují všechny neživé části a ostatní cizí vodivé části v okolí. Tím se zamezí vzniku 
nebezpečného rozdílu potenciálů mezi těmito částmi. Provedení ochrany pospojováním se provede 
podle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. 
Ochranný obvodový vodič musí umožnit bez další následné úpravy připojení zkratovací soupravy a 
toto místo musí být volně přístupné v blízkosti dveří k RNN a RVN. 
Na zemnící přívod na svodu číslo 1 nebo u vstupu do zařízení se u zařízení TS vyrazí dvě číselné 
hodnoty:  
-První hodnota je vypočtený odpor uzemnění  
-Druhá hodnota je změřený odpor uzemnění uvedený ve Výchozí revizi. 
Výpočet výsledného uzemnění je zpracován v příloze TZ - Výpočet návrhu uzemnění 

F.4.6. Demontáže 
Pro provedení nové stavby bude zapotřebí provést drobné demontáže. Jedná se o demontáž 
stávajících kabelu napájejících právnickou fakultu. Kabely budou v transformační stanici OC_3918 
odpojeny a z objektu vytaženy. Provede se odkopání kabelů z vnější strany objektu, odsekání kabelů z 
prostupu a jejich vytažení. Stávající prostup kabelů bude zapraven. Vzniklý otvor bude dozděný 
odpovídající konstrukcí a opatřen hydroizolací proti pronikání vody do objektu. 
Kabely budou před demontáží pečlivě vytýčeny. S ČEZ Distribuce bude zapotřebí dohodnout termín 
odpojení kabelů a také je nutné zajistit vstup do objektu pro montážní pracovníky. 
Součástí dokumentace skutečného stavu bude také zpracování nového schématu (bez vývodů pro 
právnickou fakultu), který bude uchován v transformační stanici ČEZ. 
V TS budou kabely odpojeny z pojistkových vývodů. Vložky budou ponechány v TS. Provede se 
přeznačení rozvaděč RNN ve stanici ČEZ (odpojené kabely nebudou již uváděny). 
Před provedením demontáží vedení pro stáv. rozvaděč právnické fakulty bude provedeno měření 
sledu fázi. S investorem také bude dohodnut termín bezproudí pro celý objekt pro potřeby přepojení 
a spojkování nového vedení. Demontovaný materiál bude k ekologické likvidaci, či uložen na skládku. 
Po provedení všech prací bude terén uveden do původního stavu. 
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F.5. Ostatní přílohy a specifikace 

F.5.1. Seznam souřadnic (vytyčovací tabulka) 

 

Název bodu Poloha X Poloha Y 

01 ROH TS -546324.6782 -1121883.1376 

02 ROH TS -546321.7150 -1121883.6065 

03 ROH TS -546320.6211 -1121876.6925 

04 ROH TS -546323.5843 -1121876.2236 

05 NN LOM -546321.1365 -1121883.1496 

06 NN LOM -546322.0095 -1121888.5759 

07 NN LOM -546335.9346 -1121886.3578 

08 NN LOM -546339.1934 -1121886.3204 

09 NN SPOJKY -546339.6790 -1121887.0817 

10 NN LOM -546319.3430 -1121875.3407 

11 NN LOM -546319.4635 -1121873.0010 

12 NN VSTUP VTP1 -546305.2998 -1121874.4537 

13 NN LOM -546314.2428 -1121883.7187 

14 NN LOM -546319.0188 -1121934.5589 

15 NN VSTUP VTP2 -546314.3203 -1121935.0408 

16 NN UKONČENÍ -546300.3806 -1121936.4708 
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F.5.2. Určení vnějších vlivů 
 

Protokol č. 01/21 
o určení vnějších vlivů podle PNE 33 0000-2 ed.5 vypracovaný odbornou komisí dne 23.3.2021 

  
Posuzovaný objekt (elektrické zařízení) 

1) Druh zařízení (objekt): kabelové vedení, transformační stanice 
2) Umístění zařízení:  

        Místo: Olomouc [500496] 
        Katastrální území: k.ú.: Olomouc-město [710504] 
        Parcelní číslo: 94/71 

Soupis podkladů (příloh) použitých pro určení vnějších vlivů 
  PNE 33 2000-2 ed.5, citované a souvisící normy ČSN uvedené v předmluvě normy PNE 33 2000-2 ed.5, mapa 
námrazových oblastí od EGÚ Brno. 
 

Vyhodnocení: 
Odkaz dle PNE 33 0000-2 ed.5 

   Odchylka od standartních vnějších vlivů – žádná. 
 Variabilní vnější vlivy, typ prostoru VI: 
  AE3 – výskyt cizích pevných těles – do rozměru 1 mm 
  AF2 – výskyt korozivních nebo znečišťujících látek – atmosférický 
  AG1 – mechanické namáhání – mírné 
  AH1 – vibrace – mírné 
  AK1 – výskyt rostlinstva nebo plísní – bez nebezpečí 
  AL1 – výskyt živočichů – bez nebezpečí 
  AT2 – sněhová pokrývka – mírné 
  AU1 – námraza – lehká 

Celkové hodnocení: 
  Na základě uvedených podkladů a posouzení pro příslušné elektrické zařízení (objekt) umístěný dle odstavce I. 
Je prostor definován dle PNE 33 0000-1 ed.6 jako  
 

normální, nebezpečný, zvláštʼ nebezpečný 
* nehodící se škrtněte 
 

Vyhodnocení bylo provedeno dne 21.6.2021 za účasti 
Zástupce projektanta (firma, jméno, funkce) 
 
Bc. Martin Pevný, projektant 
Podpis: 
 
 
Zástupce budoucího provozovatele (jméno, funkce)     
 
 
 
Přizvaných expertů (firma, jméno, funkce)    
 
Podle působení vnějších vlivů byl venkovní prostor v projektované části obce charakterizován z hlediska 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem jako prostor VI – nebezpečný + variabilní vnější vlivy AB8, AD4, AE3, AF2, 
AK1, AL1, AM1, AS2, AT2, AU1. 
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F.5.3. Soupis použitých norem 

 

Související normy, zákony: 

PNE 33 3301 ed.3 Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1kV AC do 45kV včetně 

PNE 33 3302 ed.3 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1kV AC 

PNE 33 0000-1 ed.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě dodavatele elektřiny 

PNE 33 0000-2 ed.5 Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a 

přenosové soustavy 

PNE 33 0000-3 ed.3 Revize a kontroly el. zařízení přenosové a distribuční soustavy 

PNE 33 0000-4 ed.4 Příklady výpočtů uzemňovacích soustav v DS a PS dodavatele elektřiny 

PNE 33 0000-6 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie 

PNE 33 0000-8  Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích nad 1kV do 45kV 

PNE 34 1050 ed.2 Kladení kabelů NN, VN a 110kV v distribučních sítích energetiky 

PNE 35 7041 Bezpečnostní označení trvalého charakteru osazena v distribučních soustavách a přenosové 

soustavě 

ČSN 33 0165 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení. 

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 

ČSN 33 2000-4-41 

ed.2 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-42 

ed.2 

Ochrana před účinky tepla 

ČSN 33 2000-4-43 

ed.2 

Ochrana před nadproudy 

ČSN 33 2000-4-45  Ochrana před podpětím 

ČSN 33 2000-4-473 Použití ochr. opatření pro zajištění bez., odd.471: Opatření před úrazem el. proudem 

ČSN 33 2000-5-51 

ed.3 

Výběr a stavby elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52 

ed.2 

Výběr a stavby elektrických zařízení – Výběr soustav a stavba vedení 

ČSN 33 2000-5-54 

ed.3 

Výběr a stavby elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče a vodiče ochranného 

pospojování 

ČSN EN 50341-1 ed.2 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1kV – část 1: Obecné požadavky – Společné 

specifikace 

ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení 

PNE 34 7614 ed.2 Závěsné kabely a izolované vodiče pro venkovní vedení distribuční soustavy do 45kV 

ČSN 34 7659 Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 1kV 

PNE 34 8210 ed.3 Dřevěné sloupy a dřevěné sloupy na patkách pro elektrická venkovní vedení do 45kV 

PNE 34 8220 ed.3 Odstřeďované betonové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45kV 

ČSN 38 0810 Použití ochran před přepětím v silových zařízeních 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty 

ČSN EN 60439-5 ed.2 Rozvaděče nn – část 5: Zvláštní požadavky na rozvaděče distribuční soustavy 

ČSN EN 60445 ed.4 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Identifikace 

svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 

ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN EN 50423-1 Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1kV do 45kV – všeobecné požadavky 

ČSN EN 50341-1 ed.2 Elektrická venkovní vedení s napětím nad 45kV – všeobecné požadavky 

ČSN ISO 3864-1 až 4 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
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ČSN EN ISO 7010 

ČSN IEC 383-1 Izolátory pro venkovní vedení s jmenovitým vedením nad 1000V 

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích  

zákon č. 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 

zákon č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 

zákon č. 334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 

zákon č. 289/1995 Sb. Zákon o lesích (lesní zákon) 

zákon č. 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický 

zákon) 

zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 

zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech 

zákon č. 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích 

zákon č. 183/2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

zákon č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

zákon č. 360/1992  Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a p výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

nařízení vl. 362/2005 

Sb. 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

nařízení vl. 591/2006 

Sb. 

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravími práci na 

staveništích 

nařízení vl. 1/2008 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 

nařízení vl. 272/2011 

Sb. 

Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

nařízení vl. 591/2006 

Sb. 

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

vyhláška č. 8/2021 Sb Vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů 

vyhláška č. 246/2001 

Sb. 

Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

vyhláška č. 294/2005 

Sb. 

Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky 

vyhláška č. 499/2006 Dokumentace staveb 

vyhláška č. 503/2006 Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územní opatření 

vyhláška č. 73/2010 Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a 

skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti 
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F.5.4. Protokol o měření měrného odporu půdy 

 

Protokol o měření měrného odporu půdy č. 01/2021  

Akce: 01/2021, Nová transformační stanice ENVELOPA 

Místo 
měření: 

katastrální území: Olomouc-město [710504], parcely č.: 94/71 

Druh terénu: travnatý povrch Datum měření: 13.7.2021 v 14:00 

Stav půdy: sucho Měřil provedl: Bc. Martin Pevný 

Počasí: jasno Použitý měřicí přístroj: Eurotest 61557 

Počasí v posledních třech 
dnech: 

Sucho, polojasno, teploty denní +28°C, noční 17 °C 

 

Popis místa měření: Prostor transformační stanice ENVELOPA 

číslo měření 
(rozmístění měřících 

elektrod)  

vzdálenost měřících 
elektrod a (m) 

naměřený odpor R (Ω) vypočtená hodnota měrného 
elektrický odporu půdy 𝝆𝑴 (Ωm) 

1 2 5,25 65,97  

2 5 2,5 78,53 

3 9 1,35 76,34 

𝝆𝑴 = 𝟐 × 𝝅 × 𝒂 × 𝑹  (Ωm) 
 
Výsledný měrný odpor půdy: 
𝝆𝑉 = 𝝆𝑀 × 𝐾 = 78,53 × 1,4 
𝝆𝑉 = 𝟏𝟏𝟎  (Ωm) 

 

Popis měření: 
Měření měrného odporu půdy (R) bylo provedeno čtyřelektrodovou Wennerovou metodou v místě budoucí 
stavby, a to vždy v místě zřízení uzemnění. Hloubka elektrod při měření byla h=0,2m. 
Byly provedeny tři měření za účelem zjištění hodnoty měrného odporu půdy, která bude použita při výpočtu a 
návrhu uzemnění. 
Výpočet měrného odporu půdy (𝝆𝑴) byl proveden dle ČSN 33 2000-5-54 ed.2 čl. NA.8.2 
 
Pro výpočet (𝝆𝑽) byl použit nejméně příznivý výsledek měření, vynásobený koeficientem (K), který zohledňuje 
kolísání měrného odporu půdy vzhledem k ročnímu období. Dle ČSN 33 2000-5-54 ed.2 obrázek NA.1b 
𝑲 ≈1,4 (sucho 13.7.) 
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F.5.5. Výpočet návrhu uzemnění 

Ověření navrženého nového uzemnění pro novou transformační stanici ENVELOPA (VN/NN 

22kV/0,4kV 50Hz IT/TN-C). 

Výpočet výsledného zemního odporu navrženého strojeného zemniče byl proveden dle  
PNE 33 0000-4 ed.4 na základě provedeného měření skutečné rezistivity půdy. Výsledek rezistivity 
půdy je zpracován v samostatném protokolu jako příloha této PD. 
Návrh proveden dle metodiky ČEZd_ME_0148r02, PNE 33 0000-1 ed. 6,  PNE 33 0000-4 ed.4,  
PNE 33 3201 a  PNE 33 3301 ed. 4 Opr. 1 a  PNE 33 3301-1 ed. 1. V projektu byly zohledněny 
doporučené hodnoty zemních odporů dle PNE 33 3301-1 ed.1 čl 3.1.  
Uzemnění bude tvořit strojený zemnič uložený v půdě. Uzemnění tvoří ekvipotenciální obvodové 
zemniče z pozinkovaného ocelového pásku FeZn 30x4mm doplněného potenciálovým prahem. 
Bude se jednat o celkovou uzemňovací soustavu dle požadavku ČEZd_ME_0148r02 čl. 4.3.1 
Na zemnící přívod na svodu číslo 1 nebo u vstupu do zařízení se u zařízení TS vyrazí dvě číselné 
hodnoty:  
-První hodnota je vypočtený odpor uzemnění  
-Druhá hodnota je změřený odpor uzemnění uvedený ve Výchozí revizi. 
 
Výpočet navrhovaného uzemnění TS: 

① Obvodové obdélníkové zemniče převedeme na kruhový tvar se stejným obvodem a pro výpočet 

použijeme vztah (5) dle PNE 33 0000-4 ed.3. 

𝐷𝐸𝐾1 =
2 × (𝑎 + 𝑏)

𝜋
=

2 × (5 + 4,26)

𝜋
= 5,896 𝑚 

 

𝐷𝐸𝐾2 =
2 × (𝑎 + 𝑏)

𝜋
=

2 × (7 + 6,26)

𝜋
= 8,44 𝑚 

 

② Vypočteme dílčí odpory obvodových zemničů 𝑅𝐸𝐾1 a 𝑅𝐸𝐾2. Dílčí zemní odpory 𝑅𝐸𝐾1 určíme pro 

vnitřní ekvivalentní kruhový zemnič s průměrem 𝐷𝐸𝐾1 a 𝑅𝐸𝐾2pro vnější ekvivalentní kruhový zemnič s 

průměrem 𝐷𝐸𝐾2: 

 

𝑅𝐸𝐾1 =
𝜌𝑉

2 × 𝜋 × 𝐷𝐸𝐾1
× (𝑙𝑛

8 × 𝐷𝐸𝐾1

𝑑
+ 𝑙𝑛

𝜋 × 𝐷𝐸𝐾1

2 × ℎ𝐸𝐾1
) =

=
110

2 × 𝜋 × 5,896
× (𝑙𝑛

8 × 5,896

0,015
+ 𝑙𝑛

𝜋 × 5,896

2 × 0,6
) = 32,04 𝛺 

 
 

𝑅𝐸𝐾2 =
𝜌𝑉

2 × 𝜋 × 𝐷𝐸𝐾2
× (𝑙𝑛

8 × 𝐷𝐸𝐾2

𝑑
+ 𝑙𝑛

𝜋 × 𝐷𝐸𝐾2

2 × ℎ𝐸𝐾2
) =

=
110

2 × 𝜋 × 8,44
× (𝑙𝑛

8 × 8,44

0,015
+ 𝑙𝑛

𝜋 × 8,44

2 × 0,8
) = 23,27𝛺 

 

𝜌𝑉 =zohledněná hodnota měrného odporu půdy po přepočtu kalendářním koeficientem (viz. 
Protokol o měření měrného odporu půdy) 
𝑑 =průměr lanového, tyčového zemniče nebo polovina šířky páskového zemniče v [m] 
ℎ𝐸𝐾1 =hloubka uložení zemniče v zemi v [m] 
ℎ𝐸𝐾2 =hloubka uložení zemniče v zemi v [m] 
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③ Vypočteme celkový zemní odpor dvojitého obvodového zemniče dle vztahu (10) PNE 33 0000-4 

ed.3 

𝑅𝐸𝐾1+𝐸𝐾2 =
𝑅𝐸𝐾1 × 𝑅𝐸𝐾2

𝑅𝐸𝐾1 + 𝑅𝐸𝐾2
×

1

𝜂12
=

32,04 × 23,27

32,04 + 23,27
×

1

0,7
= 19,26 𝛺 

 
𝜂12 = je koeficient využití dílčích uzemnění, který pro malé objekty a vzájemnou vzdálenost zemničů 
do 2 m doporučujeme podle [12]= 0,7 
 

④ Výpočet paprskového zemniče v jedné kabelové trase vztahem (1), 

𝑅𝐸𝑃1 =
𝜌𝑉

2 × 𝜋 × 𝐿
× (ln

2 × 𝐿

𝑑
× ln

𝐿

2 × ℎ𝐸𝑃1
) =

110

2 × 𝜋 × 4,26
× (ln

2 × 4,26

0,015
× ln

1,26

2 × 0,5
) = 6,02 𝛺 

 

𝜌𝑉 =zohledněná hodnota měrného odporu půdy po přepočtu kalendářním koeficientem (viz. 
Protokol o měření měrného odporu půdy) 
L = délka paprskového zemniče [m] 
𝑑 =průměr lanového, tyčového zemniče nebo polovina šířky páskového zemniče v [m] 
ℎ𝐸𝑃1 =hloubka uložení zemniče v zemi v [m] 
 
 

⑤ Celkový odpor navržené uzemnění uzemňovací soustavy nové TS pro 2 kruhy  

Výpočet kombinace obvodového zemniče (2xekvipotenciální kruh) doplněného paprskovými jímači 

(2x ekvipotenciální práh). 

 

𝑹𝑬𝟐 =
𝟏

𝜼𝒑𝒏 × 𝜼
𝑹𝑬𝑷𝟏

+
𝟏

𝑹𝑬𝑲𝟏+𝑬𝑲𝟐

×
𝟏

𝜼𝒐𝒑
=

𝟏

𝟎, 𝟕𝟏 × 𝟐
𝟔, 𝟎𝟐

+
𝟏

𝟏𝟗, 𝟐𝟔

×
𝟏

𝟎, 𝟗
=  𝟑, 𝟖𝟔 𝜴 

 

 

 

𝜂𝑝𝑛 = 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑦𝑢ž𝑖𝑡í 𝑝𝑎𝑝𝑟𝑠𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑧𝑒𝑚𝑛𝑖čů –  𝑣𝑖𝑧 3.3.2. 𝑃𝑁𝐸 33 0000 − 4 𝑒𝑑. 3  

𝜂 = počet paprsků 
𝜂𝑜𝑝 = je koeficient využití dílčích uzemnění, který pro malé objekty a vzájemnou vzdálenost 

zemničů do 2 m doporučujeme podle [11] = 0,9 
 

⑥Ověření výpočtem, zda třetí ekvipotenciální kruh zlepší navrhovaný odpor uzemnění TS 

 

Obvodový obdélníkový zemnič převedeme na kruhový tvar se stejným obvodem a pro výpočet 

použijeme vztah (5) dle PNE 33 0000-4 ed.3. 

 

𝐷𝐸𝐾3 =
2 × (𝑎 + 𝑏)

𝜋
=

2 × (9 + 8,26)

𝜋
= 10,99 𝑚 

Vypočteme dílčí odpor obvodového zemničů 𝑅𝐸𝐾3. Dílčí zemní odpor 𝑅𝐸𝐾3 určíme pro vnitřní 

ekvivalentní kruhový zemnič s průměrem 𝐷𝐸𝐾3: 

 

𝑅𝐸𝐾3 =
𝜌𝑉

2 × 𝜋 × 𝐷𝐸𝐾3
× (𝑙𝑛

8 × 𝐷𝐸𝐾3

𝑑
+ 𝑙𝑛

𝜋 × 𝐷𝐸𝐾3

2 × ℎ𝐸𝐾3
) =

=
110

2 × 𝜋 × 10,99
× (𝑙𝑛

8 × 10,99

0,015
+ 𝑙𝑛

𝜋 × 10,99

2 × 1
) = 18,36 𝛺 
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Celkový odpor navržené uzemnění uzemňovací soustavy nové TS v kombinaci 3x ekvipotenciální kruh 

doplněného 2x paprskovými jímači (ekvipotenciální práh): 

 

𝑅𝐸3 =
𝑅𝐸2 × 𝑅𝐸𝐾3

𝑅𝐸2 + 𝑅𝐸𝐾3
×

1

𝜂123
=

3,86 × 18,36

3,86 + 18,36
×

1

0,65
= 4,91 𝛺 

 

𝜂123 = je koeficient využití dílčích uzemnění, který pro malé objekty a vzájemnou vzdálenost 
zemničů do 2 m doporučujeme podle [12]= 0,65 
𝜌𝑉 =zohledněná hodnota měrného odporu půdy po přepočtu kalendářním koeficientem (viz. 
Protokol o měření měrného odporu půdy) 
𝑑 =průměr lanového, tyčového zemniče nebo polovina šířky páskového zemniče v [m] 
ℎ𝐸𝐾3 =hloubka uložení zemniče v zemi v [m] 
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F.5.6. Rozpočet stavby 

Příloha je vložena za tímto oddílem. 


