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1. Uvod

1.1. Uéel a funkce zafizeni pro vytapéni

Pfedmétem projektu bude vytapéni novostavby Lékarské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Systém
vytapéni zajisti kryti tepelné ztraty objektu v zimnim obdobi. Zdrojem tepla bude vyménikova stanice napojena na
centralizované zdsobovani teplem (CZT). Objekt ma Ctyfi nadzemni podlazi. V prvnim podlazZi se nachazi kuchyné a
jidelna, ve druhém podlazi se nachazi aula, u¢ebny a vyménikova stanice a ve tretim a Ctvrtém podlazi se nachazi
ucebny a strojovny vzduchotechniky.

Soucasti dokumentace vytapéni neni horkovodni pripojka.

Soucasti projektové dokumentace je:

- Navrh vyménikové stanice;

- Rozvody tepla pro podlahové vytapéni;

- Rozvody tepla pro vzduchotechnicka zafizeni;
- Ohtev teplé vody.

Projekt je zpracovan v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby.

1.2. Vychozi podklady

Vychozimi podklady pro zpracovani dokumentace byly:

- pudorysy jednotlivych podlazi a 3D model ze dne 08.09.2020,
- hygienické predpisy,

- pozadavky investora,

- pozadavky navazujicich profesi,

- podnikové a statni normy oboru vytapéni.

Soucasti projektu nejsou navazujici profese. Pozadavky profese vytapéni byly s navazujicimi profesemi
projednany a predany a jsou zapracovany do samostatnych projektl jednotlivych profesi.

1.3. Pouszité predpisy a obecné technické normy

- Nafizeni vlady ¢. 405/2017 Sb. ze dne 1. ledna 2018, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni natizeni vlady ¢. 62/2013 Sb., a nafizeni vlady ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s
vykazem vymér

Nafizeni vlddy ¢. 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007 se zménami €. 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb.,
32/2016 Sb., 246/2018 Sb., 41/2020 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb. ze dne 23. zafi 2011, se zménou ¢. 217/2016 a 241/2018, o ochrané zdravi
pred neptiznivymi Gcinky hluku a vibraci

Vyhlaska ¢. 6/2003 Sb. ze dne 15.ledna 2003, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatel(l pro vnitfni prostredi pobytovych mistnosti nékterych staveb

Vyhlaska ¢.268/2011 Sb. ze dne 6. zafi 2011, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 23/2008 Sb., kterym se stanovi
technické podminky pozarni ochrany stavby

Vyhldska ¢. 20/2012 Sh. ze dne 9.ledna 2012, kterou se méni vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby

Vyhldska €. 193/2007 Sb. ze dne 17.¢ervence 2008 kterou se stanovi podrobnosti Géinnosti uZiti energie pfi
rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu

Vyhlaska €. 410/2005 Sbh. ze dne 4. Fijna 2005, se zménami 343/2009 Sb. a 465/2016 Sb., o hygienickych
pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych
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- Vyhlaska ¢. 194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody, mérné ukazatele
spotieby tepelné energie pro vytapéni a pro pripravu teplé vody a pozadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych
zafizeni budov pfistroji regulujicimi dodavku tepelné energie konec¢nym spotrebiteliim

- €SN 73 0802 — Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty

- €SN 73 0810 - Pozarni bezpeénost staveb — Spoleénd ustanoveni

- €SN 73 0831 - PoZarni bezpeénost staveb. Shromazdovaci prostory

- €SN 73 0834 - Pozarni bezpecnost staveb. Zmény staveb

- €SN EN ISO 12241 — Tepelné izolaéni vyrobky pro zatizeni budov a priimyslové instalace — Pravidla vypoctu

- €SN 06 0310 — Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

- €SN 06 0830 — Tepelné soustavy v budovach — Zabezpecovaci zatizeni

- €SN EN 12831-1 - Energetickd naro¢nost budov - Vypocet tepelného vykonu - Cast 1: Tepelny vykon pro

vytapény prostor, Modul M3-3

- CSN EN 12828+A1 — Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich tepelnych soustav

1.4. Vypoctové hodnoty klimatickych poméru

Misto :  Olomouc
Nadmotrska vyska : 226 m.n.m.
Zimni vypoctova teplota : -15,0°C
Délka otopného obdobi : 231 dni
Primérna teplota otopného obdobi : 3,8°C
Zadavaci parametry a pozadavky na vytapéni

Parametry interniho mikroklima byly dany hygienickymi predpisy, smérnicemi, normami a poZadavky

investora.

Zarizeni pro vytapéni bylo navrzeno tak, aby bylo dosazeno pozadovanych vnitfnich teplot stanovenych

zadavatelem a dle platnych norem.

Mistnost

Jidelna

Kuchyné

Aula

Ucebny

Foyer
Chodby a schodisté
Hygienické zazemi
Umyvarny

Satny

Technické mistnosti

Vstupni data pro vypocet tepelné zatéze:

Stfecha

Podlaha

Pazdiky a sloupky
Neprisvitné plochy s vatou
Neprisvitné plochy bez vaty
Prihledné plochy

Svétliky

Topné vykony narokované profesi VZT:
VZT jednotky
Dvefrni clony

Léto
20°C+2°C
20°C+2°C
20°C + 2°C (vytapi VZT)
20°C+2°C
18°C+2°C
15°C+2°C
15°C+2°C
24°C+2°C
22°C+2°C
15°C+2°C

U=0,14 W/m?K
U=0,19 W/m?K
U =2,20 W/m?K (14% z vné&jsi stény)
U =0,19 W/m2K (27% z vnéjsi stény)
U =0,60 W/m2K (15% z vnéjsi stény)
U = 0,60 W/m?2K (44% z vnéjsi stény)
U =0,80 W/m?K

Qvzt = 334,6 kW
Qdc =109,2 kW
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Zadavaci parametry narokované profesi ZTI:
Max. hodinovy pratok pro fakultu Qf = 0,48 m3/hod
Max. hodinovy pritok pro menzu Qf = 5,00 m3/hod

2. Technické reseni systému vytapéni

2.1. Koncepce systému vytapéni

Vytapéni bude zajisténo dvoutrubkovou soustavou teplovodniho uUstfedniho vytapéni s nucenou cirkulaci
topné vody. Jako zdroj tepla bude slouzit vyménikova stanice o celkovém topném vykonu 1130 kW. Na
vymeénikovou stanici bude napojen kombinovany rozdélovac a sbérac, na kterém bude soustava rozdélena do Ctyr
samostatnych topnych okruh dle vyuziti:

- Podlahové vytapéni - 250 kW
- Vzduchotechnika — 450 kW

- Ohfev teplé vody — 330 kW

- Rezerva-100 kw

Distribuce tepla bude zajiSténa prevazné podlahovym vytapénim. Na rozdélovaci podlahového vytapéni bude
topna voda rozdélena do okruhll dle rozméru mistnosti. Pro podporu topného vykonu bude v umyvarnach
umisténo otopné trubkové téleso. V technickych mistnostech budou umistény elektricka primotopna télesa.

Kazda topna vétev bude vybavena vlastnim cirkulaénim cerpadlem. Regulaci topnych vétvi, ohfevu teplé vody a
doplfiovanim vody do soustavy bude zajistovat profese MaR.

Pro volné vedené rozvody topné vody bude pouZito ocelové potrubi, pro rozvody v podlaze a ve sténé bude
pouzito vicevrstvé plastové potrubi. Veskeré potrubni rozvody budou izolovany tepelnou izolaci, pouze pripojovaci
potrubi k jednotlivym otopnym télestim a podlahové vytapéni bude bez izolace.

Topna voda bude privedena ke vSem zafizenim vzduchotechniky podle pozadavkd predanych profesi VZT a
k akumulaénim zasobnikim podle poZadavk( pfedanych profesi ZTI.

2.2. Zdroj tepla

Zdrojem tepla bude tlakové nezdvisla horkovodni pfedavaci stanice.

Parametry vyménikové stanice:

- teplotni spad horkovodu 125/65°C (zima), primar

- teplotni spad horkovodu 80/60°C (Iéto), primar

- konstrukéni tlakova tfida PN25 (potrubi horkovodu musi odolat teploté 125°C)
- max. teplota vratné vody 65°C

- max. diferencni tlak v odbérném misté 0,1 MPa

- Uroven statického tlaku na zdroji 0,45 MPa

- pripojny vykon 1 130 kW (potieba tepla 1030 kW, rezerva 10%)

- navrhovy teplotni spad topné vody 80/60°C, sekundar

Mistem napojeni bude novd horkovodni pfipojka, kterd bude do prostor vymeénikové stanice vyvedena cca
1,0 m nad podlahou — bliZe viz. vykresova ¢ast dokumentace.

V nové mistnosti VS budou osazeny patni uzavéry, reguldtor diferencéniho tlaku a méfici trat s obchodnim
mérenim - kalorimetr. Typ a dimenzi méridla a regulatoru stanovi dodavatel tepla, protoze budou jeho dodavkou.
Za mé¥ici trati bude potrubi vedeno k armaturam vlastni vyménikové stanice na vstupni/vystupni hrdlo. Veskeré
armatury na strané primaru (horkovodu) budou prednostné navarovaci, prip. prirubové. Vypoustéci a
odvzdusiovaci kulové navarovaci kohouty budou opatifeny zavitovymi zatkami. Vypousténi ptipojky bude pomoci
vypoustéci a odvzdusnovaci sestavy pred patnimi uzavéry.

Zabezpeceni soustavy bude feSeno pomoci expanzni nddoby v ramci sekundarniho okruhu a neni predmétem
navrhu VS. Jisténi soustavy bude zajiSténo pojistnym ventilem osazenym ve vyménikové stanici.
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7 vs

Pfedavaci stanice bude mit vlastni fidici systém dodavatele technologie. Soucasti dodavky VS bude fidici
systém v¢€. rozvadéce. Pro zabezpeceni automatického provozu soustavy vytdpéni budou zapojeny nasledujici
prvky MaR:

- signalizace havarijnich a informacnich stavl

- prekroceni maximalni teploty ohfevu topné vody ve stanici

- maximalni a minimalni pretlak vody v otopné soustavé

- ovladani 3 vétvi v sekundarnim okruhu s cirkula¢nim cerpadlem

- vypadek obéhovych cerpadel

- zaplaveni vyménikové stanice

- ochrana proti prekroceni maximalni teploty vnitfniho vzduchu 40°C

- dopliiovani vody do sekundarniho okruhu z vratu primaru

vy

BlizSi poZadavky jsou uvedeny v samostatném projektu horkovodni pfipojky a v pfiloze technické zpravy €. 2 -
tabulka zafizeni.

2.3. Podlahové vytapéni

Distribuce tepla v nékterych prostorech bude zajisténa podlahovym vytapénim. Pro podlahové vytdpéni bude
pouzito plastové potrubi s kyslikovou bariérou. Potrubi bude pfichycovano na systémovou desku. Podlahova plocha
bude z dlivodu mozné teplotni roztaznosti rozdélena dilatacnimi pasy.

Na rozdélovadi podlahového vytapéni umisténém v nice ve zdi bude topna voda rozdélena podle poctu
jednotlivych okruhll podlahového vytapéni.

Regulace topného vykonu bude zajisténa vyvazovacimi ventily na kazdé odbocce z paterniho rozvodu. V kazdé
vytapéné mistnosti bude umistén prostorovy termostat (dodavka MaR), ktery bude pouze snimat teplotu v dané
mistnosti na vzdalené misto uréené investorem. Z tohoto mista bude mozné vzdalené ovladat topny vykon pro
jednotlivé mistnosti pres elektrotermické pohony (v ramci dodavky UT budou osazeny pohony na 230V a Fizeni ON-
OFF). Ve skfini rozdélovace bude umisténa fidici jednotka s napajenim 230 V (napdjeni zajisti profese MaR).

V umyvdarndch bude pro podporu podlahového vytdpéni umisténo trubkové otopné téleso. Trubkové téleso
bude vybaveno elektrickym topnym télesem s integrovanym regulatorem teploty. Po této Upravé lze trubkové
téleso vyuzit i mimo provoz otopné soustavy. Profese ELE zajisti silové napajeni topného télesa.

Predpokladany teplotni spad je 45/35 °C. Provedeni podlahového vytapéni bude na zakladé dilenské
dokumentace dodavatele, na zakladé tepelnych ztrat, navrhovych ploch, teplot jednotlivych prostor(i a navrZenou
skladbu podlahy.

Trubky okruh( podlahového vytapéni budou uloZeny v lisované zamkové izola¢ni systémové desce. Izolaci pod
desky doda stavba. Zamky zajistuji pfesné roztece. Dilatace topné desky je zajisténa specidlnimi pasy z pénového
polyethylenu. Po skonceni betonaze se zaroven s povrchem betonu odfizne precnivajici ¢ast pasky. Pokud je
naslapna vrstva z keramickych dlazdic, je nutné ponechat u okraji zdi 5 mm sparu, kterd se vyplni pruznym
tmelem. V kazdém prechodu trubek mezi topnymi deskami nebo ostatnimi konstrukcemi budou trubky chranény v
ochranné hadici do vzdalenosti 250 mm na kazdou stranu. Rozdélovac podlahového vytapéni bude kompletovan
prechody pro prislusnou dimenzi potrubi dle vyvodu a jednotlivé vétve budou zaregulovany podle poZadovaného
pratoku pomoci pritokomeéra.

Navrh dimenzi bude proveden podle hmotnostniho pritoku, zaregulovani hydraulického odporu a zatékani do
otopnych téles bude provedeno dle tlakovych poméri v soustavé pfi montazi dodavatelem.

Rozdélovace podlahového vytapéni budou umistény v nikach se SDK dvirky (zajisti stavba).

Blizsi pozadavky jsou uvedeny v pfiloze technické zpravy €. 2 — tabulka zafizeni.

2.4. Napojeni ohfivact VZT zatizeni

Ohtivace VZT jednotek budou na rozvody topné vody napojeny pres samostatné regulacni uzly umisténé ve
volné komore VZT jednotky. Regulacni uzel bude vybaven tlakové nezavislym regulacnim a vyvazovacim ventilem a
cirkulacnim cerpadlem. Toto zapojeni bude zajistovat ochranu teplovodniho vyméniku proti zamrznuti. Regulaéni
uzel bude dodavkou profese vytdpéni. Ovladani regulaéniho uzlu a ¢erpadla bude zajistovat profese MaR. Profese
ELE zajisti topny kabel pro potrubi otopné vody vedené ve venkovnim prostredi jako ochranu proti zamrznuti.
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Topné vykony a tlakové ztraty ohtivacl byly pfedany profesi VZT.
BlizSi poZadavky jsou uvedeny v pfiloze technické zpravy €. 2 — tabulka zafizeni.

2.5. Ohrev teplé vody

Ohfev teplé vody bude pomoci dvou nepfimych akumulaénich zdsobnikl teplé vody o objemu 2500 litra pro
gastro a 500 litri pro fakultu (dodavka UT). Akumulaéni zasobniky budou umistény v prostoru vyménikové stanice a
budou napojeny na spolecnou vétev z rozdélovace a sbérace. Potfebny vykon k ohtevu teplé vody pro gastro cini
300 kW a pro fakultu 30 kW. Na vratném potrubi zobou vyméniki bude umistén dvoucestny ventil se
servopohonem, ktery bude podle potfeby na ohtev teplé vody v¢. ¢erpadla na rozdélovaci ovladat profese MaR.

Objemy zasobnikl teplé vody a vykony pro ohtevy teplé vody byly pfedany profesi ZTI.

Blizsi pozadavky jsou uvedeny v pfiloze technické zpravy €. 2 — tabulka zafizeni.

2.6. Parametry médii

- Topna voda pro podlahové vytapéni - ekvitermné regulovana topna voda, vypoctovy teplotni spad 45/35°C

- Topna voda pro vzduchotechnicka zafizeni - neregulovana topnd voda o konstantni teploté privodu 80°C,
vypoctovy teplotni spad 80/60°C

- Topna voda pro ohtev teplé vody - neregulovand topna voda o konstantni teploté ptrivodu 80°C, vypoctovy
teplotni spad 80/60°C

2.7. Potreba tepla

Pro objekt byl proveden vypocet tepelnych ztrat dle CSN EN 12 831 pro oblastni vypoctovou venkovni teplotu
-15°C. Tepelna ztrata objektu ¢ini 187,9 kW.

Tepelny vykon [kW] Roéni (MWh/rok)
Podlahové vytapéni 250,0 505,5
Vzduchotechnika 450,0 910,0
Ohrev teplé vody 330,0 707,4
Celkovy vykon zdroje tepla 1030,0 kW 2122,9 MWh/rok

2.8. Provozni tlak, expanzni a pojistné zarizeni, doplnovani soustavy

Soustava bude chranéna proti objemovym zménam topného média Cerpadlovym automatem se zakladni
nadobou o objemu 300 litrG. Cerpadlovy automat zajisti také automatické odvzdugnéni soustavy a doplfiovéni vody
do systému ze zpatecky horkovodni pripojky. Deskovy vyménik predavaci stanice bude chranén membranovou
tlakovou expanzni nadobou o objemu 50 litrd.

Staticky tlak soustavy bude 200 kPa, oteviraci pretlak pojistného ventilu bude 350 kPa. Soustava bude
provozovana v tlakovém pdsmu 220 - 300 kPa. VSechny prvky v soustavé musi mit minimalni konstrukéni pretlak
600 kPa.

Doplriovani bude probihat ze zpatecky horkovodu pomoci impulzu od profese MaR, ta musi sledovat stav tlaku
ve vSech soustavach a jeji pripadny dlouhodoby pokles signalizovat jako havarijni stav.

Blizsi poZadavky jsou uvedeny v pfiloze technické zpravy €. 2 — tabulka zafizeni.
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3. Popis spole¢nych prvki a zafizeni

3.1. Potrubi

Horizontalni rozvody topné vody budou vedeny pod stropem a vertikalni rozvody topné vody budou vedeny
v Sachtach. Potrubi bude uloZeno na konstrukcich sestdvajicich z nosicd a typového upevriovaciho materialu
(tfmeny, objimky, tahla). Lezaté rozvody budou na nejvyssich mistech osazeny automatickymi odvzdusriovacimi
Pro vertikalni potrubi v Sachtach a dlouhé horizontalni rozvody v podhledu bude navrzen systém drazkovanych
ocelovych trubek spojovanych kompenzacnimi a vibrace tlumicimi spojkami.
Volné vedené potrubi bude navrzeno z materialu 11 353.1 nasledovné:
1) do DN 40 véetné — ze zavitovych ernych bezedvych trub €SN 425710 spojovanych na zavit
2) od DN 50 véetné — z hladkych ¢ernych bezedvych trub CSN 425715 spojovanych svafovanim

Potrubi v podlaze bude navrzeno z vicevrstvého plastového potrubi s hlinikovou vrstvou vhodného pro rozvody
topné vody.

Veskera potrubi a armatury budou vodivé propojeny. Viechny piirubové spoje budou v ramci dodavky UT
provedeny s pouzitim véjifovitych podloZzek. Montazni materiadl bude v¢. vypoctu kluznych a pevnych bodl
v zavislosti na typu montdzniho materialu.

V prostoru 3.138b bude potrubi topné vody Vv¢. izolace opatfeno chrani¢kou. Chranic¢ka bude provedena z
plastového potrubi a bude spadovana smérem do technické mistnosti.

V prostoru 4.119 bude pod potrubim topné vody umisténa plechova vana s natrubkem. Vana bude slouzit
v ptipadé havdrie jako ochrana el. zafizeni. Profese ZTI provede napojeni natrubku na odpad.

3.2. Armatury

V celém rozvodu budou pouzity bézné uzaviraci kulové kohouty, filtry, zpétné a uzaviraci klapky. Potrubni
rozvody budou dale doplnény drobnymi odvzdusnovacimi a vypoustécimi armaturami.

V soustavé budou odvzdusnovaci ventily v automatickém provedeni s moznosti uzavreni.

Pro hydraulické vyvazeni pratokd budou na potrubi osazeny vyvazovaci armatury. Vyvazovaci armatury budou
osazeny na rozdélovadi a sbéraci topnych okruhd, v regulacnich uzlech VZT jednotek budou tlakové nezavislé
regulaéni a vyvaZovaci armatury. Nastaveni a sefizeni armatur musi provést certifikovany partner dle hydraulického
vyvazeni méficim pristrojem. Protokol o vyregulovani je soucasti dodavky montdzni organizace.

Fakturacni mérice tepla s dalkovym odectem pres M-Bus budou osazeny pred zatizenimi, které vytapi a vétraji
prostory auly, jidelny a kuchyné. Jedna se o tato zafizeni:

- Rozdélovace pdl vytapéni 1.411, 1.414, 1.415, 1.416 a 1.417;

- VZT jednotky AHU 20.1.01, AHU 20.2.01, AHU 20.2.02, AHU 20.2.03 a AHU 20.7.01;

- 4ks Fancoill K2.107

- Akumulacni zasobnik teplé vody 1.007

Na rozvody musi byt pouzity armatury min. PN10. VeSkeré armatury budou dodany v¢. potfebnych protipfirub.

Veskeré potrubi a armatury pouzité pro pripojku horkovodu musi byt v tlakové tfidé PN25.

3.3. lzolace

Potrubi topné vody bude izolovano izola¢nimi pouzdry z kamenné viny. Potrubi vedené ve zdech a v podlaze
bude izolovano izolaci z pénéného PE. Pro izolaci kombirozdélovace budou poutzity izolacni desky z kamenné viny
s kasirovanou hlinikovou félii.

Tloustky a tepelné-technické vlastnosti izolaci musi vyhovovat poZadavkim vyhlasky ¢.193/2007.

Volné vedené potrubi ve vnitfnim prostredi:

- Potrubi DN 15 - izolacni pouzdro tl. 40 mm s Al polepem
- Potrubi DN 20 - izola¢ni pouzdro tl. 40 mm s Al polepem
- Potrubi DN 25 - izola¢ni pouzdro tl. 50 mm s Al polepem
- Potrubi DN 32 - izolacni pouzdro tl. 60 mm s Al polepem
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- Potrubi DN 40 - izola¢ni pouzdro tl. 60 mm s Al polepem
- Potrubi DN 50 - izola¢ni pouzdro tl. 60 mm s Al polepem
- Potrubi DN 65 - izolacni pouzdro tl. 60 mm s Al polepem
- Potrubi DN 80 - izolacni pouzdro tl. 60 mm s Al polepem
- Potrubi DN 100 - izola¢ni pouzdro tl. 60 mm s Al polepem
- Potrubi DN 125 - izolacni pouzdro tl. 80 mm s Al polepem

VoIné vedené potrubi ve venkovnim prostredi:
- Tloustky izolaci viz vyse s oplechovanim hlinikovym plechem a topnym kabelem (dodavka ELE)

Potrubi vedené ve zdech a v podlaze:

- izolacni trubice z pénéného PE tl. 20 mm (u pdl. vytapéni budou izolovany pouze ptipojky)
Izolace armatur:

- izolaéni pasy tl. 50 mm

Izolace potrubi se bude provddét po montazi potrubi a tlakovych zkous$kach. lzolace armatur musi byt
provedena v rozebiratelném provedeni.

3.4. Natéry

Veskeré ocelové potrubi a ocelovy upeviiovaci material budou opatieny syntetickymi natéry.
Montazni materidl s Zdrovym pozinkovanim se nemusi natirat.

Specifikace:
- potrubi pod izolaci otopné vody: 1x zakladni — odstin RAL 2001 - ¢ervenohnéda
- neizolované potrubi otopné vody: 1x zdkladni — odstin RAL 2001 — cervenohnéda, 2x email — odstin RAL
9010 - bild (nebo dle pozadavku architekta)

- upevinovaci materidl: 1x zakladni — odstin RAL 2001 — cervenohnéda, 2x email — odstin RAL 9010 — bila
(nebo dle pozadavku architekta).

3.5. Protipozarni opatreni

Rozvody potrubnich systémt budou fedeny v souladu s normou €SN 73 0833 a CSN 73 0810. Rozdéleni objektu
na jednotlivé pozarni useky bude feSeno samostatnym projektem pozdarni ochrany. Potrubi je navrzeno tak, Ze neni
potfeba zadného protipozarniho opatreni. Prostupy potrubi pozarnimi predély budou zapraveny pozarnim tmelem
s prislusnou pozarni odolnosti.

4. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci, péce o zZivotni prostredi

4.1. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Provedeni projektu pIné respektuje vyhlasku CUBP ¢. 48/1982 (véetné zmén) a souvisejici normy a predpisy.

MontaZ vsech zafizeni musi byt provadéna odborné zplsobilymi pracovniky a musi byt dodrZovana veskera
bezpecnostni opatieni. Obsluhu zatizeni musi provadét zaskolené osoby. Do prostoru vyménikové stanice musi byt
zamezen pristup nepovolanym osobam.

Projektovd dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi hygienickymi predpisy a souvisejicimi normami,
zejména zakon o ochrané vefejného zdravi ¢.258/2000 Sb o hygienickych poZadavcich na pracovni prostfedi.
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4.2. Ochrana Zivotniho prostredi

Navrzené zafizeni pro vytapéni svym provozem nebude mit negativni dopad na Zivotni prostiedi. Projekt plné
respektuje pozadavky na uZiti energie a pravidla pro vytapéni vsouladu svyhlaskou ¢.193/2007 Sb. a dle
ustanoveni vyhlasky CUBP ¢. 48/1982 a souvisejicich norem a predpisd.

5. Pokyny pro montaz

5.1. Postup montaze a pfipominky pro montaz

Montai musi byt provadéna vsouladu s CSN 060310. Postup montaze lze volit libovolné, podle stavebni
pripravenosti, je vSak nutno dodrzovat nékteré zasady pfi montazZi jednotlivych celkd a etapizaci vystavby.

Nutno dodrzovat projektovou dokumentaci a predepsané technologické postupy. Rovnéz nutno vzdy dodrzet
zasadu, Ze potrubi musi byt tlakové vyzkouseno pred zaizolovanim potrubi.

PF¥i montaZi je nutno dodrzZet pokyny vyrobce, uvedené v privodni dokumentaci zafizeni a jednotlivych vyrobcd.
RovnéZ musi byt dodrzena dlsledna koordinace mezi profesemi Vzduchotechnika, Zdravotechnika a Elektro.

Pro hladky pribéh montazZe je tfeba vcas a kvalitné provést nebo zajistit veskeré pripravné prace, zajistit
montdazni material i jeho skladovani a dohodnout harmonogram, ndvaznost a koordinaci jednotlivych profesi.

5.2. Strojni zafizeni

Je nutnd okamzitd kusova kontrola dodaného zafizeni podle expedicnich listl i fyzicky, zjisténi eventualniho
poskozeni pfi transportu a sjednani napravy jednanim s vyrobcem a dodavatelem - ndvaznost na garance.

PF¥i montazZi zafizeni je nutno dodrZet pokyny, uvedené v privodni dokumentaci a dale se fidit navody a pokyny,
umisténymi pfimo na zatizeni.

5.3. Potrubnirozvody

PF¥i montézZi je nutno dodrZovat maximalni vzdalenosti zavésl, rovnéz je nutno respektovat koordinaéni zasady
pro montdz potrubi viech profesi a elektroinstalace. V pribéhu projektovani byly uvedené profese koordinovany, a
proto nelze provadét zZadné zmény bez projednani se vSemi zucastnénymi profesemi. Je nutné zohlednit nosnou
konstrukci predepinanych stropnich panelll — predepnuta vyztuz se nesmi porusit.

Nutno zajistit vSeobecnou zasadu, Ze ve vSech nejvy$Sich mistech potrubniho systému je nutno umistit
odvzdusinovaci ventily, i kdyZz to neni na vykresech vyznaceno. V pfipadé, Ze je potieba instalovat vodorovné
potrubi bez spadovani, je nutno po 10 aZ 15 m umistovat odvzdusiiovaci ventily. V pfipadé jakékoliv zmény,
vynucené situaci na montazi, je nutno zamezit vzniku Gsekd potrubi bez moznosti odvzdusnéni a je nutno zajistit
odvzdusnéni vsech nejvyssich mist potrubi. Rovnéz je nutno zajistit moznost vypousténi vody z potrubi.

Pred vyzkousenim a uvedenim do provozu musi byt potrubi a kazdé zatizeni rddné proplachnuto.

Na potrubi je moZzné zacit instalovat tepelnou izolaci az po provedeni tlakové zkousky. Izolovat je nutno
veskeré potrubi, véetné armatur. Dalsi podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Izolace. Aby bylo zabrdnéno
poskozeni potrubi vlivem teplotni roztaznosti, bude kompenzace zajisténa vhodnym vedenim potrubi (ohyby
v potrubnich trasach) popt. osovymi kompenzatory, které budou v potrubnich trasach vlozeny po 10 m, popf.
dle pokynt vyrobce potrubi.

5.4. Zkouska tésnosti

Zkousky tésnosti se provadi pred zazdénim drazek, zakrytim kandll a provedenim natérd a izolaci. Neni nutno
provadét tlakovou zkousku celého systému, je mozno provadét tuto zkousku po ucelenych Usecich. Je vhodné, aby
zkousené Useky byly pokud mozno co nejvétsi.

Vodni soustavu zkouSet na maximalni dovoleny pretlak. Zkouseny okruh (¢ast okruhu) se napusti vodou a
natlakuje se na zkuSebni pretlak a radné odvzdusni. Po natlakovani se potrubi prohlédne, pficemz se nesméji
projevovat viditelné netésnosti. Soustava zlstane napusténa nejméné 6 hodin, po kterych se provede nova
prohlidka. Vysledek se povaZuje za Uspésny, neobjevi-li se netésnosti a nedojde ke znatelnému poklesu tlaku.
Zkousky se provadéji za ucasti zastupce investora a musi byt potvrzeny protokolem o zkousce.
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Teprve po provedené tlakové zkousce je mozno provadét tepelné izolace potrubi. Zkousku tésnosti provadét
v souladu s CSN 06 0310.

5.5. Provozni zkousky

Provozni zkousky zahrnuji zkousky dilatacni a topné. Dilatacni zkousky provadét pred zazdénim drazek, zakrytim
kanalll a provedenim izolaci. Topné zkousky se provadéji za Ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni.
Kontroluje se zejména spravna funkce armatur, rovnomérné ohtivani otopnych téles, dosazeni technickych
parametrl dle projektu, spravna funkce regulacnich a méficich zafizeni, spravna funkce zabezpecdovacich zatizeni,
havarijnich opatfeni a poruchovych signalizaci, zda instalované zafizeni svym vykonem kryje projektované potieby
tepla, nejvyssi vykon zdroji tepla, vykon zdroje tepla pfi pfipravé teplé vody pfi maximalnim odbéru vody podle
projektu. Topnou zkousku je mozno provadét pouze v priibéhu otopného obdobi v dokonéené etapé stavby po
odstranéni vsech stavebnich nedostatkl. Béhem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni, o ¢emZ se provede
zapis. Po ukonceni topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do protokolu. Provozni zkousky provadét
v souladu s CSN 060310.

5.6. ZkuSebni provoz

Provadi uzivatel zafizeni vlastni obsluhou nebo zkusebni provoz objedna u montazni organizace. Podminky a
rozsah spolutcasti na zkusebnim provozu se sjednaji zvlastni dohodou. Pfi provozu se ovéfuje dosazeni provoznich
parametr(l, predepsanych projektem a provozni spolehlivost celého zafizeni.

6. Pokyny pro obsluhu, trvaly provoz a udrzbu, bezpecnost prace

Trvaly provoz provadi uZivatel zafizeni v souladu s provoznim fadem pro provoz zafizeni. Do provozniho radu je
nutno zahrnout provozni predpisy dodané vyrobcem jednotlivych zafizeni a dale i veskeré predpisy bezpecnosti
prace. Provozni fad neni soucasti tohoto projektu, musi byt vypracovan po montazi zafizeni. Provozni fad bude
vypracovan dodavatelem. Je vhodné zahrnout do provozniho fadu poznatky ze zkusebniho provozu.

Zaftizeni sefizena a odevzdand do trvalého provozu, smi byt obsluhovdna pouze radné zaskolenymi pracovniky,
a to dle provoznich predpistd dodavatel( zafizeni.

V dalsi Casti této technické zprdvy jsou uvedeny strucné hlavni zasady provozu z hlediska funkce zafizeni. Tyto
zasady by se mély promitnout v provoznim radu.

| pfi pIné automatickém provozu zafizeni je nutno sledovat funkci jednotlivych prvkd automatické regulace a
provadét pravidelnou udrzbu regulacnich obvodu i jednotlivych méficich, regulaénich a ovladacich prvkd a sledovat
dosahované parametry.

7. Zavér

Dokumentace obsahuje vSechny nalezitosti predepsané vyhlasce o dokumentaci staveb. Autor je pfipraven
poskytnout veskera potfebna vysvétleni.
Pti zpracovani projektové dokumentace byly dodrzeny vSsechny uvedené normy a smérnice.

Jiz ve fazi zpracovani nabidky je treba pocitat s tim, Ze vesSkera zatizeni musi byt predana investorovi v
provozuschopném stavu a musi beze zbytku plnit vSechny funkce navrzené v projektu. Pro dodavatele zafizeni z
toho plyne nutnost vykonat, kromé dodavky a montaze vlastniho zafizeni, také pribéznou kontrolu a pripadnou
kompletaci vSech navazujicich a dopliujicich profesi, provadénych jinymi organizacemi tak, aby vSechny ¢&asti
zafizeni plnily beze zbytku své funkce, garantované jednotlivymi vyrobci strojli a zafizeni, a aby zafizeni jako celek
plnilo beze zbytku vSechny funkce navrzené v projektu.

Projektova dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvlasté pfi stanoveni ceny se s ni komplexné seznamit.
V pripadé, ze ten, kdo s dokumentaci pracuje, shleda urcitou disproporci mezi vykresovou casti, specifikaci a
technickou zpravou, je nutno pfi stanoveni ceny vzdy pocitat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke
své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k poZzadovanému vysledku, v tomto ptipadé je
povinen v cené pocitat s napravou tohoto feseni a eventualné investora na tuto skutecnost upozornit.
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Pred zahajenim dodavek a montdzi je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbé odpovidd projektové
dokumentaci (zaklady pod technologie, otvory apod.). Bez této kontroly neni mozno brat zaruky za skody vzniklé
vynechanim této kontroly. Kazdy dodavatel si musi upravit a zkontrolovat projekt dle vlastnich zvyklosti a provést
specifikaci montazni v rdmci vlastni pfipravy. V pfipadé pouZiti projektu k jinym Gcelim nebere zpracovatel jakékoli
zaruky na pripadné skody vzniklé jeho vyuZzitim k Ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

V Brné 02/2021 Ing. Jakub Taclik
+420 607 009 358
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Dostavba kampusu LF v Olomouci Priloha TZ €.1 AZ KLIMA a.s.
Tabulka mistnosti
Plocha Vyska Objem Tepelna Potteba Teplota Zplsob ,
Cislo . ) . ) . . . . Poznamka
) . Nazev mistnosti mistnosti [ mistnosti mistnosti ztrata tepla prostoru | vytdpéni
mistnosti m? - m3 w w °C vzT / UT
1NP CELKEM 47944
1.101  [Z&dveri 20.02 3.13 62.58 517 595 15 PDL
1.102  [Vstupni hala 178.47 3.26 581.64 386 444 18 vZT
1.103  [Predsif muizi 6.41 2.60 16.65 0 0 15
1.103a |Pfedsifi muzi 8.82 2.63 23.15 0 0 15
1.103b |WC muii 1.44 2.60 3.73 0 0 15
1.103c  |WC muzi 1.44 2.63 3.77 0 0 15
1.103d |WC muii 1.44 2.63 3.77 0 0 15
1.103e |WC muii 1.54 2.63 4.06 0 0 15
1.104 [WCZTP muii 4.09 2.60 10.65 0 0 15
1.105 |Predsin Zeny 7.39 2.60 19.22 0 0 15
1.105a |Predsiri Zeny 13.45 2.81 37.77 0 0 15
1.105b |WC Zeny 1.68 2.63 4.43 0 0 15
1.105¢  |WC Zeny 1.68 2.63 4.43 0 0 15
1.105d |WC Zeny 1.68 2.63 4.43 0 0 15
1.105e |WC Zeny 1.68 2.63 4.43 0 0 15
1.105f |WC Zeny 1.68 2.63 4.43 0 0 15
1.106 |Upravna vody 3.73 2.50 9.32 0 0 10
1.108 [vytah 6.44 4.00 25.74 0 0
1.109  [Schodisté 22.30 3.11 69.36 0 0 15
1.109a [Mistnost pro saci agregat 7.58 2.50 18.96 0 0 10
1.110  [Zubni laboratof 97.42 3.10 301.87 2543 2924 20 PDL
1.110a |Sadrovna 45.77 3.09 141.28 1560 1794 20 PDL
1.111  [Zubni simuldtory 73.11 3.01 220.36 2218 2551 20 PDL
1.112  [Zubni simulatory 67.14 3.17 212.90 2053 2361 20 PDL
1.113  [Kanceldf laborantl 17.96 3.09 55.46 580 667 20 PDL
1.114 |Denni mistnost vyucujicich 16.55 3.05 50.41 673 774 20 PDL
1.115 [Recepce 15.71 3.05 47.95 1142 1313 20 PDL
1.116 [Jidelna 487.60 3.06 1491.13 11862 13641 20 PDL
1.117 [Vydej 60.75 2.77 168.37 1469 1689 20 PDL
1.118 |Denni chlazeny sklad hotovych jidel 9.14 2.43 22.21 0 0 15
1.119  [Kuchyné 140.76 2.89 406.48 5498 6323 18 PDL
1.120 |Myti provozniho nadobi 21.69 2.70 58.56 736 846 20 PDL
1.121  [Pfipravna masa 12.92 3.05 39.38 442 508 18 PDL
1.122 [Pfipravna tésta 22.90 3.18 72.75 845 972 18 PDL
1.123  [Chodba 78.37 3.18 248.99 0 0 15
1.124 |Suchy sklad potravin 17.50 3.06 53.62 592 681 18 PDL
1.125 [Mrazici box maso 5.88 2.43 14.29 0 0
1.125a |Mrazici box ryby 3.92 2.43 9.54 0 0
1.126  [Chlazeny sklad masa 9.14 2.43 22.21 0 0
1.127  [Mrazici box zelenina 4.91 2.43 11.93 0 0
1.128 [Chladici box zeleniny 7.90 2.43 19.20 0 0
1.129 |Chlazeny sklad mlé¢nych vyrobki 4.93 2.43 11.99 0 0
1.130 [Chlazeny sklad uzenin 5.24 2.43 12.73 0 0
1.131 |Chlazeny sklad BIO odpadu 6.20 3.60 22.34 0 0
1.132  [Technickd mistnost 7.61 3.20 24.38 0 0 5
1.133  [Kanceldf 18.93 3.27 61.89 961 1105 20 PDL
1.134  [Sklad obald 4.05 3.00 12.14 308 354 15 PDL
1.135 [Denni mistnost 19.06 3.10 59.02 981 1128 20 PDL
1.136 _|Uklidovéa mistnost 2.63 2.60 6.85 0 0 15
1.137 |Hrubd pfiprava zeleniny 22.48 3.00 67.45 668 768 18 PDL
1.137a |Chlazeny sklad zeleniny 8.82 2.22 19.54 0 0
1.138 [Satna muzi 10.12 2.75 27.84 845 972 22 PDL
1.138a |Umyvdrna muii 6.37 2.60 16.56 501 576 24 PDL+OT
1.138b  [PFedsif muZi 2.51 2.60 6.53 313 360 15 PDL
1.138c  |Pisodry muzi 2.90 2.61 7.57 0 0 15
1.138d |WC muii 1.53 2.60 3.98 0 0 15
1.139  [Sklad DKP 6.67 3.00 20.01 0 0 10
1.140 |Satna Zeny 15.93 3.54 56.40 1311 1508 22 PDL
1.140a  |Umyvdrna Zeny 5.09 2.60 13.24 437 503 24 PDL+OT
1.140b  [PFedsifi Zeny 3.50 2.60 9.10 321 369 15 PDL
1.140d [WCZeny 3.24 2.60 8.43 0 0 15
1.141  [Sklad ndpojl 10.91 2.60 28.38 0 0 5
1.142  |Vytah 3.12 4.00 12.50 0 0
1.143  [Myti stolniho nddobi 61.91 2.80 173.64 1929 2218 20 PDL
1.144  |Sklad chemie, centrdlni Upravna vody 10.77 2.60 28.05 0 0 18
2NP CELKEM 49190
2.101 |Schodisté 22.53 3.31 74.65 0 0 15
2.102  |Zadvefi 18.83 3.01 56.59 0 0 15
2.103  |Prostor se sk¥ifikami 251.93 3.11 782.65 14738 16949 18 PDL
2.104 |Zazemi piednasejicich 31.02 3.11 96.54 1571 1807 20 PDL
2.104a [Pohotovostni WC 6.34 2.60 16.47 0 0 15
2.105 |Prirucni sklad, sklad spravce 30.05 3.13 94.11 0 0 15
2.106 |Foyer 567.24 3.38 1916.99 8733 10043 18 PDL
2.107 |Aula 367.91 3.48 1281.62 5379 6186 20 VZT
2.108 |Endoskopie 68.83 3.10 213.47 2075 2386 20 PDL
2.110 |EEG, EMG 68.09 3.16 215.12 2570 2956 20 PDL
2.111 |Pfedsiri Zeny 9.91 2.60 25.77 0 0 15
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Dostavba kampusu LF v Olomouci Priloha TZ €.1 AZ KLIMA a.s.
Tabulka mistnosti
Plocha Vyska Objem Tepelna Potteba Teplota Zplsob ,
Cislo . ) . ) . . . . Poznamka
) . Nazev mistnosti mistnosti [ mistnosti mistnosti ztrata tepla prostoru | vytdpéni
mistnosti m? - m3 w w °C vzT / UT
2.111a [Pfedsifi Zeny 11.01 2.64 29.05 0 0 15
2.111b [WCZeny 1.46 2.60 3.78 0 0 15
2.111c |WCZeny 1.46 2.60 3.78 0 0 15
2.111d [WCZeny 1.46 2.60 3.78 0 0 15
2.111e [WCZeny 1.46 2.60 3.78 0 0 15
2.111f [WCZeny 1.46 2.60 3.78 0 0 15
2.111g [WCZeny 1.43 2.60 3.71 0 0 15
2.111h [WCZeny 1.45 2.60 3.76 0 0 15
2.112  |Semindrni mistnost 135.52 3.05 413.27 4950 5693 20 PDL
2.113 |Chodba 26.34 3.01 79.17 0 0 15
2.114  |Predsifi muii 9.60 2.60 24.95 0 0 15
2.114a [Pfedsif muzi 11.93 2.62 31.26 0 0 15
2.114b [WC muii 1.62 2.60 4.22 0 0 15
2.114c  |WC muii 1.63 2.60 4.24 0 0 15
2.114d  [WC muii 1.65 2.60 4.28 0 0 15
2.114e [WC muii 1.65 2.60 4.28 0 0 15
2.114f [WC muii 1.66 2.60 4.31 0 0 15
2.116 |Vytah 3.12 4.00 12.50 0 0
2.117 |Schodisté 22.36 3.32 74.30 0 0 15
2.118 |Zadvefi 18.32 3.02 55.39 214 246 15 PDL
2.119 |Technickd mistnost - SHZ 9.36 4.00 37.45 0 0 15
2.120 |Vyménikova stanice 64.41 4.00 257.63 665 765 10 ELE
2.120a  [Rozvodna NN 29.40 4.00 117.56 0 0
2.121  |Studijni box 9.51 3.16 30.03 118 136 18 PDL
2.122  |Hlavni uklidovd mistnost 6.43 2.60 16.71 0 0 15
2.122a [Satna 4.35 2.60 11.32 304 350 22 PDL
2.122b [Pohotovostni WC 1.97 2.60 5.13 0 0 15
2.122c¢ |Chodba 1.93 2.60 5.02 0 0 20
2.122d [Umyvdrna Zeny 5.76 2.70 15.56 666 766 24 PDL+OT
2.122e [Umyvarna muzi 6.82 2.66 18.15 789 907 24 PDL
2.123 |WCZTP Zeny 3.95 2.60 10.26 0 0 15
2.124 |Vytah 6.43 4.00 25.74 0 0
3NP CELKEM 51869
3.101 |Schodisté 22.09 3.20 70.67 0 0 15
3.102 |Sekretaridt 19.16 3.05 58.38 934 1074 20 PDL
3.103  |Kuchyrika 26.89 3.04 81.68 861 990 20 PDL
3.104 |SIM MAN 70.00 3.05 213.22 2421 2784 20 PDL
3.105 |Ovladaci mistnost 11.80 3.00 35.44 262 301 20 PDL
3.105a [Ovlddaci mistnost 12.64 3.15 39.77 398 458 20 PDL
3.106 |SIM MAN 2 34.30 3.07 105.20 932 1072 20 PDL
3.106a [SIM MAN 2 48.19 3.04 146.35 1836 2111 20 PDL
3.107 |KAR 80.53 3.04 244.92 3331 3831 20 PDL
3.108 |Strojovna VZT 40.20 3.62 145.35 0 0 15
3.109  |Urgent VTEC 72.40 3.09 223.67 3241 3727 20 PDL
3.110 |Sklad 12.28 3.11 38.22 0 0 15
3.111  |SIM MAN Junior 73.42 3.11 228.62 3077 3539 20 PDL
3.112  |Ultrazvuky 71.61 3.09 221.30 3200 3680 20 PDL
3.113 |Sklad 12.11 3.07 37.15 0 0 15
3.115 |Koronografie a elektrofyziologie 75.07 3.04 228.26 2943 3384 20 PDL
3.116  |Predsifi Zeny 9.91 2.60 25.77 0 0 15
3.116a [Pfedsin Zeny 10.73 2.63 28.26 0 0 15
3.116b |WCZeny 1.42 2.60 3.69 0 0 15
3.116c [WCZeny 1.42 2.60 3.69 0 0 15
3.116d |WC Zeny 1.42 2.60 3.69 0 0 15
3.116e |WC Zeny 1.42 2.60 3.69 0 0 15
3.116f |WCiZeny 1.42 2.60 3.69 0 0 15
3.116g [WCZeny 1.38 2.60 3.58 0 0 15
3.116h |WCZeny 1.38 2.60 3.58 0 0 15
3.117 |Interna 76.27 3.05 232.46 2966 3411 20 PDL
3.118 |Ovladaci mistnost 18.91 3.07 58.10 715 822 20 PDL
3.119 |SIM MOM 82.93 3.05 252.79 3874 4455 20 PDL
3.120 |Gynekologie 86.76 3.04 264.17 4325 4974 20 PDL
3.121 |Predsin muii 8.80 2.60 22.87 0 0 15
3.121a [Pfedsifi muzi 9.64 2.62 25.25 0 0 15
3.121b |WC muii 1.68 2.60 4.37 0 0 15
3.121c [WC muii 1.68 2.60 4.37 0 0 15
3.121d |WC muzi 1.68 2.60 4.37 0 0 15
3.121e |WC muzi 1.68 2.60 4.37 0 0 15
3.122 |Rozvodna SLP 6.84 3.60 24.64 0 0
3.123  |Vytah 3.12 4.00 12.50 0 0
3.124 |Schodisté 22.30 3.17 70.61 0 0 15
3.125 |Sklad 17.95 2.91 52.31 0 0 15
3.126 |Novorozenci 73.52 3.10 228.02 3163 3637 20 PDL
3.128 |StfiZna 12.24 3.12 38.14 488 561 20 PDL
3.129 |z2vZ 47.54 3.14 149.30 1985 2283 20 PDL
3.130 |zvZ 45.37 3.11 141.11 2061 2370 20 PDL
3.131 |Sklad 18.59 3.08 57.27 0 0 15
3.132  |Kanceldr ZvZ 18.78 3.09 58.10 1132 1302 20 PDL
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Dostavba kampusu LF v Olomouci Priloha TZ €.1 AZ KLIMA a.s.
Tabulka mistnosti
Plocha Vyska Objem Tepelna Potteba Teplota Zplsob ,
Cislo . ) . ) . . . . Poznamka
) . Nazev mistnosti mistnosti [ mistnosti mistnosti ztrata tepla prostoru | vytdpéni
mistnosti m? - m3 w w °C vzT / UT
3.133  |Uklidova mistnost 4.74 2.60 12.32 0 0 15
3.134 |KanceldF technikd 25.53 3.61 92.13 959 1103 20 PDL
3.135 |WCZTP muzi 5.37 2.60 13.95 0 0 15
3.136 |Vytah 6.43 4.00 25.74 0 0
3.137 |Chodba 369.06 3.00 1108.72 0 0 15
3.138 |Technicka mistnost 16.36 3.57 58.48 0 0 15
3.138b |UPS + PO rozvadéé 8.45 3.35 28.35 0 0
3.138c  [Rezie 7.05 2.40 16.95 0 0
3.138e |Promitaci kabina 7.60 2.30 17.45 0 0 15
4NP CELKEM 61524
4.101  |Schodi§té 22.30 3.10 69.15 0 0 15
4.102 _ |KancelaF technikd 20.08 3.04 61.00 834 959 20 PDL
4.103  |Kuchyika 20.76 3.02 62.77 902 1037 20 PDL
4.104  |Prakticka uc¢ebna IP 30.71 3.06 94.08 1180 1357 20 PDL
4.104a |Prakticka u¢ebna IP 31.39 0.00 0.00 1469 1689 20 PDL
4.105 |Ovladaci mistnost 9.48 3.01 28.57 297 342 20 PDL
4.105a |Ovladaci mistnost 10.54 3.24 34.13 521 599 20 PDL
4.106  |Praktickd u¢ebna IPPED 29.13 3.16 91.99 1202 1382 20 PDL
4.107  |Praktickd uebna IPPED 35.88 3.09 110.86 1394 1603 20 PDL
4.108 |Praktickd uéebna KLP 74.79 3.04 227.19 4091 4705 20 PDL
4.109  |Sklad 12.98 3.05 39.60 0 0 15
4.110 |Praktickd u¢ebna PP 38.27 3.10 118.48 2421 2784 20 PDL
4.111  [Pfedsin muZi 11.37 2.61 29.74 0 0 15
4.111a |Pfedsin muzi 9.20 2.60 23.91 0 0 15
4.111b [WCmuii 1.75 2.60 4.54 0 0 15
4.111c  |WC muii 1.72 2.60 4.47 0 0 15
4.111d [WCmuizi 1.72 2.60 4.47 0 0 15
4.111le [WCmuii 1.74 2.60 4.52 0 0 15
4.112  |Praktickd u¢ebna PP 38.58 3.16 121.75 1425 1639 20 PDL
4.114  |Sklad 14.54 2.60 37.79 0 0 15
4.115  |Praktickd uéebna PED 49.89 3.25 161.90 2299 2644 20 PDL
4.116  |Prakticka u¢ebna 4 38.23 3.23 123.34 1712 1969 20 PDL
4.117  |Nemocniéni pokoj 37.59 3.18 119.47 2101 2416 20 PDL
4.118 |Sklad 18.06 3.13 56.56 0 0 15
4.119 |Rozvodna SLP 6.10 3.60 21.96 0 0
4.120 |Nemocniéni pokoj 47.43 3.08 145.96 2487 2860 20 PDL
4.121  |Pfedsifl Zeny 9.88 2.60 25.68 0 0 15
4.121a |Predsin Zeny 7.43 2.63 19.52 0 0 15
4.121b |WC Zeny 1.53 2.60 3.97 0 0 15
4.121c  |WCZeny 1.50 2.60 3.89 0 0 15
4.121d |WC Zeny 1.50 2.60 3.89 0 0 15
4.121e [WCZeny 1.50 2.60 3.89 0 0 15
4.121f |WC Zeny 1.50 2.60 3.89 0 0 15
4.122  |Prakticka u¢ebna 3 35.24 3.03 106.70 1485 1708 20 PDL
4.123  |Zakladni dovednosti 53.53 3.02 161.93 2700 3105 20 PDL
4.124 |Zakladni dovednosti 39.27 3.12 122.65 2172 2498 20 PDL
4.125 |Sklad 18.16 3.13 56.89 0 0 15
4.126  |Prakticka uc¢ebna IP 75.38 3.04 229.52 4038 4644 20 PDL
4.127 |Prakticka neonatologicka u¢ebna 76.93 3.07 235.93 3163 3637 20 PDL
4.128 |Strojovna VZT 32.69 3.63 118.77 909 1045 15 ELE
4.129 |[Strojovna VZT 3.13 3.84 12.04 0 0
4.130 |Vytah 3.12 3.61 11.28 0 0
4.131  |Ovladaci mistnost 8.78 3.02 26.48 430 495 20 PDL
4.131a |Ovladaci mistnost 9.83 3.24 31.87 549 631 20 PDL
4.132  |Schodi§té 22.30 3.09 68.90 0 0 15
4.133  |Porodnicko-gynekologickd u¢ebna 78.28 3.20 250.27 3548 4080 20 PDL
4.134  |Praktickd u¢ebna 1 37.76 4.00 151.02 1424 1638 20 PDL
4.135 |Strojovna VZT 133.80 3.63 485.17 1678 1930 15 ELE
4.136  |Nemocniéni pokoj 44.62 3.22 143.88 2741 3152 20 PDL
4.137  |Sklad 11.76 3.20 37.64 0 0 15
4.138 |Nemocniéni pokoj 51.37 3.14 161.54 2883 3315 20 PDL
4.139  [Uklidové mistnost 4.51 2.60 11.73 0 0 15
4.140 |WCZTP Zeny 5.35 2.60 13.90 0 0 15
4.141  |Prakticka u¢ebna 2 33.45 3.08 102.93 1444 1661 20 PDL
4.142  |Vytah 6.43 4.00 25.74 0 0
4.144 |Chodba 396.97 3.13 1242.12 0 0 15
$2.4NP  [Room 1.40 3.60 5.05 0 0
Vypracoval: Ing. Jakub Taclik
Datum: 02/2021 Strana3z3



Dostavba kampusu LF v Olomouci

Pfiloha TZ ¢.2
Tabulka zafizeni

Nézev zafizen Pocet ::)EZTVZSI,; Umisténi VTR ) VTRl ) Objem | Pratok | Vytlak Typ Prikon | Proud | Napéti Napéjeni | Oviadani Poznimka
Vykon Pritok Tlakova ztrata Vykon Pritok Tlakovd ztrata
ks kg - kw m>/h kPa kw m>/h kPa I m®/h m kw A %
1.001 Zdroj tepla 1 * 2.120 1130,0 49,5 100,0 * * * * * * Predavaci stanice * * 230 MaR MaR vlastni MaR, jisténi 16 A
1.002 |Rozdélovac a sbérac 1 * 2.120 * * * * * * * * * Rozdélovac a sbérac * * * * *
1.003 [Cerpadlovy automat 1 * 2.120 * * * * * * * * * Cerpadlovy automat 0,75 * 230 MaR MaR
1.004 |Zakladni nddoba 1 * 2.120 * * * * * * 300 * * Zékladni nddoba * * * * *
1.005 |Expanzni nadoba 1 * 2.120 * * * * * * 50 * * Expanzni nadoba * * * * *
1.007 |Zasobnik teplé vody 1 * 2.120 300,0 * * * * * 2500 * * Zasobnik teplé vody * * * * *
1.008 [Zasobnik teplé vody 1 * 2.120 30,0 * * * * * 500 * * Zasobnik teplé vody * * * * *
1.009 |Zachytnd vana 1 * [ 4119 ] * [ * [ * [ * [ * [ * [ ] * * Zachytnd vana * * * * *
PoZadavky na profese: ELE Profese ELE zajisti:
- vSechna el. zafizeni musi mit ochranu pfed nebezpeénym dotykovym napétim a ochranu pfed nebezpecnymi Ucinky statické elektfiny;
- topny kabel pro potrubi otopné vody k vzduchotechnickym jednotkdm na stfese. 17 W/r’, délka 60 m
MaR Profese MaR zajisti:
- napajeni a ovladani zafizeni ve Vyménikové stanici;
- ekvitermni regulaci na vétvi pro PDL - na vétvi bude osazen trojcestny ventil (v ramci dodévky UT bude osazen pohonem na 24V a fizeni 0-10V);
- svedeni faktura¢nich méfica tepla do vzdaleného mista uréeného investorem (v ramci dodavky UT bude osazen fakturaéni kalorimetr s modulem M-Bus);
* ohfev TUV - kalorimetr pred akumulacnim zasobnikem TUV;
* vytapéni a vétrani kuchyné a jidelny - kalorimetr na odbocce pro rozdélovace podlahového vytapéni 1.411, 1.414, 1.415, 1.416 a 1.417a na odbockach pro VZT jednotky AHU 20.1.01, AHU 20.2.01, AHU 20.2.02, AHU 20.2.03;
* vytdpéni a vétrani auly - kalorimter na odboéce pro VZT jednotku AHU 20.7.01, AHU 20.10.01;
* na vétvych z rozdélovace a sbérace;
Profese MaR bude snimat:
- prekroceni a podkroceni hodnot nejvyssiho a nejnizsiho pracovniho pretlaku v soustavé;
- prekroceni nejvyssi pracovni teploty teplonosné latky;
- zaplaveni prostoru;
- doplriovani vody do systému;
- prekroceni teploty v prostoru;
- pozadavek na teplou uZitkovou vodu, pied zasobniky bude osazen tlakové nezavisly regula¢ni a vyvaZovaci ventil (v ramci dodavky UT budou osazeny pohony na 230V a fizeni ON-OFF).
Regulaéni uzly vzduchotechnickych a ¢erstvovzdusnych jednotek
Vlastni regulace topného vykonu bude provadéna regula¢nim uzlem pfimo pred ohfivaéem VZT jednotky. Soucasti regulacniho uzlu bude na pfivodnim potrubi cirkulacni cerpadlo a tlakové nezavisly regulaéni a vyvaZzovaci ventil s pohonem
— MaR zajisti regulaci v zavislosti na teploté vzduchu za ohfivatem. (v ramci dodavky UT budou osazeny pohony na 24V a fizeni 0-10V). Profese MaR zajisti protimrazovou ochranu ohfivace VZT jednotky.
Regulaéni uzly cirkulaénich jednotek
Vlastni regulace topného vykonu bude provadéna regula¢nim uzlem pfimo pred ohfivaéem cirkulaéni jednotky. Soucasti regulaéniho uzlu bude na ptivodnim potrubi tlakové nezavisly regulacni a vyvazovaci ventil s pohonem
— MaR zajisti regulaci v zavislosti na teploté vzduchu za ohfivatem. (v ramci dodavky UT budou osazeny pohony na 230V a fizeni ON-OFF).
vzt Profese VZT zajisti:
- vétrani mistnosti Vymeénikové stanice min. 0,5 x/h;
- odvod tepelné zatéze v zimnim obdobi 7 kW.
ZTl Profese ZTI zajisti:
- osazeni podlahové vpusti v prostoru Vyménikové stanice;
- v prostoru Vyménikové stanice osadit u potrubniho oddélovace pfivod studené vody do vysky 900 mm nad podlahou ukonc¢eny dvéma kulovymi kohouty, jeden z nich s vytokem na hadici;
- pfipojeni Ukapu od pojistnych ventild na kanalizaci;
- odvod media ze zachytné vany v pfipadé havarie.
CHL Profese CHL zajisti:
- kryti tepelné zatéze systému UT (bez vnéjsich zisk() ve vyménikové stanici v letnim obdobi 3 kw.
STAVBA Profese STAVBA zajisti:
- montazni cestu pro vSechna zafizeni;
- zapraveni a zacisténi prostupd;
- revizni otvory;
1.101 |Obéhové Cerpadlo - PDL 1 40,0 2.120 * * * * * * * 22,081 22,3 Obéhové cerpadlo 2,200 4,35 400 MaR MaR
1.102 Obéhové Cerpadlo - VZT 1 40,0 2.120 * * * * * * * 21,480 16,7 Obéhové Cerpadlo 1,500 3,05 400 MaR MaR
1.103 |Obéhové Cerpadlo - TV 1 40,0 2.120 * * * * * * * 15,972 11,6 Obéhové Cerpadlo 0,750 1,70 400 MaR MaR
1.111  |Obéhové Cerpadlo - AHU 20.1.01 1 10,0 * * * * * * * * 1,888 2,8 Obéhové Cerpadlo 0,050 0,05 230 MaR MaR
1.112 Obéhové Cerpadlo - AHU 20.2.01 1 10,0 * * * * * * * * 2,144 2,9 Obéhové Cerpadlo 0,050 0,05 230 MaR MaR
1.113  |Obéhové Cerpadlo - AHU 20.2.02 1 10,0 * * * * * * * * 0,339 2,5 Obéhové cerpadlo 0,050 0,05 230 MaR MaR
1.114 |Obéhové Cerpadlo - AHU 20.2.03 1 10,0 * * * * * * * * 0,339 2,5 Obéhové Cerpadlo 0,050 0,05 230 MaR MaR
1.115 |Obéhové Cerpadlo - AHU 20.3.01 1 10,0 * * * * * * * * 0,368 2,4 Obéhové Cerpadlo 0,050 0,05 230 MaR MaR
1.116 |Obéhové Cerpadlo - AHU 20.4.01 1 10,0 * * * * * * * * 1,389 3,1 Obéhové Cerpadlo 0,050 0,05 230 MaR MaR
1.117 |Obéhové Cerpadlo - AHU 20.5.01 1 10,0 * * * * * * * * 0,634 3,1 Obéhové cerpadlo 0,050 0,05 230 MaR MaR
1.118 |Obéhové Cerpadlo - AHU 20.6.01 1 10,0 * * * * * * * * 0,261 2,4 Obéhové Cerpadlo 0,050 0,05 230 MaR MaR
1.119 |Obéhové Cerpadlo - AHU 20.6.02 1 10,0 * * * * * * * * 0,223 2,4 Obéhové cerpadlo 0,050 0,05 230 MaR MaR
1.120 |Obéhové Cerpadlo - AHU 20.7.01 1 10,0 * * * * * * * * 4,845 3,4 Obéhové Cerpadlo 0,103 0,91 230 MaR MaR
1.121  |Obéhové Cerpadlo - AHU 20.8.01 1 10,0 * * * * * * * * 0,784 2,7 Obéhové cerpadlo 0,050 0,05 230 MaR MaR
1.122 Obéhové Cerpadlo - AHU 20.8.02 1 10,0 * * * * * * * * 1,157 2,6 Obéhové Cerpadlo 0,050 0,05 230 MaR MaR
1.123  |Obéhové Cerpadlo - AHU 20.9.01 1 10,0 * * * * * * * * 0,750 2,6 Obéhové cerpadlo 0,050 0,05 230 MaR MaR

Vypracoval: Ing. Jakub Taclik
Datum: 02/2021
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Dostavba kampusu LF v Olomouci

Pfiloha TZ ¢.2
Tabulka zafizeni

AZ KLIMA a.s.

Nézev zafizen Pocet ::)EZTVZSI,; Umisténi VTR ) RECEIIES ) Objem | Pratok | Vytlak Typ Pfikon [ Proud | Napéti Napéjeni | Oviadani Poznémka
Vykon Pritok Tlakova ztrata Vykon Pritok Tlakova ztrata
ks kg - kw m>/h kPa kw m>/h kPa I m®/h m kw A %
1.124  |Obéhové Cerpadlo - AHU 20.9.02 1 10,0 * * * * * * * * 0,760 2,6 Obéhové Cerpadlo 0,050 0,05 230 MaR MaR
1.125 Obéhové ¢erpadlo - AHU 20.10.01 1 10,0 * * * * * * * * 0,315 2,3 Obéhové Cerpadlo 0,050 0,05 230 MaR MaR
PoZadavky na profese: ELE Profese ELE zajisti:
- véechna el. zafizeni musi mit ochranu pfed nebezpeénym dotykovym napétim a ochranu pfed nebezpecnymi Ucinky statické elektfiny;
- topny kabel pro potrubi otopné vody na stfese.
MaR Profese MaR zajisti:
- napajeni a ovladani obéhovych cerpadel.
VZT Bez pozadavku.
ZTI Bez poZadavku.
CHL Bez poZzadavku.
STAVBA Bez poZadavku.
1.281 |Fakturacni méfic tepla - vétev PDL 1 * 2.120 * * * * 20,295 * * * * Ultrazvukovy kalorimetr * * * * MaR s dalkovym odedtem
1.282  |Fakturacni méfic tepla - vétev VZT 1 * 2.120 * 19,800 * * * * * * * Ultrazvukovy kalorimetr * * * * MaR s dalkovym odeétem
1.283  |Fakturacni méfic tepla - vétev TV 1 * 2.120 * 14,520 * * * * * * * Ultrazvukovy kalorimetr * * * * MaR s dalkovym odedtem
1.284  |Fakturacni méfic tepla - zasobnik TV 1 * 2.120 * 13,200 * * * * * * * Ultrazvukovy kalorimetr * * * * MaR s dalkovym odeétem
1.285 |Fakturacni méfic tepla - AHU 20.1.01 1 * 4.144 * 1,716 * * * * * * * Ultrazvukovy kalorimetr * * * * MaR s dalkovym odedtem
1.286 |Fakturacni méfic tepla - AHU 20.2.01 1 * 4.129 * 1,949 * * * * * * * Ultrazvukovy kalorimetr * * * * MaR s dalkovym odeétem
1.287  |Fakturacni méfic tepla - AHU 20.2.02 1 * 4.135 * 0,308 * * * * * * * Ultrazvukovy kalorimetr * * * * MaR s dalkovym odedtem
1.288 |Fakturacni méfic tepla - AHU 20.2.03 1 * 4.135 * 0,308 * * * * * * * Ultrazvukovy kalorimetr * * * * MaR s dalkovym odeétem
1.289 |Fakturacni méfic tepla - AHU 20.7.01 1 * 4.135 * 4,405 * * * * * * * Ultrazvukovy kalorimetr * * * * MaR s dalkovym odedtem
1.290 |Fakturacni méfic tepla - AHU 20.10.01 1 * 3.127 * 0,286 * * * * * * * Ultrazvukovy kalorimetr * * * * MaR s dalkovym odeétem
1.291 |Fakturacni méfic tepla - rozdél. 1.411 1 * 1.116 * * * * 0,495 * * * * Ultrazvukovy kalorimetr * * * * MaR s dalkovym odedtem
1.292  |Fakturacni méfic tepla - rozdél. 1.414 1 * 1.116 * * * * 0,495 * * * * Ultrazvukovy kalorimetr * * * * MaR s dalkovym odeétem
1.293 |Fakturacni méfic tepla - rozdél. 1.415 1 * 1.123 * * * * 0,963 * * * * Ultrazvukovy kalorimetr * * * * MaR s dalkovym odedtem
1.294 |Fakturacni méfic tepla - rozdél. 1.416 1 * 1.123 * * * * 0,279 * * * * Ultrazvukovy kalorimetr * * * * MaR s dalkovym odeétem
1.295 |Fakturacni méfic tepla - rozdél. 1.417 1 * 1.123 * * * * 0,673 * * * * Ultrazvukovy kalorimetr * * * * MaR s dalkovym odedtem
PoZadavky na profese: ELE Bez poZzadavku.
MaR Profese MaR zajisti:
- svedeni faktura¢nich méfi¢a tepla do vzdaleného mista uréeného investorem (v ramci dodavky UT bude osazen fakturaéni kalorimetr s modulem M-Bus);
vZT Bez poZadavku.
il Bez pozadavku.
CHL Bez poZadavku.
STAVBA Bez pozadavku.
1.411 |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 1.116 * * * 7,47 0,495 11,8 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 5 okruh(
1.412  |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 1.110a * * * 10,31 0,596 7,4 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 8 okruhli
1.413  |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 1.114 * * * 8,76 0,576 20,0 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 8 okruh(
1.414  |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 1.116 * * * 7,47 0,495 11,8 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 5 okruhl
1.415 |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 1.123 * * * 13,09 0,963 18,2 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 12 okruht
1.416 |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 1.123 * * * 4,18 0,279 9,3 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 5 okruhl
1.417 |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 1.123 * * * 8,98 0,673 16,5 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 10 okruht
1.421 |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 2.121 * * * 10,15 0,711 13,7 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 9 okruhli
1.422 |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 2.102 * * * 9,18 0,609 17,5 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 5 okruh(
1.423  |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 2.105 * * * 18,26 1,174 17,5 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 11 okruhd
1.424  |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 2.109 * * * 10,33 0,598 3,9 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 10 okruht
1.425 |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 2.113 * * * 6,78 0,393 4,2 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 6 okruhl
1.426  |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 2.118 * * * 5,48 0,317 14,1 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 5 okruh(
1.430 |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 3.127 * * * 4,04 0,585 15,9 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 4 okruhy
1.431 |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 3.133 * * * 5,96 0,450 6,9 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 6 okruh(
1.432  |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 3.105 * * * 8,08 0,508 7,8 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 7 okruhli
1.433  |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 3.108 * * * 4,30 0,440 11,8 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 4 okruhy
1.434  |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 3.127 * * * 8,07 0,681 18,3 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 6 okruhl
1.435 |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 3.114 * * * 3,71 0,254 8,0 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 3 okruhy
1.436  |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 3.118 * * * 9,60 0,772 11,0 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 8 okruhli
1.437 |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 3.125 * * * 5,59 0,684 15,1 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 5 okruh(
1.438 |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 3.127 * * * 4,67 0,369 13,3 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 4 okruhy
1.439 |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 3.127 * * * 5,31 0,453 19,2 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 4 okruhy
1.441 |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 4.105 * * * 7,03 0,671 15,5 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 6 okruhli
1.442 |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 4.109 * * * 9,98 1,032 16,1 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 9 okruh(
1.443  |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 4.135 * * * 6,96 0,853 11,0 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 8 okruhli
1.444  |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 4.135 * * * 4,81 0,573 11,8 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 5 okruh(
1.445 |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 4.118 * * * 5,01 0,558 12,5 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 5 okruhl
1.446 |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 4.124 * * * 11,24 1,657 18,6 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 11 okruhd
1.447 |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 4.129 * * * 9,74 1,058 13,5 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 9 okruhli
1.448 |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 4.135 * * * 5,26 0,634 13,7 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 5 okruh(
1.449 |Rozdéleni okruht pdl. vytapéni 1 * 4.135 * * * 6,51 0,885 14,8 * * * Rozdélovac pdl vytapéni * * 230 MaR MaR 7 okruhli

PoZadavky na profese:

Vypracoval: Ing. Jakub Taclik

Datum: 02/2021

ELE

Profese ELE zajisti:
- vSechna el. zafizeni musi mit ochranu pred nebezpecnym dotykovym napétim a ochranu pfed nebezpecnymi Ucinky statické elektfiny.
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Dostavba kampusu LF v Olomouci Pfiloha TZ ¢.2 AZKLIMA a.s.
Tabulka zafizeni
Nézev zafizen Pocet H)EZTvc:msi; Umisténi VTR ) RECEIIES ) Objem | Pratok | Vytlak Typ Pfikon [ Proud | Napéti Napéjeni | Oviadani Poznémka
Vykon Pritok Tlakova ztrata Vykon Pritok Tlakovd ztrata
ks kg - kw m>/h kPa kw m>/h kPa I m®/h m kw A %
MaR Profese MaR zajisti:
- snimani prostorové teploty ve vytapénich mistnostech podlahovym vytapénim (¢idlo v doddvce profese MaR);
- vzdalené ovladani topného vykonu podlahového vytapéni z mista uréeného investorem (v ramci dodavky UT bude osazeno 212 ks elektrotermickych pohont na 230V a fizeni ON-OFF).
vZT Bez poZadavku.
ZT| Bez poZzadavku.
CHL Bez poZadavku.
STAVBA Profese STAVBA zajisti:
- niky v¢. SDK dvifek pro rozdélovace podlahového vytapéni;
- tepelnou izolaci pod systém podlahového vytapéni.
1.501 |Elektricky pfimotop 1 * 2.120 1,00 ELE * * * * * * * Elektricky pfimotop 1,00 * 230 ELE Vlastni
1.502 |Elektricky pfimotop 1 * 4.128 1,00 ELE * * * * * * * Elektricky pfimotop 1,00 * 230 ELE Vlastni
1.503 |Elektricky pfimotop 2 * 4.135 1,00 ELE * * * * * * * Elektricky pfimotop 1,00 * 230 ELE Vlastni
1.511 |Elektricka topna patrona 3 * * 0,70 ELE * * * * * * * Trubkova télesa ve sprchach 0,70 * 230 ELE Vlastni
PoZadavky na profese: ELE Profese ELE zajisti:
- silovy pfivod;
- véechna el. zafizeni musi mit ochranu pred nebezpeénym dotykovym napétim a ochranu pred nebezpecnymi ucinky statické elektfiny.
MaR Bez pozadavku.
vZT Bez poZadavku.
ZT! Bez poZadavku.
CHL Bez poZadavku.
STAVBA Bez poZzadavku.
Vypracoval: Ing. Jakub Taclik
Datum: 02/2021 Strana3z3
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