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SMLOUVA O DÍLO 
č. 246/OVZ/KS/2023 

1. Objednatel:    Univerzita Palackého v Olomouci
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO:   61989592 
DIČ:   CZ61989592 
Rektor:  prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 
Osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických:   

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:   

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

2. Zhotovitel: Ing. Jiří Tomeček – Atelier A 
Se sídlem: Zelená 584/6, 779 00 Olomouc - Neředín 
IČO: 15505961 
DIČ: CZ5912220963 
Zapsán u živnostenského úřadu u Magistrátu města Olomouce. 
Bankovní spojení:                       
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:  

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto: 

 SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen „Smlouva“) 
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I. 
Úvodní ujednání 

1. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti, že Zhotovitel
byl Objednatelem vybrán jako dodavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby ve
výběrovém řízení s názvem „UP – Stavební úpravy budovy tř. Svobody 26 - zpraco-
vání projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti a autorského do-
zoru“.

2. Osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických dle jejího záhlaví (dále
jen „oprávněná osoba Objednatele“) je pověřena k věcným jednáním za Objednatele ve
věcech technických týkajících se celkového řešení stavebních a inženýrských objektů
stavby a ve věci koordinace provádění díla dle této Smlouvy a může udělovat Zhotoviteli
závazné pokyny směřující k provádění díla podle Smlouvy. Tato osoba je oprávněna činit
jménem Objednatele právní jednání potřebná k realizaci této Smlouvy, je-li k tomu opráv-
něna touto Smlouvou, nebo je-li jí uděleno samostatné písemné pověření. V případech,
kde se v této Smlouvě hovoří o pokynech či žádostech a požadavcích Objednatele, je
oprávněna tyto činit oprávněná osoba Objednatele samostatně.

II. 
Předmět 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených v této Smlouvě provést na svůj ná-
klad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož rozsah a obsah je smluvními stranami do-
hodnut a popsán v této Smlouvě, a Objednatel se zavazuje dílo převzít, poskytnout Zho-
toviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony sjednanou cenu za dílo.

2. Dílem se dle této Smlouvy rozumí zpracování projektové dokumentace, vč. související
inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavební úpravy budovy Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci, tř. Svobody 686/26, 779 00 Olomouc, stavební parcela
parc. č. 864, kat. území Olomouc-město. Cílem je stavební řešení následujících částí této
budovy Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a to v rozdělení do dvou
částí:
A) 1. část (SO 10):
 Vestavba podkroví obou bočních křídel budovy (nikoliv v oblasti středního traktu);
 Výměna střešní krytiny celého objektu bez dvorního traktu;
 Nové řešení krovu;
 Implementace vzduchotechniky a klimatizace.
B) 2. část (SO 11):
 Stavební úpravy suterénu objektu;
 Specializovaná laboratoř umožňující i práci s chemikáliemi;
 Zázemí pro údržbu a zaměstnance úklidu;
 Studentské zázemí včetně sociálního zařízení;
 Skladovací prostory;
 Dostavba velkokapacitní učebny.
to vše v rozsahu (dále jen „Dílo“):

2.1. Zajištění potřebných podkladů pro projektování 
Zhotovitel zajistí porovnání předaných podkladů se skutečným stavem objektů a doměření 
stávajícího stavu tam, kde to bude nutné pro účely dalších projektových prací. 
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2.2. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení bude rozdělené do dvou částí. 
První část bude zahrnovat stavební úpravy stavebního objektu 10 (SO 10) a druhá část bude 
zahrnovat stavební úpravy stavebního objektu 11 (SO 11), které budou navazovat na před-
chozí realizované stavební úpravy SO 01.1 až SO 09, přičemž první část DSP pro objekt 
SO 10 bude zahrnovat stavební úpravy vestavby podkroví obou bočních křídel budovy (tedy 
nikoliv v oblasti středního traktu) a výměnu střešní krytiny celého objektu bez dvorního traktu, 
a druhá část DSP pro objekt SO 11 bude zahrnovat stavební úpravy suterénu objektu. 

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., zákon o 
územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění, resp. zákona č. 283/2021 Sb., sta-
vební zákon, v účinném znění, a v rozsahu a obsahu přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, se zapracováním všech změn vyžáda-
ných Objednatelem a zapracováním případných připomínek a požadavků dotčených orgánů
státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení vzešlých z projednání projektové do-
kumentace nebo v rámci stavebního řízení. Součástí DSP bude i propočet nákladů.

2.3. Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení  
Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení spočívá v projednání příslušné projek-
tové dokumentace se všemi dotčenými orgány, správci a vlastníky sítí a dalšími účastníky 
stavebních řízení, v zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, v zajištění všech 
dalších nezbytných souhlasů, stanovisek a rozhodnutí nezbytných pro vydání stavebního 
povolení, a to vše dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním 
řádu, v účinném znění, resp. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v účinném znění, a 
účinných prováděcích právních předpisů. Za účelem výkonu inženýrské činnosti bude Ob-
jednatelem Zhotoviteli udělena plná moc. 

Stavební povolení pro stavební úpravy SO 10 a SO 11 bude zhotovitel žádat společné pro 
oba stavební objekty. 

2.4. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupi-
su stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Obě části DPS pro SO 10 a SO 11 budou zpracovány v rozsahu a obsahu přílohy č. 13 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Pokud by 
byly ve stavebním povolení stanoveny podmínky, které by nebyly obsaženy v těchto DPS, je 
Zhotovitel povinen je do dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zapracovat. 

Součástí bude i zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či 
výrobky, v rozsahu a obsahu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tato DPS bude 
sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci příslušného 
zadávacího řízení, případně zadávacích řízení, pro výběr zhotovitele stavby podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, a Zhotovitel je 
tedy povinen při jejich vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného 
zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci pro 
zadání veřejné zakázky na stavební práce (zejména vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr). 

Součástí DPS bude i zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen „soupis prací“), to vše v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
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dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracování kontrolního rozpočtu stavby v rozsahu 
soupisu prací a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou 
rekapitulace všech zpracovaných soupisů prací, a to pro každou část DPS zvlášť. 
Objednatel požaduje zpracovat samostatně oceněný i neoceněný soupis prací pro každou 
část DPS, ve formátu *.xls. 

Soupisy prací musí být zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních a 
inženýrských objektech, s použitím aktuálních ceníků ÚRS a reálných cen materiálů. Musí 
zde být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do 
provozu včetně podrobného výčtu všech nákladů vedlejších a ostatních.  

V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva atd.) nebudou použity komerční názvy 
výrobků a výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou standardy materiálů a 
výrobků). 

2.5. Spolupráce Zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby  
Obsahem předmětu plnění je poskytnutí součinnosti Objednateli při vypracování vysvětlení 
zadávací dokumentace v rámci příslušného zadávacího řízení, či řízeních, na zhotovitele 
stavby (zejména vypracování vysvětlení, úpravy dokumentace doplněním nebo změnou, 
úpravy soupisu prací) – to vše vždy do 48 hodin od odeslání žádosti o doplnění nebo 
vysvětlení Objednatelem (písemně, emailem). Dále bude předmětem plnění vypracování 
odborných stanovisek k případným námitkám dodavatelů, a to nejpozději do 3 pracovních 
dnů po odeslání žádosti o stanovisko (písemně, emailem). 

2.6. Výkon autorského dozoru při realizaci stavby 
Obsahem předmětu plnění jsou činnosti Zhotovitele během realizace stavby – tj. účast na 
předání staveniště zhotoviteli stavby, účast na kontrolních dnech stavby, účast na 
přejímacím řízení dílčích částí stavby a stavby jako celku, účast na závěrečných kontrolních 
prohlídkách stavby, kontrola provádění stavby z hlediska technického a technologického - 
zejména z hlediska souladu provádění s dokumentacemi ověřenými ve stavebním řízení a 
DPS, kontrola a vypracování písemných stanovisek k výrobní (dílenské) dokumentaci 
zpracované zhotovitelem stavby a k požadavkům na změny stavby popř. záměny materiálů 
oproti schválené projektové dokumentaci, provádění záznamů do stavebního deníku, 
provádění drobných projekčních prací vyvolaných procesem výstavby, kontrola dokumentace 
skutečného provedení stavby předané zhotovitelem stavby z hlediska jejího souladu 
s realizovaným dílem a všechny související práce nutné k řádnému a včasnému výkonu 
autorského dozoru stavby i pokud zde nejsou výslovně uvedeny - to vše z vlastní iniciativy 
nebo kdykoliv na žádost Objednatele - nejpozději vždy do 3 pracovních dnů od doručení 
písemné, emailové žádosti Objednatelem. 

3. Dílo bude zpracováno dle technických podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této
Smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby umožnilo účelné vynaložení finančních
prostředků a účelné dispoziční, objemové i technické řešení při provádění stavby a plnění
dalších veřejných zakázek z Díla vycházejících.

5. Dílo bude zpracováno dle následujících technických podmínek pro Zhotovitele závazných:

a) projektové dokumentace budou Zhotovitelem zpracovány v rozsahu příslušných
ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů, (případně vyhl. č. 146/2008 Sb.), v souladu s platnými a účinnými právními
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předpisy, technickými normami, technickými a kvalitativními podmínkami a dle pokynů 
Objednatele v běžných materiálových kvalitativních a kvantitativních středních 
standardech;  

b) v případě provádění Díla prostřednictvím třetí osoby Zhotovitel Objednateli odpovídá,
jako kdyby Dílo prováděl sám;

c) místo plnění pro provádění Díla: Univerzita Palackého v Olomouci, Rektorát, Technický
odbor, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika, osoba oprávněná k
převzetí Díla: nebo jím pověřená
osoba.
Místem plnění pro provádění Díla dle bodu 2.6 tohoto článku Smlouvy je podle povahy
věci i příslušná část staveniště předmětné stavby Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci, budova na adrese tř. Svobody 686/26, 779 00 Olomouc,
stavební parcela parc. č. 864, kat. území Olomouc-město;

d) dílo nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů;

e) projektová dokumentace předávaná v digitální formě na CD bude ve formátu výkresů:
*.dwg, *.pdf, formát textů: *.doc, *.pdf, formát rozpočtů: *.xls, formát dokladové části:
*.jpg nebo *.pdf;

f) Projektová dokumentace pro provádění stavby musí být zpracována tak, aby se mohla
stát součástí zadávacích podmínek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., v účinném
znění, pro realizaci stavby, zejména nebude projektová dokumentace (tedy i soupis
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, popis standardů, slepý po-
ložkový rozpočet a kontrolní oceněný položkový rozpočet) odkazovat na obchodní firmy,
názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro urči-
tou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu;

g) Projektová dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr bude zpracována tak, aby obsahovala požadavky, které budou napl-
ňovat aspekty sociálně odpovědného veřejného zadávání, tedy zejména aspekty v ob-
lasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv, životního prostředí a inovací.

III. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se touto Smlouvou a za podmínek v této Smlouvě sjednaných zavazuje pro-
vést pro Objednatele Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a v dohodnuté době.

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. Zho-
tovitel je povinen řádně dokončit a protokolárně předat Objednateli jednotlivé části Díla
specifikované v čl. II. této Smlouvy nejpozději v dále uvedených termínech:

2.1 Termín zajištění potřebných podkladů pro projektování dle čl. II. odst. 2.1 této 
Smlouvy 
• termín pro zajištění potřebných podkladů pro projektování nejpozději do 30 kalen-

dářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
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2.2  Termín předání kompletní DSP dle čl. II. odst. 2.2 této Smlouvy a provedení inže-
nýrské činnosti dle čl. II. odst. 2.3 této Smlouvy 
• termín pro protokolární předání kompletní DSP bez dokladové části ve dvou tiště-

ných vyhotoveních a jedenkrát v elektronické podobě na CD v otevřeném i uzavře-
ném formátu ve stavu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zně-
ní pozdějších předpisů, způsobilém k podání žádostí o vydání závazných stanovi-
sek a rozhodnutí dotčených orgánů nejpozději do 130 kalendářních dnů ode dne
nabytí účinnosti této Smlouvy,

• Zhotovitel je povinen zahájit inženýrskou činnost nejpozději do 15 kalendářních dnů
ode dne protokolárního předání příslušné DSP Objednateli. Pokud nebudou
z důvodů, které nezpůsobil Zhotovitel, ze strany dotčených orgánů státní správy,
správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení dodrženy lhůty stanovené pří-
slušnými právními předpisy, posouvá se tento termín plnění pro zahájení inženýr-
ské činnosti o tolik kalendářních dnů, o kolik byly tyto lhůty stanovené příslušnými
právními předpisy překročeny.

• termín předání stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci nejpozději do
10 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci příslušného stavebního povolení.

2.3 Termín předání kompletní DPS včetně soupisu prací dle čl. II. odst. 2.4 této 
Smlouvy 
• termín pro předání DPS Objednateli v pracovní verzi včetně soupisu prací v elek-

tronické podobě na CD v otevřeném i uzavřeném formátu nejpozději do 120 kalen-
dářních dnů ode dne písemného pokynu Objednatele k zahájení zpracování pří-
slušné DPS (předpokládaný termín vydání písemného pokynu Objednatele do 10
kalendářních dnů od převzetí příslušného stavebního povolení Objednatelem),

• Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky k pracovní verzi příslušné DPS a sou-
pisu prací Objednatele a protokolárně předat Objednateli konečnou verzi příslušné
DPS včetně soupisu prací (v oceněné i neoceněné formě), v elektronické podobě
na CD v otevřeném i uzavřeném formátu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode
dne převzetí písemných připomínek Objednatele.

2.4 Spolupráce Zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby v rozsahu dle 
čl. II. odst. 2.5 této Smlouvy 
• během příslušného zadávacího řízení na zhotovitele stavby na výzvu Objednatele.

2.5 Výkon autorského dozoru dle čl. II. odst. 2.6 této Smlouvy 
• během realizace příslušné stavby až do úplného dokončení stavby a jejího kom-

pletního předání zhotovitelem stavby Objednateli, předpokládaná doba výstavby je
18 měsíců.

3. Podstatným porušením Smlouvy je i nedodržení termínů dle odst. 2 bod 2.1 – 2.4 tohoto
článku Smlouvy Zhotovitelem a Objednatel je oprávněn v případě porušení těchto smluv-
ních povinností od Smlouvy odstoupit.

4. O dokončení a předání Díla dle odst. 2 bod 2.1 – 2.3 tohoto článku Smlouvy sepíší
smluvní strany vždy datovaný předávací protokol.

5. Bude-li mít předmět Díla, nebo jeho jednotlivé části po dokončení v době předání ze
strany Zhotovitele jakékoliv zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Ob-
jednatel je podle své volby oprávněn odmítnout převzetí předmětu Díla nebo jeho části, v
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situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání na-
plnění účelu této Smlouvy. 
 

6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném 
prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části předmětu Díla ne-
použije. 

 
7. Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat části Díla uvedené v článku II. odst. 2 bod 2.2 

- 2.6 této Smlouvy, o čemž bude Zhotovitel v dostatečném předstihu písemně informován. 
Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů, či poměrné 
části ceny Díla za tyto nerealizované části Díla. 

 
IV. 

Cena za Dílo 
 
1. Celková cena za Dílo činí celkem 1.984.000,00 Kč bez DPH. K jejím níže uvedeným 

částem bude připočítávána daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě, účinné ke dni usku-
tečnění příslušného zdanitelného plnění. Zhotovitel je plátce DPH. 

 
2. Výše uvedená cena za Dílo sestává z níže uvedených částí: 
 

a) cena za část Díla odpovídající článku II. odst. 2 bodu 2.1 Smlouvy činí 
24.000,00 Kč bez DPH; 

b) cena za část Díla odpovídající článku II. odst. 2 bodu 2.2 Smlouvy (1. část 
dle čl. II. odst. 2 písm. A) Smlouvy) činí 415.000,00 Kč bez DPH; 

c) cena za část Díla odpovídající článku II. odst. 2 bodu 2.2 Smlouvy (2. část 
dle čl. II. odst. 2 písm. B) Smlouvy) činí 415.000,00 Kč bez DPH; 

d) cena za část Díla odpovídající článku II. odst. 2 bodu 2.3 Smlouvy (1. část 
dle čl. II. odst. 2 písm. A) Smlouvy) činí 45.000,00 Kč bez DPH; 

e) cena za část Díla odpovídající článku II. odst. 2 bodu 2.3 Smlouvy (2. část 
dle čl. II. odst. 2 písm. B) Smlouvy) činí 45.000,00 Kč bez DPH; 

f) cena za část Díla odpovídající článku II. odst. 2 bodu 2.4 Smlouvy (1. část 
dle čl. II. odst. 2 písm. A) Smlouvy) činí 440.000,00 Kč bez DPH; 

g) cena za část Díla odpovídající článku II. odst. 2 bodu 2.4 Smlouvy (2. část 
dle čl. II. odst. 2 písm. B) Smlouvy) činí 440.000,00 Kč bez DPH; 

h) cena za část Díla odpovídající článku II. odst. 2 bodu 2.5 Smlouvy (1. část 
dle čl. II. odst. 2 písm. A) Smlouvy) činí 10.000,00 Kč bez DPH; 

i) cena za část Díla odpovídající článku II. odst. 2 bodu 2.5 Smlouvy (2. část 
dle čl. II. odst. 2 písm. B) Smlouvy) činí 10.000,00 Kč bez DPH; 

j) cena za část Díla odpovídající článku II. odst. 2 bodu 2.6 Smlouvy (1. část 
dle čl. II. odst. 2 písm. B) Smlouvy) činí 70.000,00 Kč bez DPH; 

k) cena za část Díla odpovídající článku II. odst. 2 bodu 2.6 Smlouvy (2. část 
dle čl. II. odst. 2 písm. B) Smlouvy) činí 70.000,00 Kč bez DPH. 
 

3. Sjednaná cena Díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení Díla. Zhotovitel tímto potvrzuje, že dohodnutá celková cena Díla 
pokrývá veškeré práce nezbytné pro kvalitní provedení Díla, veškeré náklady spojené 
s úplným a kvalitním provedením a dokončením Díla včetně pojištění veškerých rizik a 
vlivů během jeho provádění, veškerých správních poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů 
spojených s prováděním Díla. 

 
4. Veškeré vícetisky projektové dokumentace, které budou nutné pro výkon inženýrské 
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činnosti (tj. dokumentace nad rámec dokumentace smluvně dohodnuté k předání 
Objednateli v listinném provedení) si zajistí Zhotovitel a její cena je zahrnuta do 
nabídkové ceny na inženýrskou činnost. 

5. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620
občanského zákoníku, proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která
dokončení Díla podle této Smlouvy podstatně ztěžuje, není Zhotovitel oprávněn obrátit se
na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za Dílo sjednané
touto Smlouvou, anebo o zrušení této Smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají.

6. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna
jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn.

V. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny Díla dle článku IV. odst. 1 a 2 této Smlouvy
bude provedena na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktur“) vy-
stavovaných Zhotovitelem samostatně pro jednotlivé části ceny za Dílo takto:

První platba
o bude uhrazena na základě faktury a předávacího protokolu po předání DSP ve

dvou vyhotoveních tiskem a jedenkrát na CD Objednateli. Platba bude obsahovat
část ceny za Dílo odpovídající zajištění potřebných podkladů pro projektování a
zpracování DSP dle čl. IV. odst. 2 bodu a), b) a c) této Smlouvy.

Druhá platba 
o bude uhrazena na základě faktury a předávacího protokolu po vydání pravo-

mocného stavebního povolení a po předání DSP ve dvou vyhotoveních tiskem
a jedenkrát na CD Objednateli. Platba bude obsahovat část ceny za Dílo odpo-
vídající výkonu inženýrské činnosti nezbytné pro vydání stavebního povolení
dle čl. IV. odst. 2 bodu d) a e) této Smlouvy.

Třetí platba
o bude uhrazena na základě faktury a předávacího protokolu po předání kompletní

DPS včetně Soupisu prací (se zapracovanými podmínkami dotčených orgánů a
účastníků řízení a připomínkami Objednatele) v elektronické podobě na CD.
Platba bude obsahovat část ceny za Dílo odpovídající zpracování DPS dle čl. IV.
odst. 2 bodu f) a g) této Smlouvy.

Čtvrtá platba 
o bude uhrazena na základě faktury a předávacího protokolu po ukončení

příslušného zadávacího řízení na zhotovitele stavby a bude obsahovat část ceny
za Dílo dle čl. IV. odst. 2 bodu h) a i) této Smlouvy. V případě, že bude výběr
zhotovitele stavby probíhat ve dvou různých zadávacích řízeních, bude platba
rozdělena do dvou částí dle čl. IV. odst. 2 bodu h) a i) této Smlouvy dle ukončení
příslušného zadávacího řízení.

Platba za výkon autorského dozoru 
Ohledně částí ceny za Dílo dle čl. IV. odst. 2 bodu j) a k) této Smlouvy 
odpovídajících výkonu autorského dozoru dle čl. II. odst. 2 bodu 2.6 této Smlouvy, 
je Zhotovitel oprávněn vystavovat faktury odpovídající tříměsíčním platebním 
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obdobím (po kalendářních měsících) výkonu těchto činností po nabytí účinnosti 
příslušné smlouvy na provádění stavby mezi Objednatelem a příslušným 
zhotovitelem stavby, přičemž Zhotovitel dle této Smlouvy bude tyto faktury 
vystavovat na základě platebního kalendáře, který smluvní strany sjednají 
dodatkem k této Smlouvě. V případě, že bude provádění stavby probíhat dle 
dvou různých smluv na provádění stavby, bude se aplikovat tento postup pro 
každou část stavby samostatně. 

 
2. Každý daňový doklad (fakturu) Zhotovitel doručí Objednateli vždy ve dvojím vyhotovení 

do 15 kalendářních dnů od vzniku práva fakturovat, včetně protokolu o předání a převzetí 
příslušné části Díla bez vad, které nebrání užívání a účelu příslušné části Díla (oba do-
klady opatřené podpisy osob oprávněnými jednat za smluvní strany uvedenými v záhlaví 
této Smlouvy). Splatnost faktury bude vždy 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokaza-
telného doručení Objednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturo-
vané částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
Smlouvy. 

 
3.  Každý daňový doklad (faktura) Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního 

dokladu podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení 
platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a 
zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a musí mít náležitosti obchodní listi-
ny podle § 435 občanského zákoníku a současně každá faktura musí obsahovat číslo 
této Smlouvy uvedené v záhlaví této Smlouvy, na jejímž základě bylo plněno. 
 

4. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem náležitosti podle 
zákona či této Smlouvy nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto 
Smlouvou, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli odeslat před termínem 
splatnosti poštou zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší lhůta její splat-
nosti a Objednatel není v prodlení se zaplacením dlužné částky. Lhůta splatnosti počne 
běžet znovu nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu. 

 
5. Veškeré platby v souvislosti s prováděním Díla budou prováděny výhradně v české mě-

ně (CZK). 
 

6. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbě určené podle právních 
předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 
 

7. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu Díla. 
 

8. Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to vždy 
nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní 
plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovi-
tel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a 
zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodava-
telského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených 
platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli. Ne-
splnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné po-
rušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatele od této Smlouvy. Odstoupení od této 
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Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od 
Smlouvy druhé smluvní straně. 

VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Práva a povinnosti Zhotovitele:

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou a za podmínek v této Smlouvě sjednaných zavazuje
provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí a v dohodnuté době 
Dílo specifikované v čl. II. této Smlouvy.  

1.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat účinné obecně závazné právní 
předpisy, technické normy, technické a kvalitativní podmínky a dále respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, učiněné osobou oprávněnou jednat za Objednatele 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo jinou osobou pověřenou písemně Objedna-
telem. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného od-
kladu na nevhodnou povahu pokynů udělených mu osobou oprávněnou jednat ve 
věcech technických za Objednatele k provedení Díla. Smluvní strany si ujednaly, 
že se § 2594 odst. 3 občanského zákoníku nepoužije. 

1.3. V případech, kdy bude při provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí 
Zhotovitel této osobě tuto potřebu v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracov-
ní dny předem. V případě, že nebude součinnost Objednatele včasně poskytnuta, 
má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí sou-
činnosti Objednatele nutné; Zhotovitel není v takovém případě oprávněn zajistit si 
náhradní plnění součinnosti Objednatele ani odstoupit od této Smlouvy ve smyslu 
§ 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.

1.4. Zhotovitel je povinen striktně dodržovat požadavky a podmínky uvedené v této 
Smlouvě včetně všech jejích příloh. 

1.5.  Zhotovitel je povinen všechny výkresy označovat odpovídajícím způsobem jménem 
akce, jménem Zhotovitele, datem vypracování a daty a stručnými popisy změn. 

1.6. Zhotovitel je povinen průběžně udržovat aktuální seznam dokumentů, včetně revizí 
těchto dokumentů. 

1.7. Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálních ČSN, zákonů, vyhlášek, 
technických podmínek a dalších souvisejících předpisů platných v době zpracování 
dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhl. 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Práva a povinnosti Objednatele:

2.1. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo specifikované v čl. II. této Smlouvy
od Zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu Díla. 

2.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Za tím účelem je Zhotovitel po-
vinen zpřístupnit na žádost Objednatele jakoukoliv část Díla v jakékoliv fázi zhoto-
vení v jakýchkoliv svých provozovnách a jiných prostorech. Zjistí-li se, že Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími pro něho ze Smlouvy, je 



 Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc Strana 11 
www.upol.cz 

Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným 
prováděním a provádět Dílo řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel Díla tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepo-
chybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
Smlouvy. 

VII. 
Podklady k provedení Díla 

1. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem před podpisem této Smlouvy poskytnuty
veškeré nezbytné podklady k provedení Díla.

2. Podklady pro realizaci Díla jsou v elektronické podobě (viz příloha č. 1 této Smlouvy).

3. Zhotovitel prohlašuje, že k okamžiku podpisu této Smlouvy:

3.1. jím byly prověřeny místní viditelné podmínky na místě provádění budoucí stavby, ze
které vychází předmět této Smlouvy a že tyto podmínky jsou pro provedení Díla vy-
hovující; 

3.2. je osobou zcela odborně způsobilou a znalou k provedení Díla dle Smlouvy, a že mu 
nejsou známy jakékoliv další skutečnosti, jež by mohly být důvodem k navýšení ce-
ny. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn přerušit provádění Díla a dodatečně poža-
dovat navýšení sjednané celkové ceny Díla za provedení Díla uvedené v této Smlouvě v
případě, kdy se ukáže některé z jeho prohlášení uvedených v předchozím odstavci jako
nepravdivé.

VIII. 
Kontrola provádění Díla 

1. Zhotovitel je povinen svolávat pravidelné výrobní výbory za účasti oprávněných osob
Objednatele ve věcech realizace dle této Smlouvy, a to minimálně jednou za dva týdny
v průběhu provádění Díla. Zhotovitel v koordinaci s Objednatelem je povinen zvát na vý-
robní výbory i příslušné orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele
a správce dotčených objektů, pokud řešení předmětu Díla vyžaduje jejich přítomnost.
Z těchto jednání je Zhotovitel povinen pořizovat datované písemné zápisy.

2. Zhotovitel má povinnost zapracovat připomínky Objednatele učiněné na pravidelných
výrobních výborech do dokumentace nejpozději do následujícího výrobního výboru;
porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností
Zhotovitele podle této Smlouvy.

3. Projednání dokumentace nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zho-
tovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost.

4. Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy bude považováno za
podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
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IX. 
Provádění Díla 

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla
a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými zna-
lostmi, které jsou ke zhotovení Díla nezbytné.

2. Zpracování projektové dokumentace musí probíhat v souladu s přílohami této Smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na
nevhodnou povahu věcí převzatých nebo na nevhodnou povahu pokynů k provedení Díla
udělených mu osobou oprávněnou jednat za Objednatele.

4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu:

4.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením právních
povinností vyplývajících z právních předpisů technických nebo jiných norem nebo 
porušením této Smlouvy při provádění Díla, vč. nedodržení termínů stanovených 
touto Smlouvou. 

4.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude provedeno v řádné kvalitě a 
bude splňovat požadavky závazných technických norem či technických a 
kvalitativních podmínek. 

5. Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto článku bude považováno za podstatné
porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

X. 
Předání a převzetí Díla, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a předá-
ním jednotlivých částí předmětu Díla bez vad Objednateli.

2. O předání a převzetí Díla podle čl. II. této Smlouvy ve lhůtách dle čl. III. této Smlouvy
budou mezi smluvními stranami podepsány předávací protokoly. Objednatel má právo
odmítnout Dílo nebo jeho části převzít pro vady.

3. Písemný protokol o předání příslušné části Díla dle tohoto článku Smlouvy zajistí Zhoto-
vitel, písemný protokol o vrácení příslušné části Díla dle tohoto článku Smlouvy
k dopracování zajistí Objednatel.

4. Náležitosti protokolu o předání a převzetí části Díla:

4.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli,

4.2. popis předávané části Díla, které je předmětem předání a převzetí,

4.3. vyjádření osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věci realizace dle této Smlouvy,
zda danou část Díla přebírá nebo nepřebírá, 
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4.4. v případě převzetí předmětu části Díla i v případě drobných vad zjištěných při 
kontrole  - soupis těchto drobných vad s termíny jejich odstranění. 

 
5. Náležitostmi protokolu o vrácení příslušné části Díla k dopracování je soupis zjištěných 

vad. 
 

6. Objednatel je oprávněn oznámit vady kterékoliv části Díla bez sankce podle § 2112 odst. 
1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dní ode dne podpisu protokolu o 
předání Díla nebo v případě vady skryté ode dne jejího zjištění. Volba nároků z vadného 
plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě 
jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení vad. V opačném pří-
padě má Objednatel práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v ta-
kovém případě Zhotovitel vadu ve lhůtě podle tohoto článku odst. 7, má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny za Dílo nebo právo odstoupit od této Smlouvy a současně 
má právo zajistit odstranění vady prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele.  

 
7. Zhotovitel je povinen odstranit vady předmětu Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními 

stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen od-
stranit vady Díla ve lhůtě do 4 pracovních dnů.  

 
XI. 

Záruka za jakost 
 
1. Záruční doba na Dílo, resp. jeho jednotlivé části, se sjednává v délce 10 let, přičemž zá-

ruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání celého Díla v rozsahu čl. II. této 
Smlouvy. Pokud v průběhu záruční doby ještě před vlastní realizací staveb dojde ke 
změně technických norem či změně předpisů, záruka se v tomto případě na takto speci-
fikovanou část Díla nevztahuje.  
 

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude oznamovat vady Díla dle čl. X. a XI. této 
Smlouvy písemně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla Zhotovitele či 
datovou zprávou do datové schránky Zhotovitele. Oznámení vad je možné učinit rovněž 
elektronickou poštou, přičemž v tomto případě je nutné nejpozději do 3 kalendářních dnů 
od oznámení zaslat Zhotoviteli písemné potvrzení tohoto oznámení prostředky dle věty 
předchozí. V takovém případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení 
elektronickou poštou.  

 
3. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací s podmínkami 

definovanými touto Smlouvou. 
 

4. Pokud činností Zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné projektové dokumen-
tace dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, ne-
dbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze stavebního zákona, technických ne-
bo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s 
tím spojené nese Zhotovitel. 

 
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj část projektové 

dokumentace provádějí. 
 

6. Vady lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž odeslání písemné-
ho ohlášení vad Objednateli v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněné. 
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7. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad Díla má Objednatel podle charakteru a
závažnosti vady právo požadovat:
7.1. odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné, ve lhůtě stanovené Objednatelem,
7.2. přiměřenou slevu z celkové ceny Díla.

8. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla ve lhůtě uvedené v této Smlouvě, je Objednatel opráv-
něn pověřit odstraněním vad třetí, odborně způsobilou osobu, a Zhotovitel je povinen na-
hradit Objednateli veškeré jím prokázané účelně vynaložené náklady s tím spojené; od-
straněním vady prostřednictvím třetí osoby není dotčena odpovědnost nebo záruka Zho-
tovitele za jiné vady Díla. Odstraněním vady prostřednictvím této třetí osoby nezaniká
odpovědnost Zhotovitele za škody způsobené v souvislosti s vadou.

9. V případě, že v době do pěti let ode dne předání a převzetí Díla dojde na vyhotoveních
projektové dokumentace předaných Objednateli ke ztrátě čitelnosti nebo vyblednutí, je
Zhotovitel povinen na požádání Objednatele mu předat samostatně náhradní výtisk for-
mou vícetisku za úhradu plánografických prací.

XII. 
Utvrzení závazku 

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty
v podobě, jak je upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran
ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých
utvrzovaných smluvních povinností.

1.1. V případě prodlení Zhotovitele s termíny uvedenými v čl. III. odst. 2 bod 2.1 – 2.4 té-
to Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z příslušné části ceny Díla za každý i započatý den prodlení a za každý jednotlivý 
dílčí termín plnění samostatně. 

1.2. Za neodstranění vad a prodlení s nástupem k odstranění vad v rozsahu a termínech 
dle čl. X. a XI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení a za každý 
případ samostatně. 

1.3. V případě každého jednotlivého porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele, 
než jsou uvedeny v bodě 1.1. a 1.2. tohoto odstavce, kterou smluvní strany podle té-
to Smlouvy považují za podstatné, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorá-
zovou smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč. 

2. V případě pozdního uhrazení fakturované ceny Díla Objednatelem zaplatí Objednatel
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

3. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od data doručení pí-
semného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den
odepsání fakturované částky z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bu-
de uveden ve vyúčtování.

4. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné
smluvní strany na náhradu škody vzniklé z porušení povinností utvrzovaných smluvní po-
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kutou, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 občan-
ského zákoníku se nepoužije. 

5. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občan-
ského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny za Dílo.

XIII. 
Vlastnictví Díla a závazek mlčenlivosti 

1. Vlastnictví Díla

1.1. Vlastníkem Díla je od počátku Zhotovitel. Předáním a převzetím jednotlivých částí
Díla Objednatelem dle této Smlouvy se vlastníkem těchto převzatých částí Díla stává 
Objednatel.  

1.2. Zhotovitel není oprávněn poskytnout Dílo (ani jeho část), které je předmětem této 
Smlouvy, třetí osobě k jakémukoliv využití bez předchozího písemného souhlasu Ob-
jednatele. 

2. Závazek mlčenlivosti

2.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o
Objednateli a jeho záměru a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl, pokud 
jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této Smlouvy nebo 
k jejich poskytnutí Objednatel nedal svůj výslovný souhlas. Tímto ustanovením není 
dotčeno oprávnění Zhotovitele poskytnout dokumenty týkající se Díla nebo sdělovat 
údaje týkající se Díla advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám 
vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti. Tyto oso-
by však musí být na povinnost mlčenlivosti upozorněny.  

2.2. Zhotovitel je oprávněn uvedené dokumenty a údaje poskytnout a sdělit rovněž svým 
zaměstnancům a poddodavatelům pověřeným k plnění předmětu této Smlouvy, po-
kud se tito zaměstnanci a poddodavatelé zaváží k mlčenlivosti a utajení údajů za 
stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě. 

3. Licenční ujednání

3.1. Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku
Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít v rozsahu stanoveném tou-
to Smlouvou (dále jen „výhradní licence“), včetně nakládání s Dílem pro účely pro-
vedení autorského dozoru ve smyslu stavebního zákona s tím, že Objednatel není 
povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Za účelem odstranění jakýchkoli po-
chybností se autorským dílem architektonickým pro účely této Smlouvy rozumí část 
Díla popsaná v rámci čl. II. odst. 2 bod 2.1, 2.2 a 2.4 této Smlouvy, které lze ve 
smyslu zákona o autorských právech za autorské dílo považovat, a to pro účely vy-
pracování dalších fází architektonického autorského díla a pro jeho provedení. Od-
měna za licenci je součástí ceny Díla dle této Smlouvy. 
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XIV. 
Předčasné ukončení závazku 

 
1. Tato Smlouva může být ukončena na základě písemné dohody obou smluvních stran. 
 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Zhotovitel poruší kterou-

koliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany podle této Smlouvy pova-
žují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma.  

 
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, bude-li zahájeno insolvenční 

řízení proti Zhotoviteli. 
 
4. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 

písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2 a 3 
tohoto článku Smlouvy. 

 
5. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany od-

stoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou 
smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu 
§ 2002 občanského zákoníku. 

 
6. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. 

kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní 
strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených 
zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku. 

 
XV. 

Závěrečná ujednání 
 
1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně 

neupravených řídí občanským zákoníkem. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a 
zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní pod-
mínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní pod-
mínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdo-
vými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání 
Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednate-
le od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením 
písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně. 

 
3. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v případě, že zjistí, že se na něho či jeho 

poddodavatele vztahují mezinárodní sankce. 
  

4. Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit obsah uzavřené Smlouvy v úplném znění. 
  

5. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinné-
mu uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někte-
rých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění. 
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6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou smluv-
ních stran a účinnosti dnem uveřejnění Objednatelem v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

7. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této
Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a
vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují na-
hradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vyma-
hatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního zá-
vazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak
pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové
ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.

8. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které
budou podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.

9. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím po-
skytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.

10. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontro-
ly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve
znění pozdějších předpisů.

12. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objedna-
tel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

Příloha č. 1 Podkladová dokumentace

V Olomouci dne 13.11.2023 

Za Objednatele: 

V Olomouci dne 10.11.2023 

Za Zhotovitele: 

  …………………………………….   …………..………………………………. 
  prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.  Ing. Jiří Tomeček - Atelier A 
rektor Univerzity Palackého v Olomouci 
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