
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Projekt řeší rekonstrukci vytápění objektu Teoretických ústavů LF UP v Olomouci. Objekt 
tvoří  6 nadzemních a jedno podzemní podlaží. 
Tepelná ztráta objektu je 810 000W. Výpočet tepelných ztrát byl proveden ve smyslu 
ČSN EN 12 831 „Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu“ pro oblast 
s teplotou   –15 0C. 
 
Vnitřní projektované teploty budou dodrženy pouze za předpokladu splněných tepelně 
technických vlastností stavby dle ČSN 73 05 40-2/ 2007 a projektové dokumentace 
zateplení objektu z 03/ 2009.. 
 
Obvodový plášť se zateplením-    U= 0,25 W/ m2⋅ K 

Okna-        U= 1,10  W/ m2⋅ K  

Podlaha-       U= 0,88 W/ m2⋅ K  

Střecha-       U= 0,16  W/ m2⋅ K 

Strop do půdy bez zateplení-    U= 2,60  W/ m2⋅ K 

Ústřední vytápění bude provozováno na teplotní spád 70/55°C, okruh VZT 80/60°C 
s nuceným oběhem topné vody. 
 
Demontáže 

Objekt je dle dohody provozovatele rozdělen na samostatné bloky ( topné větve) A1, A2, 
B1, B2, C a okruh vzduchotechniky. Toto rozdělení zaručí možnost postupné 
rekonstrukce vytápění celého objektu, tak jak bylo zadáno zadavatelem.  
Před montáží potrubí pro jednotlivé bloky budou stávající rozvody vedeny pod stropem 
1.NP demontovány tak, aby nové potrubí mohlo být vedeno v těchto trasách. Na 
rozdělovači a sběrači stávajícího vytápění ( CRITAL) budou zaslepeny na 
rekonstruovaných blocích  uzavírací armatury na jejich přírubách. Až dojde k celkové 
rekonstrukci vytápění objektu, pak budou demontovány i rozdělovač se sběračem 
systému Critalu vč. potrubí a dalšího příslušenství. 
Stávající rozvody jsou provedeny z ocelového potrubí, které je opatřeno tepelnou izolací 
z minerální vaty s povrchovou úpravou ze sádrové omítky.  
Rozdělení jednotlivých etap rekonstrukce bude probíhat dle požadavků investora                      
a provozovatele s přihlédnutím na požadavky jednotlivých ústavů a jejich možných 
specifických provozů vč. zajištění bezproblémového chodu zařízení. 

BLOK A1- 1.NP: 

V technické místnosti č. 1.007 budou demontovány 2 nástěnné plynové kotle o výkonu 
Q= 2x 25kW, které zajišťují vytápění VZT jednotky v dané místnosti a temperaci bloku 
A1-1NP. Bude demontováno i jejich příslušenství vč. zapravení otvorů po odkouření přes 
fasádu objektu.  

BLOK A1- 6.NP: 

V současné době je v půdním prostoru 6.NP bloku A1 umístěna stávající plynová kotelna 
pro vytápění VZT jednotek se třemi kotli BUDERUS GB 112, každý o výkonu                       
Q= 3x 60kW. Součástí kotlů je sběrač a rozdělovač topné vody a hydraulický vyrovnávač 
dynamických tlaků. Na topné okruhu je osazeno oběhové čerpadlo GRUNDFOS. 
Součástí kotelny je též stávající expanzní nádoba o objemu 80 litrů. Kotelna je řízena 
vlastní regulační automatikou, která bude také demontována. 

  



BLOK B1- 6.NP: 

V současné době jsou osazeny v půdním prostoru v 6.NP ve strojovně VZT 2 plynové 
závěsné kotle o výkonu Q= 2x45 kW pro napojení dvou vzduchotechnických jednotek 
(VZT2 a VZT3). 
Zařízení bude demontováno i vč. jejich příslušenství.  
 

Zdroj tepla 

Zdrojem tepla je stávající objektová předávací stanice ( OPS) horká voda –voda o výkonu 
výměníků Q= 3x 1310 kW ( 1 výměník slouží jako rezerva). OPS je umístěná v 1.NP č.m. 
1.089. V OPS bude nově osazen kombi rozdělovač a sběrač, na kterém jsou vysazeny 
topné větve pro otopná tělesa pro bloky A1, A2, B1, B2, C a okruh vzduchotechniky. 
Rozdělovač bude napojen na stávající rozvod OPS na ostrou vodu 80/60°C před 
trojcestným směšovacím ventilem 
Je zakázáno do systému osazovat fitinky z pozinkovaného potrubí, aby 
nedocházelo k elektrochemické korozi!!! 
 
Potřeba tepla pro vytápění a vzduchotechniku nové části 
QVYT            810 kW 

QVZT                                  245 kW     

Otopný systém 

Z kombi rozdělovače budou topné větve a vzduchotechnika vedeny do bloků A a B pod 
stropem 1.NP, následně pod strop 1.PP do instalační šachty, která vede až do 5.NP viz 
výkresová dokumentace. 
V jednotlivých patrech budou vysazeny odbočky, na kterých jsou osazeny regulátory 
tlakové diference společně s ručními vyvažovacími ventily, které budou zajišťovat stabilní 
tlakové podmínky a vyvážení otopné soustavy.  
Dle PD budou osazeny na lomových bodech automatické odvzdušňovací ventily 
s předsazenými kulovými kohouty, na nejnižších místech budou osazeny vypouštěcí 
kohouty. 
Potrubí bude uloženo na konzolách nebo závěsech od renomovaných firem v minimálním 
spádu 0,3% k místu vypouštění. 
Tepelná roztažnost potrubí bude kompenzována v přirozených kompenzačních útvarech, 
případně kompenzátorech typu U nebo L provedených na potrubí. Stoupací potrubí musí 
být uchyceno objímkami pro osové vedení, aby nedošlo k vybočení potrubí při 
kompenzaci.  
Potrubí procházející různými požárními úseky bude v prostupech opatřeno požárními 
ucpávkami s příslušnou požární odolností. 
Zařízení a jednotlivé větve bude označeno pomocí štítků, kde budou patrny příslušné 
hodnoty zařízení (tlaky, teploty, průtoky, topné výkony atd.) potřebné pro seřízení 
správného chodu a informaci pro případné opravy a úpravy systému. 
 
Páteřní otopný systém bude proveden z potrubí z černé oceli tř. 11 353, rozvody 
v jednotlivých patrech a připojovací potrubí k otopným tělesům bude provedeno z potrubí 
z uhlíkové oceli spojované lisováním vně pozinkovaná viz výkresová dokumentace. 
V jednotlivých patrech bude potrubí vedeno od instalační šachty pod stropem na fasádu 
objektu, kde bude svedeno k podlaze a následně nad podlahou bude vedeno 
k jednotlivým otopným tělesům. 
V současné době jsou již v části objektu C- děkanát nainstalována otopná tělesa, která 
jsou napojena z kombi rozdělovače a sběrače v prostoru OPS. Tyto větve budou nově 
přepojeny v prostoru OPS na novou větev pro blok C na nový kombi rozdělovač. Na tento 



rozdělovač jsou napojena i otopná tělesa v 1.NP blok B. Tyto větve budou napojeny na 
nové větve vedoucí do bloku B1 a B2, v OPS nebudou větve znovu napojeny. 
 
V době zpracování PD již byla vysoutěžena rekonstrukce 2 ústavů ( 4.NP- A2- Ústav 
preventivního lékařství a v 5.NP-B2- Ústav cizích jazyků). Tyto ústavy nejsou 
součástí rozpočtu této PD.  Tyto úseky budou před zprovozněním daného bloku 
v suchém stavu. Napojí se až následně po realizaci jednotlivých bloků. Jednotlivé 
patrové rozvody budou ukončeny regulačními armaturami v instalační šachtě. 
 
V bloku B- 1.NP jsou již otopná tělesa zrealizována. Stávající rozvod bude napojen 
na novou stoupačku viz výkresová dokumentace.    
 
Větev VZT 

Na okruhu vzduchotechniky jsou nad rozdělovačem v OPS osazeny na každé větvi pro 
bloky A1, B1 a C uzavírací armatury, které zajistí zjednodušení postupné montáže             
a zprovoznění dle rekonstruovaných částí. 
Potrubí bude vedeno pod stropem 1.NP k instalačním šachtám v blocích A a B, kterými 
budou vedeny až do půdního prostoru v 6.NP, kde jsou umístěny stávající VZT jednotky, 
které budou napojeny na nový rozvod z CZT. Napojena bude i VZT jednotka v 1.NP 
v bloku A1, kdy bude potrubí vedeno do technické místnosti v prostoru kolektoru v 1.PP. 
 
Ve 2.NP ve vstupní části bude dle požadavku provozovatele osazena nová dveřní clona 
v provedení Comfort o výkonu Q= 29,1 kW ( při 80/60°C). Clona bude řízena pomocí 
termostatického ventilu se servopohonem. Regulátor otáček bude umístěn dle požadavku 
provozovatele.  
Clona bude napojena potrubím vedoucím z 1.NP do podhledu ve vstupní částí. 
Z podhledu bude napojena clona přes stěnu viz výkresová dokumentace. Před 
objednáním dveřní clony bude provedeno odsouhlasení designového provedení clony 
provozovatelem z důvodu možného architektonického  přeřešení vstupní části, které 
v době zpracování této PD nebylo ještě zpracováno.  
 
Otopná tělesa 

Na vytápění místností jsou navržena ocelová desková otopná tělesa v provedení ventil 
kompakt ( se spodním připojením). OT je se zabudovaným vnitřním rozvodem a ventilem, 
osová vzdálenost spodních vývodů 50mm. OT budou vybavena rohovými šroubeními tzv. 
,, Háčko“ DN15 s možností uzavření a vypuštění. Na každém OT bude osazena 
termostatická hlavice v provedení antivandal pro veřejné budovy s kapalinovým čidlem 
v rozsahu 7-28°C vč. pojistky proti odcizení s připojením M30x1,5. Natavení teploty je 
možné pouze speciálním seřizovacím klíčem, bez klíče není možné svévolné 
přenastavení teploty. 
Ve 3.NP v bloku B1 č.m. 3.114 jsou osazena otopná tělesa pod parapety, která z důvodu 
ocelové konstrukce budou osazena na prodloužené konzoly. 
 
V chodbách u schodiště budou osazena otopná tělesa v provedení vertikal se spodním 
středovým připojením se zabudovaným vnitřním rozvodem, osová vzdálenost spodních 
vývodů 50mm. OT budou napojeny připojovací rohovou armaturou HM s integrovaným 
ventilem a termostatickou hlavicí vč. bílé krytky. Na otopném tělese bude osazen 
odvzdušňovací ventil. Součást dodávky jsou i konzoly pro uchycení na stěnu. 
 



Ve vstupní části 2.NP bloku C č.m. 2.083 budou na přání provozovatele osazeny pod 
okny  otopné lavice v provedení exklusive s krycí dřevěnou deskou z dubu ( před 
objednáním bude barevné provedení desky upřesněno zástupcem provozovatele).  
OT je se zabudovaným vnitřním rozvodem a ventilem, osová vzdálenost spodních vývodů 
50mm. OT budou vybavena rohovými šroubeními tzv. ,, Háčko“ DN15 s možností 
uzavření a vypuštění. Na každém OT bude osazena termostatická hlavice v provedení 
antivandal pro veřejné budovy s kapalinovým čidlem v rozsahu 7-28°C vč. pojistky proti 
odcizení s připojením M30x1,5 a axiální termostatický ventil 425 vč. prodlužovacího kusu 
425.. Natavení teploty je možné pouze speciálním seřizovacím klíčem, bez klíče není 
možné svévolné přenastavení teploty. 
Lavice budou osazeny pomocí konzol na čistou podlahu. 
 
Ve 3.NP bloku C v č.m. 3.087 budou před okny osazena designová otopná tělesa 
v provedení horizontal se spodním středovým připojením se zabudovaným vnitřním 
rozvodem, osová vzdálenost spodních vývodů 50mm. OT budou napojeny připojovací 
rohovou armaturou HM s integrovaným ventilem a termostatickou hlavicí vč. bílé krytky. 
Na otopném tělese bude osazen odvzdušňovací ventil. Součást dodávky jsou i konzoly 
pro uchycení na podlahu. 
 
Ve foto příloze, která je součástí technické zprávy jsou uvedeny pro představu  jednotlivé 
typy otopných těles. 
 
Na základě dohody s provozovatelem se v PD neřeší kolize otopných těles se 
stávajícím  vestavěným nábytkem a zařízením, které bude individuálně upraveno 
při realizaci po dohodě se zástupci jednotlivých ústavů. 
 
Regulace   

Regulace teploty topné vody bude řízena ekvitermní regulací. Čidlo venkovní teploty 
bude osazeno na severní fasádě viz samostatný projekt M+R. 
 
Pojistné zařízení 

Do systému otopných těles bude na zpětné potrubí vedoucí z kombi rozdělovače 
napojeno odplyňovací a doplňovací zařízení vč. membránové expanzní nádoby o objemu 
V= 50l a akumulační nádoby o objemu V= 600l. Zařízení se skládá z jednočerpadlového 
expanzního automatu s řídící jednotkou s dotykovým ovládáním.  
Jednotlivé výměníky jsou zabezpečeny stávajícími pojistnými ventily. 
Napojení zabezpečovacího zařízení na otopný systém musí odpovídat ČSN 06 08 30        
a montážním předpisům výrobce kotle a expanzní nádoby. 
Doplňování vody do systému vytápění bude z primární horkovodní sítě stávajícím 
řešením pouze s úpravou, že solenoidový ventil bude nově ovládat expanzní automat viz 
projekt M+R. 
 
Tepelné izolace  

Potrubní rozvody vedoucí volně pod stropem budou opatřeny tepelnou izolací, která je 
kašírovaná  hliníkovou fólií. 
Potrubí vedoucí v podlaze a ve stěně budou izolovány převlečnými trubicemi z pěnového 
polyetylenu o tl. 10mm bez povrchové úpravy.  
Potrubí musí být opatřeno izolací ve smyslu vyhlášky Ministerstva průmyslu                  
a obchodu č. 193/2007 Sb. §5 s účinností 1.září 2007.   
 



Montáž 

Dodavatel ústředního vytápění musí prokázat kvalitu montáže a funkci zařízení topnou 
zkouškou ve smyslu ČSN 06 03 10 v trvání 72 hodin při, kterých provede zaregulování 
otopného systému.  Otopný systém se 2x propláchne vodou. Napuštění systému bude 
provedeno z primárního okruhu vratného potrubí, která musí splňovat zejména 
následující parametry: 

- používat vodu s tvrdostí nepřesahující 5,6 0N a s vodivostí do 0,5 mS/cm 
- pH, která by měla být stabilní v rozmezí 8,5 až 9 

 
Montážní firma musí předat investorovi zápis o topné zkoušce! 
 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí 
mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o 
shodě s výrobcem či dovozcem !! Nutno doložit také doklady požadované zákonem 
č.258/2000, řešené vyhl. č. 252/2004, č. 20/2002   a vyhl. č 409/2005. 
 
PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat  bezpečnostní předpisy a 
postup prací z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se  
ustanoveními vyhl.ČUBP a ČBÚ č. 309/2006 Sb. a N.V. č.361/2007  O bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích (mimo jiné při organizaci práce 
a pracovních postupech je nutno, aby pracovníci nebyli ohroženi padajícími nebo 
vymrštěnými předměty nebo materiály, aby byli chránění proti pádu nebo zřícení, 
aby na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně, bez dalšího 
pracovníka, pokud nebude zajištěna jejich ochrana jinak, aby nevykonávali ruční 
manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř, musí být 
zajišťována prevence rizik a to odborně způsobilou osobou),  vyhl.  ČÚBP               
č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,ve znění 
pozdějších předpisů.  
Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje 
nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu 
zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které 
zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný 
prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění 
ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační 
opatření. 
Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV                 
č. 362/2005 Sb. 
Potrubí vedoucí pod stropem bude montováno z mobilního nebo stacionárního  
lešení, dle možností provádějící firmy a dispozičního řešení montážního prostoru 
s bezpečnostními zásadami, provádění prací ve výškách. 
 
Dále je nutno respektovat  tyto dokumenty: 
NV 502/2000 Sb, NV č. 494 /2001 Sb. 
 
 
 
 



PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Odpadní látky vzniklé v průběhu výstavby montáží technologického zařízení                               
a bouraných stavebních konstrukcí budou skladovány, transportovány a likvidovány v 
souladu se zásadami pro nakládání s odpady. 
Vzniklé odpady budou likvidovány resp. zneškodněny v souladu  se  zák. č. 185/2001 Sb. 
Evidence vzniklých odpadů při stavbě bude vedena původcem odpadů, tj. prováděcí 
firmou, dle vyhl. 383/2001 Sb. 
 
 
Příloha TZ: foto příloha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
03/ 2019                          Vypracoval: Ing. Petr Machalec 
 



 

FOTO PŘÍLOHA 
 

Otopná lavice č.m. 2.083 

 
 
Designové otopné těleso č.m. 3.087 

 
 
OT v běžných místnostech 

 
 



OT v provedení Vertikal- chodby u schodiště bloky A a B 

    
 
Kotle v 1.NP- blok A1 

 
 
 
 
 
 



Kotle v 6.NP- blok A1 

   
 
Kotle v 6.NP- blok B1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


